



SMLOUVA Č.: PI-001040023901/003-SECB

o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

uzavřená podle § 1785 - 1788 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a § 25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon) v platném znění

Město Prachatice

sídlo: Velké náměstí 3, Prachatice I, 383 01 Prachatice
IČO: 00250627
DIČ: CZ00250627
zapsána:
zastoupena: Ing. Jan Bauer, starosta města Prachatice
číslo účtu:
vlastnický podíl: 1/1

(dále jen „Budoucí povinná“)

na straně jedné

a

EG.D, a.s.

se sídlem: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
IČO: 280 85 400
DIČ: CZ280 85 400
zapsána: v OR vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 8477
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 27-9426120297/0100
zastoupena: Ing. Jan Roubal, Senior technik rozvoje a výstavby
Hana Žižková, Technik výstavby a obnovy DS

(dále jen „Budoucí oprávněná“)

na straně druhé

(Budoucí povinná a Budoucí oprávněná společně rovněž jako „Smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto:

Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (dále jen „Smlouva“):

Článek I. - Úvodní ujednání:

- Budoucí oprávněná je provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „PDS“) na území vymezeném licenci. Distribuční soustava je provozována ve veřejném zájmu. PDS má povinnost zajišťovat spolehlivé provozování, obnovu a rozvoj distribuční soustavy na území vymezeném licenci, přičemž zřízení věcného břemene je ze strany Budoucí oprávněné jedním ze zákonem daných předpokladů pro plnění této povinnosti.
- Budoucí povinná prohlašuje, že je jediným a výlučným vlastníkem
 - pozemku parc.č. 1574, 1575/1, 903/1, 903/10, 923/10, 923/12, 923/35, 923/53, 923/91, 938/1, 943/8 v katastrálním území Prachatice, obec Prachatice, okres Prachatice (dále jen „Pozemek“). Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice eviduje předmětný Pozemek zapsaný v katastru nemovitostí na LV č. 10001 pro katastrální území Prachatice.

3. Budoucí oprávněná bude realizovat na Pozemku stavbu s názvem „Prachatice - kabel VN, ul. Soumarská“ (dále jen „Stavba“). Jedná se o síť technického vybavení, která je zřizována a provozována ve veřejném zájmu (§2 odst. 2a energetického zákona).
4. Pozemek se nachází na území vymezeném licencí, v němž Budoucí oprávněná provozuje distribuční soustavu. Budoucí oprávněná má povinnost zřídit věcné břemeno umožňující zřídit a provozovat ve smyslu § 25 odst. 3 písm. e) energetického zákona na Pozemku zařízení distribuční soustavy.
5. Distribuční soustava je liniovou stavbou ve smyslu § 509 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a nejedná se tak o součást pozemku.

Článek II. - Předmět smlouvy:

1. Předmětem této Smlouvy je sjednání závazku obou Smluvních stran uzavřít podle § 25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění a §1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění nejpozději do **12 měsíců** od správního rozhodnutí - tj. nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí nebo vydání kolaudačního souhlasu, případně od dokončení - resp. převzetí dokončené Stavby Budoucí oprávněnou od jejího zhotovitele (datum podpisu protokolu o převzetí stavby) smlouvu o zřízení věcného břemene, nejpozději však do 5 let od uzavření této Smlouvy. Věcné břemeno bude svou povahou osobní služebností energetického vedení zřízenou ve prospěch Budoucí oprávněné jako PDS.
 2. Budoucí oprávněná se zavazuje vyzvat před uplynutím lhůty sjednané v odstavci 1 tohoto článku Budoucí povinnou k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a v rámci této výzvy ji předložit i návrh smlouvy o zřízení věcného břemene.
 3. Smluvní strany se dohodly, že smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena za účelem umístění distribuční soustavy -
kabelové vedení VN v celkové délce 323 bm a kabelové vedení NN v délce 28 bm
nová skříň v plastovém pilíři
Vlastník nemovitosti souhlasí za podmínky, že investor pořídí a k návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí přiloží geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) na pozemcích ve vlastnictví Města Prachatice zpracovanou v souladu se Směrnicí pro tvorbu a údržbu DTMM Prachatice.
Smluvní strany se dohodly, že Budoucí oprávněná strana uhradí Budoucí straně povinné náklady na rekonstrukci asfaltové komunikace a asfaltového chodníku v tomto rozsahu:
-oprava asfaltové komunikace: v šíři 0,5 m v délce 6 m, tl. 70mm-ACO (AB)
-oprava asfaltového chodníku: v šíři 0,5 m v délce 124 m, tl. 50mm-ACO (AB)
Výše nákladů je stanovena rozpočtem (rozpočet dle cen URS), celková částka je 73 455,-Kč, rozpočet je přílohou této smlouvy.
K této částce bude připočtena platná sazba DPH.
- na Pozemek a za účelem jejího provozování, jejímž obsahem bude právo Budoucí oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na Pozemku. Věcné břemeno bude zahrnovat též právo Budoucí oprávněné provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění.
4. Předpokládaný průběh věcného břemene je zakreslen v situačním snímku, který je nedílnou součástí této Smlouvy.
 5. Přesný průběh a rozsah věcného břemene bude vymezen v geometrickém plánu vyhotoveném po umístění distribuční soustavy. Geometrický plán se stane nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene.
 6. Budoucí oprávněná se zavazuje na své náklady zajistit vyhotovení geometrického plánu, vyhotovení smlouvy o zřízení věcného břemene včetně návrhu na zahájení vkladového řízení, podání návrhu na příslušný katastrální úřad včetně úhrady správních poplatků s tím spojených.

Článek III. - Podstatné náležitosti smlouvy:

1. Právo věcného břemene bude zřízeno jako časově neomezené, které zaniká pouze v případech stanovených zákonem.
2. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou náhradu v celkové výši **79 830,00 Kč** (slovy: sedmdesátdevět tisíc osm set třicet korun českých). K této částce bude připočtena platná sazba DPH.
3. Jednorázová náhrada, která odpovídá hodnotě zřizovaného práva, bude Budoucí povinné uhrazena na základě daňového dokladu – faktury s termínem splatnosti min. 21 dnů vystavené Budoucí povinnou do 30 dnů od doručení vyznění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí dle smlouvy o zřízení věcného břemene na fakturační adresu společnosti Budoucí oprávněné.
4. Budoucí povinná bere na vědomí, že distribuční soustava, která bude umístěna na Pozemku, bude chráněna ochrannými pásmy dle energetického zákona. Ochranné pásmo slouží k zajištění spolehlivého provozu zařízení distribuční soustavy a k ochraně života, zdraví a majetku osob.
5. Budoucí povinná z věcného břemene je povinna strpět výkon práva Budoucí oprávněné vyplývající z této Smlouvy a energetického zákona a zdržet se veškeré činnosti, co vede k ohrožení součásti distribuční soustavy a omezení výkonu tohoto práva Budoucí oprávněné.
6. Budoucí oprávněná z věcného břemene má ve vztahu k Pozemku dále oprávnění ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 písm. f) a g) energetického zákona, především pak právo vstupovat a vjíždět na Pozemek v souvislosti s realizací práv vyplývajících z věcného břemene podle čl. II bod 3 této Smlouvy.
7. Budoucí oprávněná je povinna při výkonu oprávnění postupovat coby PDS striktně ve smyslu § 25 odst. 8 energetického zákona, tj. co nejvíce šetřit práva Budoucí povinné a vstup na Pozemek ji bezprostředně oznámit. Po skončení prací je povinna uvést Pozemek do předchozího stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího předchozímu účelu nebo užívání Pozemku a bezprostředně oznámit tuto skutečnost Budoucí povinné.
8. Po provedení odstranění nebo okleštění stromů je Budoucí oprávněná povinna na svůj náklad provést likvidaci vzniklého klesu a zbytků po těžbě.

Článek IV. – Ostatní ujednání:

1. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přechází v plném rozsahu i na právní nástupce obou Smluvních stran. Dojde-li ke změně vlastníka Pozemku, je nutné práva a povinnosti z této Smlouvy postoupit na nového nabyvatele Pozemku. Postoupení Smlouvy bude provedeno v souladu s ustanoveními §1895 a násl. občanského zákoníku a Budoucí povinná se zavazuje řádné postoupení zajistit, nového nabyvatele písemně zavázat touto Smlouvou a informovat o této skutečnosti Budoucí oprávněnou.
2. Smluvní strany se dohodly, že návrh na zahájení řízení o zápisu práva věcného břemene zřizovanému smlouvou o zřízení věcného břemene k Pozemku do katastru nemovitostí bude podán příslušnému katastrálnímu úřadu Budoucí oprávněnou. Správní poplatek za návrh na zahájení řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí uhradí Budoucí oprávněná.
3. Věcné břemeno podle smlouvy o zřízení věcného břemene vzniká v souladu s ustanovením občanského zákoníku zápisem do veřejného seznamu (katastr nemovitostí). Právní účinky zápisu nastávají k okamžiku, kdy návrh na zápis došel příslušnému katastrálnímu úřadu.
4. Smluvní strany se zavazují, že pokud příslušný katastrální úřad vyzve účastníky k odstranění případných nedostatků návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu, případně listiny, na základě, které má být právo zapsáno, vyvinou potřebnou součinnost k jejich odstranění ve stanovené lhůtě.
5. V případě, že příslušný katastrální úřad v řízení o povolení vkladu řízení zastaví či zamítne, Smluvní strany se zavazují poté uzavřít ve lhůtě do 30 - ti kalendářních dní ode dne doručení rozhodnutí katastrálního úřadu o zastavení či zamítnutí vkladu oběma Smluvním stranám novou smlouvu o zřízení věcného břemene s totožným obsahem za

stejných cenových podmínek, ve které budou odstraněny všechny nedostatky, které bránily povolení vkladu práva dle této smlouvy, bude-li to možné.

6. Budoucí oprávněná je povinna doručit kopii návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu práva do KN s vyznačením data přijetí (podání) na KP KÚ (nebo jiného dokladu o doručení – doručenky) do 5-ti pracovních dnů na adresu Budoucí povinné ode dne podání na katastrálním úřadě. Smluvní strany si mohou smluvně dohodnout i jiný (alternativní) způsob doručení návrhu na zahájení řízení, například faxem, mailem apod.

Článek V. – Ochrana osobních údajů:

1. V tomto článku jsou uvedeny základní informace o zpracování osobních údajů zástupců Budoucí povinné Budoucí oprávněnou. Podrobné informace jsou dostupné na www.egd.cz v sekci Ochrana osobních údajů.
2. Budoucí oprávněná bude zpracovávat osobní údaje zástupce Budoucí povinné na základě svého oprávněného zájmu pro účely přípravy, uzavření a plnění této Smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene, vnitřní evidence a kontroly, ochrany právních nároků a provozních potřeb. Proti takovému zpracování má zástupce Budoucí povinné právo podat námitku.
3. Podpisem této Smlouvy zástupce Budoucí povinné potvrzuje, že se seznámil s informacemi uvedenými v tomto článku a dalšími informacemi o zpracování osobních údajů dostupnými na www.egd.cz v sekci Ochrana osobních údajů, a to včetně práv, které Budoucí povinné a jejím zástupců náleží.

Článek VI. - Závěrečná ujednání:

1. Budoucí povinná jako vlastník Pozemku dotčeného Stavbou a účastník územního řízení touto Smlouvou uděluje souhlas s provedením Stavby uvedené v čl. I bod 3 této smlouvy. Budoucí povinná současně ve smyslu §184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) dala souhlas s navrhovaným stavebním záměrem a to podpisem vyznačeným na situačním výkrese dokumentace, dále souhlasí s vydáním příslušného správního povolení na Stavbu a se vstupem (a vjezdem) Budoucí oprávněné, popř. jí pověřených třetích osob na Pozemek v souvislosti s realizací Stavby. Umístění distribuční soustavy je patrné z přiloženého situačního snímku (popř. snímku katastrální mapy), jenž je nedílnou součástí této Smlouvy.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany se dohodly, že Budoucí povinná zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv, a to nejpozději do 1 měsíce od uzavření Smlouvy. Budoucí povinná se zavazuje zaslat Budoucí oprávněné potvrzení o řádném zveřejnění Smlouvy.
4. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou Smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji Budoucí povinná či Budoucí oprávněná podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
5. V případě, že Stavba nebude z jakýchkoliv důvodů realizována nebo pokud Pozemek nebude distribuční soustavou dotčen, nejsou Smluvní strany výše uvedenými závazky vázány. Budoucí oprávněná tuto skutečnost písemně oznámí Budoucí povinné.
6. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami.
7. Na právní vztahy vyplývající nebo související s touto Smlouvou a v ní nebo v energetickém zákoně výslovně neupravené se přiměřeně uplatní ustanovení občanského zákoníku
8. Smlouva je vyhotovena v (ve) 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Budoucí oprávněná obdrží 2 její vyhotovení. Zbýlá jsou určena pro Budoucí povinnou.

9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva představuje úplnou dohodu o veškerých jejích náležitostech a neexistují náležitosti, které by Smluvní strany neujednaly.
10. Tato Smlouva byla schválena usnesením rady ~~zastupitelstva obce~~ města č.: 654/2023 ze dne: 26.6.2023
11. Uzavření této smlouvy bylo v souladu s § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 sb., o obcích, v platném znění, schváleno starostou obce podpisem této smlouvy.

Přílohy:

1. Situační snímek plánovaného umístění distribuční soustavy – nedílná součást Smlouvy.
2. Situace projektovaného vedení VN a NN, část 1 - 3 - nedílná součást smlouvy.
3. Výpočet věcného břemene - nedílná součást smlouvy.
4. Rozpočet rekonstrukce komunikace a chodníku - nedílná součást smlouvy.
5. Usnesení rady města – podmínky - nedílná součást smlouvy.

Budoucí povinná

Budoucí oprávněná

V(ve) Prachaticích, dne 03-07-2023

V (ve): Strakonice, dne 18.8.2023

Město Prachatice
Ing. Jan Bauer, starosta města Prachatice

EG.D, a.s.
Ing. Jan Roubal
Senior technik rozvoje a výstavby

EG.D, a.s.
Hana Žižková
Technik výstavby a obnovy DS

HDPE 40

kabelové vedení VN v zemi v pliskovém loži

stávající dvojité betonový sloup 2x EPV 10,5/10 ponechat
stávající vertikální vedení A1Fe 3x50 ponechat bez změny
stávající vertikální vedení A1Fe 3x50 (odbočka k TS SNP)
na sloupu provést kabelový svaz VN, provést přípravu na osazení úsekého
odpínače, kabel VN chránit v plastovém kabelovém krytu ES 514-00,
kabel VN ukončit na koncovém VN, koncový připojí provzdušné na roviněnou
konzolu
trubku HDPE 40 ukončit v zemi, kde bude navazovat na trubku KSRT5/3,
která bude přilepena na sloup bandexim trubka KSR 75/3 bude
končit min 20cm pod úrovní terénu, horní konec trubky zakrýt.

CP01 kabel VN ukončit záslepkou a ponechat v zemi jako rezervu
trubku HDPE 40 ukončit koncovkou s venlíkem, označit markerem
trubku HDPE 40 ponechat v zemi jako rezervu pro další použití a napojení

—	—	kabelové vedení NN (EG.D)
—	—	STL plynovod (EG.D)
—	—	sčelovací kabel (CETIN a.s.)
—	—	vodovod (ČEVAK, a.s.)
—	—	kanalizace (ČEVAK, a.s.)
—	—	kabel VO (TS Prácheň)
—	—	kabelová televize (NetTV)

STL plynovod (EG.D)	
vodovod (ČEVAK, a.s.)	
kanalizace (ČEVAK, a.s.)	
plynovodní přípojka	
vodovodní přípojka	
kanalizační přípojka	

Kabelové vedení VN a trubka HDPE 40 se ukládá do země jako rezerva pro případnou trafostanici SNP na kabelové vedení VN. Kabel VN se nebudou připojovat, ale zůstane nepřipojený na stávajícím podpěrném bodu ČS01.

Ing. Luboš Doležal	Ing. Luboš Doležal	ENERGOSITÉ PRACHATICE	
Prachatice	Prachatice	Dlouhá 93	
Stavební úřad :	Prachatice	383 01 PRACHATICE	
Investor :	EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 60200 Brno	Číslo stavby : 1040023901	
Název stavby :	Prachatice - kabel VN, ul. Soumarská 1040023901	Formát výkresu : A3	
		Název souboru : vn.dgn	
		Datum : 02/2023	
		Měřítko : 1 : 500	
Druh přílohy :		Číslo výkresu : Číslo výkresu :	
Situace projektovaného vedení VN - část 1		D2.1.	



LEGENDA EL. VEDENÍ

kabelové vedení VN v zemi v plastovém loži
 kabelové vedení VN v zemi v plastové trubce d=160mm
 kabelové vedení VN v zemi v betonovém kabelovém žlabu KZ2

3x NAXSZY 1x240, l=282m - od bodu CP02 do bodu CP03
 1x HDPE 40 (modrá), l=282m - od bodu CP02 do bodu CP03

LEGENDA :

CP02 kabel VN ukončí zálepkou a ponechat v zemi jako rezervu
 trubku HDPE 40 ukončí koncovkou s ventilem, označí markerem
 trubku HDPE 40 ponechat v zemi jako rezervu pro další použití a napojení

CP03 kabel VN ukončí zálepkou a ponechat v zemi jako rezervu
 trubku HDPE 40 ukončí koncovkou s ventilem, označí markerem
 trubku HDPE 40 ponechat v zemi jako rezervu pro další použití a napojení

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ :

kabelové vedení NN (EG.D)
 STL plynovod (EG.D)
 sdílovací kabel (CETIN a.s.)
 vodovod (ČEVAK, a.s.)
 kanalizace (ČEVAK, a.s.)
 kabel VO (TS Prachalice)
 kabelová televize (NejTV)

LEGENDA PLÁNOVANÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ :

STL plynovod (EG.D)
 vodovod (ČEVAK, a.s.)
 kanalizace (ČEVAK, a.s.)
 plynovodní přípojka
 vodovodní přípojka
 kanalizační přípojka

Poznámka :

Kabelové vedení VN a trubka HDPE 40 se ukládá do země jako rezerva
 pro připojení tratičisticke SNP a Domov nálezde na kabelové vedení VN.
 Kabel VN se nebude připojovat, ale ukončí se v zemi, kde se zaslepi.
 Trubky HDPE 40 se ukončí koncovkou a označí markerem.

Proudová soustava : VN - 3-50Hz, 22 000 V
 NN - 3PEN-50Hz, 230/400 V
 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí :
 VN - zemičnění - IT
 NN - automatickým odpojením od zdroje TN-C
 Námrazová oblast : N3

Vypracoval :	Ing. Luboš Doležal	Zodp. projektant :	Ing. Luboš Doležal
Místo stavby :	Prachalice		
Stavební úřad :	Prachalice		
Investor :	EG.D a.s., Lidická 1873/96, Černá Pole, 60200 Brno		
Název stavby :	Prachalice - kabel VN, ul. Soumarská 1040023901		
Druh přílohy :	Situace projektovaného vedení VN - část 2		

ENERGOSITĚ PRACHALICE			
Dlouhá 93			
383 01 PRACHALICE			
Císlo stavby :	1040023901		
Formát výkresu :	A3		
Název souboru :	vn.dgn		
Datum :	02/2023		
Měřítko :	1 : 500		
Císlo výkresu :	Číslo výkresu :		
D2.2.			



1040023901, Prachatice – kabel VN, ulice Soumarská

Nový výpočet věcného břemene:

1. Pozemek p. č. 903/1 (ZPF, kabel VN, 10 bm x 100,-- Kč/bm, tj. 1 000,-- Kč)
2. Pozemek p. č. 903/10 (ZPF, kabel VN, 4 bm x 100,-- Kč/bm, tj. 400,-- Kč)
3. Pozemek p. č. 1574 (ostatní komunikace, kabel VN, uložení do komunikace 7 bm x 320,-- Kč/bm, tj. 2 240,-- Kč)
4. Pozemek p. č. 923/35 (ostatní plocha, kabel VN, 9 bm x 100,-- Kč/bm, tj. 900,-- Kč)
5. Pozemek p. č. 923/12 (ostatní komunikace, kabel VN, uložení do krajnice 15 bm x 150,-- Kč/bm, tj. 2 250,-- Kč)
6. Pozemek p. č. 923/10 (ostatní komunikace, kabel VN, uložení do krajnice 1 bm x 150,-- Kč/bm, tj. 150,-- Kč)
7. Pozemek p. č. 923/53 (ostatní komunikace, kabel VN, uložení do krajnice 6 bm x 150,-- Kč/bm, tj. 900,-- Kč)
8. Pozemek p. č. 923/91 (ostatní komunikace, kabel VN, uložení do krajnice 1 bm x 150,-- Kč/bm, tj. 150,-- Kč)
9. Pozemek p. č. 1575/1 (ostatní komunikace, kabel VN, uložení do komunikace 8 bm x 320,-- Kč/bm, tj. 2 560,-- Kč)
10. Pozemek p. č. 943/8 (ostatní komunikace, kabel VN, uložení do krajnice 2 bm x 150,-- Kč/bm, tj. 300,-- Kč)
11. Pozemek p. č. 938/1 (ostatní komunikace, kabel VN a NN, uložení do komunikace 2 bm + 7 bm + 132 bm VN, tj. celkem 141 bm VN a 28 bm NN x 320,-- Kč/bm, tj. 54 080,-- Kč a uložení do chodníku 37 bm + 82 bm, tj. 119 bm VN x 100,-- Kč/bm, tj. 11 900,-- Kč., celkem za pozemek: 65 980,-- Kč)
Celkem za kabel VN a NN: 76 830,-- Kč

umístění skříně (pozemek p. č. 938/1) 1 000,-- Kč

2 000,-- Kč administrativní poplatek

Celková částka za věcné břemeno činí: 79 830,-- Kč + platná DPH.

KALKULACE NÁKLADŮ

ZAKÁZKA

Číslo: 1040023901
Zakázka: Prachatice - kabel VN, ul. Soumarská_version 2
Komentář:

FIRMY

Projekční firma: SETERM CB a.s.

REALIZAČNÍ TÝM

Projektant: Luboš Doležal

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	73 455 Kč
DPH:	Kč
Celkem včetně DPH:	Kč

Prachatice - kabel VN, ul. Soumarská_version 2 - Zpracování rozpočtu

Popis	Cena
S: Stavba	73 455
3: Stavební objekty	73 455
CZD00005_00003: Vedení 22kV – kabelové	73 455
Celkem (bez DPH)	73 455
DPH	–
Celkem (včetně DPH)	



Město Prachatice

Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice

Č. j.: MUPt//2023/FO/BoM
Vyřizuje: Martina Boháčová
Telefon: 388 607 577
Fax: 388 313 567

Energositě Prachatice
Dlouhá 93
383 01 Prachatice

Prachatice 03.07.2023

Odpověď rady města

Žádost o zřízení věcného břemene.

Rada města Prachatice na svém zasedání dne **26.06.2023** projednala výše uvedenou věc a přijala usnesení č. **654/2023**, ve kterém:

souhlasí se stavbou, provedením a umístěním distribučního zařízení (kabelové vedení VN v celkové délce 323 bm a kabelové vedení NN v délce 28 bm, novou skříň v plastovém pilíři) na pozemcích parc. č. 903/1, p. č. 903/10, p. č. 1574, p. č. 923/35, p. č. 923/12, p. č. 923/10, p. č. 923/53, p. č. 923/91, p. č. 1575/1, p. č. 938/1 a p. č. 943/8, k. ú. Prachatice dle situace na stavbu pod názvem "1040023901, Prachatice - kabel VN, ulice Soumarská" za následujících podmínek:

- Stavba musí být zkoordinována s rekonstrukcí vodovodu a kanalizace v ul. Soumarská a část ul. Volovická, jejímž investorem bude město Prachatice a se stavbou "Rekonstrukce STL plynovodu Prachatice - ul. Luční, Soumarská" jejímž investorem je společnost EG.D a.s.;
- Společnost EG. D, a.s. se bude finančně podílet na nákladech spojených s provedením finálního povrchu na komunikaci a chodníku v úseku ul. Soumarská a části ulice Volovická a uhradí městu částku ve výši 73.455 Kč + DPH v sazbě platné;
- pozemky po pokládce kabelu VN a NN, na který nebudou probíhat výše uvedené rekonstrukce, musí být uvedeny do původního stavu.


Jedná se o souhlas, který nenahrazuje povolení či jiná opatření dle zvláštních předpisů.

schvaluje společnosti EG. D, a.s., Brno zřízení úplatného věcného břemene (služebnosti) za účelem umístění distribuční soustavy (kabelové vedení VN v celkové délce 323 bm a kabelové vedení NN v délce 28 bm, novou skříň v plastovém pilíři) práva zřízení, provozování, opravování a udržování zařízení distribuční soustavy zemního kabelu NN a kabelové spojky na stavbu "1040023901, Prachatice - kabel VN, ulice Soumarská" na pozemcích parc. č. 903/1, p. č. 903/10, p. č. 1574, p. č. 923/35, p. č. 923/12, p. č. 923/10, p.

č. 923/53, p. č. 923/91, p. č. 1575/1, p. č. 938/1 a p. č. 943/8, k. ú. Prachatice, celkem za cenu 79.830 Kč + DPH v sazbě platné a za podmínek dle bodu č. 1.

V příloze zasíláme ve třech vyhotoveních potvrzenou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení VB. Jedno vyhotovení potvrzené společností EG.D, a.s. prosíme zaslat zpět na adresu uvedenou v záhlaví dopisu. Dále posíláme potvrzené situace.

Ing. Václav Janda
vedoucí finančního odboru



Příloha: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB 3x
Situace 3x