

Odběratel:

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**

Zborovská 81/11

15000 Praha

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

Dodavatel:

AVE Kladno s.r.o.

Dubská 793

27203 Kladno

IČO: 25085221

DIČ: CZ25085221

Název: CMS Nové Strašecí, běžná údržba, květen 2025 (1.5. - 31.5.)

Popis: silnice II. a III. třídy v rámci CMS Nové Strašecí

Zpráva pro dodavatele:

Objednáváme u Vás:

Předmět objednávky	Množství	Jednotková cena bez DPH	Cena bez DPH	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH celkem	Požadovaný termín dodání	Místo	Text
91920 Letní pohotovost domácí silnice II. a III. třídy v rámci CMS Nové Strašecí	1148,00 hod	85,24 Kč	97 855,52 Kč	21%	20 549,66 Kč	118 405,18 Kč	31.5.2025	silnice II. a III. třídy v rámci CMS Nové Strašecí	
31335 Výměna SDZ na původ.stojanu silnice II. a III. třídy v rámci CMS Nové Strašecí	5,00 ks	408,83 Kč	2 044,15 Kč	21%	429,27 Kč	2 473,42 Kč	31.5.2025	silnice II. a III. třídy v rámci CMS Nové Strašecí	
31360 Vyrovnání SDZ silnice II. a III. třídy v rámci CMS Nové Strašecí	5,00 ks	254,52 Kč	1 272,60 Kč	21%	267,25 Kč	1 539,85 Kč	31.5.2025	silnice II. a III. třídy v rámci CMS Nové Strašecí	
31635 Zř.SDZ vč.stojanu,patky-jednot silnice II. a III. třídy v rámci CMS Nové Strašecí	5,00 ks	2 348,56 Kč	11 742,80 Kč	21%	2 465,99 Kč	14 208,79 Kč	31.5.2025	silnice II. a III. třídy v rámci CMS Nové Strašecí	
31810 Oprava stojanu SDZ s vým.patky silnice II. a III. třídy v rámci CMS Nové Strašecí	5,00 ks	1 243,87 Kč	6 219,35 Kč	21%	1 306,06 Kč	7 525,41 Kč	31.5.2025	silnice II. a III. třídy v rámci CMS Nové Strašecí	
31910 Likvidace SDZ silnice II. a III. třídy v rámci CMS Nové Strašecí	5,00 ks	408,83 Kč	2 044,15 Kč	21%	429,27 Kč	2 473,42 Kč	31.5.2025	silnice II. a III. třídy v rámci CMS Nové Strašecí	

20197 Neodkladné zásahy práce při výkonu silnice II. a III. třídy v rámci CMS Nové Strašecí	20,00 hod	269,66 Kč	5 393,20 Kč	21%	1 132,57 Kč	6 525,77 Kč	31.5.2025	silnice II. a III. třídy v rámci CMS Nové Strašecí	
21518 Vyspr.výtl.- s použitím turbomechaniz mů silnice II. a III. třídy v rámci CMS Nové Strašecí	70,00 t	5 949,69 Kč	416 478,30 Kč	21%	87 460,44 Kč	503 938,74 Kč	31.5.2025	III/23627, III/2372	
21599 Řízení provozu a dozor silnice II. a III. třídy v rámci CMS Nové Strašecí	20,00 hod	548,01 Kč	10 960,20 Kč	21%	2 301,64 Kč	13 261,84 Kč	31.5.2025	III/23627, III/2372	
21712 Vyspr.-asfalt.směsí za horka silnice II. a III. třídy v rámci CMS Nové Strašecí	40,00 t	5 740,93 Kč	229 637,20 Kč	21%	48 223,81 Kč	277 861,01 Kč	31.5.2025	III/23739, III/23638, III/23635	

Cena celkem s DPH: 948 213,43 Kč

Datum dodání:

Objednávku schválil: 	Dodavatel objednávku přijímá v plném rozsahu a s objednávkou souhlasí:
Objednávku vystavil: Zbyněk Hejda	Datum: Jméno: Akceptací této objednávky potvrzuji, že jsem osobou k tomuto právnímu jednání oprávněnou.

Další obchodní podmínky:

1. Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky
2. V případě splnění požadavků zákona č. 340/2015 Sb. o Registru smluv, bude tato objednávka uveřejněna v celém rozsahu (smlouvy.gov.cz).
3. Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.
4. Preferujeme elektronickou formu faktury ve formátu ISDOCx (www.isdoc.cz)

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a jiných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

Současné Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Při objednání prací průklestu ze země nebo z výšky požadujeme dodržení techniky řezů dle standardu SPPK A02 002 – Řez stromů a nesmí dojít k zásahům, které by bylo možné kvalifikovat jako poškození dřeviny rostoucí mimo les dle vyhlášky č. 189/2013 Sb.

Průklest stromů ze země může zahrnovat (dle zhodnocení aktuálního stromu) rozsah, definovaný následujícími technologiemi (viz SPPK A02 002- Řez stromů): - výchovný řez (S-RZ) - lokální redukce (S-RLPV) za účelem zajištění podjezdne výšky - odstranění výmladků (S-OV).

Průklest stromů z výšky může zahrnovat (dle zhodnocení aktuálního stromu) rozsah, definovaný následujícími technologiemi (viz SPPK A02 002- Řez stromů): - bezpečnostní řez (S-RB), - lokální redukce (S-RLPV) za účelem zajištění podjezdne výšky - stabilizace sekundární koruny (S-SSK).

Při objednání prací výsadby stromů, bude práce provedena dle standardu SPPK A02 001 – Výsadba stromů Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.). Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH číslo objednávky a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.