

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2024071	Zpevněné plochy u hřiště v k.ú. Rozstání pod Ještědem
Objekt:	SO 101	Rekonstrukce zpevněné plochy
Rozpočet:	2024071	Rozstání pod Ještědem

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	TOSIKO CZ s.r.o Roháčova 145/14 13000 Praha	IČO: 28719506 DIČ: CZ28719506
-------------	--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			3 801 106,94
PSV			8 159,85
MON			0,00
Vedlejší náklady			57 500,00
Ostatní náklady			70 000,00
Celkem			3 936 766,79

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 936 766,79 CZK
Základní DPH	21 %	826 721,03 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	4 763 487,82 CZK
--------------------------	-------------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			308 647,60	7,8
181	Sadové úpravy	HSV			176 480,61	4,5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			53 261,82	1,4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			34 985,28	0,9
5	Komunikace	HSV			2 272 519,31	57,7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			6 383,79	0,2
8	Trubní vedení	HSV			51 603,00	1,3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			368 522,87	9,4
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			9 814,68	0,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			62 761,10	1,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			156 746,47	4,0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			4 689,45	0,1
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			3 470,40	0,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			299 380,41	7,6
VN	Vedlejší náklady	VN			57 500,00	1,5
ON	Ostatní náklady	ON			70 000,00	1,8
Cena celkem					3 936 766,79	100,0