

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 945/2025  
Stavba: 229 - LC K Pile



KSO:  
Místo: revír Kynšperk

CC-CZ:  
Datum: 8.4.2025

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 117 546,25

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	117 546,25	24 684,80
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 142 231,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 945/2025

Stavba: 229 - LC K Pile

Místo: revír Kynšperk

Datum: 8.4.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>117 546,25</b>	<b>142 231,05</b>
945/2025	229 - LC K Pile	117 546,25	142 231,05

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
229 - LC K Pile

KSO:  
Místo: revír Kynšperk

CC-CZ:  
Datum: 8.4.2025

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>117 546,25</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	117 546,25	21,00%	24 684,72
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>142 230,97</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
**229 - LC K Pile**

Místo: revír Kynšperk  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Zhotovitel:

Datum: 8.4.2025  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>117 546,25</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	117 546,25
1 - Zemní práce	24 307,36
5 - Komunikace pozemní	83 613,32
998 - Přesun hmot	9 625,57

# SOUPIS PRACÍ

LESY ČR



Stavba:

229 - LC K Pile

Místo: revír Kynšperk

Datum: 8.4.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

117 546,25

D HSV Práce a dodávky HSV 117 546,25

D 1 Zemní práce 24 307,36

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	53,200	44,00	2 340,80
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva

VV 53,2 53,200  
VV Součet 53,200

2	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	70,800	149,50	10 584,60
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3

VV 3,5\*25\*0,15 13,125  
VV 3,5\*61\*0,15 32,025  
VV 3,5\*37\*0,15 19,425  
VV 3,5\*6\*0,2 4,200  
VV 3\*4,5\*0,15 2,025  
VV Součet 70,800

3	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	70,800	51,00	3 610,80
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

VV 70,8 70,800  
VV Součet 70,800

4	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	70,800	90,00	6 372,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

VV 70,8 70,800  
VV Součet 70,800

5	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	53,200	26,30	1 399,16
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhutněním

VV 53,2 53,200  
VV Součet 53,200

D 5 Komunikace pozemní 83 613,32

6	K	564661011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	252,000	284,70	71 744,40
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

VV 3,5\*5 17,500  
VV (29\*1)\*2 58,000  
VV 3,5\*6 21,000  
VV 18\*1 18,000  
VV 3\*4,5 13,500  
VV 4\*1 4,000  
VV 62\*1 62,000  
VV 58\*1 58,000  
VV Součet 252,000

7	K	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	53,200	223,10	11 868,92
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

PP Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

VV 19\*1,5 28,500  
VV 1\*1,2 1,200

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2*1		2,000		
	VV		1*1		1,000		
	VV		9*1		9,000		
	VV		3*1,5		4,500		
	VV		1,5*1		1,500		
	VV		1*1		1,000		
	VV		4,5*1		4,500		
	VV		Součet		53,200		
	D	998	Přesun hmot				9 625,57
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	115,692	83,20	9 625,57
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	VV		97,338+18,354		115,692		
	VV		Součet		115,692		

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 945/2025  
Stavba: 229-LC U přítoku



KSO:  
Místo: revír Horka

CC-CZ:  
Datum: 3.4.2025

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 204 821,49

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	204 821,49	43 012,60
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 247 834,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 945/2025

Stavba: 229-LC U přítoku

Místo: revír Horka

Datum: 3.4.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>204 821,49</b>	<b>247 834,09</b>
945/2025	229-LC U přítoku	204 821,49	247 834,09

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
229-LC U přítoku

KSO:  
Místo: revír Horka

CC-CZ:  
Datum: 3.4.2025

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>204 821,49</b>
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	204 821,49	21,00%	43 012,52
	0,00	12,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>247 834,01</b>
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

229-LC U přítoku

Místo: revír Horka

Datum: 3.4.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>204 821,49</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	204 821,49
1 - Zemní práce	61 556,63
5 - Komunikace pozemní	130 178,80
998 - Přesun hmot	13 086,06

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

229-LC U přítoku

Místo: revír Horka

Datum: 3.4.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

204 821,49

D HSV Práce a dodávky HSV

204 821,49

D 1 Zemní práce

61 556,63

1	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	173,250	153,00	26 507,25
	PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3					
	W	770*1,5*0,15			173,250		
	W	Součet			173,250		
2	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	6,300	479,00	3 017,70
	PP	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3					
	W	odvod pera					
	W	8*0,5*0,6			2,400		
	W	6*0,5*0,6			1,800		
	W	7*0,5*0,6			2,100		
	W	Součet			6,300		
3	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	6,300	71,50	450,45
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	W	6,3			6,300		
	W	Součet			6,300		
4	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	173,250	90,30	15 644,48
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	W	173,25			173,250		
	W	Součet			173,250		
5	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	179,550	74,00	13 286,70
	PP	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	W	6,3+173,25			179,550		
	W	Součet			179,550		
6	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhuťněním	m2	75,500	35,10	2 650,05
	PP	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhuťněním					
	W	75,5			75,500		
	W	Součet			75,500		
	D 5	Komunikace pozemní					130 178,80
7	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	434,000	258,20	112 058,80
	PP	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 200 mm					
	W	5*4			20,000		
	W	8*1			8,000		
	W	14*1			14,000		
	W	3,5*9			31,500		
	W	24*1			24,000		
	W	33*1			33,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		15*1		15,000		
	W		3,5*17		59,500		
	W		22*1		22,000		
	W		9*1		9,000		
	W		11*18		198,000		
	W		Součet		434,000		
8	K	564751101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	75,500	240,00	18 120,00
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 150 mm				
	W		12*1		12,000		
	W		7*1		7,000		
	W		3,5*5		17,500		
	W		23*1		23,000		
	W		16*1		16,000		
	W		Součet		75,500		
	D	998	Přesun hmot				13 086,06
9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	189,653	69,00	13 086,06
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	W		167,637+22,016		189,653		
	W		Součet		189,653		