

Objednávka č.: OBJ/0262/2025/2500

Objednatel: **Statutární město Brno**
Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Doručovací adresa: **Úřad městské části Brno – Královo Pole**
(Konečný příjemce:) Palackého tř. 59, 612 93 Brno
Vyřizuje: 

Zhotovitel: **Esox, s.r.o.**
Libušina třída 826/23, 623 00 Brno
IČO: 00558010
DIČ: CZ00558010

Objednáváme u Vás opravu v rozsahu dle cenové nabídky a návrhu prací ze dne 25. 4. 2025 pro akci „**Koupaliště Královopolská, Brno, Křižíkova – drobné opravy, zázemí koupaliště**“:

Jedná se o opravu vlhkého zdiva a opravu části venkovní dlažby (*viz příloha*).

Cena v Kč bez DPH: **59 328,07 Kč**

Sazba DPH odpovídá právní úpravě v době zdanitelného plnění.


Termín provedení: nejpozději do 30.05.2025
Vystavení a splatnost dokladu: do 7 dnů od předání
splatnost do 14 dnů od vystavení dokladu.

Na fakturu prosím uveďte naše číslo objednávky a úplnou identifikaci objednatele, včetně doručovací adresy/konečného příjemce.

Objednávka nabývá platnosti podpisem zástupců obou stran a účinnosti uveřejněním objednávky dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění objednávky dle dohody stran zajišťuje Objednatel.

V Brně (*dle el. podpisu*)


Za Objednatele:



vedoucí Oddělení investičního
Odbor majetkový
ÚMČ Brno – Královo Pole

V Brně: (*dle el. podpisu*)

Za Zhotovitele:



Jan Polický
Esox, s.r.o., jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2511308 Areál koupaliště Křížíkova**

Objekt: **SO01 Zázemí koupaliště**

Rozpočet: **1 Drobné opravy**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			44 523,44
PSV			10 716,85
MON			0,00
Vedlejší náklady			4 087,78
Ostatní náklady			0,00
Celkem			59 328,07

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	59 328,07 CZK
Základní DPH	21 %	12 458,89 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH 71 786,96 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele


Za objednatele

Popis stavby: 2511308 - Areál koupaliště Křížkova

Popis objektu: SO01 - Zázemí koupaliště

Popis rozpočtu: 1 - Drobné opravy

Rekapitulace dílů



Položkový rozpočet

S:	2511308	Areál koupaliště Křižíkova
O:	SO01	Zázemí koupaliště
R:	1	Drobné opravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství
Díl: 1 Zemní práce				
1	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	33,25000
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 33,25000				33,25000
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání				
2	216904391	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	10,12500
(2,47+1,0+2,48)*1,5+1,2*1,0				10,12500
Díl: 5 Komunikace				
3	564831111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	33,25000
10*2,0+7,5*1,5+2*1,0				33,25000
4	596811111	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	33,25000
10*2,0+7,5*1,5+2*1,0				33,25000
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy				
5	602013102	Postřik sanační *** ručně	m2	10,12500
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 10,12500				10,12500
6	602034122	Omítka jádrová sanační, na stěnách, *** ručně 20-25 mm	m2	10,12500
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 10,12500				10,12500
7	602034151	Štuk na stěnách sanační, vnitřní nebo vnější, ***, tl. 2,5 mm, ručně	m2	10,12500
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 10,12500				10,12500
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější				
8	620401211	Nátěr k neutralizaci solí ***	m2	10,12500
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 10,12500				10,12500
Díl: 96 Bourání konstrukcí				
9	965081702	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	7,15000
2,47+1,0+2,48+1,2				7,15000
10	978015291	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	10,12500
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 10,12500				10,12500
Díl: 99 Staveništní přesun hmot				
11	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	10,36985
Díl: 711 Izolace proti vodě				
12	711212601	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	17,15000
2,47+1,0+2,48+1,2+10,0				17,15000
13	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	37,64430
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady				
14	771475014	Montáž soklíků rovných z dlaždic keramických, do tmele, výšky do 100 mm	m	7,15000
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 7,15000				7,15000
15	771479001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	7,15000
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 7,15000				7,15000
16	59764261	Dlaždice keramická RAKO Taurus Granit 300 x 300 x 8 mm	m2	1,43000
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 7,15000*0,2				1,43000
17	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,02631
Díl: 784 Malby				
18	784181201	Penetrace podkladu nátěrem ***,1x	m2	12,15000
nové omítky +20% : ((2,47+1,0+2,48)*1,5+1,2*1,0)*1,2				12,15000

Položkový rozpočet

S:	2511308	Areál koupaliště Křížíkova
O:	SO01	Zázemí koupaliště
R:	1	Drobné opravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství
19	62247131	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikátová	m2	12,15000
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 12,15000				12,15000
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot		
20	979999999	Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107)	t	0,86624
21	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,86624
22	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10,39482
23	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,73247
24	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,19741
Díl: VN		Vedlejší náklady		
25	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000
<i>Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště</i>				
26	005122 R	Provozní vlivy, mimostaveništní přesun, koordinace	Soubor	1,00000

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.