

## DODATKOVÁ KUPNÍ SMLOUVA č. 074

k vícestranné rámcové smlouvě č. LOM/L/2015/0074 ze dne 05. 08. 2015

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

### LOM PRAHA s. p.

Zapsaná v OR: MS v Praze, oddíl ALX, vložka 283,  
sídlo: Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 10 - Malešice, Česká republika  
IČ: 00000515  
DIČ: CZ00000515  
jednatel: Ing. Roman Planička, ředitel státního podniku  
vyřizuje ve věcech finančních: Ing. Michal Geist, finanční ředitel  
vyřizuje ve věcech obchodních: Ing. Bc. Radomír Daňhel, ředitel pro obchod a logistiku  
číslo účtu: 102501241/2700

dále jen "Kupující" na straně jedné

a

### REALPROGRES s.r.o.

Zápis v OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 8601  
sídlo: Barunčina 832/5, 143 00 Praha 4 – Modřany, Česká republika  
IČ: 45317925  
DIČ: CZ45317925  
jednatel: Ing. Josef Michálek, jednatel společnosti  
vyřizuje: Ing. Jaroslav Kalný, obchodní ředitel  
číslo účtu: XXX

dále jen "Prodávající" na straně druhé

tuto dodatkovou kupní smlouvu (dále jen „DKS“) k vícestranné rámcové smlouvě (dále jen „Smlouva“) na dodávku náhradních dílů konstrukce trupu vrtulníků řady Mi č. LOM/L/2015/0074 uzavřené dne 05. 08. 2015.

Tato DKS je uzavřena v návaznosti na nabídku Prodávajícího ze dne 24. 4. 2017, která byla Kupujícím vybrána jako nejvýhodnější v rámci minitendru MEJI 2-17-0074 ze dne 31. 3. 2017. Obsah této DKS je v souladu s ujednáními Smlouvy.

### Předmět smlouvy, cena a termín plnění

Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu dle nabídky ze dne 24. 4. 2017 následující zboží:

Poz. č.		Název	Označení	Počet ks	Termín plnění	Cena / 1 ks USD bez DPH	Cena celkem USD bez DPH
XXX	XX X	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XX X	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XX X	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XX X	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
XXX	XX X	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX





