

ROZPOČET

Stavba: Plánovaná oprava-výměna oplocení SK 23 A

Objekt:

Objednatel: Vodovody a kanalizace Žamberk veřejná obchodní spo

Zhotovitel: VENCL-SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o.

Místo: Žamberk

Zpracoval: Ing. Jiří Venc

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV	HSV					70 660,000	0,000
-----	-----	--	--	--	--	------------	-------

8		Materiál, montážní práce, zemní práce				70 660,000	0,000
---	--	---------------------------------------	--	--	--	------------	-------

1	850315121	Demontáž stávajícího oplocení včetně vytažení kůlků	soubor	1,000	11 520,000	11 520,000	0,000
2	8503151211	Kompletní oplocení plast. v. 160 a plot. kůlky 38 mm včetně zavětrování	m	52,000	550,000	28 600,000	0,000
3	8503151212	Kompletní zemní práce a terénní úpravy	soubor	1,000	12 300,000	12 300,000	0,000
4	85031512123	Beton B20 včetně dopravy a zpracování	m3	4,000	4 560,000	18 240,000	0,000

		Celkem				70 660,000	0,000
--	--	--------	--	--	--	------------	-------