

Hustopeče nad Bečvou - havarijně sanační práce II. část - do 31.10.2025 - předpokl. rozsah					Odhad na 18. - 19. týden	
Položka	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	Počet jednotek	Cena (bez DPH)	Počet jednotek	Cena (bez DPH)
1. Práce v rámci plnění pokynů č.j. ČIŽP/48/2025/1066 ze dne 4.3.2025						
Výkony osob						
Práce samostatného řešitele, člena JPO	hod.					
Práce specialisty - hydrogeologa, chemika	hod.					
Práce havarijní technického specialisty (technik, člen JPO)	hod.					
Příplatek za práci v lehkém protichemickém obleku s filtrační maskou	hod.					
Příplatek za práci v izolačním dýchacím přístroji (IDP)	hod.					
Dokumentační zpracování sanačních prací	hod.					
Vzorkovací práce						
Odběr vzorků zemin (materiálové zajištění včetně dekontaminace)	ks					
Odběr vzorků dnových sedimentů (materiálové zajištění včetně dekontaminace)	ks					
Odběr vzorků podzemní vody (dynamický odběr) - hloubka do 50 metrů (materiálové zajištění včetně dekontaminace)	ks					
Odběr vzorků podzemní vody (statický odběr) (materiálové zajištění včetně dekontaminace)	ks					
Odběr vzorků stavebních konstrukcí (materiálové zajištění včetně dekontaminace)	ks					
Odběr vzorků povrchové vody (materiálové zajištění včetně dekontaminace)	ks					
Odběry vzorků odpadní vody, emulzí (včetně případné dekontaminace)	ks					
Odběry vzorků nebezpečných odpadů (materiálové zajištění včetně dekontaminace)	ks					
Terénní měření						
Stanovení pH ve vodě	ks					
Stanovení vodivosti ve vodě	ks					
Stanovení rozp. kyslíku ve vodě	ks					
Atmogeochemie - PID + IRD	ks					
Měření výbušnosti, H ₂ S, O ₂ , CO, PID	hod.					
Měření fáze RL	ks					
Laboratorní rozbor						
Stanovení BTEX v zeminách	ks					
Stanovení BTEX ve vodách	ks					
Výluh zemin III. tř.- sušina, těžké kovy	ks					
Vrtné práce						
Vybudování monit. vrtu (min. pr. výstroje 200 mm)	bm					
Výstroj HDPE do 200 mm	bm					
Perforace	bm					
Obsyp kačírkem 3-6 mm	bm					
Těsnění výstroje jílocementem 1:3	bm					
Fe zhlaví vrtu 133 mm + uzamykatelný uzávěr	ks					
Ochrana vrtu - betonová skruž 1100 mm	ks					
Technická dokumentace vrtu	ks					
Pročišťování vrtů	vrt					
MIP sondáž	bm					

Položka	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	Počet jednotek	Cena (bez DPH)	Počet jednotek	Cena (bez DPH)
úzkoprofilová sondáž s výstrojí (83mm)	bm					
úzkoprofilová sondáž s výstrojí (63mm)	bm					
Technika						
Ponorné elektrické čerpadlo do vrtu do 3 l/s Ex	den					
Gravitační akumulační nádrž nad 10m3	den					
Elektrocentrála do 10 kW	den					
Elektrocentrála 10 kW - 20kW	den					
Osvětlovací věž 4 x 1000W	den					
Hákový kontejner vratový	den					
Zázemí pracoviště - soubor	den					
Samosběrný zametací modul (upevněný k nakladači)	hod					
Dekontaminační sprcha	den					
Radiostanice 2 ks	den					
Materiál						
Dodání inertu pro speciální zásyp	t					
Sorpční prostředky, filtrační materiály, jednorázové OOP a jiný jednorázový materiál - dle ceníku dodavatele	soubor	8	1			
Doprava						
Doprava osob a vzorků	km					
Dodávková doprava do 1 t	km					
Doprava cisterny (ADR,FL,sací bagr)	km					
Doprava nákladní do 8 t	km					
Doprava nákladní do 14 t	km					
Doprava nákladní, speciální, kontejnerová	km					
Transport objemného nákladu na podvalníku	km					
Těžba, nakládka, zásyp, hutnění, čerpání produktu						
Pásový bagr do 14 t	hod					
Pásový/kolový bagr 14-20 t	hod					
Nakladač do 3 t	hod					
Nakladač do 10 t	hod					
Dumper do 5 t	hod					
Dumper nad 5 t	hod					
Práce sací autocisterny ADR FL (např. hořlaviny)	hod					
Provoz nákladního auta na lokalitě (čekání, nakládka, manipulace, převozy v místě)	hod.					
Likvidace a recyklace odpadů						
Spalování běžných nebezpečných odpadů (případně dle ceny koncového zaříz.)	t					
Odstranění vod silně kontaminovaných ropnými látkami	t					
Ostatní						
Obsluha sanačního zařízení - čerpací osádka	den					
Ostraha lokality	den					
Letecké snímkování lokality	hod					

Položka	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	Počet jednotek	Cena (bez DPH)	Počet jednotek	Cena (bez DPH)
Ubytování	os./noc					
Kontrolní lab. analýzy moči - U kreatinin, kys. fenylmerkapturová	ks	1 000,00	810	1 075 000,00 Kč	80	117 000,00 Kč
Celkem						18 757 610,00 Kč