
objekt členění název 

000 D Dokumentace objektů Cena bez DPH DPH 21% Cena s DPH

100 D.1 Stavební objekty 368 795 275 77 447 008 446 242 283

101 D101 Centrální budova - Architektonicko-stavební část

102 D102 Depozitní blok A + B
D101.1 Centrální budova - Architektonicko-stavební část 97 233 480 20 419 031 117 652 511
D102.1 Depozitní blok A + B - Architektonicko-stavební část 127 710 447 26 819 194 154 529 640
D101.2 Stavebně konstrukční řešení - viz. D101.1 a D102.1 - - -

D101+2.3 Požárně bezpečnostní řešení - viz. D101.1 a D102.1 - - -
D101+2.3b EPS 2 912 360 611 596 3 523 956
D101+2.4a Zdravotně technické instalace 5 890 098 1 236 921 7 127 019
D101+2.4b Vytápění a chlazení 11 938 931 2 507 176 14 446 107
D101+2.4c Vzduchotechnika 41 091 523 8 629 220 49 720 743
D101+2.4d Měření a regulace 6 253 956 1 313 331 7 567 287
D101+2.4e Silnoproud a bleskosvody 13 613 601 2 858 856 16 472 457
D101+2.4f Slaboproud 5 530 759 1 161 459 6 692 219
D102.4g Stabilní hasící zařízení - plynové 28 641 407 6 014 695 34 656 102
D102.4h Technologie chlazení provozu preparátorské dílny 923 196 193 871 1 117 067

110 D110 Opěrné zdi 3 687 940 774 467 4 462 407
D110.1 Architektonicko-stavební část 3 687 940 774 467 4 462 407
D110.2 Stavebně konstrukční řešení - viz. D110.1 - - -

111 D111 Oplocení 658 492 138 283 796 776

112 D112 Požární nádrž 733 078 153 946 887 024

Vedlejší a ostatní náklady 21 976 008 4 614 962 26 590 969

200 D.2 Inženýrské objekty 49 004 725 10 290 992 59 295 717

201 D201 Příprava území 24 356 274 5 114 818 29 471 092

D201.1 HÚT a příprava území 24 356 274 5 114 818 29 471 092

D201.2 Demolice garáží - provedeno - - -

D201.3 Přeložka nadzemního vedení NN (pro BD mimo areál) - provedeno - - -

202 D202 Sadové úpravy 1 569 468 329 588 1 899 056

203 D203 Komunikace a zpevněné plochy, parkoviště, chodníky 9 448 887 1 984 266 11 433 153

204 D204 Venkovní kanalizace 8 667 252 1 820 123 10 487 375

205 D205 Areálové rozvody vody 960 051 201 611 1 161 662

206 D206 Přípojka NN 616 422 129 449 745 871

207 D207 Zrušeno - - -

208 D208 Areálový rozvod SLP 70 807 14 870 85 677

209 D209 Areálové venkovní osvětlení 415 374 87 229 502 602

210 D210 Areálové rozvody plynu 2 900 189 609 040 3 509 229

REKAPITULACE NÁKLADŮ CELKEM 417 800 000 87 738 000 505 538 000

Centrální depozitář Rebešovice - I. Etapa

REKAPITULACE NÁKLADŮ



Zakázka:

Objekt:

Rozpočet:

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 23.09.2024

Za objednatele

Položkový soupis prací,dodávek a služeb

20 419 030,87

0,00

117 652 511,21

97 233 480,34

55 349 110,11

0,00

Celkem

D101 Centrální budova

0,00

97 233 480,34

CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ REBEŠOVICE

40 453 677,13

1 430 693,10

Za zhotovitele

0,00

0,00

Arch. stav. část
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

2 HSV

22 HSV

3 HSV

311 HSV

4 HSV

43 HSV

5 HSV

61 HSV

62 HSV

63 HSV

94 HSV

95 HSV

96 HSV

99 HSV

711 PSV

712 PSV

713 PSV

762 PSV

764 PSV

766 PSV

767 PSV

771 PSV

776 PSV

777 PSV

781 PSV

783 PSV

2 151 119,95Základy,zvláštní zakládání

Celkem

964 372,98Zemní práce

4 527 497,10Piloty

7 854 138,24Svislé a kompletní konstrukce

10 417 170,31Sádrokartonové konstrukce

12 839 411,55Vodorovné konstrukce

528 306,58Schodiště

64 875,59Komunikace

1 394 552,56Upravy povrchů vnitřní

8 164 971,56Upravy povrchů vnější

3 153 967,53Podlahy a podlahové konstrukce

635 292,56Lešení a stavební výtahy

185 274,13Dokončovací kce na pozem.stav.

655 657,81Bourání konstrukcí

1 812 501,66Staveništní přesun hmot

769 028,01Izolace proti vodě

1 881 295,68Živičné krytiny

3 028 774,93Izolace tepelné

181 478,73Konstrukce tesařské

757 041,44Konstrukce klempířské

15 949 111,67Konstrukce truhlářské

13 093 873,25Konstrukce zámečnické

1 518 711,03Podlahy z dlaždic a obklady

85 319,36Nátěry

1 862 420,60Podlahy povlakové

186 460,46Podlahy ze syntetických hmot

631 588,05Obklady keramické
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784 PSV

M43 MON

M99 MON

Cena celkem

0,00Skladby podlah a konstrukcí

97 233 480,34

508 573,92Malby

1 430 693,10Montáže ocelových konstrukcí
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S:

O:

R:

C:

P.č. Číslo položky Název položky

MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava

Díl: 1 Zemní práce 964 372,98
1 131201113R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 10000 m3, STROJNĚ m3 1 487,17 95,80 142 470,89 RTS_II/2022

jámy patek,pasů,výtahu:0,45*574+0,9*78+0,23*65+0,98*14 357,17

KUT výkopy:2260*0,5 1 130,00

2 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 1 487,17 6,76 10 053,27 RTS_II/2022

jámy patek,pasů,výtahu:0,45*574+0,9*78+0,23*65+0,98*14 357,17

KUT výkopy:2260*0,5 1 130,00

3 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 1 487,17 13,52 20 106,54 RTS_II/2022

jámy patek,pasů,výtahu:0,45*574+0,9*78+0,23*65+0,98*14 357,17

KUT výkopy:2260*0,5 1 130,00

4 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 3 100,00 140,88 436 728,00 RTS_II/2022

obsypy objektu:1400*0,5 700,00

rozprostření zeminy:4800*0,5 2 400,00

5 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 3 100,00 39,45 122 295,00 RTS_II/2022

pro zásypy:

obsypy objektu:1400*0,5 700,00

rozprostření zeminy:4800*0,5 2 400,00

6 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 4 557,17 39,45 179 780,36 RTS_II/2022

výkopek na deponii:1457,17 1 457,17

zemina k zásypům z deponie:3100 3 100,00

7 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 1 487,17 16,91 25 148,04 RTS_II/2022

na deponii:

jámy patek,pasů,výtahu:0,45*574+0,9*78+0,23*65+0,98*14 357,17

KUT výkopy:2260*0,5 1 130,00

8 181201102R00 Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním m2 1 612,00 17,24 27 790,88 RTS_II/2022

rozprostření:3224*0,5 1 612,00

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 2 151 119,95
9 275321611R00 Železobeton základových patek C 30/37, XC2,XA2-CI 0,2 Dmax22- S3 m3 40,32 4 173,15 168 261,41 RTS_II/2022

patky sloupů:1,2*1,2*0,8*(18+15+2) 40,32

10 275321611R0X Železobeton základových patek C 30/37, XC4,XF2, Cl 0,2, Dmax 16-S3 m3 21,29 4 503,98 95 867,21 vlastní

parkovací přístřešek:0,6*1,6*3,8*5+0,3*0,7*2,9*5 21,29

11 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 177,60 619,85 110 085,36 RTS_II/2022

patky sloupů:4*1,2*0,8*(18+15+2) 134,40

parkovací přístřešek:0,6*2*(1,6+3,8)*5+0,3*2*(0,7+2,9)*5 43,20

12 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 177,60 123,97 22 017,07 RTS_II/2022

patky sloupů:4*1,2*0,8*(18+15+2) 134,40

parkovací přístřešek:0,6*2*(1,6+3,8)*5+0,3*2*(0,7+2,9)*5 43,20

13 275361821R00 Výztuž základ. patek a pasů,  z betonářské oceli 10 505 (R) t 4,50 30 703,67 138 249,41 RTS_II/2022

patky sloupů:1,2*1,2*0,8*(18+15+2)*80/1000 3,23

parkovací přístřešek:(0,6*1,6*3,8*5+0,3*0,7*2,9*5)*60/1000 1,28

14 273313511R00 Beton základových desek prostý C 12/15 , podkladní m3 43,40 3 956,07 171 693,44 RTS_II/2022

Podlahy:

deska:792*0,05 39,60

energokanál:38*0,1 3,80

15 273321611R00 Železobeton základových desek C 30/37 , XC1 Cl 0,2 Dmax22-S3 m3 8,76 4 123,23 36 136,40 RTS_II/2022

výtah+stěny:0,35*7,15+0,25*1,15*10,8 5,61

anglické dvorky+stěny:0,15*(0,98+3,4)+0,15*(1,03*2,8+2,65*5,2) 3,16

16 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 63,70 597,31 38 050,44 RTS_II/2022

výtah+stěny:0,35*10,8+2*1,15*10,8 28,62

anglické dvorky+stěny:0,15*(4,1+7,6)+2*(1,03*2,8+2,65*5,2) 35,08

17 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 63,70 123,97 7 897,26 RTS_II/2022

výtah+stěny:0,35*10,8+2*1,15*10,8 28,62

anglické dvorky+stěny:0,15*(4,1+7,6)+2*(1,03*2,8+2,65*5,2) 35,08

18 273361821R00 Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R) t 0,45 30 703,67 13 773,67 RTS_II/2022

Začátek provozního součtu

  výtah+stěny:0,35*7,15+0,25*1,15*10,8 5,61

Konec provozního součtu

5,6075*80/1000 0,45

19 273361921RT4 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu  6,0, oka 

100/100 mm KH30

t 0,21 30 703,67 6 311,38 RTS_II/2022

anglické dvorky+stěny:((0,98+3,4)+(1,03*2,8+2,65*5,2))*2*4,44*1,1/1000 0,21

20 274313621R00 Beton základových pasů prostý C 20/25 m3 0,60 3 888,74 2 318,66 RTS_II/2022

pasy HUK:0,3*0,75*2,65 0,60

21 274321611R00 Železobeton základových pasů C 30/37, XC2,XA2, Cl 0,20 Dmax22-S3 m3 90,68 4 173,15 378 421,24 RTS_II/2022

pasy:0,5*0,8*(28,3+4,9+11,5+6,7+19,2+61,1+16,6+13,3+3,9*2+1,2) 68,24

0,6*0,8*(24,5+17,7)+0,7*0,8*3,9 22,44

22 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 346,72 597,31 207 099,32 RTS_II/2022

pasy:2*0,8*(28,3+4,9+11,5+6,7+19,2+61,1+16,6+13,3+3,9*2+1,2) 272,96

2*0,8*(24,5+17,7)+2*0,8*3,9 73,76

23 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 346,72 112,70 39 075,34 RTS_II/2022

pasy:2*0,8*(28,3+4,9+11,5+6,7+19,2+61,1+16,6+13,3+3,9*2+1,2) 272,96

2*0,8*(24,5+17,7)+2*0,8*3,9 73,76

24 274361821R00 Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) t 7,25 30 703,67 222 736,70 RTS_II/2022

Začátek provozního součtu

  pasy:0,5*0,8*(28,3+4,9+11,5+6,7+19,2+61,1+16,6+13,3+3,9*2+1,2) 68,24

  0,6*0,8*(24,5+17,7)+0,7*0,8*3,9 22,44

Konec provozního součtu

90,68*80/1000 7,25

Položkový soupis prací,dodávek a služeb

CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ REBEŠOVICE

D101 Centrální budova

Arch. stav. část
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R:

C:

P.č. Číslo položky Název položky

MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava

Položkový soupis prací,dodávek a služeb

CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ REBEŠOVICE

D101 Centrální budova

Arch. stav. část

25 2.2 Zřízení prostupů základovými konstrukcemi, 

izolace,zajištění,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 12,00 1 352,40 16 228,80 vlastní

prostupy:4+3+3+2 12,00

26 215901101R00 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2 792,00 13,52 10 707,84 RTS_II/2022

Podlahy:

deska:792 792,00

27 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 249,00 957,95 238 529,55 RTS_II/2022

Podlahy:

deska:792*0,3 237,60

energokanál:38*0,3 11,40

28 212750010RAD Trativody z drenážních trubek, lože štěrkopís.,obsyp kamenivem,světlost 

trub 16cm

m 102,00 617,60 62 995,20 RTS_II/2022

drenáže+napojení u opěrek:55+11+36 102,00

29 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 275,40 28,18 7 760,77 RTS_II/2022

drenáže+napojení u opěrek:(55+11+36)*2,7 275,40

30 69366198R Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 316,71 39,45 12 494,21 RTS_II/2022

drenáže+napojení u opěrek:(55+11+36)*2,7*1,15 316,71

31 452312131R00 Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15 m3 20,40 3 764,18 76 789,27 RTS_II/2022

drenáže+napojení u opěrek:(55+11+36)*0,2 20,40

32 2.3 Revizní šachty drenáží,DN400mm,PVC,poklop, dno,kotvení,doplňky,D+M kus 4,00 16 905,00 67 620,00 vlastní

drenáže+napojení u opěrek:2+2 4,00

Díl: 22 Piloty 4 527 497,10
33 22.1 Vrtané piloty,pr.630,vytaž. výpažn.,výplň C25/30, XF2,XA2,Cl0,20,Dmax22-

S3,odvoz výkopku,výztuž 100kg/m3 120kg/m3

m 120,00 2 930,20 351 624,00 vlastní

ocenit vč. hluhého vrtání 5,48m:

dle statiky:108 120*1 120,00

34 22.2 Vrtané piloty,pr.900,vytaž. výpažn.,výplň C25/30, XF2,XA2,Cl0,20,Dmax22-

S3,odvoz výkopku,výztuž 100kg/m3 120kg/m3

m 537,00 7 776,30 4 175 873,10 vlastní

ocenit vč. hluhého vrtání 19,45m:

dle statiky:453 537*1 537,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 854 138,24
35 330321411R00 Beton sloupů a pilířů železový C 30/37 XC1,Cl 0,2, Dmax 22-S3 m3 98,49 4 517,91 444 966,25 RTS_II/2022

1.NP-osa H:0,45*0,8*3,7*8 10,66

1.NP-ostatní:0,45*0,45*3,7*11+0,45*0,55*3,7*11+0,45*0,6*3,7*2 20,31

0,35*0,6*3,7*2 1,55

2.NP:0,45*0,45*3,38*(20+12) 21,90

3.NP:0,45*0,45*3,38*(20+12) 21,90

4.NP:0,45*0,45*3,42*(20+12) 22,16

36 330321411R0X Beton sloupů a pilířů železový C 30/37 XC1,Cl 0,2, Dmax 22-S3, pohledový 

beton PB2

m3 1,66 4 593,36 7 627,27 vlastní

sloupy krčku:0,45*0,45*4,1*2 1,66

37 330321411R0Y Beton sloupů a pilířů železový C 30/37 XC4,XF2, Cl 0,2, Dmax 16-S3, 

pohledový beton PB2

m3 12,99 4 974,11 64 613,69 vlastní

parkovací přístřešek:8,66*0,3*5 12,99

38 331351101R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení m2 859,39 835,79 718 267,90 RTS_II/2022

1.NP-osa H:2*(0,45+0,8)*3,7*8 74,00

1.NP-ostatní:4*0,45*3,7*11+2*(0,45+0,55)*3,7*11+2*(0,45+0,6)*3,7*2 170,20

2*(0,35+0,6)*3,7*2 14,06

2.NP:4*0,45*3,38*(20+12) 194,69

3.NP:4*0,45*3,38*(20+12) 194,69

4.NP:4*0,45*3,42*(20+12) 196,99

sloupy krčku:4*0,45*4,1*2 14,76

39 331351102R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění m2 859,39 150,91 129 690,24 RTS_II/2022

1.NP-osa H:2*(0,45+0,8)*3,7*8 74,00

1.NP-ostatní:4*0,45*3,7*11+2*(0,45+0,55)*3,7*11+2*(0,45+0,6)*3,7*2 170,20

2*(0,35+0,6)*3,7*2 14,06

2.NP:4*0,45*3,38*(20+12) 194,69

3.NP:4*0,45*3,38*(20+12) 194,69

4.NP:4*0,45*3,42*(20+12) 196,99

sloupy krčku:4*0,45*4,1*2 14,76

40 331351105R00 Bednění sloupů pětiúhelníkového průřezu - zřízení m2 99,50 1 149,21 114 346,40 RTS_II/2022

parkovací přístřešek:(8,66*2+0,3*4,3*2)*5 99,50

41 331351106R00 Bednění sloupů pětihelníkového průřezu -odstranění m2 99,50 162,51 16 169,75 RTS_II/2022

parkovací přístřešek:(8,66*2+0,3*4,3*2)*5 99,50

42 331361221R00 Výztuž sloupů hranatých z betonář.oceli 10 216 (E) t 36,85 30 703,67 1 131 563,31 RTS_II/2022

1.NP-osa H:0,45*0,8*3,7*8*400/1000 4,26

Začátek provozního součtu

  1.NP-ostatní:0,45*0,45*3,7*11+0,45*0,55*3,7*11+0,45*0,6*3,7*2 20,31

  0,35*0,6*3,7*2 1,55

  2.NP:0,45*0,45*3,38*(20+12) 21,90

Konec provozního součtu

43,76940*360/1000 15,76

Začátek provozního součtu

  3.NP:0,45*0,45*3,38*(20+12) 21,90

  4.NP:0,45*0,45*3,42*(20+12) 22,16

Konec provozního součtu

44,064*300/1000 13,22

sloupy krčku:0,45*0,45*4,1*2*300/1000 0,50

parkovací přístřešek:8,66*0,3*5*240/1000 3,12
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43 311321412R00 Železobeton nadzákladových zdí C 30/37  , XC1,Cl 0,2, Dmax 22-S3 m3 193,13 4 285,74 827 702,05 RTS_II/2022

1.NP-osa H:0,36*(3,7*41-(2*1,5+0,6*0,6+1,72*0,9)) 52,85

1.NP-ostatní:0,2*3,34*(4,4*2)+0,3*3,34*20,1+0,25*3,34*5,4 30,53

2.NP:0,2*3,38*4,4*2 5,95

3.NP:0,2*3,38*4,4*2 5,95

4.NP:0,2*3,42*4,4*2 6,02

stěny schodiště 1-4.NP:0,2*(14,55*16,2-0,87*2,1*8) 44,22

stěny výtahu 1-4.NP+střecha:0,25*(14,55*10,8-1,4*2,38*8) 32,62

dobetonávky stěn energokanálu:8+7 15,00

44 311351105R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení m2 1 430,73 742,92 1 062 921,20 RTS_II/2022

1.NP-osa H:2*(3,7*41-(2*1,5+0,6*0,6+1,72*0,9)) 293,58

1.NP-ostatní:2*3,34*(4,4*2)+2*3,34*20,1+2*3,34*5,4 229,12

2.NP:2*3,38*4,4*2 59,49

3.NP:2*3,38*4,4*2 59,49

4.NP:2*3,42*4,4*2 60,19

stěny schodiště 1-4.NP:2*(14,55*16,2-0,87*2,1*8) 442,19

stěny výtahu 1-4.NP+střecha:2*(14,55*10,8-1,4*2,38*8) 260,97

Ostění otvorů:

1.NP-osa H:0,36*(2*2+2*1,5+0,6*4+1,72*2+2*0,9) 5,27

stěny schodiště 1-4.NP:0,2*(0,87*8+2,1*16) 8,11

stěny výtahu 1-4.NP+střecha:0,25*(1,4*8+2,38*16) 12,32

45 311351806R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění m2 1 430,73 127,69 182 690,48 RTS_II/2022

1.NP-osa H:2*(3,7*41-(2*1,5+0,6*0,6+1,72*0,9)) 293,58

1.NP-ostatní:2*3,34*(4,4*2)+2*3,34*20,1+2*3,34*5,4 229,12

2.NP:2*3,38*4,4*2 59,49

3.NP:2*3,38*4,4*2 59,49

4.NP:2*3,42*4,4*2 60,19

stěny schodiště 1-4.NP:2*(14,55*16,2-0,87*2,1*8) 442,19

stěny výtahu 1-4.NP+střecha:2*(14,55*10,8-1,4*2,38*8) 260,97

Ostění otvorů:

1.NP-osa H:0,36*(2*2+2*1,5+0,6*4+1,72*2+2*0,9) 5,27

stěny schodiště 1-4.NP:0,2*(0,87*8+2,1*16) 8,11

stěny výtahu 1-4.NP+střecha:0,25*(1,4*8+2,38*16) 12,32

46 311361821R00 Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) t 34,31 30 703,67 1 053 393,94 RTS_II/2022

1.NP-osa H:0,36*(3,7*41-(2*1,5+0,6*0,6+1,72*0,9))*240/1000 12,68

Začátek provozního součtu

  1.NP-ostatní:0,2*3,34*(4,4*2)+0,3*3,34*20,1+0,25*3,34*5,4 30,53

  2.NP:0,2*3,38*4,4*2 5,95

  3.NP:0,2*3,38*4,4*2 5,95

  4.NP:0,2*3,42*4,4*2 6,02

Konec provozního součtu

48,4444*160/1000 7,75

Začátek provozního součtu

  stěny schodiště 1-4.NP:0,2*(14,55*16,2-0,87*2,1*8) 44,22

  stěny výtahu 1-4.NP+střecha:0,25*(14,55*10,8-1,4*2,38*8) 32,62

Konec provozního součtu

76,86980*180/1000 13,84

stěny  HUK:0,15*(1,35*2,65-0,93*0,45)*80/1000 0,04

47 311112315RT3 Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 15 cm, zalití tvárnic betonem C 20/25 m2 3,16 1 291,54 4 079,97 RTS_II/2022

stěny  HUK:1,35*2,65-0,93*0,45 3,16

48 342248114R00 Příčky keram. 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm m2 12,01 1 429,04 17 168,49 RTS_II/2022

1.NP:3,34*4,1-0,8*2,1 12,01

49 311237123R00 Zdivo keram. P 10 na MVC 5 tl. 20 cm m2 78,00 1 791,93 139 770,54 RTS_II/2022

Střecha:

atiky:0,25*(124+17,6*4) 48,60

šachty:1,5*(10,4+9,2) 29,40

50 311237429R00 Zdivo keram. brouš.P10,tl. 25 cm,na MVC m2 636,13 2 496,31 1 587 965,45 RTS_II/2022

Obvodové:

1.NP:3,15*74,7 235,31

okna:-(0,9*1,8*12+1,8*1,8*6+1,99*1,8*3+2,14*1,8*3) -61,18

-(1,55*1,8*2+1,6*1,8*2) -11,34

dveře:-(4,1*3+5,1*2,55) -25,31

2.NP:2,82*122,3 344,89

okna:-(1,5*1,8*2+1,55*1,8*4+2,14*1,8*2+0,6*1,8*2) -26,42

-(2,07*1,8*2+1,6*1,8*2+2,14*1,8+0,9*1,8*28) -62,42

-(1,8*1,8*18+1,99*1,8*7+2,34*1,8*3) -96,03

dveře:-(2,4*2,65+5,55*2,55+4,1*2,7) -31,58

3.NP:2,82*122,3 344,89

okna:-(1,2*1,8*2+1,85*1,8*2+1,55*1,8*3+1,6*1,8*2) -25,11

-(4,85*1,8+2,07*1,8*6+0,9*1,8*28+1,99*1,8*7) -101,52

-(1,8*1,8*18+2,28*1,8) -62,42

dveře:-(5,55*2,64+4,1*2,7) -25,72

4.NP:2,82*(115+29,6+16,4) 454,02

okna:-(2,44*1,8+0,84*1,8+1,99*1,8*8+0,9*1,8*24) -73,44

-(1,8*1,8*11+1,74*18+2,07*1,8+2,35*1,8*3+0,6*1,8) -84,46

-(1,55*1,8*7+2,05*1,8*4+2,14*1,18*2) -39,34

dveře:-2,6*5,2*4 -54,08

Stránka 6 z 33



S:

O:

R:

C:

P.č. Číslo položky Název položky

MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava

Položkový soupis prací,dodávek a služeb

CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ REBEŠOVICE

D101 Centrální budova

Arch. stav. část

Vnitřní:

1.NP:3,34*(4,8+6,4) 37,41

51 311238116R00 Zdivo keram. 30 P+D P15 na MC 10, tl. 300 mm m2 107,44 2 642,82 283 934,01 RTS_II/2022

Vnitřní:

1.NP:3,34*(4,4*2+13,5+1,5)-1,6*1,97 76,34

2.NP:3,38*4,6*2 31,10

52 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m 3,34 163,98 547,69 RTS_II/2022

1.NP:3,34*1 3,34

53 342948112R00 Ukotvení příček k beton.kcím přistřelenými kotvami m 6,68 106,28 709,95 RTS_II/2022

1.NP:3,34*2 6,68

54 346971122R00 Izolace pod příčky jednoduchá š. do 200 mm m 4,10 172,99 709,26 RTS_II/2022

1.NP:4,1*1 4,10

55 346971162R00 Dilatace příček od stropu š. do 200 mm, tl.30 mm m 4,10 92,30 378,43 RTS_II/2022

1.NP:4,1*1 4,10

56 317168134R00 Překlad keram. 7 vysoký 70x238x2000 mm kus 4,00 1 649,93 6 599,72 RTS_II/2022

4*1 4,00

57 3.1 Prefabrikovaný energokanál,prvky 239/202/1054mm, 

zákryt.deska,kotvení,spárování,doplňky,detaily,D+M

bm 20,70 2 817,50 58 322,25 vlastní

energokanál:20,7*1 20,70

Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce 10 417 170,31
58 416022121R0X Podhledy SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,2x RB 12,5, nonius. závěs m2 912,50 1 386,21 1 264 916,63 vlastní

Kvalita provedení Q2!!!:

podhled P4:

1-4.NP:241+177,7+209,7+248,5 876,90

čela:0,9*10,4*2+0,8*(5,2*3+5,5) 35,60

59 416022123R0X Podhled SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,2x RBI 12,5, nonius. závěs m2 14,60 1 466,23 21 406,96 vlastní

Kvalita provedení Q2!!!:

Podhled P5:14,6 14,60

60 416022123R0Y Podhled SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,2x RF 12,5, nonius. závěs m2 61,40 1 416,64 86 981,70 vlastní

Kvalita provedení Q2!!!:

Podhled P10:61,40 61,40

61 311.1 Podhled minerální 1200/600mm,polozap.hrana 10mm, závěs,bílá 

tkanina,stand,lišty,doplňky,detaily,D+M

m2 230,05 2 105,24 484 310,46 vlastní

Podhled P1:48,25+54+83,1+44,7 230,05

62 311.2 Podhled minerální 600/600mm,polozap.hrana 10mm, závěs,bílá 

tkanina,stand,lišty,doplňky,detaily,D+M

m2 521,50 2 146,94 1 119 629,21 vlastní

Podhled P2:62,40+92+285+82,1 521,50

63 311.3 Podhled minerální 600/600mm,polozap.hrana 7mm,rošt, závěs,bílá 

tkanina,hyg.,lišty,doplňky,detaily,D+M

m2 806,83 1 708,53 1 378 493,26 vlastní

Podhled P3:167,13+357+88,20+194,5 806,83

64 311.4 Podhled minerální 600/1200mm,skrytá.hrana 15mm, závěs,bílá 

tkanina,stand,lišty,doplňky,detaily,D+M

m2 65,50 3 104,89 203 370,30 vlastní

Podhled P6:65,5 65,50

65 311.5 Podhled AKU,nárazuvzd. 2700/600mm,hladká spára, závěs,skrytý 

rošt,tkanina,lišty,doplňky,detailyD+M

m2 59,70 5 332,96 318 377,71 vlastní

Podhled P7:19,44+40,26 59,70

66 311.6 Podhled minerální 600/600mm,rovná hrana,rošt, závěs,bílá 

tkanina,stand,lišty,doplňky,detaily,D+M

m2 39,40 1 333,24 52 529,66 vlastní

Podhled P8:4,6+25,3+9,5 39,40

67 311.7 Podhled z vláknocem.desek 2x12mm,1,25x3,35m,barva, rošt,závěs,EI 30 

DP1,lišty,doplňky,detaily,D+M

m2 155,50 2 384,73 370 825,52 vlastní

Podhled P9:155,5*1 155,50

68 342267112RT1 Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m, desky standard tl. 12,5 

mm

m 30,38 1 427,91 43 379,91 RTS_II/2022

Kvalita provedení Q2!!!:

obklad instalací:

1.NP:3,34*3 10,02

2.NP:3,38*2 6,76

3.NP:3,38*2 6,76

4.NP:3,42*2 6,84

69 342266211RT1 Obklad stěn sádrokartonem lepený na zdivo, desky standard tl. 12,5 mm m2 10,52 697,61 7 339,55 RTS_II/2022

Kvalita provedení Q2!!!:

1.NP:3,34*(0,65+0,5*2+1,5) 10,52

70 342263310R00 Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla kus 43,00 1 515,82 65 180,26 RTS_II/2022

1.NP:9 9,00

2.NP:14 14,00

3.NP:7 7,00

4.NP:13 13,00

71 342263310R0X Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC kus 19,00 2 958,38 56 209,22 vlastní

1.NP:3 3,00

2.NP:4 4,00

3.NP:5 5,00

4.NP:7 7,00

72 342263310R0Y Úprava sádrokartonové příčky pro osazení pisoáru kus 4,00 1 543,99 6 175,96 vlastní

1.NP:1 1,00

2.NP:1 1,00

3.NP:1 1,00

4.NP:1 1,00

73 342263310R0Z Úprava sádrokartonové příčky pro osazení , kuchyňské linky kus 13,00 5 071,50 65 929,50 vlastní

1.NP:3 3,00

2.NP:5 5,00

3.NP:1 1,00
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4.NP:4 4,00

74 347016111R0X Předstěna SDK, tl.75mm, ocel. kce CW, 2x RB 12,5mm m2 619,44 944,43 585 017,72 vlastní

Kvalita provedení Q2!!!:

1.NP:3,34*(2,1*4*1,1*2+0,9+2,9+1,2) 78,42

2.NP:3,38*(2,1*16+1,1*4+0,5+0,9+2,5+3,7+5,3) 172,04

3.NP:3,38*(3,38*17+0,9+1+2,3+3,1+1,3) 223,28

4.NP:3,42*(6,2+2,1*11+1,2+6+5,3+0,8) 145,69

75 347016132R0X Předstěna SDK,tl.100mm, ocel. kce CW, 2x RB 12,5mm m2 17,70 944,43 16 718,30 vlastní

Kvalita provedení Q2!!!:

1.NP:3,34*5,3 17,70

76 342261211RS1 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm, desky standard tl. 12,5 

mm, izol. minerál tl. 4 cm

m2 8,35 1 416,64 11 828,94 RTS_II/2022

Kvalita provedení Q2!!!:

1.NP:3,34*(1,3+1,2) 8,35

77 342261211RS3 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm, desky standard impreg. 

tl. 12,5 mm, minerál 4 cm

m2 38,91 1 453,83 56 564,75 RTS_II/2022

Kvalita provedení Q2!!!:

1.NP:3,34*(0,63*2+1,55) 9,39

2.NP:3,38*(0,65*2+1,6) 9,80

3.NP:3,38*(0,65*2+1,6) 9,80

4.NP:3,42*(0,65*2+1,6) 9,92

78 342261212RT1 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.125 mm, desky standard tl. 12,5 

mm, izol. minerál tl. 5 cm

m2 189,52 1 432,42 271 469,37 RTS_II/2022

Kvalita provedení Q2!!!:

1.NP:3,34*2 6,68

2.NP:3,38*(2,6+4,3+5,4+4,2+3,6+2)-0,9*2,1 72,81

3.NP:3,38*(8,7+3,5+2,8+4)-0,9*2,1 62,33

4.NP:3,42*(4,3+8,2+2)-0,9*2,1 47,70

79 342261212RT2 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.125 mm, desky protipožární tl. 

12,5 mm, minerál tl. 5 cm

m2 84,49 1 444,81 122 077,78 RTS_II/2022

Kvalita provedení Q2!!!:

2.NP:3,38*8,3 28,05

3.NP:3,38*8,3 28,05

4.NP:3,42*8,3 28,39

80 342261212RT3 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.125 mm, desky standard 

impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 5 cm

m2 81,40 1 469,61 119 629,19 RTS_II/2022

Kvalita provedení Q2!!!:

1.NP:3,34*3,9*2-0,7*2,1*4 20,17

2.NP:3,38*3,9*2-0,7*2,1*4 20,48

3.NP:3,38*(1,7+4) 19,27

4.NP:3,42*4*2-0,7*2,1*4 21,48

81 342261212RT4 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.125 mm, desky požár. impreg. tl. 

12,5 mm, minerál tl. 5 cm

m2 152,78 1 486,51 227 103,05 RTS_II/2022

Kvalita provedení Q2!!!:

1.NP:3,34*9,5 31,73

2.NP:3,38*9,5 32,11

3.NP:3,38*9,5 32,11

4.NP:3,38*7,2 24,34

3,42*9,5 32,49

82 342261213RS1 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky standard tl. 12,5 

mm, izol. minerál tl. 8 cm

m2 870,00 1 547,37 1 346 207,26 RTS_II/2022

Kvalita provedení Q2!!!:

1.NP:3,34*(5,3*3+4,3+6,6+5,2+4,4+9,1+2,1+15,8+2,3+2,2+3) 236,81

-(0,9*1,97*2+0,8*2,1*4+1,3*2,1*3) -18,46

2.NP:3,38*(5,3*2+4,9+4,4*3+13,2+3,2+4,6*4+2,5+7,5+2,2*2) 263,30

-(2*6+2,5*2,65+0,9*2,1*3+1,3*2,1*2+0,8*2,1) -31,44

3.NP:3,38*(5,3*2+4,4*2+7,3+4,6*5+5,5+3,2+12,5+3+6,4+11,6) 310,62

-(0,8*2,1+2*7+1,3*2,1*3) -23,87

4.NP:3,42*(6,2+7,4+3,6*2+4,4*2+5,1+2,5+4,5+3) 152,87

-(0,8*1,97+1,3*2,1*3+0,8*2,1*6) -19,85

83 342261213RS3 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky standard 

impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 8 cm

m2 245,39 1 584,56 388 838,35 RTS_II/2022

Kvalita provedení Q2!!!:

1.NP:3,34*5,4*2-0,8*2,1*5 27,67

2.NP:3,38*7,5*2-0,8*2,1*7 38,94

3.NP:3,38*(7,5+5,6)-2,1*(0,8*3+0,9*3) 33,57

4.NP:3,42*(5,3+4,5+1,8+5,2+2,6*2+5,3+1,8+4,6+7,5+5,4+2) 166,21

-(2,1*(0,8*9+0,7*4)) -21,00

84 342262112RS1 Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.205 mm, desky standard tl.12,5 

mm, izol. minerál tl.2x6 cm

m2 655,70 2 217,94 1 454 301,04 RTS_II/2022

Kvalita provedení Q2!!!:

1.NP:3,34*(5,55+11,6+4,3+27,2)-1,3*2,1*5 148,84

2.NP:3,38*(29,6+23,6+6,3*2)-1,3*2,1*10 195,10

3.NP:3,38*(29,6+6,4*2+23,6)-1,3*2,1*11 193,05

4.NP:3,42*(17,6*2+3,5)-1,3*2,1*5 118,70

85 342262113RS3 Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.255 mm, desky stand. impreg. 

tl.12,5 mm, minerál tl.2x8 cm

m2 14,53 2 300,21 33 431,25 RTS_II/2022

Kvalita provedení Q2!!!:

3.NP:3,38*4,3 14,53

86 342262113RSX Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.300 mm, desky stand. impreg. 

tl.12,5 mm, minerál tl.2x8 cm

m2 46,96 2 300,21 108 008,66 vlastní

Kvalita provedení Q2!!!:

1.NP:3,34*1 3,34
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3.NP:3,38*4 13,52

4.NP:3,42*(1,8*2+4,1+1,1) 30,10

87 311.8 Akustický obklad stěny,AKU panely,rošt,lišty, 

kotvení,těsnění,izolace,doplňky,detaily,D+M

m2 24,55 5 332,96 130 918,84 vlastní

1.NP:3,34*7,35 24,55

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 12 839 411,55
88 411321515R00 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37, XC1,Cl 0,2, Dmax 22-S3 m3 572,91 4 250,92 2 435 407,33 RTS_II/2022

1.NP:0,22*(633-4,7-15-1,5*2)+0,11*159,3 151,79

2.NP:0,22*(633-4,7-15-1,5*2)+0,11*(159,3-15) 150,14

3.NP:0,22*(633-4,7-15-1,5*2)+0,11*(159,3-15) 150,14

4.NP:0,18*(224+411-4,7-28,2-1,5*2-29,2*2)+0,11*(157,8-27,9) 111,62

nad výtahem:0,25*7,2 1,80

do trapézu krčku-strop:0,11*66,6 7,33

strop  HUK:0,05*2,1 0,11

89 411321515R0X Stropy deskové ze železobetonu C 30/37, XC4,XF2,Cl 0,2, Dmax 16-S3 m3 67,03 4 631,67 310 475,66 vlastní

parkovací přístřešek:0,27*(35,7*6,3) 60,73

atiky přístřešku:0,15*0,5*84,1 6,31

90 411351101R00 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení m2 3 469,37 615,23 2 134 458,66 RTS_II/2022

1.NP:(633-4,7-15-1,5*2)+159,30 769,60

0,22*(122,5+8,8+15+7,2*2)+0,11*50,6 40,92

2.NP:(633-4,7-15-1,5*2)+(159,3-15) 754,60

0,22*(122,5+8,8+15+7,2*2)+0,11*(50,6+14,8) 42,55

3.NP:(633-4,7-15-1,5*2)+(159,3-15) 754,60

0,22*(122,5+8,8+15+7,2*2)+0,11*(50,6+14,8) 42,55

4.NP:(224+411-4,7-28,2-1,5*2-29,2*2)+(157,8-27,9) 670,60

0,18*(61,3+8,8+7,2*2+21,3+21,6*2+98,2)+0,11*(50,3+21,2) 52,36

nad výtahem:7,2+0,25*10,8 9,90

parkovací přístřešek:(35,7*6,3)+0,27*(35,7*2+6,3*2) 247,59

atiky přístřešku:2*0,5*84,1 84,10

91 411351102R00 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění m2 3 469,37 116,08 402 724,12 RTS_II/2022

1.NP:(633-4,7-15-1,5*2)+159,30 769,60

0,22*(122,5+8,8+15+7,2*2)+0,11*50,6 40,92

2.NP:(633-4,7-15-1,5*2)+(159,3-15) 754,60

0,22*(122,5+8,8+15+7,2*2)+0,11*(50,6+14,8) 42,55

3.NP:(633-4,7-15-1,5*2)+(159,3-15) 754,60

0,22*(122,5+8,8+15+7,2*2)+0,11*(50,6+14,8) 42,55

4.NP:(224+411-4,7-28,2-1,5*2-29,2*2)+(157,8-27,9) 670,60

0,18*(61,3+8,8+7,2*2+21,3+21,6*2+98,2)+0,11*(50,3+21,2) 52,36

nad výtahem:7,2+0,25*10,8 9,90

parkovací přístřešek:(35,7*6,3)+0,27*(35,7*2+6,3*2) 247,59

atiky přístřešku:2*0,5*84,1 84,10

92 411354173R00 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení m2 3 181,51 104,47 332 372,35 RTS_II/2022

1.NP:(633-4,7-15-1,5*2)+159,30 769,60

2.NP:(633-4,7-15-1,5*2)+(159,3-15) 754,60

3.NP:(633-4,7-15-1,5*2)+(159,3-15) 754,60

4.NP:(224+411-4,7-28,2-1,5*2-29,2*2)+(157,8-27,9) 670,60

nad výtahem:7,2 7,20

parkovací přístřešek:(35,7*6,3) 224,91

93 411354174R00 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění m2 3 181,51 34,82 110 780,18 RTS_II/2022

1.NP:(633-4,7-15-1,5*2)+159,30 769,60

2.NP:(633-4,7-15-1,5*2)+(159,3-15) 754,60

3.NP:(633-4,7-15-1,5*2)+(159,3-15) 754,60

4.NP:(224+411-4,7-28,2-1,5*2-29,2*2)+(157,8-27,9) 670,60

nad výtahem:7,2 7,20

parkovací přístřešek:(35,7*6,3) 224,91

94 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) t 109,37 30 703,67 3 358 062,72 RTS_II/2022

Začátek provozního součtu

  1.NP:0,22*(633-4,7-15-1,5*2)+0,11*159,3 151,79

  2.NP:0,22*(633-4,7-15-1,5*2)+0,11*(159,3-15) 150,14

  3.NP:0,22*(633-4,7-15-1,5*2)+0,11*(159,3-15) 150,14

  4.NP:0,18*(224+411-4,7-28,2-1,5*2-29,2*2)+0,11*(157,8-27,9) 111,62

  nad výtahem:0,25*7,2 1,80

Konec provozního součtu

565,482*170/1000 96,13

Začátek provozního součtu

  parkovací přístřešek:0,27*(35,7*6,3) 60,73

  atiky přístřešku:0,15*0,5*84,1 6,31

Konec provozního součtu

67,0332*180/1000 12,07

do trapézu krčku-strop:0,11*66,6*160/1000 1,17

95 411361921RT4 Výztuž stropů svařovanou sítí , průměr drátu  6,0, oka 100/100 mm KH30 t 0,65 30 703,67 19 974,24 RTS_II/2022

do trapézu krčku-strop:66,6*2*4,44*1,1/1000 0,65

96 413321515R00 Nosníky z betonu železového C 30/37, XC1,Cl 0,2, Dmax 22-S3 m3 172,71 4 268,33 737 183,27 RTS_II/2022

1.-4.NP:169,84*1 169,84

ŽB žebra 1.-4.NP:0,2*0,13*12,8*2*3+0,2*0,17*12,8*2 2,87

97 413351107R00 Bednění nosníků - zřízení m2 1 613,46 766,14 1 236 136,24 RTS_II/2022

1.-4.NP:1564,31*1 1 564,31

ŽB žebra 1.-4.NP:(0,2+2*0,13)*12,8*2*3+(0,2+2*0,17)*12,8*2 49,15

98 413351108R00 Bednění nosníků - odstranění m2 1 613,46 174,12 280 935,66 RTS_II/2022
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1.-4.NP:1564,31*1 1 564,31

ŽB žebra 1.-4.NP:(0,2+2*0,13)*12,8*2*3+(0,2+2*0,17)*12,8*2 49,15

99 413361821R00 Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505(R) t 41,45 30 703,67 1 272 667,12 RTS_II/2022

1.-4.NP:169,84*240/1000 40,76

ŽB žebra 1.-4.NP:(0,2*0,13*12,8*2*3+0,2*0,17*12,8*2)*240/1000 0,69

100 411120012RA0 Strop montovaný z desek PZD, tloušťka 9 cm m2 9,60 2 372,34 22 774,46 RTS_II/2022

střecha-šachty:5,3+4,3 9,60

101 411120010RA0 Strop montovaný z desek PZD, tloušťka 6,5 cm m2 1,47 1 202,06 1 767,03 RTS_II/2022

strop  HUK:0,7*2,1 1,47

102 417321414R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 m3 10,74 4 517,91 48 521,22 RTS_II/2022

střecha-atiky:0,2*0,25*(124+17,6*4) 9,72

střecha-šachty:0,2*0,25*(10,4+9,2) 0,98

stěny  HUK:0,15*0,1*2,65 0,04

103 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 107,53 800,97 86 128,30 RTS_II/2022

střecha-atiky:2*0,25*(124+17,6*4) 97,20

střecha-šachty:2*0,25*(10,4+9,2) 9,80

stěny  HUK:2*0,1*2,65 0,53

104 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 107,53 127,69 13 730,51 RTS_II/2022

střecha-atiky:2*0,25*(124+17,6*4) 97,20

střecha-šachty:2*0,25*(10,4+9,2) 9,80

stěny  HUK:2*0,1*2,65 0,53

105 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) t 0,97 30 703,67 29 677,48 RTS_II/2022

Začátek provozního součtu

  střecha-atiky:0,2*0,25*(124+17,6*4) 9,72

  střecha-šachty:0,2*0,25*(10,4+9,2) 0,98

Konec provozního součtu

10,7*90/1000 0,96

stěny  HUK:0,15*0,1*2,65*90/1000 0,00

106 4.1 Elastomerové ložisko pro ukotvení krčku,kotvení, kotevní 

desky,doplňky,detaily,D+M

kus 2,00 2 817,50 5 635,00 vlastní

krček:1+1 2,00

Díl: 43 Schodiště 528 306,58
107 430321514R00 Schodišťové konstrukce, železobeton C 30/37, XC1,Cl 0,2, Dmax 22-S3 m3 13,65 4 459,87 60 877,23 RTS_II/2022

schodiště 1.-4.NP:0,35*(15-2)*3 13,65

108 431351125R00 Bednění podest a stupnic křivočarých - zřízení m2 61,18 4 933,48 301 810,57 RTS_II/2022

schodiště 1.-4.NP:(13+22*0,28*1,2)*3 61,18

109 431351126R00 Bednění podest a stupnic křivočarých - odstranění m2 61,18 406,29 24 855,20 RTS_II/2022

schodiště 1.-4.NP:(13+22*0,28*1,2)*3 61,18

110 431351128R00 Příplatek za podpěrnou konstrukci podest - zřízení m2 39,00 208,95 8 149,05 RTS_II/2022

schodiště 1.-4.NP:(13)*3 39,00

111 431351129R00 Příplatek za podpěrnou konstrukci podest - odstran m2 39,00 104,47 4 074,33 RTS_II/2022

schodiště 1.-4.NP:(13)*3 39,00

112 433351135R00 Bednění schodnic křivočarých - zřízení m2 12,99 2 472,54 32 115,33 RTS_II/2022

schodiště 1.-4.NP:(22*0,164*1,2)*3 12,99

113 433351136R00 Bednění schodnic křivočarých - odstranění m2 12,99 325,03 4 221,75 RTS_II/2022

schodiště 1.-4.NP:(22*0,164*1,2)*3 12,99

114 430361821R00 Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505(R) t 3,00 30 703,67 92 203,12 RTS_II/2022

schodiště 1.-4.NP:0,35*(15-2)*3*220/1000 3,00

Díl: 5 Komunikace 64 875,59
115 639571215R00 Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 150 mm m2 25,25 1 389,59 35 087,15 RTS_II/2022

okap. chodník:0,5*(25,5+25) 25,25

116 639571311R00 Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2 m2 25,25 78,66 1 986,17 RTS_II/2022

okap. chodník:0,5*(25,5+25) 25,25

117 917862111RT5 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 

100/10/25

m 50,50 550,54 27 802,27 RTS_II/2022

okap. chodník:(25,5+25) 50,50

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 1 394 552,56
118 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 785,29 15,80 12 407,55 RTS_II/2022

Obvodové - zdivo:

1.NP:

okna:(0,9*1,8*12+1,8*1,8*6+1,99*1,8*3+2,14*1,8*3) 61,18

(1,55*1,8*2+1,6*1,8*2) 11,34

dveře:(4,1*3+5,1*2,55) 25,31

2.NP:

okna:(1,5*1,8*2+1,55*1,8*4+2,14*1,8*2+0,6*1,8*2) 26,42

(2,07*1,8*2+1,6*1,8*2+2,14*1,8+0,9*1,8*28) 62,42

(1,8*1,8*18+1,99*1,8*7+2,34*1,8*3) 96,03

dveře:(2,4*2,65+5,55*2,55+4,1*2,7) 31,58

3.NP:

okna:(1,2*1,8*2+1,85*1,8*2+1,55*1,8*3+1,6*1,8*2) 25,11

(4,85*1,8+2,07*1,8*6+0,9*1,8*28+1,99*1,8*7) 101,52

(1,8*1,8*18+2,28*1,8) 62,42

dveře:(5,55*2,64+4,1*2,7) 25,72

4.NP:

okna:(2,44*1,8+0,84*1,8+1,99*1,8*8+0,9*1,8*24) 73,44

(1,8*1,8*11+1,74*18+2,07*1,8+2,35*1,8*3+0,6*1,8) 84,46

(1,55*1,8*7+2,05*1,8*4+2,14*1,18*2) 39,34

dveře:2,6*5,2*4 54,08

Obvodové - ŽB:

1.NP-osa H:(2*1,5+0,6*0,6+1,72*0,9) 4,91
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119 602016191R00 Penetrační nátěr stěn, bezrozpouštědlová,polymercem. m2 3 026,56 36,88 111 619,53 RTS_II/2022

stěny zděné:2*12,01+636,13+37,41+2*107,44 912,44

stěny monolit:293,58+1430,73-293,58 1 430,73

sloupy monolit:859,39-74-102 683,39

120 601016191R00 Penetrační nátěr stropů, bezrozpouštědlová,polymercem. m2 258,39 36,88 9 529,42 RTS_II/2022

průvlaky-mimo podhledy:105,26*1 105,26

omítky stropů-mimo podhledy:132,13*1 132,13

schodiště:7*3 21,00

121 612473182R00 Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně m2 2 343,17 342,43 802 371,70 RTS_II/2022

stěny zděné:2*12,01+636,13+37,41+2*107,44 912,44

stěny monolit:293,58+1430,73-293,58 1 430,73

122 601016231R00 Omítka stropů jednovrstvá hlazená, strojně m2 237,39 342,43 81 289,46 RTS_II/2022

průvlaky-mimo podhledy:105,26*1 105,26

omítky stropů-mimo podhledy:132,13*1 132,13

123 611425133RT2 Omítka vnitřní schodišťových konstr., MVC, štuková, s použitím suché 

maltové směsi

m2 21,00 342,43 7 191,03 RTS_II/2022

schodiště:7*3 21,00

124 613421173RT2 Omítka sloupů, plocha rovná, MVC, štuková, s použitím suché maltové 

směsi

m2 683,39 342,43 234 013,24 RTS_II/2022

sloupy monolit:859,39-74-102 683,39

125 612473185R00 Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn, a sloupů m2 3 026,56 15,80 47 819,65 RTS_II/2022

stěny zděné:2*12,01+636,13+37,41+2*107,44 912,44

stěny monolit:293,58+1430,73-293,58 1 430,73

sloupy monolit:859,39-74-102 683,39

126 612473186R00 Příplatek za zabudované rohovníky m 955,00 47,41 45 276,55 RTS_II/2022

955*1 955,00

127 612403382R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x7 cm maltou ze SMS m 128,00 173,85 22 252,80 RTS_II/2022

45+41+31+11 128,00

128 612403384R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x10cm maltou ze SMS m 72,00 194,92 14 034,24 RTS_II/2022

32+21+11+8 72,00

129 610991002R00 Začišťovací stěnová lišta pro omítku tl. 9 mm m 142,32 47,41 6 747,39 RTS_II/2022

Obvodové - zdivo:

1.NP:

okna:1,8*4 7,20

dveře:(4,1+2*3+5,1+2*2,55) 20,30

2.NP:

dveře:(2,4+2*2,65+5,55+2*2,55+4,1+2*2,7) 27,85

3.NP:

dveře:(5,55+2*2,64+4,1+2*2,7) 20,33

4.NP:

dveře:2,6*4+5,2*8 52,00

Obvodové - ŽB:

1.NP-osa H:(2*+2+2*1,5+0,6*4+1,72*2+2*0,9) 14,64

Díl: 62 Upravy povrchů vnější 8 164 971,56
130 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 785,29 39,45 30 979,61 RTS_II/2022

Obvodové - zdivo:

1.NP:

okna:(0,9*1,8*12+1,8*1,8*6+1,99*1,8*3+2,14*1,8*3) 61,18

(1,55*1,8*2+1,6*1,8*2) 11,34

dveře:(4,1*3+5,1*2,55) 25,31

2.NP:

okna:(1,5*1,8*2+1,55*1,8*4+2,14*1,8*2+0,6*1,8*2) 26,42

(2,07*1,8*2+1,6*1,8*2+2,14*1,8+0,9*1,8*28) 62,42

(1,8*1,8*18+1,99*1,8*7+2,34*1,8*3) 96,03

dveře:(2,4*2,65+5,55*2,55+4,1*2,7) 31,58

3.NP:

okna:(1,2*1,8*2+1,85*1,8*2+1,55*1,8*3+1,6*1,8*2) 25,11

(4,85*1,8+2,07*1,8*6+0,9*1,8*28+1,99*1,8*7) 101,52

(1,8*1,8*18+2,28*1,8) 62,42

dveře:(5,55*2,64+4,1*2,7) 25,72

4.NP:

okna:(2,44*1,8+0,84*1,8+1,99*1,8*8+0,9*1,8*24) 73,44

(1,8*1,8*11+1,74*18+2,07*1,8+2,35*1,8*3+0,6*1,8) 84,46

(1,55*1,8*7+2,05*1,8*4+2,14*1,18*2) 39,34

dveře:2,6*5,2*4 54,08

Obvodové - ŽB:

1.NP-osa H:(2*1,5+0,6*0,6+1,72*0,9) 4,91

131 622311011R0X Soklová lišta plast KZS ETICS tl. 50 mm m 20,60 135,24 2 785,94 vlastní

Fasády:5,15*4 20,60

132 622311016R0X Soklová lišta plast KZS ETICS tl. 200 mm m 316,85 360,64 114 268,78 vlastní

Fasády:124*2+16,6*4-(4,1+5,1+5,55+2,4) 297,25

Stěny šachet:10,4+9,2 19,60

133 622311511R00 Izolace suterénu ETICS XPS tl. 80 mm, bez PÚ m2 91,20 1 030,21 93 955,15 RTS_II/2022

Fasády:

XPS pod terénem-pasy 80mm:0,8*(13,2+13+13,9+3+8,7+18,7+24+7,5+12) 91,20

134 622311512R00 Izolace suterénu ETICS XPS tl. 100 mm, bez PÚ m2 12,65 1 136,08 14 371,41 RTS_II/2022

Fasády:

XPS výtahu 100mm+HI:1,15*11 12,65

135 622311830RT6 Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky PV 50 mm, s omítkou 

Silikatátovou,rustikální,zr.2mm,barva

m2 26,78 2 157,18 57 769,28 RTS_II/2022
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Fasády:

S2e-zadní strana:1,3*5,15*4 26,78

136 622311527RVX Zateplovací systém ETICS, sokl,perimetr tl. 200 mm, zakončený stěrkou s 

výztužnou tkaninou

m2 217,23 2 162,87 469 829,44 vlastní

Fasády:

S3a-pod terénem:3*5,8+4*(13+13,9+3+8,7)+0,45*(18,7+24+13) 196,87

S3b-sokl+angl.dvorky:0,3*(5,8+13+13,9+3+8,7)+4*(2+0,6)-(0,6*0,6+2*1,5) 20,36

137 622311837RV1 Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky PV 200 mm, zakončený stěrkou s 

výztužnou tkaninou

m2 987,09 2 902,81 2 865 326,01 RTS_II/2022

Fasády:

S1e,f,g:4,1*16,6*4-(5,15*2,3*4) 224,86

S2a,b,d,e:218+473+218+493 1 402,00

-(1,8*(19+14,9*2+0,9+2,14+30,2*2+6,1*3+17,4+42,45*2)) -419,11

-(1,8*(17,4+6,1*2+19*3)+2,4*2,65+5,55*2,52+5,25*3,9) -196,70

-(5,15*2,4*4) -49,44

Stěny šachet:1,3*(10,4+9,2) 25,48

138 622311837RVX Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky PV 240 mm, zakončený stěrkou s 

výztužnou tkaninou

m2 13,20 3 526,62 46 551,38 vlastní

Fasády:

S5-atika krčku:0,6*11*2 13,20

139 622311837RVX Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky PV 200 mm, zakončený stěrkou 

16kg/m3,profilace,perlinka

m2 230,64 3 437,83 792 897,67 vlastní

Fasády:

S1a,b:59+36+94+5 194,00

podhled vstupu:1,9*5,2 9,88

S1c,d-sokl:0,35*(24+7,5+12+5,8)+0,72*13,2 26,76

140 622311854RV1 Zatepl.syst. ETICS, ostění, miner.desky PV 40 mm, zakončený stěrkou s 

výztužnou tkaninou

m2 105,71 2 504,38 264 733,00 RTS_II/2022

Fasády:

S1e,f,g - ostění, dveře:0,2*(5,15*4+2,3*8) 7,80

S2a,b,d,e-ostění, 

okna:0,2*(1,8*2*19+6,1*2+19*3+42,45*2+17,4+1,9+14,9*2)

54,32

0,2*(0,9+21,4+30,2*2+6,1*3+17,4) 23,68

S2a,b,d,e-ostění, 

dveře:0,2*(4,1*2+2,7*4+2,4+2,65*2+5,55+2,52*2+5,25+3,9*2)

10,07

0,2*(5,15*4+2,4*8) 7,96

S3b-sokl-ostění,okna:0,2*(0,6*4+2*2+2*1,5) 1,88

141 622311854RVX Zatepl.syst. ETICS, ostění, miner.desky PV 40 mm, zakončený stěrkou 

16kg/m3,profilace,perlinka

m2 13,54 2 722,95 36 868,74 vlastní

Fasády:

S1a,b:

S1a,b-ostění,okna:0,2*(1,8*4+16,5+24,2) 9,58

S1a,b-ostění dveře:0,2*(4,1+2*3+5,2+2*2,25) 3,96

142 602016195R00 Penetrace hloubková stěn silikátová m2 244,18 61,99 15 136,66 RTS_II/2022

Fasády:

S1a,b:59+36+94+5 194,00

podhled vstupu:1,9*5,2 9,88

S1c,d-sokl:0,35*(24+7,5+12+5,8)+0,72*13,2 26,76

Fasády-ostění:

S1a,b-ostění,okna:0,2*(1,8*4+16,5+24,2) 9,58

S1a,b-ostění dveře:0,2*(4,1+2*3+5,2+2*2,25) 3,96

143 602016191R00 Penetrační nátěr stěn m2 1 280,27 39,45 50 506,73 RTS_II/2022

Fasády:

S1e,f,g:4,1*16,6*4-(5,15*2,3*4) 224,86

S2a,b,d,e:218+473+218+493 1 402,00

-(1,8*(19+14,9*2+0,9+2,14+30,2*2+6,1*3+17,4+42,45*2)) -419,11

-(1,8*(17,4+6,1*2+19*3)+2,4*2,65+5,55*2,52+5,25*3,9) -196,70

-(5,15*2,4*4) -49,44

S2c-kastlík:0,3*(16,5+4,1+24,2+19*3+5,55+2,4+0,9+2,14+30,2*2) 51,96

0,3*(6,1*3+17,4+42,45*2+17,4+19*3) 58,50

S2e-zadní strana:1,3*5,15*4 26,78

S3b-sokl+angl.dvorky:0,3*(5,8+13+13,9+3+8,7)+4*(2+0,6)-(0,6*0,6+2*1,5) 20,36

S4-angl. dvorky:2,85*4,8+1,25*2,4 16,68

S5-atika krčku:0,6*11*2 13,20

Stěny šachet:1,3*(10,4+9,2) 25,48

Fasády - ostění:

S1e,f,g - ostění, dveře:0,2*(5,15*4+2,3*8) 7,80

S2a,b,d,e-ostění, 

okna:0,2*(1,8*2*19+6,1*2+19*3+42,45*2+17,4+1,9+14,9*2)

54,32

0,2*(0,9+21,4+30,2*2+6,1*3+17,4) 23,68

S2a,b,d,e-ostění, 

dveře:0,2*(4,1*2+2,7*4+2,4+2,65*2+5,55+2,52*2+5,25+3,9*2)

10,07

0,2*(5,15*4+2,4*8) 7,96

S3b-sokl-ostění,okna:0,2*(0,6*4+2*2+2*1,5) 1,88

144 622481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a 

stěrkového tmelu ETICS

m2 133,46 352,89 47 094,93 RTS_II/2022

Fasády:

S2c-kastlík:0,3*(16,5+4,1+24,2+19*3+5,55+2,4+0,9+2,14+30,2*2) 51,96

0,3*(6,1*3+17,4+42,45*2+17,4+19*3) 58,50
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S4-angl. dvorky:2,85*4,8+1,25*2,4 16,68

stěny  HUK:2*(1,35*2,65-0,93*0,45) 6,32

145 622421491R00 Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou m 655,44 142,29 93 262,56 RTS_II/2022

Fasády:

S1a,b:

S1a,b-ostění,okna:(1,8*4+16,5+24,2) 47,90

S1a,b-ostění dveře:(4,1+2*3+5,2+2*2,25) 19,80

S1e,f,g - ostění, dveře:(5,15*4+2,3*8) 39,00

S2a,b,d,e-ostění, okna:(1,8*2*19+6,1*2+19*3+42,45*2+17,4+1,9+14,9*2) 271,60

(0,9+21,4+30,2*2+6,1*3+17,4) 118,40

S2a,b,d,e-ostění, dveře:(4,1*2+2,7*4+2,4+2,65*2+5,55+2,52*2+5,25+3,9*2) 50,34

(5,15*4+2,4*8) 39,80

S3b-sokl-ostění,okna:(0,6*4+2*2+2*1,5) 9,40

rohy objektu:14,9*2+15,4+14 59,20

146 622421492R00 Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou m 142,32 136,60 19 440,91 RTS_II/2022

Obvodové - zdivo:

1.NP:

okna:1,8*4 7,20

dveře:(4,1+2*3+5,1+2*2,55) 20,30

2.NP:

dveře:(2,4+2*2,65+5,55+2*2,55+4,1+2*2,7) 27,85

3.NP:

dveře:(5,55+2*2,64+4,1+2*2,7) 20,33

4.NP:

dveře:2,6*4+5,2*8 52,00

Obvodové - ŽB:

1.NP-osa H:(2*+2+2*1,5+0,6*4+1,72*2+2*0,9) 14,64

147 622421494R00 Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan m 371,70 125,22 46 544,27 RTS_II/2022

Fasády:

S1a,b:

S1a,b-ostění,okna:16,5+24,2 40,70

S2a,b,d,e-ostění, okna:6,1*2+19*3+42,45*2+17,4+1,9+14,9*2 203,20

0,9+21,4+30,2*2+6,1*3+17,4 118,40

S3b-sokl-ostění,okna:0,6*4+2*2+2*1,5 9,40

148 602016183RT1 Omítka stěn tenkovrstvá,rustikální,, točená, zrno 2 mm m2 23,00 432,57 9 948,24 RTS_II/2022

Fasády:

S4-angl. dvorky:2,85*4,8+1,25*2,4 16,68

stěny  HUK:2*(1,35*2,65-0,93*0,45) 6,32

149 62.1 PE těsnící páska kolem fasádních otvorů 20x5mm, 

kotvení,lepení,doplňky,detaily,D+M

bm 958,54 31,87 30 548,67 vlastní

Fasády:

S1a,b:

S1a,b-ostění,okna:(1,8*4+2*(16,5+24,2)) 88,60

S1a,b-ostění dveře:(4,1+2*3+5,2+2*2,25) 19,80

S1e,f,g - ostění, dveře:(5,15*4+2,3*8) 39,00

S2a,b,d,e-ostění, okna:1,8*2*19+2*(6,1*2+19*3+42,45*2+17,4+1,9+14,9*2) 474,80

2*(0,9+21,4+30,2*2+6,1*3+17,4) 236,80

S2a,b,d,e-ostění, dveře:(4,1*2+2,7*4+2,4+2,65*2+5,55+2,52*2+5,25+3,9*2) 50,34

(5,15*4+2,4*8) 39,80

S3b-sokl-ostění,okna:(0,6*4+2*2+2*1,5) 9,40

150 62.2 Těsnění kolem okenních otvorů PUR pěnou, kotvení,doplňky,detaily,D+M m3 4,50 10 245,20 46 103,40 vlastní

doplňky a detaily:2,5+1,5+0,5 4,50

151 62.3 Omítka stěn tenkovrstvá,silikonově-pryskyřičná, zr.1,5mm,barevná m2 1 236,81 563,49 696 931,19 vlastní

Fasády:

S1e,f,g:4,1*16,6*4-(5,15*2,3*4) 224,86

S2a,b,d,e:218+473+218+493 1 402,00

-(1,8*(19+14,9*2+0,9+2,14+30,2*2+6,1*3+17,4+42,45*2)) -419,11

-(1,8*(17,4+6,1*2+19*3)+2,4*2,65+5,55*2,52+5,25*3,9) -196,70

-(5,15*2,4*4) -49,44

S2c-kastlík:0,3*(16,5+4,1+24,2+19*3+5,55+2,4+0,9+2,14+30,2*2) 51,96

0,3*(6,1*3+17,4+42,45*2+17,4+19*3) 58,50

S3b-sokl+angl.dvorky:0,3*(5,8+13+13,9+3+8,7)+4*(2+0,6)-(0,6*0,6+2*1,5) 20,36

S5-atika krčku:0,6*11*2 13,20

Stěny šachet:1,3*(10,4+9,2) 25,48

Fasády:

S1e,f,g - ostění, dveře:0,2*(5,15*4+2,3*8) 7,80

S2a,b,d,e-ostění, 

okna:0,2*(1,8*2*19+6,1*2+19*3+42,45*2+17,4+1,9+14,9*2)

54,32

0,2*(0,9+21,4+30,2*2+6,1*3+17,4) 23,68

S2a,b,d,e-ostění, 

dveře:0,2*(4,1*2+2,7*4+2,4+2,65*2+5,55+2,52*2+5,25+3,9*2)

10,07

0,2*(5,15*4+2,4*8) 7,96

S3b-sokl-ostění,okna:0,2*(0,6*4+2*2+2*1,5) 1,88

152 62.4 Omítka stěn tenkovrstvá,silikonově-pryskyřičná, zr.0,5mm,filcovaná,barevná m2 2 473,62 546,41 1 351 612,89 vlastní
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2 VRSTVY !!!:

Začátek provozního součtu

  Fasády:

  S1e,f,g:4,1*16,6*4-(5,15*2,3*4) 224,86

  S2a,b,d,e:218+473+218+493 1 402,00

  -(1,8*(19+14,9*2+0,9+2,14+30,2*2+6,1*3+17,4+42,45*2)) -419,11

  -(1,8*(17,4+6,1*2+19*3)+2,4*2,65+5,55*2,52+5,25*3,9) -196,70

  -(5,15*2,4*4) -49,44

  S2c-kastlík:0,3*(16,5+4,1+24,2+19*3+5,55+2,4+0,9+2,14+30,2*2) 51,96

  0,3*(6,1*3+17,4+42,45*2+17,4+19*3) 58,50

  S3b-sokl+angl.dvorky:0,3*(5,8+13+13,9+3+8,7)+4*(2+0,6)-(0,6*0,6+2*1,5) 20,36

  S5-atika krčku:0,6*11*2 13,20

  Stěny šachet:1,3*(10,4+9,2) 25,48

  

  Fasády:

  S1e,f,g - ostění, dveře:0,2*(5,15*4+2,3*8) 7,80

  S2a,b,d,e-ostění, 

okna:0,2*(1,8*2*19+6,1*2+19*3+42,45*2+17,4+1,9+14,9*2)

54,32

  0,2*(0,9+21,4+30,2*2+6,1*3+17,4) 23,68

  S2a,b,d,e-ostění, 

dveře:0,2*(4,1*2+2,7*4+2,4+2,65*2+5,55+2,52*2+5,25+3,9*2)

10,07

  0,2*(5,15*4+2,4*8) 7,96

  S3b-sokl-ostění,okna:0,2*(0,6*4+2*2+2*1,5) 1,88

Konec provozního součtu

2*1236,812 2 473,62

153 62.5 Finální nátěr,samočistící efekt,proti plísním, řasám,lotos.efekt,odpor. 

vod.par=max.50

m2 1 236,81 461,03 570 207,44 vlastní

Fasády:

S1e,f,g:4,1*16,6*4-(5,15*2,3*4) 224,86

S2a,b,d,e:218+473+218+493 1 402,00

-(1,8*(19+14,9*2+0,9+2,14+30,2*2+6,1*3+17,4+42,45*2)) -419,11

-(1,8*(17,4+6,1*2+19*3)+2,4*2,65+5,55*2,52+5,25*3,9) -196,70

-(5,15*2,4*4) -49,44

S2c-kastlík:0,3*(16,5+4,1+24,2+19*3+5,55+2,4+0,9+2,14+30,2*2) 51,96

0,3*(6,1*3+17,4+42,45*2+17,4+19*3) 58,50

S3b-sokl+angl.dvorky:0,3*(5,8+13+13,9+3+8,7)+4*(2+0,6)-(0,6*0,6+2*1,5) 20,36

S5-atika krčku:0,6*11*2 13,20

Stěny šachet:1,3*(10,4+9,2) 25,48

Fasády:

S1e,f,g - ostění, dveře:0,2*(5,15*4+2,3*8) 7,80

S2a,b,d,e-ostění, 

okna:0,2*(1,8*2*19+6,1*2+19*3+42,45*2+17,4+1,9+14,9*2)

54,32

0,2*(0,9+21,4+30,2*2+6,1*3+17,4) 23,68

S2a,b,d,e-ostění, 

dveře:0,2*(4,1*2+2,7*4+2,4+2,65*2+5,55+2,52*2+5,25+3,9*2)

10,07

0,2*(5,15*4+2,4*8) 7,96

S3b-sokl-ostění,okna:0,2*(0,6*4+2*2+2*1,5) 1,88

154 62.6 Omítka stěn-jemné vyhlazení profilace,minerální, zr.0,5mm m2 244,18 546,41 133 421,85 vlastní

Fasády:

S1a,b:59+36+94+5 194,00

podhled vstupu:1,9*5,2 9,88

S1c,d-sokl:0,35*(24+7,5+12+5,8)+0,72*13,2 26,76

Fasády:

S1a,b-ostění,okna:0,2*(1,8*4+16,5+24,2) 9,58

S1a,b-ostění dveře:0,2*(4,1+2*3+5,2+2*2,25) 3,96

155 62.7 Finální ryzí silikonově-pryskyřičná barva,pro HBW, barevná m2 244,18 461,03 112 573,84 vlastní

Fasády:

S1a,b:59+36+94+5 194,00

podhled vstupu:1,9*5,2 9,88

S1c,d-sokl:0,35*(24+7,5+12+5,8)+0,72*13,2 26,76

Fasády:

S1a,b-ostění,okna:0,2*(1,8*4+16,5+24,2) 9,58

S1a,b-ostění dveře:0,2*(4,1+2*3+5,2+2*2,25) 3,96

155a 62.8 Systémová deska ze skelného recyklátu tl. 20mm,pro kastlíky u venkovních 

žaluzií,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m2 340,80 443,96 151 301,57 vlastní

Fasády:

S2c+přesahy do fasády:0,8*426 340,80

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 3 153 967,53
156 631315711RTX Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30, vyztužená ocelovými vlákny 35 

kg/m3,dilatace,spáry

m3 139,44 5 713,89 796 744,82 vlastní

Podlahy:

Začátek provozního součtu

  P1.1:359,6 359,60

  P1.2:171,5 171,50

  P1.3:166,1 166,10

Konec provozního součtu

697,2*0,2 139,44

Stránka 14 z 33



S:

O:

R:

C:

P.č. Číslo položky Název položky

MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava

Položkový soupis prací,dodávek a služeb

CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ REBEŠOVICE

D101 Centrální budova

Arch. stav. část

157 632411140R0X Potěr ze SMS , ruční zpracování, tl. do 40 mm, cementový potěr 030, 30 

MPa,dilatace

m2 531,10 411,36 218 473,30 vlastní

Podlahy:

P1.1:359,6 359,60

P1.2:171,5 171,50

158 632411150RTX Potěr ze SMS , ruční zpracování, tl. do 45 mm, cementový potěr 030, 30 

MPa,dilatace

m2 66,60 445,17 29 648,32 vlastní

Podlahy:

P2.2:66,6 66,60

159 632411150RT2 Potěr ze SMS , ruční zpracování, tl. do 50 mm, cementový potěr 030, 30 

MPa,dilatace

m2 2 216,40 476,72 1 056 602,21 RTS_II/2022

Podlahy:

P1.3:166,1 166,10

P2.1-epox.stěrka+mazanina:8,9 8,90

P2.1-chemick.stěrka+mazanina:71,7 71,70

P2.1-dlažba:705,5 705,50

P2.1-PVC:1161,9 1 161,90

P2.1-koberec:102,3 102,30

160 632441491R00 Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu m2 2 814,10 5,64 15 871,52 RTS_II/2022

Podlahy:

P1.1:359,6 359,60

P1.2:171,5 171,50

P1.3:166,1 166,10

P2.1-epox.stěrka+mazanina:8,9 8,90

P2.1-chemick.stěrka+mazanina:71,7 71,70

P2.1-dlažba:705,5 705,50

P2.1-PVC:1161,9 1 161,90

P2.1-koberec:102,3 102,30

P2.2:66,6 66,60

161 632415110RT2 Potěr samonivelační ručně tl. 10 mm, vyrovnávací m2 2 648,00 343,74 910 223,52 RTS_II/2022

Podlahy:

P1.1:359,6 359,60

P1.2:171,5 171,50

P2.1-epox.stěrka+mazanina:8,9 8,90

P2.1-chemick.stěrka+mazanina:71,7 71,70

P2.1-dlažba:705,5 705,50

P2.1-PVC:1161,9 1 161,90

P2.1-koberec:102,3 102,30

P2.2:66,6 66,60

162 632922954R00 Kladení dlaždic 40x60 cm na stavitel. terče plast. m2 118,00 507,15 59 843,70 RTS_II/2022

Střechy:

St3:118 118,00

163 592479528R Dlažba betonová,odstín šedý 600x400x40 m2 129,80 512,79 66 560,14 RTS_II/2022

Střechy:

St3:118*1,1 129,80

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 635 292,56
164 941941031RT4 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m, lešení systémové m2 501,49 56,35 28 258,96 RTS_II/2022

(11,5-1,8)*(48,7+1,5*2) 501,49

165 941941191RT4 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031, lešení systémové m2 2 507,45 33,81 84 776,88 RTS_II/2022

(11,5-1,8)*(48,7+1,5*2)*5 2 507,45

166 941941831RT4 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m, lešení systémové m2 501,49 42,83 21 478,82 RTS_II/2022

(11,5-1,8)*(48,7+1,5*2) 501,49

167 941941032RT4 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m, lešení systémové m2 1 051,90 56,35 59 274,57 RTS_II/2022

(15,2-1,8)*(75,5+1,5*2) 1 051,90

168 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 5 259,50 33,81 177 823,70 RTS_II/2022

(15,2-1,8)*(75,5+1,5*2)*5 5 259,50

169 941941832RT4 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m, lešení systémové m2 1 051,90 42,83 45 052,88 RTS_II/2022

(15,2-1,8)*(75,5+1,5*2) 1 051,90

170 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 553,39 5,64 8 761,12 RTS_II/2022

501,49+1051,9 1 553,39

171 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 7 766,95 5,64 43 805,60 RTS_II/2022

(501,49+1051,9)*5 7 766,95

172 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 553,39 4,51 7 005,79 RTS_II/2022

501,49+1051,9 1 553,39

173 944945013R00 Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m m 35,40 266,54 9 435,52 RTS_II/2022

(4,1+5,15*5+5,55) 35,40

174 944945193R00 Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013 m 177,00 70,55 12 487,35 RTS_II/2022

(4,1+5,15*5+5,55)*5 177,00

175 944945813R00 Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m m 35,40 80,36 2 844,74 RTS_II/2022

(4,1+5,15*5+5,55) 35,40

176 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 2 814,10 39,11 110 059,45 RTS_II/2022

Podlahy:

P1.1:359,6 359,60

P1.2:171,5 171,50

P1.3:166,1 166,10

P2.1-epox.stěrka+mazanina:8,9 8,90

P2.1-chemick.stěrka+mazanina:71,7 71,70

P2.1-dlažba:705,5 705,50

P2.1-PVC:1161,9 1 161,90

P2.1-koberec:102,3 102,30

P2.2:66,6 66,60
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177 943943222R00 Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 22 m m3 214,04 39,11 8 371,10 RTS_II/2022

schody:14,2*9,8 139,16

výtah:15,6*4,8 74,88

178 943943292R00 Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222 m3 1 070,20 10,15 10 862,53 RTS_II/2022

Začátek provozního součtu

  schody:14,2*9,8 139,16

  výtah:15,6*4,8 74,88

Konec provozního součtu

214,04*5 1 070,20

179 943943822R00 Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 22 m m3 214,04 23,33 4 993,55 RTS_II/2022

schody:14,2*9,8 139,16

výtah:15,6*4,8 74,88

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 185 274,13
180 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 2 930,73 50,72 148 646,63 RTS_II/2022

Podlahy:

P1.1:359,6 359,60

P1.2:171,5 171,50

P1.3:166,1 166,10

P1.4:4,7 4,70

P2.1-epox.stěrka+mazanina:8,9 8,90

P2.1-chemick.stěrka+mazanina:71,7 71,70

P2.1-dlažba:705,5 705,50

P2.1-PVC:1161,9 1 161,90

P2.1-koberec:102,3 102,30

P2.2:66,6 66,60

terasy:111,93 111,93

181 95.1 Stavební přípomoc pro profese - zapravování, pomocné práce apod. hod 125,00 225,40 28 175,00 vlastní

45+22+26+32 125,00

182 95.2 Penetrační zkoušky, zpráva kus 3,00 2 817,50 8 452,50 vlastní

2+1 3,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 655 657,81
183 970051080R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm m 3,50 2 721,71 9 525,99 RTS_II/2022

1,5+2 3,50

184 970051100R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm m 3,50 3 166,87 11 084,05 RTS_II/2022

1,5+2 3,50

185 970051130R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm m 2,50 3 702,20 9 255,50 RTS_II/2022

1+1,5 2,50

186 970051160R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm m 2,00 4 350,22 8 700,44 RTS_II/2022

0,5+1,5 2,00

187 970031060R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm m 5,50 2 377,97 13 078,84 RTS_II/2022

3+2,5 5,50

188 970031080R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 80 mm m 4,50 2 468,13 11 106,59 RTS_II/2022

2,5+2 4,50

189 970031100R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm m 3,50 2 845,68 9 959,88 RTS_II/2022

2+1,5 3,50

190 974031122R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm, drážky pro profese m 128,00 109,32 13 992,96 RTS_II/2022

45+41+31+11 128,00

191 974031133R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm, drážky pro profese m 72,00 149,33 10 751,76 RTS_II/2022

32+21+11+8 72,00

192 971038231R00 Vybourání otvorů cihly duté  0,0225 m2, tl. 15 cm kus 19,00 44,52 845,88 RTS_II/2022

10+9 19,00

193 971038241R00 Vybourání otvorů cihly duté  0,0225 m2, tl. 30 cm kus 16,00 85,54 1 368,64 RTS_II/2022

9+7 16,00

194 971038331R00 Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 15 cm kus 14,00 98,05 1 372,70 RTS_II/2022

8+6 14,00

195 971038341R00 Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 30 cm kus 13,00 151,02 1 963,26 RTS_II/2022

6+7 13,00

196 971038431R00 Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,25 m2, tl. 15 cm kus 7,00 124,53 871,71 RTS_II/2022

5+2 7,00

197 971038441R00 Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,25 m2, tl. 30 cm kus 7,00 232,16 1 625,12 RTS_II/2022

4+3 7,00

198 96.1 Odbourání části hřebíkové stěny,vč.kotev, výztuže,kotvení,doplňků a detailů m2 297,00 1 408,75 418 398,75 vlastní

hřebíková stěna:297*1 297,00

199 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 75,20 402,90 30 298,08 RTS_II/2022

75,2*1 75,20

200 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 526,40 44,85 23 609,04 RTS_II/2022

75,2*7 526,40

201 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 3,30 444,60 1 467,18 RTS_II/2022

3,3*1 3,30

202 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 6,60 279,50 1 844,70 RTS_II/2022

3,3*2 6,60

203 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 75,20 289,08 21 738,82 RTS_II/2022

75,2*1 75,20

204 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 376,00 27,72 10 422,72 RTS_II/2022

75,2*5 376,00

205 979999998R00 Poplatek za skládku suti 5% příměsí t 75,20 563,50 42 375,20 RTS_II/2022

75,2*1 75,20

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 812 501,66
206 998012023R00 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m t 7 254,94 249,83 1 812 501,66 RTS_II/2022
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7086,5 7254,94*1 7 254,94

Díl: 711 Izolace proti vodě 769 028,01
207 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky 

penetračního laku ALP

m2 830,00 39,45 32 743,50 RTS_II/2022

Podlahy:

deska:792 792,00

energokanál:38 38,00

208 711112001RZ1 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - včetně dodávky 

asfaltového laku ALP

m2 283,78 50,72 14 393,07 RTS_II/2022

Fasády:

S3a-pod terénem:3*5,8+4*(13+13,9+3+8,7)+0,45*(18,7+24+13) 196,87

S3b-sokl+angl.dvorky:0,3*(5,8+13+13,9+3+8,7)+4*(2+0,6)-(0,6*0,6+2*1,5) 20,36

XPS výtahu 100mm+HI:1,15*11 12,65

sokl u zdiva:0,7*77 53,90

209 711141559RT2 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy - materiál ve 

specifikaci

m2 830,00 238,92 198 303,60 RTS_II/2022

Podlahy:

deska:792 792,00

energokanál:38 38,00

210 711142559RT1 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve 

specifikaci

m2 283,78 174,69 49 572,65 RTS_II/2022

Fasády:

S3a-pod terénem:3*5,8+4*(13+13,9+3+8,7)+0,45*(18,7+24+13) 196,87

S3b-sokl+angl.dvorky:0,3*(5,8+13+13,9+3+8,7)+4*(2+0,6)-(0,6*0,6+2*1,5) 20,36

XPS výtahu 100mm+HI:1,15*11 12,65

sokl u zdiva:0,7*77 53,90

211 62852265R Pás modifikovaný asfalt tl.4mm,skleněná vložka m2 1 280,84 111,12 142 327,08 RTS_II/2022

Fasády:

Začátek provozního součtu

  S3a-pod terénem:3*5,8+4*(13+13,9+3+8,7)+0,45*(18,7+24+13) 196,87

  S3b-sokl+angl.dvorky:0,3*(5,8+13+13,9+3+8,7)+4*(2+0,6)-(0,6*0,6+2*1,5) 20,36

  XPS výtahu 100mm+HI:1,15*11 12,65

  sokl u zdiva:0,7*77 53,90

Konec provozního součtu

283,775*1,15 326,34

Podlahy:

deska:792*1,15 910,80

energokanál:38*1,15 43,70

212 62852251R Pás modifikovaný asfalt tl. 40mm,elastický m2 954,50 118,90 113 490,05 RTS_II/2022

Podlahy:

deska:792*1,15 910,80

energokanál:38*1,15 43,70

213 711132311R00 Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků, vč, dodávky nopové folie, 

nopy v. 20mm

m2 374,98 174,69 65 504,38 RTS_II/2022

Fasády:

S3a-pod terénem:3*5,8+4*(13+13,9+3+8,7)+0,45*(18,7+24+13) 196,87

S3b-sokl+angl.dvorky:0,3*(5,8+13+13,9+3+8,7)+4*(2+0,6)-(0,6*0,6+2*1,5) 20,36

XPS výtahu 100mm+HI:1,15*11 12,65

sokl u zdiva:0,7*77 53,90

XPS pod terénem-pasy 80mm:0,8*(13,2+13+13,9+3+8,7+18,7+24+7,5+12) 91,20

214 711212002RT2 Hydroizolační stěrka,systémové řešení,lišty,rohy, proti 

tlak.vodě,tl.2,5mm,detaily,doplňky,D+M

m2 451,21 321,20 144 928,65 RTS_II/2022

S4-angl. dvorky:2,85*4,8+1,25*2,4 16,68

Podlahy:

1.NP:20,7 20,70

2.NP:20,7+144,5 165,20

3.NP:20,6 20,60

4.NP:16,3+59,5+11,5 87,30

Stěny:

1.NP:1,5*9,5+2,15*2,7*2 25,86

2.NP:1,5*9,5+2,15*2,7*2+1,5*18,5 53,61

3.NP:1,5*(3*2+4)+2,15*2 19,30

4.NP:1,5*(9,5+5)+2,15*(2,7*2+2*2) 41,96

215 998711203R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 24 m % 5,30 1 465,10 7 765,03 RTS_II/2022

Díl: 712 Živičné krytiny 1 881 295,68
216 712311101RZ1 Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP, 1 x nátěr - včetně dodávky 

ALP

m2 1 177,38 50,72 59 716,71 RTS_II/2022

Střechy:

St1:698 698,00

atiky:0,5*167 83,50

lemy šachet:1*(10,4+9,2) 19,60

St2:63 63,00

atiky:0,6*11*2 13,20

lemy:0,3*5,8*2 3,48

St3:118 118,00

lemy:0,3*22 6,60

St4:7,8 7,80

lemy:0,55*11,2 6,16
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St5:93 93,00

lemy:0,3*(43,*4+11,2*4) 65,04

217 712341559RT1 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 1 vrstva - materiál ve 

specifikaci

m2 886,80 119,46 105 937,13 RTS_II/2022

Střechy:

St1:698 698,00

St2:63 63,00

St3:118 118,00

St4:7,8 7,80

218 712841559RT1 Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením, 1 vrstva - asf.pás ve 

specifikaci

m2 132,54 174,69 23 153,41 RTS_II/2022

Střechy:

St1:

atiky:0,5*167 83,50

lemy šachet:1*(10,4+9,2) 19,60

St2:

atiky:0,6*11*2 13,20

lemy:0,3*5,8*2 3,48

St3:

lemy:0,3*22 6,60

St4:

lemy:0,55*11,2 6,16

219 62852265R Pás modifikovaný asfalt, skleněná vložka,tl. 4mm m2 1 172,24 111,12 130 259,42 RTS_II/2022

Střechy:

Začátek provozního součtu

  St1:698 698,00

  atiky:0,5*167 83,50

  lemy šachet:1*(10,4+9,2) 19,60

  St2:63 63,00

  atiky:0,6*11*2 13,20

  lemy:0,3*5,8*2 3,48

  St3:118 118,00

  lemy:0,3*22 6,60

  St4:7,8 7,80

  lemy:0,55*11,2 6,16

Konec provozního součtu

1019,34*1,15 1 172,24

220 712373111RV1 Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton, tl. izolace nad 300 mm, 

fólie ve specifikaci

m2 1 102,80 374,16 412 623,65 RTS_II/2022

Střechy:

St1:698 698,00

St2:63 63,00

St3:118 118,00

St4:7,8 7,80

střecha park. přístřešku:216 216,00

221 712373121RU1 Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2,ocel,dřevo, tl. izolace do 250 mm, 

fólie ve specifikaci

m2 93,00 325,70 30 290,10 RTS_II/2022

Střechy:

St5:93 93,00

222 712371801RT1 Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC volně, 1 vrstva - fólie ve 

specifikaci

m2 309,00 231,04 71 391,36 RTS_II/2022

Střechy:

St5:93 93,00

střecha park. přístřešku:216 216,00

223 712871801RT1 Samostatné vytažení izolace, fólií PVC kotvením, 1 vrstva - folie ve 

specifikaci

m2 229,50 400,09 91 820,66 RTS_II/2022

Střechy:

St1:

atiky:0,5*167 83,50

lemy šachet:1*(10,4+9,2) 19,60

St2:

atiky:0,6*11*2 13,20

lemy:0,3*5,8*2 3,48

St3:

lemy:0,3*22 6,60

St4:

lemy:0,55*11,2 6,16

St5:

lemy:0,3*(43,*4+11,2*4) 65,04

střecha park. přístřešku:

atiky:0,38*84 31,92

224 283220012R Fólie izolační PVC-P tl. 1,5 mm š. 1600 mm, PVC-P s PES výztuží, šedá m2 1 639,10 179,19 293 709,43 RTS_II/2022

Střechy:

Začátek provozního součtu

  St1:698 698,00

  atiky:0,5*167 83,50

  lemy šachet:1*(10,4+9,2) 19,60

  St2:63 63,00

  atiky:0,6*11*2 13,20

  lemy:0,3*5,8*2 3,48

  St3:118 118,00

  lemy:0,3*22 6,60
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  St4:7,8 7,80

  lemy:0,55*11,2 6,16

  St5:93 93,00

  lemy:0,3*(43,*4+11,2*4) 65,04

  střecha park. přístřešku:216 216,00

  atiky:0,38*84 31,92

Konec provozního součtu

1425,3*1,15 1 639,10

225 28323124R Fólie nopová tl.20mm  š. 1,9 x 10 m m2 355,35 74,29 26 398,95 RTS_II/2022

Střechy:

St5:93*1,15 106,95

střecha park. přístřešku:216*1,15 248,40

226 712391171RT1 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie, 1 vrstva - materiál ve 

specifikaci

m2 1 831,26 54,10 99 071,17 RTS_II/2022

Střechy:

St1:698 698,00

atiky:0,5*167 83,50

lemy šachet:1*(10,4+9,2) 19,60

St2:63 63,00

atiky:0,6*11*2 13,20

lemy:0,3*5,8*2 3,48

St3:118 118,00

lemy:0,3*22 6,60

St4:7,8 7,80

lemy:0,55*11,2 6,16

St5:93*2 186,00

lemy:0,3*(43,*4+11,2*4)*2 130,08

střecha park. přístřešku:216*2 432,00

atiky:0,38*84*2 63,84

227 69366199R Geotextilie 500 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 1 742,46 31,85 55 497,26 RTS_II/2022

Střechy:

Začátek provozního součtu

  St1:698 698,00

  atiky:0,5*167 83,50

  lemy šachet:1*(10,4+9,2) 19,60

  St2:63 63,00

  atiky:0,6*11*2 13,20

  lemy:0,3*5,8*2 3,48

  St3:118 118,00

  lemy:0,3*22 6,60

  St4:7,8 7,80

  lemy:0,55*11,2 6,16

  střecha park. přístřešku:216*2 432,00

  atiky:0,38*84*2 63,84

Konec provozního součtu

1515,18*1,15 1 742,46

228 69366198R Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 181,75 19,54 3 551,32 RTS_II/2022

Střechy:

Začátek provozního součtu

  St5:93 93,00

  lemy:0,3*(43,*4+11,2*4) 65,04

Konec provozního součtu

158,04*1,15 181,75

229 69366197R Geotextilie 200 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 181,75 13,82 2 511,73 RTS_II/2022

Střechy:

Začátek provozního součtu

  St5:93 93,00

  lemy:0,3*(43,*4+11,2*4) 65,04

Konec provozního součtu

158,04*1,15 181,75

230 712.1 Zřízení střešních prostupů,otvor,zapravení,izolace, 

kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 8,00 1 329,86 10 638,88 vlastní

střecha:5+3 8,00

231 631571005R00 Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku) m3 39,45 4 395,30 173 394,59 RTS_II/2022

Střechy:

Začátek provozního součtu

  St1:698 698,00

  St2:63 63,00

Konec provozního součtu

761*0,05 38,05

střecha park. přístřešku:14*0,1 1,40

232 10371500R Substrát zahradnický pro zelené střechy m3 27,64 8 031,71 221 996,46 RTS_II/2022

Střechy:

St5:93*0,08 7,44

střecha park. přístřešku:202*0,1 20,20

233 712.2 Výsadba suchomilných rostlin na zelenou střechu, vč. dodávky rostlin m2 295,00 160,15 47 244,25 vlastní

Střechy:

St5:93 93,00

střecha park. přístřešku:202 202,00

234 998712203R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m % 4,90 4 508,00 22 089,20 RTS_II/2022

Díl: 713 Izolace tepelné 3 028 774,93
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235 713141121R00 Izolace tepelná střech bodově lep.asfaltem,1vrstvá m2 1 233,80 110,45 136 273,21 RTS_II/2022

Střechy:

St1:698 698,00

St2:63 63,00

St3:118 118,00

St4:7,8 7,80

St5:93 93,00

střecha park. přístřešku:216 216,00

energokanál:38 38,00

236 713141312R00 Izolace tepelná střech do tl.160 mm,1vrstva,kotvy m2 997,00 140,88 140 457,36 RTS_II/2022

Střechy - PIR desky:

St1:698 698,00

St2:63 63,00

St3:118*2 236,00

237 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením m2 146,38 180,32 26 395,24 RTS_II/2022

Střechy:

St1:

atiky:0,5*167 83,50

St2:

atiky:0,6*11*2 13,20

energokanál:1,2*2*20,7 49,68

238 28375972R Deska spádová EPS 150 S m3 163,29 1 975,59 322 591,80 RTS_II/2022

Střechy:

Začátek provozního součtu

  St1:698*0,14 97,72

  St2:63*0,09 5,67

  St3:118*0,06 7,08

  St4:7,8*0,23 1,79

  St5:93*0,18 16,74

  střecha park. přístřešku:216*0,09 19,44

Konec provozního součtu

148,4444*1,1 163,29

239 28376811R Deska izolační PIR  tl.  40 mm, 2400 x 1200 mm, kašírovaná Al m2 129,80 223,55 29 016,79 RTS_II/2022

Střechy:

St3:118*1,1 129,80

240 283768192R Deska izolační PIR tl. 160 mm, 2400 x 1200 mm, kašírovaná Al m2 966,90 607,46 587 353,07 RTS_II/2022

Střechy:

Začátek provozního součtu

  St1:698 698,00

  St2:63 63,00

  St3:118 118,00

Konec provozního součtu

879*1,1 966,90

241 28375933R Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 50mm m2 91,85 63,62 5 843,50 RTS_II/2022

Střechy:

St1:

atiky:0,5*167*1,1 91,85

242 28375938R Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl.100mm m2 14,52 127,24 1 847,52 RTS_II/2022

Střechy:

St2:

atiky:0,6*11*2*1,1 14,52

243 713121111RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci m2 2 834,90 47,90 135 791,71 RTS_II/2022

Podlahy:

P1.1:359,6 359,60

P1.2:171,5 171,50

P1.3:166,1 166,10

P2.1-epox.stěrka+mazanina:8,9 8,90

P2.1-chemick.stěrka+mazanina:71,7 71,70

P2.1-dlažba:705,5 705,50

P2.1-PVC:1161,9 1 161,90

P2.1-koberec:102,3 102,30

P2.2:66,6 66,60

energokanál:2*10,4 20,80

244 713111111RT1 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 1 vrstva - materiál ve 

specifikaci

m2 66,60 53,98 3 595,07 RTS_II/2022

Podlahy:

P2.2:66,6 66,60

245 283763408R Deska XPS 1265 x 615 x 160 mm m2 766,92 450,08 345 175,35 RTS_II/2022

Podlahy:

Začátek provozního součtu

  P1.1:359,6 359,60

  P1.2:171,5 171,50

  P1.3:166,1 166,10

Konec provozního součtu

697,2*1,1 766,92

246 283763405R Deska XPS 1265 x 615 x 100 mm m2 119,33 270,48 32 275,84 RTS_II/2022

energokanál:(38+1,2*2*20,7+2*10,4)*1,1 119,33

247 63151443R Deska z minerální plsti kročejová tl. 40 mm m2 2 328,59 457,56 1 065 469,64 RTS_II/2022

Podlahy:

Začátek provozního součtu
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  P2.1-epox.stěrka+mazanina:8,9 8,90

  P2.1-chemick.stěrka+mazanina:71,7 71,70

  P2.1-dlažba:705,5 705,50

  P2.1-PVC:1161,9 1 161,90

  P2.1-koberec:102,3 102,30

  P2.2:66,6 66,60

Konec provozního součtu

2116,9*1,1 2 328,59

248 63151414.AR Deska z minerální plsti tl. 200 mm m2 73,26 697,61 51 106,91 RTS_II/2022

Podlahy:

P2.2:66,6*1,1 73,26

249 713191100RT9 Položení separační fólie, včetně dodávky fólie PE m2 2 814,10 51,73 145 573,39 RTS_II/2022

Podlahy:

P1.1:359,6 359,60

P1.2:171,5 171,50

P1.3:166,1 166,10

P2.1-epox.stěrka+mazanina:8,9 8,90

P2.1-chemick.stěrka+mazanina:71,7 71,70

P2.1-dlažba:705,5 705,50

P2.1-PVC:1161,9 1 161,90

P2.1-koberec:102,3 102,30

P2.2:66,6 66,60

250 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 2,75 3,10 8,53 RTS_II/2022

Díl: 762 Konstrukce tesařské 181 478,73
251 762441112R00 Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,šroubováním m2 188,14 619,85 116 618,58 RTS_II/2022

Střechy:

St1:

atiky:0,5*167 83,50

St2:

atiky:0,6*11*2 13,20

atiky z boku:0,6*11*2*2 26,40

St5:

lemy:0,3*(43,*4+11,2*4) 65,04

252 60726016.AR Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 22 mm m2 177,91 264,85 47 120,52 RTS_II/2022

Střechy:

Začátek provozního součtu

  St1:

  atiky:0,5*167 83,50

  St2:

  atiky:0,6*11*2 13,20

  St5:

  lemy:0,3*(43,*4+11,2*4) 65,04

Konec provozního součtu

161,74*1,1 177,91

253 60726017.AR Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 25 mm m2 29,04 298,66 8 673,09 RTS_II/2022

Střechy:

St2:

atiky z boku:0,6*11*2*2*1,1 29,04

254 762341220R00 M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním m2 9,60 394,45 3 786,72 RTS_II/2022

střecha-šachty:5,3+4,3 9,60

255 60726014.AR Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 18 mm m2 10,56 231,04 2 439,78 RTS_II/2022

střecha-šachty:(5,3+4,3)*1,1 10,56

256 998762203R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m % 8,40 338,10 2 840,04 RTS_II/2022

Díl: 764 Konstrukce klempířské 757 041,44
257 K/01 Lemování atiky,poplast plech tl. 0,65mm,RAL7016, rš 

250mm,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 174,49 355,01 61 945,69 vlastní

258 K/02 Oplechování atiky,AL plech tl. 1,5mm,prášk.RAL7016, rš 

760mm,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 20,20 1 915,90 38 701,18 vlastní

259 K/03 Oplechování parapetů z tažených Al profilů, rš 295, 

RAL7016,příponky,boky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 0,90 667,18 600,46 vlastní

260 K/04 Oplechování parapetů z tažených Al profilů, rš 295, 

RAL7016,příponky,boky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 2,37 667,18 1 581,22 vlastní

261 K/05 Oplechování parapetů z tažených Al profilů, rš 295, 

RAL7016,příponky,boky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 8,20 667,18 5 470,88 vlastní

262 K/06 Oplechování parapetů z tažených Al profilů, rš 295, 

RAL7016,příponky,boky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 15,45 667,18 10 307,93 vlastní

263 K/07 Oplechování parapetů z tažených Al profilů, rš 295, 

RAL7016,příponky,boky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 30,80 667,18 20 549,14 vlastní

264 K/08 Oplechování parapetů z tažených Al profilů, rš 295, 

RAL7016,příponky,boky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 14,80 667,18 9 874,26 vlastní

265 K/09 Oplechování parapetů z tažených Al profilů, rš 295, 

RAL7016,příponky,boky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 15,24 667,18 10 167,82 vlastní

266 K/10 Oplechování parapetů z tažených Al profilů, rš 295, 

RAL7016,příponky,boky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 16,57 667,18 11 051,84 vlastní

267 K/11 Oplechování parapetů z tažených Al profilů, rš 295, 

RAL7016,příponky,boky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 34,80 667,18 23 217,86 vlastní

268 K/12 Oplechování parapetů z tažených Al profilů, rš 295, 

RAL7016,příponky,boky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 76,48 667,18 51 025,93 vlastní

269 K/13 Oplechování parapetů z tažených Al profilů, rš 295, 

RAL7016,příponky,boky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 24,18 667,18 16 129,08 vlastní

270 K/14 Oplechování parapetů z tažených Al profilů, rš 295, 

RAL7016,příponky,boky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 60,32 667,18 40 244,30 vlastní

271 K/15 Oplechování parapetů z tažených Al profilů, rš 295, 

RAL7016,příponky,boky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 85,82 667,18 57 257,39 vlastní
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272 K/16 Oplechování nástavby,PZ plech tl. 0,7mm,RAL7016, rš 

1500mm,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 3,00 3 493,70 10 481,10 vlastní

2,45*2 4,90

273 K/17 Oplechování nástavby,PZ plech tl. 0,7mm,RAL7016, rš 

1600mm,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 3,80 3 606,40 13 704,32 vlastní

274 K/18 Oplechování výtahu,PZ plech tl. 0,7mm,RAL7016, rš 

2775mm,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 3,00 6 198,50 18 595,50 vlastní

275 K/19 Lemování zdí,popl. plech tl.0,65m,RAL7016, rš 

745mm,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 22,20 676,20 15 011,64 vlastní

276 K/20 Oplechování atiky,taženýAL plech tl. 0,6mm,RAL7016, rš 

375mm,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 85,17 867,79 73 909,67 vlastní

3,96*2 7,92

277 K/21 Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 75 mm, lak 

RAL7016,objímky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 9,30 595,06 5 534,06 vlastní

278 K/22 Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 110 mm, lak 

RAL7016,objímky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 3,10 760,73 2 358,26 vlastní

279 K/23 Lemování stěny,Al tažený plech,tl. 0,6mm,elox, rš 

95mm,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 30,75 845,25 25 991,44 vlastní

280 K/24 Oplechování markýzy,PZ plech tl. 0,7mm,RAL7016, rš 

1225+95mm,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 166,20 1 307,32 217 276,58 vlastní

281 K/25 Oplechování HUK,PZ plech tl. 0,7mm,RAL7016, rš 

955+95mm,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 4,93 1 307,32 6 445,09 vlastní

282 K/26 Závětrná lišta,popl. plech tl. 0,65mm,RAL7016, rš 

260mm,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 22,20 371,91 8 256,40 vlastní

283 998764203R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m % 2,40 563,50 1 352,40 RTS_II/2022

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 15 949 111,67
284 766.1 Nábytkové dveře pro rozvaděč,800/2100,DTD,lamino, 

HPL,sokl,panty,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 3,00 10 706,50 32 119,50 vlastní

včetně bezpečnostních skel!!!:97*1 97,00

285 O/01 Okno,plast,OS,900/1800,U=0,77W/m2K,rám, 3-sklo,6-komor,1-

dílné,parapet,kování,kotvení,D+M

kus 97,00 12 599,47 1 222 148,59 vlastní

286 O/02 Okno,plast,FIX,1800/1800,U=0,77W/m2K,rám, 3-sklo+bezp,6-komor,1-

dílné,parapet,kotvení,D+M

kus 54,00 25 198,94 1 360 742,76 vlastní

287 O/03 Okno,plast,FIX,1990/1800,U=0,77W/m2K,rám, 3-sklo+bezp,6-komor,1-

dílné,parapet,kotvení,D+M

kus 26,00 27 858,83 724 329,58 vlastní

288 O/04 Okno,plast,FIX,1550/1800,U=0,77W/m2K,rám, 3-sklo,6-komor,1-

dílné,parapet,kotvení,D+M

kus 12,00 21 699,09 260 389,08 vlastní

289 O/05 Okno,plast,FIX,1600/1800,U=0,77W/m2K,rám, 3-sklo,6-komor,1-

dílné,parapet,kotvení,D+M

kus 8,00 22 399,06 179 192,48 vlastní

290 O/06 Okno,plast,FIX,2065/1800,U=0,77W/m2K,rám, 3-sklo,6-komor,1-

dílné,parapet,kotvení,D+M

kus 20,00 28 950,78 579 015,60 vlastní

291 O/07 Okno,plast,FIX,2275/1800,U=0,77W/m2K,rám, 3-sklo,6-komor,1-

dílné,parapet,kotvení,D+M

kus 6,00 31 848,66 191 091,96 vlastní

292 O/08 Výplň,plast,FIX,600/1800,U=0,77W/m2K,rám, 3-sklo+bezp.,6-komor,1-

dílné,parapet,kotvení,D+M

kus 41,00 8 399,65 344 385,65 vlastní

293 O/09 Okno,plast,OS,2000/1500,U=0,77W/m2K,rám, 3-sklo,6-komor,1-

dílné,parapet,kování,kotvení,D+M

kus 1,00 23 332,35 23 332,35 vlastní

294 O/10 Okno,plast,FIX,2050/1800,U=0,77W/m2K,rám, 3-sklo,6-komor,1-

dílné,parapet,kotvení,D+M

kus 2,00 28 698,80 57 397,60 vlastní

295 O/11 Okno,plast,FIX,4100/2700,U=0,77W/m2K,rám, 3-sklo,6-komor,1-

dílné,parapet,kotvení,D+M

kus 2,00 86 096,39 172 192,78 vlastní

296 O/12 Okno,plast,OS,1550/1800,U=0,77W/m2K,rám, 3-sklo,6-komor,1-

dílné,parapet,kování,kotvení,D+M

kus 2,00 21 699,09 43 398,18 vlastní

297 I/01 Vnitřní prosklená stěna 5800/2800 s dveřmi 2-křídl, AL 

rám,RAL,bezp.sklo,kování,zámek,doplňky,D+M

kus 1,00 141 248,53 141 248,53 vlastní

298 I/02 Vnitřní proskl. stěna 3895/2500 s dveřmi 1-křídl, AL 

rám,RAL,bezp.sklo,kování,zámek,doplňky,D+M

kus 2,00 395 492,61 790 985,22 vlastní

299 I/03 Vnitřní proskl. dveře 1550/2500,PO dle PBŘ, AL 

rám,RAL,bezp.sklo,kování,zámek,doplňky,D+M

kus 2,00 457 073,69 914 147,38 vlastní

300 I/04 Vnitřní pros.stěna 5550/2640 s dveřmi 2-křídl,ACS, AL 

rám,RAL,bezp.sklo,kování,el.zámek,doplňky,D+M

kus 1,00 347 665,89 347 665,89 vlastní

Stěna fasádního systému!!:1 1,00

301 I/05 Vnitřní pros.stěna 5150/2600 s dveřmi 2-křídl,PO, AL 

rám,RAL,bezp.sklo,kování,zámek,doplňky,D+M

kus 1,00 330 941,48 330 941,48 vlastní

Stěna fasádního systému!!:1 1,00

302 F/01 Fasádní prosklená stěna 5150/3280 s dveřmi 2-křídl, AL rám,RAL,3-

sklo,ACS,kování,zámek,doplňky,D+M

kus 1,00 400 620,33 400 620,33 vlastní

tepelně izolační výplň nad stěnou!!!:1 1,00

303 F/02 Fasádní prosklená stěna 5050/3280 s dveřmi 2-křídl, AL rám,RAL,3-

sklo,kování,zámek,doplňky,D+M

kus 1,00 395 439,51 395 439,51 vlastní

tepelně izolační výplň nad stěnou!!!:1 1,00

304 F/03 Fasádní prosklená stěna 5550/3280 s dveřmi 2-křídl, AL rám,RAL,3-

sklo,kování,zámek,doplňky,D+M

kus 1,00 419 000,57 419 000,57 vlastní

tepelně izolační výplň nad stěnou!!!:1 1,00

305 F/04 Fasádní prosklená stěna 5550/2570 s dveřmi 2-křídl, AL rám,RAL,3-

sklo,ACS,kování,zámek,doplňky,D+M

kus 1,00 321 216,41 321 216,41 vlastní

306 F/05 Fasádní prosklená stěna 11690/3250,lamely, AL rám,RAL,3-

sklo,kotvení,zámek,doplňky,D+M

kus 1,00 600 088,06 600 088,06 vlastní

tepelně izolační výplň nad stěnou!!!:1 1,00

307 F/06 Fasádní prosklená stěna 11690/3250,lamely, AL rám,RAL,3-

sklo,kotvení,zámek,doplňky,D+M

kus 1,00 600 088,06 600 088,06 vlastní

tepelně izolační výplň nad stěnou!!!:1 1,00

308 F/07 Fasádní prosklená stěna 5150/2300,s dveřmi 2-křídl, AL rám,RAL,3-

sklo,kotvení,zámek,doplňky,D+M

kus 4,00 592 175,39 2 368 701,56 vlastní

309 F/08 Fasádní prosklená stěna 4100/3000,s dveřmi 2-křídl, AL rám,RAL,3-

sklo,kotvení,zámek,doplňky,D+M

kus 1,00 279 045,20 279 045,20 vlastní

310 D/101 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,900/1970,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá RAL9007,mřížka 

525x125mm,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 11 627,26 11 627,26 vlastní

Stránka 22 z 33



S:

O:

R:

C:

P.č. Číslo položky Název položky

MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava

Položkový soupis prací,dodávek a služeb

CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ REBEŠOVICE

D101 Centrální budova

Arch. stav. část

311 D/102 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,900/1970,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 10 727,91 10 727,91 vlastní

312 D/103 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,800/2100,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 11 884,22 11 884,22 vlastní

313 D/104 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,1300/2100,32dB,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,EZS,ACS,samozavírač,stavěč,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 25 502,88 25 502,88 vlastní

314 D/105 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,1300/2100,32dB,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,EZS,ACS,samozavírač,stavěč,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 25 502,88 25 502,88 vlastní

315 D/106 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,1300/2100,EW-60DP1-

C,32dB,plné,ocelové,polodrážka,vypal.barva šedá RAL 9006,zárubeň 

ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,EPS,EZS,ACS,samozavírač,stavěč,kování,zámek,doplňky,detaily,

D+M

kus 1,00 81 185,25 81 185,25 vlastní

316 D/107 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,1300/2100,EW 60DP1-

C,32dB,plné,ocelové,polodrážka,vypal.barva šedá RAL 9006,zárubeň 

ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,EPS,samozavírač,stavěč,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 81 185,25 81 185,25 vlastní

317 D/108 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,800/2100,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,EZS,ACS,samozavírač,mřížka 

400x100mm,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 11 884,22 11 884,22 vlastní

318 D/109 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,700/2100,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá RAL9007,mřížka 

400x100mm,mřížka 525x125mm,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 12 783,56 12 783,56 vlastní

319 D/110 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,800/2100,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,samozavírač,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 11 884,22 11 884,22 vlastní

320 D/111 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,700/2100,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá RAL9007,mřížka 

525x125mm,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 12 783,56 12 783,56 vlastní

321 D/112 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,800/2100,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,samozavírač,mřížka 

400x100mm,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 11 884,22 11 884,22 vlastní

322 D/113 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,800/2100,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,samozavírač,mřížka 

525x125mm,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 12 783,56 12 783,56 vlastní

323 D/114 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,800/2100,EI-15DP1-

C,plné,ocelové,polodrážka,vypal.barva šedá RAL 9006,zárubeň 

ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,EPS,samozavírač,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 25 361,56 25 361,56 vlastní

324 D/115 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,800/2100,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň klasická ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 11 742,89 11 742,89 vlastní

325 D/116 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,800/2100,EI-15DP1-

C,plné,ocelové,polodrážka,vypal.barva šedá RAL 9006,zárubeň 

ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,EPS,samozavírač,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 25 361,56 25 361,56 vlastní

326 D/117 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,800/2100,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,samozavírač,mřížka 

400x100mm,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 11 884,22 11 884,22 vlastní

327 D/118 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,700/2100,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá RAL9007,mřížka 

525x125mm,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 12 783,56 12 783,56 vlastní

328 D/119 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,800/2100,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,samozavírač,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 11 884,22 11 884,22 vlastní

329 D/120 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,800/2100,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,EZS,ACS,samozavírač,mřížka 

400x100mm,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 11 884,22 11 884,22 vlastní

330 D/121 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,700/2100,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá RAL9007,mřížka 

525x125mm,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 12 783,56 12 783,56 vlastní

331 D/122 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,1300/2100,32dB,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,EZS,ACS,zarážka,stavěč,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 25 502,88 25 502,88 vlastní

332 D/123 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,800/2100,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 11 884,22 11 884,22 vlastní

333 D/124 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,1300/2100,32dB,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,EZS,ACS,zarážka,stavěč,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 25 502,88 25 502,88 vlastní

334 D/125 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,1300/2100,32dB,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,EZS,ACS,zarážka,stavěč,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 25 502,88 25 502,88 vlastní

335 D/126 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,1300/2100,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,zarážka,stavěč,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 21 263,11 21 263,11 vlastní

336 D/127 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,1300/2100,32dB,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,EZS,ACS,zarážka,stavěč,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 25 502,88 25 502,88 vlastní
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337 D/128 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,1300/2100,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,zarážka,stavěč,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 21 263,11 21 263,11 vlastní

338 D/129 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,1600/1970,EW-15DP3,32dB,plné,DTD,HPL 

folie,šedá RAL 9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,EPS,EZS,ACS,samozavírač,stavěč,kování,zámek,doplňky,detaily,

D+M

kus 1,00 30 385,05 30 385,05 vlastní

339 D/201 Dveře,vnější,otevíravé,plné,Plynotěsné,2400/2650,32dB,plné,ocelové,polodr

ážka,vypal.barva šedá RAL 9006,zárubeň ocelová,přesah do 

podlahy,vypal.barva šedá RAL9007,EZS,ACS,padací 

práh,samozavírač,stavěč,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 200 493,30 200 493,30 vlastní

340 D/202 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,1300/2100,EI-15DP3-C,32dB,plné,DTD,HPL 

folie,šedá RAL 9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,EPS,EZS,ACS,zarážka,samozavírač,stavěč,kování,zámek,doplňk

y,detaily,D+M

kus 1,00 30 564,92 30 564,92 vlastní

341 D/203 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,Plynotěsné,2500/2650,32dB,plné,DTD,HPL 

folie,šedá RAL 9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,padací práh,stavěč,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 136 513,51 136 513,51 vlastní

342 D/204 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,1300/2100,EI-15DP3-C,32dB,plné,DTD,HPL 

folie,šedá RAL 9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,EPS,EZS,ACS,zarážka,samozavírač,stavěč,kování,zámek,doplňk

y,detaily,D+M

kus 1,00 30 564,92 30 564,92 vlastní

343 D/205 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,1300/2100,EI-15DP3-C,32dB,plné,DTD,HPL 

folie,šedá RAL 9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,EPS,EZS,ACS,zarážka,samozavírač,stavěč,kování,zámek,doplňk

y,detaily,D+M

kus 1,00 30 564,92 30 564,92 vlastní

344 D/206 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,1300/2100,EW-30DP3-C,32dB,plné,DTD,HPL 

folie,šedá RAL 9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,EPS,EZS,ACS,zarážka,samozavírač,stavěč,kování,zámek,doplňk

y,detaily,D+M

kus 1,00 30 564,92 30 564,92 vlastní

345 D/207 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,900/2100,EW-30DP3-C,plné,DTD,HPL 

folie,šedá RAL 9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,EPS,samozavírač,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 13 965,56 13 965,56 vlastní

346 D/208 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,1300/2100,32dB,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,EZS,ACS,zarážka,stavěč,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 25 502,88 25 502,88 vlastní

347 D/209 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,900/2100,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 11 884,22 11 884,22 vlastní

348 D/210 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,1300/2100,32dB,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,EZS,ACS,zarážka,stavěč,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 25 502,88 25 502,88 vlastní

349 D/211 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,900/2100,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 11 884,22 11 884,22 vlastní

350 D/212 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,1300/2100,32dB,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,stavěč,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 27 597,07 27 597,07 vlastní

351 D/213 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,1300/2100,32dB,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,EZS,ACS,zarážka,stavěč,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 25 502,88 25 502,88 vlastní

352 D/214 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,900/2100,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 14 672,19 14 672,19 vlastní

353 D/215 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,1300/2100,32dB,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,EZS,ACS,zarážka,stavěč,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 25 502,88 25 502,88 vlastní

354 D/216 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,1300/2100,32dB,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,EZS,ACS,zarážka,stavěč,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 25 502,88 25 502,88 vlastní

355 D/217 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,1300/2100,32dB,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,EZS,ACS,zarážka,stavěč,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 25 502,88 25 502,88 vlastní

356 D/218 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,1300/2100,32dB,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,EZS,ACS,zarážka,stavěč,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 25 502,88 25 502,88 vlastní

357 D/219 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,1300/2100,32dB,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,EZS,ACS,zarážka,stavěč,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 25 502,88 25 502,88 vlastní

358 D/220 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,1300/2100,EI-15DP3-C,32dB,plné,DTD,HPL 

folie,šedá RAL 9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,EPS,EZS,ACS,zarážka,samozavírač,stavěč,kování,zámek,doplňk

y,detaily,D+M

kus 1,00 30 564,92 30 564,92 vlastní

359 D/221 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,800/2100,EW-15DP3-C,plné,DTD,HPL 

folie,šedá RAL 9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,EPS,samozavírač,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 16 753,53 16 753,53 vlastní

360 D/222 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,800/2100,EW-15DP3-C,plné,DTD,HPL 

folie,šedá RAL 9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,EPS,samozavírač,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 16 753,53 16 753,53 vlastní

361 D/223 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,800/2100,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,samozavírač,mřížka 

400x100mm,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 11 884,22 11 884,22 vlastní
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362 D/224 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,700/2100,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá RAL9007,mřížka 

525x125mm,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 12 783,56 12 783,56 vlastní

363 D/225 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,800/2100,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,samozavírač,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 11 884,22 11 884,22 vlastní

364 D/226 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,700/2100,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá RAL9007,mřížka 

525x125mm,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 12 783,56 12 783,56 vlastní

365 D/227 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,800/2100,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,EZS,ACS,samozavírač,mřížka 

400x100mm,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 11 884,22 11 884,22 vlastní

366 D/228 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,900/2100,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,EZS,ACS,samozavírač,mřížka 

525x125mm,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 12 783,56 12 783,56 vlastní

367 D/229 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,800/2100,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,EZS,ACS,samozavírač,mřížka 

525x125mm,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 12 783,56 12 783,56 vlastní

368 D/230 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,800/2100,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,EZS,ACS,samozavírač,mřížka 

400x100mm,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 11 884,22 11 884,22 vlastní

369 D/231 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,700/2100,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá RAL9007,mřížka 

525x125mm,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 12 783,56 12 783,56 vlastní

370 D/232 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,800/2100,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,samozavírač,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 11 884,22 11 884,22 vlastní

371 D/233 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,700/2100,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá RAL9007,mřížka 

525x125mm,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 12 783,56 12 783,56 vlastní

372 D/234 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,800/2100,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,samozavírač,mřížka 

400x100mm,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 11 884,22 11 884,22 vlastní

373 D/235 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,800/2100,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,samozavírač,mřížka 

525x125mm,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 12 783,56 12 783,56 vlastní

374 D/236 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,1300/2100,32dB,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,stavěč,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 25 502,88 25 502,88 vlastní

375 D/301 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,800/2100,EW-15DP3-C,plné,DTD,HPL 

folie,šedá RAL 9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,EPS,samozavírač,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 16 753,53 16 753,53 vlastní

376 D/302 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,800/2100,EW-15DP3-C,plné,DTD,HPL 

folie,šedá RAL 9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,EPS,samozavírač,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 16 753,53 16 753,53 vlastní

377 D/303 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,800/2100,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,samozavírač,mřížka 

525x125mm,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 12 783,56 12 783,56 vlastní

378 D/304 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,900/2100,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,samozavírač,mřížka 

525x125mm,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 12 783,56 12 783,56 vlastní

379 D/305 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,900/2100,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,samozavírač,mřížka 

525x125mm,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 12 783,56 12 783,56 vlastní

380 D/306 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,900/2100,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,EZS,ACS,samozavírač,mřížka 

525x125mm,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 12 783,56 12 783,56 vlastní

381 D/307 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,800/2100,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,EZS,ACS,samozavírač,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 11 884,22 11 884,22 vlastní

382 D/308 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,900/2100,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,samozavírač,mřížka 

525x125mm,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 12 783,56 12 783,56 vlastní

383 D/309 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,800/2100,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,samozavírač,mřížka 

525x125mm,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 12 783,56 12 783,56 vlastní

384 D/310 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,800/2100,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,samozavírač,mřížka 

525x125mm,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 12 783,56 12 783,56 vlastní

385 D/311 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,1300/2100,EW-30DP3-C,32dB,plné,DTD,HPL 

folie,šedá RAL 9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,EPS,EZS,ACS,samozavírač,stavěč,kování,zámek,doplňky,detaily,

D+M

kus 1,00 30 564,92 30 564,92 vlastní
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386 D/312 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,1300/2100,EW-30DP3-C,32dB,plné,DTD,HPL 

folie,šedá RAL 9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,EPS,EZS,ACS,samozavírač,stavěč,kování,zámek,doplňky,detaily,

D+M

kus 1,00 30 564,92 30 564,92 vlastní

387 D/313 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,1300/2100,EW-30DP3-C,32dB,plné,DTD,HPL 

folie,šedá RAL 9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,EPS,EZS,ACS,samozavírač,stavěč,kování,zámek,doplňky,detaily,

D+M

kus 1,00 30 564,92 30 564,92 vlastní

388 D/314 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,1300/2100,32dB,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,EZS,ACS,stavěč,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 25 502,88 25 502,88 vlastní

389 D/315 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,1300/2100,32dB,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,EZS,ACS,stavěč,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 25 502,88 25 502,88 vlastní

390 D/316 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,1300/2100,32dB,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,EZS,ACS,stavěč,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 25 502,88 25 502,88 vlastní

391 D/317 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,1300/2100,32dB,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,EZS,ACS,stavěč,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 25 502,88 25 502,88 vlastní

392 D/318 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,1300/2100,32dB,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,EZS,ACS,zarážka,stavěč,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 25 502,88 25 502,88 vlastní

393 D/319 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,1300/2100,32dB,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,EZS,ACS,stavěč,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 25 502,88 25 502,88 vlastní

394 D/320 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,1300/2100,32dB,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,EZS,ACS,zarážka,stavěč,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 25 502,88 25 502,88 vlastní

395 D/321 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,1300/2100,32dB,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,EZS,ACS,zarážka,stavěč,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 25 502,88 25 502,88 vlastní

396 D/322 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,1300/2100,32dB,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,EZS,ACS,stavěč,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 25 502,88 25 502,88 vlastní

397 D/323 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,1300/2100,32dB,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,EZS,ACS,stavěč,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 25 502,88 25 502,88 vlastní

398 D/324 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,1300/2100,32dB,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,EZS,ACS,stavěč,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 25 502,88 25 502,88 vlastní

399 D/325 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,1300/2100,32dB,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,EZS,ACS,stavěč,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 25 502,88 25 502,88 vlastní

400 D/326 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,1300/2100,32dB,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,EZS,ACS,stavěč,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 25 502,88 25 502,88 vlastní

401 D/401 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,800/2100,EI-15DP3-C,plné,DTD,HPL folie,šedá 

RAL 9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,EPS,samozavírač,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 13 965,56 13 965,56 vlastní

402 D/402 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,800/2100,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,samozavírač,mřížka 

400x100mm,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 11 884,22 11 884,22 vlastní

403 D/403 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,700/2100,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá RAL9007,mřížka 

525x125mm,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 12 783,56 12 783,56 vlastní

404 D/404 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,800/2100,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,samozavírač,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 11 884,22 11 884,22 vlastní

405 D/405 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,800/2100,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,EZS,ACS,samozavírač,mřížka 

400x100mm,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 11 884,22 11 884,22 vlastní

406 D/406 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,900/2100,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,EZS,ACS,mřížka 525x125mm,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 12 783,56 12 783,56 vlastní

407 D/407 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,700/2100,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá RAL9007,mřížka 

525x125mm,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 12 783,56 12 783,56 vlastní

408 D/408 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,800/2100,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,EZS,ACS,mřížka 400x100mm,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 11 884,22 11 884,22 vlastní

409 D/409 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,800/2100,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,EZS,ACS,samozavírač,mřížka 

400x100mm,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 11 884,22 11 884,22 vlastní

410 D/410 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,700/2100,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá RAL9007,mřížka 

525x125mm,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 12 783,56 12 783,56 vlastní

411 D/411 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,800/2100,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,samozavírač,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 11 884,22 11 884,22 vlastní

412 D/412 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,700/2100,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá RAL9007,mřížka 

525x125mm,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 12 783,56 12 783,56 vlastní
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413 D/413 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,800/2100,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,samozavírač,mřížka 

400x100mm,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 11 884,22 11 884,22 vlastní

414 D/414 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,800/2100,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá RAL9007,mřížka 

525x125mm,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 12 783,56 12 783,56 vlastní

415 D/415 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,800/2100,EI-15DP3-C,plné,DTD,HPL folie,šedá 

RAL 9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,EPS,samozavírač,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 13 965,56 13 965,56 vlastní

416 D/416 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,1300/2100,32dB,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,EZS,ACS,zarážka,stavěč,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 25 502,88 25 502,88 vlastní

417 D/417 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,1300/2100,32dB,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,EZS,ACS,stavěč,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 25 502,88 25 502,88 vlastní

418 D/418 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,1300/2100,32dB,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,EZS,ACS,zarážka,stavěč,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 25 502,88 25 502,88 vlastní

419 D/419 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,1300/2100,32dB,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,EZS,ACS,zarážka,stavěč,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 25 502,88 25 502,88 vlastní

420 D/420 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,1300/2100,32dB,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,EZS,ACS,stavěč,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 25 502,88 25 502,88 vlastní

421 D/421 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,1300/2100,32dB,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,EZS,ACS,stavěč,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 25 502,88 25 502,88 vlastní

422 D/422 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,1300/2100,32dB,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,EZS,ACS,zarážka,stavěč,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 25 502,88 25 502,88 vlastní

423 D/423 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,800/2100,EW-15DP3-C,plné,DTD,HPL 

folie,šedá RAL 9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,EPS,samozavírač,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 16 753,53 16 753,53 vlastní

424 D/424 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,800/2100,EW-15DP3-C,plné,DTD,HPL 

folie,šedá RAL 9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,EPS,samozavírač,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 16 753,53 16 753,53 vlastní

425 D/425 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,800/2100,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 11 884,22 11 884,22 vlastní

426 D/426 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,700/2100,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 11 884,22 11 884,22 vlastní

427 D/427 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,800/2100,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 11 884,22 11 884,22 vlastní

428 D/428 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,700/2100,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 11 884,22 11 884,22 vlastní

429 D/429 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,800/2100,EW-15DP3-C,plné,DTD,HPL 

folie,šedá RAL 9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,EPS,samozavírač,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 13 965,56 13 965,56 vlastní

430 D/430 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,800/2100,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 11 884,22 11 884,22 vlastní

431 D/431 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,700/2100,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 11 884,22 11 884,22 vlastní

432 D/432 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,800/2100,EW-15DP3-C,plné,DTD,HPL 

folie,šedá RAL 9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,EPS,samozavírač,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 13 965,56 13 965,56 vlastní

433 D/433 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,700/2100,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 11 884,22 11 884,22 vlastní

434 D/434 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,800/2100,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 11 884,22 11 884,22 vlastní

435 D/435 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,1300/2100,EW-15DP3-C,32dB,plné,DTD,HPL 

folie,šedá RAL 9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,EPS,EZS,ACS,samozavírač,stavěč,kování,zámek,doplňky,detaily,

D+M

kus 1,00 30 564,92 30 564,92 vlastní

436 D/436 Dveře,vnitřní,otevíravé,plné,800/1970,plné,DTD,HPL folie,šedá RAL 

9006,zárubeň ocelová,přesah do podlahy,vypal.barva šedá 

RAL9007,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 11 460,24 11 460,24 vlastní

437 998766203R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m % 1,80 56 350,00 101 430,00 RTS_II/2022

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 13 093 873,25
438 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 110,00 140,88 15 496,80 RTS_II/2022

spojovací a kotvící prvky:110*1 110,00

439 767995102R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg kg 190,00 140,88 26 767,20 RTS_II/2022

spojovací a kotvící prvky:190*1 190,00

440 767995103R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg kg 320,00 140,88 45 081,60 RTS_II/2022

spojovací a kotvící prvky:320*1 320,00

441 767.1 Požární ucpávky všech prostupů a instalací, 

štítek,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 78,00 2 817,50 219 765,00 vlastní

35+15+19+9 78,00

442 767.2 Venkovní vybavení-obdélník.stůl,1,8m,hranatá noha, oc.kce,hranoly z trop. 

dřeva,kotvení,doplňky,D+M

kus 3,00 22 284,17 66 852,51 vlastní

443 767.3 Venkovní vybavení-odpadkový koš,45l,kruhový, oc.kce,hranoly z trop. 

dřeva,kotvení,doplňky,D+M

kus 6,00 16 125,12 96 750,72 vlastní
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444 767.4 Venkovní vybavení-odpadkový koš,45l,kruhový, 

oc.kce,drážk.plech,kotvení,doplňky,D+M

kus 1,00 15 168,29 15 168,29 vlastní

445 767.5 Venkovní vybavení-zahrazovací sloupek,v.1,0m, 

ocel.kce,komaxit,kotvení,doplňky,D+M

kus 3,00 6 700,02 20 100,06 vlastní

446 767.6 Venkovní vybavení-parková lavička,1,8m,AL.kce, 

trop.dřevo,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 10,00 19 242,40 192 424,00 vlastní

447 767.7 Venkovní vybavení-stojan na kola pro 6kol, 1-

stranný,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 22 883,74 22 883,74 vlastní

448 767.8 Podlahová čistící zóna, dočišťovací,tl.9mm,vpich.vlákno střižené 

100%,stočený polyamid nylon,netkaný polyester,šedo 

stříbrná,rám,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m2 20,56 4 384,03 90 135,66 vlastní

12,73+7,83 20,56

449 767.9 Podlahová čistící zóna, hrubá,tl.12mm,AL škrabací lišty a stírací 

pásky,š.750mm,elox AL+šedá kartáčovaná 

guma,rám,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m2 21,05 4 384,03 92 283,83 vlastní

10,35+10,7 21,05

449a 767.10 Montáž podlahové kolejnice regálového systému-dodávka kolejnice součástí 

regálového systému,kotvení,doplňky,detaily

m 60,00 5 635,00 338 100,00 vlastní

1.NP:60,0 60,00

449b 767.11 Větrací mřížka do SDK podhledu, 600/600mm, barva bílá, 

kotvení,doplňky,detaily,D+M

ks 2,00 1 690,50 3 381,00 vlastní

450 Z/01 Zdvojená podlaha,stojky,min.panely 600/600mm,v.460, 

nášlap,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m2 7,16 2 817,50 20 173,30 vlastní

7,16*1 7,16

451 Z/02 Nosná konstrukce pro kotvení  TI vstupu,CW/UW 50, OSB deska 

15mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m2 1,61 13 862,10 22 317,98 vlastní

452 Z/03 Nosná konstrukce markýzy,ocel.profily IPE,plech, 

pásovina,nátěr,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kg 2 866,97 140,88 403 898,73 vlastní

453 Z/04 Ukončovací profil do podlahy,L90/90/4,nátěr, kotvení,doplňky,detaily,D+M m 7,70 732,55 5 640,64 vlastní

454 Z/05 Výlezový žebřík na střechu,ochranný koš, 

PZ,schodnice,sloupky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kg 300,00 140,88 42 264,00 vlastní

455 Z/06a Zábradlí terasy,ocel,žár.pozink,pásoviny, v.1,0m,madlo,výplň 

síť,sloupky,kotvení,doplňky,D+M

bm 20,00 7 325,50 146 510,00 vlastní

456 Z/06b Zábradlí vnější,ocel,žár.pozink,pásoviny, v.1,0m,madlo,výplň 

síť,sloupky,kotvení,doplňky,D+M

bm 20,60 7 325,50 150 905,30 vlastní

457 Z/06c Zábradlí schodů+zdi,ocel,žár.pozink,pásoviny, v.1,0m,madlo,výplň 

síť,sloupky,kotvení,doplňky,D+M

bm 19,55 7 776,30 152 026,67 vlastní

458 Z/06d Zábradlí opěrné zdi,ocel,žár.pozink,pásoviny, v.1,0m,madlo,výplň 

síť,sloupky,kotvení,doplňky,D+M

bm 10,00 7 325,50 73 255,00 vlastní

459 Z/07a Zábradlí přístup.schodů,ocel,žár.pozink,pásoviny, 

v.1,0m,madlo,vzpěry,sloupky,kotvení,doplňky,D+M

bm 3,05 5 522,30 16 843,02 vlastní

460 Z/07b Zábradlí terén.schodů,ocel,žár.pozink,pásoviny, 

v.1,0m,madlo,vzpěry,sloupky,kotvení,doplňky,D+M

bm 2,10 5 522,30 11 596,83 vlastní

461 Z/08 Madlo vnitřní rampy,nerez ocel,pr.50mm,držáky, 

kozoly,rozety,kotvení,doplňky,D+M

bm 45,60 1 408,75 64 239,00 vlastní

462 Z/09 Zábradlí vnitřní prosklené,schodiště,bezp.sklo, v.1,0m,madlo,sloupky 

AL,kotvení,doplňky,D+M

bm 22,03 28 625,80 630 626,37 vlastní

463 Z/10 Sloupek pro kotvení komínu,trubka 159/5mm, 

deska,žár.pozink,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kg 65,13 163,42 10 643,54 vlastní

464 Z/11 Ochrana svodného potrubí přístřešku,TR 60,3/4, 

deska,žár.pozink,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kg 49,60 163,42 8 105,63 vlastní

465 Z/12 Pomocná ocelová konstrukce pro svítidla,ocel, 

žár.pozink,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kg 307,00 163,42 50 169,94 vlastní

466 Z/13 Nerezová dvířka pro HUK,1000/500,rám,kování, 

zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 9 692,20 9 692,20 vlastní

467 Z/14 Ocelová konzola pro HUK,L 80/80/8mm,žár.pozink, 

kotvení,doplňky,detaily,D+M

kg 29,79 163,42 4 868,28 vlastní

29,79*1 29,79

468 Z/15 Ostatní drobné zámečnické konstrukce, 

žár.pozink,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kg 16 480,00 134,11 2 210 132,80 vlastní

469 Z/16 Schodišťové madlo vnitřního schodiště,bukové dřevo,mořené na dub.odstín, 

pr.50mm,ocelové konzoly,rozety,RAL7016,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 27,00 2 254,00 60 858,00 vlastní

470 Z/17 Zábradlí vnitřní prosklené,schodiště,bezp.sklo, v.1,0m,madlo,sloupky 

AL,kotvení,doplňky,D+M

bm 21,00 28 625,80 601 141,80 vlastní

471 Z/18 Krycí rošt anglického dvorku,pororošty s oky 25x25mm,rám L 

profil,žár.pozink,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m2 4,00 7 325,50 29 302,00 vlastní

472 Z/19 Klíčový trezor požární ochrany,230x230x143mm,nerez ocel,systémový,pro 

venkovní prostředí,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 33 829,16 33 829,16 vlastní

473 Z/20 Akustická zástěna na střeše,nosná OK,PZ,AKU panely, 

fasádní,rámy,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m2 130,00 3 155,60 410 228,00 vlastní

130*1 130,00

474 Z/21 Protidešťová žaluzie,350x350mm,PZ plech,nástřik RAL7016,síť proti 

hmyzu,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 16 905,00 16 905,00 vlastní

474a Z/22 Revizní lávka ocelová,pororošty,profily,zábradlí, madlo,PZ 

ocel,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m2 2,65 83 285,30 220 706,05 vlastní

0,7*(2,396+1,390) 2,65

475 OS/01a Přenosný hasicí přístroj - práškový PG6,21A/113B, 

štítek,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 9,00 1 746,85 15 721,65 vlastní

476 OS/01b Přenosný hasicí přístroj - vodní V10,13A, štítek,kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 29,00 845,25 24 512,25 vlastní

477 OS/02 Odpadkový koš,134x305x205mm, sat.nerez,kotvení, doplňky,detaily,D+M kus 5,00 1 329,95 6 649,75 vlastní

478 OS/03 Zásobník na hyg. sáčky,92x22x150mm,  

sat.nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 5,00 873,20 4 366,00 vlastní

479 OS/04 Zásobník na toal.papír,nástěnný,304x355x170mm, sat.nerez,1 

role,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 10,00 2 082,25 20 822,50 vlastní

480 OS/05 WC souprava nástěnná,110x230x110mm, sat.nerez, 

kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 10,00 1 410,55 14 105,50 vlastní
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481 OS/06 Dávkovač tekutého mýdla,nástěnný,112x305x134mm, 

sat.nerez,650ml,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 16,00 1 767,89 28 286,24 vlastní

482 OS/07 Zásobník papír utěrky,nástěnný,304x355x170mm, 

sat.nerez,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 16,00 1 746,40 27 942,40 vlastní

483 OS/08 Odpadkový koš,396x270x521mm, sat.nerez,, 

zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 16,00 4 298,83 68 781,28 vlastní

484 OS/09 Zrcadlo zapuštěné do obkladu,900x900mm, lepení,CU 

povrch,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 14,00 15 214,50 213 003,00 vlastní

485 OS/10 Háček na oděv,satin nerez,18x60x38mm, kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 17,00 335,85 5 709,45 vlastní

486 OS/11 Polička do sprchy,320x75x60mm,sat.nerez, kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 7,00 792,60 5 548,20 vlastní

487 OS/12 Zrcadlo sklopné pro ZTP,850x1000mm, lepení,CU 

povrch,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 2,00 2 753,94 5 507,88 vlastní

488 OS/13 Madlo sklopné na WC pro ZTP,800x200,pr.25mm, 

nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 2,00 3 654,00 7 308,00 vlastní

489 OS/14 Madlo pevné na WC pro ZTP,900x200,pr.25mm, 

nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 2,00 2 780,80 5 561,60 vlastní

490 OS/15 Madlo sprchové pro ZTP,600x900,pr.32mm, 

nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 3 291,29 3 291,29 vlastní

491 OS/16 Sklopné sedátko pro ZTP,350x373,150kg, 

nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 5 319,80 5 319,80 vlastní

492 OS/17a Systémový dilatační profil,AL,86x11mm, kotvení,doplňky,detaily,D+M m 5,55 56,35 312,74 vlastní

493 OS/17b Systémový dilatační profil,AL,86x11mm, kotvení,doplňky,detaily,D+M m 5,00 56,35 281,75 vlastní

494 OS/18a Předokenní žaluzie,Z profil AL,š.70mm,kastlík+PIR, 

60mm,pohon,vodítka,čidlo,kotvení,doplňky,D+M

m2 143,55 4 975,93 714 294,75 vlastní

3,19*1,8*25 143,55

495 OS/18b Předokenní žaluzie,Z profil AL,š.70mm,kastlík+PIR, 

60mm,pohon,vodítka,čidlo,kotvení,doplňky,D+M

m2 24,84 5 006,64 124 364,94 vlastní

3,45*1,8*4 24,84

496 OS/18c Předokenní žaluzie,Z profil AL,š.70mm,kastlík+PIR, 

60mm,pohon,vodítka,čidlo,kotvení,doplňky,D+M

m2 31,32 5 661,66 177 323,19 vlastní

4,35*1,8*4 31,32

497 OS/18d Předokenní žaluzie,Z profil AL,š.70mm,kastlík+PIR, 

60mm,pohon,vodítka,čidlo,kotvení,doplňky,D+M

m2 30,74 5 631,33 173 129,61 vlastní

2,135*1,8*8 30,74

498 OS/18e Předokenní žaluzie,Z profil AL,š.70mm,kastlík+PIR, 

60mm,pohon,vodítka,čidlo,kotvení,doplňky,D+M

m2 65,56 5 051,04 331 125,98 vlastní

3,035*1,8*12 65,56

499 OS/18f Předokenní žaluzie,Z profil AL,š.70mm,kastlík+PIR, 

60mm,pohon,vodítka,čidlo,kotvení,doplňky,D+M

m2 275,40 5 109,97 1 407 285,74 vlastní

3*1,8*51 275,40

500 OS/18g Předokenní žaluzie,Z profil AL,š.70mm,kastlík+PIR, 

60mm,pohon,vodítka,čidlo,kotvení,doplňky,D+M

m2 12,30 5 146,45 63 301,34 vlastní

4,1*3 12,30

501 OS/18h Předokenní žaluzie,Z profil AL,š.70mm,kastlík+PIR, 

60mm,pohon,vodítka,čidlo,kotvení,doplňky,D+M

m2 25,33 5 491,74 139 083,81 vlastní

2,345*1,8*6 25,33

502 OS/18i Předokenní žaluzie,Z profil AL,š.70mm,kastlík+PIR, 

60mm,pohon,vodítka,čidlo,kotvení,doplňky,D+M

m2 13,32 6 208,92 82 702,81 vlastní

1,85*1,8*4 13,32

503 OS/18j Předokenní žaluzie,Z profil AL,š.70mm,kastlík+PIR, 

60mm,pohon,vodítka,čidlo,kotvení,doplňky,D+M

m2 22,14 5 024,64 111 245,53 vlastní

4,1*2,7*2 22,14

504 OS/18k Předokenní žaluzie,Z profil AL,š.70mm,kastlík+PIR, 

60mm,pohon,vodítka,čidlo,kotvení,doplňky,D+M

m2 12,96 5 108,50 66 206,16 vlastní

3,6*1,8*2 12,96

505 OS/18l Předokenní žaluzie,Z profil AL,š.70mm,kastlík+PIR, 

60mm,pohon,vodítka,čidlo,kotvení,doplňky,D+M

m2 14,58 5 277,43 76 944,93 vlastní

2,7*1,8*3 14,58

506 OS/18m Předokenní žaluzie,Z profil AL,š.70mm,kastlík+PIR, 

60mm,pohon,vodítka,čidlo,kotvení,doplňky,D+M

m2 5,20 5 209,67 27 100,70 vlastní

2,89*1,8 5,20

507 OS/18n Předokenní žaluzie,Z profil AL,š.70mm,kastlík+PIR, 

60mm,pohon,vodítka,čidlo,kotvení,doplňky,D+M

m2 1,62 9 048,66 14 658,83 vlastní

0,9*1,8*1 1,62

508 OS/19 Elektrický osobní výtah,1975x2400mm,dveře, šachty+kabiny,zdvih 

10,8m,kotvení,doplňky,D+M

kus 1,00 1 267 875,00 1 267 875,00 vlastní

509 OS/20a WC kabina,LTD tl.18mm,šedá,AL profily,dveře š.700, 

kování,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m2 27,28 2 532,09 69 075,42 vlastní

2,2*(1,55*2)*4 27,28

510 OS/20b WC kabina,LTD tl.18mm,šedá,AL profily,dveře š.700, 

kování,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m2 13,64 2 532,09 34 537,71 vlastní

2,2*1,55*4 13,64

511 OS/21 Revizní dvířka 600x600mm,rám AL,do SDK, tlačný 

zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 11,00 1 408,75 15 496,25 vlastní

512 OS/22 Neobsazeno kus

513 OS/23 Skříň vnitřního hydrantu,650x650x250mm,ocel.plech, 

hadice,štítek,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 6 198,50 6 198,50 vlastní

514 OS/24 Skříň vnitřního hydrantu,700x700x285mm,ocel.plech, 

hadice,štítek,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 6,00 6 198,50 37 191,00 vlastní

515 OS/25 Revizní dvířka 300x300mm,rám AL,do zdiva, tlačný 

zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 3,00 563,50 1 690,50 vlastní

516 OS/26 Revizní dvířka 600x600mm,rám AL,do zdiva, tlačný 

zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 3,00 5 635,00 16 905,00 vlastní

517 OS/27 Střešní vpusť svislá,polyamid,ochranný koš,DN75, izolace,2-

stěnná,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 3,00 2 009,26 6 027,78 vlastní

518 OS/28 Střešní vpusť svislá,polyamid,ochranný koš,DN110, izolace,2-

stěnná,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 2 009,26 2 009,26 vlastní
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519 OS/29 Šachta pro zelenou střechu,polyamid,300/300/230, poklop 

PP,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 4,00 2 402,13 9 608,52 vlastní

520 OS/30 Střešní vpusť svislá,polyamid,ochranný koš,DN125, izolace,2-

stěnná,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 5,00 8 037,04 40 185,20 vlastní

521 OS/31 Ochranný koš pro vpusť,DN125,nerez,perforace, 

v.200mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 5,00 572,47 2 862,35 vlastní

522 OS/32 Terasová vpusť vodorvná,polyamid,DN110, 

uzávěra,manžeta,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 4,00 4 938,96 19 755,84 vlastní

523 OS/33 Manžeta těsnící prostupy krytinou,mPVC-P,systémová, 

pr.80mm,kruhová,folie 1,5mm,kotvení,doplňky,D+M

kus 8,00 224,94 1 799,52 vlastní

524 OS/34 Manžeta těsnící prostupy krytinou,mPVC-P,systémová, 

pr.160mm,kruhová,folie 1,5mm,kotvení,doplňky,D+M

kus 20,00 359,65 7 193,00 vlastní

525 OS/35a Záchytný systém střechy-nerez kotva v. 600mm, kotvení,doplňky,D+M kus 6,00 28 175,00 169 050,00 vlastní

526 OS/35b Záchytný systém střechy-nerez kotva v. 700mm, kotvení,doplňky,D+M kus 43,00 293,02 12 599,86 vlastní

527 OS/35c Záchytný systém střechy-textilní mont. lano, kotvení,doplňky,D+M m 7,10 281,75 2 000,43 vlastní

528 OS/35d Záchytný systém střechy-perman. lano,nerez, kotvení,doplňky,D+M m 13,00 281,75 3 662,75 vlastní

529 OS/36 OSB deska-záklop markýzy,tl.25mm, kotvení,doplňky,D+M m2 87,10 1 690,50 147 242,55 vlastní

530 OS/37 Laťování-záklop markýzy,latě 50/20, kotvení,doplňky,D+M m2 4,06 2 254,00 9 151,24 vlastní

531 OS/38 Rošt-záklop markýzy,60/80 řezivo, kotvení,doplňky,D+M m2 6,49 2 254,00 14 628,46 vlastní

532 OS/39 Obklad-záklop markýzy,cementotřískové desky,12mm, kotvení,doplňky,D+M m2 97,12 2 254,00 218 908,48 vlastní

533 OS/40 Nerezový komín pro přívod a odvod vzduchu,pr.300, 3-

složkový,objímky,prvky,kotvení,doplňky,D+M

m 18,90 8 944,44 169 049,92 vlastní

534 OS/41 Bezpečnostní přepad vyhřívaný,PVC,DN 100, odolný 

UV,kruhový,mažeta,kotvení,doplňky,D+M

kus 4,00 2 233,76 8 935,04 vlastní

534a OS/42 Střešní světlík,600/1500mm,rám elox AL,zateplený,manžeta,izolace 

50mm,reakce na oheň A1,bezp.+kalené 

sklo,pohon,230V,lemování,zapojení,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 100 291,92 100 291,92 vlastní

534b OS/43 Fasádní protidešťové mřížky, 

plastové,hranaté,rám,lamely,kotvení,doplňky,D+M   ZRUŠENO

m2 vlastní

1,844*2

534c OS/44 Protidešťová žaluzie,plastová,hranatá,rám,lamely,kotvení,doplňky,D+M    

ZRUŠENO

m2 vlastní

(1*0,7+0,63*0,25+0,6*0,6)

534d OS/45 Větrné čidlo pro exteriérové 

žaluzie,plast/kov,kabeláž,zapojení,kotvení,doplňky,D+M

kus 2,00 2 817,50 5 635,00 vlastní

535 998767203R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m % 2,50 28 175,00 70 437,50 RTS_II/2022

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 1 518 711,03
536 771101210RT1 Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr m2 943,60 39,45 37 225,02 RTS_II/2022

Podlahy:

P1.2:171,5 171,50

P2.1-dlažba:705,5 705,50

P2.2:66,6 66,60

537 771575118R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel,do 60x60 cm m2 943,60 698,74 659 331,06 RTS_II/2022

Podlahy:

P1.2:171,5 171,50

P2.1-dlažba:705,5 705,50

P2.2:66,6 66,60

538 771120111R00 Kladení dlaždic na stupnice do tmele, jedna řada m 79,20 416,99 33 025,61 RTS_II/2022

schody:22*1,2*3 79,20

539 771120211R00 Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada m 79,20 416,99 33 025,61 RTS_II/2022

schody:22*1,2*3 79,20

540 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 755,30 157,78 119 171,23 RTS_II/2022

755,3*1 755,30

541 771475034R00 Obklad soklíků keram.stupňov., tmel,20x10 H 10 cm m 25,50 180,32 4 598,16 RTS_II/2022

8,5*3 25,50

541 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 780,80 22,54 17 599,23 RTS_II/2022

755,3+25,5 780,80

543 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 780,80 67,62 52 797,70 RTS_II/2022

755,3+25,5 780,80

544 771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 943,60 22,54 21 268,74 RTS_II/2022

Podlahy:

P1.2:171,5 171,50

P2.1-dlažba:705,5 705,50

P2.2:66,6 66,60

545 771.1 Dlažba keramická,do 60x60cm,protiskluzná, vč. schodovek,specifikace viz. 

TZ!!!

m2 1 123,85 439,53 493 964,91 vlastní

Podlahy:

Začátek provozního součtu

  P1.2:171,5 171,50

  P2.1-dlažba:705,5 705,50

  P2.2:66,6 66,60

  sokly:0,1*(755,3+25,5) 78,08

Konec provozního součtu

1021,68*1,1 1 123,85

546 998771203R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m % 9,30 5 021,91 46 703,76 RTS_II/2022

Díl: 776 Podlahy povlakové 1 862 420,60
547 776101121R00 Provedení penetrace podkladu, vč. penetr. laku m2 1 623,80 45,08 73 200,90 RTS_II/2022

Podlahy:

P1.1:359,6 359,60

P2.1-PVC:1161,9 1 161,90

P2.1-koberec:102,3 102,30

548 776421100RT1 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, pouze lepení - soklík ve 

specifikaci

m 1 393,00 202,86 282 583,98 RTS_II/2022
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1393*1 1 393,00

549 776431010R00 Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu, vč. dodávky lišty-sokl 

ve specifikaci

m 95,50 84,53 8 072,62 RTS_II/2022

Podlahy:

P2.1-koberec:95,5 95,50

550 776521100RT1 Lepení povlak.podlah z pásů vinyl na lepidlo, pouze položení - vinyl ve 

specifikaci

m2 1 521,50 225,40 342 946,10 RTS_II/2022

Podlahy:

P1.1:359,6 359,60

P2.1-PVC:1161,9 1 161,90

551 776572200R00 Lepení povlakových podlah ze čtverců textilních,  - koberec ve specifikaci m2 102,30 135,24 13 835,05 RTS_II/2022

Podlahy:

P2.1-koberec:102,3 102,30

552 776.1 Vinylová podlaha tl. 2,6mm,hereterog.,akust., role š. 2,0m,specifikace viz. 

TZ!!!

m2 1 620,58 529,69 858 402,37 vlastní

Podlahy:

Začátek provozního součtu

  P1.1:359,6 359,60

  P2.1-PVC:1161,9 1 161,90

  odečet sametového vinylu:-123,55 -123,55

  sokl:0,05*(1393+113) 75,30

Konec provozního součtu

1473,25*1,1 1 620,58

553 776.2 Vinylová podlaha tl. 4,3mm,sametový vinyl, role š. 2,0m,specifikace viz. 

TZ!!!

m2 142,12 1 293,80 183 874,86 vlastní

Podlahy:

sametový vinyl:123,55*1,1 135,91

sokl:0,05*113*1,1 6,22

554 776.3 Koberec zátěžový,čtverce 500/500mm,tř.33, všívaná smyčka strikt.,100% 

polyamid-viz.TZ!!!

m2 117,78 664,93 78 317,12 vlastní

Podlahy:

Začátek provozního součtu

  P2.1-koberec:102,3 102,30

  sokl:0,05*95,5 4,78

Konec provozního součtu

107,075*1,1 117,78

555 998776203R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m % 0,94 22 540,00 21 187,60 RTS_II/2022

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 186 460,46
556 777315182R00 Podlahy epoxidové plastmalt.  tl.5 mm, protiskluzná-specifikace viz. TZ!!! m2 191,65 664,93 127 433,83 RTS_II/2022

Podlahy:

P1.3:166,1 166,10

P2.1-epox.stěrka+mazanina:8,9 8,90

sokly:0,1*166,5 16,65

557 777315182R0X Podlahy epoxidové plastmalt.  tl.5 mm, odolná chemikáliím,protiskluzná-

specifi. viz. TZ!!

m2 78,50 732,55 57 505,18 vlastní

Podlahy:

P2.1-chemick.stěrka+mazanina:71,7 71,70

sokly:0,1*68 6,80

558 998777203R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m % 1,35 1 127,00 1 521,45 RTS_II/2022

Díl: 781 Obklady keramické 631 588,05
559 781101210RT1 Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr m2 424,63 39,45 16 751,46 RTS_II/2022

pod keramické obklady:

1.NP:1,5*(1,7+0,85*3+1,5+2,1+2,6+3,4)+2,15*(12,9+1,3+13,9+2) 85,49

2.NP:1,5*(1,2*2+2,5*2+2,4*2+5,6+4+3,5+0,85*4+3) 47,55

2,15*(12,9+1,3+13,9+2) 64,72

3.NP:1,5*(2,4+1,3)+2,15*(6,3*2+6,9*2+8,1+3,9) 88,11

4.NP:1,5*(2,2*2+0,85*2+1,2+1,5)+2,15*(6,6+7,1*2+6,5) 71,90

2,15*(12,9+1,3*2+10,7+1+3,9) 66,87

560 781475116R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele m2 424,63 653,66 277 560,38 RTS_II/2022

keramické obklady:

1.NP:1,5*(1,7+0,85*3+1,5+2,1+2,6+3,4)+2,15*(12,9+1,3+13,9+2) 85,49

2.NP:1,5*(1,2*2+2,5*2+2,4*2+5,6+4+3,5+0,85*4+3) 47,55

2,15*(12,9+1,3+13,9+2) 64,72

3.NP:1,5*(2,4+1,3)+2,15*(6,3*2+6,9*2+8,1+3,9) 88,11

4.NP:1,5*(2,2*2+0,85*2+1,2+1,5)+2,15*(6,6+7,1*2+6,5) 71,90

2,15*(12,9+1,3*2+10,7+1+3,9) 66,87

561 781491001R0X Montáž lišt k obkladům, rohové,koutové,ukončovací vč. dodávky lišt AL m 479,00 135,24 64 779,96 vlastní

479*1 479,00

562 781479705R00 Přípl.za spárovací hmotu - plošně m2 424,63 135,24 57 426,29 RTS_II/2022

keramické obklady:

1.NP:1,5*(1,7+0,85*3+1,5+2,1+2,6+3,4)+2,15*(12,9+1,3+13,9+2) 85,49

2.NP:1,5*(1,2*2+2,5*2+2,4*2+5,6+4+3,5+0,85*4+3) 47,55

2,15*(12,9+1,3+13,9+2) 64,72

3.NP:1,5*(2,4+1,3)+2,15*(6,3*2+6,9*2+8,1+3,9) 88,11

4.NP:1,5*(2,2*2+0,85*2+1,2+1,5)+2,15*(6,6+7,1*2+6,5) 71,90

2,15*(12,9+1,3*2+10,7+1+3,9) 66,87

563 781.1 Obklad keramický do vel. 30x60cm, specifikace viz. TZ!!! m2 467,09 415,86 194 243,01 vlastní

keramické obklady:

Začátek provozního součtu
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  1.NP:1,5*(1,7+0,85*3+1,5+2,1+2,6+3,4)+2,15*(12,9+1,3+13,9+2) 85,49

  2.NP:1,5*(1,2*2+2,5*2+2,4*2+5,6+4+3,5+0,85*4+3) 47,55

  2,15*(12,9+1,3+13,9+2) 64,72

  3.NP:1,5*(2,4+1,3)+2,15*(6,3*2+6,9*2+8,1+3,9) 88,11

  4.NP:1,5*(2,2*2+0,85*2+1,2+1,5)+2,15*(6,6+7,1*2+6,5) 71,90

  2,15*(12,9+1,3*2+10,7+1+3,9) 66,87

Konec provozního součtu

424,625*1,1 467,09

564 998781203R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m % 5,00 4 165,39 20 826,95 RTS_II/2022

Díl: 783 Nátěry 85 319,36
565 783122210R00 Nátěr syntetický OK "A" 1x + 2x email m2 455,00 174,69 79 483,95 RTS_II/2022

OK profily krčku:455*1 455,00

566 783.1 Olejivzdorný nátěr betonových podlah m2 15,14 385,43 5 835,41 vlastní
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Podlahy:

P1.4:4,7 4,70

stěny:1,2*8,7 10,44

Díl: 784 Malby 508 573,92
567 784191201R00 Penetrace podkladu hloubková  1x m2 9 402,37 13,52 127 119,97 RTS_II/2022

SDK:912,5+14,60+61,40+59,7+24,55+1,5*30,38+10,52+619,44 1 748,28

17,7+2*(8,35+38,91+189,52+84,49+81,40+152,78+870) 2 868,60

2*(245,39+655,7+14,53+46,96) 1 925,16

omítky:3026,56+258,39 3 284,95

odečet ker. obkladů:-424,625 -424,63

568 784195312R0X Malba tekutá otěruvzdorná, bílá, 3 x m2 9 402,37 40,57 381 453,95 vlastní

SDK:912,5+14,60+61,40+59,7+24,55+1,5*30,38+10,52+619,44 1 748,28

17,7+2*(8,35+38,91+189,52+84,49+81,40+152,78+870) 2 868,60

2*(245,39+655,7+14,53+46,96) 1 925,16

omítky:3026,56+258,39 3 284,95

odečet ker. obkladů:-424,625 -424,63

Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí 1 430 693,10
569 M43.1 Dodávka a montáž ocelových konstrukcí - profily kg 15 100,00 78,89 1 191 239,00 vlastní

OK profily krčku:15100*1 15 100,00

570 M43.2 Dodávka a montáž ocelových konstrukcí - tr. plechy, pozinkované kg 2 415,33 83,10 200 713,51 vlastní

tr.plechy krčku-40/160/0,75:75*7,81*1,1 644,33

tr.plechy krčku-40/160/0,88:175*9,2*1,1 1 771,00

571 M43.3 Doprava a přeložení ocelových konstrukcí % 9,00 4 304,51 38 740,59 vlastní

Díl: M99 Skladby podlah a konstrukcí
572 M99.1 Skladby podlah a konstrukcí - neoceňovat!!!, jen pomocné výpočty m2 6 689,76

Podlahy:

P1.1:359,6 359,60

P1.2:171,5 171,50

P1.3:166,1 166,10

P1.4:4,7 4,70

P2.1-epox.stěrka+mazanina:8,9 8,90

P2.1-chemick.stěrka+mazanina:71,7 71,70

P2.1-dlažba:705,5 705,50

P2.1-PVC:1161,9 1 161,90

P2.1-koberec:102,3 102,30

P2.2:66,6 66,60

deska:792 792,00

Fasády:

S1a,b:59+36+94+5 194,00

podhled vstupu:1,9*5,2 9,88

S1c,d-sokl:0,35*(24+7,5+12+5,8)+0,72*13,2 26,76

S1e,f,g:4,1*16,6*4-(5,15*2,3*4) 224,86

S2a,b,d,e:218+473+218+493 1 402,00

-(1,8*(19+14,9*2+0,9+2,14+30,2*2+6,1*3+17,4+42,45*2)) -419,11

-(1,8*(17,4+6,1*2+19*3)+2,4*2,65+5,55*2,52+5,25*3,9) -196,70

-(5,15*2,4*4) -49,44

S2c-kastlík:0,3*(16,5+4,1+24,2+19*3+5,55+2,4+0,9+2,14+30,2*2) 51,96

0,3*(6,1*3+17,4+42,45*2+17,4+19*3) 58,50

S3a-pod terénem:3*5,8+4*(13+13,9+3+8,7)+0,45*(18,7+24+13) 196,87

S3b-sokl+angl.dvorky:0,3*(5,8+13+13,9+3+8,7)+4*(2+0,6)-(0,6*0,6+2*1,5) 20,36

S4-angl. dvorky:2,85*4,8+1,25*2,4 16,68

S5-atika krčku:0,6*11*2 13,20

XPS pod terénem-pasy 80mm:0,8*(13,2+13+13,9+3+8,7+18,7+24+7,5+12) 91,20

XPS výtahu 100mm+HI:1,15*11 12,65

Střechy:

St1:698 698,00

atiky:0,5*167 83,50

lemy šachet:1*(10,4+9,2) 19,60

St2:63 63,00

atiky:0,6*11*2 13,20

lemy:0,3*5,8*2 3,48

St3:118 118,00

lemy:0,3*22 6,60

St4:7,8 7,80

lemy:0,55*11,2 6,16

St5:93 93,00

lemy:0,3*(43,*4+11,2*4) 65,04

střecha park. přístřešku:216 216,00

atiky:0,38*84 31,92

Celkem 97 233 480,34

Legenda změn :

změny ke dni 24.7.2024

změny ke dni 9.8.2024
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Zakázka:

Objekt:

Rozpočet:

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 23.09.2024

Za objednatele

D102 Depozitní modul A+B

Arch. stav. část

33 839 037,40

0,00

Celkem

154 529 640,29

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

Položkový soupis prací,dodávek a služeb

26 819 193,77

0,00

127 710 446,52

93 871 409,12

0,00

CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ REBEŠOVICE

127 710 446,52
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

2 HSV

22 HSV

3 HSV

311 HSV

4 HSV

43 HSV

5 HSV

61 HSV

62 HSV

63 HSV

94 HSV

95 HSV

96 HSV

99 HSV

711 PSV

712 PSV

713 PSV

762 PSV

764 PSV

766 PSV

767 PSV

771 PSV

776 PSV

777 PSV

781 PSV

783 PSV

171 312,35Obklady keramické

5 796,87Nátěry

628 884,36Podlahy z dlaždic a obklady

92 226,52Podlahy povlakové

3 310 542,21

6 521 667,18Izolace tepelné

250 609,70Konstrukce tesařské

Podlahy ze syntetických hmot

587 088,87Konstrukce klempířské

6 250 115,02Konstrukce truhlářské

9 333 387,70Konstrukce zámečnické

633 440,56Staveništní přesun hmot

2 078 973,52Izolace proti vodě

3 881 269,86Živičné krytiny

807 309,49Lešení a stavební výtahy

310 264,25Dokončovací kce na pozem.stav.

180 704,15Bourání konstrukcí

4 385 413,27Upravy povrchů vnitřní

8 551 439,70Upravy povrchů vnější

5 311 438,88Podlahy a podlahové konstrukce

29 213 022,01Vodorovné konstrukce

353 638,10Schodiště

332 581,77Komunikace

10 124 550,59Piloty

24 184 646,35Svislé a kompletní konstrukce

912 260,19Sádrokartonové konstrukce

Celkem

990 462,16Zemní práce

7 580 237,65Základy,zvláštní zakládání
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784 PSV

M99 MON

Cena celkem

0,00Skladby podlah a konstrukcí

127 710 446,52

727 163,24Malby
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S:

O:

R:

C:

P.č. Číslo položky Název položky

MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava

Díl: 1 Zemní práce 990 462,16
1 131201113R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 10000 m3, STROJNĚ m3 1 623,28 95,80 155 510,66 RTS_II/2022

jámy 

patek,kanálu,pasů:0,45*(212,7+719,5+4,8)+0,05*240,4+0,78*57+1*0,8*(5,6+3

+5,5)

489,41

lapák tuku:0,75*2,1*2,46 3,87

KUT výkopy:2260*0,5 1 130,00

2 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 1 623,28 6,76 10 973,40 RTS_II/2022

jámy 

patek,kanálu,pasů:0,45*(212,7+719,5+4,8)+0,05*240,4+0,78*57+1*0,8*(5,6+3

+5,5)

489,41

lapák tuku:0,75*2,1*2,46 3,87

KUT výkopy:2260*0,5 1 130,00

3 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 1 623,28 13,52 21 946,81 RTS_II/2022

jámy 

patek,kanálu,pasů:0,45*(212,7+719,5+4,8)+0,05*240,4+0,78*57+1*0,8*(5,6+3

+5,5)

489,41

lapák tuku:0,75*2,1*2,46 3,87

KUT výkopy:2260*0,5 1 130,00

4 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 3 105,64 140,88 437 522,56 RTS_II/2022

obsypy objektu:1400*0,5+0,5*0,8*(5,6+3+5,5) 705,64

rozprostření zeminy:4800*0,5 2 400,00

5 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 3 105,64 39,45 122 517,50 RTS_II/2022

pro zásypy:

obsypy objektu:1400*0,5+0,5*0,8*(5,6+3+5,5) 705,64

rozprostření zeminy:4800*0,5 2 400,00

6 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 4 728,92 39,45 186 556,07 RTS_II/2022

výkopek na deponii:1623,2845 1 623,28

zemina k zásypům z deponie:3105,64 3 105,64

7 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 1 623,28 16,91 27 449,74 RTS_II/2022

na deponii:

jámy 

patek,kanálu,pasů:0,45*(212,7+719,5+4,8)+0,05*240,4+0,78*57+1*0,8*(5,6+3

+5,5)

489,41

lapák tuku:0,75*2,1*2,46 3,87

KUT výkopy:2260*0,5 1 130,00

8 181201102R00 Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním m2 1 623,28 17,24 27 985,42 RTS_II/2022

rozprostření:3246,569*0,5 1 623,28

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 7 580 237,65
9 275321611R00 Železobeton základových patek C 30/37, XC2,XA2-CI 0,4 Dmax22- S3 m3 182,63 4 170,93 761 728,60 RTS_II/2022

patky sloupů:1,2*1,2*1,2*(39+9+28)+1,5*1,5*1,2*19 182,63

10 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 574,56 672,92 386 632,92 RTS_II/2022

patky sloupů:4*1,2*1,2*(39+9+28)+4*1,5*1,2*19 574,56

11 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 574,56 104,42 59 995,56 RTS_II/2022

patky sloupů:4*1,2*1,2*(39+9+28)+4*1,5*1,2*19 574,56

12 275361821R00 Výztuž základ. patek a pasů,  z betonářské oceli 10 505 (R) t 14,61 30 687,36 448 349,69 RTS_II/2022

patky sloupů:(1,2*1,2*1,2*(39+9+28)+1,5*1,5*1,2*19)*80/1000 14,61

13 273313511R00 Beton základových desek prostý C 12/15 , podkladní m3 137,60 3 953,97 544 066,27 RTS_II/2022

Podlahy:

deska:2752*0,05 137,60

14 273321611R00 Železobeton základových desek C 30/37 , XC1 Cl 0,2 Dmax22-S3 m3 8,66 4 121,04 35 686,15 RTS_II/2022

lapák tuku:0,25*2,8+0,25*1,4*6,72 3,05

výtah:0,35*7,15+0,25*1,15*10,8 5,61

15 273321611R0X Železobeton základových desek C 30/37 , XC1 Cl 0,2 Dmax16-S3 m3 0,74 4 121,04 3 066,05 vlastní

desky regálů:

RG1:0,2*0,6*2,1 0,25

RG2:0,2*0,6*4,1 0,49

16 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 52,08 672,92 35 042,98 RTS_II/2022

lapák tuku:0,25*6,72+2*1,4*6,72 20,50

výtah:0,35*10,8+2*1,15*10,8 28,62

desky regálů:

RG1:0,2*2*(0,6+2,1) 1,08

RG2:0,2*2*(0,6+4,1) 1,88

17 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 52,08 104,42 5 437,78 RTS_II/2022

lapák tuku:0,25*6,72+2*1,4*6,72 20,50

Položkový soupis prací,dodávek a služeb

CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ REBEŠOVICE

D102 Depozitní modul A+B

Arch. stav. část
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S:

O:

R:

C:

P.č. Číslo položky Název položky

MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava

Položkový soupis prací,dodávek a služeb

CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ REBEŠOVICE

D102 Depozitní modul A+B

Arch. stav. část

výtah:0,35*10,8+2*1,15*10,8 28,62

desky regálů:

RG1:0,2*2*(0,6+2,1) 1,08

RG2:0,2*2*(0,6+4,1) 1,88

18 273361821R00 Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R) t 0,69 30 687,36 21 258,98 RTS_II/2022

Začátek provozního součtu

  lapák tuku:0,25*2,8+0,25*1,4*6,72 3,05

  výtah:0,35*7,15+0,25*1,15*10,8 5,61

Konec provozního součtu

8,65950*80/1000 0,69

19 273361921RT8 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, KY 81, drát d 8,0 mm, oko 100 

x 100 mm 

t 0,06 30 687,36 1 984,05 RTS_II/2022

desky regálů:

Začátek provozního součtu

  RG1:0,6*2,1 1,26

  RG2:0,6*4,1 2,46

Konec provozního součtu

3,72*2*7,9*1,1/1000 0,06

20 2.1 Základové nosníky PREFA obvodové,tl. 240mm, C30/37 XC2,XA2, 

kotvení,výztuž,detaily,D+M

m3 36,55 14 626,09 534 612,84 vlastní

ZPR:0,24*1*(79+48,7+24,6) 36,55

21 274321611R00 Železobeton základových pasů C 30/37, XC2,XA2, Cl 0,20 Dmax22-S3 m3 267,75 4 170,93 1 116 751,49 RTS_II/2022

pasy:0,45*1,2*10,8*2+0,5*0,8*(16,1+10,8+16,8*15) 123,22

0,6*1,2*(11,5+16,8+53,2+22,8+48,4+4,8+6,1) 117,79

0,275*0,8*23,8+0,6*1,33*4,8+0,6*0,6*5,2+0,6*0,8*5,2 13,43

0,6*1*11,2+0,3*0,6*5,2+0,5*0,8*(5,6+3+5,5) 13,30

22 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 1 007,33 672,92 677 851,16 RTS_II/2022

pasy:2*1,2*10,8*2+2*0,8*(16,1+10,8+16,8*15) 498,08

2*1,2*(11,5+16,8+53,2+22,8+48,4+4,8+6,1) 392,64

2*0,8*23,8+2*1,33*4,8+2*0,6*5,2+2*0,8*5,2 65,41

2*1*11,2+2*0,6*5,2+2*0,8*(5,6+3+5,5) 51,20

23 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 1 007,33 104,42 105 185,19 RTS_II/2022

pasy:2*1,2*10,8*2+2*0,8*(16,1+10,8+16,8*15) 498,08

2*1,2*(11,5+16,8+53,2+22,8+48,4+4,8+6,1) 392,64

2*0,8*23,8+2*1,33*4,8+2*0,6*5,2+2*0,8*5,2 65,41

2*1*11,2+2*0,6*5,2+2*0,8*(5,6+3+5,5) 51,20

24 274361821R00 Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) t 21,42 30 687,36 657 314,41 RTS_II/2022

Začátek provozního součtu

  pasy:0,45*1,2*10,8*2+0,5*0,8*(16,1+10,8+16,8*15) 123,22

  0,6*1,2*(11,5+16,8+53,2+22,8+48,4+4,8+6,1) 117,79

  0,275*0,8*23,8+0,6*1,33*4,8+0,6*0,6*5,2+0,6*0,8*5,2 13,43

  0,6*1*11,2+0,3*0,6*5,2+0,5*0,8*(5,6+3+5,5) 13,30

Konec provozního součtu

267,74640*80/1000 21,42

25 2.2 Zřízení prostupů základovými konstrukcemi, 

izolace,zajištění,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 16,00 1 127,00 18 032,00 vlastní

prostupy:5+4+3+4 16,00

26 215901101R00 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2 2 752,00 56,35 155 075,20 RTS_II/2022

Podlahy:

deska:2752 2 752,00

27 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 1 926,40 879,06 1 693 421,18 RTS_II/2022

Podlahy:

deska:2752*0,7 1 926,40

28 212750010RAD Trativody z drenážních trubek, lože štěrkopís.,obsyp kamenivem,světlost trub 

16cm

m 122,00 473,34 57 747,48 RTS_II/2022

drenáže:122*1 122,00

29 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 329,40 43,95 14 477,13 RTS_II/2022

drenáže:122*2,7 329,40

30 69366198R Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 378,81 56,35 21 345,94 RTS_II/2022

drenáže:122*2,7*1,15 378,81

31 452312131R00 Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15 m3 24,40 5 071,50 123 744,60 RTS_II/2022

drenáže:122*0,2 24,40

32 2.3 Revizní šachty drenáží,DN400mm,PVC,poklop, dno,kotvení,doplňky,D+M kus 6,00 16 905,00 101 430,00 vlastní
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CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ REBEŠOVICE
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Arch. stav. část

drenáže:3+3 6,00

Díl: 22 Piloty 10 124 550,59
33 22.1 Vrtané piloty,pr.630,vytaž. výpažn.,výplň C25/30, XF2,XA2,Cl0,20,Dmax22-

S3,odvoz výkopku,výztuž 100kg/m3 120kg/m3

m 100,00 4 479,83 447 983,00 vlastní

ocenit vč. hluhého vrtání 2,88m:

dle statiky:100*1 100,00

34 22.2 Vrtané piloty,pr.900,vytaž. výpažn.,výplň C25/30, XF2,XA2,Cl0,20,Dmax22-

S3,odvoz výkopku,výztuž 100kg/m3 120kg/m3

m 943,00 6 756,37 6 371 256,91 vlastní

ocenit vč. hluhého vrtání 34,69m:

dle statiky:959  943*1 943,00

35 22.3 Vrtané piloty,pr.1200,vytaž. výpažn.,výplň C25/30, XF2,XA2,Cl0,20,Dmax22-

S3,odvoz výkopku,výztuž 100kg/m3 120kg/m3

m 323,00 10 233,16 3 305 310,68 vlastní

ocenit vč. hluhého vrtání 8,55m:

dle statiky:323*1 323,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 24 184 646,35
36 3.1 Sloupy PREFA  C30/37 XC1, výztuž, vč. konzol, 

kotvení,kování,doplňky,detaily,D+M

m3 167,48 27 642,99 4 629 647,97 vlastní

sloupy:167,48*1 167,48

37 3.2 Stěny PREFA  C30/37 XC1, výztuž, vč. konzol, 

kotev,kotvení,kování,doplňky,detaily,D+M

m3 367,96 26 310,57 9 681 132,09 vlastní

obvodvé prefa stěny:

150mm:0,15*(932-104) 124,20

240mm:0,24*(259+232+202+290-2,2-3,9) 234,46

300mm:0,3*(9+22) 9,30

38 330321411R00 Beton sloupů a pilířů železový C 30/37 XC1,Cl 0,2, Dmax 22-S3 m3 23,74 4 514,97 107 185,39 RTS_II/2022

monolit. sloupy:23,74*1 23,74

39 331351101R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení m2 184,80 835,25 154 354,20 RTS_II/2022

monolit. sloupy:2*(0,45+0,6)*88 184,80

40 331351102R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění m2 184,80 150,81 27 869,69 RTS_II/2022

monolit. sloupy:2*(0,45+0,6)*88 184,80

41 331361221R00 Výztuž sloupů hranatých z betonář.oceli 10 216 (E) t 11,40 30 683,70 349 646,90 RTS_II/2022

monolit. sloupy:23,74*480/1000 11,40

42 311321412R00 Železobeton nadzákladových zdí C 30/37  , XC1,Cl 0,2, Dmax 22-S3 m3 332,10 4 282,96 1 422 366,09 RTS_II/2022

2.NP:0,36*4,15*(54,7+48,4)+0,2*(4,15*(9,47*2+0,82*2)+1,8*1,7) 171,72

-0,2*0,97*2*2+0,3*(4,99*11,3+4,15*7,75-1,4*2,34) 24,81

0,25*(3,3*(23,4*2)-1,67*2,19*4) 34,95

0,3*(3,7*5,55+3,9*5,55+4,1*8,25-0,97*2,06)+0,2*2,5*3,08 23,74

3.NP:0,2*(3,8*(9,57*2)-0,97*2*2)+0,25*(8*10,8+3,55*23,7*2) 77,44

-0,2*(1,4*2,38*2+1,67*2,24*4) -4,33

0,3*(8*2,4-1,4*2,38*2) 3,76

43 311321412R0X Železobeton nadzákladových zdí C 30/37  , XC1,Cl 0,2, Dmax 16-S3 m3 1,05 4 282,96 4 514,24 vlastní

stěny regálů:

RG1:0,1*1,55*2,1 0,33

RG2:0,1*1,55*(4,1+0,6) 0,73

44 311351105R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení m2 2 313,18 742,44 1 717 394,24 RTS_II/2022

2.NP:2*4,15*(54,7+48,4)+2*(4,15*(9,47*2+0,82*2)+1,8*1,7) 1 032,66

-2*0,97*2*2+2*(4,99*11,3+4,15*7,75-1,4*2,34) 162,79

2*(3,3*(23,4*2)-1,67*2,19*4) 279,62

2*(3,7*5,55+3,9*5,55+4,1*8,25-0,97*2,06)+2*2,5*3,08 163,41

3.NP:2*(3,8*(9,57*2)-0,97*2*2)+2*(8*10,8+3,55*23,7*2) 647,04

-2*(1,4*2,38*2+1,67*2,24*4) -43,25

2*(8*2,4-1,4*2,38*2) 25,07

Ostění otvorů:

2.NP:

0,2*(0,97*2+4*2)+0,3*(1,4+2*2,34) 3,81

0,25*(1,67*4+2*2,19*4) 6,05

0,3*(0,97*2+2,06*2) 1,82

3.NP:0,2*(0,97*2+4*2) 1,99

0,2*(1,4*2+2*2,38*2+1,67*4+2*2,24*4) 7,38

0,3*(1,4*2+2*2,38*2) 3,70

stěny regálů:

RG1:2*1,55*2,1 6,51
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RG2:2*1,55*(4,1+0,6) 14,57

45 311351806R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění m2 2 313,18 127,61 295 184,36 RTS_II/2022

2.NP:2*4,15*(54,7+48,4)+2*(4,15*(9,47*2+0,82*2)+1,8*1,7) 1 032,66

-2*0,97*2*2+2*(4,99*11,3+4,15*7,75-1,4*2,34) 162,79

2*(3,3*(23,4*2)-1,67*2,19*4) 279,62

2*(3,7*5,55+3,9*5,55+4,1*8,25-0,97*2,06)+2*2,5*3,08 163,41

3.NP:2*(3,8*(9,57*2)-0,97*2*2)+2*(8*10,8+3,55*23,7*2) 647,04

-2*(1,4*2,38*2+1,67*2,24*4) -43,25

2*(8*2,4-1,4*2,38*2) 25,07

Ostění otvorů:

2.NP:

0,2*(0,97*2+4*2)+0,3*(1,4+2*2,34) 3,81

0,25*(1,67*4+2*2,19*4) 6,05

0,3*(0,97*2+2,06*2) 1,82

3.NP:0,2*(0,97*2+4*2) 1,99

0,2*(1,4*2+2*2,38*2+1,67*4+2*2,24*4) 7,38

0,3*(1,4*2+2*2,38*2) 3,70

stěny regálů:

RG1:2*1,55*2,1 6,51

RG2:2*1,55*(4,1+0,6) 14,57

46 311361821R00 Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) t 70,32 30 683,70 2 157 666,45 RTS_II/2022

2.NP:0,36*4,15*(54,7+48,4)*260/1000 40,05

Začátek provozního součtu

  0,2*(4,15*(9,47*2+0,82*2)+1,8*1,7) 17,69

  -0,2*0,97*2*2+0,3*(4,99*11,3+4,15*7,75-1,4*2,34) 24,81

  0,25*(3,3*(23,4*2)-1,67*2,19*4) 34,95

  0,3*(3,7*5,55+3,9*5,55+4,1*8,25-0,97*2,06)+0,2*2,5*3,08 23,74

  3.NP:0,2*(3,8*(9,57*2)-0,97*2*2)+0,25*(8*10,8+3,55*23,7*2) 77,44

  -0,2*(1,4*2,38*2+1,67*2,24*4) -4,33

  0,3*(8*2,4-1,4*2,38*2) 3,76

Konec provozního součtu

178,06745*170/1000 30,27

47 311361921RT8 Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí, KY 81, drát d 8,0 mm, oko 

100 x 100 mm

t 0,18 30 683,70 5 620,80 RTS_II/2022

stěny regálů:

Začátek provozního součtu

  RG1:1,55*2,1 3,26

  RG2:1,55*(4,1+0,6) 7,29

Konec provozního součtu

10,54*2*7,9*1,1/1000 0,18

48 342248114R00 Příčky keram. 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm m2 428,40 1 429,04 612 196,45 RTS_II/2022

2.NP:3,7*(6,3+4,1+1,6*3+6,8+18,9+5,6+12,2+6,3+1,8+2,6) 256,78

3,7*(5,6+4,8+5) 56,98

-(2,1*(2*2+0,9*3+0,7*5+1,6)+1,97*(0,8+0,9*6)) -36,99

3.NP:3,8*(5,7+2,2*2+13+3)-1,97*(0,8+0,9) 95,83

střecha-šachty:1,5*9,3*4 55,80

49 311238112R00 Zdivo keram. 17,5 P+D P10 na MVC 5, tl. 175 mm m2 1 434,49 1 697,26 2 434 699,10 RTS_II/2022

2.NP:3,7*(53,6+23,3+5,6+6,3+42+5,6+2,8+35,5*2+3) 788,84

-(2*2,5+1,6*1,97*2) -11,30

3.NP:3,8*(53,6+11,6*3+41,6+5,6+35,6+5) 669,56

-(1,6*1,97*4) -12,61

50 311237123R00 Zdivo keram. P 10 na MVC 5 tl. 20 cm m2 118,97 1 791,93 213 176,95 RTS_II/2022

střecha-světlík:0,85*27,3 23,21

střecha-atiky:0,6*99,6 59,76

střecha-atiky stř. traktu:0,6*60 36,00

51 311238116R00 Zdivo keram. 30 P+D P15 na MC 10, tl. 300 mm m2 47,91 2 642,82 126 622,79 RTS_II/2022

2.NP:3,7*12-1,6*1,97 41,25

zazdívky v šachtě výtahu:1,4*2,38*2 6,66

52 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m 122,80 163,98 20 136,74 RTS_II/2022

2.NP:3,7*2*13 96,20

3.NP:3,8*7 26,60

53 342948112R00 Ukotvení příček k beton.kcím přistřelenými kotvami m 633,40 106,28 67 317,75 RTS_II/2022

2.NP:3,7*(18+2*12+8+14+12*2) 325,60
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3.NP:3,8*(19+4*4+14*3+2*2) 307,80

54 346971122R00 Izolace pod příčky jednoduchá š. do 200 mm m 500,30 172,99 86 546,90 RTS_II/2022

tl. 175:

2.NP:(53,6+23,3+5,6+6,3+42+5,6+2,8+35,5*2+3) 213,20

3.NP:(53,6+11,6*3+41,6+5,6+35,6+5) 176,20

tl. 140:

2.NP:(6,3+4,1+1,6*3+6,8+18,9+5,6+12,2+6,3+1,8+2,6) 69,40

(5,6+4,8+5) 15,40

3.NP:(5,7+2,2*2+13+3) 26,10

55 346971162R00 Dilatace příček od stropu š. do 200 mm, tl.30 mm m 500,30 92,30 46 177,69 RTS_II/2022

tl. 175:

2.NP:(53,6+23,3+5,6+6,3+42+5,6+2,8+35,5*2+3) 213,20

3.NP:(53,6+11,6*3+41,6+5,6+35,6+5) 176,20

tl. 140:

2.NP:(6,3+4,1+1,6*3+6,8+18,9+5,6+12,2+6,3+1,8+2,6) 69,40

(5,6+4,8+5) 15,40

3.NP:(5,7+2,2*2+13+3) 26,10

56 317168121R00 Překlad keram. plochý 145x71x1000 mm kus 3,00 530,82 1 592,46 RTS_II/2022

3*1 3,00

57 317168122R00 Překlad keram. plochý 145x71x1250 mm kus 12,00 703,25 8 439,00 RTS_II/2022

10+2 12,00

58 317168123R00 Překlad keram. plochý 145x71x1500 mm kus 1,00 802,42 802,42 RTS_II/2022

1*1 1,00

59 317168125R00 Překlad keram. plochý 145x71x2000 mm kus 10,00 1 027,82 10 278,20 RTS_II/2022

5+5 10,00

60 317168127R00 Překlad keram. plochý 145x71x2500 mm kus 3,00 1 359,16 4 077,48 RTS_II/2022

3*1 3,00

Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce 912 260,19
61 416022121R0X Podhledy SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,2x RB 12,5, nonius. závěs m2 240,63 1 547,75 372 427,34 vlastní

Kvalita provedení Q2!!!:

2.NP:78,5 78,50

3.NP:77,9 77,90

čela:1,2*19+2,25*27,3 84,23

62 416022123R0X Podhled SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,2x RBI 12,5, nonius. závěs m2 8,54 1 637,09 13 980,75 vlastní

Kvalita provedení Q2!!!:

2.NP:8,54 8,54

63 311.1 Podhled SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,samonosný, 2x RB 12,5,nonius. 

závěs,rošty,lišty

m2 5,05 2 105,18 10 631,16 vlastní

Kvalita provedení Q2!!!:

2.NP:5,05 5,05

64 311.2 Podhled minerální 600/600mm,polozap.hrana,rošt, závěs,bílá 

tkanina,stand,lišty,doplňky,detaily,D+M

m2 15,50 3 776,25 58 531,88 vlastní

2.NP:15,5 15,50

65 311.3 Podhled minerální 1200/600mm,polozap.hrana,rošt, závěs,bílá 

tkanina,stand,lišty,doplňky,detaily,D+M

m2 78,50 2 415,99 189 655,22 vlastní

2.NP:39,6 39,60

3.NP:38,9 38,90

66 342264098R00 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 m2 13,59 62,92 855,08 RTS_II/2022

8,54+5,05 13,59

67 342267112RT1 Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m, desky standard tl. 12,5 

mm

m 52,50 1 594,30 83 700,75 RTS_II/2022

Kvalita provedení Q2!!!:

2.NP:3,7*7 25,90

3.NP:3,8*7 26,60

68 342266211RT1 Obklad stěn sádrokartonem lepený na zdivo, desky standard tl. 12,5 mm m2 13,69 778,91 10 663,28 RTS_II/2022

Kvalita provedení Q2!!!:

2.NP:3,7*(1,1+2,6) 13,69

69 347016111R0X Předstěna SDK, tl.75mm, ocel. kce CW, 2x RB 12,5mm m2 123,42 1 054,48 130 146,03 vlastní

Kvalita provedení Q2!!!:

2.NP:3,7*(3,63*2+2,4*3) 53,50

3.NP:3,8*(2*2+3,6*4) 69,92

70 347016132R0X Předstěna SDK,tl.120mm, ocel. kce CW, 2x RF 12,5mm m2 12,16 1 068,32 12 990,77 vlastní

Kvalita provedení Q2!!!:

3.NP:3,8*1,6*2 12,16
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71 347016133R0X Předstěna SDK,tl.150mm, ocel.kce CW, 2x RBI 12,5mm m2 21,61 1 096,00 23 682,37 vlastní

Kvalita provedení Q2!!!:

2.NP:3,7*(2,54+3,3) 21,61

72 342263310R00 Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla kus 1,00 1 692,45 1 692,45 RTS_II/2022

2.NP:1*1 1,00

73 342263310R0X Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC kus 1,00 3 303,11 3 303,11 vlastní

2.NP:1*1 1,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 29 213 022,01
74 4.1 Střešní ztužidla,vaznice,nosníky PREFA C30/37 XC1, 

výztuž,kotvení,kování,doplňky,detaily,D+M

m3 458,97 33 374,58 15 317 764,11 vlastní

2.NP:2,203*17+2,264*51+1,944*8+1,124*47+0,673*17+1,644*2 236,02

1,159*4+1,249*1+1,311*2 8,51

3.NP:1,54*80+0,687*35+1,124*47+1,374*4+1,311*4 210,81

1,311*2+0,999*1 3,62

75 411120031RA0 Strop montovaný z panelů Prefal, tl. 20 cm, C45/55 

XC1,kotvení,kování,doplňky,detaily,D+M

m2 2 162,31 2 261,92 4 890 976,99 RTS_II/2022

2.NP:1,475*1,2*7+1,745*1,2*7+1,475*0,7+1,745*0,7 29,30

3.NP:5,52*1,2*240+5,52*0,88*82+5,52*1,07*17+1,745*1,2*7 2 103,15

1,745*0,7+1,445*1,2*6+5,52*0,88+1,47*1,2*7+1,47*0,7 29,86

76 411120033RA0 Strop montovaný z panelů Prefal, tl. 26,5 cm, C45/55 

XC1,kotvení,kování,doplňky,detaily,D+M

m2 2 082,83 3 475,55 7 238 993,71 RTS_II/2022

2.NP:5,52*1,2*247+5,52*0,975*83 2 082,83

77 411321515R00 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37, XC1,Cl 0,2, Dmax 22-S3 m3 239,54 4 248,16 1 017 618,94 RTS_II/2022

2.NP:0,25*(2,9+3,3)+0,225*(21,8*2+5,6*2+4,2*2+46) 26,12

3.NP:0,2*45 9,00

výtah:0,25*7,15 1,79

Zálivka panelů:

Začátek provozního součtu

  3.NP:5,52*1,2*240+5,52*0,88*82+5,52*1,07*17+1,745*1,2*7 2 103,15

  1,745*0,7+1,445*1,2*6+5,52*0,88+1,47*1,2*7+1,47*0,7 29,86

Konec provozního součtu

2133,0101*0,095 202,64

78 411321515R0X Stropy deskové ze železobetonu C 30/37, XC1,Cl 0,2, Dmax 22-S3 m3 0,78 4 248,16 3 292,32 vlastní

stropy regálů:

RG1:(0,15+0,1)*0,5*2,1 0,26

RG2:(0,15+0,1)*0,5*4,1 0,51

79 411351101R00 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení m2 225,31 614,83 138 527,35 RTS_II/2022

2.NP:(2,9+3,3)+(21,8*2+5,6*2+4,2*2+46) 115,40

0,25*(7,7+7,9)+0,225*(23,2*2+9,6*2+8,5*2+53,4) 34,50

3.NP:45+0,2*53,8 55,76

výtah:7,15+0,25*10,8 9,85

stropy regálů:

RG1:2*0,5*2,1+(0,1+0,15)*2*(0,5+2,1) 3,40

RG2:2*0,5*4,1+(0,1+0,15)*2*(0,5+4,1) 6,40

80 411351102R00 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění m2 225,31 116,01 26 138,21 RTS_II/2022

2.NP:(2,9+3,3)+(21,8*2+5,6*2+4,2*2+46) 115,40

0,25*(7,7+7,9)+0,225*(23,2*2+9,6*2+8,5*2+53,4) 34,50

3.NP:45+0,2*53,8 55,76

výtah:7,15+0,25*10,8 9,85

stropy regálů:

RG1:2*0,5*2,1+(0,1+0,15)*2*(0,5+2,1) 3,40

RG2:2*0,5*4,1+(0,1+0,15)*2*(0,5+4,1) 6,40

81 411354173R00 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení m2 173,75 104,41 18 141,24 RTS_II/2022

2.NP:(2,9+3,3)+(21,8*2+5,6*2+4,2*2+46) 115,40

3.NP:45 45,00

výtah:7,15 7,15

stropy regálů:

RG1:2*0,5*2,1 2,10

RG2:2*0,5*4,1 4,10

82 411354174R00 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění m2 173,75 34,80 6 046,50 RTS_II/2022

2.NP:(2,9+3,3)+(21,8*2+5,6*2+4,2*2+46) 115,40

3.NP:45 45,00
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výtah:7,15 7,15

stropy regálů:

RG1:2*0,5*2,1 2,10

RG2:2*0,5*4,1 4,10

83 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) t 7,01 30 683,70 215 167,14 RTS_II/2022

Začátek provozního součtu

  2.NP:0,25*(2,9+3,3)+0,225*(21,8*2+5,6*2+4,2*2+46) 26,12

  3.NP:0,2*45 9,00

  výtah:0,25*7,15 1,79

Konec provozního součtu

36,9075*190/1000 7,01

84 411361921RT8 Výztuž stropů svařovanou sítí , průměr drátu  8,0, oka 100/100 mm KY81 t 0,11 30 683,70 3 306,35 RTS_II/2022

stropy regálů:

Začátek provozního součtu

  RG1:2*0,5*2,1 2,10

  RG2:2*0,5*4,1 4,10

Konec provozního součtu

6,2*2*7,9*1,1/1000 0,11

85 413321515R00 Nosníky z betonu železového C 30/37, XC1,Cl 0,2, Dmax 22-S3 m3 6,52 4 265,56 27 798,65 RTS_II/2022

2.NP:0,4*0,225*(11,6*2+5,55*2) 3,09

3.NP:0,4*0,25*(11,6*2+5,55*2) 3,43

86 413351107R00 Bednění nosníků - zřízení m2 60,03 951,25 57 098,78 RTS_II/2022

2.NP:(0,4+2*0,225)*(11,6*2+5,55*2) 29,16

3.NP:(0,4+2*0,25)*(11,6*2+5,55*2) 30,87

87 413351108R00 Bednění nosníků - odstranění m2 60,03 232,01 13 926,40 RTS_II/2022

2.NP:(0,4+2*0,225)*(11,6*2+5,55*2) 29,16

3.NP:(0,4+2*0,25)*(11,6*2+5,55*2) 30,87

88 413361821R00 Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505(R) t 1,24 30 683,70 37 993,48 RTS_II/2022

Začátek provozního součtu

  2.NP:0,4*0,225*(11,6*2+5,55*2) 3,09

  3.NP:0,4*0,25*(11,6*2+5,55*2) 3,43

Konec provozního součtu

6,517*190/1000 1,24

89 411120012RA0 Strop montovaný z desek PZD, tloušťka 9 cm m2 21,60 3 416,16 73 789,06 RTS_II/2022

střecha:5,4*4 21,60

90 417321414R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 m3 7,39 4 514,97 33 350,28 RTS_II/2022

střecha-šachty:0,14*0,2*9,3*4 1,04

střecha-světlík:0,2*0,25*27,3 1,37

střecha-atiky:0,2*0,25*99,6 4,98

91 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 78,33 800,44 62 698,47 RTS_II/2022

střecha-šachty:2*0,2*9,3*4 14,88

střecha-světlík:2*0,25*27,3 13,65

střecha-atiky:2*0,25*99,6 49,80

92 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 78,33 127,61 9 995,69 RTS_II/2022

střecha-šachty:2*0,2*9,3*4 14,88

střecha-světlík:2*0,25*27,3 13,65

střecha-atiky:2*0,25*99,6 49,80

93 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) t 0,66 30 683,70 20 398,34 RTS_II/2022

Začátek provozního součtu

  střecha-šachty:0,14*0,2*9,3*4 1,04

  střecha-světlík:0,2*0,25*27,3 1,37

  střecha-atiky:0,2*0,25*99,6 4,98

Konec provozního součtu

7,3866*90/1000 0,66

Díl: 43 Schodiště 353 638,10
94 43.1 Schodiště PREFA C30/37 XC1, výztuž,kotvení,kování,doplňky,detaily,D+M m3 8,88 39 824,11 353 638,10 vlastní

SCH1:1*1,2*2 2,40

SCH2:1*1,2*2 2,40

SCH3:2,4*1,7 4,08

Díl: 5 Komunikace 332 581,77
95 639571215R00 Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 150 mm m2 76,00 1 389,59 105 608,84 RTS_II/2022
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okap. chodník:76*1 76,00

96 564751111R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm m2 22,00 191,03 4 202,66 RTS_II/2022

okap. chodník-makadam:22*1 22,00

97 639571311R00 Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2 m2 98,00 78,66 7 708,68 RTS_II/2022

okap. chodník-kačírek:76*1 76,00

okap. chodník-makadam:22*1 22,00

98 917862111RT5 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 

100/10/25

m 220,00 550,54 121 118,80 RTS_II/2022

okap. chodník:220*1 220,00

99 935112111R00 Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnic 50cm m 110,00 269,92 29 691,20 RTS_II/2022

žlab:110*1 110,00

100 59227518R Příkopový žlab TBM 1-65/33, 330/630/150 kus 193,00 143,13 27 624,09 RTS_II/2022

žlab:110/0,63*1,1+0,93651 193,00

101 5.1 Výustní objekt na příkopovém žlabu,monilitický, poklop,dno,stěny,beton 

C30/37,výztuž,bednění,D+M

m3 6,50 5 635,00 36 627,50 vlastní

výustní objekty:1,3*5 6,50

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 4 385 413,27
102 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 122,82 15,80 1 940,58 RTS_II/2022

104+2,2+3,9+4,95*2,57 122,82

103 602016191R00 Penetrační nátěr stěn, bezrozpouštědlová,polymercem. m2 8 028,43 14,35 115 207,94 RTS_II/2022

stěny Prefa:932-104+259+232+202+290-2,2-3,9+9+22 1 835,90

stěny zděné:2*(428,4-55,8+1434,49+41,25) 3 696,68

stěny monolit:2292,096/2 1 146,05

sloupy prefa+monolit:3,7*(44*1,35+17*3*1,8)+3,8*(44*1,35+17*3*1,8)+184,8 1 318,80

Regály RG1, RG2:

desky regálů:

RG1:0,6*2,1 1,26

RG2:0,6*4,1 2,46

stěny regálů:

RG1:2*1,55*2,1 6,51

RG2:2*1,55*(4,1+0,6) 14,57

stropy regálů:

RG1:2*0,5*2,1 2,10

RG2:2*0,5*4,1 4,10

104 601016191R00 Penetrační nátěr stropů, bezrozpouštědlová,polymercem. m2 5 015,31 32,29 161 944,36 RTS_II/2022

průvlaky:138,96 138,96

omítky stropů:2397,54+2439,81 4 837,35

schodiště:12*2+15 39,00

105 612472121R00 Omítka štuková, barytová ze SMS tl. 2 cm m2 126,44 2 362,80 298 747,71 RTS_II/2022

strop:37,46 37,46

stěny:3,7*24,9-1,6*1,97 88,98

106 612473181R00 Omítka vnitř.zdiva ze suché směsi, hladká, strojně m2 115,21 211,70 24 389,43 RTS_II/2022

pod keramické obklady:

2.NP:2,15*(8,5+1,6+3,2+5,1+17)+2,55*(2+8,6+0,85)+0,9*11 115,21

107 612473182R00 Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně m2 6 505,44 247,58 1 610 616,96 RTS_II/2022

stěny Prefa:932-104+259+232+202+290-2,2-3,9+9+22 1 835,90

stěny zděné:2*(428,4-55,8+1434,49+41,25) 3 696,68

stěny monolit:2292,096/2 1 146,05

Regály RG1, RG2:

desky regálů:

RG1:0,6*2,1 1,26

RG2:0,6*4,1 2,46

stěny regálů:

RG1:2*1,55*2,1 6,51

RG2:2*1,55*(4,1+0,6) 14,57

stropy regálů:

RG1:2*0,5*2,1 2,10

RG2:2*0,5*4,1 4,10

odečet:-(115,2075+88,98) -204,19

108 601016231R00 Omítka stropů jednovrstvá hlazená, strojně m2 4 976,31 238,61 1 187 397,33 RTS_II/2022

průvlaky:138,96 138,96

omítky stropů:2397,54+2439,81 4 837,35
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109 611425133RT2 Omítka vnitřní schodišťových konstr., MVC, štuková, s použitím suché maltové 

směsi

m2 39,00 279,88 10 915,32 RTS_II/2022

schodiště:12*2+15 39,00

110 613421173RT2 Omítka sloupů, plocha rovná, MVC, štuková, s použitím suché maltové směsi m2 1 318,80 583,07 768 952,72 RTS_II/2022

sloupy prefa+monolit:3,7*(44*1,35+17*3*1,8)+3,8*(44*1,35+17*3*1,8)+184,8 1 318,80

111 612473185R00 Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn, a sloupů m2 8 028,43 19,38 155 590,93 RTS_II/2022

stěny Prefa:932-104+259+232+202+290-2,2-3,9+9+22 1 835,90

stěny zděné:2*(428,4-55,8+1434,49+41,25) 3 696,68

stěny monolit:2292,096/2 1 146,05

sloupy prefa+monolit:3,7*(44*1,35+17*3*1,8)+3,8*(44*1,35+17*3*1,8)+184,8 1 318,80

Regály RG1, RG2:

desky regálů:

RG1:0,6*2,1 1,26

RG2:0,6*4,1 2,46

stěny regálů:

RG1:2*1,55*2,1 6,51

RG2:2*1,55*(4,1+0,6) 14,57

stropy regálů:

RG1:2*0,5*2,1 2,10

RG2:2*0,5*4,1 4,10

112 612473186R00 Příplatek za zabudované rohovníky m 2 434,50 16,15 39 317,18 RTS_II/2022

2434,5*1 2 434,50

113 612403382R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x7 cm maltou ze SMS m 215,00 28,71 6 172,65 RTS_II/2022

115+49+36+15 215,00

114 612403384R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x10cm maltou ze SMS m 112,00 37,68 4 220,16 RTS_II/2022

63+28+13+8 112,00

Díl: 62 Upravy povrchů vnější 8 551 439,70
115 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 122,82 39,45 4 845,31 RTS_II/2022

104+2,2+3,9+4,95*2,57 122,82

116 622311016R0X Soklová lišta plast KZS ETICS tl. 200 mm m 281,65 360,64 101 574,26 vlastní

Fasády:

sokl S1:(278-0,9*4-2,25-1,6*2-2*2) 264,95

S7B:7,7 7,70

S8:9 9,00

117 622311016R0Y Soklová lišta plast KZS ETICS tl. 280 mm m 269,50 428,26 115 416,07 vlastní

Fasády:

S2+3:17,6+7,9+14+12+57+51+110 269,50

118 622311527RVX Zateplovací systém ETICS, sokl,perimetr tl. 200 mm, zakončený stěrkou s 

výztužnou tkaninou

m2 854,33 2 143,55 1 831 299,07 vlastní

Fasády:

S1:3,3*14+2,4*12+5,5*12+4,5*54,5+4,7*48,4+3,8*18+1,8*56+1,4*51 854,33

119 622311527RU1 Zateplovací systém ETICS, sokl,perimetr tl. 200 mm, s mozaikovou omítkou m2 91,61 2 969,65 272 034,79 RTS_II/2022

Fasády:

sokl S1:0,3*(278-0,9*4-2,25-1,6*2-2*2) 79,49

S7B:0,6*7,7 4,62

S8:7,5 7,50

120 622311737RTX Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky KV 280 mm, s omítkou Silikonové 

pryskyřičnou,zrno 1,5mm,barva

m2 1 679,21 3 481,30 5 845 847,70 vlastní

Fasády:

S2+3:5,6*17,6+7,5*7,9+6,4*14+7,5*12+4,6*57+4,3*51+8,3*110 1 731,91

-(1,97*(0,9*4+1,6*2)+5,25*3,6+2*2,5*2+4,*2,6) -52,70

121 622311754RTX Zatepl.syst. ETICS, ostění, miner.desky KV 40 mm, s omítkou Silikonové 

pryskyřičnou,zrno 1,5mm,barva

m2 18,51 1 346,77 24 922,25 vlastní

Fasády:

S2+3:

0,28*(1,97*12+0,9*4+1,6*2+5,25+2*3,6+2*2+2,5*4+4,0+2*2,6) 18,51

122 622311737RT6 Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky KV 200 mm, s omítkou Silikonové 

pryskyřičnou,zrno 1,5mm,barva

m2 94,15 2 989,93 281 501,91 RTS_II/2022

Fasády:

S7A:8*7,7+3,5*9,3 94,15

123 622421491R00 Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou m 112,29 93,54 10 503,61 RTS_II/2022
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Fasády:

S2+3:

(1,97*12+0,9*4+1,6*2+5,25+2*3,6+2*2+2,5*4+4,0+2*2,6) 66,09

rohy objektu:8*3+4,2+4*2+5*2 46,20

124 622421492R00 Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou m 88,29 95,80 8 458,18 RTS_II/2022

Fasády:

S2+3:22,2 22,20

(1,97*12+0,9*4+1,6*2+5,25+2*3,6+2*2+2,5*4+4,0+2*2,6) 66,09

125 622421494R00 Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan m 22,20 93,54 2 076,59 RTS_II/2022

22,2 22,20

126 62.1 PE těsnící páska kolem fasádních otvorů 20x5mm, 

kotvení,lepení,doplňky,detaily,D+M

bm 88,29 16,91 1 492,98 vlastní

Fasády:

S2+3:22,2 22,20

(1,97*12+0,9*4+1,6*2+5,25+2*3,6+2*2+2,5*4+4,0+2*2,6) 66,09

127 62.2 Těsnění kolem okenních otvorů PUR pěnou, kotvení,doplňky,detaily,D+M m3 3,00 3 606,40 10 819,20 vlastní

doplňky a detaily:1,5+1+0,5 3,00

128 62.3 Systémová deska ze skelného recyklátu tl. 20mm, u venk. 

žaluzií,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m2 20,80 1 954,22 40 647,78 vlastní

Fasády:

kastlíky+přesahy do fasády:0,8*26 20,80

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 5 311 438,88
129 631315711RTX Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30, vyztužená ocelovými vlákny 35 

kg/m3,dilatace,spáry

m3 631,63 5 265,34 3 325 720,38 vlastní

Podlahy:

Začátek provozního součtu

  P1.1:2216 2 216,00

  P1.2:179,4 179,40

  P1.3:80,9 80,90

  P1.4:50,2 50,20

Konec provozního součtu

2526,5*0,25 631,63

130 631312621R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 m3 110,80 5 409,60 599 383,68 RTS_II/2022

Podlahy:

P1.1:2216*0,05 110,80

131 631319151R00 Příplatek za přehlaz. mazanin tl. 8 cm m3 110,80 135,24 14 984,59 RTS_II/2022

Podlahy:

P1.1:2216*0,05 110,80

132 632411150RTX Potěr ze SMS , ruční zpracování, tl. do 45 mm, cementový potěr 030, 30 

MPa,dilatace

m2 334,80 445,17 149 042,92 vlastní

Podlahy:

P1.2:179,4 179,40

P2.1:155,4 155,40

133 632411150RT2 Potěr ze SMS , ruční zpracování, tl. do 50 mm, cementový potěr 030, 30 

MPa,dilatace

m2 2 530,10 476,72 1 206 149,27 RTS_II/2022

Podlahy:

P1.3:80,9 80,90

P1.4:50,2 50,20

P2.2:2399 2 399,00

134 632441491R00 Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu m2 2 864,90 5,64 16 158,04 RTS_II/2022

334,8+2530,1 2 864,90

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 807 309,49
135 941941031RT4 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m, lešení systémové m2 1 807,00 56,35 101 824,45 RTS_II/2022

(8-1,8)*(266+1,5*4)+(8,5-1,8)*(12+1,5*4) 1 807,00

136 941941191RT4 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031, lešení systémové m2 9 035,00 33,81 305 473,35 RTS_II/2022

((8-1,8)*(266+1,5*4)+(8,5-1,8)*(12+1,5*4))*5 9 035,00

137 941941831RT4 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m, lešení systémové m2 1 807,00 42,83 77 393,81 RTS_II/2022

(8-1,8)*(266+1,5*4)+(8,5-1,8)*(12+1,5*4) 1 807,00

138 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 807,00 5,64 10 191,48 RTS_II/2022

(8-1,8)*(266+1,5*4)+(8,5-1,8)*(12+1,5*4) 1 807,00

139 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 9 035,00 5,64 50 957,40 RTS_II/2022

((8-1,8)*(266+1,5*4)+(8,5-1,8)*(12+1,5*4))*5 9 035,00

140 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 807,00 4,51 8 149,57 RTS_II/2022

(8-1,8)*(266+1,5*4)+(8,5-1,8)*(12+1,5*4) 1 807,00

141 944945013R00 Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m m 22,00 266,54 5 863,88 RTS_II/2022
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(5*2+1*4+2*4) 22,00

142 944945193R00 Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013 m 110,00 70,55 7 760,50 RTS_II/2022

(5*2+1*4+2*4)*5 110,00

143 944945813R00 Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m m 22,00 80,36 1 767,92 RTS_II/2022

(5*2+1*4+2*4) 22,00

144 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 5 112,70 39,11 199 957,70 RTS_II/2022

Podlahy:

P1.1:2216 2 216,00

P1.2:179,4 179,40

P1.3:80,9 80,90

P1.4:50,2 50,20

P1.5:4,6 4,60

P2.1:155,4 155,40

P2.2:2399 2 399,00

P2.3:27,2 27,20

145 943943221R00 Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m m3 339,68 37,42 12 710,83 RTS_II/2022

schody:7,8*(11*2+14) 280,80

výtah:12,8*4,6 58,88

146 943943292R00 Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222 m3 1 698,40 10,50 17 833,20 RTS_II/2022

Začátek provozního součtu

  schody:7,8*(11*2+14) 280,80

  výtah:12,8*4,6 58,88

Konec provozního součtu

339,68*5 1 698,40

147 943943821R00 Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m m3 339,68 21,86 7 425,40 RTS_II/2022

schody:7,8*(11*2+14) 280,80

výtah:12,8*4,6 58,88

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 310 264,25
148 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 5 132,85 50,72 260 338,15 RTS_II/2022

2558,04+2574,81 5 132,85

149 95.1 Stavební přípomoc pro profese - zapravování, pomocné práce apod. hod 159,00 225,40 35 838,60 vlastní

65+28+29+37 159,00

150 95.2 Penetrační zkoušky, zpráva kus 5,00 2 817,50 14 087,50 vlastní

3+2 5,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 180 704,15
151 970051080R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm m 5,50 2 721,71 14 969,41 RTS_II/2022

2,5+3 5,50

152 970051100R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm m 4,50 3 166,87 14 250,92 RTS_II/2022

2+2,5 4,50

153 970051130R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm m 3,50 3 702,20 12 957,70 RTS_II/2022

1,5+2 3,50

154 970051160R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm m 3,00 4 350,22 13 050,66 RTS_II/2022

1+2 3,00

155 970031060R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm m 6,50 2 377,97 15 456,81 RTS_II/2022

3,5+3 6,50

156 970031080R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 80 mm m 5,50 2 468,13 13 574,72 RTS_II/2022

3+2,5 5,50

157 970031100R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm m 4,50 2 845,68 12 805,56 RTS_II/2022

2,5+2 4,50

158 974031122R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm, drážky pro profese m 215,00 109,32 23 503,80 RTS_II/2022

115+49+36+15 215,00

159 974031133R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm, drážky pro profese m 112,00 149,33 16 724,96 RTS_II/2022

63+28+13+8 112,00

160 971038231R00 Vybourání otvorů cihly duté  0,0225 m2, tl. 15 cm kus 44,00 44,52 1 958,88 RTS_II/2022

25+19 44,00

161 971038241R00 Vybourání otvorů cihly duté  0,0225 m2, tl. 30 cm kus 40,00 85,54 3 421,60 RTS_II/2022

24+16 40,00

162 971038331R00 Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 15 cm kus 35,00 98,05 3 431,75 RTS_II/2022

19+16 35,00

163 971038341R00 Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 30 cm kus 31,00 151,02 4 681,62 RTS_II/2022

17+14 31,00

164 971038431R00 Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,25 m2, tl. 15 cm kus 26,00 124,53 3 237,78 RTS_II/2022

15+11 26,00

165 971038441R00 Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,25 m2, tl. 30 cm kus 23,00 232,16 5 339,68 RTS_II/2022
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13+10 23,00

166 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 7,80 402,90 3 142,62 RTS_II/2022

7,8*1 7,80

167 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 156,00 44,85 6 996,60 RTS_II/2022

7,8*20 156,00

168 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 7,80 444,60 3 467,88 RTS_II/2022

7,8*1 7,80

169 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 7,80 289,08 2 254,82 RTS_II/2022

7,8*1 7,80

170 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 39,00 27,72 1 081,08 RTS_II/2022

7,8*5 39,00

171 979999998R00 Poplatek za skládku suti 5% příměsí t 7,80 563,50 4 395,30 RTS_II/2022

7,8*1 7,80

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 633 440,56
172 998022021R00 Přesun hmot pro haly s nosnou kcí. prefa, výšky do 20 m t 17 828,33 35,53 633 440,56 RTS_II/2022

17856,39  17828,33*1 17 828,33

Díl: 711 Izolace proti vodě 2 078 973,52
173 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky 

penetračního laku ALP

m2 2 752,00 39,45 108 566,40 RTS_II/2022

Podlahy:

deska:2752 2 752,00

174 711112001RZ1 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - včetně dodávky 

asfaltového laku ALP

m2 892,39 50,72 45 262,02 RTS_II/2022

Fasády:

S1:3,3*14+2,4*12+5,5*12+4,5*54,5+4,7*48,4+3,8*18+1,8*56+1,4*51 854,33

svislé stěny-výtah mimo S1 a energokanál:1*5,8+1,7*9,8+1,3*12 38,06

175 711141559RT2 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci m2 2 752,00 238,92 657 507,84 RTS_II/2022

Podlahy:

deska:2752 2 752,00

176 711142559RT1 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci m2 892,39 174,69 155 891,61 RTS_II/2022

Fasády:

S1:3,3*14+2,4*12+5,5*12+4,5*54,5+4,7*48,4+3,8*18+1,8*56+1,4*51 854,33

svislé stěny-výtah mimo S1 a energokanál:1*5,8+1,7*9,8+1,3*12 38,06

177 62852265R Pás modifikovaný asfalt tl.4mm,skleněná vložka m2 4 191,05 111,12 465 709,48 RTS_II/2022

Podlahy:

deska:2752*1,15 3 164,80

Fasády:

Začátek provozního součtu

  S1:3,3*14+2,4*12+5,5*12+4,5*54,5+4,7*48,4+3,8*18+1,8*56+1,4*51 854,33

Konec provozního součtu

854,33*1,15 982,48

svislé stěny-výtah mimo S1 a energokanál:(1*5,8+1,7*9,8+1,3*12)*1,15 43,77

178 62852251R Pás modifikovaný asfalt tl. 40mm,elastický m2 3 164,80 118,90 376 294,72 RTS_II/2022

Podlahy:

deska:2752*1,15 3 164,80

179 711212002RT2 Hydroizolační stěrka,systémové řešení,lišty,rohy, proti 

tlak.vodě,tl.2,5mm,detaily,doplňky,D+M

m2 115,99 978,24 113 466,06 RTS_II/2022

podlahy:77,49*1 77,49

stěny:38,5*1 38,50

180 711132311R00 Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků, vč, dodávky nopové folie, 

nopy v. 20mm

m2 854,33 174,69 149 242,91 RTS_II/2022

Fasády:

S1:3,3*14+2,4*12+5,5*12+4,5*54,5+4,7*48,4+3,8*18+1,8*56+1,4*51 854,33

181 998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m % 4,80 1 465,10 7 032,48 RTS_II/2022

Díl: 712 Živičné krytiny 3 881 269,86
182 712311101RZ1 Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP, 1 x nátěr - včetně dodávky 

ALP

m2 3 275,80 50,72 166 148,58 RTS_II/2022

Střechy:

ST1:2795+10-31,3 2 773,70

atiky:

S3:0,6*264 158,40

S4:1,15*100*2 230,00

S5:0,6*60*2 72,00
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S6:0,9*28 25,20

S8:7,5 7,50

ST2:9 9,00

183 712341559RT1 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 1 vrstva - materiál ve 

specifikaci

m2 2 782,70 119,46 332 421,34 RTS_II/2022

Střechy:

ST1:2795+10-31,3 2 773,70

ST2:9 9,00

184 712841559RT1 Samostatné vytažení izolace, pásy přitavením, 1 vrstva - asf.pás ve specifikaci m2 493,10 174,69 86 139,64 RTS_II/2022

Střechy:

atiky:

S3:0,6*264 158,40

S4:1,15*100*2 230,00

S5:0,6*60*2 72,00

S6:0,9*28 25,20

S8:7,5 7,50

185 62852265R Pás modifikovaný asfalt, skleněná vložka,tl. 4mm m2 3 767,17 111,12 418 607,93 RTS_II/2022

Střechy:

Začátek provozního součtu

  ST1:2795+10-31,3 2 773,70

  atiky:

  S3:0,6*264 158,40

  S4:1,15*100*2 230,00

  S5:0,6*60*2 72,00

  S6:0,9*28 25,20

  S8:7,5 7,50

  ST2:9 9,00

Konec provozního součtu

3275,8*1,15 3 767,17

186 712373111RV1 Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton, tl. izolace nad 300 mm, fólie 

ve specifikaci

m2 2 782,70 374,16 1 041 175,03 RTS_II/2022

Střechy:

ST1:2795+10-31,3 2 773,70

ST2:9 9,00

187 712871801RT1 Samostatné vytažení izolace, fólií PVC kotvením, 1 vrstva - folie ve specifikaci m2 493,10 400,09 197 284,38 RTS_II/2022

Střechy:

atiky:

S3:0,6*264 158,40

S4:1,15*100*2 230,00

S5:0,6*60*2 72,00

S6:0,9*28 25,20

S8:7,5 7,50

188 283220012R Fólie izolační PVC-P tl. 1,5 mm š. 1600 mm, PVC-P s PES výztuží, šedá m2 3 767,17 179,19 675 039,19 RTS_II/2022

Střechy:

Začátek provozního součtu

  ST1:2795+10-31,3 2 773,70

  atiky:

  S3:0,6*264 158,40

  S4:1,15*100*2 230,00

  S5:0,6*60*2 72,00

  S6:0,9*28 25,20

  S8:7,5 7,50

  ST2:9 9,00

Konec provozního součtu

3275,8*1,15 3 767,17

189 712391171RT1 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie, 1 vrstva - materiál ve 

specifikaci

m2 3 275,80 54,10 177 220,78 RTS_II/2022

Střechy:

ST1:2795+10-31,3 2 773,70

atiky:

S3:0,6*264 158,40

S4:1,15*100*2 230,00

S5:0,6*60*2 72,00
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S6:0,9*28 25,20

S8:7,5 7,50

ST2:9 9,00

190 69366199R Geotextilie 500 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 3 767,17 31,85 119 984,36 RTS_II/2022

Střechy:

Začátek provozního součtu

  ST1:2795+10-31,3 2 773,70

  atiky:

  S3:0,6*264 158,40

  S4:1,15*100*2 230,00

  S5:0,6*60*2 72,00

  S6:0,9*28 25,20

  S8:7,5 7,50

  ST2:9 9,00

Konec provozního součtu

3275,8*1,15 3 767,17

191 712.1 Zřízení střešních prostupů,otvor,zapravení,izolace, 

kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 17,00 1 329,86 22 607,62 vlastní

střecha:8+9 17,00

192 712.2 Zátopová zkouška střechy,zpráva,vyhodnocení, doplňky m2 2 782,70 5,64 15 694,43 vlastní

ST1:2795+10-31,3 2 773,70

ST2:9 9,00

193 631571005R00 Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku) m3 138,69 4 395,30 609 562,18 RTS_II/2022

Střechy:

ST1:(2795+10-31,3)*0,05 138,69

194 998712202R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m % 4,30 4 508,00 19 384,40 RTS_II/2022

Díl: 713 Izolace tepelné 6 521 667,18
195 713141121R00 Izolace tepelná střech bodově lep.asfaltem,1vrstvá m2 2 782,70 110,45 307 349,22 RTS_II/2022

Střechy:

ST1:2795+10-31,3 2 773,70

ST2:9 9,00

196 713141312R00 Izolace tepelná střech do tl.160 mm,1vrstva,kotvy m2 5 565,40 140,88 784 053,55 RTS_II/2022

Střechy:

ST1:(2795+10-31,3)*2 5 547,40

ST2:9*2 18,00

197 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením m2 551,16 180,32 99 385,17 RTS_II/2022

Střechy:

atiky:

S3:0,6*264 158,40

S4:1,15*100*2 230,00

S5:0,6*60*2 72,00

S6:0,9*28 25,20

S8:7,5 7,50

svislé stěny-výtah mimo S1 a energokanál:1*5,8+1,7*9,8+1,3*12 38,06

zapravení otvorů v místě kotvení panelů:10*1 10,00

dilatace do podlahové desky:0,2*50 10,00

198 28375972R Deska spádová EPS 150 S m3 490,15 1 975,59 968 337,81 RTS_II/2022

Střechy:

ST1:(2795+10-31,3)*0,16*1,1 488,17

ST2:9*0,2*1,1 1,98

199 28376816R Deska izolační PIR  tl.  90 mm, 2400 x 1200 mm, kašírovaná Al m2 6 102,14 429,39 2 620 197,89 RTS_II/2022

Střechy:

ST1:(2795+10-31,3)*2*1,1 6 102,14

200 28375933R Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 50mm m2 300,74 63,62 19 133,08 RTS_II/2022

Střechy:

atiky:

S3:0,6*264*1,1 174,24

S4:1,15*100*1,1 126,50

201 28375938R Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl.100mm m2 8,25 127,24 1 049,73 RTS_II/2022

Střechy:

atiky:

S8:7,5*1,1 8,25

202 2837593902R Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl.150 mm m2 79,20 217,74 17 245,01 RTS_II/2022
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Střechy:

atiky:

S5:0,6*60*2*1,1 79,20

203 283762495R Deska fas. EPS s grafitem šedá 1000x500x260 mm m2 154,22 563,50 86 902,97 RTS_II/2022

Střechy:

atiky:

S4:1,15*100*1,1 126,50

S6:0,9*28*1,1 27,72

204 713121111RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci m2 2 681,90 47,90 128 463,01 RTS_II/2022

Podlahy:

P1.1:2216 2 216,00

P1.2:179,4 179,40

P1.3:80,9 80,90

P1.4:50,2 50,20

P2.1:155,4 155,40

204a 28376315R Deska XPS 1250 x 600 x 100 mm m2 41,87 270,48 11 325,00 RTS_II/2022

svislé stěny-výtah mimo S1 a energokanál:(1*5,8+1,7*9,8+1,3*12)*1,1 41,87

205 283763408R Deska XPS 1265 x 615 x 160 mm m2 2 779,15 450,08 1 250 839,83 RTS_II/2022

Podlahy:

Začátek provozního součtu

  P1.1:2216 2 216,00

  P1.2:179,4 179,40

  P1.3:80,9 80,90

  P1.4:50,2 50,20

Konec provozního součtu

2526,5*1,1 2 779,15

206 63151443R Deska z minerální plsti kročejová tl. 40 mm m2 192,94 457,56 88 281,63 RTS_II/2022

Podlahy:

P2.1:155,4*1,1 170,94

zapravení otvorů v místě kotvení panelů:10*1,1 11,00

dilatace do podlahové desky:0,2*50*1,1 11,00

207 713191100RT9 Položení separační fólie, včetně dodávky fólie PE m2 2 688,90 51,73 139 096,80 RTS_II/2022

Podlahy:

P1.1:2216 2 216,00

P1.2:179,4 179,40

P1.3:80,9 80,90

P1.4:50,2 50,20

P2.1:155,4 155,40

kluzné uložení panelů v místě dilatace:7*1 7,00

208 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 2,40 2,70 6,48 RTS_II/2022

Díl: 762 Konstrukce tesařské 250 609,70
209 762441112R00 Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,šroubováním m2 272,18 619,85 168 710,77 RTS_II/2022

Střechy:

atiky:

S3:0,62*264 163,68

S4:0,6*100 60,00

S5:0,5*60 30,00

S6:0,5*28 14,00

S8:0,5*9 4,50

210 60726016.AR Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 22 mm m2 299,40 264,85 79 295,56 RTS_II/2022

Střechy:

atiky:

Začátek provozního součtu

  S3:0,62*264 163,68

  S4:0,6*100 60,00

  S5:0,5*60 30,00

  S6:0,5*28 14,00

  S8:0,5*9 4,50

Konec provozního součtu

272,18*1,1 299,40

211 998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 7,70 338,10 2 603,37 RTS_II/2022

Díl: 764 Konstrukce klempířské 587 088,87
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212 K/01 Lemování atiky,poplast plech tl. 0,65mm,RAL7016, rš 

250mm,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 291,63 355,01 103 531,57 vlastní

213 K/02 Oplechování atiky,PZ plech tl. 0,7mm,prášk.RAL7016, rš 

760mm,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 48,74 1 477,50 72 013,35 vlastní

214 K/03 Oplechování atiky,PZ plech tl. 0,7mm,prášk.RAL7016, rš 

820mm,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 62,69 1 635,28 102 515,70 vlastní

215 K/04 Lemování atiky,popl. plech tl.0,65m,RAL7016, rš 

100mm,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 433,44 163,42 70 832,76 vlastní

216 K/05 Oplechování parapetů z tažených Al profilů, rš 360, 

příponky,boky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 22,14 639,01 14 144,49 vlastní

217 K/06 Lemování zdí,popl. plech tl.0,65m,RAL7016, rš 

135mm,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 1,90 197,23 374,74 vlastní

218 K/07 Oplechování nástavby,PZ plech tl. 0,7mm,RAL7016, rš 

2375mm,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 4,90 5 635,00 27 611,50 vlastní

2,45*2 4,90

219 K/08 Oplechování nástavby,PZ plech tl. 0,7mm,RAL7016, rš 

2375mm,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 5,20 5 635,00 29 302,00 vlastní

2,6*2 5,20

220 K/09 Oplechování stříšky,PZ plech tl. 0,7mm,RAL7016, rš 

2400mm,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 2,45 5 747,70 14 081,87 vlastní

221 K/10 Oplechování zdi,AL plech tl. 0,6mm,lak RAL7016, rš 

710mm,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 7,92 1 837,01 14 549,12 vlastní

3,96*2 7,92

222 K/11 Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 250 mm, lak 

RAL7016,háky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 1,90 401,21 762,30 vlastní

223 K/12 Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 80 mm, lak 

RAL7016,objímky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 3,50 560,12 1 960,42 vlastní

224 K/13 Oplechování markýzy,PZ plech tl. 0,7mm,RAL7016, rš 

1190mm,příponky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 3,00 4 508,00 13 524,00 vlastní

225 K/14 Oplechování přechodu zvýšené střeš. části,viplanyl, plech tl. 0,7mm, rš 

400mm,příponky,kotvy,D+M

m 36,00 1 014,30 36 514,80 vlastní

226 K/15 Oplechování přechodu zvýšené střeš. části,perf.AL, tl. 2mm,výška 80mm, 

šířka 120mm,příponky,kotvy,D+M

m 36,00 901,60 32 457,60 vlastní

227 K/16 Lemování stěny,napoj. na HI výustek VZT,tažený AL, tl. 0,6mm,elox, rš 

95mm,příponky,kotvení,D+M

m 44,60 1 127,00 50 264,20 vlastní

228 998764202R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 2,35 1 127,00 2 648,45 RTS_II/2022

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 6 250 115,02
229 766.1 Dveře vnitřní 900/2100,plné,hladké,CPL lamino, 

ocel.zárubeň+nátěr,kování,zámek,doplňky,D+M

kus 1,00 16 905,00 16 905,00 vlastní

ke kanálu:1*1 1,00

230 O/01 Okno,plast,FIX,22135/1600,U=0,77W/m2K,rám, 3-sklo,6-komor,18-

dílné,parapet,kování,kotvení,D+M

kus 1,00 275 446,21 275 446,21 vlastní

231 F/01 Fasádní prosklená stěna 5550/3635 s dveřmi, AL rám,RAL7016,3-

sklo,kování,zámek,doplňky,D+M

kus 1,00 561 956,01 561 956,01 vlastní

232 I/01 Vnitřní prosklená stěna 5550/3450 s dveřmi, AL 

rám,RAL7011,bezp.sklo,kování,zámek,doplňky,D+M

kus 1,00 152 334,34 152 334,34 vlastní

233 D/201 Dveře,venkovní,otevíravé,Plné,1000/1970,křídlo plné,ocelové,vypal. přásk 

barva RAL 9006,ocelová zárubeň s přesahem do podlahy+RAL 

9016,EZS,samozavírač,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 56 688,10 56 688,10 vlastní

234 D/202 Dveře,venkovní,otevíravé,Plné,1600/1970,křídlo plné,ocelové,vypal. přásk 

barva RAL 9006,ocelová zárubeň s přesahem do podlahy+RAL 

9016,EZS,samozavírač,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 92 571,78 92 571,78 vlastní

235 D/203 Dveře,venkovní,otevíravé,Plné,1600/1970,křídlo plné,ocelové,vypal. přásk 

barva RAL 9006,ocelová zárubeň s přesahem do podlahy+RAL 

9016,EZS,samozavírač,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 92 571,78 92 571,78 vlastní

236 D/204 Dveře,vnitřní,otevíravé,plynotěsné,kouřotěsné,Plné,1600/2100,EW-45DP1-

C,křídlo plné,ocelové,vypal. přásk barva RAL 9006,ocelová zárubeň s 

přesahem do podlahy+RAL 

9007,panik.kování,EPS,EZS,ACS,samozavírač,kování,zámek,doplňky,detaily,

D+M

kus 1,00 136 457,16 136 457,16 vlastní

237 D/205 Dveře,vnitřní,otevíravé,Plné,900/1970,křídlo plné,jádro DTD,HPL folie,RAL 

9006,ocelová zárubeň klasická+ RAL 9007,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 66 654,39 66 654,39 vlastní

238 D/206 Dveře,vnitřní,otevíravé,plynotěsné,kouřotěsné,Plné,1600/1970,EW-45DP1-

C,křídlo plné,ocelové,vypal. přásk barva RAL 9006,ocelová zárubeň klasická+ 

RAL 9007,EPS,samozavírač,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 136 457,16 136 457,16 vlastní

239 D/207 Dveře,vnitřní,otevíravé,plynotěsné,Plné,900/1970,křídlo plné,jádro DTD,HPL 

folie,RAL 9006,ocelová zárubeň klasická+ RAL 9007,padací 

práh,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 247 940,00 247 940,00 vlastní
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240 D/208 Dveře,vnitřní,otevíravé,plynotěsné,Plné,900/1970,křídlo plné,jádro DTD,HPL 

folie,RAL 9006,ocelová zárubeň klasická+ RAL 9007,padací 

práh,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 247 940,00 247 940,00 vlastní

241 D/209 Dveře,vnitřní,otevíravé,plynotěsné,kouřotěsné,Plné,900/1970,EW-45DP1-

C,křídlo plné,jádro DTD,HPL folie,RAL 9006,ocelová zárubeň s přesahem do 

podlahy+RAL 9007,EPS,samozavírač,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 315 560,00 315 560,00 vlastní

242 D/210 Dveře,vnitřní,otevíravé,plynotěsné,kouřotěsné,Plné,1600/2100,EW-45DP1-

C,křídlo plné,ocelové,vypal. přásk barva RAL 9006,ocelová zárubeň s 

přesahem do podlahy+RAL 

9007,panik.kování,EPS,EZS,ACS,samozavírač,kování,zámek,doplňky,detaily,

D+M

kus 1,00 136 457,16 136 457,16 vlastní

243 D/211 Dveře,vnitřní,otevíravé,Plné,700/2100,křídlo plné,jádro DTD,HPL folie,RAL 

9006,ocelová zárubeň klasická+ RAL 9007,mřížka 

525x125mm,,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 11 742,89 11 742,89 vlastní

244 D/212 Dveře,vnitřní,otevíravé,Plné,700/2100,křídlo plné,jádro DTD,HPL folie,RAL 

9006,ocelová zárubeň klasická+ RAL 9007,mřížka 

525x125mm,,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 11 742,89 11 742,89 vlastní

245 D/213 Dveře,vnitřní,otevíravé,Plné,700/2100,křídlo plné,jádro DTD,HPL folie,RAL 

9006,ocelová zárubeň klasická+ RAL 9007,mřížka 

525x125mm,,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 11 742,89 11 742,89 vlastní

246 D/214 Dveře,vnitřní,otevíravé,plynotěsné,kouřotěsné,Plné,1600/2100,EW-45DP1-

C,křídlo plné,ocelové,vypal. přásk barva RAL 9006,ocelová zárubeň s 

přesahem do podlahy+RAL 

9007,panik.kování,EPS,EZS,ACS,samozavírač,kování,zámek,doplňky,detaily,

D+M

kus 1,00 136 457,16 136 457,16 vlastní

247 D/215 Dveře,vnitřní,otevíravé,plynotěsné,kouřotěsné,Plné,900/1970,EW-45DP1-

C,křídlo plné,ocelové,vypal. přásk barva RAL 9006,ocelová zárubeň s 

přesahem do podlahy+RAL 

9007,EPS,samozavírač,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 315 560,00 315 560,00 vlastní

248 D/216 Dveře,vnitřní,otevíravé,plynotěsné,Plné,900/1970,křídlo plné,jádro DTD,HPL 

folie,RAL 9006,ocelová zárubeň klasická+ RAL 9007,padací 

práh,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 247 940,00 247 940,00 vlastní

249 D/217 Dveře,vnitřní,otevíravé,plynotěsné,kouřotěsné,Plné,1600/2100,EW-45DP1-

C,křídlo plné,ocelové,vypal. přásk barva RAL 9006,ocelová zárubeň s 

přesahem do podlahy+RAL 

9007,panik.kování,EPS,EZS,ACS,samozavírač,kování,zámek,doplňky,detaily,

D+M

kus 1,00 136 457,16 136 457,16 vlastní

250 D/218 Dveře,venkovní,otevíravé,Plné,2000/2500,křídlo plné,ocelové,vypal. přásk 

barva RAL 9006,ocelová zárubeň s přesahem do podlahy+RAL 

9016,EZS,samozavírač,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 73 255,00 73 255,00 vlastní

251 D/219 Dveře,vnitřní,otevíravé,Plné,1000/2100,křídlo plné,jádro DTD,HPL folie,RAL 

9006,ocelová zárubeň klasická+ RAL 9007,okop. 

plech,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 13 991,25 13 991,25 vlastní

252 D/220 Dveře,vnitřní,otevíravé,Plné,2000/2500,křídlo plné,jádro DTD,HPL folie,RAL 

9006,ocelová zárubeň klasická+ RAL 9007,okop. plech,mřížka 

525x125mm,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 35 768,28 35 768,28 vlastní

253 D/221 Dveře,vnitřní,otevíravé,Plné,900/2100,křídlo plné,jádro DTD,HPL folie,RAL 

9006,ocelová zárubeň klasická+ RAL 9007,okop. plech,mřížka 

525x125mm,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 12 642,24 12 642,24 vlastní

254 D/222 Dveře,vnitřní,otevíravé,Plné,2000/2100,křídlo plné,jádro DTD,HPL folie,RAL 

9006,ocelová zárubeň klasická+ RAL 9007,okop. 

plech,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 26 376,53 26 376,53 vlastní

255 D/223 Dveře,vnitřní,otevíravé,Plné,1600/2100,křídlo plné,jádro DTD,HPL folie,RAL 

9006,ocelová zárubeň klasická+ RAL 9007,okop. 

plech,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 22 419,41 22 419,41 vlastní

256 D/224 Dveře,vnitřní,otevíravé,Plné,700/2100,křídlo plné,jádro DTD,HPL folie,RAL 

9006,ocelová zárubeň klasická+ RAL 9007,samozavírač,okop. plech,mřížka 

525x125mm,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 12 642,24 12 642,24 vlastní

257 D/225 Dveře,vnitřní,otevíravé,Plné,700/2100,křídlo plné,jádro DTD,HPL folie,RAL 

9006,ocelová zárubeň klasická+ RAL 9007,samozavírač,okop. 

plech,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 12 642,24 12 642,24 vlastní

258 D/226 Dveře,vnitřní,otevíravé,Plné,2000/2100,křídlo plné,jádro DTD,HPL folie,RAL 

9006,ocelová zárubeň klasická+ RAL 9007,okop. 

plech,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 26 376,53 26 376,53 vlastní

259 D/227 Dveře,vnitřní,otevíravé,plynotěsné,kouřotěsné,Plné,1600/1970,EW-45DP1-

C,křídlo plné,jádro DTD,HPL folie,RAL 9006,ocelová zárubeň klasická+ RAL 

9007,EPS,samozavírač,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 101 892,07 101 892,07 vlastní

260 D/228 Dveře,vnitřní,otevíravé,Plné,900/1970,křídlo plné,jádro DTD,HPL folie,RAL 

9006,ocelová zárubeň klasická+ RAL 9007,okop. 

plech,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 11 447,39 11 447,39 vlastní
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261 D/229 Dveře,vnitřní,otevíravé,Plné,800/1970,křídlo plné,jádro DTD,HPL folie,RAL 

9006,ocelová zárubeň klasická+ RAL 9007,okop. plech,mřížka 

525x125mm,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 14 145,43 14 145,43 vlastní

262 D/230 Dveře,vnitřní,otevíravé,Plné,900/1970,křídlo plné,jádro DTD,HPL folie,RAL 

9006,ocelová zárubeň klasická+ RAL 9007,okop. 

plech,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 11 447,39 11 447,39 vlastní

263 D/231 Dveře,venkovní,otevíravé,Plné,900/1970,křídlo plné,ocelové,vypal. přásk 

barva RAL 9006,ocelová zárubeň s přesahem do podlahy+RAL 

9016,EZS,samozavírač,mřížka 

525x125mm,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 42 826,00 42 826,00 vlastní

264 D/232 Dveře,vnitřní,otevíravé,Plné,900/1970,EW-45DP1-C,křídlo plné,jádro 

DTD,HPL folie,RAL 9006,ocelová zárubeň klasická+ RAL 

9007,EPS,samozavírač,okop. plech,mřížka 

525x125mm,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 14 081,19 14 081,19 vlastní

265 D/233 Dveře,venkovní,otevíravé,Plné,2000/2500,křídlo plné,ocelové,vypal. přásk 

barva RAL 9006,ocelová zárubeň s přesahem do podlahy+RAL 

9016,EZS,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 73 255,00 73 255,00 vlastní

266 D/234 Dveře,vnitřní,otevíravé,plynotěsné,900/1970,ocelové,vypal. přásk barva RAL 

9006,ocelová zárubeň klasická+ RAL 9007,padací 

práh,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 247 940,00 247 940,00 vlastní

267 D/235 Dveře,vnitřní,otevíravé,Plné,900/1970,EW-45DP1-C,křídlo plné,jádro 

DTD,HPL folie,RAL 9006,ocelová zárubeň klasická+ RAL 

9007,EPS,samozavírač,okop. plech,mřížka 

525x125mm,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 14 081,19 14 081,19 vlastní

268 D/301 Dveře,venkovní,otevíravé,Plné,900/1970,křídlo plné,ocelové,vypal. přásk 

barva RAL 9006,ocelová zárubeň s přesahem do podlahy+RAL 

9016,EZS,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 50 715,00 50 715,00 vlastní

269 D/302 Dveře,vnitřní,otevíravé,plynotěsné,kouřotěsné,Plné,900/1970,EW-30DP3-

C,křídlo plné,jádro DTD,HPL folie,RAL 9006,ocelová zárubeň s přesahem do 

podlahy+RAL 9007,EPS,EZS,samozavírač,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 315 560,00 315 560,00 vlastní

270 D/303 Dveře,vnitřní,otevíravé,plynotěsné,Plné,900/1970,křídlo plné,jádro DTD,HPL 

folie,RAL 9006,ocelová zárubeň klasická+ RAL 9007,padací 

práh,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 247 940,00 247 940,00 vlastní

271 D/304 Dveře,vnitřní,otevíravé,Plné,1600/1970,EW-30DP3-C,křídlo plné,jádro 

DTD,HPL folie,RAL 9006,ocelová zárubeň klasická+ RAL 

9007,EPS,samozavírač,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 22 509,35 22 509,35 vlastní

272 D/305 Dveře,vnitřní,otevíravé,plynotěsné,kouřotěsné,Plné,1600/2100,EW-30DP3-

C,křídlo plné,jádro DTD,HPL folie,RAL 9006,ocelová zárubeň s přesahem do 

podlahy+RAL 

9007,panik.kování,EPS,EZS,ACS,samozavírač,kování,zámek,doplňky,detaily,

D+M

kus 1,00 132 512,66 132 512,66 vlastní

273 D/306 Dveře,vnitřní,otevíravé,plynotěsné,kouřotěsné,Plné,1600/2100,EW-30DP3-

C,křídlo plné,jádro DTD,HPL folie,RAL 9006,ocelová zárubeň s přesahem do 

podlahy+RAL 

9007,panik.kování,EPS,EZS,ACS,samozavírač,kování,zámek,doplňky,detaily,

D+M

kus 1,00 132 512,66 132 512,66 vlastní

274 D/307 Dveře,vnitřní,otevíravé,plynotěsné,kouřotěsné,Plné,1600/2100,EW-30DP3-

C,křídlo plné,jádro DTD,HPL folie,RAL 9006,ocelová zárubeň s přesahem do 

podlahy+RAL 

9007,panik.kování,EPS,EZS,ACS,samozavírač,kování,zámek,doplňky,detaily,

D+M

kus 1,00 132 512,66 132 512,66 vlastní

275 D/308 Dveře,vnitřní,otevíravé,Plné,1600/1970,křídlo plné,jádro DTD,HPL folie,RAL 

9006,ocelová zárubeň klasická+ RAL 9007,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 38 312,14 38 312,14 vlastní

276 D/309 Dveře,vnitřní,otevíravé,Plné,1600/1970,křídlo plné,jádro DTD,HPL folie,RAL 

9006,ocelová zárubeň klasická+ RAL 9007,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 22 926,56 22 926,56 vlastní

277 D/310 Dveře,vnitřní,otevíravé,plynotěsné,Plné,800/1970,křídlo plné,jádro DTD,HPL 

folie,RAL 9006,ocelová zárubeň klasická+ RAL 9007,padací 

práh,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 245 686,00 245 686,00 vlastní

278 D/311 Dveře,vnitřní,otevíravé,plynotěsné,Plné,1600/1970,křídlo plné,jádro DTD,HPL 

folie,RAL 9006,ocelová zárubeň klasická+ RAL 9007,padací 

práh,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 92 414,00 92 414,00 vlastní

279 D/312 Dveře,vnitřní,otevíravé,plynotěsné,Plné,1600/1970,křídlo plné,jádro DTD,HPL 

folie,RAL 9006,ocelová zárubeň klasická+ RAL 9007,padací 

práh,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 92 030,82 92 030,82 vlastní

280 D/313 Dveře,vnitřní,otevíravé,plynotěsné,kouřotěsné,Plné,1600/2100,EW-30DP3-

C,křídlo plné,jádro DTD,HPL folie,RAL 9006,ocelová zárubeň s přesahem do 

podlahy+RAL 

9007,panik.kování,EPS,EZS,ACS,samozavírač,kování,zámek,doplňky,detaily,

D+M

kus 1,00 132 512,66 132 512,66 vlastní
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281 D/314 Dveře,vnitřní,otevíravé,plynotěsné,kouřotěsné,Plné,900/1970,EW-30DP3-

C,křídlo plné,jádro DTD,HPL folie,RAL 9006,ocelová zárubeň s přesahem do 

podlahy+RAL 9007,EPS,EZS,samozavírač,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 315 560,00 315 560,00 vlastní

282 D/315 Dveře,venkovní,otevíravé,Plné,900/1970,křídlo plné,ocelové,vypal. přásk 

barva RAL 9006,ocelová zárubeň s přesahem do podlahy+RAL 

9016,EZS,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 53 701,55 53 701,55 vlastní

283 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 1,70 28 175,00 47 897,50 RTS_II/2022

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 9 333 387,70
284 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 120,00 163,42 19 610,40 RTS_II/2022

spojovací a kotvící prvky:120*1 120,00

285 767995102R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg kg 210,00 163,42 34 318,20 RTS_II/2022

spojovací a kotvící prvky:210*1 210,00

286 767995103R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg kg 380,00 163,42 62 099,60 RTS_II/2022

spojovací a kotvící prvky:380*1 380,00

287 767.1 Požární ucpávky všech prostupů a instalací, štítek,kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 136,00 800,17 108 823,12 vlastní

55+19+38+16+8 136,00

287a 767.2 Montáž podlahové kolejnice regálového systému-dodávka kolejnice součástí 

regálového systému,kotvení,doplňky,detaily

m 1 798,50 800,17 1 439 105,75 vlastní

2.NP:920,5 920,50

3.NP:878,0 878,00

287b 767.3 Podlahová čistící zóna, dočišťovací,tl.9mm,vpich.vlákno střižené 

100%,stočený polyamid nylon,netkaný polyester,šedo 

stříbrná,rám,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m2 27,75 800,17 22 204,72 vlastní

27,75 27,75

287c 767.4 Podlahová čistící zóna, hrubá,tl.12mm,AL škrabací lišty a stírací 

pásky,š.750mm,elox AL+šedá kartáčovaná 

guma,rám,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m2 7,20 800,17 5 761,22 vlastní

7,2 7,20

288 Z/01 Výlezový žebřík na střechu,ochranný koš,suchovod, 

PZ,schodnice,sloupky,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kg 834,00 140,88 117 493,92 vlastní

417*2 834,00

289 Z/02 Zábradlí vnější terasy,ocel,žár.pozink,pásoviny, v.1,0m,madlo,výplň 

síť,sloupky,kotvení,doplňky,D+M

bm 5,00 6 198,50 30 992,50 vlastní

290 Z/03 Ukončovací profil do podlahy,L90/90/4,nátěr, kotvení,doplňky,detaily,D+M m 2,80 788,90 2 208,92 vlastní

291 Z/04 Zábradlí vnitřní prosklené,schodiště,bezp.sklo, v.1,0m,madlo,sloupky 

AL,kotvení,doplňky,D+M

bm 38,57 25 695,60 991 079,29 vlastní

292 Z/05 Zábradlí vnitřní prosklené,schodiště,bezp.sklo, v.1,0m,madlo,sloupky 

AL,kotvení,doplňky,D+M

bm 18,88 25 695,60 485 132,93 vlastní

9,44*2 18,88

293 Z/06 Konstrukce pro zavěšení potrubí SHZ,ocel,IPE, 

žár.pozink,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kg 278,41 140,88 39 222,40 vlastní

294 Z/07 Ocelová konzola L 125/125/8mm,žár.pozink, kotvení,doplňky,detaily,D+M kg 9,51 180,32 1 714,84 vlastní

3,17*3 9,51

295 Z/08 Pomocná ocelová konstrukce pro svítidla,ocel, 

žár.pozink,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kg 414,45 163,42 67 729,42 vlastní

296 Z/09 Poklop energokanálu,400/1000/3mm,rám,ocel, 

žár.pozink,slz.plech,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 9 016,00 9 016,00 vlastní

297 Z/10 Makýza vstupu 1,5x1,0m,ocel profily,plechy,nátěr, kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 1,00 10 007,76 10 007,76 vlastní

298 Z/11 Madlo na vnitřním schodišti,dřevěné madlo,nerezové, 

konzoly+rozety,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m 30,00 2 028,60 60 858,00 vlastní

299 Z/12 Akustická zástěna na střeše,nosná OK,PZ,AKU panely, 

fasádní,rámy,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m2 160,47 10 913,93 1 751 358,35 vlastní

2,6*61,72 160,47

300 Z/13 Revizní lávka ocelová,pororošty,profily,zábradlí, madlo,PZ 

ocel,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m2 2,31 74 382,00 171 822,42 vlastní

0,7*3,3 2,31

301 Z/14 Revizní lávka ocelová,pororošty,profily,zábradlí, madlo,PZ 

ocel,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m2 2,69 83 285,30 223 870,89 vlastní

0,7*(1,75+2,09) 2,69

302 Z/15 Revizní lávka ocelová,pororošty,profily,zábradlí, madlo,PZ 

ocel,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m2 3,36 109 521,86 367 993,45 vlastní

0,7*4,8 3,36

303 OS/01 Přenosný hasicí přístroj - práškový PG6,21A/113B, 

štítek,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 34,00 1 746,85 59 392,90 vlastní
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304 OS/02 Odpadkový koš,134x305x205mm, sat.nerez,kotvení, doplňky,detaily,D+M kus 2,00 1 329,95 2 659,90 vlastní

305 OS/03 Zásobník na hyg. sáčky,92x22x150mm,  

sat.nerez,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 2,00 873,20 1 746,40 vlastní

306 OS/04 Zásobník na toal.papír,nástěnný,304x355x170mm, sat.nerez,1 

role,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 2,00 2 082,25 4 164,50 vlastní

307 OS/05 WC souprava nástěnná,110x230x110mm, sat.nerez, 

kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 2,00 1 410,55 2 821,10 vlastní

308 OS/06 Dávkovač tekutého mýdla,nástěnný,112x305x134mm, 

sat.nerez,650ml,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 2,00 1 767,89 3 535,78 vlastní

309 OS/07 Zásobník papír utěrky,nástěnný,304x355x170mm, 

sat.nerez,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 2,00 1 746,40 3 492,80 vlastní

310 OS/08 Odpadkový koš,396x270x521mm, sat.nerez,, 

zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 2,00 4 298,83 8 597,66 vlastní

311 OS/09 Zrcadlo zapuštěné do obkladu,900x900mm, lepení,CU 

povrch,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 2,00 13 524,00 27 048,00 vlastní

312 OS/10 Háček na oděv,satin. nerez,18x60x38mm, kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 3,00 335,85 1 007,55 vlastní

313 OS/11 Polička do sprchy,320x75x60mm,sat.nerez, kotvení,doplňky,detaily,D+M kus 1,00 792,60 792,60 vlastní

314 OS/12 Elektrický osobní výtah,1900x2425mm,dveře, šachty+kabiny,zdvih 

8m,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 1 065 015,00 1 065 015,00 vlastní

315 OS/13 WC kabina,LTD tl.18mm,šedá,AL profily,dveře š.700, 

kování,zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m2 5,46 2 192,14 11 960,32 vlastní

2,2*(1,56+0,92) 5,46

316 OS/14 Revizní dvířka 300x300mm,rám AL,do SDK, tlačný 

zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 20,00 1 014,30 20 286,00 vlastní

317 OS/15 Revizní dvířka 600x600mm,rám AL,do SDK, tlačný 

zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 1 127,00 1 127,00 vlastní

318 OS/16 Skříň vnitřního hydrantu,700x700x285mm,ocel.plech, 

hadice,štítek,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 8,00 6 198,50 49 588,00 vlastní

319 OS/17 Revizní dvířka 300x300mm,rám AL,do zdiva, tlačný 

zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 957,95 957,95 vlastní

320 OS/18 Revizní dvířka 600x600mm,rám AL,do zdiva, tlačný 

zámek,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 845,25 845,25 vlastní

321 OS/19 Střešní vpusť svislá,polyamid,ochranný koš,DN125, izolace,2-

stěnná,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 11,00 4 018,52 44 203,72 vlastní

322 OS/20 Ochranný koš pro vusť,DN125,nerez,perforace, 

v.200mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 11,00 572,47 6 297,17 vlastní

323 OS/21 Střešní světlík,AL profily 3140x10930,lemy,RAL7016, 

fixní,U=0,77W/m2K,bezp. 3-sklo RC3 čiré,EPDM,PO 

15min.,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 646 492,28 646 492,28 vlastní

324 OS/22a Předokenní žaluzie,Z profil AL,š.70mm,kastlík, 

pohon,vodítka,čidlo,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m2 4,38 3 084,41 13 497,38 vlastní

2,735*1,6 4,38

325 OS/22b Předokenní žaluzie,Z profil AL,š.70mm,kastlík, 

pohon,vodítka,čidlo,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m2 4,86 2 933,70 14 269,52 vlastní

3,04*1,6 4,86

326 OS/22c Předokenní žaluzie,Z profil AL,š.70mm,kastlík, 

pohon,vodítka,čidlo,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m2 3,03 3 605,30 10 931,27 vlastní

1,895*1,6 3,03

327 OS/22d Předokenní žaluzie,Z profil AL,š.70mm,kastlík, 

pohon,vodítka,čidlo,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m2 6,64 3 445,74 22 879,71 vlastní

4,15*1,6 6,64

328 OS/22e Předokenní žaluzie,Z profil AL,š.70mm,kastlík, 

pohon,vodítka,čidlo,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m2 4,78 2 982,75 14 269,48 vlastní

2,99*1,6 4,78

329 OS/22f Předokenní žaluzie,Z profil AL,š.70mm,kastlík, 

pohon,vodítka,čidlo,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m2 4,82 2 962,93 14 269,47 vlastní

3,01*1,6 4,82

330 OS/22g Předokenní žaluzie,Z profil AL,š.70mm,kastlík, 

pohon,vodítka,čidlo,kotvení,doplňky,detaily,D+M

m2 6,98 3 353,02 23 390,67 vlastní

4,36*1,6 6,98

331 OS/23 Manžeta těsnící prostupy krytinou,mPVC-P,systémová, pr.80mm,kruhová,folie 

1,5mm,kotvení,doplňky,D+M

kus 22,00 224,95 4 948,90 vlastní

332 OS/24 Manžeta těsnící prostupy krytinou,mPVC-P,systémová, 

pr.160mm,kruhová,folie 1,5mm,kotvení,doplňky,D+M

kus 21,00 359,65 7 552,65 vlastní

333 OS/25a Záchytný systém střechy-nerez kotva v. 400mm, kotvení,doplňky,D+M kus 1,00 7 936,62 7 936,62 vlastní

334 OS/25b Záchytný systém střechy-nerez kotva v. 600mm, kotvení,doplňky,D+M kus 16,00 3 968,31 63 492,96 vlastní

335 OS/25c Záchytný systém střechy-nerez kotva v. 700mm, kotvení,doplňky,D+M kus 21,00 793,66 16 666,86 vlastní

336 OS/25d Záchytný systém střechy-textilní mont. lano, kotvení,doplňky,D+M m 50,00 793,66 39 683,00 vlastní

337 OS/25e Záchytný systém střechy-perman. lano,nerez, kotvení,doplňky,D+M m 52,00 793,66 41 270,32 vlastní
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338 OS/26 OSB deska-záklop markýzy,tl.25mm, kotvení,doplňky,D+M m2 1,50 2 254,00 3 381,00 vlastní

339 OS/27 Laťování-záklop markýzy,latě 50/20, kotvení,doplňky,D+M m2 0,08 5 635,00 450,80 vlastní

340 OS/28 Rošt-záklop markýzy,60/80 řezivo, kotvení,doplňky,D+M m2 0,36 563,50 202,86 vlastní

341 OS/29 Obklad-záklop markýzy,cementotřískové desky,12mm, kotvení,doplňky,D+M m2 1,67 1 690,50 2 823,14 vlastní

342 OS/30 Síť na fasádu pro popínavé rostliny,nerez ocel., 

lanka,kotvy,krytky,kotvení,doplňky,D+M

m2 366,24 1 521,45 557 215,85 vlastní

343 OS/31 Bezpečnostní přepad vyhřívaný,PVC,DN 100, odolný 

UV,kruhový,mažeta,kotvení,doplňky,D+M

kus 12,00 2 233,76 26 805,12 vlastní

343a OS/32 Fasádní protidešťové mřížky, 

plastové,hranaté,rám,lamely,kotvení,doplňky,D+M

ZRUŠENO

m2 2 141,30 vlastní

5,0877*2

343b OS/33 Střešní dilatace,butyl-elastomer,odolný UV,tl.2mm,š.340mmdilatace 20mm,k 

natavení,kotvení,doplňky,D+M

m 60,00 586,04 35 162,40 vlastní

343c OS/34 Dilatace podlahová,vč. objektové,AL,pohyb do 20mm,viditelná š.45mm,zátěž 

300kN,kotvení,doplňky,D+M

m 762,00 349,37 266 219,94 vlastní

343d OS/35 Dilatace stěnová a stropní,vč. objektové,AL,pohyb do 40mm,viditelná 

š.75mm,kotvení,doplňky,D+M

m 126,00 1 127,00 142 002,00 vlastní

343e OS/36 Dilatace fasádní,PVC lišta s mřížkou,odolné UV,kotvení,doplňky,D+M m 39,00 225,40 8 790,60 vlastní

343f OS/37 Větrné čidlo pro exteriérové 

žaluzie,plast/kov,kabeláž,zapojení,kotvení,doplňky,D+M

kus 2,00 2 817,50 5 635,00 vlastní

344 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 2,30 2 254,00 5 184,20 RTS_II/2022

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 628 884,36

345 771101210RT1 Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr m2 362,00 39,45 14 280,90 RTS_II/2022

Podlahy:

P1.2:179,4 179,40

P2.1:155,4 155,40

P2.3:27,2 27,20

346 771575118R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel,do 60x60 cm m2 362,00 698,74 252 943,88 RTS_II/2022

Podlahy:

P1.2:179,4 179,40

P2.1:155,4 155,40

P2.3:27,2 27,20

347 771120111R00 Kladení dlaždic na stupnice do tmele, jedna řada m 90,20 338,10 30 496,62 RTS_II/2022

schody:22*2*1,2+22*1,7 90,20

348 771120211R00 Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada m 90,20 338,10 30 496,62 RTS_II/2022

schody:22*2*1,2+22*1,7 90,20

349 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 289,50 157,78 45 677,31 RTS_II/2022

289,5*1 289,50

350 771475034R00 Obklad soklíků keram.stupňov., tmel,20x10 H 10 cm m 34,00 180,32 6 130,88 RTS_II/2022

4*4+9*2 34,00

351 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 323,50 22,54 7 291,69 RTS_II/2022

289,5+34 323,50

352 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 323,50 67,62 21 875,07 RTS_II/2022

289,5+34 323,50

353 771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 362,00 22,54 8 159,48 RTS_II/2022

Podlahy:

P1.2:179,4 179,40

P2.1:155,4 155,40

P2.3:27,2 27,20

354 771.1 Dlažba keramická,do 60x60cm,protiskluzná, vč. schodovek,specifikace viz. 

TZ!!!

m2 433,79 439,53 190 661,52 vlastní

Podlahy:

Začátek provozního součtu

  P1.2:179,4 179,40

  P2.1:155,4 155,40

  P2.3:27,2 27,20

  sokly:0,1*323,5 32,35

Konec provozního součtu

394,35*1,1 433,79

355 998771202R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m % 7,70 2 710,44 20 870,39 RTS_II/2022
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Díl: 776 Podlahy povlakové 92 226,52
356 776101121R00 Provedení penetrace podkladu, vč. penetr. laku m2 80,90 45,08 3 646,97 RTS_II/2022

Podlahy:

P1.3:80,9 80,90

357 776421100RT1 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, pouze lepení - soklík ve specifikaci m 91,00 202,86 18 460,26 RTS_II/2022

91*1 91,00

358 776521100RT1 Lepení povlak.podlah z pásů vinyl na lepidlo, pouze položení - vinyl ve 

specifikaci

m2 80,90 225,40 18 234,86 RTS_II/2022

Podlahy:

P1.3:80,9 80,90

359 776.1 Vinylová podlaha tl. 2,6mm,hereterog.,akust., role š. 2,0m,specifikace viz. 

TZ!!!

m2 94,00 529,69 49 788,21 vlastní

Podlahy:

P1.3:80,9*1,1 88,99

sokl:0,05*91*1,1 5,01

360 998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m % 0,93 2 254,00 2 096,22 RTS_II/2022

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 3 310 542,21
361 777315182R00 Podlahy epoxidové plastmalt.  tl.5 mm, protiskluzná-specifikace viz. TZ!!! m2 4 914,80 664,93 3 267 997,96 RTS_II/2022

Podlahy:

P1.1:2216 2 216,00

P2.2:2399 2 399,00

sokly:0,1*2998 299,80

362 777315182R0X Podlahy epoxidové plastmalt.  tl.5 mm, odolná chemikáliím,protiskluzná-specifi. 

viz. TZ!!

m2 56,00 732,55 41 022,80 vlastní

Podlahy:

P1.4:50,2 50,20

sokl:0,1*58 5,80

363 998777202R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m % 1,35 1 127,00 1 521,45 RTS_II/2022

Díl: 781 Obklady keramické 171 312,35
364 781101210RT1 Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr m2 115,21 39,45 4 544,94 RTS_II/2022

pod keramické obklady:

2.NP:2,15*(8,5+1,6+3,2+5,1+17)+2,55*(2+8,6+0,85)+0,9*11 115,21

365 781475116R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele m2 115,21 653,66 75 306,53 RTS_II/2022

keramické obklady:

2.NP:2,15*(8,5+1,6+3,2+5,1+17)+2,55*(2+8,6+0,85)+0,9*11 115,21

366 781491001R0X Montáž lišt k obkladům, rohové,koutové,ukončovací vč. dodávky lišt AL m 129,60 135,24 17 527,10 vlastní

129,6*1 129,60

367 781479705R00 Přípl.za spárovací hmotu - plošně m2 115,21 135,24 15 580,66 RTS_II/2022

keramické obklady:

2.NP:2,15*(8,5+1,6+3,2+5,1+17)+2,55*(2+8,6+0,85)+0,9*11 115,21

368 781.1 Obklad keramický do vel. 30x60cm, specifikace viz. TZ!!! m2 126,73 415,86 52 701,21 vlastní

keramické obklady:

Začátek provozního součtu

  2.NP:2,15*(8,5+1,6+3,2+5,1+17)+2,55*(2+8,6+0,85)+0,9*11 115,21

Konec provozního součtu

115,2075*1,1 126,73

369 998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m % 4,25 1 329,86 5 651,91 RTS_II/2022

Díl: 783 Nátěry 5 796,87
370 783.1 Olejivzdorný nátěr betonových podlah m2 15,04 385,43 5 796,87 vlastní

Podlahy:

P1.5:4,6 4,60

stěny:1,2*8,7 10,44

Díl: 784 Malby 727 163,24
371 784191201R00 Penetrace podkladu hloubková  1x m2 13 443,58 13,52 181 757,20 RTS_II/2022

SDK:240,63+8,54+5,05+52,5+13,69+123,42+12,16+21,6 477,59

omítky:126,44+6505,44+4976,31+39+1318,8 12 965,99

372 784195312R0X Malba tekutá otěruvzdorná, bílá, 3 x m2 13 443,58 40,57 545 406,04 vlastní

SDK:240,63+8,54+5,05+52,5+13,69+123,42+12,16+21,6 477,59

omítky:126,44+6505,44+4976,31+39+1318,8 12 965,99

Díl: M99 Skladby podlah a konstrukcí
373 M99.1 Skladby podlah a konstrukcí - neoceňovat!!!, jen pomocné výpočty m2 13 805,51

Podlahy:

P1.1:2216 2 216,00
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S:

O:

R:

C:

P.č. Číslo položky Název položky

MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava

Položkový soupis prací,dodávek a služeb

CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ REBEŠOVICE

D102 Depozitní modul A+B

Arch. stav. část

P1.2:179,4 179,40

P1.3:80,9 80,90

P1.4:50,2 50,20

P1.5:4,6 4,60

P2.1:155,4 155,40

P2.2:2399 2 399,00

P2.3:27,2 27,20

deska:2752 2 752,00

Fasády:

S1:3,3*14+2,4*12+5,5*12+4,5*54,5+4,7*48,4+3,8*18+1,8*56+1,4*51 854,33

S2+3:5,6*17,6+7,5*7,9+6,4*14+7,5*12+4,6*57+4,3*51+8,3*110 1 731,91

-(1,97*(0,9*4+1,6*2)+5,25*3,6+2*2,5*2+4,*2,6) -52,70

S4:1,15*100 115,00

S5:0,6*60 36,00

S6:0,9*28 25,20

S7A:8*7,7+3,5*9,3 94,15

S7B:0,6*7,7 4,62

S8:7,5 7,50

Střechy:

ST1:2795+10-31,3 2 773,70

atiky:

S3:0,6*264 158,40

S4:1,15*100 115,00

S5:0,6*60 36,00

S6:0,9*28 25,20

S8:7,5 7,50

ST2:9 9,00

Celkem 127 710 446,52

Legenda změn :

změny ke dni 24.7.2024

změny ke dni 9.8.2024
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Rekapitulace rozpočtu

Základní rozpočtové náklady

Dodávky celkem 1 733 284,96 Kč

Montážní práce a služby celkem 1 037 117,38 Kč

Mimostav. doprava 3.6% z dodávky 62 398,26 Kč

PPV 1% obor 001-025 17 332,85 Kč

PPV 6% mimo oboru 001-025 62 227,04 Kč

Celkem 2 912 360,49 Kč

Daň z přidané hodnoty

sazba DPH 21 % z 2 912 360,49 611 595,70 Kč

DPH celkem 611 595,70 Kč

Celkem s DPH 3 523 956,19 Kč

Způsob zpracování rozpočtových cen:

Ceny montáží byly zpracovány dle ceníku URS M21, M22, M46.

Ceny materiálů a dodávek dle platných velkoobchodních ceníků.

    Hardware musí být dodán zcela nový, funkční a kompletní včetně příslušenství

    a dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence pro splnění požadovaných 

    vlastností a parametrů. Nutné zajistit kompatibilitu se stávajícími technologickými 

    systémy používané MZM

MZM REBEŠOVICE
Elektrická požární signalizace



Elektrická požární signalizace  -  dodávka + montáž

č. položka popis položky množ. m.j. j. cena celkem j. cena celkem

1 Kabely Kabel s požární odolností pro vedení kruhové linky 2x2x0,8 4214 m 14,87 62 662,18 25,92 109 226,88

2 Kabel s požární odolností pro napojení požární bezpečnostních zařízení 2x2x0,8 1970 m 30,83 60 735,10 29,30 57 721,00

3 Kabel s požární odolností pro ovládání, napájení 1-CXKH-V 180 2x1,5 760 m 30,28 23 012,80 29,30 22 268,00

4

5 Kabelové trasy Svazkový držák 4900 ks 28,68 140 532,00 32,68 160 132,00

6 Kabelová spona 2034M 1690 ks 66,75 112 807,50 32,68 55 229,20

7 Protipožární šroubová kotva 6900 ks 23,28 160 632,00 21,41 147 729,00

8 Trubka pancéřová 6036 pozinkovaná včetně úchytek 174 m 1 261,58 219 514,92 67,62 11 765,88

9 Kabelová lávka 60x150 vč. příslušenství 115 m 691,08 79 474,20 296,40 34 086,00

10 Drobný elektroinstalační materiál, nespecifikována montáž 1 ks 17 468,50 17 468,50 10 143,00 10 143,00

11 Provozní kniha EPS 1 ks 351,62 351,62 101,43 101,43

12 Instalace tras 2 kpl 1,13 2,26 28 175,00 56 350,00

13 Připojení do rozvaděče NN 11 kpl 0,00 0,00 253,58 2 789,38

14 Oživení a naprogramování systému EPS, zaškolení obsluhy 1 kpl 0,00 0,00 20 286,00 20 286,00

15 Provedení funkční zkoušky systému, výchozí elektrorevize 1 kpl 0,00 0,00 18 820,90 18 820,90

16 Průraz stěnou 30cm 88 ks 0,00 0,00 87,91 7 736,08

17 Průraz stěnou 60cm 24 ks 0,00 0,00 223,15 5 355,60

18 Protipožární ochrana např. tmel HILTI 1 kpl 7 100,10 7 100,10 7 607,25 7 607,25

19 Pomocné práce, plošina 140 hod 0,00 0,00 507,15 71 001,00

20

21 Komponenty LST síťovatelná ústředna, 8/16 slotů pro systémové moduly, zdroj 8 A 1 ks 49 161,43 49 161,43 2 535,75 2 535,75

22 Propojovací deska pro rozšíření kapacity int. modulů ústředen BC600-16 z 8 na 16 1 ks 4 285,42 4 285,42 169,05 169,05

23 LST modul jedné kruhové analogové linky pro BC600 7 ks 14 464,93 101 254,51 169,05 1 183,35

24 LST Interface pro OPPO pro BC600 1 ks 11 361,85 11 361,85 169,05 169,05

25 LST modul pro síťování ústředen řady BC600 1 ks 15 730,78 15 730,78 169,05 169,05

26 Externí tablo pro ústředny řady BC600 2 ks 29 134,98 58 269,96 1 352,40 2 704,80

27 OPPO - obslužné pole požární ochrany pro HZS, CZ verze 1 ks 10 724,53 10 724,53 760,73 760,73

28 Akumulátor 12V/38Ah se šroubovými svorkami M6 a životností až 10 let, 2 ks 3 343,36 6 686,72 169,05 338,10

29 Klíčový trezor KTPO, motýlkový klíč HZS dle kraje    SMAZÁNO 0 ks 0,00 0,00 0,00 0,00

30 FI750 optický kouřový hlásič až 240 adres na kruhové lince 301 ks 994,80 299 434,80 166,80 50 206,80

31 FI750 standardní patice, teplota okolí -30°C až +70°C 301 ks 180,21 54 243,21 214,13 64 453,13

32 FI750 adresný tlačítkový hlásič, krytí IP21 16 ks 2 596,16 41 538,56 380,93 6 094,88

33 EN54-3 siréna červená, 32 tónů, 2 úrovně hlasitosti, nízká patice 31 ks 1 224,82 37 969,42 309,93 9 607,83

34 Koppler se 4 vstupy a 4 reléovými výstupy včetně krabice 21 ks 3 696,45 77 625,45 507,15 10 650,15

35 LST modul rozhraní RS232-protokol ESPA pro připojení BC600 k PCO 1 ks 12 816,69 12 816,69 169,05 169,05

36 EN54-23 nástěnný LED maják, červený, bílé záblesky, vysoká patice 1 ks 2 892,11 2 892,11 309,93 309,93

37 Provozní kniha systému EPS 1 ks 351,62 351,62 101,43 101,43

38 Přípojení ústředny EPS na ZDP 1 kpl 0,00 0,00 4 057,20 4 057,20

39 ZDP včetně antény + koax 1 kpl 64 644,72 64 644,72 60 858,00 60 858,00

40 Dokumentace připojení ZDP 1 kpl 0,00 0,00 16 905,00 16 905,00

41 Měření signálu 1 ks 0,00 0,00 7 325,50 7 325,50

42

43

44 SOUČET BEZ DPH 1 733 284,96 1 037 117,38

Materiál Montáž
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Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 

se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Zakázka:

Misto

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 23.09.2024

Za objednatele

MZM Rebešovice - ZTI

4 155 658,09

0,00

Rebešovice

Položkový rozpočet

1 236 920,63

0,00

7 127 018,87

5 890 098,24

1 337 961,55

101 430,00

0,00

0,00

295 048,60

5 890 098,24

5 890 098,24

Celkem

Za zhotovitele
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Popis rozpočtu:  - 

- vodovodu

Vnitřní rozvody ZTI

- kanalizace

- plynovodu
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

2 HSV

4 HSV

8 HSV

99 HSV

713 PSV

721 PSV

722 PSV

723 PSV

725 PSV

734 PSV

ON ON

VN VN

Cena celkem

Celkem

985 756,50Zemní práce

8 294,72Základy,zvláštní zakládání

83 425,05Vodorovné konstrukce

251 055,22Trubní vedení

9 430,06Staveništní přesun hmot

89 258,40Izolace tepelné

1 529 390,42Vnitřní kanalizace

1 314 952,44Vnitřní vodovod

128 370,95Vnitřní plynovod

831 376,63Zařizovací předměty

262 309,25Armatury

295 048,60Ostatní náklady

101 430,00Vedlejší náklady

5 890 098,24

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 4 z 13



S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 985 756,50
1 115101202R00 Čerpání vody do výšky 10 m, přítok 500-1000 l/min h 40,00000 112,70 4 508,00

2 132301212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 734,94000 293,02 215 352,12

svodné SPLAŠKOVÁ:275,65 275,65000

svodné TUKOVÁ:44,76 44,76000

svodné DEŠŤOVÁ:299,21 299,21000

S6-S6a:115,32 115,32000

3 132301219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ m3 734,94000 11,27 8 282,77

4 131301201R00 Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3 m3 21,71000 65,37 1 419,18

LAPOL:12,96 12,96000

S6a:8,75 8,75000

5 131301209R00 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 m3 21,71000 33,81 734,02

6 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 1 385,42000 90,16 124 909,47

svodné SPLAŠKOVÁ:550,23 550,23000

svodné TUKOVÁ:88,53 88,53000

svodné DEŠŤOVÁ:597,86 597,86000

S6-S6a:148,8 148,80000

7 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 83,47000 146,51 12 229,19

svodné SPLAŠKOVÁ:1,07 1,07000

svodné TUKOVÁ:0

svodné DEŠŤOVÁ:0,56 0,56000

S6-S6a:81,84 81,84000

8 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 1 385,42000 45,08 62 454,73

9 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 83,47000 67,62 5 644,24

10 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 720,72000 90,16 64 980,12

svodné SPLAŠKOVÁ:275,65 275,65000

svodné TUKOVÁ:44,76 44,76000

svodné DEŠŤOVÁ:299,21 299,21000

S6-S6a:93,00 93,00000

RŠ Š6a:8,1 8,10000

11 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 22,97000 123,97 2 847,59

areálová S6-S6a:22,32 22,32000

Š6a:0,65 0,65000

12 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 271,62000 39,45 10 715,41

svodné SPLAŠKOVÁ:107,19 107,19000

svodné TUKOVÁ:22,27 22,27000

svodné DEŠŤOVÁ:117,18 117,18000

LAPOL:4,5 4,50000

areálová S6-S6a:19,51 19,51000

Š6a:0,97 0,97000

13 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 271,62000 39,45 10 715,41

14 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 271,62000 13,52 3 672,30

15 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 485,03000 140,88 68 331,03

svodné SPLAŠKOVÁ:168,46 168,46000

svodné TUKOVÁ:22,49 22,49000

svodné DEŠŤOVÁ:182,03 182,03000

LAPOL:8,46 8,46000

areálová S6-S6a:95,81 95,81000

Položkový rozpočet 

MZM Rebešovice - ZTI

Rebešovice



Š6a:7,78 7,78000

16 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 190,03000 1 540,61 292 762,12

svodné SPLAŠKOVÁ:76,50 76,50000

svodné TUKOVÁ:15,83 15,83000

svodné DEŠŤOVÁ:83,77 83,77000

areálová S6-S6a:13,93 13,93000

17 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 519,40000 17,24 8 954,46

svodné SPLAŠKOVÁ:204,57 204,57000

svodné TUKOVÁ:42,95 42,95000

svodné DEŠŤOVÁ:222,80 222,80000

LAPOL:8,64 8,64000

areálová S6-S6a:37,2 37,20000

Š6a:3,24 3,24000

18 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 271,62000 321,20 87 244,34

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 8 294,72
19 273313611R00 Beton základových desek prostý C 16/20 m3 1,62000 5 071,50 8 215,83

LAPOL:1,30 1,30000

Š6a:0,32 0,32000

20 273362021R00 Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI t 0,00200 39 445,00 78,89

LAPOL:0,4*2,5/1000 0,00100

Š6a:0,40*2,5/1000 0,00100

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 83 425,05
21 451572111RK1 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, kraj 

Jihomoravský

m3 77,92000 1 070,65 83 425,05

svodné SPLAŠKOVÁ:30,69 30,69000

svodné TUKOVÁ:6,44 6,44000

svodné DEŠŤOVÁ:33,42 33,42000

LAPOL:1,30 1,30000

areálová S6-S6a:5,58 5,58000

Š6a:0,49 0,49000

Díl: 8 Trubní vedení 251 055,22
22 28611143.AR Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x3000 mm kus 43,96700 586,04 25 766,42

svodné SPLAŠKOVÁ:119,91/3 39,97000

svodné DEŠŤOVÁ:0

ztratné...10%:39,97*0,1 3,99700

23 28611148.AR Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x3000 mm kus 66,03300 281,75 18 604,80

svodné SPLAŠKOVÁ:65,11/3 21,70333

svodné DEŠŤOVÁ:114,98/3 38,32667

Mezisoučet 60,03000

ztratné...10%:60,03*0,1 6,00300

24 28611153.AR Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 150x4,0x3000 mm kus 20,05633 495,88 9 945,53

svodné SPLAŠKOVÁ:19,55/3 6,51667

svodné DEŠŤOVÁ:35,15/3 11,71667

Mezisoučet 18,23333

ztratné...10%:18,23*0,1 1,82300

25 28611157.AR Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 200x4,9x2000 mm kus 45,46850 586,04 26 646,36

svodné SPLAŠKOVÁ:10/2 5,00000

svodné DEŠŤOVÁ:72,67/2 36,33500

Mezisoučet 41,33500

ztratné...10%:41,335*0,1 4,13350

26 28611158.AR Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 200x4,9x3000 mm kus 13,64000 822,71 11 221,76

potrubí S6-S6a:37,2/3 12,40000

ztratné...10%:12,4*0,1 1,24000



27 286147902R Trubka kanalizační odolná PPKGEM 110 x 3,4 x 2000 mm kus 23,62250 214,13 5 058,29

TUKOVÁ:28,1/2 14,05000

H37, H38 vč. svodu:14,85/2 7,42500

Mezisoučet 21,47500

ztratné 10%:21,475*0,1 2,14750

28 871353121R00 Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200 m 507,52000 225,40 114 395,01

svodné SPLAŠKOVÁ:119,91+65,11+19,55 204,57000

svodné TUKOVÁ:42,95 42,95000

svodné DEŠŤOVÁ:114,98+35,15+72,67 222,80000

S6-S6a:37,20 37,20000

29 892575111R00 Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 200 úsek 7,00000 1 352,40 9 466,80

30 894431112R00 Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm, Wavin kus 1,00000 1 690,50 1 690,50

31 894431442RBB Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 3,00 m, 1 přítok, dno KG 

D 200 mm, poklop litina 40 t

kus 1,00000 22 540,00 22 540,00

32 899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu kus 0,00000 297,53 0,00

33 899711122R00 Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm m 507,52000 11,27 5 719,75

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 9 430,06
34 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 418,37000 22,54 9 430,06

324,50+4,09+88,22+1,56 418,37000

Díl: 713 Izolace tepelné 89 258,40
35 713571115RU1 Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm, 

Intumex RS 10

kus 66,00000 1 352,40 89 258,40

15+19+2+30 66,00000

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 1 529 390,42
36 721177701R00 Potrubí PP-odhlučněné připojovací D 32 x 2,0 mm m 52,80000 416,99 22 017,07

SPLAŠKOVÁ:48 48,00000

ztratné...10%:48*0,1 4,80000

37 721177702R00 Potrubí PP-odhlučněné připojovací D 40 x 2,0 mm m 464,31000 473,34 219 776,50

SPLAŠKOVÁ:76,56+345,54 422,10000

ztratné...10%:422,10*0,1 42,21000

38 721177703R00 Potrubí PP-odhlučněné připojovací D 50 x 2,1 mm m 79,72800 507,15 40 434,06

SPLAŠKOVÁ:66,00+1,56 67,56000

TUKOVÁ:4,92 4,92000

Mezisoučet 72,48000

ztratné...10%:72,48*0,1 7,24800

39 721177704R00 Potrubí PP-odhlučněné připojovací D 75 x 2,6 mm m 11,74800 540,96 6 355,20

SPLAŠKOVÁ:9,84 9,84000

TUKOVÁ:0,84 0,84000

Mezisoučet 10,68000

ztratné...10%:10,68*0,1 1,06800

40 721177705R00 Potrubí PP-odhlučněné připojovací D 110 x 3,6 mm m 24,15600 653,66 15 789,81

SPLAŠKOVÁ:21,96 21,96000

ztratné...10%:21,96*0,1 2,19600

41 721177714R00 Potrubí PP-odhlučněné odpadní svislé D 75 x 2,6 mm m 225,72000 518,42 117 017,76

SPLAŠKOVÁ:1,8+184,2 186,00000

TUKOVÁ:19,20 19,20000

Mezisoučet 205,20000

ztratné...10%:205,20*0,1 20,52000

42 721177715R00 Potrubí PP-odhlučněné odpadní svislé D 110 x 3,6mm m 605,11000 642,39 388 716,61

SPLAŠKOVÁ:198,74 198,74000

TUKOVÁ:32,40 32,40000

DEŠŤOVÁ:318,96 318,96000

Mezisoučet 550,10000

ztratné...10%:550,10*0,1 55,01000

43 721177717R00 Potrubí PP-odhlučněné odpadní svislé D 160 x 5,0mm m 13,20000 1 183,35 15 620,22

DEŠŤOVÁ:12 12,00000

ztratné...10%:12*0,1 1,20000



44 721177734R00 Potrubí PP-odhlučněné ležaté zavěšené D 75 x 2,6mm m 21,12000 518,42 10 949,03

SPLAŠKOVÁ:19,20 19,20000

ztratné...10%:19,20*0,1 1,92000

45 721177735R00 Potrubí PP-odhlučněné ležaté zavěšené D110 x 3,6mm m 133,98000 653,66 87 577,37

SPLAŠKOVÁ:45,30 45,30000

DEŠŤOVÁ:76,50 76,50000

Mezisoučet 121,80000

ztratné...10%:121,80*0,1 12,18000

46 721177724R00 Čisticí kus  PP-odhlučněné, odpadní svislé D 75 kus 14,00000 619,85 8 677,90

47 721177725R00 Čisticí kus  PP-odhlučněné, odpadní svislé D 110 kus 33,00000 732,55 24 174,15

48 28349010R Dvířka revizní plná SI 2020 rozměr 200x200 mm kus 47,00000 473,34 22 246,98

14+33 47,00000

49 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 210,00000 135,24 28 400,40

50 721194107R00 Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9 kus 7,00000 146,51 1 025,57

51 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 25,00000 315,56 7 889,00

52 721223423RT1 Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou, mřížka nerez 

115 x 115 D 50/75/110 mm

kus 9,00000 1 690,50 15 214,50

53 55162150.AR Vtok se zápachovou uzávěrkou DN 30 kus 69,00000 586,04 40 436,76

54 55162433.AR Uzávěrka zápachová podomítková DN 40/50, výtokový 

ventil 1/2"

kus 1,00000 169,05 169,05

55 55162440.AR Uzávěrká zápachová podomítková DN 40/50, krytka nerez kus 1,00000 112,70 112,70

56 55162545.AR Ventilační (hlavice) přivzdušňovací DN 50/75/100 kus 28,00000 1 296,05 36 289,40

15+13 28,00000

57 429500208R Větrací krycí mřížka, plast 200×200mm kus 28,00000 135,24 3 786,72

58 55162536.AR Větrací hlavice střešní DN  75 - souprava kus 1,00000 507,15 507,15

59 55162537.AR Větrací hlavice střešní DN 110 - souprava kus 6,00000 619,85 3 719,10

60 28348101R Vpust střešní svislá s PVC manžetou DN 75 PVC S kus 7,00000 5 860,40 41 022,80

61 28348102R Vpust střešní svislá s PVC manžetou DN 110 PVC S kus 4,00000 5 860,40 23 441,60

62 283481082R Vpust střešní vodorovná s PVC manžet. DN 110 PVC V,  

(bezpečnostní přepad)

kus 16,00000 6 987,40 111 798,40

63 405418120R Elektronický termostat vnější, k regulaci vyhřívání 

střešních vpustí

kus 27,00000 1 690,50 45 643,50

7+4+16 27,00000

64 405418212R Vyhřívací sada pro střešní vpust, délka topné části 0,6 m kus 27,00000 2 817,50 76 072,50

65 722181213RZ2 Izolace návleková  tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 110 

mm

m 395,46000 110,45 43 678,56

66 283753507R Pás izolační tl. 10mm šířka 1000 mm,, barvený/šedočerný m 7,23786 676,20 4 894,24

2*0,08*pi*12 6,03186

ztratné...10%:6,03*0,2 1,20600

67 28349010R Dvířka revizní plná SI 2020 rozměr 200x200 mm kus 50,00000 281,75 14 087,50

68 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 1 426,52000 33,81 48 230,64

SPLAŠKOVÁ:1,8+184,2+198,74+79,56+66+9,84+21,96+3

45,54+1,56+19,2+45,3

973,70000

TUKOVÁ:19,2+32,4+4,92+0,84 57,36000

DEŠŤOVÁ:318,96+76,50 395,46000

69 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 12,00000 33,81 405,72

DEŠŤOVÁ:12,0 12,00000

70 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 2,85000 1 127,00 3 211,95

0,33+2,52 2,85000

Díl: 722 Vnitřní vodovod 1 314 952,44
71 28615130R Trubka D 16 x 2,2 mm délka 4 m PN 16 PPR, vč. zed. 

výpom.

m 9,24000 360,64 3 332,31

SV:8,4 8,40000

ztratné...10%:8,4*0,1 0,84000

72 722172331R00 Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom. m 587,18000 416,99 244 848,19

SV:309,04 309,04000



TV:147,84 147,84000

CV:76,92 76,92000

Mezisoučet 533,80000

ztratné...10%:533,80*0,1 53,38000

73 722172332R00 Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm, PN 20, vč. zed. výpom. m 471,50400 473,34 223 181,70

SV:229,08 229,08000

TV:145,56 145,56000

CV:54,00 54,00000

Mezisoučet 428,64000

ztratné...10%:428,64*0,1 42,86400

74 722172333R00 Potrubí z PPR, D 32x5,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom. m 218,52600 507,15 110 825,46

SV:131,28 131,28000

TV:67,38 67,38000

Mezisoučet 198,66000

ztratné...10%:198,66*0,1 19,86600

75 722172334R00 Potrubí z PPR, D 40x6,7 mm, PN 20, vč. zed. výpom. m 95,43600 529,69 50 551,49

SV:34,92 34,92000

TV:51,84 51,84000

Mezisoučet 86,76000

ztratné...10%:86,76*0,1 8,67600

76 722172335R00 Potrubí z PPR, D 50x8,3 mm, PN 20, vč. zed. výpom. m 244,08000 586,04 143 040,64

SV:78,00 78,00000

TV:44,04 44,04000

Mezisoučet 122,04000

ztratné...10%:122,04 122,04000

77 722172336R00 Potrubí z PPR, D 63x10,5 mm, PN 20, vč .zed.výpom. m 73,92000 619,85 45 819,31

SV:18,60 18,60000

TV:48,60 48,60000

Mezisoučet 67,20000

ztratné...10%:67,20*0,1 6,72000

78 722172337R00 Potrubí z PPR, D 75x12,5 mm, PN 20, vč. zed.výpom. m 58,74000 676,20 39 719,99

SV:53,40 53,40000

ztratné...10%:53,40*0,1 5,34000

79 722130232R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 20 m 62,04000 349,37 21 674,91

56,40 56,40000

ztratné...10%:56,40*0,1 5,64000

80 722130233R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25 m 214,36800 518,42 111 132,66

194,88 194,88000

ztratné...10%:194,88*0,1 19,48800

81 722130234R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32 m 21,38400 540,96 11 567,89

19,44 19,44000

ztratné...10%:19,44*0,1 1,94400

82 722130235R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 40 m 102,56400 631,12 64 730,19

93,24 93,24000

ztratné...10%:93,24*0,1 9,32400

83 722130236R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 50 m 19,80000 766,36 15 173,93

18,00 18,00000

ztratné...10%:18,00*0,1 1,80000

84 722181212RT5 Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 15 mm m 9,24000 22,54 208,27

8,4 8,40000

ztratné...10%:8,4*0,1 0,84000

85 722181212RT7 Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm m 401,98400 28,18 11 327,91

309,04+56,40 365,44000

ztratné...10%:365,44*0,1 36,54400

86 722181212RT8 Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 25 mm m 466,35600 29,30 13 664,23

229,08+194,88 423,96000



ztratné...10%:423,96*0,1 42,39600

87 722181212RU1 Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 32 mm m 301,44000 33,81 10 191,69

131,28+19,44 150,72000

ztratné...10%:150,72 150,72000

88 722181212RV9 Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 40 mm m 140,97600 37,19 5 242,90

34,92+93,24 128,16000

ztratné...10%:128,16*0,1 12,81600

89 722181212RW6 Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 50 mm m 105,60000 50,72 5 356,03

78,00+18,00 96,00000

ztratné...10%:96*0,1 9,60000

90 722181212RY3 Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 63 mm m 20,46000 61,99 1 268,32

18,6 18,60000

ztratné...10%:18,6*0,1 1,86000

91 722181212RY5 Izolace návleková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 76 mm m 58,74000 73,26 4 303,29

53,4 53,40000

ztratné...10%:53,4*0,1 5,34000

92 722181245RT5 Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 15 mm m 6,16000 78,89 485,96

5,6 5,60000

ztratné...10%:5,6*0,1 0,56000

93 722181245RT7 Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 22 mm m 247,23600 84,53 20 898,86

147,84+76,92 224,76000

ztratné...10%:224,76*0,1 22,47600

94 722181245RT8 Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 25 mm m 219,51600 90,16 19 791,56

145,56+54,00 199,56000

ztratné...10%:199,56*0,1 19,95600

95 722181245RU1 Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 32 mm m 74,11800 112,70 8 353,10

67,38 67,38000

ztratné...10%:67,38*0,1 6,73800

96 722181245RV9 Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 40 mm m 57,02400 135,24 7 711,93

51,84 51,84000

ztratné...10%:51,84*0,1 5,18400

97 722181245RW6 Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 50 mm m 48,44400 152,15 7 370,75

44,04 44,04000

ztratné...10%:44,04*0,1 4,40400

98 722181245RY3 Izolace návleková tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 63 mm m 53,46000 163,42 8 736,43

48,60 48,60000

ztratné...10%:48,60*0,1 4,86000

99 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 195,00000 67,62 13 185,90

100 722190402R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 51,00000 90,16 4 598,16

101 722191112R00 Hadice flexibilní k baterii,DN 15 x M10,délka 0,5m kus 195,00000 90,16 17 581,20

102 722220122R00 Nástěnka K 247, pro baterii G 3/4 pár 38,00000 135,24 5 139,12

103 831230010RA0 Vodovod z trub polyetylénových D 90 mm m 1,00000 563,50 563,50

104 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 1 440,22000 11,27 16 231,28

105 722280107R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 m 180,00000 11,27 2 028,60

106 722280108R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 m 140,04000 11,27 1 578,25

107 722280109R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 65 m 120,60000 11,27 1 359,16

108 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 1 880,86000 12,40 23 322,66

109 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 16,73000 1 127,00 18 854,71

15,81+0,44+0,48 16,73000



Díl: 723 Vnitřní plynovod 128 370,95
110 723150303R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 25x2,6 m 78,10000 540,96 42 248,98

111 723150304R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 32x2,6 m 3,30000 619,85 2 045,51

112 723150312R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57x2,9 m 16,50000 732,55 12 087,08

113 723150315R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 108x4 m 27,50000 1 352,40 37 191,00

114 723150318R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 219x6,3 m 3,30000 2 817,50 9 297,75

115 723235111R00 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní KK G51 DN 15, pro instalace 

v domácnostech, průmyslu a zemědělství, pro instalace 

studené, teplé vody a tlakového vzduchu, provedení bez 

silikonu, v souladu s EN 13828. materiál: tělo niklovaná 

mosaz CW617N, koule CW617N chromovaná, těsnění 2x 

PTFE + 1x PTFE na ovládací hřídeli, O-kroužek 2x FKM, 

ovládací páka ocel potažená PVC

kus 6,00000 360,64 2 163,84

116 723235112R00 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní KK G51 DN 20, pro instalace 

v domácnostech, průmyslu a zemědělství, pro instalace 

studené, teplé vody a tlakového vzduchu, provedení bez 

silikonu, v souladu s EN 13828. materiál: tělo niklovaná 

mosaz CW617N, koule CW617N chromovaná, těsnění 2x 

PTFE + 1x PTFE na ovládací hřídeli, O-kroužek 2x FKM, 

ovládací páka ocel potažená PVC

kus 1,00000 416,99 416,99

117 723235116R00 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní KK G51 DN 50, pro instalace 

v domácnostech, průmyslu a zemědělství, pro instalace 

studené, teplé vody a tlakového vzduchu, provedení bez 

silikonu, v souladu s EN 13828. materiál: tělo niklovaná 

mosaz CW617N, koule CW617N chromovaná, těsnění 2x 

PTFE + 1x PTFE na ovládací hřídeli, O-kroužek 2x FKM, 

ovládací páka ocel potažená PVC

kus 3,00000 2 028,60 6 085,80

118 38842012R Termomanometr TM 120 R, do 4 barů kus 4,00000 2 254,00 9 016,00

119 723190254R00 Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 50 kus 3,00000 338,10 1 014,30

120 723190907R00 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 128,70000 11,27 1 450,45

78,1+3,3+16,5+27,5+3,3 128,70000

121 723190909R00 Zkouška tlaková  plynového potrubí kus 1,00000 3 944,50 3 944,50

122 998723102R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m t 1,25000 1 127,00 1 408,75

Díl: 725 Zařizovací předměty 831 376,63
123 725100013RA0 Klozet s nádržkou pro suchou výstavbu kus 13,00000 3 155,60 41 022,80

124 725100014RA0 Klozet pro ZTP s nádržkou, pro suchou výstavbu kus 3,00000 5 071,50 15 214,50

125 725100011RA0 Umyvadlo, baterie, sifon, pro suchou výstavbu kus 43,00000 3 606,40 155 075,20

126 725100012RA0 Umyvadlo pro ZTP, baterie,sif.,pro suchou výstavbu kus 2,00000 3 268,30 6 536,60

127 725100017RA0 Pisoár s nádržkou s autom.splach,pro such.výstavbu kus 4,00000 10 706,50 42 826,00

128 725100019RA0 Výlevka a baterie, pro suchou výstavbu kus 7,00000 6 198,50 43 389,50

129 725100004RA0 Sprchové stání, baterie, podlahová vpust kus 12,00000 24 794,00 297 528,00

130 725100002RA0 Dřez, baterie, zápachová uzávěrka kus 4,00000 2 028,60 8 114,40

131 725534228R00 Ohřívač elek. zásob. závěsný  80l, 2,2kW soubor 1,00000 10 030,30 10 030,30

132 MK01 Příprava pro laboratorní dřez D1, dodávka+montáž ks 12,00000 2 817,50 33 810,00

133 MK02 Příprava pro laboratorní dřez D2, dodávka+montáž ks 1,00000 2 817,50 2 817,50

134 MK03 Příprava pro laboratorní dřez dvojitý D3, dodávka+montáž ks 3,00000 2 817,50 8 452,50

135 MK04 Příprava pro laboratorní dřez dvojitý D4, dodávka+montáž ks 6,00000 2 817,50 16 905,00

- VODA SV/TV, 4xRV DN 15 v. 580mm

- ODPAD DN 40 v. 530mm

- VODA SV/TV, 2xRV DN 15 v. 580mm

- STOJÁNKOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE

- ODPAD DN 40 v. 530mm

- VODA SV/TV, 2xRV DN 15 v. 580mm

- STOJÁNKOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE

- 2xODPAD DN 40 v. 530mm

- STOJÁNKOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE

- 2xODPAD DN 40 v. 530mm

- VODA SV/TV, 4xRV DN 15 v. 580mm



136 MK05 Příprava pro laboratorní digestoř LD1/LD2, 

dodávka+montáž

ks 11,00000 732,55 8 058,05

137 MK06 Příprava pro destilační přístroj, dodávka+montáž ks 1,00000 732,55 732,55

138 MK07 Příprava pro výrobník destilované vody, dodávka+montáž ks 1,00000 281,75 281,75

139 MK08 Průtokový ohřívač elektrický 4,5kW, 1,35l/min při 60°C ks 7,00000 3 606,40 25 244,80

140 725814106R00 Ventil rohový s filtrem ART.230 DN 15 x DN 15, Materiál 

chromovaná mosaz CW617N

soubor 195,00000 563,50 109 882,50

141 998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m t 2,42000 2 254,00 5 454,68

Díl: 734 Armatury 262 309,25
142 734233112R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 kus 20,00000 315,56 6 311,20

143 734233113R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 kus 11,00000 507,15 5 578,65

144 734233116R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 50 kus 2,00000 1 296,05 2 592,10

145 734233117R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 65 kus 5,00000 2 366,70 11 833,50

146 734233142R00 Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř. DN 20, materiál: tělo 

a koule mosaz CW617N dle UNI EN 12165, těsnění 

P.T.F.E., páka lakovaný hliník

kus 4,00000 484,61 1 938,44

147 734233143R00 Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř. DN 25, materiál: tělo 

a koule mosaz CW617N dle UNI EN 12165, těsnění 

P.T.F.E., páka lakovaný hliník

kus 13,00000 619,85 8 058,05

148 734233144R00 Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř. DN 32, materiál: tělo 

a koule mosaz CW617N dle UNI EN 12165, těsnění 

P.T.F.E., páka lakovaný hliník

kus 3,00000 845,25 2 535,75

149 734233145R00 Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř. DN 40, materiál: tělo 

a koule mosaz CW617N dle UNI EN 12165, těsnění 

P.T.F.E., páka lakovaný hliník

kus 4,00000 1 070,65 4 282,60

150 734233146R00 Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř. DN 50, materiál: tělo 

a koule mosaz CW617N dle UNI EN 12165, těsnění 

P.T.F.E., páka lakovaný hliník

kus 10,00000 1 690,50 16 905,00

151 44982602.AR Hydrantový systém D25 prům. 25/30 kus 12,00000 10 706,50 128 478,00

152 48488035R Směšovač trojcestný DN 32 kus 3,00000 2 254,00 6 762,00

153 734223812R00 Ventil vyvažovací vnitř.z. DN 20 kus 2,00000 2 592,10 5 184,20

154 734422110R00 Tlakoměr diferenční č. 03360, D 60 kus 1,00000 845,25 845,25

155 734295217R00 Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 65 kus 1,00000 1 690,50 1 690,50

156 734243126R00 Ventil zpětný DN 50 kus 1,00000 901,60 901,60

157 734243127R00 Ventil zpětný DN 65 kus 1,00000 1 104,46 1 104,46

158 734255144R00 Ventil pojistný, DN 32 x 4,0 bar kus 1,00000 619,85 619,85

159 mk-01 Čerpadlo cirkulační, 1,8m3/h, 14m kus 1,00000 52 969,00 52 969,00

160 5511001801R Nezámrzný zahradní kulový uzávěr - 3/4"M; 22 mm, CIM 

34/1 - páka, Technickou konstrukcí zabraňuje hromadění 

kapaliny v těle uzávěru po jeho uzavření a tím 

minimalizuje riziko poškození armatury v období mrazů. 

Speciální ANTIFROST systém umožňuje odtok zbytkové 

kapaliny z armatury.V souladu s EN ISO 9001:2008 a EN 

12266-1:2003. Materiál: Tělo niklovaná mosaz CW617N 

dle EN 12165

kus 1,00000 3 719,10 3 719,10

Díl: ON Ostatní náklady 295 048,60
161 MK09 Vodoměr DN50, 25m3/h ks 1,00000 11 608,10 11 608,10

162 MK10 Vodoměr DN40, 16m3/h ks 1,00000 9 579,50 9 579,50

163 MK11 Automatická tlaková stanice, 3l/s, 50m ks 1,00000 219 765,00 219 765,00

164 MK12 Lapák tuků plastový do země samonosný ks 1,00000 54 096,00 54 096,00

Díl: VN Vedlejší náklady 101 430,00
165 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 3,00000 9 016,00 27 048,00

- STOJÁNKOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE

- ODPAD DN 32

- VODA SV 1x RV DN 15

(SOUČÁSTÍ DIGESTOŘE JE SIFON)

- ODPAD DN 40

- VODA SV 1x RV DN 15

- VODA SV 1x RV DN 15



166 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 20 286,00 20 286,00

167 VN01 Geodetické zaměření stávajícího stavu Soubor 1,00000 11 270,00 11 270,00

168 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 16 905,00 16 905,00

169 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 16 905,00 16 905,00

170 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 9 016,00 9 016,00

Celkem 5 890 098,24

Poznámky uchazeče k zadání



REKAPITULACE CELKOVÁ
Stavba:   CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ REBEŠOVICE - I. ETAPA

Objekt:   D101.4b.-D102.4b. VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ

JKSO: 801.46.2/3

Kód Popis Cena celkem                                                 

1 2 3

1 D101.4b. VYTÁPĚNÍ 3 892 966,84

2 D102.4b. CHLAZENÍ 8 045 964,54

D101.4b.-D102.4b. VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ 11 938 931,38



SOUPIS PRACÍ
Stavba:   CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ REBEŠOVICE - I. ETAPA

Objekt:   D101.4b.-D102.4b. VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ

Část:       D101.4b. VYTÁPĚNÍ

JKSO: 801.46.2/3

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PSV Práce a dodávky PSV 3 892 966,84

730 Ústřední vytápění 1 473 685,48

1 730 730999101 SPC D+M Kombinovaný Rozdělovač/Sběrač - Specifikace dle PD soubor 1,00 20 849,50 20 849,50 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně řídicí jednotky, prokabelovaní a napojení na el. "

" Včetně veškerého příslušenství " 1,00

2 730 730999102 SPC D+M Expanzní tlaková nádoba 300l - Specifikace dle PD kus 1,00 12 960,50 12 960,50 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Pro ohřev teplé vody. Objem nádoby 300l. Včetně veškerého příslušenství " 1,00

3 730 730999103 SPC D+M Expanzní tlaková nádoba 60l - Specifikace dle PD kus 1,00 5 071,50 5 071,50 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Pro ohřev teplé vody. Objem nádoby 60l. Včetně veškerého příslušenství " 1,00

4 730 730999104 SPC D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - Specifikace dle PD kus 1,00 7 325,50 7 325,50 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně veškerého příslušenství "

" Hodnota průtoku 1,26m3/h, dopravní výška čerpadla 2333m " 1,00

5 730 730999105 SPC D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - Specifikace dle PD kus 1,00 6 987,40 6 987,40 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně veškerého příslušenství "

" Hodnota průtoku 0,354m3/h, dopravní výška čerpadla 1638m " 1,00

6 730 730999106 SPC D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - Specifikace dle PD kus 1,00 16 341,50 16 341,50 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně veškerého příslušenství "

" Hodnota průtoku 7,47m3/h, dopravní výška čerpadla 3,9m " 1,00

7 730 730999107 SPC D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - Specifikace dle PD kus 1,00 28 175,00 28 175,00 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně veškerého příslušenství "

" Hodnota průtoku 9,45m3/h, dopravní výška čerpadla 7,411m " 1,00

8 730 730999108 SPC D+M Oběhové čerpadlo - boiler - Specifikace dle PD kus 1,00 23 667,00 23 667,00 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně veškerého příslušenství "

" Hodnota průtoku 1m3/h " 1,00

9 730 730999109 SPC D+M Oběhové čerpadlo s regulovatelnými otáčkami - Specifikace dle PD kus 3,00 23 103,50 69 310,50 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně veškerého příslušenství "

" Hodnota průtoku 12,6m3/h, dopravní výška čerpadla 3,65m " 3,00

10 730 730999110 SPC D+M Cirkulační čerpadlo na boiler - Specifikace dle PD kus 1,00 20 849,50 20 849,50 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně veškerého příslušenství "

" Max průtok 2,8m3/h " 1,00

11 730 730999111 SPC D+M Kondenzační kotel - Specifikace dle PD soubor 2,00 343 735,00 687 470,00 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně regulace, napojení a veškerého příslušenství. Součástí je také připojovací sada na 

plynovod. "

" Výkon 115 kW " 2,00

12 730 730999112 SPC D+M Kondenzační kotel - Specifikace dle PD soubor 1,00 214 130,00 214 130,00 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně regulace, napojení a veškerého příslušenství. Součástí je také připojovací sada na 

plynovod. "

" Výkon 142 kW " 1,00

13 730 730999113 SPC D+M Přečerpávací stanice - Specifikace dle PD kus 3,00 30 429,00 91 287,00 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Přečerpávací zařízení určené pro odvod a neutralizaci kondezátu z kondenzačních kotlů "

" Výkon do 200 kW " 3,00

14 730 730999114 SPC D+M Termohydraulický vyrovnávač tlaků - Specifikace dle PD soubor 1,00 20 286,00 20 286,00 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně protipřírub a opatření antikorozním nátěrem. Včetně veškerého příslušenství "

" DN 125, 30 m3/h " 1,00

15 730 730999115 SPC D+M Regulace 3 topných okruhů - Specifikace dle PD soubor 1,00 28 175,00 28 175,00 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Regulace topných okruhů se směšovačem a regulací teploty zásobníku "

" Včetně prokabelování, veškerého příslušenství " 1,00

16 730 730999116 SPC D+M Automatická doplňovací stanice - Specifikace dle PD soubor 1,00 36 064,00 36 064,00 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Max. doplňované množství 4m3/h, max. výtlačný tlak 5,5 bar, čerpací výkon 120-180 l/h. "

" Včetně armatur a veškerého příslušenství " 1,00

17 730 730999117 SPC D+M Filtr - změkčovač vody - Specifikace dle PD kus 1,00 11 833,50 11 833,50 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Průtok 5 l/min, polypropylen, typ vložky D " 1,00

18 730 730999118 SPC D+M Boiler - Specifikace dle PD kus 1,00 73 255,00 73 255,00 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Objem 1000l "

" Včetně kotevních prvků a úchytů k zavěšení na zdi, včetně pojistného ventilu a veškerého 

ostatního příslušenství " 1,00

19 730 730999119 SPC D+M Topné těleso - Specifikace dle PD kus 1,00 9 579,50 9 579,50 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" 6/4", 9kW "

" Včetně připojovacího kabelu a příslšuenství " 1,00

20 730 730999120 SPC D+M Teplotní čidlo - Specifikace dle PD kus 28,00 732,55 20 511,40 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně prokabelování, veškerého příslušenství " 28,00

21 730 730999121 SPC D+M Detektor hořlavých plynů - Specifikace dle PD kus 1,00 7 325,50 7 325,50 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Dvoustupňová detekce plynu " 1,00

22 730 730999122 SPC D+M Komunikační modul - Specifikace dle PD kus 4,00 3 944,50 15 778,00 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně prokabelování, veškerého příslušenství " 4,00

23 730 730999123 SPC D+M Čidlo venkovní teploty - Specifikace dle PD kus 1,00 732,55 732,55 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně prokabelování, veškerého příslušenství " 1,00

24 730 730999124 SPC D+M Manometr radiální - Specifikace dle PD kus 36,00 845,25 30 429,00 CS ÚRS/TEO 2022 02 

25 730 730999125 SPC D+M Filtr vodovodní - Specifikace dle PD kus 2,00 517,29 1 034,58 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně filtračních vložek, těsnícícih prvků a veškerého příslušenství " 2,00

26 732 998732202 Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v přes 6 do 12 m % 1,59 5 635,00 8 959,65 CS ÚRS 2022 02

27 HZS HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 10,00 529,69 5 296,90 CS ÚRS 2022 02

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 732 "

" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, 

armatury a příslušenství apod." 10,00



733 Ústřední vytápění - potrubí 1 801 190,05

28 733 733222101 RTO Potrubí měděné D 6,35x0,81 + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD m 65,50 2 479,40 162 400,70 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Součástí izolační pouzdra z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze 

skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící 

páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně 

ztratného " 65,50

29 733 733222102 RTO Potrubí měděné D 6,35x0,81 + kaučuková izolace tl. 40mm - Specifikace dle PD m 81,40 507,15 41 282,01 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Součástí izolační pouzdra ze syntetického kaučuku. Pozdro na podélném spoji opatřeno 

přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně 

ztratného " 81,40

30 733 733222103 RTO Potrubí měděné D 12,7x0,81 + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD m 65,50 619,85 40 600,18 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Součástí izolační pouzdra z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze 

skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící 

páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně 

ztratného " 65,50

31 733 733222104 RTO Potrubí měděné D 12,7x0,81 + kaučuková izolace tl. 40mm - Specifikace dle PD m 81,40 653,66 53 207,92 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Součástí izolační pouzdra ze syntetického kaučuku. Pozdro na podélném spoji opatřeno 

přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně 

ztratného " 81,40

32 733 733222105 RTO Potrubí měděné D 12x1,0 + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD m 592,80 619,85 367 447,08 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Součástí izolační pouzdra z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze 

skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící 

páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně 

ztratného " 592,80

33 733 733223202 RTO Potrubí měděné D 15x1,0 + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD m 11,70 619,85 7 252,25 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Součástí izolační pouzdra z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze 

skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící 

páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně 

ztratného " 11,70

34 733 733223203 RTO Potrubí měděné D 18x1,0 + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD m 205,80 676,20 139 161,96 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Součástí izolační pouzdra z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze 

skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící 

páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně 

ztratného " 205,80

35 733 733223204 RTO Potrubí měděné D 22x1,0 + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD m 8,80 732,55 6 446,44 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Součástí izolační pouzdra z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze 

skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící 

páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně 

ztratného " 8,80

36 733 733222109 RTO Potrubí měděné D 28x1,5 + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD m 99,70 957,95 95 507,62 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Součástí izolační pouzdra z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze 

skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící 

páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně 

ztratného " 99,70

37 733 733223205 RTO Potrubí měděné D 28x1,5 + kaučuková izolace tl. 40mm - Specifikace dle PD m 71,20 1 014,30 72 218,16 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Součástí izolační pouzdra ze syntetického kaučuku. Pozdro na podélném spoji opatřeno 

přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně 

ztratného " 71,20

38 733 733223206 RTO Potrubí měděné D 35x1,5 + kaučuková izolace tl. 50mm - Specifikace dle PD m 28,20 1 070,65 30 192,33 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Součástí izolační pouzdra ze syntetického kaučuku. Pozdro na podélném spoji opatřeno 

přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně 

ztratného " 28,20

39 733 733223207 RTO Potrubí měděné D 42x1,5 + kaučuková izolace tl. 50mm - Specifikace dle PD m 145,80 1 239,70 180 748,26 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Součástí izolační pouzdra ze syntetického kaučuku. Pozdro na podélném spoji opatřeno 

přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně 

ztratného " 145,80

40 733 733223209 RTO Potrubí měděné D 64x2,0 + TI tl. 40mm - Specifikace dle PD m 176,70 2 028,60 358 453,62 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Součástí izolační pouzdra z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze 

skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící 

páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně 

ztratného " 176,70

41 733 733223210 RTO Potrubí měděné D 64x2,0 + kaučuková izolace tl. 50mm - Specifikace dle PD m 75,90 2 084,95 158 247,71 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Součástí izolační pouzdra ze syntetického kaučuku. Pozdro na podélném spoji opatřeno 

přesahem fólie se samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně 

ztratného " 75,90

x 731 733121904 SPC D+M Potrubí ocelové D 60,3 x 4 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD m 1,87 957,95 1 791,37 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Ocelové potrubí - větev UT " (0,9+0,8)*1,1 1,87



" Součástí izolační pouzdra z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze 

skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící 

páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně 

ztratného "

x 731 733121904 SPC D+M Potrubí ocelové D 108 x 4 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD m 2,70 1 465,10 3 948,44 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Ocelové potrubí - větev UT " (1,15+1,3)*1,1 2,70

" Součástí izolační pouzdra z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze 

skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící 

páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně 

ztratného "

x 731 733121904 SPC D+M Potrubí ocelové D 133 x 4 mm + TI tl. 40 mm - Specifikace dle PD m 1,87 2 028,60 3 793,48 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Ocelové potrubí - větev UT " (0,9+0,8)*1,1 1,87

" Součástí izolační pouzdra z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze 

skelných vláken (ALS). Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící 

páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně 

ztratného "

43 733 733190225 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 60,3x2,9 do 89x5,0 m 1,87 22,54 42,15 CS ÚRS 2022 02

43 733 733190232 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 89x5,0 do 133x5,0 m 4,57 28,18 128,64 CS ÚRS 2022 02

42 733 733291102 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 1312,00 11,27 14 786,24 CS ÚRS 2022 02

43 733 733291102 Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 64x2 m 398,40 11,27 4 489,97 CS ÚRS 2022 02

44 733 99973301 SPC D+M Požární ucpávky - Specifikace dle PBŘ sada 1,00 50 715,00 50 715,00 CS ÚRS/TEO 2022 02 

45 732 998733202 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m % 3,39 1 127,00 3 820,53 CS ÚRS 2022 02

46 HZS HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 10,00 450,80 4 508,00 CS ÚRS 2022 02

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 733 "

" Zednická výpomoc, doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, 

armatury a příslušenství apod." 10,00

734 Ústřední vytápění - armatury 323 561,70

47 734 734999101 SPC D+M Kulový kohout DN 25 bezpečnostní - Specifikace dle PD kus 1,00 1 690,50 1 690,50 CS ÚRS/TEO 2022 02 

48 734 734999102 SPC D+M Kulový kohout DN 15 - Specifikace dle PD kus 19,00 281,75 5 353,25 CS ÚRS/TEO 2022 02 

49 734 734999103 SPC D+M Kulový kohout DN 20 - Specifikace dle PD kus 2,00 338,10 676,20 CS ÚRS/TEO 2022 02 

50 734 734999104 SPC D+M Kulový kohout DN 25 - Specifikace dle PD kus 39,00 507,15 19 778,85 CS ÚRS/TEO 2022 02 

51 734 734999105 SPC D+M Kulový kohout DN 32 - Specifikace dle PD kus 8,00 676,20 5 409,60 CS ÚRS/TEO 2022 02 

52 734 734999106 SPC D+M Kulový kohout DN 50 - Specifikace dle PD kus 47,00 1 183,35 55 617,45 CS ÚRS/TEO 2022 02 

53 734 734999107 SPC D+M Kulový kohout DN 125 - Specifikace dle PD kus 6,00 9 579,50 57 477,00 CS ÚRS/TEO 2022 02 

54 734 734999108 SPC D+M Ruční vyvažovací ventil DN 15 - Specifikace dle PD kus 2,00 2 592,10 5 184,20 CS ÚRS/TEO 2022 02 

55 734 734999109 SPC D+M Ruční vyvažovací ventil DN 25 - Specifikace dle PD kus 7,00 3 155,60 22 089,20 CS ÚRS/TEO 2022 02 

56 734 734999110 SPC D+M Ruční vyvažovací ventil DN 32 - Specifikace dle PD kus 1,00 3 719,10 3 719,10 CS ÚRS/TEO 2022 02 

57 734 734999111 SPC D+M Ruční vyvažovací ventil DN 50 - Specifikace dle PD kus 1,00 5 860,40 5 860,40 CS ÚRS/TEO 2022 02 

58 734 734999112 SPC D+M Zpětný ventil kontrolovatelný DN 15 - Specifikace dle PD kus 15,00 732,55 10 988,25 CS ÚRS/TEO 2022 02 

59 734 734999113 SPC D+M Zpětný ventil kontrolovatelný DN 25 - Specifikace dle PD kus 7,00 1 239,70 8 677,90 CS ÚRS/TEO 2022 02 

60 734 734999114 SPC D+M Zpětný ventil kontrolovatelný DN 32 - Specifikace dle PD kus 2,00 1 690,50 3 381,00 CS ÚRS/TEO 2022 02 

61 734 734999115 SPC D+M Zpětný ventil kontrolovatelný DN 50 - Specifikace dle PD kus 5,00 3 155,60 15 778,00 CS ÚRS/TEO 2022 02 

62 734 734999116 SPC D+M Filtr mechanických nečistot DN 15 - Specifikace dle PD kus 2,00 202,86 405,72 CS ÚRS/TEO 2022 02 

63 734 734999117 SPC D+M Filtr mechanických nečistot DN 20 - Specifikace dle PD kus 1,00 259,21 259,21 CS ÚRS/TEO 2022 02 

64 734 734999118 SPC D+M Filtr mechanických nečistot DN 25 - Specifikace dle PD kus 11,00 338,10 3 719,10 CS ÚRS/TEO 2022 02 

65 734 734999119 SPC D+M Filtr mechanických nečistot DN 32 - Specifikace dle PD kus 2,00 507,15 1 014,30 CS ÚRS/TEO 2022 02 

66 734 734999120 SPC D+M Filtr mechanických nečistot DN 50 - Specifikace dle PD kus 7,00 394,45 2 761,15 CS ÚRS/TEO 2022 02 

67 734 734999121 SPC D+M Pojistný ventil DN 20 - Specifikace dle PD kus 1,00 619,85 619,85 CS ÚRS/TEO 2022 02 

68 734 734999122 SPC D+M Vodoměr DN 15 - Specifikace dle PD kus 1,00 1 352,40 1 352,40 CS ÚRS/TEO 2022 02 

69 734 734999123 SPC D+M Teploměr radiální - Specifikace dle PD kus 40,00 1 521,45 60 858,00 CS ÚRS/TEO 2022 02 

70 734 734999124 SPC D+M Ventil na odběr vzorků - Specifikace dle PD kus 2,00 360,64 721,28 CS ÚRS/TEO 2022 02 

71 734 734999125 SPC D+M Automatický odvzdušňovací ventil - Specifikace dle PD kus 54,00 315,56 17 040,24 CS ÚRS/TEO 2022 02 

72 734 734999126 SPC D+M Vypouštěcí ventil - Specifikace dle PD kus 6,00 338,10 2 028,60 CS ÚRS/TEO 2022 02 

73 734 734999127 SPC D+M Pojistný ventil - Specifikace dle PD kus 3,00 1 070,65 3 211,95 CS ÚRS/TEO 2022 02 

74 734 998734203 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v přes 12 do 24 m % 0,30 11 270,00 3 381,00 CS ÚRS 2022 02

75 HZS HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 10,00 450,80 4 508,00 CS ÚRS 2022 02

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 734 "

" Doplňkové práce, kompletace, zřízení prostupů, zapravení prostupů, příslušenství apod." 10,00

735 Ústřední vytápění - Otopná tělesa 294 529,62

76 731 735128110 RTO Zkoušky těsnosti otopných těles vodou m2 7,21 225,40 1 625,13 CS ÚRS/TEO 2022 02 

77 731 735191903 RTO Vyčištění otopných těles proplachem vodou m2 7,21 281,75 2 031,42 CS ÚRS/TEO 2022 02 

78 731 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 53,00 56,35 2 986,55 CS ÚRS 2022 02

79 731 735191910 Napuštění vody do otopných těles m2 7,21 1 690,50 12 188,51 CS ÚRS 2022 02

80 731 735901101 SPC Zkoušky provozní dilatační kus 53,00 56,35 2 986,55 CS ÚRS/TEO 2022 02 

81 731 735901102 SPC Zkoušky provozní topná hod 72,00 450,80 32 457,60 CS ÚRS/TEO 2022 02 

82 731 735901103 SPC Zaregulování, vyvážení, seřízení a vyregulování otopného systému sada 1,00 13 524,00 13 524,00 CS ÚRS/TEO 2022 02 

83 735 735999101 SPC D+M Otopné těleso panelové, typ 20 délka/výška 1600/600 mm - Specifikace dle PD kus 1,00 5 071,50 5 071,50 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Deskové otopné těleso které umožňuje levé nebo pravé spodní připojení na otopnou soustavu 

s nuceným oběhem. " 

" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil,  přímé 

šroubení regulační, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní 

prvky pro zajištění funkčnosti celku  "

" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "

" 1NP " 1,00

84 735 735999102 SPC D+M Otopné těleso panelové, typ 20 délka/výška 600/600 mm - Specifikace dle PD kus 8,00 4 057,20 32 457,60 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Deskové otopné těleso které umožňuje levé nebo pravé spodní připojení na otopnou soustavu 

s nuceným oběhem. " 

" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil,  přímé 

šroubení regulační, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní 

prvky pro zajištění funkčnosti celku  "

" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "

" 1NP " 1,00

" 2NP " 1,00



" 3NP " 6,00

85 735 735999103 SPC D+M Otopné těleso panelové, typ 20 délka/výška 600/400 mm - Specifikace dle PD kus 7,00 3 719,10 26 033,70 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Deskové otopné těleso které umožňuje levé nebo pravé spodní připojení na otopnou soustavu 

s nuceným oběhem. " 

" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil,  přímé 

šroubení regulační, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní 

prvky pro zajištění funkčnosti celku  "

" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "

" 2NP " 7,00

86 735 735999104 SPC D+M Otopné těleso panelové, typ 22 délka/výška 700/900 mm - Specifikace dle PD kus 1,00 5 973,10 5 973,10 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Deskové otopné těleso které umožňuje levé nebo pravé spodní připojení na otopnou soustavu 

s nuceným oběhem. " 

" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil,  přímé 

šroubení regulační, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní 

prvky pro zajištění funkčnosti celku  "

" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "

" 1NP " 1,00

87 735 735999105 SPC D+M Otopné těleso trubkové délka/výška 450/1220 mm - Specifikace dle PD kus 28,00 2 817,50 78 890,00 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Trubkové otopné těleso které umožňuje levé nebo pravé spodní připojení na otopnou soustavu 

s nuceným oběhem. " 

" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil,  přímé 

šroubení regulační, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní 

prvky pro zajištění funkčnosti celku  "

" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "

" 1NP " 7,00

" 2NP " 6,00

" 3NP " 5,00

" 4NP " 10,00

88 735 735999106 SPC D+M Otopné těleso trubkové délka/výška 450/900 mm - Specifikace dle PD kus 1,00 2 592,10 2 592,10 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Trubkové otopné těleso které umožňuje levé nebo pravé spodní připojení na otopnou soustavu 

s nuceným oběhem. " 

" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil,  přímé 

šroubení regulační, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní 

prvky pro zajištění funkčnosti celku  "

" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "

" 2NP " 1,00

89 735 735999107 SPC D+M Otopné těleso trubkové elektrické délka/výška 600/900 mm - Specifikace dle PD kus 1,00 5 071,50 5 071,50 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Trubkové otopné těleso které umožňuje levé nebo pravé spodní připojení na otopnou soustavu 

s nuceným oběhem. " 

" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil,  přímé 

šroubení regulační, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní 

prvky pro zajištění funkčnosti celku  "

" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "

" 2NP " 1,00

90 735 735999108 SPC D+M Otopné těleso lavicové, délka/šířka/výška 1200/180/150 mm - Specifikace dle PD kus 1,00 5 184,20 5 184,20 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Lavicové otopné těleso které umožňuje levé nebo pravé spodní připojení na otopnou soustavu 

s nuceným oběhem. " 

" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil,  přímé 

šroubení regulační, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní 

prvky pro zajištění funkčnosti celku  "

" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "

" 1NP " 1,00

91 735 735999109 SPC D+M Otopné těleso lavicové, délka/šířka/výška 1200/180/90 mm - Specifikace dle PD kus 6,00 5 409,60 32 457,60 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Lavicové otopné těleso které umožňuje levé nebo pravé spodní připojení na otopnou soustavu 

s nuceným oběhem. " 

" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil,  přímé 

šroubení regulační, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní 

prvky pro zajištění funkčnosti celku  "

" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "

" 3NP " 6,00

92 735 735999110 SPC D+M Elektrický konvektor, délka/výška 450/370 mm - Specifikace dle PD kus 4,00 3 944,50 15 778,00 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Elektrický konvektor který umožňuje levé nebo pravé spodní připojení na otopnou soustavu s 

nuceným oběhem. Výkon 500 W " 

" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil,  přímé 

šroubení regulační, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní 

prvky pro zajištění funkčnosti celku  "

" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "

" 2NP " 2,00

" 3NP " 2,00

93 735 735999111 SPC D+M Elektrický konvektor, délka/výška 1000/450 mm - Specifikace dle PD kus 1,00 7 325,50 7 325,50 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Elektrický konvektor který umožňuje levé nebo pravé spodní připojení na otopnou soustavu s 

nuceným oběhem. Výkon 2000 W " 

" Součástí dodávky: Konzoly pro uchycení na stěnu, kotvící prvky, odvzdušňovací ventil,  přímé 

šroubení regulační, termoregulační ventil, zaslepovací zátky,termostatická hlavice a ostatní 

prvky pro zajištění funkčnosti celku  "

" V ceně kotvící prvky, vruty, hmoždinky, rozpěrky a veškeré příslušenství "

" 2NP " 1,00

94 735 998735203 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m % 2,39 2 254,00 5 387,06 CS ÚRS 2022 02

95 HZS HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 10,00 450,80 4 508,00 CS ÚRS 2022 02

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 735 "

" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod." 10,00

Celkem 3 892 966,84

D101.4b. VYTÁPĚNÍ 3 892 966,84CELKEM



Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li 

uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. 

Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační 

vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních 

nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.



SOUPIS PRACÍ
Stavba:   CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ REBEŠOVICE - I. ETAPA

Objekt:   D101.4b.-D102.4b. VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ

Část:       D102.4b. CHLAZENÍ

JKSO: 801.46.2/3

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 838 944,40

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 825 420,40

1 009 943111111 RTO

Montáž lešení prostorového trubkového lehkého s podlahami šířky 1,0m pro zatížení do 200 

kg/m2 výšky do 10 m m3 16810,80 6,76 113 641,01 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Vnitřní pomocné lešení " 8405,4*2,0 16810,80

" Lešení včetně ochranného zábradlí, podlahových zarážek, závětrování apod. " 

" V ceně náklady na dopravu, celkovou dobu pronájmu dle harmonogramu zhotovitele a 

opotřebení lešení "

2 009 943111811 RTO

Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 

m m3 4226,00 56,35 238 135,10 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Cena zahrnuje demontáž lešení včetně demontáže lešeňových podlah. " 4226,00

3 952 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 8405,40 56,35 473 644,29 CS ÚRS 2022 02

753*4+2696,7*2 8405,40

99 Přesun hmot 13 524,00

4 011 998012023 Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 12 do 24 m t 0,30 45 080,00 13 524,00 CS ÚRS 2022 02

PSV Práce a dodávky PSV 7 207 020,14

751 Chlazení - 1.NP 1 176 126,36

5 751 751999101 SPC D+M Venk. jedn. VRV IV 400V - Specifikace dle PD kus 1,00 388 642,57 388 642,57 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně tlumících podložek pro zabránění přenosu vibrací a hluku, kotvících prvků, čidel, 

prokabelování a veškeré příslušenství dle PD. "

6 751 751999102 SPC

D+M Nosná rámová konstrukce pro osazení chladící jednotky - na střechu - pro chlazení 1. NP  - 

Specifikace dle PD sada 1,00 21 070,39 21 070,39 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Nosná rámová konstrukce pro uložení na střeše (bez zásahů do střešního pláště) venkonvní 

jednotky chlazení - 1. NP. " 1,00

" V ceně montážní materiál, rámy, podpěry, spojovací prvky, upevňovací a ochranné lišty, 

zavětrování a veškerý nutný materiál pro provedení nosné konstrukce pro jednotky chlazení. "

7 751 751999103SPC D+M Vnitř. jedn. kazetová s kruh. výd. VRV - Specifikace dle PD kus 3,00 24 624,95 73 874,85 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně kotvících prvků, čidel, prokabelování a veškerého příslušenství dle PD. "

8 751 751999104 SPC D+M Vnitř. jedn. kazetová s kruh. výd. VRV - Specifikace dle PD kus 4,00 26 038,21 104 152,84 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně kotvících prvků, čidel, prokabelování a veškerého příslušenství dle PD. "

9 751 751999105 SPC D+M Vnitř. jedn. kazetová s kruh. výd. VRV - Specifikace dle PD kus 3,00 28 516,48 85 549,44 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně kotvících prvků, čidel, prokabelování a veškerého příslušenství dle PD. "

10 751 751999106 SPC D+M Vnitř. jedn. kazetová s kruh. výd. VRV - Specifikace dle PD kus 1,00 29 982,71 29 982,71 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně kotvících prvků, čidel, prokabelování a veškerého příslušenství dle PD. "

11 751 751999107 SPC D+M Vnitř. jedn. kazetová s 1 výd. VRV - Specifikace dle PD kus 2,00 27 656,58 55 313,16 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně kotvících prvků, čidel, prokabelování a veškerého příslušenství dle PD. "

12 751 751999108 SPC D+M Vnitř. jedn. kazetová VRV - Specifikace dle PD kus 1,00 22 804,85 22 804,85 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně kotvících prvků, čidel, prokabelování a veškerého příslušenství dle PD. "

13 751 751999109 SPC D+M Potrubí měděné tvrdé  D 6,35 + Tepelná izolace tl. 13 mm - Specifikace dle PD m 20,46 296,40 6 064,34 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Součástí izolační pouzdra z kaučuku. Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se 

samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "

" Potrubí chlazení " (18,6)*1,1 20,46

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky a spojovací materiál, 

jednotková cena včetně ztratného "

14 751 751999110 SPC D+M Potrubí měděné tvrdé  D 6,4 + Tepelná izolace tl. 13 mm - Specifikace dle PD m 72,82 296,40 21 583,85 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Součástí izolační pouzdra z kaučuku. Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se 

samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "

" Potrubí chlazení " (66,2)*1,1 72,82

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky a spojovací materiál, 

jednotková cena včetně ztratného "

15 751 751999111 SPC D+M Potrubí měděné tvrdé  D 9,5 + Tepelná izolace tl. 19 mm - Specifikace dle PD m 55,55 398,96 22 162,23 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Součástí izolační pouzdra z kaučuku. Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se 

samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "

" Potrubí chlazení " (50,5)*1,1 55,55

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky a spojovací materiál, 

jednotková cena včetně ztratného "

16 751 751999112 SPC D+M Potrubí měděné tvrdé  D 12,7 + Tepelná izolace tl. 19 mm - Specifikace dle PD m 94,38 474,47 44 780,48 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Součástí izolační pouzdra z kaučuku. Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se 

samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "

" Potrubí chlazení " (85,8)*1,1 94,38

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky a spojovací materiál, 

jednotková cena včetně ztratného "

17 751 751999113 SPC D+M Potrubí měděné tvrdé  D 15,9 + Tepelná izolace tl. 25 mm - Specifikace dle PD m 51,26 572,52 29 347,38 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Součástí izolační pouzdra z kaučuku. Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se 

samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "

" Potrubí chlazení " (1,2+45,4)*1,1 51,26

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky a spojovací materiál, 

jednotková cena včetně ztratného "

18 751 751999114 SPC D+M Potrubí měděné tvrdé  D 19,1 + Tepelná izolace tl. 32 mm - Specifikace dle PD m 17,16 703,25 12 067,77 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Součástí izolační pouzdra z kaučuku. Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se 

samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "

" Potrubí chlazení " (15,6)*1,1 17,16

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky a spojovací materiál, 

jednotková cena včetně ztratného "

19 751 751999115 SPC D+M Potrubí měděné tvrdé  D 22,2 + Tepelná izolace tl. 32 mm - Specifikace dle PD m 9,57 829,47 7 938,03 CS ÚRS/TEO 2022 02 



" Součástí izolační pouzdra z kaučuku. Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se 

samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "

" Potrubí chlazení " (8,7)*1,1 9,57

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky a spojovací materiál, 

jednotková cena včetně ztratného "

20 751 751999116 SPC D+M Potrubí měděné tvrdé  D 28,6 + Tepelná izolace tl. 40 mm - Specifikace dle PD m 6,27 1 052,62 6 599,93 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Součástí izolační pouzdra z kaučuku. Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se 

samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "

" Potrubí chlazení " (5,7)*1,1 6,27

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky a spojovací materiál, 

jednotková cena včetně ztratného "

21 751 751999117 SPC D+M Refnet - Specifikace dle PD kus 10,00 2 961,76 29 617,60 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně tepelné izolace. "

22 751 751999118 SPC D+M Refnet - Specifikace dle PD kus 2,00 3 319,02 6 638,04 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně tepelné izolace. "

23 751 751999119 SPC D+M Refnet - Specifikace dle PD kus 1,00 3 175,89 3 175,89 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně tepelné izolace. "

24 751 751999120 SPC D+M Kabelový ovladač Premium s češtinou - Specifikace dle PD kus 14,00 3 562,45 49 874,30 CS ÚRS/TEO 2022 02 

25 751 751999121 SPC D+M Senzor podlahy a přitomnosti osob - Specifikace dle PD kus 9,00 3 065,44 27 588,96 CS ÚRS/TEO 2022 02 

26 751 751999122 SPC D+M Senzor podlahy a přitomnosti osob - Specifikace dle PD kus 1,00 3 065,44 3 065,44 CS ÚRS/TEO 2022 02 

27 751 751999123 SPC D+M Dekorační panel - Specifikace dle PD kus 11,00 5 552,73 61 080,03 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně kotvících prvků a veškerého příslušenství dle PD. "

28 751 751999124 SPC D+M Plochý dekorační panel stříbrný/bílý - Specifikace dle PD kus 1,00 5 265,34 5 265,34 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně kotvících prvků a veškerého příslušenství dle PD. "

29 751 751999125 SPC D+M Dekorační panel - Specifikace dle PD kus 2,00 8 763,55 17 527,10 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně kotvících prvků a veškerého příslušenství dle PD. "

30 751 751999126 SPC D+M Kontakty ABC pro přepínání režimů - Specifikace dle PD kus 1,00 3 240,13 3 240,13 CS ÚRS/TEO 2022 02 

31 998 998751202 RTO Přesun hmot procentní pro chlazení v objektech výšky přes 12 do 24 m % 0,55 57 407,13 31 573,92 CS ÚRS/TEO 2022 02 

32 HZS HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 10,00 554,48 5 544,80 CS ÚRS 2022 02

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751 "

" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod." 10,00

751 Chlazení - 2.NP 1 643 476,61

33 751 751999201 SPC D+M Venk. jedn. VRV IV 400V - Specifikace dle PD kus 2,00 245 922,67 491 845,34 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně tlumících podložek pro zabránění přenosu vibrací a hluku, kotvících prvků, čidel, 

prokabelování a veškeré příslušenství dle PD. " 1,00

34 751 751999202 SPC

D+M Nosná rámová konstrukce pro osazení chladící jednotky - na střechu - pro chlazení 2. NP  - 

Specifikace dle PD sada 1,00 42 140,78 42 140,78 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Nosná rámová konstrukce pro uložení na střeše (bez zásahů do střešního pláště) venkonvní 

jednotky chlazení - 1. NP. " 1,00

" V ceně montážní materiál, rámy, podpěry, spojovací prvky, upevňovací a ochranné lišty, 

zavětrování a veškerý nutný materiál pro provedení nosné konstrukce pro jednotky chlazení. "

35 751 751999203 SPC D+M Vnitř. jedn. kazetová s kruh. výd. VRV - Specifikace dle PD kus 1,00 23 876,62 23 876,62 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně kotvících prvků, čidel, prokabelování a veškerého příslušenství dle PD. "

36 751 751999204 SPC D+M Vnitř. jedn. kazetová s kruh. výd. VRV - Specifikace dle PD kus 4,00 24 624,95 98 499,80 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně kotvících prvků, čidel, prokabelování a veškerého příslušenství dle PD. "

37 751 751999205 SPC D+M Vnitř. jedn. kazetová s kruh. výd. VRV - Specifikace dle PD kus 2,00 26 038,21 52 076,42 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně kotvících prvků, čidel, prokabelování a veškerého příslušenství dle PD. "

38 751 751999206 SPC D+M Vnitř. jedn. kazetová s kruh. výd. VRV - Specifikace dle PD kus 3,00 28 516,48 85 549,44 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně kotvících prvků, čidel, prokabelování a veškerého příslušenství dle PD. "

39 751 751999207 SPC D+M Vnitř. jedn. kazetová s kruh. výd. VRV - Specifikace dle PD kus 1,00 29 982,71 29 982,71 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně kotvících prvků, čidel, prokabelování a veškerého příslušenství dle PD. "

40 751 751999208 SPC D+M Vnitř. jedn. kazetová s kruh. výd. VRV - Specifikace dle PD kus 1,00 31 807,32 31 807,32 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně kotvících prvků, čidel, prokabelování a veškerého příslušenství dle PD. "

41 751 751999209 SPC D+M Vnitř. jedn. kazetová s kruh. výd. VRV - Specifikace dle PD kus 3,00 39 254,54 117 763,62 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně kotvících prvků, čidel, prokabelování a veškerého příslušenství dle PD. "

42 751 751999210 SPC D+M Vnitř. jedn. kazetová s 1 výd. VRV - Specifikace dle PD kus 3,00 27 656,58 82 969,74 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně kotvících prvků, čidel, prokabelování a veškerého příslušenství dle PD. "

43 751 751999211 SPC D+M Vnitř. jedn. kazetová VRV - Specifikace dle PD kus 2,00 22 804,85 45 609,70 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně kotvících prvků, čidel, prokabelování a veškerého příslušenství dle PD. "

44 751 751999212 SPC D+M Potrubí měděné tvrdé  D 6,35 + Tepelná izolace tl. 13 mm - Specifikace dle PD m 7,37 296,40 2 184,47 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Součástí izolační pouzdra z kaučuku. Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se 

samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "

" Potrubí chlazení " (6,7)*1,1 7,37

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky a spojovací materiál, 

jednotková cena včetně ztratného "

45 751 751999213 SPC D+M Potrubí měděné tvrdé  D 6,4 + Tepelná izolace tl. 13 mm - Specifikace dle PD m 56,21 296,40 16 660,64 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Součástí izolační pouzdra z kaučuku. Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se 

samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "

" Potrubí chlazení " (51,1)*1,1 56,21

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky a spojovací materiál, 

jednotková cena včetně ztratného "

46 751 751999214 SPC D+M Potrubí měděné tvrdé  D 9,5 + Tepelná izolace tl. 19 mm - Specifikace dle PD m 94,49 398,96 37 697,73 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Součástí izolační pouzdra z kaučuku. Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se 

samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "

" Potrubí chlazení " (85,9)*1,1 94,49

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky a spojovací materiál, 

jednotková cena včetně ztratného "

47 751 751999215 SPC D+M Potrubí měděné tvrdé  D 12,7 + Tepelná izolace tl. 19 mm - Specifikace dle PD m 65,34 474,47 31 001,87 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Součástí izolační pouzdra z kaučuku. Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se 

samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "

" Potrubí chlazení " (10,6+48,8)*1,1 65,34

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky a spojovací materiál, 

jednotková cena včetně ztratného "

48 751 751999216 SPC D+M Potrubí měděné tvrdé  D 15,9 + Tepelná izolace tl. 25 mm - Specifikace dle PD m 72,93 572,52 41 753,88 CS ÚRS/TEO 2022 02 



" Součástí izolační pouzdra z kaučuku. Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se 

samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "

" Potrubí chlazení " (5,6+60,7)*1,1 72,93

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky a spojovací materiál, 

jednotková cena včetně ztratného "

49 751 751999217 SPC D+M Potrubí měděné tvrdé  D 19,1 + Tepelná izolace tl. 32 mm - Specifikace dle PD m 18,37 703,25 12 918,70 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Součástí izolační pouzdra z kaučuku. Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se 

samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "

" Potrubí chlazení " (16,7)*1,1 18,37

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky a spojovací materiál, 

jednotková cena včetně ztratného "

50 751 751999218 SPC D+M Potrubí měděné tvrdé  D 22,2 + Tepelná izolace tl. 32 mm - Specifikace dle PD m 13,20 829,47 10 949,00 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Součástí izolační pouzdra z kaučuku. Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se 

samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "

" Potrubí chlazení " (12,0)*1,1 13,20

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky a spojovací materiál, 

jednotková cena včetně ztratného "

51 751 751999219 SPC D+M Potrubí měděné tvrdé  D 28,6 + Tepelná izolace tl. 40 mm - Specifikace dle PD m 11,66 1 052,62 12 273,55 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Součástí izolační pouzdra z kaučuku. Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se 

samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "

" Potrubí chlazení " (10,6)*1,1 11,66

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky a spojovací materiál, 

jednotková cena včetně ztratného "

52 751 751999220 SPC D+M Potrubí měděné tvrdé  D 34,9 + Tepelná izolace tl. 40 mm - Specifikace dle PD m 11,66 1 643,17 19 159,36 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Součástí izolační pouzdra z kaučuku. Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se 

samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "

" Potrubí chlazení " (10,6)*1,1 11,66

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky a spojovací materiál, 

jednotková cena včetně ztratného "

53 751 751999221 SPC D+M Refnet - Specifikace dle PD kus 13,00 2 961,76 38 502,88 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně tepelné izolace. "

54 751 751999222 SPC D+M Refnet - Specifikace dle PD kus 3,00 3 319,02 9 957,06 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně tepelné izolace. "

55 751 751999223 SPC D+M Refnet - Specifikace dle PD kus 2,00 3 175,89 6 351,78 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně tepelné izolace. "

56 751 751999224 SPC D+M Refnet - Specifikace dle PD kus 1,00 4 945,28 4 945,28 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně tepelné izolace. "

57 751 751999225 SPC D+M Kabelový ovladač Premium s češtinou - Specifikace dle PD kus 20,00 3 562,45 71 249,00 CS ÚRS/TEO 2022 02 

58 751 751999226 SPC D+M Senzor podlahy a přitomnosti osob - Specifikace dle PD kus 14,00 3 065,44 42 916,16 CS ÚRS/TEO 2022 02 

59 751 751999227 SPC D+M Senzor podlahy a přitomnosti osob - Specifikace dle PD kus 2,00 3 065,44 6 130,88 CS ÚRS/TEO 2022 02 

60 751 751999228 SPC D+M Dekorační panel - Specifikace dle PD kus 15,00 5 552,73 83 290,95 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně kotvících prvků a veškerého příslušenství dle PD. "

61 751 751999229 SPC D+M Plochý dekorační panel stříbrný/bílý - Specifikace dle PD kus 2,00 5 265,34 10 530,68 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně kotvících prvků a veškerého příslušenství dle PD. "

62 751 751999230 SPC D+M Dekorační panel - Specifikace dle PD kus 3,00 8 763,55 26 290,65 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně kotvících prvků a veškerého příslušenství dle PD. "

63 751 751999231 SPC D+M Propojení modulů venkovní VRV jednotky - Specifikace dle PD kus 1,00 3 319,02 3 319,02 CS ÚRS/TEO 2022 02 

64 751 751999232 SPC D+M Kontakty ABC pro přepínání režimů - Specifikace dle PD kus 1,00 3 240,13 3 240,13 CS ÚRS/TEO 2022 02 

65 998 998751202 RTO Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky přes 12 do 24 m % 0,55 80 884,79 44 486,63 CS ÚRS/TEO 2022 02 

66 HZS HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 10,00 554,48 5 544,80 CS ÚRS 2022 02

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751 "

" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod." 10,00

751 Chlazení - 3.NP 1 573 132,14

67 751 751999301 SPC D+M Venk. jedn. VRV IV 400V - Specifikace dle PD kus 2,00 245 922,67 491 845,34 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně tlumících podložek pro zabránění přenosu vibrací a hluku, kotvících prvků, čidel, 

prokabelování a veškeré příslušenství dle PD. " 1,00

68 751 751999302 SPC

D+M Nosná rámová konstrukce pro osazení chladící jednotky - na střechu - pro chlazení 2. NP  - 

Specifikace dle PD sada 1,00 42 140,78 42 140,78 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Nosná rámová konstrukce pro uložení na střeše (bez zásahů do střešního pláště) venkonvní 

jednotky chlazení - 1. NP. " 1,00

" V ceně montážní materiál, rámy, podpěry, spojovací prvky, upevňovací a ochranné lišty, 

zavětrování a veškerý nutný materiál pro provedení nosné konstrukce pro jednotky chlazení. "

69 751 751999303 SPC D+M Vnitř. jedn. kazetová s kruh. výd. VRV - Specifikace dle PD kus 1,00 41 025,05 41 025,05 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně kotvících prvků, čidel, prokabelování a veškerého příslušenství dle PD. "

70 751 751999304 SPC D+M Vnitř. jedn. kazetová s kruh. výd. VRV - Specifikace dle PD kus 1,00 42 871,08 42 871,08 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně kotvících prvků, čidel, prokabelování a veškerého příslušenství dle PD. "

71 751 751999305 SPC D+M Vnitř. jedn. kazetová s kruh. výd. VRV - Specifikace dle PD kus 1,00 23 876,62 23 876,62 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně kotvících prvků, čidel, prokabelování a veškerého příslušenství dle PD. "

72 751 751999306 SPC D+M Vnitř. jedn. kazetová s kruh. výd. VRV - Specifikace dle PD kus 6,00 24 624,95 147 749,70 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně kotvících prvků, čidel, prokabelování a veškerého příslušenství dle PD. "

73 751 751999307 SPC D+M Vnitř. jedn. kazetová s kruh. výd. VRV - Specifikace dle PD kus 4,00 26 038,21 104 152,84 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně kotvících prvků, čidel, prokabelování a veškerého příslušenství dle PD. "

74 751 751999308 SPC D+M Vnitř. jedn. kazetová s kruh. výd. VRV - Specifikace dle PD kus 1,00 28 516,48 28 516,48 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně kotvících prvků, čidel, prokabelování a veškerého příslušenství dle PD. "

75 751 751999309 SPC D+M Vnitř. jedn. kazetová s 1 výd. VRV - Specifikace dle PD kus 3,00 27 656,58 82 969,74 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně kotvících prvků, čidel, prokabelování a veškerého příslušenství dle PD. "

76 751 751999310 SPC D+M Vnitř. jedn. kazetová VRV - Specifikace dle PD kus 1,00 22 804,85 22 804,85 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně kotvících prvků, čidel, prokabelování a veškerého příslušenství dle PD. "

77 751 751999311 SPC D+M Vnitř. jedn. kazetová VRV - Specifikace dle PD kus 1,00 27 380,47 27 380,47 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně kotvících prvků, čidel, prokabelování a veškerého příslušenství dle PD. "

78 751 751999312 SPC D+M Potrubí měděné tvrdé  D 6,35 + Tepelná izolace tl. 13 mm - Specifikace dle PD m 7,37 296,40 2 184,47 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Součástí izolační pouzdra z kaučuku. Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se 

samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "

" Potrubí chlazení " (6,7)*1,1 7,37



" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky a spojovací materiál, 

jednotková cena včetně ztratného "

79 751 751999313 SPC D+M Potrubí měděné tvrdé  D 6,4 + Tepelná izolace tl. 13 mm - Specifikace dle PD m 62,92 296,40 18 649,49 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Součástí izolační pouzdra z kaučuku. Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se 

samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "

" Potrubí chlazení " (57,2)*1,1 62,92

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky a spojovací materiál, 

jednotková cena včetně ztratného "

80 751 751999314 SPC D+M Potrubí měděné tvrdé  D 9,5 + Tepelná izolace tl. 19 mm - Specifikace dle PD m 86,24 398,96 34 406,31 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Součástí izolační pouzdra z kaučuku. Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se 

samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "

" Potrubí chlazení " (78,4)*1,1 86,24

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky a spojovací materiál, 

jednotková cena včetně ztratného "

81 751 751999315 SPC D+M Potrubí měděné tvrdé  D 12,7 + Tepelná izolace tl. 19 mm - Specifikace dle PD m 72,93 474,47 34 603,10 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Součástí izolační pouzdra z kaučuku. Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se 

samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "

" Potrubí chlazení " (11,4+54,9)*1,1 72,93

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky a spojovací materiál, 

jednotková cena včetně ztratného "

82 751 751999316 SPC D+M Potrubí měděné tvrdé  D 15,9 + Tepelná izolace tl. 25 mm - Specifikace dle PD m 53,90 572,52 30 858,83 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Součástí izolační pouzdra z kaučuku. Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se 

samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "

" Potrubí chlazení " (5,7+43,3)*1,1 53,90

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky a spojovací materiál, 

jednotková cena včetně ztratného "

83 751 751999317 SPC D+M Potrubí měděné tvrdé  D 19,1 + Tepelná izolace tl. 32 mm - Specifikace dle PD m 19,25 703,25 13 537,56 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Součástí izolační pouzdra z kaučuku. Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se 

samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "

" Potrubí chlazení " (17,5)*1,1 19,25

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky a spojovací materiál, 

jednotková cena včetně ztratného "

84 751 751999318 SPC D+M Potrubí měděné tvrdé  D 22,2 + Tepelná izolace tl. 32 mm - Specifikace dle PD m 24,31 829,47 20 164,42 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Součástí izolační pouzdra z kaučuku. Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se 

samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "

" Potrubí chlazení " (22,1)*1,1 24,31

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky a spojovací materiál, 

jednotková cena včetně ztratného "

85 751 751999319 SPC D+M Potrubí měděné tvrdé  D 28,6 + Tepelná izolace tl. 40 mm - Specifikace dle PD m 12,54 1 052,62 13 199,85 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Součástí izolační pouzdra z kaučuku. Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se 

samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "

" Potrubí chlazení " (11,4)*1,1 12,54

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky a spojovací materiál, 

jednotková cena včetně ztratného "

86 751 751999320 SPC D+M Potrubí měděné tvrdé  D 34,9 + Tepelná izolace tl. 40 mm - Specifikace dle PD m 6,27 1 643,17 10 302,68 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Součástí izolační pouzdra z kaučuku. Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se 

samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "

" Potrubí chlazení " (5,7)*1,1 6,27

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky a spojovací materiál, 

jednotková cena včetně ztratného "

87 751 751999321 SPC D+M Refnet - Specifikace dle PD kus 11,00 2 961,76 32 579,36 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně tepelné izolace. "

88 751 751999322 SPC D+M Refnet - Specifikace dle PD kus 3,00 3 319,02 9 957,06 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně tepelné izolace. "

89 751 751999323 SPC D+M Refnet - Specifikace dle PD kus 3,00 3 175,89 9 527,67 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně tepelné izolace. "

90 751 751999324 SPC D+M Refnet - Specifikace dle PD kus 1,00 4 945,28 4 945,28 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně tepelné izolace. "

91 751 751999325 SPC D+M Kabelový ovladač Premium s češtinou - Specifikace dle PD kus 19,00 3 562,45 67 686,55 CS ÚRS/TEO 2022 02 

92 751 751999326 SPC D+M Senzor podlahy a přitomnosti osob - Specifikace dle PD kus 13,00 3 065,44 39 850,72 CS ÚRS/TEO 2022 02 

93 751 751999327 SPC D+M Senzor podlahy a přitomnosti osob - Specifikace dle PD kus 2,00 3 065,44 6 130,88 CS ÚRS/TEO 2022 02 

94 751 751999328 SPC D+M Dekorační panel - Specifikace dle PD kus 14,00 5 552,73 77 738,22 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně kotvících prvků a veškerého příslušenství dle PD. "

95 751 751999329 SPC D+M Plochý dekorační panel stříbrný/bílý - Specifikace dle PD kus 2,00 5 265,34 10 530,68 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně kotvících prvků a veškerého příslušenství dle PD. "

96 751 751999330 SPC D+M Dekorační panel - Specifikace dle PD kus 3,00 8 763,55 26 290,65 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně kotvících prvků a veškerého příslušenství dle PD. "

97 751 751999331 SPC D+M Propojení modulů venkovní VRV jednotky - Specifikace dle PD kus 1,00 3 319,02 3 319,02 CS ÚRS/TEO 2022 02 

98 751 751999332 SPC D+M Kontakty ABC pro přepínání režimů - Specifikace dle PD kus 1,00 3 240,13 3 240,13 CS ÚRS/TEO 2022 02 

99 998 998751202 RTO Přesun hmot procentní pro chlazení v objektech výšky přes 12 do 24 m % 0,55 77 366,30 42 551,47 CS ÚRS/TEO 2022 02 

100 HZS HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 10,00 554,48 5 544,80 CS ÚRS 2022 02

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751 "

" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod." 10,00

751 Chlazení - 4.NP 1 377 006,16

101 751 751999401 SPC D+M Venk. jedn. VRV IV 400V - Specifikace dle PD kus 1,00 426 161,53 426 161,53 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně tlumících podložek pro zabránění přenosu vibrací a hluku, kotvících prvků, čidel, 

prokabelování a veškeré příslušenství dle PD. " 1,00

102 751 751999402 SPC

D+M Nosná rámová konstrukce pro osazení chladící jednotky - na střechu - pro chlazení 1. NP  - 

Specifikace dle PD sada 1,00 21 070,39 21 070,39 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Nosná rámová konstrukce pro uložení na střeše (bez zásahů do střešního pláště) venkonvní 

jednotky chlazení - 1. NP. " 1,00

" V ceně montážní materiál, rámy, podpěry, spojovací prvky, upevňovací a ochranné lišty, 

zavětrování a veškerý nutný materiál pro provedení nosné konstrukce pro jednotky chlazení. "

103 751 751999403 SPC D+M Vnitř. jedn. kazetová s kruh. výd. VRV - Specifikace dle PD kus 1,00 24 624,95 24 624,95 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně kotvících prvků, čidel, prokabelování a veškerého příslušenství dle PD. "



104 751 751999404 SPC D+M Vnitř. jedn. kazetová s kruh. výd. VRV - Specifikace dle PD kus 5,00 26 038,21 130 191,05 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně kotvících prvků, čidel, prokabelování a veškerého příslušenství dle PD. "

105 751 751999405 SPC D+M Vnitř. jedn. kazetová s kruh. výd. VRV - Specifikace dle PD kus 2,00 29 982,71 59 965,42 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně kotvících prvků, čidel, prokabelování a veškerého příslušenství dle PD. "

106 751 751999406 SPC D+M Vnitř. jedn. kazetová s 1 výd. VRV - Specifikace dle PD kus 4,00 27 656,58 110 626,32 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně kotvících prvků, čidel, prokabelování a veškerého příslušenství dle PD. "

107 751 751999407 SPC D+M Vnitř. jedn. kazetová VRV - Specifikace dle PD kus 4,00 22 186,12 88 744,48 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně kotvících prvků, čidel, prokabelování a veškerého příslušenství dle PD. "

108 751 751999408 SPC D+M Vnitř. jedn. kazetová VRV - Specifikace dle PD kus 1,00 22 804,85 22 804,85 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně kotvících prvků, čidel, prokabelování a veškerého příslušenství dle PD. "

109 751 751999409 SPC D+M Vnitř. jedn. kazetová VRV - Specifikace dle PD kus 1,00 25 354,12 25 354,12 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně kotvících prvků, čidel, prokabelování a veškerého příslušenství dle PD. "

110 751 751999410 SPC D+M Potrubí měděné tvrdé  D 6,35 + Tepelná izolace tl. 13 mm - Specifikace dle PD m 7,26 296,40 2 151,86 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Součástí izolační pouzdra z kaučuku. Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se 

samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "

" Potrubí chlazení " (6,6)*1,1 7,26

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky a spojovací materiál, 

jednotková cena včetně ztratného "

111 751 751999411 SPC D+M Potrubí měděné tvrdé  D 6,4 + Tepelná izolace tl. 13 mm - Specifikace dle PD m 77,88 296,40 23 083,63 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Součástí izolační pouzdra z kaučuku. Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se 

samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "

" Potrubí chlazení " (70,8)*1,1 77,88

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky a spojovací materiál, 

jednotková cena včetně ztratného "

112 751 751999412 SPC D+M Potrubí měděné tvrdé  D 9,5 + Tepelná izolace tl. 19 mm - Specifikace dle PD m 77,22 398,96 30 807,69 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Součástí izolační pouzdra z kaučuku. Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se 

samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "

" Potrubí chlazení " (70,2)*1,1 77,22

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky a spojovací materiál, 

jednotková cena včetně ztratného "

113 751 751999413 SPC D+M Potrubí měděné tvrdé  D 12,7 + Tepelná izolace tl. 19 mm - Specifikace dle PD m 80,19 474,47 38 047,75 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Součástí izolační pouzdra z kaučuku. Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se 

samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "

" Potrubí chlazení " (72,9)*1,1 80,19

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky a spojovací materiál, 

jednotková cena včetně ztratného "

114 751 751999414 SPC D+M Potrubí měděné tvrdé  D 15,9 + Tepelná izolace tl. 25 mm - Specifikace dle PD m 55,33 572,52 31 677,53 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Součástí izolační pouzdra z kaučuku. Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se 

samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "

" Potrubí chlazení " (5,6+44,7)*1,1 55,33

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky a spojovací materiál, 

jednotková cena včetně ztratného "

115 751 751999415 SPC D+M Potrubí měděné tvrdé  D 19,1 + Tepelná izolace tl. 32 mm - Specifikace dle PD m 14,30 703,25 10 056,48 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Součástí izolační pouzdra z kaučuku. Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se 

samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "

" Potrubí chlazení " (13,0)*1,1 14,30

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky a spojovací materiál, 

jednotková cena včetně ztratného "

116 751 751999416 SPC D+M Potrubí měděné tvrdé  D 22,2 + Tepelná izolace tl. 32 mm - Specifikace dle PD m 12,10 829,47 10 036,59 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Součástí izolační pouzdra z kaučuku. Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se 

samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "

" Potrubí chlazení " (11,0)*1,1 12,10

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky a spojovací materiál, 

jednotková cena včetně ztratného "

117 751 751999417 SPC D+M Potrubí měděné tvrdé  D 28,6 + Tepelná izolace tl. 40 mm - Specifikace dle PD m 6,16 1 052,62 6 484,14 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Součástí izolační pouzdra z kaučuku. Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se 

samolepící páskou. Izolace v celé délce potrubí včetně kolen a odboček "

" Potrubí chlazení " (5,6)*1,1 6,16

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky a spojovací materiál, 

jednotková cena včetně ztratného "

118 751 751999418 SPC D+M Refnet - Specifikace dle PD kus 14,00 2 961,76 41 464,64 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně tepelné izolace. "

119 751 751999419 SPC D+M Refnet - Specifikace dle PD kus 2,00 3 319,02 6 638,04 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně tepelné izolace. "

120 751 751999420 SPC D+M Refnet - Specifikace dle PD kus 1,00 3 175,89 3 175,89 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně tepelné izolace. "

121 751 751999421 SPC D+M Kabelový ovladač Premium s češtinou - Specifikace dle PD kus 18,00 3 562,45 64 124,10 CS ÚRS/TEO 2022 02 

122 751 751999422 SPC D+M Senzor podlahy a přitomnosti osob - Specifikace dle PD kus 8,00 3 065,44 24 523,52 CS ÚRS/TEO 2022 02 

123 751 751999423 SPC D+M Senzor podlahy a přitomnosti osob - Specifikace dle PD kus 6,00 3 065,44 18 392,64 CS ÚRS/TEO 2022 02 

124 751 751999424 SPC D+M Dekorační panel - Specifikace dle PD kus 8,00 5 552,73 44 421,84 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně kotvících prvků a veškerého příslušenství dle PD. "

125 751 751999425 SPC D+M Plochý dekorační panel stříbrný/bílý - Specifikace dle PD kus 6,00 5 265,34 31 592,04 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně kotvících prvků a veškerého příslušenství dle PD. "

126 751 751999426 SPC D+M Dekorační panel - Specifikace dle PD kus 4,00 8 763,55 35 054,20 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně kotvících prvků a veškerého příslušenství dle PD. "

127 751 751999427 SPC D+M Kontakty ABC pro přepínání režimů - Specifikace dle PD kus 1,00 3 240,13 3 240,13 CS ÚRS/TEO 2022 02 

128 998 998751202 RTO Přesun hmot procentní pro chlazení v objektech výšky přes 12 do 24 m % 0,55 67 173,71 36 945,54 CS ÚRS/TEO 2022 02 

129 HZS HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 10,00 554,48 5 544,80 CS ÚRS 2022 02

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751 "

" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod." 10,00

751 Chlazení - střecha 534 750,73

130 751 751999501 SPC D+M Venk. jedn. TČ 1f - Specifikace dle PD kus 4,00 26 262,48 105 049,92 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně tlumících podložek pro zabránění přenosu vibrací a hluku, kotvících prvků, čidel, 

prokabelování a veškeré příslušenství dle PD. " 4,00

131 751 751999502 SPC D+M Vnitř. jedn. nástěnná vč. IR ovl. - Specifikace dle PD kus 4,00 13 996,21 55 984,84 CS ÚRS/TEO 2022 02 

132 751 751999511 SPC D+M Venkovní jednotka Split 230V - Specifikace dle PD kus 4,00 26 262,48 105 049,92 CS ÚRS/TEO 2022 02 



" Včetně tlumících podložek pro zabránění přenosu vibrací a hluku, kotvících prvků, čidel, 

prokabelování a veškeré příslušenství dle PD. " 4,00

133 751 751999512 SPC D+M Vnitřní jednotka nástěnná Split - Specifikace dle PD kus 4,00 13 996,21 55 984,84 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně kotvících prvků, čidel, prokabelování a veškerého příslušenství dle PD. "

134 751 751999506 SPC

D+M Potrubí měděné tvrdé  D 6,35 + Tepelná izolace tl. 32 mm + Oplechování - Specifikace dle 

PD m 25,96 799,04 20 743,08 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Součástí izolační pouzdra z kaučuku. Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se 

samolepící páskou + Oplechování z nerez plechu v tl. min. 1 mm + Izolace v celé délce potrubí 

včetně kolen a odboček "

" Potrubí chlazení - venkovní " (23,6)*1,1 25,96

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky a spojovací materiál, 

jednotková cena včetně ztratného "

135 751 751999506 SPC

D+M Potrubí měděné tvrdé  D 12,7 + Tepelná izolace tl. 32 mm + Oplechování - Specifikace dle 

PD m 47,96 975,98 46 808,00 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Součástí izolační pouzdra z kaučuku. Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se 

samolepící páskou + Oplechování z nerez plechu v tl. min. 1 mm + Izolace v celé délce potrubí 

včetně kolen a odboček "

" Potrubí chlazení - venkovní " (43,6)*1,1 47,96

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky a spojovací materiál, 

jednotková cena včetně ztratného "

136 751 751999506 SPC

D+M Potrubí měděné tvrdé  D 15,9 + Tepelná izolace tl. 40 mm + Oplechování - Specifikace dle 

PD m 25,96 1 074,03 27 881,82 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Součástí izolační pouzdra z kaučuku. Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se 

samolepící páskou + Oplechování z nerez plechu v tl. min. 1 mm + Izolace v celé délce potrubí 

včetně kolen a odboček "

" Potrubí chlazení - venkovní " (23,6)*1,1 25,96

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky a spojovací materiál, 

jednotková cena včetně ztratného "

137 751 751999506 SPC

D+M Potrubí měděné tvrdé  D 28,6 + Tepelná izolace tl. 40 mm + Oplechování - Specifikace dle 

PD m 25,96 1 554,13 40 345,21 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Součástí izolační pouzdra z kaučuku. Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se 

samolepící páskou + Oplechování z nerez plechu v tl. min. 1 mm + Izolace v celé délce potrubí 

včetně kolen a odboček "

" Potrubí chlazení - venkovní " (23,6)*1,1 25,96

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky a spojovací materiál, 

jednotková cena včetně ztratného "

138 751 751999506 SPC

D+M Potrubí měděné tvrdé  D 34,9 + Tepelná izolace tl. 40 mm + Oplechování - Specifikace dle 

PD m 25,96 2 145,81 55 705,23 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Součástí izolační pouzdra z kaučuku. Pozdro na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se 

samolepící páskou + Oplechování z nerez plechu v tl. min. 1 mm + Izolace v celé délce potrubí 

včetně kolen a odboček "

" Potrubí chlazení - venkovní " (23,6)*1,1 25,96

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky, systémové kotvící prvky a spojovací materiál, 

jednotková cena včetně ztratného "

139 998 998751202 RTO Přesun hmot procentní pro chlazení v objektech výšky přes 12 do 24 m % 0,55 28 460,13 15 653,07 CS ÚRS/TEO 2022 02 

140 HZS HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 10,00 554,48 5 544,80 CS ÚRS 2022 02

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751 "

" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod." 10,00

751 Chlazení 902 528,14

141 751 751999503 SPC D+M Adaptér rozhraní F1/F2 - Specifiakce dle PD kus 4,00 5 935,91 23 743,64 CS ÚRS/TEO 2022 02 

Centrální rízení - iTM+BMS

142 751 751999504 SPC D+M I-Touch Manager - Specifikace dle PD kus 1,00 96 058,72 96 058,72 CS ÚRS/TEO 2022 02 

143 751 751999505 SPC D+M I-Touch Manager rozšíření o 64 adres - Specifikace dle PD kus 1,00 19 838,58 19 838,58 CS ÚRS/TEO 2022 02 

144 751 751999506 SPC D+M PPD doplněk pro rozpočítání energie - Specifikace dle PD kus 1,00 34 340,82 34 340,82 CS ÚRS/TEO 2022 02 

145 751 751999507 SPC D+M Sotware pro analýzu a omezení spotřeby - Specifikace dle PD kus 1,00 72 264,37 72 264,37 CS ÚRS/TEO 2022 02 

146 751 751999508 SPC D+M DIII-net rozhraní Modbus - Specifikace dle PD kus 2,00 48 522,99 97 045,98 CS ÚRS/TEO 2022 02 

147 751 751999509 SPC D+M Adaptér externí regulaci venk. jedn. - Specifikace dle PD kus 1,00 8 347,69 8 347,69 CS ÚRS/TEO 2022 02 

148 751 751999510 SPC D+M Konfigurace-šéfmontáž iTM - Specifikace dle PD kus 1,00 92 071,39 92 071,39 CS ÚRS/TEO 2022 02 

CHLAZENÍ

149 751 751999510 SPC Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 1512,64 111,57 168 765,24 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Zkouška těsnosti potrubí " 

" Zkouška těsnosti potrubí - D 6,35 " (20,46+7,37+7,26+25,96+7,37) 68,42

" Zkouška těsnosti potrubí - D 6,4 " (78,82+62,92+77,88+56,21) 275,83

" Zkouška těsnosti potrubí - D 9,5 " (55,55+86,24+77,22+94,49) 313,50

" Zkouška těsnosti potrubí - D 12,7 " (94,38+72,93+80,19+47,96+65,34) 360,80

" Zkouška těsnosti potrubí - D 15,9 " (51,29+53,9+55,33+25,96+72,93) 259,41

" Zkouška těsnosti potrubí - D 19,1 " (17,16+19,25+14,3+18,37) 69,08

" Zkouška těsnosti potrubí - D 22,2 " (9,57+24,31+12,10+13,20) 59,18

" Zkouška těsnosti potrubí - D 28,6 " (6,27+12,54+6,16+25,96+11,6) 62,53

" Zkouška těsnosti potrubí - D 34,9 " (6,27+25,96+11,66) 43,89

150 751 751999601 SPC D+M Prostupy potrubí včetně chrániček - Specifikace dle PD sada 1,00 31 189,73 31 189,73 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" V ceně případné vytvoření prostupů, zapravení prostupů, chránička potrubí. " 1,00

151 751 99973301 SPC D+M Požární ucpávky - Specifikace dle PBŘ sada 1,00 12 475,89 12 475,89 CS ÚRS/TEO 2022 02 

152 751 751999513 SPC D+M Řídící modul - Specifikace dle PD kus 4,00 53 296,96 213 187,84 CS ÚRS/TEO 2022 02 

153 751 751999902 SPC D+M Bezpečnostní štítky pro označení zařízení CHLAZENÍ  - Specifikace dle PD sada 1,00 3 119,54 3 119,54 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Bezpečnostní štítky pro označení armatur, ventilů, druhu média, směru proudění, apod. " 1,00

154 988 998751202 RTO Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky přes 12 do 24 m % 0,55 34 525,65 18 989,11 CS ÚRS/TEO 2022 02 

155 HZS HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 20,00 554,48 11 089,60 CS ÚRS 2022 02

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 751 "

" Zednická výpomoc,doplňkové práce,kompletace,zřízení prostupů,zapravení prostupů, apod." 20,00

Celkem 8 045 964,54

D102.4b. CHLAZENÍ 8 045 964,54CELKEM



Poznámka:

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li 

uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou VLASTNÍ se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním 

předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec 

reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních 

nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.) Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. 

Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk

                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady

                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.



Soupis prací D.101.4.c,D102.4.c Vzduchotechnika JKSO 

Název stavby SKP 

Centrální depozitář Rebešovice I.Etapa Měrná jednotka

Objekt Počet jednotek 0

D101+D102 Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo P22P128

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady

HSV celkem 221 401

Z PSV celkem 40 695 543

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 40 916 944

HZS 174 579

ZRN+HZS 41 091 523

41 091 523

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Ing. Adriana Mahovská, Ing. Jiří Kostelecký 

ZRN+ost.náklady+HZS

41 091 523 Kč

49 720 743 Kč

V cenách musí být zahrnuty náklady na odvoz, skládkovné, přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, 

opatření BOZP. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní 

dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Před naceněnín zkontrolovat v digitální verzi souboru, jestli není část řádku položky skryta a 

informace o výrobku tak neúplná. Předpokádá se kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních 

parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance. A to včetně sladění se skutečnými provozními vztahy jako je 

zaučení provozního personálu a předání zařízení uživateli.

8 629 220 Kč

Ing. Jakub Šverák

0 Kč

0 Kč
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Centrální depozitář Rebešovice I.Etapa Soupis prací

D.101.4.c,D102.4.c

D101+D102

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ
ČÁST VZDUCHOTECHNIKA

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1. Zařízení č. 1 - Administrativa 17 759 2 257 310 0 0 13 145

CH1 Zařízení č. CH1 – Chlazení k VZT 1.001 3 028 418 554 1 670

1H Zařízení č. 1 H - Odvětrání hygienického zázemí bytů 469 79 050 1 947

2. Zařízení č. 2 - Pracovny a laboratoře 21 303 2 834 873 0 0 0

CH2 Zařízení č. CH2 – Chlazení k VZT 2.001 3 029 431 723 1 670

2.1 Zařízení č.2.1 - Přívodní jednotka pro digestoře 9 403 990 519 0 0 5 842

3. Zařízení č. 3 - Hygienické zázemí 7 572 1 324 572 0 0 5 842

4. Zařízení č. 4 - DEPOZIT "Levá strana" - Větrání 6 777 1 612 099 0 0 2 921

CH4 Zařízení č. CH4 – Chlazení k VZT 4.001 2 767 430 706 0 0 1 670

4.1 Přesná klimatizace procesní m.č. D1.227 D1.306c a 306b 11 142 1 893 438 0 0 5 842

4.2 Přesná klimatizace m.č. D1.306a D1.226 12 522 1 839 038 0 0 5 842

4.3 Přesná klimatizace m.č.  D1.228. D1.305a 15 175 2 165 596 0 0 5 842

5. Zařízení č. 5 - DEPOZIT "Pravá strana" - Větrání 8 897 2 125 542 0 0 2 921

CH5 Zařízení č. CH5 – Chlazení k VZT 5.001 2 866 530 806 0 0 1 670

5.1 Přesná klimatizace m.č. D1.302 4 477 683 898 0 0 5 842

5.2 Přesná klimatizace m.č. 2xD1.222 12 231 1 853 427 0 0 5 842

5.3 Přesná klimatizace m.č. 2xD1.303 17 818 2 280 659 0 0 5 842

6. Zařízení č. 6 - Preparátorská dílna 9 129 1 900 307 0 0 5 842

CH6 Zařízení č. CH6 – Chlazení k VZT 6.001 2 527 417 586 0 0 1 670

7. Zařízení č. 7 - Vstupní hala 4 092 861 812 0 0 4 869

8. Zařízení č. 8 - Větrání šatny 171 26 670 0 0 974

K1.001 Zařízení č. K1.001 - Chlazení místnosti č. D1.209 1 670 150 165 0 0 6 676

T01 Zařízení č. T01 - Plynová kotelna  1 244 120 233 0 0 974

T10. Zařízení č. T10 - Sklad odpadu č.m. - D1.224 217 33 907 0 0 974

T11. Zařízení č. T11 - Rozvodna č.m - D1.225 209 33 091 0 0 974

T12 Zařízení č. T12 - Strojovna PSHZ - provozní č.m - D1.233 1 257 148 851 0 0 1 461

T13. Zařízení č. T13 - Sklad radioaktivní minerály 943 164 844 0 0 1 947

T5.1HAV Zařízení č. T5.1ODP - Odplyňování - D1.222 3 424 471 410 0 0 6 677

T5.2HAV Zařízení č. T5.2ODP - Odplyňování - D1.226 1 669 272 944 0 0 2 921

T5.3HAV Zařízení č. T5.3ODP - Odplyňování - D1.228 2 025 306 187 0 0 3 895

T5.4HAV Zařízení č. T5.4ODP - Odplyňování - D1.303 3 620 488 181 0 0 3 895

T5.5HAV Zařízení č. T5.5ODP - Odplyňování - D1.305 2 127 326 162 0 0 3 895

T5.6HAV Zařízení č. T5.6ODP - Odplyňování - D1.306 3 207 430 897 0 0 3 895

D01 Zařízení č. D01 - odvětrání digestoře m.č. A104/1.NP 1 234 359 912 0 0 1 461

D02 Zařízení č. D02 - odvětrání digestoře m.č. A107/1.NP 1 090 322 709 0 0 1 461

D03 Zařízení č. D03A,B - odvětrání digestoří m.č. A107/1.NP 2 016 619 816 0 0 2 921

D04 Zařízení č. D04 - odvětrání digestoří m.č. A108/1.NP 808 253 536 0 0 1 461

D05 Zařízení č. D05 - odvětrání digestoří m.č. A205b/2.NP 1 113 333 456 0 0 1 461

D06 Zařízení č. D06 - odvětrání digestoří m.č. A.205b/2.NP 837 256 629 0 0 1 461

D07 Zařízení č. D07 - odvětrání digestoří m.č. A.206/2.NP 993 307 137 0 0 1 461

D08 Zařízení č. D08 - odvětrání digestoří m.č. A.206/2.NP 783 244 912 0 0 1 461

D09 Zařízení č. D09 - odvětrání digestoří m.č. A.207/2.NP 1 106 341 490 0 0 1 947

D10 Zařízení č. D10 - odvětrání digestoří m.č. A.211/2.NP 1 044 328 984 0 0 1 461

D11 Zařízení č. D11 - odvětrání digestoří m.č. A.211/2.NP 1 056 320 405 0 0 1 461

D12 Zařízení č. D12 - odvětrání digestoří m.č. A.215/2.NP 1 067 332 094 0 0 1 461

D13 Zařízení č. D13 - odvětrání digestoří m.č. A.218/2.NP 1 056 336 558 0 0 1 461

D14 Zařízení č. D14 - odvětrání digestoří m.č. A.218/2.NP 1 175 347 369 0 0 1 461

D15 Zařízení č. D15 - odvětrání digestoří m.č. A.406/4.NP 598 218 934 0 0 1 461

D16 Zařízení č. D16 - odvětrání digestoří m.č. A.414/4.NP 488 182 036 0 0 1 461

D17 Zařízení č. D17 - odvětrání digestoří m.č. A.414/4.NP 491 190 615 0 0 1 461

D18 Zařízení č. D18 - odvětrání digestoří m.č. D1.213/2.NP 1 045 322 413 0 0 1 461

D19 Zařízení č. D19 - odvětrání digestoří m.č. D1.216/2.NP 1 064 326 681 0 0 1 461

D20 Zařízení č. D20 - odvětrání digestoří m.č. D1.219a/2.NP 743 241 230 0 0 1 461

31 Zařízení č. 31 - odvětrání skříněk m.č. A.103/1.NP a A.204/2.NP 900 246 094 0 0 1 947

32A Zařízení č. 32A - odvětrání skříněk m.č. A.206,A.207,A.215,A.218/2.NP 887 255 580 0 0 1 947

32B Zařízení č. 32B - odvětrání skříněk m.č. A.414/4.NP 398 125 593 0 0 1 947

32C Zařízení č. 32C - odvětrání skříněk m.č. A.406/4.NP 474 140 745 0 0 1 947

33 Zařízení č. 33 - odvětrání skříněk m.č. A.310/3.NP 424 132 971 0 0 1 947

34 Zařízení č. 34 - odvětrání skříněk m.č. D1.219a,b/2.NP 540 162 850 0 0 1 947

P1 Zařízení č. P1 – Požární větrání CHÚC A - P  3 047 462 494 0 0 974

RU Regulační uzly ÚT pro zařízení č.1,2,2.1,3,4,5,6,7 158 1 369 242 0 0 4 869

999. Ostatní položky 0 1 708 002 0 0 0

Název stavby :

Objekt : Vzduchotechnika
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Centrální depozitář Rebešovice I.Etapa Soupis prací

D.101.4.c,D102.4.c

D101+D102

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ
ČÁST VZDUCHOTECHNIKA

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

Název stavby :

Objekt : Vzduchotechnika

CELKEM  OBJEKT 221 401 40 695 543 0 0 174 579
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Centrální depozitář Rebešovice I.Etapa 

D101+D102

Číslo 

položky
Kód položky Popis

Měrná 

jednotka
Množství

Jednotková 

cena
Celková cena

1. Zařízení č. 1 - Administrativa 

1 1.001

Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve venkovním provedení s rotačním 

rekuperátorem. 

Množství vzduchu V = 3750/3750 m3/h. Tlaková ztráta 400/400 Pa. D+M

kus 1,00 401830,72 401 830,72

Technické parametry viz SO01 D.1.4.b.1 Technická zpráva.

Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 

a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018

Jednotka včetně rotačního rekuperačního výměníku, ventilátorů s EC motory a 

směšovací komory,

vodního ohřívače 

dvouokruhového přímého freonového chladiče, chladivo R410A 

filtrační komory s filtry, uzavírací klapky s přípravou na servopohon

pružné manžety, základový rám a  podstavné nohy s rýhovanou pryží.

Dodávka jednotky bez regulace

Napájení zajistí profese ELE.

Profese MaR zajistí dodávku komponemtů MaR, kompletní prokabelování, 

zprovoznění a ovládání VZT jednotky 

Profese ÚT zajistí napojení VZT jednotky na topnou vodu o teplotním spádu 55/45 °C. 

Regulační uzel je součástí dodávky profese ÚT.

Profese CHL zajistí propojení VZT jednotky a kondenzační jednotkou pomocí CU 

potrubí vč. komunikační kabeláže, vč. Dodávky komunikačního boxu, prokabelování, 

doplnění chladiva a zprovoznění zařízení ve spolupráci s profesí MaR. Kondenzační 

jednotka je součástí dodávky profese VZT.

Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z VZT jednotky. 

Sifony budou součástí dodávky profese ZTI.

Dodávka VZT jednotky po jednotlivých komorách. Součástí dodávky jsou 

gumové izolátory chvění. 

Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii.

2 1.002
Kompletní modulární OCK sada pro podporu zařízení instalovaných na rovných 

střechách, určená pro jednotlivé komory VZT jednotky s nastavitelnými nohami. D+M
kus 1,00 283981,46 283 981,46

3 1.051
PŘÍVOD střecha: Tlumič hluku kulisový 860x660 - 1500/3, vnitřní kulisy tl. 200 mm 

provedení náběh/výběh, děrovaný plech. D+M
kus 1,00 17324,24 17 324,24

4 1.052
ODTAH střecha: Tlumič hluku kulisový 860x660 - 1500/3, vnitřní kulisy tl. 200 mm 

provedení náběh/výběh, děrovaný plech. D+M
kus 1,00 17324,24 17 324,24

5 1.053
PŘÍVOD 4.NP: Tlumič hluku kulisový 500x200 - 1000/3, vnitřní kulisy tl. 100 mm 

provedení náběh/výběh, děrovaný plech. D+M
kus 1,00 5498,63 5 498,63

6 1.054
PŘÍVOD 3NP: Tlumič hluku kulisový 500x300 - 1000/2, vnitřní kulisy tl. 100 mm 

provedení náběh/výběh, děrovaný plech. D+M
kus 1,00 4689,45 4 689,45

7 1.055
ODTAH 3.NP: Tlumič hluku kulisový 500x300 - 1000/2, vnitřní kulisy tl. 100 mm 

provedení náběh/výběh, děrovaný plech. D+M
kus 1,00 4689,45 4 689,45

8 1.056
PŘÍVOD 1NP: Tlumič hluku kulisový 500x200 - 1000/3, vnitřní kulisy tl. 100 mm 

provedení náběh/výběh, děrovaný plech. D+M
kus 2,00 5498,63 10 997,26

9 1.057
ODTAH 1.NP: Tlumič hluku kulisový 500x200 - 1000/3, vnitřní kulisy tl. 100 mm 

provedení náběh/výběh, děrovaný plech. D+M
kus 1,00 5498,63 5 498,63

10 1.058
ODTAH 1.NP: Tlumič hluku kruhový DN160-1000mm, tl. izolace 50 mm, děrovaný 

plech. D+M
kus 2,00 1756,99 3 513,98

11 1.101
PŘÍVOD 4.NP: Čtyřhranný regulátor variabilního průtoku vzduchu izolovaný, rozměr 

200x100mm, rozsah průtoku 70-440m3/h, D+M   
kus 1,00 10616,34 10 616,34

Napájení zajistí profese ELE.

Ovládání zajistí profese MaR.

12 1.102
PŘÍVOD 3.NP: Čtyřhranný regulátor konstantního průtoku vzduchu izolovaný, rozměr 

500x300mm, průtok 2230 m3/h, D+M   
kus 1,00 7166,59 7 166,59

13 1.103
ODTAH 3.NP:  Čtyřhranný regulátor konstantního průtoku vzduchu izolovaný, rozměr 

500x300mm, průtok 2230 m3/h, D+M   
kus 1,00 7166,59 7 166,59

14 1.104
PŘÍVOD 1.NP: Čtyřhranný regulátor variabilního průtoku vzduchu izolovaný, rozměr 

300x100mm, rozsah průtoku 110-520 m3/h, D+M   
kus 1,00 10970,22 10 970,22

Napájení zajistí profese ELE.

Ovládání zajistí profese MaR.

15 1.105
PŘÍVOD 1.NP: Čtyřhranný regulátor variabilního průtoku vzduchu izolovaný, rozměr 

300x100mm, rozsah průtoku 110-600 m3/h, D+M   
kus 1,00 10970,22 10 970,22

Napájení zajistí profese ELE.

Ovládání zajistí profese MaR.

16 1.106
ODTAH 1.NP: Čtyřhranný regulátor variabilního průtoku vzduchu izolovaný, rozměr 

300x100mm, rozsah průtoku 110-520 m3/h, D+M   
kus 1,00 10970,22 10 970,22

Napájení zajistí profese ELE.

Ovládání zajistí profese MaR.

17 1.107
ODTAH 1.NP: Čtyřhranný regulátor variabilního průtoku vzduchu izolovaný, rozměr 

300x100mm, rozsah průtoku 110-580 m3/h, D+M   
kus 1,00 10970,22 10 970,22

Napájení zajistí profese ELE.

Ovládání zajistí profese MaR.

Položkový rozpočet

Název stavby :

Objekt : Vzduchotechnika

D.101.4.c,D102.4.c

Soupis prací
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D101+D102

Číslo 

položky
Kód položky Popis

Měrná 

jednotka
Množství

Jednotková 

cena
Celková cena

Položkový rozpočet

Název stavby :

Objekt : Vzduchotechnika

D.101.4.c,D102.4.c

Soupis prací

18 1.108 Čtyřhranná regulační klapka 150x150mm, ovl. ruční, D+M kus 2,00 1495,53 2 991,06

19 1.109 Čtyřhranná regulační klapka 160x160mm, ovl. ruční, D+M kus 2,00 1495,53 2 991,06

20 1.110 Čtyřhranná regulační klapka 450x160mm, ovl. ruční, D+M kus 2,00 1786,30 3 572,60

21 1.111 Čtyřhranná regulační klapka 400x160mm, ovl. ruční, D+M kus 2,00 1691,63 3 383,26

22 1.112 Kruhová regulační klapka DN 100 mm, ovl. ruční, D+M kus 3,00 271,61 814,83

23 1.113 Kruhová regulační klapka DN 125 mm, ovl. ruční, D+M kus 7,00 293,02 2 051,14

24 1.114 Kruhová regulační klapka DN 160 mm, ovl. ruční, D+M kus 45,00 321,20 14 454,00

25 1.201

Přívodní anemostat 600x600mm, čelní deska 24 lamel, pro průtok 260 m3/h, včetně 

připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou DN 200 

mm. Včetně vířivé čelní desky 600x600. D+M

kus 2,00 5016,28 10 032,56

26 1.202

Přívodní anemostat 400x400mm, čelní deska 16 lamel, pro průtok 120-190 m3/h, 

včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou 

DN 160 mm. Včetně vířivé čelní desky 400x400. D+M

kus 18,00 3719,10 66 943,80

27 1.203
Přívodní talířový ventil DN 125 z oceli opatřený práškovým nátěrem 

vč. montážního kroužku, RAL dle arch. D+M
kus 4,00 645,77 2 583,08

28 1.204
Přívodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem 

vč. montážního kroužku, RAL dle arch. D+M
kus 7,00 689,72 4 828,04

29 1.251

Odvodní anemostat 600x600mm, čelní deska 16 lamel, pro průtok 195 m3/h, včetně 

připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou DN 200 

mm. Včetně čelní desky 600x600. D+M

kus 2,00 3572,59 7 145,18

30 1.252

Odvodní anemostat 400x400mm, čelní deska 8 lamel, pro průtok 120-190 m3/h, 

včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou 

DN 160 mm. Včetně čelní desky 400x400. D+M

kus 18,00 2383,61 42 904,98

31 1.253
Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem 

vč. montážního kroužku, RAL dle arch. D+M
kus 5,00 689,72 3 448,60

32 1.411
Požární klapka 200x400 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 8710,58 8 710,58

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.
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Název stavby :

Objekt : Vzduchotechnika

D.101.4.c,D102.4.c

Soupis prací

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

33 1.412
Požární klapka 200x400 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 8710,58 8 710,58

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

34 1.413
Požární klapka 160x400 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 8532,52 8 532,52

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

35 1.414
Požární klapka 160x400 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 8532,52 8 532,52

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

36 1.415
Požární klapka 250x160 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 7837,16 7 837,16

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

37 1.416
Požární klapka 250x160 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 7837,16 7 837,16

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

38 1.431
Požární klapka 300x500 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 10956,69 10 956,69

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.
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Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

39 1.432
Požární klapka 300x500 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 10956,69 10 956,69

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

40 1.433
Požární klapka 400x160 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 8406,29 8 406,29

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

41 1.434
Požární klapka 400x160 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 8406,29 8 406,29

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

42 1.435
Požární klapka 355x160 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 8233,86 8 233,86

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

43 1.436
Požární klapka 355x160 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 8233,86 8 233,86

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Strana 7



Centrální depozitář Rebešovice I.Etapa 

D101+D102

Číslo 

položky
Kód položky Popis

Měrná 

jednotka
Množství

Jednotková 

cena
Celková cena

Položkový rozpočet

Název stavby :

Objekt : Vzduchotechnika

D.101.4.c,D102.4.c

Soupis prací

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

44 1.437
Požární klapka 355x160 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 8233,86 8 233,86

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

45 1.438
Požární klapka 355x160 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 8233,86 8 233,86

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

46 1.439
Požární klapka DN 160 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární odolnost 

90 minut, D+M
kus 1,00 7742,49 7 742,49

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

47 1.4310
Požární klapka DN 160 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární odolnost 

90 minut, D+M
kus 1,00 7742,49 7 742,49

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

48 1.441
Požární klapka 200x150 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 7624,16 7 624,16

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

49 1.442 NEOBSAZENO

50 1.443
Požární klapka 200x150 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 7624,16 7 624,16
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Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

51 1.444
Požární klapka 150x150 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 7453,98 7 453,98

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

52 1.445
Požární klapka 150x150 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 7453,98 7 453,98

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

53 1.446
Požární klapka 150x150 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 7453,98 7 453,98

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

54 1.447
Požární klapka DN 125 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární odolnost 

90 minut, D+M
kus 1,00 7565,55 7 565,55

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

55 1.448
Požární klapka DN 125 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární odolnost 

90 minut, D+M
kus 1,00 7565,55 7 565,55

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

56 1.449
Požární klapka DN 125 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární odolnost 

90 minut, D+M
kus 1,00 7565,55 7 565,55
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Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

57 1.501 Sací protidešťová žaluzie se sítem 860x665 mm, RAL dle požadavku architekta. D+M kus 1,00 5657,54 5 657,54

58 1.502
Výfuková protidešťová žaluzie se sítem 860x665 mm, RAL dle požadavku architekta. 

D+M
kus 1,00 5657,54 5 657,54

59 1.601 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 100 mm,  D+M m 5,00 123,97 619,85

60 1.602 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 125 mm,  D+M m 10,00 160,03 1 600,30

61 1.603 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160 mm,  D+M m 80,00 185,96 14 876,80

62 1.604 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200mm,  D+M m 8,00 228,78 1 830,24

63 1.701
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, provedení SAFE,  tvarovky 30% 

- průměru 100 mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 6,00 439,53 2 637,18

64 1.702
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, provedení SAFE,  tvarovky 30% 

- průměru 125 mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 16,50 449,67 7 419,56

65 1.703
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, provedení SAFE,  tvarovky 30% 

- průměru 160 mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 122,00 510,53 62 284,66

66 1.704
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, provedení SAFE,  tvarovky 30% 

- průměru 200 mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 1,50 589,42 884,13

67 1.801
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. I, třída těsnosti B, 

včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m2 467,00 832,85 388 940,95

68 1.802
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. I, třída těsnosti B,

včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M
m2 140,10 832,85 116 682,29

69 1.901
PŘÍVOD: Kaučuková tepelná izolace, tl. 19mm samolepící s Al polepem včetně 

lepících pásků D+M
m2 276,00 927,52 255 995,52

70 1.902
STŘECHA: Tepelná a zvuková izolace do venkovního prostředí tl. 100 mm ( složení 

minerální izolace ) s oplechováním o tl plechu min 0,55 mm. D+M
m2 48,00 1947,46 93 478,08

71 1.903
Požární izolace s odpovídající požární odolností dle požadavku projektu PBŘ, D+M

m2 12,00 1947,46 23 369,52

72 1.904 Požární izolace na doizolování protipožárních klapek uložených mimo požární úsek, 

typ izolace v souladu s technickými podmínkami dodavatele požárních klapek  D+M

m2 14,00 1947,46 27 264,44

73 1.991 Těsnící a spojovací materiál kg 95,00 130,73 12 419,35

74 1.992 Montážní a závěsný materiál kg 350,00 130,73 45 755,50

75 1.993

Hzs zařízení č. 1 - zednické výpomoci, přípomoci během transportu potrubí, 

koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací, vrty, prostupy, 

včetně začištění, vrty, prostupy, včetně začištění

hod 27,00 486,86 13 145,22

76 1.994 Přesun hmot pro vzduchotechniku - součástí SoD, výšky do 24 m t 7,87 2256,25 17 759,26

Celkem za Zařízení č. 1 - Administrativa 2 288 214,38

1H Zařízení č. 1 H - Odvětrání hygienického zázemí bytů

77 1H.001
Malý radiální ventilátor  na zabudovámí do podhledu s těsnou klapkou a 

nastavitelným doběhem, vzduchový výkon 110m3/h 
ks 4,00 5054,60 20 218,40

Napájení  a ovládání zajistí profese ELE.

78 1H.441
Požární klapka DN 125 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární odolnost 

90 minut, D+M
kus 1,00 7565,55 7 565,55

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

79 1H.442
Požární klapka DN 160 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární odolnost 

90 minut, D+M
kus 1,00 7742,49 7 742,49

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.
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Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

80 1H.443
Požární klapka DN 125 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární odolnost 

90 minut, D+M
kus 1,00 7565,55 7 565,55

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

81 1H.444
Požární klapka DN 125 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární odolnost 

90 minut, D+M
kus 1,00 7565,55 7 565,55

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

82 1H.501 Výfuková hlavice DN 200 mm, ukončeno obloukem  45 stupňů se sítem prosti ptactvu, D+M kus 1,00 2142,43 2 142,43

83 1H.601 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 80 mm,  D+M m 8,00 117,21 937,68

84 1H.701
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, provedení SAFE,  tvarovky 30% 

- průměru 80 mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 1,00 529,69 529,69

85 1H.702
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, provedení SAFE,  tvarovky 30% 

- průměru 125 mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 12,00 449,67 5 396,04

86 1H.703
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, provedení SAFE,  tvarovky 30% 

- průměru 160 mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 2,00 510,53 1 021,06

87 1H.704
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, provedení SAFE,  tvarovky 30% 

- průměru 200 mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 6,60 589,42 3 890,17

88 1H.901
VÝFUK v m.č. A.401: Kaučuková tepelná izolace, tl. 19 mm samolepící s Al polepem 

včetně lepících pásků D+M
m2 4,00 927,52 3 710,08

89 1H.902
STŘECHA: Tepelná a zvuková izolace do venkovního prostředí tl. 100 mm ( složení 

minerální izolace ) s oplechováním o tl plechu min 0,55 mm. D+M
m2 1,50 1947,46 2 921,19

90 1H-991 Těsnící a spojovací materiál kg 15,00 130,73 1 960,95

91 1H-992 Montážní a závěsný materiál kg 45,00 130,73 5 882,85

92 1H-993

Hzs zařízení č.1H - zednické výpomoci, přípomoci během transportu potrubí, 

koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací, vrty, prostupy, 

včetně začištění, vrty, prostupy, včetně začištění

hod 4,00 486,86 1 947,44

93 1H-994 Přesun hmot pro vzduchotechniku - součástí SoD, výšky do 24 m t 0,20 2344,16 468,83

Celkem za Zařízení č. 1 H - Odvětrání hygienického zázemí bytů 81 465,95

CH1 Zařízení č. CH1 – Chlazení k VZT 1.001

94 CH1.001

Venkovní kondenzační jednotka; dle TZ a přílohy TZ č1  (včetně sady s expanzním 

ventilem, řídící skříně, čidel pro napojení výparníku, včetně skříně s odpovídajícím 

krytím), včetně servisního ovladače a prokabelování, D+M

kus 2,00 104232,85 208 465,70

95 CH1.001b
Kompletní modulární sada pro podporu zařízení instalovaných na rovných střechách, 

určená pro klimatizační jednotky s nastavitelnými nohami. D+M
kus 2,00 30111,19 60 222,38

96 CH1.002 El.expanzní ventil 3,5-28,1kW kus 2,00 10544,21 21 088,42

97 CH1.003 AHU COMM Kit vč. komunikační karty ModBus kus 1,00 32927,56 32 927,56

98 CH1.004 Napojení, oživení a základní nastavení sestavy hod 4,00 556,74 2 226,96

99 CH1.005

Podpůrná ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící kondezační jednotky 

včetně 8 ks antivibračních podložek (Roznášecí střešní patky s nastavením až 7⁰ pro 

vyrovnání sklonu střechy s otočným nástavcem patky, která obsahuje kompaktní 

neklouzavou podložkou s koef. smykového tření 0,4 až 0,5 dle sklonu střechy  s 

odolností vůči UV záření s redukcí zvuku dle EN ISO 10140-1 o až 30dB pomocí 

pružné podložky) D+M

ks 2,00 11753,48 23 506,96

100 CH1.006
Komplexní zkoušky pro zprovoznění (vakuování, přetlaková zkouška, zkouška 

detektorem). D+M
ks 2,00 2225,83 4 451,66

101 CH1.007 Chladivo R410, D+M kg 5,00 1467,35 7 336,75

102 CH1.008 Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvící prvky, D+M m 15,00 654,79 9 821,85

103 CH1.009
Cu potrubí svazek: kapalina = 9,52mm, plyn = 19,05mm, vč. komunikační kabeláže. 

D+M
m 25,00 1219,41 30 485,25

104 CH1.010 Chránička pro vedení potrubí na střeše, ochrana potrubí proti UV záření D+M m 16,00 654,79 10 476,64

105 CH1.011 Potrubí pro odvod kondenzátu do průměru 28mm  D+M m 15,00 446,29 6 694,35
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106 CH1.991 Těsnící a spojovací materiál kg 1,50 130,73 196,10

107 CH1.992 Montážní a závěsný materiál kg 5,00 130,73 653,65

108 CH1.993

Hzs zařízení č. CH1 - zednické výpomoci, přípomoci během transportu potrubí, 

koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací, vrty, prostupy, 

včetně začištění, vrty, prostupy, včetně začištění

hod 3,00 556,74 1 670,22

109 CH1.994 Přesun hmot pro vzduchotechniku - součástí SoD, výšky do 24 m t 0,97 3121,79 3 028,14

Celkem za Zařízení č. CH1 – Chlazení k VZT 1.001 423 252,58

2. Zařízení č. 2 - Pracovny a laboratoře 

110 2.001

Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve venkovním provedení s deskovým 

rekuperátorem. 

Množství vzduchu V = 4350/4350 m3/h. Tlaková ztráta 400/400 Pa. D+M

kus 1,00 679756,81 679 756,81

Technické parametry viz SO01 D.1.4.b.1 Technická zpráva.

Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 

a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018

Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s integrovanou By-passovou s 

přípravou na osazení servopohonů, ventilátorů s EC motory,

vodního ohřívače 

dvouokruhového přímého freonového chladiče, chladivo R410A 

filtrační komory s filtry, uzavírací klapky s přípravou na servopohon

pružné manžety, základový rám a  podstavné nohy s rýhovanou pryží.

Dodávka jednotky bez regulace

Napájení zajistí profese ELE.

Profese MaR zajistí dodávku komponemtů MaR, kompletní prokabelování, 

zprovoznění a ovládání VZT jednotky 

Profese ÚT zajistí napojení VZT jednotky na topnou vodu o teplotním spádu 55/45 °C. 

Regulační uzel je součástí dodávky profese ÚT.

Profese VZT zajistí propojení VZT jednotky a kondenzační jednotkou pomocí CU 

potrubí vč. komunikační kabeláže, vč. Dodávky komunikačního boxu, prokabelování, 

doplnění chladiva a zprovoznění zařízení ve spolupráci s profesí MaR. Kondenzační 

jednotka je součástí dodávky profese VZT

Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z VZT jednotky. 

Sifony budou součástí dodávky profese ZTI.

Dodávka VZT jednotky po jednotlivých komorách. Součástí dodávky jsou 

gumové izolátory chvění. 

Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii.

111 2-002
Příprava - Elektrický odporový parní zvlhčovač ( 1 střední jednotka ).

Určený pro napojení na pitnou vodu. Zvlhčovací výkon = 5 kg/h. D+M
kus 1,00 1690,50 1 690,50

Technické parametry viz SO01 D.1.4.b.1 Technická zpráva.

Napájení topení = 400V/3f. 

Napájení regulace = 230V/1f. 

Max.příkon = 3,8 kW.

Max.proud = 5,5 A.

Jištění = 10 A.

Včetně: 

čidlo vlhkosti (kanálové 0-10V) = 1ks

čidlo tlakové diference = 1kx

hygrostat = 1ks

chlazení odpadní vody (vestavěné) = 1ks, 

trubice (min. šíře potrubí 850 mm) = 1ks, 

parní hadice (D=57/45mm) = 4m, 

kondenzační hadice (D=12/8mm) = 4m, 

nosné konstrukce pro zvlhčovač = 1ks.

Napájení zajistí profese ELE: (napájení regulace a napájení ohřevu).

Ovládání zajistí profese MaR včetně zapojení bezpečnostního okruhu 

pro blokování zvlhčovače z nadřazeného systému MaR 

Profese ZTI zajistí:

Sanitární přípojky

Pitná voda G3/4", teplota 1-25°C, provozní tlak 2-10 bar

Odpad teplotní odolnost min. 90 °C, min ø 40 mm.

Potřebná kapacita odpadu min. průměr odpadu 40mm pro každý vyvíječ.

Připojení na zvlhčovači ø30 mm.

112 2-003
Příprava - Elektrický odporový parní zvlhčovač ( 1 střední jednotka ).

Určený pro napojení na pitnou vodu. Zvlhčovací výkon = 16 kg/h. D+M
kus 1,00 1690,50 1 690,50

Technické parametry viz SO01 D.1.4.b.1 Technická zpráva.

Napájení topení = 400V/3f. 

Napájení regulace = 230V/1f. 

Max.příkon = 12 kW.

Max.proud = 17,4 A.

Jištění = 20 A.

Včetně: 
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čidlo vlhkosti (kanálové 0-10V) = 1ks

čidlo tlakové diference = 1kx

hygrostat = 1ks

chlazení odpadní vody (vestavěné) = 1ks, 

trubice (min. šíře potrubí 850 mm) = 1ks, 

parní hadice (D=57/45mm) = 4m, 

kondenzační hadice (D=12/8mm) = 4m, 

nosné konstrukce pro zvlhčovač = 1ks.

Napájení zajistí profese ELE: (napájení regulace a napájení ohřevu).

Ovládání zajistí profese MaR včetně zapojení bezpečnostního okruhu 

pro blokování zvlhčovače z nadřazeného systému MaR 

Profese ZTI zajistí:

Sanitární přípojky

Pitná voda G3/4", teplota 1-25°C, provozní tlak 2-10 bar

Odpad teplotní odolnost min. 90 °C, min ø 40 mm.

Potřebná kapacita odpadu min. průměr odpadu 40mm pro každý vyvíječ.

Připojení na zvlhčovači ø30 mm.

113 2-004
Příprava - Elektrický odporový parní zvlhčovač ( 1 střední jednotka ).

Určený pro napojení na pitnou vodu. Zvlhčovací výkon = 8kg/h. D+M
kus 1,00 1690,50 1 690,50

Technické parametry viz SO01 D.1.4.b.1 Technická zpráva.

Napájení topení = 400V/3f. 

Napájení regulace = 230V/1f. 

Max.příkon = 6 kW.

Max.proud = 8,7 A.

Jištění = 10 A.

Včetně: 

čidlo vlhkosti (kanálové 0-10V) = 1ks

čidlo tlakové diference = 1kx

hygrostat = 1ks

chlazení odpadní vody (vestavěné) = 1ks, 

trubice (min. šíře potrubí 850 mm) = 1ks, 

parní hadice (D=57/45mm) = 4m, 

kondenzační hadice (D=12/8mm) = 4m, 

nosné konstrukce pro zvlhčovač = 1ks.

Napájení zajistí profese ELE: (napájení regulace a napájení ohřevu).

Ovládání zajistí profese MaR včetně zapojení bezpečnostního okruhu 

pro blokování zvlhčovače z nadřazeného systému MaR 

Profese ZTI zajistí:

Sanitární přípojky

Pitná voda G3/4", teplota 1-25°C, provozní tlak 2-10 bar

Odpad teplotní odolnost min. 90 °C, min ø 40 mm.

Potřebná kapacita odpadu min. průměr odpadu 40mm pro každý vyvíječ.

Připojení na zvlhčovači ø30 mm.

114 2-004 Autorizované zprovoznění zařízení vč.zaškolení obsluhy. D+M kus 1,00 1690,50 1 690,50

115 2.005
Kompletní modulární OCK sada pro podporu zařízení instalovaných na rovných 

střechách, určená pro jednotlivé komory VZT jednotky s nastavitelnými nohami. D+M
kus 1,00 271360,19 271 360,19

116 2.051
PŘÍVOD střecha: Tlumič hluku kulisový 860x860 - 1500/3, vnitřní kulisy tl. 200 mm 

provedení náběh/výběh, děrovaný plech. D+M
kus 1,00 21243,95 21 243,95

117 2.052
ODTAH střecha: Tlumič hluku kulisový 860x860 - 1500/3, vnitřní kulisy tl. 200 mm 

provedení náběh/výběh, děrovaný plech. D+M
kus 1,00 21243,95 21 243,95

118 2.053
PŘÍVOD 4NP: Tlumič hluku kulisový 500x200 - 1000/3, vnitřní kulisy tl. 100 mm 

provedení náběh/výběh, děrovaný plech. D+M
kus 1,00 5498,63 5 498,63

119 2.054
ODTAH 4.NP: Tlumič hluku kulisový 500x200 - 600/3, vnitřní kulisy tl. 100 mm 

provedení náběh/výběh, děrovaný plech. D+M
kus 1,00 5214,63 5 214,63

120 2.055
PŘÍVOD 2NP: Tlumič hluku kulisový 600x250 - 1000/3, vnitřní kulisy tl. 100 mm 

provedení náběh/výběh, děrovaný plech. D+M
kus 1,00 5649,65 5 649,65

121 2.056
ODTAH 2.NP: Tlumič hluku kulisový 600x250 - 1000/3, vnitřní kulisy tl. 100 mm 

provedení náběh/výběh, děrovaný plech. D+M
kus 1,00 5649,65 5 649,65

122 2.057
PŘÍVOD 1NP: Tlumič hluku kulisový 500x200 - 1000/3, vnitřní kulisy tl. 100 mm 

provedení náběh/výběh, děrovaný plech. D+M
kus 1,00 5498,63 5 498,63

123 2.058
ODTAH 1.NP: Tlumič hluku kulisový 500x200 - 1000/3, vnitřní kulisy tl. 100 mm 

provedení náběh/výběh, děrovaný plech. D+M
kus 1,00 5498,63 5 498,63

124 2.101
PŘÍVOD 4.NP: Čtyřhranný regulátor konstantního průtoku vzduchu izolovaný, rozměr 

500x200mm, průtok vzduchu 1290m3/h, D+M   
kus 1,00 6842,02 6 842,02

125 2.102
PŘÍVOD 4.NP: Kruhový omezovací regulátor pro vložení do potrubí, konstantní 

průtok, rozměr DN200, průtok vzduchu 400m3/h, vč. revizního otvoru do potrubí, D+M   
kus 1,00 3827,29 3 827,29

126 2.103
ODTAH 4.NP: Čtyřhranný regulátor konstantního průtoku vzduchu izolovaný, rozměr 

300x200mm, průtok vzduchu 890m3/h, D+M   
kus 1,00 5647,40 5 647,40
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127 2.104
ODTAH 4.NP: Kruhový omezovací regulátor pro vložení do potrubí, konstantní průtok, 

rozměr DN200, průtok vzduchu 400m3/h, vč. revizního otvoru do potrubí, D+M   
kus 1,00 3827,29 3 827,29

128 2.105
PŘÍVOD 2.NP: Čtyřhranný regulátor konstantního průtoku vzduchu izolovaný, rozměr 

600x200mm, průtok vzduchu 2170m3/h, D+M   
kus 1,00 7388,61 7 388,61

129 2.106
ODTAH 2.NP: Čtyřhranný regulátor konstantního průtoku vzduchu izolovaný, rozměr 

600x200mm, průtok vzduchu 2170m3/h, D+M   
kus 1,00 7388,61 7 388,61

130 2.107
PŘÍVOD 1.NP: Čtyřhranný regulátor konstantního průtoku vzduchu izolovaný, rozměr 

300x200mm, průtok vzduchu 890m3/h, D+M   
kus 1,00 5647,40 5 647,40

131 2.108
ODTAH 1.NP:Čtyřhranný regulátor konstantního průtoku vzduchu izolovaný, rozměr 

300x200mm, průtok vzduchu 890m3/h, D+M   
kus 1,00 5647,40 5 647,40

132 2.109 Čtyřhranná regulační klapka 160x160mm, ovl. ruční, D+M kus 1,00 1495,53 1 495,53

133 2.110 Čtyřhranná regulační klapka 200x200mm, ovl. ruční, D+M kus 1,00 1495,53 1 495,53

134 2.111 Čtyřhranná regulační klapka 200x160mm, ovl. ruční, D+M kus 2,00 1495,53 2 991,06

135 2.112 Čtyřhranná regulační klapka 400x160mm, ovl. ruční, D+M kus 2,00 1691,63 3 383,26

136 2.113 Čtyřhranná regulační klapka 500x160mm, ovl. ruční, D+M kus 1,00 1786,30 1 786,30

137 2.114 Čtyřhranná regulační klapka 250x160mm, ovl. ruční, D+M kus 2,00 1542,86 3 085,72

138 2.115 Čtyřhranná regulační klapka 450x160mm, ovl. ruční, D+M kus 1,00 1786,30 1 786,30

139 2.116 Čtyřhranná regulační klapka 315x160mm, ovl. ruční, D+M kus 1,00 1604,85 1 604,85

140 2.117 Čtyřhranná regulační klapka 250x150mm, ovl. ruční, D+M kus 1,00 1542,86 1 542,86

141 2.118 Čtyřhranná regulační klapka150x150mm, ovl. ruční, D+M kus 1,00 1495,53 1 495,53

142 2.119 Kruhová regulační klapka DN 125 mm, ovl. ruční, D+M kus 1,00 293,02 293,02

143 2.120 Kruhová regulační klapka DN 150 mm, ovl. ruční, D+M kus 8,00 316,69 2 533,52

144 2.121 Kruhová regulační klapka DN 160 mm, ovl. ruční, D+M kus 39,00 321,20 12 526,80

145 2.201

Přívodní anemostat 600x600mm, čelní deska 24 lamel, pro průtok 300 m3/h, včetně 

připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou DN 200 

mm. Včetně vířivé čelní desky 600x600. D+M

kus 1,00 5016,28 5 016,28

146 2.202

Přívodní anemostat 400x400mm, čelní deska 16 lamel, pro průtok 130-200 m3/h, 

včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou 

DN 160 mm. Včetně vířivé čelní desky 400x400. D+M

kus 26,00 3719,10 96 696,60

147 2.203
Přívodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem 

vč. montážního kroužku, RAL dle arch. D+M
kus 2,00 689,72 1 379,44

148 2.204
Přívodní talířový ventil DN 200 z oceli opatřený práškovým nátěrem 

vč. montážního kroužku, RAL dle arch. D+M
kus 1,00 743,82 743,82

149 2.251

Odvodní anemostat 400x400mm, čelní deska 8 lamel, pro průtok 130-200 m3/h, 

včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou 

DN 160 mm. Včetně čelní desky 400x400. D+M

kus 27,00 2383,61 64 357,47

150 2.252
Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem 

vč. montážního kroužku, RAL dle arch. D+M
kus 3,00 689,72 2 069,16

151 2.253
Odvodní talířový ventil DN 200 zoceli opatřený práškovým nátěrem 

vč. montážního kroužku, RAL dle arch. D+M
kus 1,00 743,82 743,82

152 2.411
Požární klapka 280x200 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 8120,04 8 120,04

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

153 2.412
Požární klapka 280x200 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 8120,04 8 120,04

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

154 2.413
Požární klapka 400x160 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 8406,29 8 406,29

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.
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Název stavby :

Objekt : Vzduchotechnika

D.101.4.c,D102.4.c

Soupis prací

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

155 2.414
Požární klapka 400x160 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 8406,29 8 406,29

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

156 2.421
Požární klapka 500x280 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 9411,58 9 411,58

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

157 2.422
Požární klapka 500x280 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 9411,58 9 411,58

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

158 2.423
Požární klapka 800x160 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 11282,40 11 282,40

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

159 2.424
Požární klapka 400x160 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 8406,29 8 406,29

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

160 2.425
Požární klapka 500x160 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 8783,84 8 783,84

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.
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Soupis prací

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

161 2.426
Požární klapka 250x160 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 7837,16 7 837,16

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

162 2.427
Požární klapka 250x160 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 7837,16 7 837,16

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

163 2.428
Požární klapka 355x160 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 8233,86 8 233,86

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

164 2.429
Požární klapka 315x160 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 8089,61 8 089,61

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

165 2.4210
Požární stěnový uzávěr 200x300 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 16466,60 16 466,60

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PSU

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PSU.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PSU ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

166 2.441
Požární klapka 500x200 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 8981,06 8 981,06

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.
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Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

167 2.442
Požární klapka 300x200 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 8194,42 8 194,42

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

168 2.443
Požární klapka 160x160 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 7504,69 7 504,69

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

169 2.444
Požární klapka 160x160 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 7504,69 7 504,69

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

170 2.445
Požární klapka 160x160 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 7504,69 7 504,69

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

171 2.501 Sací protidešťová žaluzie se sítem 860x860 mm, RAL dle požadavku architekta. D+M kus 1,00 6812,72 6 812,72

172 2.502
Výfuková protidešťová žaluzie se sítem 860x860mm, RAL dle požadavku architekta. 

D+M
kus 1,00 6812,72 6 812,72

173 2.601 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160 mm,  D+M m 100,00 185,96 18 596,00

174 2.602 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200mm,  D+M m 5,00 228,78 1 143,90

175 2.701
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, provedení SAFE,  tvarovky 30% 

- průměru 125 mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 77,50 449,67 34 849,43

176 2.702
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, provedení SAFE,  tvarovky 30% 

- průměru 160 mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 86,00 510,53 43 905,58

177 2.703
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, provedení SAFE,  tvarovky 30% 

- průměru 200 mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 10,50 589,42 6 188,91

178 2.801
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. I, třída těsnosti B, 

včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m2 553,00 832,85 460 566,05

Strana 17



Centrální depozitář Rebešovice I.Etapa 

D101+D102

Číslo 

položky
Kód položky Popis

Měrná 

jednotka
Množství

Jednotková 

cena
Celková cena

Položkový rozpočet

Název stavby :

Objekt : Vzduchotechnika

D.101.4.c,D102.4.c

Soupis prací

179 2.802
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. I, třída těsnosti B,

včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M
m2 165,90 832,85 138 169,82

180 2.901
PŘÍVOD: Kaučuková tepelná izolace, tl. 19mm samolepící s Al polepem včetně 

lepících pásků D+M
m2 353,00 927,52 327 414,56

181 2.902
STŘECHA: Tepelná a zvuková izolace do venkovního prostředí tl. 100 mm ( složení 

minerální izolace ) s oplechováním o tl plechu min 0,55 mm. D+M
m2 96,00 1947,46 186 956,16

182 2.903
Požární izolace s odpovídající požární odolností dle požadavku projektu PBŘ, D+M

m2 22,00 1947,46 42 844,12

183 2.904 Požární izolace na doizolování protipožárních klapek uložených mimo požární úsek, 

typ izolace v souladu s technickými podmínkami dodavatele požárních klapek  D+M

m2 18,00 1947,46 35 054,28

184 2.991 Těsnící a spojovací materiál kg 161,00 130,73 21 047,53

185 2.992 Montážní a závěsný materiál kg 348,00 130,73 45 494,04

186 2.993

Hzs zařízení č. 2 - zednické výpomoci, přípomoci během transportu potrubí, 

koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací, vrty, prostupy, 

včetně začištění, vrty, prostupy, včetně začištění

hod 8,00 486,86 3 894,88

187 2.994 Přesun hmot pro vzduchotechniku - součástí SoD, výšky do 24 m t 9,25 2302,46 21 302,91

Celkem za Zařízení č. 2 - Pracovny a laboratoře 2 856 175,50

CH2 Zařízení č. CH2 – Chlazení k VZT 2.001

188 CH2.001

Venkovní kondenzační jednotka; dle TZ a přílohy TZ č1  (včetně sady s expanzním 

ventilem, řídící skříně, čidel pro napojení výparníku, včetně skříně s odpovídajícím 

krytím), včetně servisního ovladače a prokabelování, D+M

kus 2,00 110804,39 221 608,78

188 CH2.001b
Kompletní modulární sada pro podporu zařízení instalovaných na rovných střechách, 

určená pro klimatizační jednotky s nastavitelnými nohami. D+M
kus 2,00 30111,19 60 222,38

189 CH2.002 El.expanzní ventil 3,5-28,1kW kus 2,00 10544,21 21 088,42

190 CH2.003 AHU COMM Kit vč. komunikační karty ModBus kus 1,00 32927,56 32 927,56

191 CH2.004 Napojení, oživení a základní nastavení sestavy hod 4,00 556,74 2 226,96

192 CH2.003

Podpůrná ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící kondezační jednotky 

včetně 8 ks antivibračních podložek (Roznášecí střešní patky s nastavením až 7⁰ pro 

vyrovnání sklonu střechy s otočným nástavcem patky, která obsahuje kompaktní 

neklouzavou podložkou s koef. smykového tření 0,4 až 0,5 dle sklonu střechy  s 

odolností vůči UV záření s redukcí zvuku dle EN ISO 10140-1 o až 30dB pomocí 

pružné podložky) D+M

ks 2,00 11753,48 23 506,96

193 CH2.004 Vakuování potrubí CU před naplněním chladiva, D+M ks 2,00 2225,83 4 451,66

194 CH2.005 Chladivo R410, D+M kg 5,00 1467,35 7 336,75

195 CH2.006 Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvící prvky, D+M m 15,00 654,79 9 821,85

196 CH2.007
Cu potrubí svazek: kapalina = 9,52mm, plyn = 19,05mm, vč. komunikační kabeláže. 

D+M
m 25,00 1219,41 30 485,25

197 CH2.008 Chránička pro vedení potrubí na střeše, ochrana potrubí proti UV záření D+M m 16,00 654,79 10 476,64

198 CH2.009 Potrubí pro odvod kondenzátu do průměru 28mm  D+M m 15,00 446,29 6 694,35

199 CH2.991 Těsnící a spojovací materiál kg 1,60 130,73 209,17

200 CH2.992 Montážní a závěsný materiál kg 5,10 130,73 666,72

201 CH2.993

Hzs zařízení č. CH2 - zednické výpomoci, přípomoci během transportu potrubí, 

koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací, vrty, prostupy, 

včetně začištění, vrty, prostupy, včetně začištění

hod 3,00 556,74 1 670,22

202 CH2.994 Přesun hmot pro vzduchotechniku - součástí SoD, výšky do 24 m t 1,00 3029,38 3 029,38

Celkem za Zařízení č. CH2 – Chlazení k VZT 2.001 436 423,05

2.1 Zařízení č.2.1 - Přívodní jednotka pro digestoře 

203 2.1.001
Vzduchotechnická přívodní jednotka ve vnitřním provedení. Množství vzduhu 5145 

m3/h. Tlaková ztráta 400 Pa. D+M
kus 1,00 171906,95 171 906,95

Technické parametry viz SO01 D.1.4.b.1 Technická zpráva.

Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 

a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018

Jednotka včetně ventilátoru s EC motorem,

vodního ohřívače 

bez chladiče

filtrační komory s filtry, uzavírací klapky s přípravou na servopohon

pružné manžety, základový rám a  podstavné nohy s rýhovanou pryží.

Dodávka jednotky bez regulace

Napájení zajistí profese ELE.

Profese MaR zajistí dodávku komponemtů MaR, kompletní prokabelování, 

zprovoznění a ovládání VZT jednotky 

Profese ÚT zajistí napojení VZT jednotky na topnou vodu o teplotním spádu 55/45 °C. 

Regulační uzel je součástí dodávky profese ÚT.

Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z VZT jednotky. 

Sifony budou součástí dodávky profese ZTI.

Dodávka VZT jednotky po jednotlivých komorách. Součástí dodávky jsou 

gumové izolátory chvění. 

Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii.
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položky
Kód položky Popis

Měrná 

jednotka
Množství

Jednotková 

cena
Celková cena
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Název stavby :

Objekt : Vzduchotechnika

D.101.4.c,D102.4.c

Soupis prací

204 2.1.051
SÁNÍ: Tlumič hluku kulisový 1040x565 - 600/3, vnitřní kulisy tl. 200 mm provedení 

náběh/výběh, děrovaný plech. D+M
kus 1,00 11618,24 11 618,24

205 2.1.052
PŘÍVOD: Tlumič hluku kulisový 1040x565-1000/6, vnitřní kulisy tl. 100 mm provedení 

náběh/výběh, děrovaný plech. D+M
kus 1,00 14334,31 14 334,31

206 2.1.053
PŘÍVOD 1.NP: Tlumič hluku kulisový 500x315 -1000/3, vnitřní kulisy tl. 100 mm 

provedení náběh/výběh, děrovaný plech. D+M
kus 1,00 5973,10 5 973,10

207 2.1.101
PŘÍVOD 1.NP: Čtyřhranný regulátor variabilního průtoku vzduchu izolovaný, rozměr 

300X300mm, rozsah průtoku 325-2300m3/h, D+M   
kus 1,00 12498,43 12 498,43

Napájení zajistí profese ELE.

Ovládání zajistí profese MaR.

208 2.1.102
PŘÍVOD 2-4.NP: Čtyřhranný regulátor variabilního průtoku vzduchu izolovaný, rozměr 

300X300mm, rozsah průtoku 325-2300m3/h, D+M   
kus 2,00 12498,43 24 996,86

Napájení zajistí profese ELE.

Ovládání zajistí profese MaR.

209 2.1.103 Čtyřhranná regulační klapka 500x315 mm, ovl. ruční, D+M kus 2,00 2104,11 4 208,22

210 2.1.201
Nastavitelná přívodní vyústka do čtyřhraného potrubí, průtok 580 m3/h, rozměr: 

625x225mm, dvouřadá s regulací vč. upínacího rámečku.RAL dle arch. D+M
kus 3,00 3455,38 10 366,14

211 2.1.202
Nastavitelná přívodní vyústka do čtyřhraného potrubí, průtok 1140 m3/h, rozměr: 

825x160 mm, dvouřadá s regulací vč. upínacího rámečku.RAL dle arch. D+M
kus 4,00 3299,86 13 199,44

212 2.1.301
Oboustranná stěnová mřížka vč pozinkované průchodky a montážního rámečku, 

průtok 100 - 450 m3/h, rozměr 325x225 mm, RAL dle arch. D+M
pár 2,00 3207,44 6 414,88

213 2.1.302
Oboustranná stěnová mřížka vč pozinkované průchodky a montážního rámečku, 

průtok 1100 - 1350 m3/h, rozměr  825x225 mm, RAL dle arch. D+M
pár 5,00 5452,43 27 262,15

214 2.1.303
Oboustranná stěnová mřížka vč. pozinkované průchodky a montážního rámečku, 

průtok 1100 m3/h, rozměr  1000x160 mm, RAL dle arch. D+M
pár 1,00 5051,21 5 051,21

215 2.1.304 Větrací mřížka do minerálního podhledu, rozměr 600x600 mm, DODÁVKA STAVBY kus

216 2.1.411
Požární klapka 600x315 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 11380,45 11 380,45

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

217 2.1.412
Požární klapka 600x315 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 11380,45 11 380,45

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

218 2.1.421
Požární klapka 600x315 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 11380,45 11 380,45

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

219 2.1.422
Požární klapka 600x315 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 11380,45 11 380,45

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 
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Objekt : Vzduchotechnika

D.101.4.c,D102.4.c

Soupis prací

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

220 2.1.423
Požární klapka 800x160 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 11282,40 11 282,40

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

221 2.1.424
Požární stěnový uzávěr 500x300 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 18827,66 18 827,66

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PSU

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PSU.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PSU ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

222 2.1.425
Požární stěnový uzávěr 500x300 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 18827,66 18 827,66

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PSU

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PSU.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PSU ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

223 2.1.426
Požární stěnový uzávěr 500x300 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 18827,66 18 827,66

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PSU

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PSU.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PSU ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

224 2.427
Požární stěnový uzávěr 500x300 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 18827,66 18 827,66

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PSU

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PSU.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PSU ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

225 2.1.441
Požární stěnový uzávěr 500x300 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 18827,66 18 827,66

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PSU

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PSU.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PSU ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

226 2.1.501
Sací protidešťová žaluzie se sítem 1000x700 mm, RAL dle požadavku architekta. 

D+M
kus 1,00 5995,64 5 995,64

227 2.1.801
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. I, třída těsnosti B, 

včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m2 211,00 832,85 175 731,35
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228 2.1.802
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. I, třída těsnosti B,

včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M
m2 63,30 832,85 52 719,41

229 2.1.901
PŘÍVOD: Kaučuková tepelná izolace, tl. 19mm samolepící s Al polepem včetně 

lepících pásků D+M
m2 206,00 927,52 191 069,12

230 2.1.902
SÁNÍ: Kaučuková tepelná izolace, tl. 35mm samolepící s Al polepem včetně lepících 

pásků D+M
m2 6,50 1855,04 12 057,76

231 2.1.903
VNITŘEK POTRUBÍ VE 2.NP ZA REGULÁTORY: Protihluková izolace se 

samoplepkou tl. 10 mm, D+M
m2 18,00 607,45 10 934,10

232 2.1.904
Požární izolace s odpovídající požární odolností dle požadavku projektu PBŘ, D+M

m2 22,00 1947,46 42 844,12

233 2.1.991 Těsnící a spojovací materiál kg 121,00 130,73 15 818,33

234 2.1.992 Montážní a závěsný materiál kg 188,00 130,73 24 577,24

235 2.1.993

Hzs zařízení č. 2.1 - zednické výpomoci, přípomoci během transportu potrubí, 

koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací, vrty, prostupy, 

včetně začištění, vrty, prostupy, včetně začištění

hod 12,00 486,86 5 842,32

236 2.1.994 Přesun hmot pro vzduchotechniku - součástí SoD, výšky do 24 m t 3,98 2364,45 9 403,09

Celkem za Zařízení č.2.1 - Přívodní jednotka pro digestoře 1 005 764,90

3. Zařízení č. 3 - Hygienické zázemí 

237 3.001

Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve venkovním provedení s deskovým 

rekuperátorem. 

Množství vzduchu V = 2180/2480m3/h. Tlaková ztráta 400/400 Pa. D+M

kus 1,00 295386,70 295 386,70

Technické parametry viz SO01 D.1.4.b.1 Technická zpráva.

Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 

a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018

Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s integrovanou By-passovou s 

přípravou na osazení servopohonů, ventilátorů s EC motory,

vodního ohřívače 

bez chladiče

filtrační komory s filtry, uzavírací klapky s přípravou na servopohon

pružné manžety, základový rám a  podstavné nohy s rýhovanou pryží.

Dodávka jednotky bez regulace

Napájení zajistí profese ELE.

Profese MaR zajistí dodávku komponemtů MaR, kompletní prokabelování, 

zprovoznění a ovládání VZT jednotky 

Profese ÚT zajistí napojení VZT jednotky na topnou vodu o teplotním spádu 55/45 °C. 

Regulační uzel je součástí dodávky profese ÚT.

Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z VZT jednotky. 

Sifony budou součástí dodávky profese ZTI.

Dodávka VZT jednotky po jednotlivých komorách. Součástí dodávky jsou 

gumové izolátory chvění. 

Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii.

238 3.002
Kompletní modulární OCK sada pro podporu zařízení instalovaných na rovných 

střechách, určená pro jednotlivé komory VZT jednotky s nastavitelnými nohami. D+M
kus 1,00 227185,17 227 185,17

239 3.051
PŘÍVOD střecha: Tlumič hluku kulisový 660x560 - 1000/4, vnitřní kulisy tl. 100 mm 

provedení náběh/výběh, děrovaný plech. D+M
kus 1,00 9955,92 9 955,92

240 3.052
ODTAH střecha: Tlumič hluku kulisový 660x560 - 1500/4, vnitřní kulisy tl. 100 mm 

provedení náběh/výběh, děrovaný plech. D+M
kus 1,00 13372,98 13 372,98

241 3.101

PŘÍVOD 4.NP: Kruhový omezovací regulátor pro vložení do potrubí, konstantní 

průtok, rozměr DN150, průtok vzduchu 230-250 m3/h ( nastavení hodnot dle PD ), vč. 

revizního otvoru do potrubí, D+M   

kus 3,00 2808,48 8 425,44

242 3.102
ODTAH 4.NP: Kruhový omezovací regulátor pro vložení do potrubí, konstantní průtok, 

rozměr DN160, průtok vzduchu 300 m3/h, vč. revizního otvoru do potrubí, D+M   
kus 1,00 2808,48 2 808,48

243 3.103

ODTAH 4.NP: Kruhový omezovací regulátor pro vložení do potrubí, konstantní průtok, 

rozměr DN125 průtok vzduchu 80-150 m3/h ( nastavení hodnot dle PD ), vč. revizního 

otvoru do potrubí, D+M   

kus 3,00 2429,81 7 289,43

244 3.104

PŘÍVOD 3.NP: Kruhový omezovací regulátor pro vložení do potrubí, konstantní 

průtok, rozměr DN150, průtok vzduchu 250 m3/h, vč. revizního otvoru do potrubí, 

D+M   

kus 1,00 2808,48 2 808,48

245 3.105
PŘÍVOD 3.NP: Kruhový omezovací regulátor pro vložení do potrubí, konstantní 

průtok, rozměr DN100, průtok vzduchu 40 m3/h, vč. revizního otvoru do potrubí, D+M   
kus 1,00 2170,60 2 170,60

246 3.106
ODTAH 3.NP: Kruhový omezovací regulátor pro vložení do potrubí, konstantní průtok, 

rozměr DN200, průtok vzduchu 380 m3/h, vč. revizního otvoru do potrubí, D+M   
kus 1,00 3827,29 3 827,29

247 3.107

ODTAH 3.NP: Kruhový omezovací regulátor pro vložení do potrubí, konstantní průtok, 

rozměr DN125 průtok vzduchu 80-150 m3/h ( nastavení hodnot dle PD ), vč. revizního 

otvoru do potrubí, D+M   

kus 3,00 2429,81 7 289,43

248 3.108

PŘÍVOD 2.NP: Kruhový omezovací regulátor pro vložení do potrubí, konstantní 

průtok, rozměr DN150, průtok vzduchu 230-250 m3/h ( nastavení hodnot dle PD ), vč. 

revizního otvoru do potrubí, D+M   

kus 3,00 2808,48 8 425,44
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249 3.109
ODTAH 2.NP: Kruhový omezovací regulátor pro vložení do potrubí, konstantní průtok, 

rozměr DN150, průtok vzduchu 300 m3/h, vč. revizního otvoru do potrubí, D+M   
kus 1,00 2808,48 2 808,48

250 3.110

ODTAH 2.NP: Kruhový omezovací regulátor pro vložení do potrubí, konstantní průtok, 

rozměr DN125 průtok vzduchu 130-150 m3/h ( nastavení hodnot dle PD ), vč. 

revizního otvoru do potrubí, D+M   

kus 3,00 2429,81 7 289,43

251 3.111

PŘÍVOD 1.NP: Kruhový omezovací regulátor pro vložení do potrubí, konstantní 

průtok, rozměr DN150, průtok vzduchu 230 m3/h, vč. revizního otvoru do potrubí, 

D+M   

kus 2,00 2808,48 5 616,96

252 3.112

ODTAH 1.NP: KKruhový omezovací regulátor pro vložení do potrubí, konstantní 

průtok, rozměr DN150 průtok vzduchu 230-280 m3/h ( nastavení hodnot dle PD ), vč. 

revizního otvoru do potrubí, D+M   

kus 2,00 2808,48 5 616,96

253 3.113 Kruhová regulační klapka DN 125 mm, ovl. ruční, D+M kus 8,00 293,02 2 344,16

254 3.114 Kruhová regulační klapka DN 150 mm, ovl. ruční, D+M kus 6,00 316,69 1 900,14

255 3.115 Kruhová regulační klapka DN 200 mm, ovl. ruční, D+M kus 1,00 371,91 371,91

256 3.201

Přívodní anemostat 400x400mm, čelní deska 16 lamel, pro průtok 125-230 m3/h, 

včetně připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou 

DN 160 mm. Včetně vířivé čelní desky 400x400. D+M

kus 12,00 3719,10 44 629,20

257 3.202
Přívodní talířový ventil DN 125 z oceli opatřený práškovým nátěrem 

vč. montážního kroužku, RAL dle arch. D+M
kus 1,00 645,77 645,77

258 3.251
Odvodní talířový ventil DN 100 z oceli opatřený práškovým nátěrem 

vč. montážního kroužku, RAL dle arch. D+M
kus 8,00 624,36 4 994,88

259 3.252
Odvodní talířový ventil DN 125 z oceli opatřený práškovým nátěrem 

vč. montážního kroužku, RAL dle arch. D+M
kus 24,00 645,77 15 498,48

260 3.253
Odvodní talířový ventil DN 200 zoceli opatřený práškovým nátěrem 

vč. montážního kroužku, RAL dle arch. D+M
kus 10,00 743,82 7 438,20

261 3.301 Dveřní větrací mřížka, rozměr 525x125 mm, umístění dle PD,  DODÁVKA STAVBY pár

262 3.411
Požární klapka 150x200 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 7628,66 7 628,66

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

263 3.412
Požární klapka 200x150 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 7624,16 7 624,16

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

264 3.413
Požární klapka 200x150 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 7624,16 7 624,16

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

265 3.414
Požární klapka 150x200 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 7624,16 7 624,16

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 
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Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

266 3.421
Požární klapka 280x150 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 7965,64 7 965,64

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

267 3.422
Požární klapka 280x150 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 7926,19 7 926,19

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

268 3.423
Požární klapka 280x150 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 7926,19 7 926,19

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

269 3.424
Požární klapka 280x150 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 7926,19 7 926,19

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

270 3.431
Požární klapka 280x150 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 7926,19 7 926,19

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

271 3.432
Požární klapka 280x150 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 7926,19 7 926,19

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 
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Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

272 3.433
Požární klapka 280x150 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 7926,19 7 926,19

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

273 3.441
Požární klapka 280x150 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 7926,19 7 926,19

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

274 3.442
Požární klapka 280x150 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 7926,19 7 926,19

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

275 3.443
Požární klapka 150x280 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 7965,64 7 965,64

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

276 3.444
Požární klapka 280x150 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 7926,19 7 926,19

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

277 3.501 Sací protidešťová žaluzie se sítem 660x560 mm, RAL dle požadavku architekta. D+M kus 1,00 4248,79 4 248,79

278 3.502
Výfuková protidešťová žaluzie se sítem 660x560 mm, RAL dle požadavku architekta. 

D+M
kus 1,00 4248,79 4 248,79

279 3.601 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 100 mm,  D+M m 15,00 123,97 1 859,55

280 3.602 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 125 mm,  D+M m 42,00 160,03 6 721,26

281 3.603 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160 mm,  D+M m 22,00 185,96 4 091,12
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282 3.604 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 200mm,  D+M m 18,00 228,78 4 118,04

283 3.701
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, provedení SAFE,  tvarovky 30% 

- průměru 100 mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 14,95 439,53 6 570,97

284 3.702
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, provedení SAFE,  tvarovky 30% 

- průměru 125 mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 72,80 449,67 32 735,98

285 3.703
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, provedení SAFE,  tvarovky 30% 

- průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 59,80 510,53 30 529,69

286 3.704
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, provedení SAFE,  tvarovky 30% 

- průměru 200 mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 5,20 589,42 3 064,98

287 3.801
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. I, třída těsnosti B, 

včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m2 138,30 832,85 115 183,16

288 3.802
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. I, třída těsnosti B,

včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M
m2 41,49 832,85 34 554,95

289 3.901
PŘÍVOD: Kaučuková tepelná izolace, tl. 19mm samolepící s Al polepem včetně 

lepících pásků D+M
m2 60,50 927,52 56 114,96

290 3.902
STŘECHA: Tepelná a zvuková izolace do venkovního prostředí tl. 100 mm ( složení 

minerální izolace ) s oplechováním o tl plechu min 0,55 mm. D+M
m2 51,00 1947,46 99 320,46

291 3.903
Požární izolace s odpovídající požární odolností dle požadavku projektu PBŘ, D+M

m2 14,00 1947,46 27 264,44

292 3.904 Požární izolace na doizolování protipožárních klapek uložených mimo požární úsek, 

typ izolace v souladu s technickými podmínkami dodavatele požárních klapek  D+M

m2 22,00 1947,46 42 844,12

293 3.991 Těsnící a spojovací materiál kg 132,00 130,73 17 256,36

294 3.992 Montážní a závěsný materiál kg 214,00 130,73 27 976,22

295 3.993

Hzs zařízení č. 2 - zednické výpomoci, přípomoci během transportu potrubí, 

koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací, vrty, prostupy, 

včetně začištění, vrty, prostupy, včetně začištění

hod 12,00 486,86 5 842,32

296 3.994 Přesun hmot pro vzduchotechniku - součástí SoD, výšky do 24 m t 3,15 2402,76 7 572,20

Celkem za Zařízení č. 3 - Hygienické zázemí 1 337 986,42

4. Zařízení č. 4 - DEPOZIT "Levá strana" - Větrání 

297 4.001

Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním provedení s deskovým 

rekuperátorem. 

Množství vzduchu V = 2100/2100m3/h. Tlaková ztráta 400/400 Pa. D+M

kus 1,00 426706,99 426 706,99

Technické parametry viz SO01 D.1.4.b.1 Technická zpráva.

Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 

a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018

Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s integrovanou By-passovou s 

přípravou na osazení servopohonů, ventilátorů s EC motory,

vodního ohřívače 

dvouokruhového přímého freonového chladiče, chladivo R410A 

filtrační komory s filtry, uzavírací klapky s přípravou na servopohon

pružné manžety, základový rám a  podstavné nohy s rýhovanou pryží.

Dodávka jednotky bez regulace

Napájení zajistí profese ELE.

Profese MaR zajistí dodávku komponemtů MaR, kompletní prokabelování, 

zprovoznění a ovládání VZT jednotky 

Profese ÚT zajistí napojení VZT jednotky na topnou vodu o teplotním spádu 55/45 °C. 

Regulační uzel je součástí dodávky profese ÚT.

Profese VZT zajistí propojení VZT jednotky a kondenzační jednotkou pomocí CU 

potrubí vč. komunikační kabeláže, vč. Dodávky komunikačního boxu, prokabelování, 

doplnění chladiva a zprovoznění zařízení ve spolupráci s profesí MaR. Kondenzační 

jednotka je součástí dodávky profese VZT

Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z VZT jednotky. 

Sifony budou součástí dodávky profese ZTI.

Dodávka VZT jednotky po jednotlivých komorách. Součástí dodávky jsou 

gumové izolátory chvění. 

Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii.

298 4.003
Elektrický odporový parní zvlhčovač ( 1 střední jednotka ).

Určený pro napojení na pitnou vodu. Zvlhčovací výkon = 8kg/h. D+M
kus 1,00 144634,67 144 634,67

Technické parametry viz SO01 D.1.4.b.1 Technická zpráva.

Napájení topení = 400V/3f. 

Napájení regulace = 230V/1f. 

Max.příkon = 6,0 kW.

Max.proud = 8,7 A.

Jištění = 10 A.

Včetně: 
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čidlo vlhkosti (kanálové 0-10V) = 1ks

čidlo tlakové diference = 1kx

hygrostat = 1ks

chlazení odpadní vody (vestavěné) = 1ks, 

trubice (min. šíře potrubí 850 mm) = 1ks, 

parní hadice (D=57/45mm) = 4m, 

kondenzační hadice (D=12/8mm) = 4m, 

nosné konstrukce pro zvlhčovač = 1ks.

Napájení zajistí profese ELE: (napájení regulace a napájení ohřevu).

Ovládání zajistí profese MaR včetně zapojení bezpečnostního okruhu 

pro blokování zvlhčovače z nadřazeného systému MaR 

Profese ZTI zajistí:

Sanitární přípojky

Pitná voda G3/4", teplota 1-25°C, provozní tlak 2-10 bar

Odpad teplotní odolnost min. 90 °C, min ø 40 mm.

Potřebná kapacita odpadu min. průměr odpadu 40mm pro každý vyvíječ.

Připojení na zvlhčovači ø30 mm.

299 4.004
Elektrický odporový parní zvlhčovač ( 1 střední jednotka ).

Určený pro napojení na pitnou vodu. Zvlhčovací výkon = 10kg/h. D+M
kus 1,00 149728,71 149 728,71

Technické parametry viz SO01 D.1.4.b.1 Technická zpráva.

Napájení topení = 400V/3f. 

Napájení regulace = 230V/1f. 

Max.příkon = 7,9 kW.

Max.proud = 11,0 A.

Jištění = 16 A.

Včetně: 

chlazení odpadní vody (vestavěné) = 1ks, 

trubice (min. šíře potrubí 850 mm) = 1ks, 

parní hadice (D=57/45mm) = 4m, 

kondenzační hadice (D=12/8mm) = 4m, 

nosné konstrukce pro zvlhčovač = 1ks.

Napájení zajistí profese ELE: (napájení regulace a napájení ohřevu).

Průřez přívodního vodiče a jištění musí odpovídat situaci na místě instalace 

a platným předpisům. Napájení regulace: jištění 6 A.

Ovládání zajistí profese MaR včetně zapojení bezpečnostního okruhu 

pro blokování zvlhčovače z nadřazeného systému MaR 

(od bezpečnostního hygrostatu a čidla tlakové diference, který je součástí dodávky 

profese MaR)

Profese ZTI zajistí:

Sanitární přípojky

Pitná voda ø1/2“, teplota 1 až 40 °C, provozní tlak 1 až 10 bar

Potřebný průtok vody pro plnění 2,5 l/min na každých 15 kg/h parního výkonu

Připojení na zvlhčovači (převlečná matice R 3/4“)

Odpad teplotní odolnost min. 90 °C, min ø 40 mm.

Potřebná kapacita odpadu min. průměr odpadu 40mm pro každý vyvíječ.

Připojení na zvlhčovači ø30 mm.

300 4.005
Kompletní modulární OCK sada pro podporu zařízení instalovaných na rovných 

střechách, určená pro jednotlivé komory VZT jednotky s nastavitelnými nohami. D+M
kus 1,00 283981,46 283 981,46

301 4.051
Tlumič hluku kulisový 500x400 - 1000/3, vnitřní kulisy tl. 100 mm provedení 

náběh/výběh, děrovaný plech. D+M
kus 1,00 6046,36 6 046,36

302 4.052
Tlumič hluku kulisový 500x400 - 1500/3, vnitřní kulisy tl. 100 mm provedení 

náběh/výběh, děrovaný plech. D+M
kus 2,00 6046,36 12 092,72

303 4.121 a
Tlumič hluku kulisový 500x250 - 1000/3, vnitřní kulisy tl. 100 mm za regulátorem 

průtoku,provedení náběh/výběh, děrovaný plech. D+M
kus 2,00 5327,33 10 654,66

304 4.133 a
Tlumič hluku kulisový 500x250 - 1000/3, vnitřní kulisy tl. 100 mm za regulátorem 

průtoku,provedení náběh/výběh, děrovaný plech. D+M
kus 2,00 5327,33 10 654,66

305 4.101 Regulátor konstantního průtoku průtoku vzduchu 500x250mm D+M kus 2,00 4 615,07 9 230,14

306 4.102 Regulátor konstantního průtoku průtoku vzduchu 500x250mm D+M kus 2,00 4 615,07 9 230,14

307 4.101 Kruhová regulační klapka DN 160 mm, ovl. ruční, D+M kus 5,00 321,20 1 606,00

308 4.102 Kruhová regulační klapka DN 200 mm, ovl. ruční, D+M kus 7,00 371,91 2 603,37

309 5.135 Regulační klapka 500x250 s přípravou na pohon (pohon v dodávce MaR) kus 2,00 1 779,53 3 559,06

310 4.201
Přívodní vyústka komfortní 2řadá s regulací vel.525x225 mm včetně montážního 

rámečku z pozinku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M 
kus 1,00 2862,58 2 862,58

311 4.202
Přívodní vyústka komfortní 2řadá s regulací vel.825x225 mm včetně montážního 

rámečku z pozinku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M 
kus 1,00 4352,47 4 352,47

312 4.203
Přívodní vyústka komfortní 2řadá s regulací vel.625x325 mm včetně montážního 

rámečku z pozinku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M 
kus 1,00 4255,55 4 255,55
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313 4.204
Přívodní vyústka komfortní 2řadá s regulací vel.1020x75 mm včetně montážního 

rámečku z pozinku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M 
kus 2,00 3222,09 6 444,18

314 4.205
Přívodní talířový ventil DN 160 zoceli opatřený práškovým nátěrem 

vč. montážního kroužku, RAL dle arch. D+M
kus 3,00 689,72 2 069,16

315 4.251
Odvodní vyústka komfortní 1řadá s regulací vel.625x75 mm včetně montážního 

rámečku z pozinku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M 
kus 2,00 1824,61 3 649,22

316 4.252
Odvodní vyústka komfortní 1řadá s regulací vel.1020x75 mm včetně montážního 

rámečku z pozinku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M 
kus 10,00 2541,39 25 413,90

317 4.205
Odvodní talířový ventil DN 160 zoceli opatřený práškovým nátěrem 

vč. montážního kroužku, RAL dle arch. D+M
kus 4,00 689,72 2 758,88

318 4.205
Odvodní talířový ventil DN 200 zoceli opatřený práškovým nátěrem 

vč. montážního kroužku, RAL dle arch. D+M
kus 2,00 743,82 1 487,64

319 4.433
Požární klapka DN 200mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární odolnost 

90 minut, D+M
kus 1,00 7955,49 7 955,49

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

320 4.434
Požární klapka DN 200mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární odolnost 

90 minut, D+M
kus 1,00 7955,49 7 955,49

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

321 4.501 Sací protidešťová žaluzie se sítem 1000x700mm, RAL dle požadavku architekta. D+M kus 1,00 5 995,64 5 995,64

322 4.502
Výfuková protidešťová žaluzie se sítem 1000x700mm, RAL dle požadavku architekta. 

D+M
kus 1,00 5 995,64 5 995,64

323 4.701
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, provedení SAFE,  tvarovky 30% 

- průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 32,00 510,53 16 336,96

324 4.702
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, provedení SAFE,  tvarovky 30% 

- průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 131,00 589,42 77 214,02

325 4.801
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. I, třída těsnosti C, celotmelené, 

včetně těsnícího a spojovacího materiálu, těsná montáž. D+M
m2 110,00 862,16 94 837,60

326 4.802

Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. I, třída těsnosti C, celotmelené,

včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů, těsná 

montáž D+M

m2 62,00 862,16 53 453,92

327 4.901 - přívod
Tepelná a zvuková izolace do venkovního prostředí tl. 100 mm ( složení minerální 

izolace ) s oplechováním o tl plechu min 0,55 mm. D+M
m2 82,00 1 947,46 159 691,72

328 2.903
Požární izolace s odpovídající požární odolností dle požadavku projektu PBŘ, D+M

m2 6,00 1947,46 11 684,76

329 2.904 Požární izolace na doizolování protipožárních klapek uložených mimo požární úsek, 

typ izolace v souladu s technickými podmínkami dodavatele požárních klapek  D+M

m2 8,00 1947,46 15 579,68

330 4.991 Těsnící a spojovací materiál kg 83,00 130,73 10 850,59

331 4.992 Montážní a závěsný materiál kg 157,00 130,73 20 524,61

332 4.993

Hzs zařízení č. 4 - zednické výpomoci, přípomoci během transportu potrubí, 

koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací, vrty, prostupy, 

včetně začištění, vrty, prostupy, včetně začištění

hod 6,00 486,86 2 921,16

333 4.994 Přesun hmot pro vzduchotechniku - součástí SoD, výšky do 24 m t 0,90 7529,49 6 776,54

Celkem za Zařízení č. 4 - DEPOZIT "Levá strana" - Větrání 1 621 796,34

CH4 Zařízení č. CH4 – Chlazení k VZT 4.001

334 CH4.001

Venkovní kondenzační jednotka; dle TZ a přílohy TZ č1  (včetně sady s expanzním 

ventilem, řídící skříně, čidel pro napojení výparníku, včetně skříně s odpovídajícím 

krytím), včetně servisního ovladače a prokabelování, D+M

kus 2,00 119503,70 239 007,40

335 CH4.001b
Kompletní modulární sada pro podporu zařízení instalovaných na rovných střechách, 

určená pro klimatizační jednotky s nastavitelnými nohami. D+M
kus 2,00 30111,19 60 222,38

336 CH4.002 El.expanzní ventil 3,5-28,1kW kus 2,00 10544,21 21 088,42
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337 CH4.003 AHU COMM Kit vč. komunikační karty ModBus kus 1,00 32927,56 32 927,56

338 CH4.004 Napojení, oživení a základní nastavení sestavy hod 4,00 556,74 2 226,96

339 CH4.005

Podpůrná ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící kondezační jednotky 

včetně 8 ks antivibračních podložek (Roznášecí střešní patky s nastavením až 7⁰ pro 

vyrovnání sklonu střechy s otočným nástavcem patky, která obsahuje kompaktní 

neklouzavou podložkou s koef. smykového tření 0,4 až 0,5 dle sklonu střechy  s 

odolností vůči UV záření s redukcí zvuku dle EN ISO 10140-1 o až 30dB pomocí 

pružné podložky) D+M

ks 2,00 11753,48 23 506,96

340 CH4.006 Vakuování potrubí CU před naplněním chladiva, D+M ks 2,00 2225,83 4 451,66

341 CH4.007 Chladivo R410, D+M kg 2,00 1467,35 2 934,70

342 CH4.008
Cu potrubí svazek: kapalina = 9,52mm, plyn = 19,05mm, vč. komunikační kabeláže. 

D+M
m 22,00 1219,41 26 827,02

343 CH4.009 Chránička pro vedení potrubí na střeše, ochrana potrubí proti UV záření D+M m 22,00 654,79 14 405,38

344 CH4.010 Potrubí pro odvod kondenzátu do průměru 28mm  D+M m 5,00 446,29 2 231,45

345 CH4.991 Těsnící a spojovací materiál kg 1,60 130,73 209,17

346 CH4.992 Montážní a závěsný materiál kg 5,10 130,73 666,72

347 CH4.993

Hzs zařízení č. CH2 - zednické výpomoci, přípomoci během transportu potrubí, 

koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací, vrty, prostupy, 

včetně začištění, vrty, prostupy, včetně začištění

hod 3,00 556,74 1 670,22

348 CH4.994 Přesun hmot pro vzduchotechniku - součástí SoD, výšky do 24 m t 1,00 2766,79 2 766,79

Celkem za Zařízení č. CH4 – Chlazení k VZT 4.001 435 142,79

Díl: 4.1 Přesná klimatizace procesní m.č. D1.227 D1.306c a 306b

349 4.1.01

Klimatizační jednotka s přesnou regulací teploty a vlhkosti ve standaru definovaném 

technickou zprávou.

Qtop = 4,0kW, Qchl = 5,5kW, Zvlhčovací výkon = 3kg/h                                     

kus 3,00 282178,26 846 534,78

přímý výparník 

G4 filtrace, EC ventilátory, kompletní regulace včetně čidel a dotykového displeje, 

ModBus připojitelnost (RS485). Teplotní čidla chladícího systému. Čidla teploty a 

vlhkosti vzduchu včetně kab. a zapojení.

Napájení zajistí profese ELE,

ovládání autonomní (profese MaR sběr informací ModBus),

odvod kondenzátu zajistí profese ZTI,

Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii

350 4.01.a Instalační podstavec pro klimatizeční jednotku výšky 200 mm                                    kus 3,00 14521,40 43 564,20

351 4.01.b Čerpadlo kondenzátu                      kus 3,00 18160,48 54 481,44

352 4.01.d Uvedení do provozu přesné klimatizace                 kus 3,00 20918,25 62 754,75

353 VZT 4.1.01.01

Venkovní kondenzační jednotka; dle TZ a přílohy TZ č1  (včetně sady s expanzním 

ventilem, řídící skříně, čidel pro napojení výparníku, včetně skříně s odpovídajícím 

krytím), včetně servisního ovladače a prokabelování

kus 3,00 127 487,37 382 462,11

354 VZT 4.1.01.02 Napojení, oživení a základní nastavení sestavy hod 18,00 556,74 10 021,32

355 VZT 4.1.01.03

Podpůrná ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící kondezační jednotky 

včetně antivibračních podložek (Roznášecí střešní patky s nastavením až 7⁰ pro 

vyrovnání sklonu střechy s otočným nástavcem patky, která obsahuje kompaktní 

neklouzavou podložkou s koef. smykového tření 0,4 až 0,5 dle sklonu střechy  s 

odolností vůči UV záření s redukcí zvuku dle EN ISO 10140-1 o až 30dB pomocí 

pružné podložky)

ks 3,00 19 230,00 57 690,00

356 VZT 4.1.01.04 Vakuování potrubí CU před naplněním chladiva ks 3,00 2 225,83 6 677,49

357 VZT 4.1.01.05 Chladivo R410A kg 2,56 1 467,35 3 757,59

358 VZT 4.1.01.06 Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvící prvky m 33,70 654,79 22 066,42

359 VZT 4.1.01.07 Prostupka střechou včetně prostupu a zatěsnění kus 3,00 2 922,31 8 766,93

360 VZT 4.1.01.08 Pozinkovaný ochranný kryt prostupu střechou pro vedení CU potrubí ks 3,00 864,41 2 593,23

361 VZT 4.1.01.09 Cu potrubí svazek: kapalina = 9,52mm, plyn = 15,88mm, komunikační kabeláž. m 128,04 1 069,52 136 941,34

362 VZT 4.1.01.11 Potrubí pro odvod kondenzátu do průměru 28mm m 59,00 446,29 26 331,11

363 4.1.051
Tlumič hluku kulisový 710x500 - 1500/2, vnitřní kulisy tl. 200 mm za regulátorem 

průtoku,provedení náběh/výběh, děrovaný plech. D+M
kus 4,00 10880,06 43 520,24

364 4.1.201

Tkaninová vyustka, D=500mm, délka 8300mm, první konec začátek, druhý 

konec zaslepení, pro průtok 750m3/h, mikroperforace SSměr/Oblast 90/40 

+ B 8150mm, 335m3/h, 270/40, prodyšnost 55 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost 

(osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární odolnost - třída 

B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1:2010, pratelnost v pračce. Použitelný 

přetlak 50 Pa, Tlaková ztráta třením = 0,2 Pa, Vyztužující obruče

Plastové Uvnitř. Včetně montážního materiálu: 4ks 2000mm Hliníkový profil, 

1ks 150mm Hliníkový profil, 4ks Hliníková spojka profilů přímá, 2ks Napínač 

v profilu, 1ks Kruhový 500 mm Nerez připojovací pásek

kus 4,00 13 393,27 53 573,08
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Objekt : Vzduchotechnika

D.101.4.c,D102.4.c

Soupis prací

365 4.1.202

Tkaninová vyustka, D=500mm, délka 4000mm, první konec začátek, druhý 

konec zaslepení, pro průtok 1500m3/h, mikroperforace Směr/Oblast 90/60, 

prodyšnost 55m3/h/m2 při 120Pa, požární odolnost - třída B-s1, pratelnost v 

pračce. Použitelný přetlak 50 Pa, Tlaková ztráta třením = 0,2 Pa, Vyztužující 

obruče Plastové Uvnitř. Včetně montážního materiálu: 1ks 2000mm 

Hliníkový profil, 1ks 1850mm Hliníkový profil, 1ks Hliníková spojka profilů 

přímá, 2ks Napínač v profilu, 1ks Kruhový 500 mm Nerez připojovací pásek

kus 1,00 6 407,00 6 407,00

366 4.1.801 Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II m2 40,00 832,85 33 314,00

367 4.1.801 Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II m2 42,00 832,85 34 979,70

368 4.1.901
Kaučuková tepelná izolace vzduchu, tl. 12mm samolepící s Al polepem včetně 

lepících pásků 
m2 82,00 607,45 49 810,90

369 4.1.991 Těsnící a spojovací materiál kg 25,00 130,73 3 268,25

370 4.1.994 Montážní a závěsný materiál kg 30,00 130,73 3 921,90

371 4.1.995

Hzs zařízení č. 2.01-1 až 3 - Přesná klimatizace m.č. 2.01.1-3 - zednické výpomoci 

vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním 

profesím, koordinace při etapizaci prací 

hod 12,00 486,86 5 842,32

372 4.1.999 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m t 2,10 5 305,92 11 142,43

Celkem za Přesná klimatizace procesní m.č. D1.227 D1.306c a 306b 1 910 422,54

Díl: 4.2 Přesná klimatizace m.č. D1.306a D1.226

373 4.2.01

Klimatizační jednotka s přesnou regulací teploty a vlhkosti ve standaru definovaném 

technickou zprávou.

Qtop = 6,0kW, Qchl = 8,9kW, Zvlhčovací výkon = 3kg/h                                     

kus 2,00 304881,68 609 763,36

přímý výparník 

G4 filtrace, EC ventilátory, kompletní regulace včetně čidel a dotykového displeje, 

ModBus připojitelnost (RS485). Teplotní čidla chladícího systému. Čidla teploty a 

vlhkosti vzduchu včetně kab. a zapojení.

Napájení zajistí profese ELE,

ovládání autonomní (profese MaR sběr informací ModBus),

odvod kondenzátu zajistí profese ZTI,

Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii

374 4.2.a Instalační podstavec pro klimatizeční jednotku výšky 200 mm                                    kus 2,00 14 714,11 29 428,22

375 4.2.b Čerpadlo kondenzátu                      kus 2,00 18 155,97 36 311,94

376 4.2.d Uvedení do provozu vodní jednotky přesné klimatizace                 kus 2,00 20 918,25 41 836,50

377 VZT 4.2.01.01

Venkovní kondenzační jednotka; dle TZ a přílohy TZ č1  (včetně sady s expanzním 

ventilem, řídící skříně, čidel pro napojení výparníku, včetně skříně s odpovídajícím 

krytím), včetně servisního ovladače a prokabelování

kus 2,00 234 201,87 468 403,74

378 VZT 4.2.01.02 Napojení, oživení a základní nastavení sestavy hod 12,00 556,74 6 680,88

379 VZT 4.2.01.03

Podpůrná ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící kondezační jednotky 

včetně 8 ks antivibračních podložek (Roznášecí střešní patky s nastavením až 7⁰ pro 

vyrovnání sklonu střechy s otočným nástavcem patky, která obsahuje kompaktní 

neklouzavou podložkou s koef. smykového tření 0,4 až 0,5 dle sklonu střechy  s 

odolností vůči UV záření s redukcí zvuku dle EN ISO 10140-1 o až 30dB pomocí 

pružné podložky)

ks 2,00 19 230,00 38 460,00

380 VZT 4.2.01.04 Vakuování potrubí CU před naplněním chladiva ks 2,00 2 225,83 4 451,66

381 VZT 4.2.01.05 Chladivo R410A kg 2,04 1 467,35 2 993,39

382 VZT 4.2.01.06 Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvící prvky m 26,00 654,79 17 024,54

383 VZT 4.2.01.07 Prostupka střechou včetně prostupu a zatěsnění kus 2,00 2 922,31 5 844,62

384 VZT 4.2.01.08 Pozinkovaný ochranný kryt prostupu střechou pro vedení CU potrubí ks 2,00 864,41 1 728,82

385 VZT 4.2.01.09 Cu potrubí svazek: kapalina = 9,52mm, plyn = 22,22mm, komunikační kabeláž. m 102,00 1 371,56 139 899,12

386 VZT 4.2.01.10 Potrubí pro odvod kondenzátu do průměru 28mm m 53,00 446,29 23 653,37

387 4.2.051
Tlumič hluku kulisový 710x500 - 1500/2, vnitřní kulisy tl. 200 mm za regulátorem 

průtoku,provedení náběh/výběh, děrovaný plech. D+M
kus 4,00 10880,06 43 520,24

388 4.2.201

Tkaninová vyustka, D=500mm, délka 8300mm, první konec začátek, druhý 

konec zaslepení, pro průtok do 1100m3/h, mikroperforace Směr/Oblast 

90/30 + B 8150mm, 360m3/h, 270/30, prodyšnost 55 m³/h/m² při 120 Pa, 

pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární 

odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1:2010, pratelnost v pračce. 

Použitelný přetlak 50 Pa, Tlaková ztráta třením = 0,3 Pa, Vyztužující obruče

Plastové Uvnitř. Včetně montážního materiálu: 4ks 2000mm Hliníkový profil, 

1ks 150mm Hliníkový profil, 4ks Hliníková spojka profilů přímá, 2ks Napínač 

v profilu, 1ks Kruhový 500 mm Nerez připojovací pásek

kus 4,00 14 218,23 56 872,92
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389 4.2.202

Tkaninová vyustka, D=500mm, délka 8300mm, první konec začátek, druhý 

konec zaslepení, pro průtok 1300m3/h, mikroperforace Směr/Oblast 90/30 

+ B 8150mm, 360m3/h, 270/30, prodyšnost 55 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost 

(osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární odolnost - třída 

B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1:2010, pratelnost v pračce. Použitelný 

přetlak 50 Pa, Tlaková ztráta třením = 0,3 Pa, Vyztužující obruče

Plastové Uvnitř. Včetně montážního materiálu: 4ks 2000mm Hliníkový profil, 

1ks 150mm Hliníkový profil, 4ks Hliníková spojka profilů přímá, 2ks Napínač 

v profilu, 1ks Kruhový 500 mm Nerez připojovací pásek

kus 2,00 14 218,23 28 436,46

390 4.2.801 Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II m2 135,00 832,85 112 434,75

391 4.2.801 Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II m2 57,00 832,85 47 472,45

392 4.2.901
Kaučuková tepelná izolace vzduchu, tl. 12mm samolepící s Al polepem včetně 

lepících pásků 
m2 192,00 607,45 116 630,40

393 4.1.991 Těsnící a spojovací materiál kg 25,00 130,73 3 268,25

394 4.2.994 Montážní a závěsný materiál kg 30,00 130,73 3 921,90

395 4.2.995

Hzs zařízení č. 2.01-4 - Přesná klimatizace m.č. 2.01.4 - zednické výpomoci vrty, 

prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním 

profesím, koordinace při etapizaci prací 

hod 12,00 486,86 5 842,32

396 4.2.999 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m t 2,30 5 444,54 12 522,44

Celkem za Přesná klimatizace m.č. D1.306a D1.226 1 857 402,30

Díl: 4.3 Přesná klimatizace m.č.  D1.228. D1.305a

397 4.3.01

Klimatizační jednotka s přesnou regulací teploty a vlhkosti ve standaru definovaném 

technickou zprávou.

Qtop = 9,0kW, Qchl = 12,1kW, Zvlhčovací výkon = 8kg/h                                     

kus 2,00 351569,90 703 139,80

přímý výparník 

G4 filtrace, EC ventilátory, kompletní regulace včetně čidel a dotykového displeje, 

ModBus připojitelnost (RS485). Teplotní čidla chladícího systému. Čidla teploty a 

vlhkosti vzduchu včetně kab. a zapojení.

Napájení zajistí profese ELE,

ovládání autonomní (profese MaR sběr informací ModBus),

odvod kondenzátu zajistí profese ZTI,

Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii

398 4.3.a Instalační podstavec pro klimatizeční jednotku výšky 200 mm                                    kus 2,00 19 724,75 39 449,50

399 4.3.b Čerpadlo kondenzátu                      kus 2,00 18 155,97 36 311,94

400 4.3.d Uvedení do provozu vodní jednotky přesné klimatizace                 kus 1,00 20 918,25 20 918,25

401 VZT 4.3.01.01

Venkovní kondenzační jednotka; dle TZ a přílohy TZ č1  (včetně sady s expanzním 

ventilem, řídící skříně, čidel pro napojení výparníku, včetně skříně s odpovídajícím 

krytím), včetně servisního ovladače a prokabelování

kus 2,00 248 122,57 496 245,14

402 VZT 4.3.01.02 Napojení, oživení a základní nastavení sestavy hod 12,00 556,74 6 680,88

403 VZT 4.3.01.03

Podpůrná ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící kondezační jednotky 

včetně 8 ks antivibračních podložek (Roznášecí střešní patky s nastavením až 7⁰ pro 

vyrovnání sklonu střechy s otočným nástavcem patky, která obsahuje kompaktní 

neklouzavou podložkou s koef. smykového tření 0,4 až 0,5 dle sklonu střechy  s 

odolností vůči UV záření s redukcí zvuku dle EN ISO 10140-1 o až 30dB pomocí 

pružné podložky)

ks 2,00 19 230,00 38 460,00

404 VZT 4.3.01.04 Vakuování potrubí CU před naplněním chladiva ks 2,00 2 225,83 4 451,66

405 VZT 4.3.01.05 Chladivo R410A kg 1,08 1 467,35 1 584,74

406 VZT 4.3.01.06 Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvící prvky m 25,50 654,79 16 697,15

407 VZT 4.3.01.07 Prostupka střechou včetně prostupu a zatěsnění kus 2,00 2 922,31 5 844,62

408 VZT 4.3.01.08 Pozinkovaný ochranný kryt prostupu střechou pro vedení CU potrubí ks 2,00 864,41 1 728,82

409 VZT 4.3.01.09 Cu potrubí svazek: kapalina = 12,7mm, plyn = 22,22mm, komunikační kabeláž. m 54,00 1 460,59 78 871,86

410 VZT 4.3.01.10 Potrubí pro odvod kondenzátu do průměru 28mm m 10,00 446,29 4 462,90

411 4.3.051
Tlumič hluku kulisový 710x500 - 1500/2, vnitřní kulisy tl. 200 mm za regulátorem 

průtoku,provedení náběh/výběh, děrovaný plech. D+M
kus 4,00 10880,06 43 520,24

412 4.3.203

Tkaninová vyustka, D=500mm, délka 7900mm, první konec začátek, druhý 

konec zaslepení, pro průtok do 1375m3/h, mikroperforace Směr/Oblast 

90/20 + B 7750mm, 462m3/h, 270/20, prodyšnost 55 m³/h/m² při 120 Pa, 

pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární 

odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1:2010, pratelnost v pračce. 

Použitelný přetlak 50 Pa, Tlaková ztráta třením = 0,4 Pa, Vyztužující obruče

Plastové Uvnitř. Včetně montážního materiálu: 3ks 2000mm Hliníkový profil, 

1ks 150mm Hliníkový profil, 3ks Hliníková spojka profilů přímá, 2ks Napínač 

v profilu, 1ks Kruhový 500 mm Nerez připojovací pásek

kus 8,00 14 027,77 112 222,16

413 4.3.251

Odvodní vyústka komfortní 1řadá s regulací vel.1120x500 mm včetně montážního 

rámečku 

z pozinku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M 

ks 1,00 6 534,35 6 534,35
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414 4.3.801
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. I, třída těsnosti B, 

včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m2 292,00 832,85 243 192,20

415 4.3.801
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. I, třída těsnosti B,

včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M
m2 80,00 832,85 66 628,00

416 4.3.901
Kaučuková tepelná izolace vzduchu, tl. 12mm samolepící s Al polepem včetně 

lepících pásků 
m2 372,00 607,45 225 971,40

417 4.3.991 Těsnící a spojovací materiál kg 45,00 130,73 5 882,85

418 4.3.994 Montážní a závěsný materiál kg 52,00 130,73 6 797,96

419 4.3.995

Hzs zařízení č. 4.3 - Přesná klimatizace m.č. D1.226, D1.228. D1.305a - zednické 

výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči 

ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací 

hod 12,00 486,86 5 842,32

420 4.3.999 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m t 2,50 6 070,02 15 175,05

Celkem za Přesná klimatizace m.č.  D1.228. D1.305a 2 186 613,78

Díl: 5. Zařízení č. 5 - DEPOZIT "Pravá strana" - Větrání 

421 5.001

Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním provedení s deskovým 

rekuperátorem. 

Množství vzduchu V = 2000/2000m3/h. Tlaková ztráta 400/400 Pa. D+M

kus 1,00 546082,22 546 082,22

Technické parametry viz SO01 D.1.4.b.1 Technická zpráva.

Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 

a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018

Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s integrovanou By-passovou s 

přípravou na osazení servopohonů, ventilátorů s EC motory,

vodního ohřívače 

dvouokruhového přímého freonového chladiče, chladivo R410A 

filtrační komory s filtry, uzavírací klapky s přípravou na servopohon

pružné manžety, základový rám a  podstavné nohy s rýhovanou pryží.

Dodávka jednotky bez regulace

Napájení zajistí profese ELE.

Profese MaR zajistí dodávku komponemtů MaR, kompletní prokabelování, 

zprovoznění a ovládání VZT jednotky 

Profese ÚT zajistí napojení VZT jednotky na topnou vodu o teplotním spádu 55/45 °C. 

Regulační uzel je součástí dodávky profese ÚT.

Profese VZT zajistí propojení VZT jednotky a kondenzační jednotkou pomocí CU 

potrubí vč. komunikační kabeláže, vč. Dodávky komunikačního boxu, prokabelování, 

doplnění chladiva a zprovoznění zařízení ve spolupráci s profesí MaR. Kondenzační 

jednotka je součástí dodávky profese VZT

Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z VZT jednotky. 

Sifony budou součástí dodávky profese ZTI.

Dodávka VZT jednotky po jednotlivých komorách. Součástí dodávky jsou 

gumové izolátory chvění. 

Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii.

422 5.003
Elektrický odporový parní zvlhčovač ( 1 střední jednotka ).

Určený pro napojení na pitnou vodu. Zvlhčovací výkon = 8kg/h. D+M
kus 1,00 144 634,67 144 634,67

Technické parametry viz SO01 D.1.4.b.1 Technická zpráva.

Napájení topení = 400V/3f. 

Napájení regulace = 230V/1f. 

Max.příkon = 6,0 kW.

Max.proud = 8,7 A.

Jištění = 10 A.

Včetně: 

chlazení odpadní vody (vestavěné) = 1ks, 

trubice (min. šíře potrubí 850 mm) = 1ks, 

parní hadice (D=57/45mm) = 4m, 

kondenzační hadice (D=12/8mm) = 4m, 

nosné konstrukce pro zvlhčovač = 1ks.

Napájení zajistí profese ELE: (napájení regulace a napájení ohřevu).

Průřez přívodního vodiče a jištění musí odpovídat situaci na místě instalace 

a platným předpisům. Napájení regulace: jištění 6 A.

Ovládání zajistí profese MaR včetně zapojení bezpečnostního okruhu 

pro blokování zvlhčovače z nadřazeného systému MaR 

(od bezpečnostního hygrostatu a čidla tlakové diference, který je součástí dodávky 

profese MaR)

Profese ZTI zajistí:

Sanitární přípojky

Pitná voda ø1/2“, teplota 1 až 40 °C, provozní tlak 1 až 10 bar

Potřebný průtok vody pro plnění 2,5 l/min na každých 15 kg/h parního výkonu

Připojení na zvlhčovači (převlečná matice R 3/4“)

Odpad teplotní odolnost min. 90 °C, min ø 40 mm.

Potřebná kapacita odpadu min. průměr odpadu 40mm pro každý vyvíječ.

Připojení na zvlhčovači ø30 mm.
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423 5.004
Elektrický odporový parní zvlhčovač ( 1 střední jednotka ).

Určený pro napojení na pitnou vodu. Zvlhčovací výkon = 5kg/h. D+M
kus 1,00 137 079,26 137 079,26

Technické parametry viz SO01 D.1.4.b.1 Technická zpráva.

Napájení topení = 400V/3f. 

Napájení regulace = 230V/1f. 

Max.příkon = 3,8 kW.

Max.proud = 5,5 A.

Jištění = 10 A.

Včetně: 

chlazení odpadní vody (vestavěné) = 1ks, 

trubice (min. šíře potrubí 850 mm) = 1ks, 

parní hadice (D=57/45mm) = 4m, 

kondenzační hadice (D=12/8mm) = 4m, 

nosné konstrukce pro zvlhčovač = 1ks.

Napájení zajistí profese ELE: (napájení regulace a napájení ohřevu).

Průřez přívodního vodiče a jištění musí odpovídat situaci na místě instalace 

a platným předpisům. Napájení regulace: jištění 6 A.

Ovládání zajistí profese MaR včetně zapojení bezpečnostního okruhu 

pro blokování zvlhčovače z nadřazeného systému MaR 

(od bezpečnostního hygrostatu a čidla tlakové diference, který je součástí dodávky 

profese MaR)

Profese ZTI zajistí:

Sanitární přípojky

Pitná voda ø1/2“, teplota 1 až 40 °C, provozní tlak 1 až 10 bar

Potřebný průtok vody pro plnění 2,5 l/min na každých 15 kg/h parního výkonu

Připojení na zvlhčovači (převlečná matice R 3/4“)

Odpad teplotní odolnost min. 90 °C, min ø 40 mm.

Potřebná kapacita odpadu min. průměr odpadu 40mm pro každý vyvíječ.

Připojení na zvlhčovači ø30 mm.

424 5.005
Kompletní modulární OCK sada pro podporu zařízení instalovaných na rovných 

střechách, určená pro jednotlivé komory VZT jednotky s nastavitelnými nohami. D+M
kus 1,00 283981,46 283 981,46

425 5.051
Tlumič hluku kulisový 630x450 - 1500/3, vnitřní kulisy tl. 100 mm provedení 

náběh/výběh, děrovaný plech. D+M
kus 3,00 8 353,32 25 059,96

426 5.052
Tlumič hluku kulisový 800x500 - 1500/3, vnitřní kulisy tl. 100 mm provedení 

náběh/výběh, děrovaný plech. D+M
kus 2,00 9 684,31 19 368,62

427 5.121 a
Tlumič hluku kulisový 300x200 - 1000/1, vnitřní kulisy tl. 200 mm za regulátorem 

průtoku,provedení náběh/výběh, děrovaný plech. D+M
kus 2,00 3 956,90 7 913,80

428 5.133 a
Tlumič hluku kulisový 400x200 - 1000/1, vnitřní kulisy tl. 200 mm za regulátorem 

průtoku,provedení náběh/výběh, děrovaný plech. D+M
kus 2,00 4 315,28 8 630,56

429 5.134 a
Tlumič hluku kulisový 400x200 - 1000/1, vnitřní kulisy tl. 200 mm za regulátorem 

průtoku,provedení náběh/výběh, děrovaný plech. D+M
kus 2,00 4 315,28 8 630,56

430 5.121 Regulátor konstantního průtoku průtoku vzduchu 300x200mm D+M kus 2,00 3 707,83 7 415,66

431 5.133 Regulátor konstantního průtoku průtoku vzduchu 400x200mm D+M kus 2,00 4 132,71 8 265,42

432 5.134 Regulátor konstantního průtoku průtoku vzduchu 400x200mm D+M kus 2,00 4 132,71 8 265,42

433 5.135 Regulační klapka 400x200 s přípravou na pohon (pohon v dodávce MaR) kus 2,00 1 594,71 3 189,42

434 5.136 Regulační klapka 300x200 s přípravou na pohon (pohon v dodávce MaR) kus 2,00 1 492,15 2 984,30

435 5.201

Přívodní vyústka komfortní 2řadá s regulací vel.525x225 mm včetně montážního 

rámečku 

z pozinku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M 

kus 1,00 2862,58 2 862,58

436 5.202

Přívodní vyústka komfortní 2řadá s regulací vel.425x225 mm včetně montážního 

rámečku 

z pozinku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M 

kus 2,00 2456,86 4 913,72

437 5.251

Odvodní vyústka komfortní 1řadá s regulací vel.525x225 mm včetně montážního 

rámečku 

z pozinku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M 

kus 2,00 2113,13 4 226,26

438 5.252

Odvodní vyústka komfortní 1řadá s regulací vel.425x225 mm včetně montážního 

rámečku 

z pozinku opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M 

kus 2,00 1832,50 3 665,00

439 5.431
Požární klapka 450x315mm, provedení .40 se servopohonem 230V,  požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 9366,50 9 366,50

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.
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440 5.432
Požární klapka 450x315mm, provedení .40 se servopohonem 230V,  požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 9366,50 9 366,50

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

441 5.501 Sací protidešťová žaluzie se sítem 1000x700mm, RAL dle požadavku architekta. D+M kus 1,00 5 995,64 5 995,64

442 5.502
Výfuková protidešťová žaluzie se sítem 1000x700mm, RAL dle požadavku architekta. 

D+M
kus 1,00 5 995,64 5 995,64

443 5.801
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. I, třída těsnosti C, celotmelené, 

včetně těsnícího a spojovacího materiálu, těsná montáž. D+M
m2 360,00 862,16 310 377,60
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444 5.802

Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. I, třída těsnosti C, celotmelené,

včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů, těsná 

montáž D+M

m2 104,00 862,16 89 664,64

445 5.901
Tepelná a zvuková izolace do venkovního prostředí tl. 100 mm ( složení minerální 

izolace ) s oplechováním o tl plechu min 0,55 mm. D+M
m2 204,00 1 947,46 397 281,84

446 5.902
Požární izolace s odpovídající požární odolností dle požadavku projektu PBŘ, D+M

m2 18,00 1 947,46 35 054,28

447 5.903 Požární izolace na doizolování protipožárních klapek uložených mimo požární úsek, 

typ izolace v souladu s technickými podmínkami dodavatele požárních klapek  D+M

m2 2,00 1 947,46 3 894,92

448 5.991 Těsnící a spojovací materiál kg 83,00 130,73 10 850,59

449 5.992 Montážní a závěsný materiál kg 157,00 130,73 20 524,61

450 5.993

Hzs zařízení č. 5 - DEPOZIT "Pravá strana" - Větrání - zednické výpomoci, přípomoci 

během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při 

etapizaci prací, vrty, prostupy, včetně začištění

hod 6,00 486,86 2 921,16

451 5.994 Přesun hmot pro vzduchotechniku - součástí SoD, výšky do 24 m t 0,90 9 886,04 8 897,44

Celkem za Zařízení č. 5 - DEPOZIT "Pravá strana" - Větrání 2 137 360,25

CH5 Zařízení č. CH5 – Chlazení k VZT 5.001

452 CH5.001

Venkovní kondenzační jednotka; dle TZ a přílohy TZ č1  (včetně sady s expanzním 

ventilem, řídící skříně, čidel pro napojení výparníku, včetně skříně s odpovídajícím 

krytím), včetně servisního ovladače a prokabelování, D+M

kus 2,00 171616,18 343 232,36

453 CH5.001b
Kompletní modulární sada pro podporu zařízení instalovaných na rovných střechách, 

určená pro klimatizační jednotky s nastavitelnými nohami. D+M
kus 2,00 30111,19 60 222,38

454 CH5.002 El.expanzní ventil 3,5-28,1kW kus 2,00 10356,00 20 712,00

455 CH5.003 AHU COMM Kit vč. komunikační karty ModBus kus 1,00 32927,56 32 927,56

456 CH5.004 Napojení, oživení a základní nastavení sestavy hod 4,00 556,74 2 226,96

457 CH5.005

Podpůrná ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící kondezační jednotky 

včetně 8 ks antivibračních podložek (Roznášecí střešní patky s nastavením až 7⁰ pro 

vyrovnání sklonu střechy s otočným nástavcem patky, která obsahuje kompaktní 

neklouzavou podložkou s koef. smykového tření 0,4 až 0,5 dle sklonu střechy  s 

odolností vůči UV záření s redukcí zvuku dle EN ISO 10140-1 o až 30dB pomocí 

pružné podložky) D+M

ks 2,00 11753,48 23 506,96

458 CH5.006 Vakuování potrubí CU před naplněním chladiva, D+M ks 2,00 2225,83 4 451,66

459 CH5.007 Chladivo R410, D+M kg 2,00 1467,35 2 934,70

460 CH5.008
Cu potrubí svazek: kapalina = 9,52mm, plyn = 19,05mm, vč. komunikační kabeláže. 

D+M
m 20,00 1219,41 24 388,20

461 CH5.009 Chránička pro vedení potrubí na střeše, ochrana potrubí proti UV záření D+M m 20,00 654,79 13 095,80

462 CH5.010 Potrubí pro odvod kondenzátu do průměru 28mm  D+M m 5,00 446,29 2 231,45

463 CH5.991 Těsnící a spojovací materiál kg 1,60 130,73 209,17

464 CH5.992 Montážní a závěsný materiál kg 5,10 130,73 666,72

465 CH5.993

Hzs zařízení č. CH2 - zednické výpomoci, přípomoci během transportu potrubí, 

koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací, vrty, prostupy, 

včetně začištění, vrty, prostupy, včetně začištění

hod 3,00 556,74 1 670,22

466 CH5.994 Přesun hmot pro vzduchotechniku - součástí SoD, výšky do 24 m t 1,00 2865,96 2 865,96

Celkem za Zařízení č. CH5 – Chlazení k VZT 5.001 535 342,10

Díl: 5.1 Přesná klimatizace m.č. D1.302

467 5.1.01

Klimatizační jednotka s přesnou regulací teploty a vlhkosti ve standaru definovaném 

technickou zprávou.

Qtop = 4,0kW, Qchl = 5,5kW, Zvlhčovací výkon = 3kg/h                                     

kus 1,00 282 178,26 282 178,26

přímý výparník 

G4 filtrace, EC ventilátory, kompletní regulace včetně čidel a dotykového displeje, 

ModBus připojitelnost (RS485). Teplotní čidla chladícího systému. Čidla teploty a 

vlhkosti vzduchu včetně kab. a zapojení.

Napájení zajistí profese ELE,

ovládání autonomní (profese MaR sběr informací ModBus),

odvod kondenzátu zajistí profese ZTI,

Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii

468 5.1.a Instalační podstavec pro klimatizeční jednotku výšky 200 mm                                    kus 1,00 14 521,40 14 521,40

469 5.1.b Čerpadlo kondenzátu                      kus 1,00 18 155,97 18 155,97

470 5.1.d Uvedení do provozu vodní jednotky přesné klimatizace                 kus 1,00 20 918,25 20 918,25

471 VZT 5.1.01.01

Venkovní kondenzační jednotka; dle TZ a přílohy TZ č1  (včetně sady s expanzním 

ventilem, řídící skříně, čidel pro napojení výparníku, včetně skříně s odpovídajícím 

krytím), včetně servisního ovladače a prokabelování

kus 1,00 127 487,37 127 487,37

472 VZT 5.1.01.02 Napojení, oživení a základní nastavení sestavy hod 18,00 556,74 10 021,32

473 VZT 5.1.01.03

Podpůrná ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící kondezační jednotky 

včetně antivibračních podložek (Roznášecí střešní patky s nastavením až 7⁰ pro 

vyrovnání sklonu střechy s otočným nástavcem patky, která obsahuje kompaktní 

neklouzavou podložkou s koef. smykového tření 0,4 až 0,5 dle sklonu střechy  s 

odolností vůči UV záření s redukcí zvuku dle EN ISO 10140-1 o až 30dB pomocí 

pružné podložky)

ks 1,00 19 230,00 19 230,00
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474 VZT 5.1.01.04 Vakuování potrubí CU před naplněním chladiva ks 1,00 2 225,83 2 225,83

475 VZT 5.1.01.05 Chladivo R410A kg 1,28 1 467,35 1 878,21

476 VZT 5.1.01.06 Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvící prvky m 10,00 654,79 6 547,90

477 VZT 5.1.01.07 Prostupka střechou včetně prostupu a zatěsnění kus 1,00 2 922,31 2 922,31

478 VZT 5.1.01.08 Pozinkovaný ochranný kryt prostupu střechou pro vedení CU potrubí ks 1,00 864,41 864,41

479 VZT 5.1.01.09 Cu potrubí svazek: kapalina = 9,52mm, plyn = 15,88mm, komunikační kabeláž. m 64,00 1 069,52 68 449,28

480 VZT 5.1.01.10 Potrubí pro odvod kondenzátu do průměru 28mm m 43,00 446,29 19 190,47

481 5.1.051
Tlumič hluku kulisový 710x500 - 1500/2, vnitřní kulisy tl. 200 mm za regulátorem 

průtoku,provedení náběh/výběh, děrovaný plech. D+M
kus 2,00 10880,06 21 760,12

482 5.1.201

Tkaninová vyustka, D=500mm, délka 12000mm, první konec začátek, druhý 

konec zaslepení, pro průtok 1500m3/h, mikroperforace Směr/Oblast 90/30 

+ B 12000mm, 629m3/h, 270/30, prodyšnost 55 m³/h/m² při 120 Pa, 

pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární 

odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1:2010, pratelnost v pračce. 

Použitelný přetlak 50 Pa, Tlaková ztráta třením = 1,4 Pa, Vyztužující obruče

Plastové Uvnitř. Včetně montážního materiálu: 7ks 2000mm Hliníkový profil, 

1ks 150mm Hliníkový profil, 7ks Hliníková spojka profilů přímá, 2ks Napínač 

v profilu, 1ks Kruhový 500 mm Nerez připojovací pásek

kus 1,00 20 027,92 20 027,92

483 5.1.801
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. I, třída těsnosti B, 

včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m2 15,00 832,85 12 492,75

484 5.1.801
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. I, třída těsnosti B,

včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M
m2 13,00 832,85 10 827,05

485 5.1.901
Kaučuková tepelná izolace vzduchu, tl. 12mm samolepící s Al polepem včetně 

lepících pásků 
m2 28,00 607,45 17 008,60

486 5.1.991 Těsnící a spojovací materiál kg 25,00 130,73 3 268,25

487 5.1.994 Montážní a závěsný materiál kg 30,00 130,73 3 921,90

488 5.1.995

Hzs zařízení č. 5.1 - Přesná klimatizace m.č. D1.302- zednické výpomoci vrty, 

prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním 

profesím, koordinace při etapizaci prací 

hod 12,00 486,86 5 842,32

489 5.1.999 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m t 2,50 1 790,80 4 477,00

Celkem za Přesná klimatizace m.č. D1.302 694 216,89

Díl: 5.2 Přesná klimatizace m.č. 2xD1.222

490 05.02.2001

Klimatizační jednotka s přesnou regulací teploty a vlhkosti ve standaru definovaném 

technickou zprávou.

Qtop = 6,0kW, Qchl = 8,9kW, Zvlhčovací výkon = 3kg/h                                     

kus 2,00 304 881,68 609 763,36

přímý výparník 

G4 filtrace, EC ventilátory, kompletní regulace včetně čidel a dotykového displeje, 

ModBus připojitelnost (RS485). Teplotní čidla chladícího systému. Čidla teploty a 

vlhkosti vzduchu včetně kab. a zapojení.

Napájení zajistí profese ELE,

ovládání autonomní (profese MaR sběr informací ModBus),

odvod kondenzátu zajistí profese ZTI,

Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii

491 5.2.a Instalační podstavec pro klimatizeční jednotku výšky 200 mm                                    kus 2,00 14 714,11 29 428,22

492 5.2.b Čerpadlo kondenzátu                      kus 2,00 18 155,97 36 311,94

493 5.2.d Uvedení do provozu vodní jednotky přesné klimatizace                 kus 1,00 20 918,25 20 918,25

494 VZT 5.2.01.01

Venkovní kondenzační jednotka; dle TZ a přílohy TZ č1  (včetně sady s expanzním 

ventilem, řídící skříně, čidel pro napojení výparníku, včetně skříně s odpovídajícím 

krytím), včetně servisního ovladače a prokabelování

kus 2,00 233 089,52 466 179,04

495 VZT 5.2.01.02 Napojení, oživení a základní nastavení sestavy hod 12,00 556,74 6 680,88

496 VZT 5.2.01.03

Podpůrná ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící kondezační jednotky 

včetně 8 ks antivibračních podložek (Roznášecí střešní patky s nastavením až 7⁰ pro 

vyrovnání sklonu střechy s otočným nástavcem patky, která obsahuje kompaktní 

neklouzavou podložkou s koef. smykového tření 0,4 až 0,5 dle sklonu střechy  s 

odolností vůči UV záření s redukcí zvuku dle EN ISO 10140-1 o až 30dB pomocí 

pružné podložky)

ks 2,00 19 230,00 38 460,00

497 VZT 5.2.01.04 Vakuování potrubí CU před naplněním chladiva ks 2,00 2 225,83 4 451,66

498 VZT 5.2.01.05 Chladivo R410A kg 0,73 1 467,35 1 071,17

499 VZT 5.2.01.06 Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvící prvky m 10,50 654,79 6 875,30

500 VZT 5.2.01.07 Prostupka střechou včetně prostupu a zatěsnění kus 2,00 2 922,31 5 844,62

501 VZT 5.2.01.08 Pozinkovaný ochranný kryt prostupu střechou pro vedení CU potrubí ks 2,00 864,41 1 728,82

502 VZT 5.2.01.09 Cu potrubí svazek: kapalina = 9,52mm, plyn = 22,22mm, komunikační kabeláž. m 36,50 1 371,56 50 061,94

503 VZT 5.2.01.10 Potrubí pro odvod kondenzátu do průměru 28mm m 8,50 446,29 3 793,47

504 5.2.051
Tlumič hluku kulisový 710x500 - 1500/2, vnitřní kulisy tl. 200 mm za regulátorem 

průtoku,provedení náběh/výběh, děrovaný plech. D+M
kus 4,00 10880,06 43 520,24
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Soupis prací

505 5.2.201

Tkaninová vyustka, D=500mm, délka 12000mm, první konec začátek, druhý 

konec zaslepení, pro průtok 2000m3/h, mikroperforace Směr/Oblast 90/30 

+ B 12000mm, 629m3/h, 270/30, prodyšnost 55 m³/h/m² při 120 Pa, 

pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární 

odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1:2010, pratelnost v pračce. 

Použitelný přetlak 50 Pa, Tlaková ztráta třením = 1,4 Pa, Vyztužující obruče

Plastové Uvnitř. Včetně montážního materiálu: 7ks 2000mm Hliníkový profil, 

1ks 150mm Hliníkový profil, 7ks Hliníková spojka profilů přímá, 2ks Napínač 

v profilu, 1ks Kruhový 500 mm Nerez připojovací pásek

kus 4,00 20 027,92 80 111,68

506 5.2.202

Tkaninová vyustka, D=500mm, délka 5800mm, první konec začátek, druhý 

konec zaslepení, pro průtok 1400m3/h, mikroperforace Směr/Oblast 90/30 

+ B 5650mm, 260m3/h, 270/30, prodyšnost 55 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost 

(osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární odolnost - třída 

B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1:2010, pratelnost v pračce. Použitelný 

přetlak 50 Pa, Tlaková ztráta třením = 0,1 Pa, Vyztužující obruče

Plastové Uvnitř. Včetně montážního materiálu: 2ks 2000mm Hliníkový profil, 

1ks 150mm Hliníkový profil, 2ks Hliníková spojka profilů přímá, 2ks Napínač 

v profilu, 1ks Kruhový 500 mm Nerez připojovací pásek

kus 1,00 10 792,15 10 792,15

507 5.2.801 Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti II m2 247,00 832,85 205 713,95

508 5.2.801 Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti II m2 46,00 832,85 38 311,10

509 5.2.901
Kaučuková tepelná izolace vzduchu, tl. 12mm samolepící s Al polepem včetně 

lepících pásků 
m2 293,00 607,45 177 982,85

510 4.1.991 Těsnící a spojovací materiál kg 55,00 130,73 7 190,15

511 5.2.994 Montážní a závěsný materiál kg 63,00 130,73 8 235,99

512 5.2.995

Hzs zařízení č. 2.01-5 - Přesná klimatizace m.č. 2.01.5 - zednické výpomoci vrty, 

prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním 

profesím, koordinace při etapizaci prací 

hod 12,00 486,86 5 842,32

513 5.2.999 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m t 2,50 4 892,31 12 230,78

Celkem za Přesná klimatizace m.č. 2xD1.222 1 871 499,86

Díl: 5.3 Přesná klimatizace m.č. 2xD1.303

514 05.03.2001

Klimatizační jednotka s přesnou regulací teploty a vlhkosti ve standaru definovaném 

technickou zprávou.

Qtop = 9,0kW, Qchl = 12,1kW, Zvlhčovací výkon = 8kg/h                                     

kus 2,00 351 569,90 703 139,80

přímý výparník 

G4 filtrace, EC ventilátory, kompletní regulace včetně čidel a dotykového displeje, 

ModBus připojitelnost (RS485). Teplotní čidla chladícího systému. Čidla teploty a 

vlhkosti vzduchu včetně kab. a zapojení.

Napájení zajistí profese ELE,

ovládání autonomní (profese MaR sběr informací ModBus),

odvod kondenzátu zajistí profese ZTI,

Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii

515 5.3.a Instalační podstavec pro klimatizeční jednotku výšky 200 mm                                    kus 2,00 19 724,75 39 449,50

516 5.3.b Čerpadlo kondenzátu                      kus 2,00 18 155,97 36 311,94

517 5.3.d Uvedení do provozu vodní jednotky přesné klimatizace                 kus 2,00 20 918,25 41 836,50

518 VZT 5.3.01.01

Venkovní kondenzační jednotka; dle TZ a přílohy TZ č1  (včetně sady s expanzním 

ventilem, řídící skříně, čidel pro napojení výparníku, včetně skříně s odpovídajícím 

krytím), včetně servisního ovladače a prokabelování

kus 2,00 248 122,57 496 245,14

519 VZT 5.3.01.02 Napojení, oživení a základní nastavení sestavy hod 12,00 556,74 6 680,88

520 VZT 5.3.01.03

Podpůrná ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící kondezační jednotky 

včetně 8 ks antivibračních podložek (Roznášecí střešní patky s nastavením až 7⁰ pro 

vyrovnání sklonu střechy s otočným nástavcem patky, která obsahuje kompaktní 

neklouzavou podložkou s koef. smykového tření 0,4 až 0,5 dle sklonu střechy  s 

odolností vůči UV záření s redukcí zvuku dle EN ISO 10140-1 o až 30dB pomocí 

pružné podložky)

ks 2,00 19 230,00 38 460,00

521 VZT 5.3.01.04 Vakuování potrubí CU před naplněním chladiva ks 2,00 2 225,83 4 451,66

522 VZT 5.3.01.05 Chladivo R410A kg 0,57 1 467,35 836,39

523 VZT 5.3.01.06 Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí, kotvící prvky m 13,50 654,79 8 839,67

524 VZT 5.3.01.07 Prostupka střechou včetně prostupu a zatěsnění kus 2,00 2 922,31 5 844,62

525 VZT 5.3.01.08 Pozinkovaný ochranný kryt prostupu střechou pro vedení CU potrubí ks 2,00 864,41 1 728,82

526 VZT 5.3.01.09 Cu potrubí svazek: kapalina = 12,7mm, plyn = 22,22mm, komunikační kabeláž. m 28,50 1 460,59 41 626,82

527 VZT 5.3.01.10 Potrubí pro odvod kondenzátu do průměru 28mm m 10,00 446,29 4 462,90

528 5.3.051
Tlumič hluku kulisový 710x500 - 1500/2, vnitřní kulisy tl. 200 mm za regulátorem 

průtoku,provedení náběh/výběh, děrovaný plech. D+M
kus 4,00 10880,06 43 520,24
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529 5.3.201

Tkaninová vyustka, D=500mm, délka 7900mm, první konec začátek, druhý 

konec zaslepení, pro průtok 1250m3/h, mikroperforace Rovnoměrná, 

prodyšnost 55 m³/h/m² při 120 Pa, pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN 

EN ISO 13934-1), požární odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-

1+A1:2010, pratelnost v pračce. Použitelný přetlak 55 Pa, Tlaková ztráta 

třením = 0 Pa, Použitelný přetlak 50 Pa, Tlaková ztráta třením = 0,2 Pa, 

Vyztužující obruče. Plastové Uvnitř. Včeně montážního materiálu: 3ks 

2000mm Hliníkový profil, 1ks 1750mm Hliníkový profil, 3ks Hliníková spojka 

profilů přímá, 2ks Napínač v profilu, 1ks Kruhový 500 mm Nerez připojovací 

pásek

kus 4,00 11 402,99 45 611,96

530 5.3.202

Tkaninová vyustka, D=500mm, délka 12000mm, první konec začátek, druhý 

konec zaslepení, pro průtok 1770m3/h, mikroperforace Směr/Oblast 90/30 

+ B 12000mm, 629m3/h, 270/30, prodyšnost 55 m³/h/m² při 120 Pa, 

pevnost (osnova/útek) 1830/1020 N (ČSN EN ISO 13934-1), požární 

odolnost - třída B-s1, d0 dle ČSN EN 13501-1+A1:2010, pratelnost v pračce. 

Použitelný přetlak 50 Pa, Tlaková ztráta třením = 1,4 Pa, Vyztužující obruče

Plastové Uvnitř. Včetně montážního materiálu: 7ks 2000mm Hliníkový profil, 

1ks 150mm Hliníkový profil, 7ks Hliníková spojka profilů přímá, 2ks Napínač 

v profilu, 1ks Kruhový 500 mm Nerez připojovací pásek

kus 3,00 20 027,92 60 083,76

531 5.3.801
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. I, třída těsnosti B, 

včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m2 233,00 832,85 194 054,05

532 5.3.801
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. I, třída těsnosti B,

včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M
m2 73,00 832,85 60 798,05

533 5.3.901
Kaučuková tepelná izolace vzduchu, tl. 25mm samolepící s Al polepem včetně 

lepících pásků 
m2 369,00 1 168,70 431 250,30

534 5.3.991 Těsnící a spojovací materiál kg 55,00 130,73 7 190,15

535 5.3.994 Montážní a závěsný materiál kg 63,00 130,73 8 235,99

536 5.3.995

Hzs zařízení č. 5.2 - Přesná klimatizace m.č. D1.222, D1.303 - zednické výpomoci 

vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním 

profesím, koordinace při etapizaci prací 

hod 12,00 486,86 5 842,32

537 5.3.999 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m t 2,50 7 127,15 17 817,88

Celkem za Přesná klimatizace m.č. 2xD1.303 2 304 319,32

Díl: 6. Zařízení č. 6 - Preparátorská dílna 

538 6.001

Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním parapetním provedení 

s deskovým rekuperátorem. 

Množství vzduchu V =4750/4750 m3/h. Tlaková ztráta 400/400 Pa. D+M

kus 1,00 661315,71 661 315,71

Technické parametry viz SO01 D.1.4.b.1 Technická zpráva.

Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 

a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018

Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s integrovanou By-passovou s 

přípravou na osazení servopohonů, ventilátorů s EC motory,

vodního ohřívače 

dvouokruhového přímého freonového chladiče, chladivo R410A 

filtrační komory s filtry, uzavírací klapky s přípravou na servopohon

pružné manžety, základový rám a  podstavné nohy s rýhovanou pryží.

Dodávka jednotky bez regulace

Napájení zajistí profese ELE.

Profese MaR zajistí dodávku komponemtů MaR, kompletní prokabelování, 

zprovoznění a ovládání VZT jednotky 

Profese ÚT zajistí napojení VZT jednotky na topnou vodu o teplotním spádu 55/45 °C. 

Regulační uzel je součástí dodávky profese ÚT.

Profese VZT zajistí propojení VZT jednotky a kondenzační jednotkou pomocí CU 

potrubí vč. komunikační kabeláže, vč. Dodávky komunikačního boxu, prokabelování, 

doplnění chladiva a zprovoznění zařízení ve spolupráci s profesí MaR. Kondenzační 

jednotka je součástí dodávky profese VZT

Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z VZT jednotky. 

Sifony budou součástí dodávky profese ZTI.

Dodávka VZT jednotky po jednotlivých komorách. Součástí dodávky jsou 

gumové izolátory chvění. 

Před objednáním jednotky ověřit strany a připojení médii.

539 6.002
Kompletní modulární OCK sada pro podporu zařízení instalovaných na rovných 

střechách, určená pro jednotlivé komory VZT jednotky s nastavitelnými nohami. D+M
kus 1,00 283981,46 283 981,46

540 6.051
Tlumič hluku kulisový 500x500 - 1500/1, vnitřní kulisy tl. 230 mm provedení 

náběh/výběh, děrovaný plech. D+M
kus 4,00 6 547,87 26 191,48

541 6.052
Tlumič hluku kulisový 630x710 - 1500/2, vnitřní kulisy tl. 200 mm provedení 

náběh/výběh, děrovaný plech. D+M
kus 2,00 12 493,92 24 987,84

542 6.101 Čtyřhranná regulační klapka 450x200 mm, ovl. ruční, D+M kus 1,00 1 786,30 1 786,30
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543 6.104 Kruhová regulační klapka DN 160 mm, ovl. ruční, D+M kus 5,00 321,20 1 606,00

544 6.105 Kruhová regulační klapka DN 200 mm, ovl. ruční, D+M kus 4,00 371,91 1 487,64

545 6.201
Přívodní vyústka do spiro potrubí komfortní 2řadá s regulací vel. 625x125 mm včetně 

montážního rámečku, pozink, opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M 
kus 2,00 2073,68 4 147,36

546 6.202
Přívodní talířový ventil DN 160 mm  z oceli opatřený práškovým nátěrem 

vč. montážního kroužku. RAL dle arch. D+M
kus 6,00 689,72 4 138,32

547 6.203

Přívodní anemostat 600x600mm, čelní deska 16 lamel, pro průtok 200m3/h, včetně 

připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou DN 160 

mm. Včetně vířivé čelní desky 600x600. D+M

kus 2,00 4192,44 8 384,88

548 6.204

Přívodní anemostat 600x600mm, čelní deska 48 lamel, pro průtok 500m3/h, včetně 

připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou DN 250 

mm. Včetně vířivé čelní desky 600x600. D+M

kus 8,00 6097,07 48 776,56

549 6.251
Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem 

vč. montážního kroužku z nerezové oceli. RAL dle arch. D+M
kus 16,00 689,72 11 035,52

550 6.252

Přívodní anemostat 600x600mm, čelní deska 48 lamel, pro průtok 800m3/h, včetně 

připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou DN 250 

mm. Včetně vířivé čelní desky 600x600. D+M

kus 7,00 5683,46 39 784,22

551 6.421
Požární klapka 710x400 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 12579,57 12 579,57

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

552 6.422
Požární klapka 710x400 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 12579,57 12 579,57

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 
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Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

553 6.501 Sací protidešťová žaluzie se sítem 1000x700mm, RAL dle požadavku architekta. D+M kus 1,00 5 995,64 5 995,64

554 6.502
Výfuková protidešťová žaluzie se sítem 1000x700mm, RAL dle požadavku architekta. 

D+M
kus 1,00 5 995,64 5 995,64

555 6.601 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160. D+M m 24,00 185,96 4 463,04

556 6.603 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 250, D+M m 15,00 314,43 4 716,45

557 6.701
Potrubí kruhové pozinkované - spiro,  tvarovky 30% 

- průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 51,00 510,53 26 037,03

558 6.702
Potrubí kruhové pozinkované - spiro,  tvarovky 30% 

- průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 15,00 589,42 8 841,30

559 6.703
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, tvarovky 30% 

- průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 12,00 751,71 9 020,52

560 6.704
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, tvarovky 30% 

- průměru 315mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 9,00 1030,08 9 270,72

561 6.801
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. I, třída těsnosti B, 

včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m2 312,00 832,85 259 849,20

562 6.802
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. I, třída těsnosti B,

včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M
m2 98,00 832,85 81 619,30

563 6.901
Tepelná a zvuková izolace do venkovního prostředí tl. 100 mm ( složení minerální 

izolace ) s oplechováním o tl plechu min 0,55 mm. D+M
m2 150,00 1 947,46 292 119,00

564 6.902 
Požární izolace s odpovídající požární odolností dle požadavku projektu PBŘ, D+M

m2 5,00 1 947,46 9 737,30

565 6.903
Požární izolace na doizolování protipožárních klapek uložených mimo požární úsek, 

typ izolace v souladu s technickými podmínkami dodavatele požárních klapek  D+M
m2 1,00 1 947,46 1 947,46

566 6.991 Těsnící a spojovací materiál kg 114,00 130,73 14 903,22

567 6.992 Montážní a závěsný materiál kg 176,00 130,73 23 008,48

568 6.993

Hzs zařízení č. 5 - Zázemí kuchyně - zednické výpomoci, přípomoci během transportu 

potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací, vrty, 

prostupy, včetně začištění

hod 12,00 486,86 5 842,32

569 6.994 Přesun hmot pro vzduchotechniku - součástí SoD, výšky do 24 m 0,90 10 143,00 9 128,70

Celkem za Zařízení č. 6 - Preparátorská dílna 1 915 277,75

CH6 Zařízení č. CH6 – Chlazení k VZT 6.001

570 CH6.001

Venkovní kondenzační jednotka; dle TZ a přílohy TZ č1  (včetně sady s expanzním 

ventilem, řídící skříně, čidel pro napojení výparníku, včetně skříně s odpovídajícím 

krytím), včetně servisního ovladače a prokabelování, D+M

kus 2,00 119503,70 239 007,40

571 CH6.001b
Kompletní modulární sada pro podporu zařízení instalovaných na rovných střechách, 

určená pro klimatizační jednotky s nastavitelnými nohami. D+M
kus 2,00 30111,19 60 222,38

572 CH6.002 El.expanzní ventil 3,5-28,1kW kus 2,00 10544,21 21 088,42

573 CH6.003 AHU COMM Kit vč. komunikační karty ModBus kus 1,00 32927,56 32 927,56

574 CH6.004 Napojení, oživení a základní nastavení sestavy hod 4,00 556,74 2 226,96

575 CH6.005

Podpůrná ocelová konstrukce pro uložení venkovní chladící kondezační jednotky 

včetně 8 ks antivibračních podložek (Roznášecí střešní patky s nastavením až 7⁰ pro 

vyrovnání sklonu střechy s otočným nástavcem patky, která obsahuje kompaktní 

neklouzavou podložkou s koef. smykového tření 0,4 až 0,5 dle sklonu střechy  s 

odolností vůči UV záření s redukcí zvuku dle EN ISO 10140-1 o až 30dB pomocí 

pružné podložky) D+M

ks 2,00 11753,48 23 506,96

576 CH6.006 Vakuování potrubí CU před naplněním chladiva, D+M ks 2,00 2225,83 4 451,66

577 CH6.007 Chladivo R410, D+M kg 2,00 1467,35 2 934,70

578 CH6.008
Cu potrubí svazek: kapalina = 9,52mm, plyn = 19,05mm, vč. komunikační kabeláže. 

D+M
m 15,00 1219,41 18 291,15

579 CH6.009 Chránička pro vedení potrubí na střeše, ochrana potrubí proti UV záření D+M m 15,00 654,79 9 821,85

580 CH6.010 Potrubí pro odvod kondenzátu do průměru 28mm  D+M m 5,00 446,29 2 231,45

581 CH6.991 Těsnící a spojovací materiál kg 1,60 130,73 209,17

582 CH6.992 Montážní a závěsný materiál kg 5,10 130,73 666,72

583 CH6.993

Hzs zařízení č. CH2 - zednické výpomoci, přípomoci během transportu potrubí, 

koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací, vrty, prostupy, 

včetně začištění, vrty, prostupy, včetně začištění

hod 3,00 556,74 1 670,22

584 CH6.994 Přesun hmot pro vzduchotechniku - součástí SoD, výšky do 24 m t 1,00 2526,73 2 526,73

Celkem za Zařízení č. CH6 – Chlazení k VZT 6.001 421 783,33

Díl: 7. Zařízení č. 7 - Vstupní hala 

585 7.001

Vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním parapetním provedení 

s deskovým rekuperátorem. 

Množství vzduchu V = 1510/1510 m3/h. Tlaková ztráta 400/400 Pa. D+M

kus 1,00 264586,92 264 586,92

Technické parametry viz SO01 D.1.4.b.1 Technická zpráva.
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Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 

a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018

Jednotka včetně deskového rekuperačního výměníku s integrovanou By-passovou s 

přípravou na osazení servopohonů, ventilátorů s EC motory,

vodního ohřívače 

bez chladiče

filtrační komory s filtry, pružné manžety, základový rám a  podstavné nohy s 

rýhovanou pryží.

Dodávka jednotky bez regulace, pouze s připojovací svorkovnicí ( umístění na 

jednotce ). 

Součástí dodávky je řízení otáček na konstantní průtok - vstup 0- 10 V

Napájení zajistí profese ELE.

Profese MaR zajistí prokabelování se systémem řízení a prokabelování veškerého 

příslušenství VZT jednotky včetně dodávky potřebných komponentů.

Profese ÚT zajistí napojení VZT jednotky na topnou vodu o teplotním spádu 65/50°C 

včetně dodávky regulačního uzlu.

Profese ZTI zajistí napojení nátrubků odvodu kondenzátu z VZT jednotky. 

Sifony budou součástí dodávky profese ZTI.

Dodávka VZT jednotky vcelku. Součástí dodávky jsou gumové izolátory chvění. 

586 3.002
Kompletní modulární OCK sada pro podporu zařízení instalovaných na rovných 

střechách, určená pro jednotlivé komory VZT jednotky s nastavitelnými nohami. D+M
kus 1,00 176700,08 176 700,08

587 7.051
SÁNÍ - Tlumič hluku kulisový 360x310 - 1000/2, vnitřní kulisy tl. 100 mm provedení 

náběh/výběh, děrovaný plech. D+M
kus 1,00 4 557,59 4 557,59

588 7.052
VÝFUK - Tlumič hluku kulisový 360x310 - 1500/2, vnitřní kulisy tl. 100 mm provedení 

náběh/výběh, děrovaný plech. D+M
kus 1,00 5 946,05 5 946,05

589 7.053
PŘÍVOD - Tlumič hluku kulisový 500x450 - 1500/3, vnitřní kulisy tl. 100 mm provedení 

náběh/výběh, děrovaný plech. D+M
kus 1,00 9 491,59 9 491,59

590 7.054
ODVOD - Tlumič hluku kulisový 500x450 - 1500/3, vnitřní kulisy tl. 100 mm provedení 

náběh/výběh, děrovaný plech. D+M
kus 1,00 9 491,59 9 491,59

591 7.101 Kruhová regulační klapka DN 160 mm, ovl. ruční, D+M kus 3,00 321,20 963,60

592 7.102 Kruhová regulační klapka DN 200 mm, ovl. ruční, D+M kus 1,00 371,91 371,91

593 7.201
Přívodní vyústka do spiro potrubí komfortní 2řadá s regulací vel. 825x75mm včetně 

montážního rámečku, pozink, opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M 
kus 4,00 2343,03 9 372,12

594

Přívodní anemostat 600x600mm, čelní deska 16 lamel, pro průtok 200m3/h, včetně 

připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou DN 160 

mm. Včetně vířivé čelní desky 600x600. D+M

kus 8,00 4 192,44 33 539,52

595 7.251
Odvodní talířový ventil DN 160 z oceli opatřený práškovým nátěrem 

vč. montážního kroužku. RAL dle arch. D+M
kus 3,00 689,72 2 069,16

596 7.252
Odvodní vyústka do spiro potrubí komfortní 1řadá s regulací vel. 825x75mm včetně 

montážního rámečku, pozink opatřená vypalovací barvou. RAL dle arch. D+M 
kus 8,00 2069,17 16 553,36

597

Odvodní anemostat 600x600mm, čelní deska 16 lamel, pro průtok 200m3/h, včetně 

připojovací krabice s bočním připojením, kruhové hrdlo s regulační klapkou DN 160 

mm. Včetně vířivé čelní desky 600x600. D+M

kus 1,00 3 920,83 3 920,83

598 7.301 Dveřní větrací mřížka, rozměr 525x125 mm, umístění dle PD,  DODÁVKA STAVBY pár

599 7.421
Požární klapka DN 200mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární odolnost 

90 minut, D+M
kus 1,00 7955,49 7 955,49

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

600 7.422
Požární klapka DN200mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární odolnost 

90 minut, D+M
kus 1,00 7955,49 7 955,49

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
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Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

601 7.431
Požární klapka DN200mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární odolnost 

90 minut, D+M
kus 1,00 7955,49 7 955,49

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

602 7.432
Požární klapka DN200mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární odolnost 

90 minut, D+M
kus 1,00 7955,49 7 955,49

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

603 7.501 Sací protidešťová žaluzie se sítem 1000x710mm, RAL dle požadavku architekta. D+M kus 1,00 5 995,64 5 995,64

604 7.502
Výfuková protidešťová žaluzie se sítem 1000x710mm, RAL dle požadavku architekta. 

D+M
kus 1,00 5 995,64 5 995,64

605 7.601 Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160. D+M m 12,00 185,96 2 231,52

606 7.701
Potrubí kruhové pozinkované - spiro,  tvarovky 30% 

- průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 149,00 510,53 76 068,97

607 7.702
Potrubí kruhové pozinkované - spiro,  tvarovky 30% 

- průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 22,00 589,42 12 967,24
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608 7.703
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, tvarovky 30% 

- průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 3,00 751,71 2 255,13

609 7.801
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. I, třída těsnosti B, 

včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m2 23,00 832,85 19 155,55

610 7.802
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. I, třída těsnosti B,

včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M
m2 28,00 832,85 23 319,80

611 7.901
STŘECHA: Tepelná a zvuková izolace do venkovního prostředí tl. 100 mm ( složení 

minerální izolace ) s oplechováním o tl plechu min 0,55 mm. D+M
m2 44,00 1 947,46 85 688,24

612 7.902
Požární izolace s odpovídající požární odolností dle požadavku projektu PBŘ, D+M

m2 4,00 1 947,46 7 789,84

613 7.903 Požární izolace na doizolování protipožárních klapek uložených mimo požární úsek, 

typ izolace v souladu s technickými podmínkami dodavatele požárních klapek  D+M

m2 2,00 1 947,46 3 894,92

614 7.991 Těsnící a spojovací materiál kg 165,00 130,73 21 570,45

615 7.992 Montážní a závěsný materiál kg 195,00 130,73 25 492,35

616 7.993

Hzs zařízení č. 7 - Vstupní hala - zednické výpomoci, přípomoci během transportu 

potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací, vrty, 

prostupy, včetně začištění

hod 10,00 486,86 4 868,60

617 7.994 Přesun hmot pro vzduchotechniku - součástí SoD, výšky do 24 m t 6,80 601,82 4 092,38

Celkem za Zařízení č. 7 - Vstupní hala 870 772,55

Díl: 8. Zařízení č. 8 - Větrání šatny 

618 8.001

Stěnová větrací jednotka s rekuperací tepla. 

Množství vzduchu V = 60/60 m3/h. 230V, včetně filtru třídy G3, regeneračního 

výměníku z keramického materiálu. Průměrná tepelná účinnost je až 78% (maximální 

až 93%). D+M

kus 1,00 25493,87 25 493,87

Regulace: standardní 2-rychlostní provedení manuální ovládání na skříni ventilátoru s 

možností, připojení externího ovladače sepnutí vyšších otáček

Technické parametry viz D.1.4.b.02 Technická zpráva.

Jednotka je v souladu s Nařízením komise EU č. 1253/2014 

a splňuje požadavky na Ekodesign a ErP 2018

619 8.991 Těsnící a spojovací materiál kg 5,00 130,73 653,65

620 8.992 Montážní a závěsný materiál kg 4,00 130,73 522,92

621 8.993

Hzs zařízení č. 8 - Větrání šatny - zednické výpomoci, přípomoci během transportu 

potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací, vrty, 

prostupy, včetně začištění

hod 2,00 486,86 973,72

622 8.994 Přesun hmot pro vzduchotechniku - součástí SoD, výšky do 24 m t 0,01 17 106,73 171,07

Celkem za Zařízení č. 8 - Větrání šatny 27 815,23

Díl: K1.001 Zařízení č. K1.001 - Chlazení místnosti č. D1.209

623 K1.001 + K1.002

Sestava venkovní a vnitřní nástěnná jednotka SPLIT s chladícím výkonem 5,0 kW. 

Chladivo R32. 

Venkovní jednotka: Hl.akus.tlaku 48dB(A) P=1,53 kW, U=230V, m=43kg, rozměry 

880x638x310mm ( ŠxVxH ).

Vnitřní nástěnná jednotka: Hl.akus.výkonu 48dB(A), m=11,5kg, rozměry 

1055x299x215mm ( ŠxVxH ). 

kus 1,00 40362,38 40 362,38

Technické parametry viz. Výkresová část PD

Výparník součástí vnitřních jednotek

624 K1.01b
Kompletní modulární sada pro podporu zařízení instalovaných na rovných střechách, 

určená pro klimatizační jednotky s nastavitelnými nohami. D+M
kus 1,00 30111,19 30 111,19

625 K1.03 Antivibrační silenblok H=15mm (izolátory chvění) kus 4,00 752,84 3 011,36

626 K1.04 Kabelový ovladač vč. termostatu, komunikace a kabeláže kus 1,00 2 309,22 2 309,22

627 K1.05 Adaptér pro napojení kabelovéno ovladače kus 1,00 1 948,58 1 948,58

628 K1.06 Konzole pod venkovní jednotku kpl 1,00 1 948,58 1 948,58

629 K1.07 Čerpadlo kondenzátu ks 1,00 3 756,29 3 756,29

630 K1.09
Cu potrubní svazek: kapalina = 6,35 mm, plyn = 12,7 mm, včetně izolace s UV 

ochranou, vč. napájecí kabeláže vnitřní jednotky, sdělovací a komunikační kabeláže
m 15,00 837,36 12 560,40

631 K1.10 Silový přívod - kabeláž, žlab, m 20,00 77,76 1 555,20

632 K1.11 Uzemnění venkovní jednotky kpl 1,00 418,12 418,12

633 K1.12 Chránič proudový kombi 1F/20A ks 1,00 2 505,32 2 505,32

634 K1.13 Uzavřený ochranný žlab pro vedení CU potrubí na střeše m 3,00 654,79 1 964,37

635 K1.14 Ohebná hadice pro odvod kondenzátu D16-18mm m 3,00 446,29 1 338,87

636 K1.15 Potrubí pro gravitační kanalizaci do DN50, včetně tvarovek a objímek m 15,00 654,79 9 821,85

637 K1.16 Pozinkovaný ochranný kryt prostupu stěnou pro vedení CU potrubí kus 1,00 864,41 864,41

638 K1.17 Jádrové vrtání do D100mm kus 2,00 14 108,02 28 216,04

639 K1.19 Požární zatěsnění a zaizolování EI90min ks 4,00 1 044,73 4 178,92

640 K1.20 Chladivo R32 kg 0,30 772,00 231,60

641 K1.21
Komplexní zkoušky pro zprovoznění (vakuování, přetlaková zkouška, zkouška 

detektorem)
hod 4,00 556,74 2 226,96

642 K1.22 Komplexní revize vč. Vyhotovení protokolu (elektro, chlazení) ks 1,00 835,11 835,11
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643 K1.23 Kompletní montáž zařízení č. 2.001 - Chlazení soubor 1,00 6 676,35 6 676,35

644 K1.24
Hzs zařízení č. K2 - Chlazení - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, zakrytí 

rozvaděčů, zapravení, výmalba, úklid
hod 3,00 556,74 1 670,22

Celkem za Zařízení č. K1.001 - Chlazení místnosti č. D1.209 158 511,34

T01 Zařízení č. T01 - Plynová kotelna  
645 T01.001 Potrubní ventilátor, vzduchový výkon 1300 m3/h,  250Pa, D+M 1,00 18888,52 18 888,52

Napájení zajistí profese ELE.

Ovládání zajistí profese MaR.

646 T01.051 Kruhový tlumič hluku DN 315-1000 mm , D+M kus 2,00 4133,84 8 267,68

647 T01.101
Čtyřhranná těsná uzavírací klapka s přípravou na servopohon, rozměr 630x160 mm, 

D+M 
kus 1,00 2036,49 2 036,49

Napájení zajistí profese ELE.

Ovládání zajistí profese MaR vč dodávky servopohonu.

648 T01.102
Čtyřhranná těsná uzavírací klapka s přípravou na servopohon,rozměr 600x600 mm, 

D+M
kus 1,00 3031,63 3 031,63

Napájení zajistí profese ELE.

Ovládání zajistí profese MaR vč dodávky servopohonu.

649 T01.201 Krycí síto DN 315 mm, D+M kuzs 1,00 299,78 299,78

650 T01.251 Krycí síto DN 600x600 mm, D+M kuzs 1,00 806,93 806,93

651 T01.411
Požární klapka 630x160 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 10642,26 10 642,26

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární 

odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce, vč. dodávky požární izolace v 

případě nemožnosti osazení klapky do požárně dělící konstrukce v souladu s 

technickými podmínkami dodavatele klapek. 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

652 T01.501 Sací protidešťová žaluzie se sítem 630x250  mm, RAL dle požadavku architekta. D+M kus 1,00 3135,31 3 135,31

653 T01.502
Výfuková protidešťová žaluzie se sítem 600x600  mm, RAL dle požadavku architekta. 

D+M
kus 1,00 4283,73 4 283,73

654 T01.801
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. I, třída těsnosti B, 

včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m2 16,80 832,85 13 991,88

655 T01.802
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. I, třída těsnosti B,

včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M
m2 7,56 832,85 6 296,35

656 T01.991
SÁNÍ: Kaučuková tepelná izolace, tl. 35mm samolepící s Al polepem včetně lepících 

pásků D+M
m2 18,50 1855,04 34 318,24

657 T01.992
Požární izolace s odpovídající požární odolností dle požadavku projektu PBŘ, D+M

m2 3,00 1947,46 5 842,38

658 T01.993 Požární izolace na doizolování protipožárních klapek uložených mimo požární úsek, 

typ izolace v souladu s technickými podmínkami dodavatele požárních klapek  D+M

m2 3,00 1947,46 5 842,38

659 T01.994 Těsnící a spojovací materiál kg 4,50 130,73 588,29

660 T01.995 Montážní a závěsný materiál kg 15,00 130,73 1 960,95

661 T01.996

Hzs zařízení č. 2 - zednické výpomoci, přípomoci během transportu potrubí, 

koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací, vrty, prostupy, 

včetně začištění, vrty, prostupy, včetně začištění

hod 2,00 486,86 973,72

662 T01.997 Přesun hmot pro vzduchotechniku - součástí SoD, výšky do 24 m t 0,30 4104,53 1 243,56

Celkem za Zařízení č. T01 - Plynová kotelna  122 450,07

Díl: T10. Zařízení č. T10 - Sklad odpadu č.m. - D1.224

663 T10.001

Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=200 m3/h, tlaková 

ztráta 150Pa, připojení DN160mm, včetně připojujících manžet a mechanické zpětné 

klapky do potrubí. D+M

kus 1,00 9214,35 9 214,35

Technické parametry viz SO01 D.1.4.b.1 Technická zpráva.

Zařízení bude spínáno pomocí časového programu, dodávka MaR. 

Napájení a ovládání zajistí profese MaR.

664 T10.101 Těsná uzavírací klapka rozměr DN160mm, ovládání servopohonem 230V. D+M kus 1,00 3 173,63 3 173,63

Technické parametry viz SO01 D.1.4.b.1 Technická zpráva.

Napájení a ovládání zajistí profese MaR.

665 T10.102 Těsná uzavírací klapka rozměr 200x200 mm, ovládání servopohonem 230V. D+M kus 1,00 4 446,02 4 446,02

Technické parametry viz D.1.4.b.02 Technická zpráva

Napájení a ovládání zajistí profese MaR.

666 T10.201 Krycí síto. 200x200, RAL dle požadavku architekta. D+M kus 1,00 1 185,60 1 185,60

667 T10.251 Odvodní výustka vel. 525x75, pevná, standardní provedení kus 2,00 563,50 1 127,00
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668 T10.501 Sací protidešťová žaluzie se sítem 200x200mm, RAL dle požadavku architekta. D+M kus 1,00 1 660,07 1 660,07

669 T10.502
Výfuková protidešťová žaluzie se sítem 400x200mm, RAL dle požadavku architekta. 

D+M
kus 1,00 2 668,74 2 668,74

670 T10.701
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, provedení SAFE,  tvarovky 30%

- průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 10,00 510,53 5 105,30

671 T10.801
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. I, třída těsnosti B, 

včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m2 1,00 832,85 832,85

672 T10.802
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. I, třída těsnosti B,

včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M
m2 1,00 832,85 832,85

673 T10.991 Těsnící a spojovací materiál kg 15,00 130,73 1 960,95

674 T10.992 Montážní a závěsný materiál kg 13,00 130,73 1 699,49

675 T10.993

Hzs zařízení č. T10 - Sklad odpadu SHZ - zednické výpomoci, přípomoci během 

transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací, 

vrty, prostupy, včetně začištění

hod 2,00 486,86 973,72

676 T10.994 Přesun hmot pro vzduchotechniku - součástí SoD, výšky do 24 m t 0,09 2 411,78 217,06

Celkem za Zařízení č. T10 - Sklad odpadu č.m. - D1.224 35 097,63

Díl: T11. Zařízení č. T11 - Rozvodna č.m - D1.225

677 T11.001

Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, množství vzduchu V=300 m3/h, tlaková 

ztráta 150Pa, připojení DN160mm, včetně připojujících manžet a mechanické zpětné 

klapky do potrubí. D+M

kus 1,00 9214,35 9 214,35

Technické parametry viz SO01 D.1.4.b.1 Technická zpráva.

Zařízení bude spínáno pomocí časového programu, tlačítka, teploty dodávka MaR. 

Napájení a ovládání zajistí profese MaR.

678 T11.101 Těsná uzavírací klapka rozměr 200x200 mm, ovládání servopohonem 230V. D+M kus 1,00 4 446,02 4 446,02

Technické parametry viz SO01 D.1.4.b.1 Technická zpráva.

Napájení a ovládání zajistí profese MaR.

679 T11.102 Těsná uzavírací klapka rozměr DN200mm, ovládání servopohonem 230V. D+M kus 1,00 3 311,13 3 311,13

Technické parametry viz SO01 D.1.4.b.1 Technická zpráva.

Napájení a ovládání zajistí profese MaR.

680 T11.201 Krycí síto. 200x200, RAL dle požadavku architekta. D+M kus 1,00 1 185,60 1 185,60

681 T11.251 Odvodní výustka vel. 525x75, pevná, standardní provedení kus 1,00 563,50 563,50

682 T11.501 Sací protidešťová žaluzie se sítem 200x200mm, RAL dle požadavku architekta. D+M kus 1,00 1 660,07 1 660,07

683 T11.502
Výfuková protidešťová žaluzie se sítem 400x200mm, RAL dle požadavku architekta. 

D+M
kus 1,00 2 668,74 2 668,74

684 T11.701
Potrubí kruhové pozinkované - spiro,  tvarovky 30% 

- průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 8,00 589,42 4 715,36

685 T11.801
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. I, třída těsnosti B, 

včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m2 1,00 832,85 832,85

686 T11.802
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. I, třída těsnosti B,

včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M
m2 1,00 832,85 832,85

687 T11.991 Těsnící a spojovací materiál kg 15,00 130,73 1 960,95

688 T11.992 Montážní a závěsný materiál kg 13,00 130,73 1 699,49

689 T11.993

Hzs zařízení č. T11 - Rozvodna  - zednické výpomoci, přípomoci během transportu 

potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací, vrty, 

prostupy, včetně začištění

hod 2,00 486,86 973,72

690 T11.994 Přesun hmot pro vzduchotechniku - součástí SoD, výšky do 24 m t 0,15 1 391,85 208,78

Celkem za Zařízení č. T11 - Rozvodna č.m - D1.225 34 273,41

Díl: T12 Zařízení č. T12 - Strojovna PSHZ - provozní č.m - D1.233

691 T12.001
Radiální ventilátory do čtyřhranného potrubí, množství vzduchu V= 1000m3/h, 

tlaková ztráta 150Pa, připojení 500x200 mm, včetně připojujících manžet. D+M
kus 1,00 40116,69 40 116,69

Technické parametry viz SO01 D.1.4.b.1 Technická zpráva.

Zařízení bude spínáno pomocí časového programu, tlačítka dodávka MaR. 

Napájení a ovládání zajistí profese MaR.

692 T12.101 Těsná uzavírací klapka rozměr 400x400mm, ovládání servopohonem 230V. D+M kus 1,00 6 248,09 6 248,09

Technické parametry viz SO01 D.1.4.b.1 Technická zpráva.

Napájení a ovládání zajistí profese MaR.

693 T12.103 Těsná uzavírací klapka rozměr 400x400mm, ovládání servopohonem 230V. D+M kus 1,00 6 248,09 6 248,09

Technické parametry viz SO01 D.1.4.b.1 Technická zpráva.

Napájení a ovládání zajistí profese MaR.

694 T12.201 Krycí síto rozměr 400x400mm, pozink. D+M kus 1,00 572,52 572,52

695 T12.251 Odvodní výustka vel. 625x75, pevná, standardní provedení kus 3,00 679,58 2 038,74

696 T12.501 Sací protidešťová žaluzie se sítem 400x400mm, RAL dle požadavku architekta. D+M kus 1,00 2 840,04 2 840,04
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697 T12.502
Výfuková protidešťová žaluzie se sítem 800x200mm, RAL dle požadavku architekta. 

D+M
kus 1,00 3 695,43 3 695,43

698 T12.701
Potrubí kruhové pozinkované - spiro,  tvarovky 30%

- průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 1,00 589,42 589,42

699 T12.801
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. I, třída těsnosti B, 

včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m2 66,00 832,85 54 968,10

700 T12.802
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. I, třída těsnosti B,

včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M
m2 29,70 832,85 24 735,65

701 T12.991 Těsnící a spojovací materiál kg 23,00 130,73 3 006,79

702 T12.992 Montážní a závěsný materiál kg 29,00 130,73 3 791,17

703 T12.993

Hzs zařízení č. T12 - Odplyňování - provozní - zednické výpomoci, přípomoci během 

transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací, 

vrty, prostupy, včetně začištění

hod 3,00 486,86 1 460,58

704 T12.994 Přesun hmot pro vzduchotechniku - součástí SoD, výšky do 24 m t 0,30 4 191,31 1 257,39

Celkem za Zařízení č. T12 - Strojovna PSHZ - provozní č.m - D1.233 151 568,70

Díl: T13. Zařízení č. T13 - Sklad radioaktivní minerály 

705 T13.001
Radiální ventilátory do čtyřhranného potrubí, množství vzduchu V=3500m3/h, 

tlaková ztráta 150Pa, připojení 700x400 mm, včetně připojujících manžet. D+M
kus 1,00 104477,41 104 477,41

Technické parametry viz SO01 D.1.4.b.1 Technická zpráva.

Zařízení bude spínáno pomocí tlačítka dodávka MaR. 

Napájení a ovládání zajistí profese MaR.

706 T13.002 Filtrační kazeta do čtyřhranného potrubí 700x400, třída filtrace G4 kus 1,00 5 862,65 5 862,65

706 T13.101 Těsná uzavírací klapka rozměr 500x200mm, ovládání servopohonem 230V. D+M kus 1,00 4 772,85 4 772,85

Technické parametry viz SO01 D.1.4.b.1 Technická zpráva.

Napájení a ovládání zajistí profese MaR.

707 T13.102 Těsná uzavírací klapka rozměr 800x500mm, ovládání servopohonem 230V. D+M kus 1,00 6 817,22 6 817,22

Technické parametry viz SO01 D.1.4.b.1 Technická zpráva.

Napájení a ovládání zajistí profese MaR.

708 T13.201 Krycí síto rozměr 900x500mm, pozink. D+M kus 1,00 1 057,13 1 057,13

709 T13.251 Odvodní výustka vel. 1225x325, pevná, standardní provedení kus 2,00 1 994,79 3 989,58

710 T13.501 Sací protidešťová žaluzie se sítem 900x500mm, RAL dle požadavku architekta. D+M kus 1,00 4 647,75 4 647,75

711 T13.502
Výfuková protidešťová žaluzie se sítem  900x500mm, RAL dle požadavku architekta. 

D+M
kus 1,00 4 647,75 4 647,75

712 T13.701
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, provedení SAFE,  tvarovky 30%

- průměru 500mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 8,00 1 880,96 15 047,68

713 T13.702
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. I, třída těsnosti B, 

včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m2 7,00 832,85 5 829,95

714 T13.703
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. I, třída těsnosti B,

včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M
m2 5,00 832,85 4 164,25

715 T13.991 Těsnící a spojovací materiál kg 9,00 130,73 1 176,57

716 T13.992 Montážní a závěsný materiál kg 18,00 130,73 2 353,14

717 T13.993

Hzs zařízení č. T13 - Sklad radioaktivní minerály - zednické výpomoci, přípomoci 

během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při 

etapizaci prací, vrty, prostupy, včetně začištění

hod 4,00 486,86 1 947,44

718 T13.994 Přesun hmot pro vzduchotechniku - součástí SoD, výšky do 24 m t 0,15 6 286,41 942,96

Celkem za Zařízení č. T13 - Sklad radioaktivní minerály 167 734,33

Díl: T5.1ODP Zařízení č. T5.1ODP - Odplyňování - D1.222

719 T5.1ODP.001
Radiální ventilátory do čtyřhranného potrubí, množství vzduchu V=6500m3/h, 

tlaková ztráta 150Pa, připojení 860x760 mm, včetně připojujících manžet. D+M
kus 1,00 87 110,34 87 110,34

Technické parametry viz SO01 D.1.4.b.1 Technická zpráva.

Zařízení bude spínáno pomocí tlačítka umístěného mimo místnost dodávka MaR. 

Napájení a ovládání zajistí profese MaR.

720 T5.1ODP.002
Kompletní modulární OCK sada pro podporu zařízení instalovaných na rovných 

střechách, určená pro jednotlivé komory VZT jednotky s nastavitelnými nohami. D+M
kus 1,00 69418,69 69 418,69

721 T5.1ODP.100
Těsná uzavírací klapka na odtah, rozměr 500x500mm, ovládání servopohonem 230V. 

D+M 
kus 1,00 6 363,04 6 363,04

Technické parametry viz SO01 D.1.4.b.1 Technická zpráva.

Napájení a ovládání zajistí profese MaR.

722 T5.1OPD.101 Těsná uzavírací klapka rozměr 630x315mm, ovládání servopohonem 230V. D+M kus 4,00 6 302,18 25 208,72

Technické parametry viz SO01 D.1.4.b.1 Technická zpráva.

Napájení a ovládání zajistí profese MaR.

723 T5.1ODP.102 Filtrační kazeta do čtyřhranného potrubí 600x300, třída filtrace G4 kus 4,00 5 427,63 21 710,52

723 T5.1ODP.201 Krycí síto rozměr 630x315mm, pozink. D+M kus 4,00 591,68 2 366,72
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724 T5.1ODP.501
Výfuková protidešťová žaluzie se sítem 1000x400mm, RAL dle požadavku architekta. 

D+M
kus 1,00 4 352,47 4 352,47

725 T5.1ODP.502 Sací protidešťová žaluzie se sítem 600x300mm, RAL dle požadavku architekta. D+M kus 4,00 3 135,31 12 541,24

726 T5.1ODP.251
Odvodní výustka do čtyřhranného potrubí vel. 1225x225, pevná, standardní 

provedení. D+M
kus 5,00 1 577,80 7 889,00

727 T5.1ODP.701
Potrubí kruhové pozinkované - spiro,  tvarovky 30%

- průměru 630mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 74,00 2 400,51 177 637,74

728 T5.1ODP.801
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. I, třída těsnosti B, 

včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m2 27,00 832,85 22 486,95

729 T5.1ODP.802
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. I, třída těsnosti B,

včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M
m2 15,00 832,85 12 492,75

730 T5.1ODP.991 Těsnící a spojovací materiál kg 68,00 130,73 8 889,64

731 T5.1ODP.992 Montážní a závěsný materiál kg 99,00 130,73 12 942,27

732 T5.1ODP.993

Hzs zařízení č. T5.1ODP - Odplyňování - zednické výpomoci, přípomoci během 

transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací, 

vrty, prostupy, včetně začištění

hod 6,00 486,86 6 677,49

719 T5.1ODP.994 Přesun hmot pro vzduchotechniku - součástí SoD, výšky do 24 m t 0,15 22 827,39 3 424,11

Celkem za Zařízení č. T5.1ODP - Odplyňování - D1.222 481 511,69

Díl: T5.2ODP Zařízení č. T5.2ODP - Odplyňování - D1.226

733 T5.2ODP.001

Radiální ventilátory do čtyřhranného potrubí, množství vzduchu V=3500m3/h, 

tlaková ztráta 150Pa, připojení Sání - 665x665 mm / výtlak - 460x510 mm , včetně 

připojujících manžet. D+M

kus 1,00 71 999,52 71 999,52

Technické parametry viz SO01 D.1.4.b.1 Technická zpráva.

Zařízení bude spínáno pomocí tlačítka umístěného mimo místnost dodávka MaR. 

Napájení a ovládání zajistí profese MaR.

734 T5.2ODP.002
Kompletní modulární OCK sada pro podporu zařízení instalovaných na rovných 

střechách, určená pro jednotlivé komory VZT jednotky s nastavitelnými nohami. D+M
kus 1,00 69418,69 69 418,69

735 T5.2ODP.100
Těsná uzavírací klapka na odtah rozměr 500x315mm, ovládání servopohonem 230V. 

D+M 
kus 1,00 6 121,86 6 121,86

Technické parametry viz SO01 D.1.4.b.1 Technická zpráva.

Napájení a ovládání zajistí profese MaR.

736 T5.2ODP.101 Těsná uzavírací klapka rozměr 800x315mm, ovládání servopohonem 230V. D+M kus 2,00 6 524,20 13 048,40

Technické parametry viz SO01 D.1.4.b.1 Technická zpráva.

Napájení a ovládání zajistí profese MaR.

737 T5.2ODP.102 Filtrační kazeta do čtyřhranného potrubí 800x300, třída filtrace G4 kus 2,00 6 132,01 12 264,02

738 T5.2ODP.103 Krycí síto rozměr 800x315mm, pozink. D+M kus 2,00 651,41 1 302,82

T5.2ODP.251
Odvodní výustka do čtyřhranného potrubí vel. 1225x225, pevná, standardní 

provedení. D+M
kus 3,00 1 577,80 4 733,40

739 T5.2ODP.501
Výfuková protidešťová žaluzie se sítem 1000x400mm, RAL dle požadavku architekta. 

D+M
kus 1,00 4 352,47 4 352,47

740 T5.2ODP.502 Sací protidešťová žaluzie se sítem 800x315mm, RAL dle požadavku architekta. D+M kus 2,00 3 695,43 7 390,86

741 T5.2ODP.701
Potrubí kruhové pozinkované - spiro,  tvarovky 30%

- průměru 500mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 14,00 1 880,96 26 333,44

742 T5.2ODP.801
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. I, třída těsnosti B, 

včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m2 28,00 832,85 23 319,80

743 T5.2ODP.802
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. I, třída těsnosti B,

včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M
m2 13,00 832,85 10 827,05

744 T5.2ODP.991 Těsnící a spojovací materiál kg 68,00 130,73 8 889,64

745 T5.2ODP.992 Montážní a závěsný materiál kg 99,00 130,73 12 942,27

746 T5.2ODP.993

Hzs zařízení č. T5.2ODP - Odplyňování - zednické výpomoci, přípomoci během 

transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací, 

vrty, prostupy, včetně začištění

hod 6,00 486,86 2 921,16

747 T5.2ODP.994 Přesun hmot pro vzduchotechniku - součástí SoD, výšky do 24 m t 0,15 11 126,87 1 669,03

Celkem za Zařízení č. T5.2ODP - Odplyňování - D1.226 277 534,43

Díl: T5.3ODP Zařízení č. T5.3ODP - Odplyňování - D1.228

748 T5.3ODP.001

Radiální ventilátory do čtyřhranného potrubí, množství vzduchu V=4500m3/h, 

tlaková ztráta 150Pa, připojení Sání -860x665 mm / výtlak - 655x510 mm , včetně 

připojujících manžet. D+M

kus 1,00 81 270,22 81 270,22

Technické parametry viz SO01 D.1.4.b.1 Technická zpráva.

Zařízení bude spínáno pomocí tlačítka umístěného mimo místnost dodávka MaR. 

Napájení a ovládání zajistí profese MaR.

749 T5.3ODP.002
Kompletní modulární OCK sada pro podporu zařízení instalovaných na rovných 

střechách, určená pro jednotlivé komory VZT jednotky s nastavitelnými nohami. D+M
kus 1,00 69418,69 69 418,69
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750 T5.3ODP.101 Těsná uzavírací klapka rozměr 500x315mm, ovládání servopohonem 230V. D+M kus 2,00 6 121,86 12 243,72

Technické parametry viz SO01 D.1.4.b.1 Technická zpráva.

Napájení a ovládání zajistí profese MaR.

751 T5.3ODP.102 Filtrační kazeta do čtyřhranného potrubí 800x500, třída filtrace G4 kus 2,00 6 201,88 12 403,76

751 T5.3ODP.201
Přívodní výustka do čtyřhranného potrubí vel. 525x325, pevná, standardní provedení. 

D+M
kus 4,00 1 714,17 6 856,68

T5.3ODP.251
Odvodní výustka do čtyřhranného potrubí vel. 1225x225, pevná, standardní 

provedení. D+M
kus 3,00 1 577,80 4 733,40

749 T5.3ODP.501
Výfuková protidešťová žaluzie se sítem 1000x400mm, RAL dle požadavku architekta. 

D+M
kus 1,00 4 352,47 4 352,47

752 T5.3ODP.502 Sací protidešťová žaluzie se sítem 800x315mm, RAL dle požadavku architekta. D+M kus 2,00 3 695,43 7 390,86

752 T5.3ODP.701
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, provedení SAFE,  tvarovky 30%

- průměru 630mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 9,00 2 400,51 21 604,59

753 T5.3ODP.801
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. I, třída těsnosti B, 

včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m2 50,00 832,85 41 642,50

754 T5.3ODP.802
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. I, třída těsnosti B,

včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M
m2 26,00 832,85 21 654,10

755 T5.3ODP.991 Těsnící a spojovací materiál kg 70,00 130,73 9 151,10

756 T5.3ODP.992 Montážní a závěsný materiál kg 103,00 130,73 13 465,19

757 T5.3ODP.993

Hzs zařízení č. T5.3ODP - Odplyňování - zednické výpomoci, přípomoci během 

transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací, 

vrty, prostupy, včetně začištění

hod 8,00 486,86 3 894,88

758 T5.3ODP.994 Přesun hmot pro vzduchotechniku - součástí SoD, výšky do 24 m t 0,15 13 500,33 2 025,05

Celkem za Zařízení č. T5.3ODP - Odplyňování - D1.228 312 107,21

Díl: T5.4ODP Zařízení č. T5.4ODP - Odplyňování - D1.303

759 T5.4ODP.001

Radiální ventilátory do čtyřhranného potrubí, množství vzduchu V=8000m3/h, 

tlaková ztráta 150Pa, připojení Sání -860x860 mm / výtlak - 655x710 mm , včetně 

připojujících manžet. D+M

kus 1,00 94 933,97 94 933,97

Technické parametry viz SO01 D.1.4.b.1 Technická zpráva.

Zařízení bude spínáno pomocí tlačítka umístěného mimo místnost dodávka MaR. 

Napájení a ovládání zajistí profese MaR.

760 T5.4ODP.002
Kompletní modulární OCK sada pro podporu zařízení instalovaných na rovných 

střechách, určená pro jednotlivé komory VZT jednotky s nastavitelnými nohami. D+M
kus 1,00 69418,69 69 418,69

760 T5.4ODP.100
Těsná uzavírací klapka na odtah, rozměr 500x500mm, ovládání servopohonem 230V. 

D+M 
kus 1,00 6 363,04 6 363,04

Technické parametry viz SO01 D.1.4.b.1 Technická zpráva.

Napájení a ovládání zajistí profese MaR.

761 T5.4ODP.101 Těsná uzavírací klapka rozměr 500x315mm, ovládání servopohonem 230V. D+M kus 4,00 6 121,86 24 487,44

Technické parametry viz SO01 D.1.4.b.1 Technická zpráva.

Napájení a ovládání zajistí profese MaR.

762 T5.4ODP.102 Filtrační kazeta do čtyřhranného potrubí 500x300, třída filtrace G4 kus 4,00 3 996,34 15 985,36

763 T5.4ODP.201
Přívodní výustka do čtyřhranného potrubí vel. 525x325, pevná, standardní provedení. 

D+M
kus 4,00 1 714,17 6 856,68

764 T5.4ODP.251
Odvodní výustka do čtyřhranného potrubí vel. 1225x225, pevná, standardní 

provedení. D+M
kus 5,00 1 577,80 7 889,00

765 T5.4ODP.501
Výfuková protidešťová žaluzie se sítem 1000x710mm, RAL dle požadavku architekta. 

D+M
kus 1,00 5 995,64 5 995,64

766 T5.4ODP.502 Sací protidešťová žaluzie se sítem 630x315mm, RAL dle požadavku architekta. D+M kus 4,00 3 135,31 12 541,24

767 T5.4ODP.701
Potrubí kruhové pozinkované - spiro,  tvarovky 30%

- průměru 630mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 64,00 2400,51 153 632,64

768 T5.4ODP.801
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. I, třída těsnosti B, 

včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m2 57,00 832,85 47 472,45

769 T5.4ODP.802
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. I, třída těsnosti B,

včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M
m2 24,00 832,85 19 988,40

770 T5.4ODP.991 Těsnící a spojovací materiál kg 70,00 130,73 9 151,10

771 T5.4ODP.992 Montážní a závěsný materiál kg 103,00 130,73 13 465,19

772 T5.4ODP.993

Hzs zařízení č. T5.4ODP - Odplyňování - zednické výpomoci, přípomoci během 

transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací, 

vrty, prostupy, včetně začištění

hod 8,00 486,86 3 894,88

773 T5.4ODP.994 Přesun hmot pro vzduchotechniku - součástí SoD, výšky do 24 m t 0,15 24 134,71 3 620,21

Celkem za Zařízení č. T5.4ODP - Odplyňování - D1.303 495 695,93

Díl: T5.5ODP Zařízení č. T5.5ODP - Odplyňování - D1.305
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774 T5.5ODP.001

Radiální ventilátory do čtyřhranného potrubí, množství vzduchu V=4500m3/h, 

tlaková ztráta 150Pa, připojení Sání -860x860 mm / výtlak - 655x710 mm , včetně 

připojujících manžet. D+M

kus 1,00 81 270,22 81 270,22

Technické parametry viz SO01 D.1.4.b.1 Technická zpráva.

Zařízení bude spínáno pomocí tlačítka umístěného mimo místnost dodávka MaR. 

Napájení a ovládání zajistí profese MaR.

775 T5.5ODP.002
Kompletní modulární OCK sada pro podporu zařízení instalovaných na rovných 

střechách, určená pro jednotlivé komory VZT jednotky s nastavitelnými nohami. D+M
kus 1,00 69418,69 69 418,69

775 T5.5ODP.100
Těsná uzavírací klapka na odtah, rozměr 500x400mm, ovládání servopohonem 230V. 

D+M 
kus 1,00 6 387,84 6 387,84

Technické parametry viz SO01 D.1.4.b.1 Technická zpráva.

Napájení a ovládání zajistí profese MaR.

775 T5.5ODP.101 Těsná uzavírací klapka rozměr 800x315mm, ovládání servopohonem 230V. D+M kus 2,00 6 524,20 13 048,40

Technické parametry viz SO01 D.1.4.b.1 Technická zpráva.

Napájení a ovládání zajistí profese MaR.

776 T5.5ODP.102 Filtrační kazeta do čtyřhranného potrubí 800x500, třída filtrace G4 kus 2,00 6 201,88 12 403,76

775 T5.5ODP.201
Přívodní výustka do čtyřhranného potrubí vel. 825x525, pevná, standardní provedení. 

D+M
kus 2,00 3 671,77 7 343,54

775 T5.5ODP.251
Odvodní výustka do čtyřhranného potrubí vel. 1225x225, pevná, standardní 

provedení. D+M
kus 3,00 1 577,80 4 733,40

777 T5.5ODP.501
Výfuková protidešťová žaluzie se sítem 1000x400mm, RAL dle požadavku architekta. 

D+M
kus 1,00 4 352,47 4 352,47

777 T5.5ODP.502 Sací protidešťová žaluzie se sítem 800x315mm, RAL dle požadavku architekta. D+M kus 2,00 3 695,43 7 390,86

778 T5.5ODP.701
Potrubí kruhové pozinkované - spiro,  tvarovky 30%

- průměru 630mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 28,00 2400,51 67 214,28

779 T5.5ODP.801
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. I, třída těsnosti B, 

včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m2 21,00 832,85 17 489,85

780 T5.5ODP.802
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. I, třída těsnosti B,

včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M
m2 15,00 832,85 12 492,75

781 T5.5ODP.991 Těsnící a spojovací materiál kg 70,00 130,73 9 151,10

782 T5.5ODP.992 Montážní a závěsný materiál kg 103,00 130,73 13 465,19

783 T5.5ODP.993

Hzs zařízení č. T5.5ODP - Odplyňování - zednické výpomoci, přípomoci během 

transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací, 

vrty, prostupy, včetně začištění

hod 8,00 486,86 3 894,88

784 T5.5ODP.994 Přesun hmot pro vzduchotechniku - součástí SoD, výšky do 24 m t 0,15 14177,66 2 126,65

Celkem za Zařízení č. T5.5ODP - Odplyňování - D1.305 332 183,88

Díl: T5.6ODP Zařízení č. T5.6ODP - Odplyňování - D1.306

785 T5.6ODP.001

Radiální ventilátory do čtyřhranného potrubí, množství vzduchu V=5500m3/h, 

tlaková ztráta 150Pa, připojení Sání - 860x665 mm / výtlak - 655x510 mm , včetně 

připojujících manžet. D+M

kus 1,00 85 233,88 85 233,88

Technické parametry viz SO01 D.1.4.b.1 Technická zpráva.

Zařízení bude spínáno pomocí tlačítka umístěného mimo místnost dodávka MaR. 

Napájení a ovládání zajistí profese MaR.

786 T5.6ODP.002
Kompletní modulární OCK sada pro podporu zařízení instalovaných na rovných 

střechách, určená pro jednotlivé komory VZT jednotky s nastavitelnými nohami. D+M
kus 1,00 69418,69 69 418,69

787 T5.6ODP.100
Těsná uzavírací klapka na odtah, rozměr 500x315mm, ovládání servopohonem 230V. 

D+M 
kus 1,00 6 121,86 6 121,86

Technické parametry viz SO01 D.1.4.b.1 Technická zpráva.

Napájení a ovládání zajistí profese MaR.

788 T5.6ODP.101 Těsná uzavírací klapka rozměr 400x400mm, ovládání servopohonem 230V. D+M kus 1,00 6 248,09 6 248,09

Technické parametry viz SO01 D.1.4.b.1 Technická zpráva.

Napájení a ovládání zajistí profese MaR.

789 T5.6ODP.102 Těsná uzavírací klapka rozměr 1250x400mm, ovládání servopohonem 230V. D+M kus 2,00 7 511,46 15 022,92

Technické parametry viz SO01 D.1.4.b.1 Technická zpráva.

Napájení a ovládání zajistí profese MaR.

790 T5.6ODP.103 Těsná uzavírací klapka rozměr 500x315mm, ovládání servopohonem 230V. D+M kus 3,00 6 121,86 18 365,58

Technické parametry viz SO01 D.1.4.b.1 Technická zpráva.

Napájení a ovládání zajistí profese MaR.

791 T5.6ODP.102 Filtrační kazeta do čtyřhranného potrubí 800x500, třída filtrace G4 kus 2,00 6 201,88 12 403,76

792 T5.6ODP.201
Přívodní výustka do čtyřhranného potrubí vel. 500x315, pevná, standardní provedení. 

D+M
kus 2,00 1 585,69 3 171,38
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Objekt : Vzduchotechnika

D.101.4.c,D102.4.c

Soupis prací

793 T5.6ODP.251 Odvodní výustka do kruh. potrubí vel. 1020x225, pevná, standardní provedení. D+M kus 4,00 1 413,26 5 653,04

794 T5.6ODP.501
Výfuková protidešťová žaluzie se sítem 1000x400mm, RAL dle požadavku architekta. 

D+M
kus 1,00 4 352,47 4 352,47

794 T5.5ODP.502 Sací protidešťová žaluzie se sítem 800x315mm, RAL dle požadavku architekta. D+M kus 2,00 3 695,43 7 390,86

795 T5.6ODP.801
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. I, třída těsnosti B, 

včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m2 178,00 832,85 148 247,30

796 T5.6ODP.802
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. I, třída těsnosti B,

včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M
m2 32,00 832,85 26 651,20

797 T5.6ODP.991 Těsnící a spojovací materiál kg 70,00 130,73 9 151,10

798 T5.6ODP.992 Montážní a závěsný materiál kg 103,00 130,73 13 465,19

799 T5.6ODP.993

Hzs zařízení č. T5.6ODP - Odplyňování - zednické výpomoci, přípomoci během 

transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací, 

vrty, prostupy, včetně začištění

hod 8,00 486,86 3 894,88

800 T5.6ODP.994 Přesun hmot pro vzduchotechniku - součástí SoD, výšky do 24 m t 0,15 21381,44 3 207,22

Celkem za Zařízení č. T5.6ODP - Odplyňování - D1.306 437 999,42

D01 Zařízení č. D01 - odvětrání digestoře m.č. A104/1.NP

801 D01.001

Chemicky odolný ventilátor ve venkovním provedení, rozsah vzduchového výkonu 

285-1110 m3/h, 350 Pa, vč. dodávky chemicky odolného výfukového kusu se sítem a 

mechanickou zpětnou klapkou vč.dodávky FM., sestava musí být odolná vůči UV 

záření, D+M 

ks 1,00 45636,74 45 636,74

Napájení zajistí profese ELE.

Ovládání zajistí profese MaR.

802 D01.002

Podpůrná ocelová konstrukce pro uložení ventilátorové sestavy včetně 4 ks 

antivibračních podložek (Roznášecí střešní patky s nastavením až 7⁰ pro vyrovnání 

sklonu střechy s otočným nástavcem patky, která obsahuje kompaktní neklouzavou 

podložkou s koef. smykového tření 0,4 až 0,5 dle sklonu střechy  s odolností vůči UV 

záření s redukcí zvuku dle EN ISO 10140-1 o až 30dB pomocí pružné podložky) D+M

ks 1,00 4591,40 4 591,40

803 D01.051
STŘECHA: Kruhový tlumič hluku v chemickly odolném provedení DN 225-1000 mm, 

D+M
ks 1,00 12657,34 12 657,34

804 D01.052 1.NP: Kruhový tlumič hluku v chemickly odolném provedení DN 250-1000 mm, D+M ks 1,00 13855,34 13 855,34

805 D01.101
Systém tvořící elektronický plastový kruhovy regulátor pro agresivní odváděný vzduch 

v laboratořích, pohon a řídící jednotku,  rozsah průtoku 285-1110 m3/h, D+M
ks 1,00 67369,81 67 369,81

Napájení zajistí profese ELE.

Ovládání zajistí profese MaR.

806 D01.411
Požární klapka 160x300 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, provedení NEREZ!! D+M
kus 1,00 20763,85 20 763,85

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKY V CHEMICKY ODOLNÝCH ROZVODECH JE NUTNO 

ULOŽIT POUZE A JEDINĚ DO POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ STĚNY A DOPLNIT Z KAŽDÉ 

STRANY O 500 MM NEREZ POTRUBÍ V ODPOVÍDAJÍCÍM ROZMĚRU ( ULOŽENÍ 

MIMO ZEĎ A DOIZOLOVÁNÍ KLAPKY JE NEPŘÍPUSTNÉ) 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

807 D01.501
Výfuková protidešťová žaluzie se sítem 250x250mm, RAL dle požadavku architekta. 

D+M
kus 1,00 1 948,58 1 948,58

807 D01.601 Chemicky odolná ohebná hadice DN 250 mm, D+M m 2,00 4313,03 8 626,06

808 D01.751
Potrubí kruhové, chemicky odolné, spojované na hrdla, spoje zavařeny, tvarovky 30% 

průměru 225 mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 3,00 2155,95 6 467,85

809 D01.752
Potrubí kruhové, chemicky odolné, spojované na hrdla, spoje zavařeny, tvarovky 30% 

průměru 250 mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 31,20 2350,92 73 348,70

810 D01.801

Potrubí čtyřhranné, rovné, chemicky odolné, spojovaní na hrdla - spoje zavařeny popř 

na příruby dle technickách podmínek dodavatele, 

včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M

m2 19,95 2451,23 48 902,04

811 D01.802

Potrubí čtyřhranné, tvarovky, chemicky odolné, spojovaní na hrdla - spoje zavařeny 

popř na příruby dle technickách podmínek dodavatele, 

včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M

m2 9,90 3692,05 36 551,30

812 D01.991
STŘECHA: Tepelná a zvuková izolace do venkovního prostředí tl. 60mm ( složení 

minerální izolace ) s oplechováním o tl plechu min 0,55 mm. D+M
m2 5,00 1877,58 9 387,90

813 D01.992 Těsnící a spojovací materiál kg 14,00 130,73 1 830,22

814 D01.993 Montážní a závěsný materiál kg 61,00 130,73 7 974,53

815 D01.994

Hzs zařízení č. 2 - zednické výpomoci, přípomoci během transportu potrubí, 

koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací, vrty, prostupy, 

včetně začištění, vrty, prostupy, včetně začištění

hod 3,00 486,86 1 460,58
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Objekt : Vzduchotechnika

D.101.4.c,D102.4.c

Soupis prací

816 D01.995 Přesun hmot pro vzduchotechniku - součástí SoD, výšky do 24 m t 0,38 3251,40 1 233,81

Celkem za Zařízení č. D01 - odvětrání digestoře m.č. A104/1.NP 362 606,05

D02 Zařízení č. D02 - odvětrání digestoře m.č. A107/1.NP

817 D02.001

Chemicky odolný ventilátor ve venkovním provedení, rozsah vzduchového výkonu 

345-1350 m3/h, 350 Pa, vč. dodávky chemicky odolného výfukového kusu se sítem a 

mechanickou zpětnou klapkou, sestava musí být odolná vůči UV záření, D+M 

ks 1,00 31903,12 31 903,12

Napájení zajistí profese ELE.

Ovládání zajistí profese MaR.

818 D02.002

Podpůrná ocelová konstrukce pro uložení ventilátorové sestavy včetně 4 ks 

antivibračních podložek (Roznášecí střešní patky s nastavením až 7⁰ pro vyrovnání 

sklonu střechy s otočným nástavcem patky, která obsahuje kompaktní neklouzavou 

podložkou s koef. smykového tření 0,4 až 0,5 dle sklonu střechy  s odolností vůči UV 

záření s redukcí zvuku dle EN ISO 10140-1 o až 30dB pomocí pružné podložky) D+M

ks 1,00 4591,40 4 591,40

819 D02.051
STŘECHA: Kruhový tlumič hluku v chemicky odolném provedení DN 250-1000 mm, 

D+M
ks 1,00 13855,34 13 855,34

820 D02.052 1.NP: Kruhový tlumič hluku v chemickly odolném provedení DN 280-1000 mm, D+M ks 1,00 15833,22 15 833,22

821 D02.101
Systém tvořící elektronický plastový kruhovy regulátor pro agresivní odváděný vzduch 

v laboratořích, pohon a řídící jednotku, rozsah průtoku 345-1350 m3/h, D+M
ks 1,00 67369,81 67 369,81

Napájení zajistí profese ELE.

Ovládání zajistí profese MaR.

822 D02.411
Požární klapka 180x315 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, provedení NEREZ!! D+M
kus 1,00 19880,28 19 880,28

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKY V CHEMICKY ODOLNÝCH ROZVODECH JE NUTNO 

ULOŽIT POUZE A JEDINĚ DO POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ STĚNY A DOPLNIT Z KAŽDÉ 

STRANY O 500 MM NEREZ POTRUBÍ V ODPOVÍDAJÍCÍM ROZMĚRU ( ULOŽENÍ 

MIMO ZEĎ A DOIZOLOVÁNÍ KLAPKY JE NEPŘÍPUSTNÉ) 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

823 D02.501
Výfuková protidešťová žaluzie se sítem 250x250mm, RAL dle požadavku architekta. 

D+M
kus 1,00 1 948,58 1 948,58

823 D02.601 Chemicky odolná ohebná hadice DN 250 mm, D+M m 2,00 4313,03 8 626,06

824 D02.751
Potrubí kruhové, chemicky odolné, spojované na hrdla, spoje zavařeny, tvarovky 30% 

průměru 250 mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 10,40 2350,92 24 449,57

825 D02.752
Potrubí kruhové, chemicky odolné, spojované na hrdla, spoje zavařeny, tvarovky 30% 

průměru 280 mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 3,90 2462,50 9 603,75

826 D02.801

Potrubí čtyřhranné, rovné, chemicky odolné, spojovaní na hrdla - spoje zavařeny popř 

na příruby dle technickách podmínek dodavatele, 

včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M

m2 25,70 2451,23 62 996,61

827 D02.802

Potrubí čtyřhranné, tvarovky, chemicky odolné, spojovaní na hrdla - spoje zavařeny 

popř na příruby dle technickách podmínek dodavatele, 

včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M

m2 11,50 3692,05 42 458,58

828 D02.991
STŘECHA: Tepelná a zvuková izolace do venkovního prostředí tl. 60mm ( složení 

minerální izolace ) s oplechováním o tl plechu min 0,55 mm. D+M
m2 5,00 1877,58 9 387,90

829 D02.992 Těsnící a spojovací materiál kg 14,00 130,73 1 830,22

830 D02.993 Montážní a závěsný materiál kg 61,00 130,73 7 974,53

831 D02.994

Hzs zařízení č. 2 - zednické výpomoci, přípomoci během transportu potrubí, 

koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací, vrty, prostupy, 

včetně začištění, vrty, prostupy, včetně začištění

hod 3,00 486,86 1 460,58

832 D02.995 Přesun hmot pro vzduchotechniku - součástí SoD, výšky do 24 m t 0,45 2399,38 1 090,37

Celkem za Zařízení č. D02 - odvětrání digestoře m.č. A107/1.NP 325 259,92

D03 Zařízení č. D03A,B - odvětrání digestoří m.č. A107/1.NP

833 D03A.001, D03B.001

Chemicky odolný ventilátor ve venkovním provedení, rozsah vzduchového výkonu 

200-900 m3/h, 350 Pa, vč. dodávky chemicky odolného výfukového kusu se sítem a 

mechanickou zpětnou klapkou, sestava musí být odolná vůči UV záření, D+M 

ks 2,00 30214,87 60 429,74

Napájení zajistí profese ELE.

Ovládání zajistí profese MaR.
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Soupis prací

834 D03A.002, D03B.002

Podpůrná ocelová konstrukce pro uložení ventilátorové sestavy včetně 4 ks 

antivibračních podložek (Roznášecí střešní patky s nastavením až 7⁰ pro vyrovnání 

sklonu střechy s otočným nástavcem patky, která obsahuje kompaktní neklouzavou 

podložkou s koef. smykového tření 0,4 až 0,5 dle sklonu střechy  s odolností vůči UV 

záření s redukcí zvuku dle EN ISO 10140-1 o až 30dB pomocí pružné podložky) D+M

ks 2,00 4591,40 9 182,80

835 D03.051
STŘECHA: Kruhový tlumič hluku v chemicky odolném provedení DN225-1000 mm, 

D+M
ks 2,00 12657,34 25 314,68

836 D03.052 1.NP: Kruhový tlumič hluku v chemickly odolném provedení DN 250-1000 mm, D+M ks 2,00 13855,34 27 710,68

837 D03.101
Systém tvořící elektronický plastový kruhovy regulátor pro agresivní odváděný vzduch 

v laboratořích, pohon a řídící jednotku, rozsah průtoku 200-900 m3/h, D+M
ks 2,00 67369,81 134 739,62

Napájení zajistí profese ELE.

Ovládání zajistí profese MaR.

838 D03.102 Kruhová regulační klapka, chemicky odolná, DN 160 mm, ovl. ruční, D+M kus 4,00 1813,34 7 253,36

839 D03A.411
Požární klapka 225x200 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 19121,81 19 121,81

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKY V CHEMICKY ODOLNÝCH ROZVODECH JE NUTNO 

ULOŽIT POUZE A JEDINĚ DO POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ STĚNY A DOPLNIT Z KAŽDÉ 

STRANY O 500 MM NEREZ POTRUBÍ V ODPOVÍDAJÍCÍM ROZMĚRU ( ULOŽENÍ 

MIMO ZEĎ A DOIZOLOVÁNÍ KLAPKY JE NEPŘÍPUSTNÉ) 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

840 D03B.411
Požární klapka DN160 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární odolnost 

90 minut, D+M
kus 1,00 18372,35 18 372,35

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKY V CHEMICKY ODOLNÝCH ROZVODECH JE NUTNO 

ULOŽIT POUZE A JEDINĚ DO POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ STĚNY A DOPLNIT Z KAŽDÉ 

STRANY O 500 MM NEREZ POTRUBÍ V ODPOVÍDAJÍCÍM ROZMĚRU ( ULOŽENÍ 

MIMO ZEĎ A DOIZOLOVÁNÍ KLAPKY JE NEPŘÍPUSTNÉ) 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

841 D03B.412
Požární klapka DN160 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární odolnost 

90 minut, D+M
kus 1,00 18372,35 18 372,35

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKY V CHEMICKY ODOLNÝCH ROZVODECH JE NUTNO 

ULOŽIT POUZE A JEDINĚ DO POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ STĚNY A DOPLNIT Z KAŽDÉ 

STRANY O 500 MM NEREZ POTRUBÍ V ODPOVÍDAJÍCÍM ROZMĚRU ( ULOŽENÍ 

MIMO ZEĎ A DOIZOLOVÁNÍ KLAPKY JE NEPŘÍPUSTNÉ) 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

842 D03.501
Výfuková protidešťová žaluzie se sítem 250x250mm, RAL dle požadavku architekta. 

D+M
kus 1,00 1 948,58 1 948,58

842 D03.601 Chemicky odolná ohebná hadice DN 160 mm, D+M m 8,00 2549,27 20 394,16

843 D03.751
Potrubí kruhové, chemicky odolné, spojované na hrdla, spoje zavařeny, tvarovky 30% 

průměru 160 mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 65,00 1638,66 106 512,90

844 D03.752
Potrubí kruhové, chemicky odolné, spojované na hrdla, spoje zavařeny, tvarovky 30% 

průměru 225 mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 2,00 2155,95 4 311,90

845 D03.753
Potrubí kruhové, chemicky odolné, spojované na hrdla, spoje zavařeny, tvarovky 30% 

průměru 250 mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 13,13 2350,92 30 867,58

846 D03.801

Potrubí čtyřhranné, rovné, chemicky odolné, spojovaní na hrdla - spoje zavařeny popř 

na příruby dle technickách podmínek dodavatele, 

včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M

m2 23,10 2451,23 56 623,41

847 D03.802

Potrubí čtyřhranné, tvarovky, chemicky odolné, spojovaní na hrdla - spoje zavařeny 

popř na příruby dle technickách podmínek dodavatele, 

včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M

m2 10,40 3692,05 38 397,32

848 D03.991
STŘECHA: Tepelná a zvuková izolace do venkovního prostředí tl. 60mm ( složení 

minerální izolace ) s oplechováním o tl plechu min 0,55 mm. D+M
m2 11,00 1877,58 20 653,38

849 D03.992 Těsnící a spojovací materiál kg 28,00 130,73 3 660,44
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Objekt : Vzduchotechnika

D.101.4.c,D102.4.c

Soupis prací

850 D03.993 Montážní a závěsný materiál kg 122,00 130,73 15 949,06

851 D03.994

Hzs zařízení č. 2 - zednické výpomoci, přípomoci během transportu potrubí, 

koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací, vrty, prostupy, 

včetně začištění, vrty, prostupy, včetně začištění

hod 6,00 486,86 2 921,16

852 D03.995 Přesun hmot pro vzduchotechniku - součástí SoD, výšky do 24 m t 11,61 173,56 2 015,74

Celkem za Zařízení č. D03A,B - odvětrání digestoří m.č. A107/1.NP 624 753,03

D04 Zařízení č. D04 - odvětrání digestoří m.č. A108/1.NP

853 D04.001

Chemicky odolný ventilátor ve venkovním provedení, rozsah vzduchového výkonu 

200-450 m3/h, 350 Pa, vč. dodávky chemicky odolného výfukového kusu se sítem a 

mechanickou zpětnou klapkou, sestava musí být odolná vůči UV záření, D+M 

ks 1,00 27869,58 27 869,58

Napájení zajistí profese ELE.

Ovládání zajistí profese MaR.

854 D04.002

Podpůrná ocelová konstrukce pro uložení ventilátorové sestavy včetně 4 ks 

antivibračních podložek (Roznášecí střešní patky s nastavením až 7⁰ pro vyrovnání 

sklonu střechy s otočným nástavcem patky, která obsahuje kompaktní neklouzavou 

podložkou s koef. smykového tření 0,4 až 0,5 dle sklonu střechy  s odolností vůči UV 

záření s redukcí zvuku dle EN ISO 10140-1 o až 30dB pomocí pružné podložky) D+M

ks 1,00 4591,40 4 591,40

855 D04.051
STŘECHA: Kruhový tlumič hluku v chemicky odolném provedení DN 160-1500 mm, 

D+M
ks 1,00 15860,27 15 860,27

856 D04.052 1.NP: Kruhový tlumič hluku v chemickly odolném provedení DN 160-1000 mm, D+M ks 1,00 10431,51 10 431,51

857 D04.101
Systém tvořící elektronický plastový kruhovy regulátor pro agresivní odváděný vzduch 

v laboratořích, pohon a řídící jednotku, rozsah průtoku 200-450 m3/h, D+M
ks 1,00 67369,81 67 369,81

Napájení zajistí profese ELE.

Ovládání zajistí profese MaR.

858 D04.411
Požární klapka DN 160 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární odolnost 

90 minut, D+M
kus 1,00 18372,35 18 372,35

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKY V CHEMICKY ODOLNÝCH ROZVODECH JE NUTNO 

ULOŽIT POUZE A JEDINĚ DO POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ STĚNY A DOPLNIT Z KAŽDÉ 

STRANY O 500 MM NEREZ POTRUBÍ V ODPOVÍDAJÍCÍM ROZMĚRU ( ULOŽENÍ 

MIMO ZEĎ A DOIZOLOVÁNÍ KLAPKY JE NEPŘÍPUSTNÉ) 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

859 D04.501
Výfuková protidešťová žaluzie se sítem 250x250mm, RAL dle požadavku architekta. 

D+M
kus 1,00 1 948,58 1 948,58

859 D04.601 Chemicky odolná ohebná hadice DN 160 mm, D+M m 2,00 2549,27 5 098,54

860 D04.751
Potrubí kruhové, chemicky odolné, spojované na hrdla, spoje zavařeny, tvarovky 30% 

průměru 160 mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 46,80 1638,66 76 689,29

861 D04.751
Potrubí kruhové, chemicky odolné, spojované na hrdla, spoje zavařeny, tvarovky 30% 

průměru 250 mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 2,60 2350,92 6 112,39

862 D04.991
STŘECHA: Tepelná a zvuková izolace do venkovního prostředí tl. 60mm ( složení 

minerální izolace ) s oplechováním o tl plechu min 0,55 mm. D+M
m2 5,00 1877,58 9 387,90

863 D04.992 Těsnící a spojovací materiál kg 14,00 130,73 1 830,22

864 D04.993 Montážní a závěsný materiál kg 61,00 130,73 7 974,53

865 D04.994

Hzs zařízení č. 2 - zednické výpomoci, přípomoci během transportu potrubí, 

koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací, vrty, prostupy, 

včetně začištění, vrty, prostupy, včetně začištění

hod 3,00 486,86 1 460,58

866 D04.995 Přesun hmot pro vzduchotechniku - součástí SoD, výšky do 24 m t 11,56 69,87 807,63

Celkem za Zařízení č. D04 - odvětrání digestoří m.č. A108/1.NP 255 804,58

D05 Zařízení č. D05 - odvětrání digestoří m.č. A205b/2.NP

867 D05.001

Chemicky odolný ventilátor ve venkovním provedení, rozsah vzduchového výkonu 

285-1110 m3/h, 350 Pa, vč. dodávky chemicky odolného výfukového kusu se sítem a 

mechanickou zpětnou klapkou vč.dodávky FM., sestava musí být odolná vůči UV 

záření, D+M 

ks 1,00 45636,74 45 636,74

Napájení zajistí profese ELE.

Ovládání zajistí profese MaR.

868 D05.002

Podpůrná ocelová konstrukce pro uložení ventilátorové sestavy včetně 4 ks 

antivibračních podložek (Roznášecí střešní patky s nastavením až 7⁰ pro vyrovnání 

sklonu střechy s otočným nástavcem patky, která obsahuje kompaktní neklouzavou 

podložkou s koef. smykového tření 0,4 až 0,5 dle sklonu střechy  s odolností vůči UV 

záření s redukcí zvuku dle EN ISO 10140-1 o až 30dB pomocí pružné podložky) D+M

ks 1,00 4591,40 4 591,40
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Objekt : Vzduchotechnika

D.101.4.c,D102.4.c

Soupis prací

869 D05.051
STŘECHA: Kruhový tlumič hluku v chemickly odolném provedení DN 250-1000 mm, 

D+M
ks 1,00 13855,34 13 855,34
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Objekt : Vzduchotechnika

D.101.4.c,D102.4.c

Soupis prací

870 D05.052 2.NP: Kruhový tlumič hluku v chemickly odolném provedení DN 250-1000 mm, D+M ks 1,00 13855,34 13 855,34

871 D05.101
Systém tvořící elektronický plastový kruhovy regulátor pro agresivní odváděný vzduch 

v laboratořích, pohon a řídící jednotku, rozsah průtoku 285-1110 m3/h, D+M
ks 1,00 67369,81 67 369,81

Napájení zajistí profese ELE.

Ovládání zajistí profese MaR.

872 D05.421
Požární klapka DN 250 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární odolnost 

90 minut, D+M
kus 1,00 20645,51 20 645,51

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKY V CHEMICKY ODOLNÝCH ROZVODECH JE NUTNO 

ULOŽIT POUZE A JEDINĚ DO POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ STĚNY A DOPLNIT Z KAŽDÉ 

STRANY O 500 MM NEREZ POTRUBÍ V ODPOVÍDAJÍCÍM ROZMĚRU ( ULOŽENÍ 

MIMO ZEĎ A DOIZOLOVÁNÍ KLAPKY JE NEPŘÍPUSTNÉ) 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

873 D05.501
Výfuková protidešťová žaluzie se sítem 250x250mm, RAL dle požadavku architekta. 

D+M
kus 1,00 1 948,58 1 948,58

873 D05.601 Chemicky odolná ohebná hadice DN 250 mm, D+M m 2,00 4313,03 8 626,06

874 D05.751
Potrubí kruhové, chemicky odolné, spojované na hrdla, spoje zavařeny, tvarovky 30% 

průměru 250 mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 26,65 2350,92 62 652,02

875 D05.801

Potrubí čtyřhranné, rovné, chemicky odolné, spojovaní na hrdla - spoje zavařeny popř 

na příruby dle technickách podmínek dodavatele, 

včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M

m2 17,80 2451,23 43 631,89

876 D05.802

Potrubí čtyřhranné, tvarovky, chemicky odolné, spojovaní na hrdla - spoje zavařeny 

popř na příruby dle technickách podmínek dodavatele, 

včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M

m2 8,01 3692,05 29 573,32

877 D05.991
STŘECHA: Tepelná a zvuková izolace do venkovního prostředí tl. 60mm ( složení 

minerální izolace ) s oplechováním o tl plechu min 0,55 mm. D+M
m2 6,00 1877,58 11 265,48

878 D05.992 Těsnící a spojovací materiál kg 14,00 130,73 1 830,22

879 D05.993 Montážní a závěsný materiál kg 61,00 130,73 7 974,53

880 D05.994

Hzs zařízení č. 2 - zednické výpomoci, přípomoci během transportu potrubí, 

koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací, vrty, prostupy, 

včetně začištění, vrty, prostupy, včetně začištění

hod 3,00 486,86 1 460,58

881 D05.995 Přesun hmot pro vzduchotechniku - součástí SoD, výšky do 24 m t 11,90 93,54 1 112,88

Celkem za Zařízení č. D05 - odvětrání digestoří m.č. A.205b/2.NP 336 029,70

D06 Zařízení č. D06 - odvětrání digestoří m.č. A.205b/2.NP

882 D06.001

Chemicky odolný ventilátor ve venkovním provedení, rozsah vzduchového výkonu 

200-450 m3/h, 350 Pa, vč. dodávky chemicky odolného výfukového kusu se sítem a 

mechanickou zpětnou klapkou, sestava musí být odolná vůči UV záření, D+M 

ks 1,00 27869,58 27 869,58

Napájení zajistí profese ELE.

Ovládání zajistí profese MaR.

883 D06.002

Podpůrná ocelová konstrukce pro uložení ventilátorové sestavy včetně 4 ks 

antivibračních podložek (Roznášecí střešní patky s nastavením až 7⁰ pro vyrovnání 

sklonu střechy s otočným nástavcem patky, která obsahuje kompaktní neklouzavou 

podložkou s koef. smykového tření 0,4 až 0,5 dle sklonu střechy  s odolností vůči UV 

záření s redukcí zvuku dle EN ISO 10140-1 o až 30dB pomocí pružné podložky) D+M

ks 1,00 4591,40 4 591,40

884 D06.051
STŘECHA: Kruhový tlumič hluku v chemicky odolném provedení DN 160-1000 mm, 

D+M
ks 1,00 10431,51 10 431,51

885 D06.052 2.NP: Kruhový tlumič hluku v chemickly odolném provedení DN 160-1000 mm, D+M ks 1,00 10431,51 10 431,51

886 D06.101
Systém tvořící elektronický plastový kruhovy regulátor pro agresivní odváděný vzduch 

v laboratořích, pohon a řídící jednotku, rozsah průtoku 200-450 m3/h, D+M
ks 1,00 67369,81 67 369,81

Napájení zajistí profese ELE.

Ovládání zajistí profese MaR.

887 D06.421
Požární klapka DN 160 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární odolnost 

90 minut, D+M
kus 1,00 18372,35 18 372,35

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKY V CHEMICKY ODOLNÝCH ROZVODECH JE NUTNO 

ULOŽIT POUZE A JEDINĚ DO POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ STĚNY A DOPLNIT Z KAŽDÉ 

STRANY O 500 MM NEREZ POTRUBÍ V ODPOVÍDAJÍCÍM ROZMĚRU ( ULOŽENÍ 

MIMO ZEĎ A DOIZOLOVÁNÍ KLAPKY JE NEPŘÍPUSTNÉ) 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.
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Název stavby :

Objekt : Vzduchotechnika

D.101.4.c,D102.4.c

Soupis prací

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

888 D06.501
Výfuková protidešťová žaluzie se sítem 250x250mm, RAL dle požadavku architekta. 

D+M
kus 1,00 1 948,58 1 948,58

888 D06.601 Chemicky odolná ohebná hadice DN 160 mm, D+M m 2,00 2549,27 5 098,54

889 D06.751
Potrubí kruhové, chemicky odolné, spojované na hrdla, spoje zavařeny, tvarovky 30% 

průměru 160 mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 52,00 1638,66 85 210,32

890 D06.752
Potrubí kruhové, chemicky odolné, spojované na hrdla, spoje zavařeny, tvarovky 30% 

průměru 250 mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 2,60 2350,92 6 112,39

891 D06.991
STŘECHA: Tepelná a zvuková izolace do venkovního prostředí tl. 60mm ( složení 

minerální izolace ) s oplechováním o tl plechu min 0,55 mm. D+M
m2 5,00 1877,58 9 387,90

892 D06.992 Těsnící a spojovací materiál kg 14,00 130,73 1 830,22

893 D06.993 Montážní a závěsný materiál kg 61,00 130,73 7 974,53

894 D06.994

Hzs zařízení č. 2 - zednické výpomoci, přípomoci během transportu potrubí, 

koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací, vrty, prostupy, 

včetně začištění, vrty, prostupy, včetně začištění

hod 3,00 486,86 1 460,58

895 D06.995 Přesun hmot pro vzduchotechniku - součástí SoD, výšky do 24 m t 11,97 69,87 836,51

Celkem za Zařízení č. D06 - odvětrání digestoří m.č. A.205b/2.NP 258 925,73

D07 Zařízení č. D07 - odvětrání digestoří m.č. A.206/2.NP

896 D07.001

Chemicky odolný ventilátor ve venkovním provedení, rozsah vzduchového výkonu 

285-1110 m3/h, 350 Pa, vč. dodávky chemicky odolného výfukového kusu se sítem a 

mechanickou zpětnou klapkou vč.dodávky FM., sestava musí být odolná vůči UV 

záření, D+M 

ks 1,00 45636,74 45 636,74

Napájení zajistí profese ELE.

Ovládání zajistí profese MaR.

897 D07.002

Podpůrná ocelová konstrukce pro uložení ventilátorové sestavy včetně 4 ks 

antivibračních podložek (Roznášecí střešní patky s nastavením až 7⁰ pro vyrovnání 

sklonu střechy s otočným nástavcem patky, která obsahuje kompaktní neklouzavou 

podložkou s koef. smykového tření 0,4 až 0,5 dle sklonu střechy  s odolností vůči UV 

záření s redukcí zvuku dle EN ISO 10140-1 o až 30dB pomocí pružné podložky) D+M

ks 1,00 4591,40 4 591,40

898 D07.051
STŘECHA: Kruhový tlumič hluku v chemickly odolném provedení DN 250-1000 mm, 

D+M
ks 1,00 13855,34 13 855,34

899 D07.052 2.NP: Kruhový tlumič hluku v chemickly odolném provedení DN 250-1000 mm, D+M ks 1,00 13855,34 13 855,34

900 D07.101
Systém tvořící elektronický plastový kruhovy regulátor pro agresivní odváděný vzduch 

v laboratořích, pohon a řídící jednotku, rozsah průtoku 285-1110 m3/h, D+M
ks 1,00 67369,81 67 369,81

Napájení zajistí profese ELE.

Ovládání zajistí profese MaR.

901 D07.421
Požární klapka DN 250 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární odolnost 

90 minut, D+M
kus 1,00 20645,51 20 645,51

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKY V CHEMICKY ODOLNÝCH ROZVODECH JE NUTNO 

ULOŽIT POUZE A JEDINĚ DO POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ STĚNY A DOPLNIT Z KAŽDÉ 

STRANY O 500 MM NEREZ POTRUBÍ V ODPOVÍDAJÍCÍM ROZMĚRU ( ULOŽENÍ 

MIMO ZEĎ A DOIZOLOVÁNÍ KLAPKY JE NEPŘÍPUSTNÉ) 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

902 D07.501
Výfuková protidešťová žaluzie se sítem 250x250mm, RAL dle požadavku architekta. 

D+M
kus 1,00 1 948,58 1 948,58

902 D07.601 Chemicky odolná ohebná hadice DN 250 mm, D+M m 2,00 4313,03 8 626,06

903 D07.751
Potrubí kruhové, chemicky odolné, spojované na hrdla, spoje zavařeny, tvarovky 30% 

průměru 250 mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 25,35 2350,92 59 595,82

904 D07.801

Potrubí čtyřhranné, rovné, chemicky odolné, spojovaní na hrdla - spoje zavařeny popř 

na příruby dle technickách podmínek dodavatele, 

včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M

m2 12,60 2451,23 30 885,50

905 D07.802

Potrubí čtyřhranné, tvarovky, chemicky odolné, spojovaní na hrdla - spoje zavařeny 

popř na příruby dle technickách podmínek dodavatele, 

včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M

m2 5,67 3692,05 20 933,92

906 D07.991
STŘECHA: Tepelná a zvuková izolace do venkovního prostředí tl. 60mm ( složení 

minerální izolace ) s oplechováním o tl plechu min 0,55 mm. D+M
m2 5,00 1877,58 9 387,90

907 D07.992 Těsnící a spojovací materiál kg 14,00 130,73 1 830,22

908 D07.993 Montážní a závěsný materiál kg 61,00 130,73 7 974,53

909 D07.994

Hzs zařízení č. 2 - zednické výpomoci, přípomoci během transportu potrubí, 

koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací, vrty, prostupy, 

včetně začištění, vrty, prostupy, včetně začištění

hod 3,00 486,86 1 460,58
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Objekt : Vzduchotechnika

D.101.4.c,D102.4.c

Soupis prací

910 D07.995 Přesun hmot pro vzduchotechniku - součástí SoD, výšky do 24 m t 8,39 118,34 992,50

Celkem za Zařízení č. D07 - odvětrání digestoří m.č. A.206/2.NP 309 589,75

D08 Zařízení č. D08 - odvětrání digestoří m.č. A.206/2.NP

911 D08.001

Chemicky odolný ventilátor ve venkovním provedení, rozsah vzduchového výkonu 

200-450 m3/h, 350 Pa, vč. dodávky chemicky odolného výfukového kusu se sítem a 

mechanickou zpětnou klapkou, sestava musí být odolná vůči UV záření, D+M 

ks 1,00 27869,58 27 869,58

Napájení zajistí profese ELE.

Ovládání zajistí profese MaR.

912 D08.002

Podpůrná ocelová konstrukce pro uložení ventilátorové sestavy včetně 4 ks 

antivibračních podložek (Roznášecí střešní patky s nastavením až 7⁰ pro vyrovnání 

sklonu střechy s otočným nástavcem patky, která obsahuje kompaktní neklouzavou 

podložkou s koef. smykového tření 0,4 až 0,5 dle sklonu střechy  s odolností vůči UV 

záření s redukcí zvuku dle EN ISO 10140-1 o až 30dB pomocí pružné podložky) D+M

ks 1,00 4591,40 4 591,40

913 D08.051
STŘECHA: Kruhový tlumič hluku v chemicky odolném provedení DN 160-1000 mm, 

D+M
ks 1,00 10431,51 10 431,51

914 D08.052 2.NP: Kruhový tlumič hluku v chemickly odolném provedení DN 160-1000 mm, D+M ks 1,00 10431,51 10 431,51

915 D08.101
Systém tvořící elektronický plastový kruhovy regulátor pro agresivní odváděný vzduch 

v laboratořích, pohon a řídící jednotku, rozsah průtoku 200-450 m3/h, D+M
ks 1,00 67369,81 67 369,81

Napájení zajistí profese ELE.

Ovládání zajistí profese MaR.

916 D08.421
Požární klapka DN 160 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární odolnost 

90 minut, D+M
kus 1,00 18372,35 18 372,35

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKY V CHEMICKY ODOLNÝCH ROZVODECH JE NUTNO 

ULOŽIT POUZE A JEDINĚ DO POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ STĚNY A DOPLNIT Z KAŽDÉ 

STRANY O 500 MM NEREZ POTRUBÍ V ODPOVÍDAJÍCÍM ROZMĚRU ( ULOŽENÍ 

MIMO ZEĎ A DOIZOLOVÁNÍ KLAPKY JE NEPŘÍPUSTNÉ) 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

917 D08.501
Výfuková protidešťová žaluzie se sítem 250x250mm, RAL dle požadavku architekta. 

D+M
kus 1,00 1 948,58 1 948,58

917 D08.601 Chemicky odolná ohebná hadice DN 160 mm, D+M m 2,00 2549,27 5 098,54

918 D08.751
Potrubí kruhové, chemicky odolné, spojované na hrdla, spoje zavařeny, tvarovky 30% 

průměru 160 mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 44,85 1638,66 73 493,90

919 D08.752
Potrubí kruhové, chemicky odolné, spojované na hrdla, spoje zavařeny, tvarovky 30% 

průměru 250 mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 2,60 2350,92 6 112,39

920 D08.991
STŘECHA: Tepelná a zvuková izolace do venkovního prostředí tl. 60mm ( složení 

minerální izolace ) s oplechováním o tl plechu min 0,55 mm. D+M
m2 5,00 1877,58 9 387,90

921 D08.992 Těsnící a spojovací materiál kg 14,00 130,73 1 830,22

922 D08.993 Montážní a závěsný materiál kg 61,00 130,73 7 974,53

923 D08.994

Hzs zařízení č. 2 - zednické výpomoci, přípomoci během transportu potrubí, 

koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací, vrty, prostupy, 

včetně začištění, vrty, prostupy, včetně začištění

hod 3,00 486,86 1 460,58

924 D08.995 Přesun hmot pro vzduchotechniku - součástí SoD, výšky do 24 m t 8,27 94,67 782,72

Celkem za Zařízení č. D08 - odvětrání digestoří m.č. A.206/2.NP 247 155,52

D09 Zařízení č. D09 - odvětrání digestoří m.č. A.207/2.NP

925 D09.001

Chemicky odolný ventilátor ve venkovním provedení, rozsah vzduchového výkonu 

285-1110 m3/h, 350 Pa, vč. dodávky chemicky odolného výfukového kusu se sítem a 

mechanickou zpětnou klapkou vč.dodávky FM., sestava musí být odolná vůči UV 

záření, D+M 

ks 1,00 45636,74 45 636,74

Napájení zajistí profese ELE.

Ovládání zajistí profese MaR.

926 D09.002

Podpůrná ocelová konstrukce pro uložení ventilátorové sestavy včetně 4 ks 

antivibračních podložek (Roznášecí střešní patky s nastavením až 7⁰ pro vyrovnání 

sklonu střechy s otočným nástavcem patky, která obsahuje kompaktní neklouzavou 

podložkou s koef. smykového tření 0,4 až 0,5 dle sklonu střechy  s odolností vůči UV 

záření s redukcí zvuku dle EN ISO 10140-1 o až 30dB pomocí pružné podložky) D+M

ks 1,00 4591,40 4 591,40

927 D09.051
STŘECHA: Kruhový tlumič hluku v chemickly odolném provedení DN 225-1000 mm, 

D+M
ks 1,00 12657,34 12 657,34

928 D09.052 2.NP: Kruhový tlumič hluku v chemickly odolném provedení DN 250-1000 mm, D+M ks 1,00 13855,34 13 855,34
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Objekt : Vzduchotechnika

D.101.4.c,D102.4.c

Soupis prací

929 D09.101
Systém tvořící elektronický plastový kruhovy regulátor pro agresivní odváděný vzduch 

v laboratořích, pohon a řídící jednotku, rozsah průtoku 285-1110 m3/h, D+M
ks 1,00 67369,81 67 369,81

Napájení zajistí profese ELE.

Ovládání zajistí profese MaR.

930 D09.421
Požární klapka 200x225 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 22510,70 22 510,70

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKY V CHEMICKY ODOLNÝCH ROZVODECH JE NUTNO 

ULOŽIT POUZE A JEDINĚ DO POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ STĚNY A DOPLNIT Z KAŽDÉ 

STRANY O 500 MM NEREZ POTRUBÍ V ODPOVÍDAJÍCÍM ROZMĚRU ( ULOŽENÍ 

MIMO ZEĎ A DOIZOLOVÁNÍ KLAPKY JE NEPŘÍPUSTNÉ) 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

931 D09.422
Požární klapka 300x160 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 19323,54 19 323,54

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKY V CHEMICKY ODOLNÝCH ROZVODECH JE NUTNO 

ULOŽIT POUZE A JEDINĚ DO POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ STĚNY A DOPLNIT Z KAŽDÉ 

STRANY O 500 MM NEREZ POTRUBÍ V ODPOVÍDAJÍCÍM ROZMĚRU ( ULOŽENÍ 

MIMO ZEĎ A DOIZOLOVÁNÍ KLAPKY JE NEPŘÍPUSTNÉ) 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

932 D09.423
Požární klapka 300x160 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 19323,54 19 323,54

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKY V CHEMICKY ODOLNÝCH ROZVODECH JE NUTNO 

ULOŽIT POUZE A JEDINĚ DO POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ STĚNY A DOPLNIT Z KAŽDÉ 

STRANY O 500 MM NEREZ POTRUBÍ V ODPOVÍDAJÍCÍM ROZMĚRU ( ULOŽENÍ 

MIMO ZEĎ A DOIZOLOVÁNÍ KLAPKY JE NEPŘÍPUSTNÉ) 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

933 D09.501
Výfuková protidešťová žaluzie se sítem 250x250mm, RAL dle požadavku architekta. 

D+M
kus 1,00 1 948,58 1 948,58

933 D09.601 Chemicky odolná ohebná hadice DN 250 mm, D+M m 2,00 4313,03 8 626,06

934 D09.751
Potrubí kruhové, chemicky odolné, spojované na hrdla, spoje zavařeny, tvarovky 30% 

průměru 225 mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 2,60 2155,95 5 605,47

935 D09.752
Potrubí kruhové, chemicky odolné, spojované na hrdla, spoje zavařeny, tvarovky 30% 

průměru 250 mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 12,35 2350,92 29 033,86

936 D09.801

Potrubí čtyřhranné, rovné, chemicky odolné, spojovaní na hrdla - spoje zavařeny popř 

na příruby dle technickách podmínek dodavatele, 

včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M

m2 17,80 2451,23 43 631,89

937 D09.802

Potrubí čtyřhranné, tvarovky, chemicky odolné, spojovaní na hrdla - spoje zavařeny 

popř na příruby dle technickách podmínek dodavatele, 

včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M

m2 7,12 3692,05 26 287,40

938 D09.991
STŘECHA: Tepelná a zvuková izolace do venkovního prostředí tl. 60mm ( složení 

minerální izolace ) s oplechováním o tl plechu min 0,55 mm. D+M
m2 5,00 1877,58 9 387,90

939 D09.992 Těsnící a spojovací materiál kg 16,50 130,73 2 157,05

940 D09.993 Montážní a závěsný materiál kg 73,00 130,73 9 543,29

941 D09.994

Hzs zařízení č. 2 - zednické výpomoci, přípomoci během transportu potrubí, 

koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací, vrty, prostupy, 

včetně začištění, vrty, prostupy, včetně začištění

hod 4,00 486,86 1 947,44

942 D09.995 Přesun hmot pro vzduchotechniku - součástí SoD, výšky do 24 m t 8,61 128,48 1 106,38

Celkem za Zařízení č. D09 - odvětrání digestoří m.č. A.207/2.NP 344 543,73

D10 Zařízení č. D10 - odvětrání digestoří m.č. A.211/2.NP

943 D10.001

Chemicky odolný ventilátor ve venkovním provedení, rozsah vzduchového výkonu 

285-1110 m3/h, 350 Pa, vč. dodávky chemicky odolného výfukového kusu se sítem a 

mechanickou zpětnou klapkou vč.dodávky FM., sestava musí být odolná vůči UV 

záření, D+M 

ks 1,00 45636,74 45 636,74

Napájení zajistí profese ELE.
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D.101.4.c,D102.4.c

Soupis prací

Ovládání zajistí profese MaR.

944 D10.002

Podpůrná ocelová konstrukce pro uložení ventilátorové sestavy včetně 4 ks 

antivibračních podložek (Roznášecí střešní patky s nastavením až 7⁰ pro vyrovnání 

sklonu střechy s otočným nástavcem patky, která obsahuje kompaktní neklouzavou 

podložkou s koef. smykového tření 0,4 až 0,5 dle sklonu střechy  s odolností vůči UV 

záření s redukcí zvuku dle EN ISO 10140-1 o až 30dB pomocí pružné podložky) D+M

ks 1,00 4591,40 4 591,40

945 D10.051
STŘECHA: Kruhový tlumič hluku v chemickly odolném provedení DN 225-1000 mm, 

D+M
ks 1,00 12657,34 12 657,34

946 D10.052 2.NP: Kruhový tlumič hluku v chemickly odolném provedení DN 250-600 mm, D+M ks 2,00 8540,41 17 080,82

947 D10.101
Systém tvořící elektronický plastový kruhovy regulátor pro agresivní odváděný vzduch 

v laboratořích, pohon a řídící jednotku, rozsah průtoku 285-1110 m3/h, D+M
ks 1,00 67369,81 67 369,81

Napájení zajistí profese ELE.

Ovládání zajistí profese MaR.

948 D10.421
Požární klapka 225x200 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 19121,81 19 121,81

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKY V CHEMICKY ODOLNÝCH ROZVODECH JE NUTNO 

ULOŽIT POUZE A JEDINĚ DO POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ STĚNY A DOPLNIT Z KAŽDÉ 

STRANY O 500 MM NEREZ POTRUBÍ V ODPOVÍDAJÍCÍM ROZMĚRU ( ULOŽENÍ 

MIMO ZEĎ A DOIZOLOVÁNÍ KLAPKY JE NEPŘÍPUSTNÉ) 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

949 D10.501
Výfuková protidešťová žaluzie se sítem 250x250mm, RAL dle požadavku architekta. 

D+M
kus 1,00 1 948,58 1 948,58

949 D10.601 Chemicky odolná ohebná hadice DN 250 mm, D+M m 4,00 4313,03 17 252,12

950 D10.751
Potrubí kruhové, chemicky odolné, spojované na hrdla, spoje zavařeny, tvarovky 30% 

průměru 225 mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 2,60 2155,95 5 605,47

951 D10.752
Potrubí kruhové, chemicky odolné, spojované na hrdla, spoje zavařeny, tvarovky 30% 

průměru 250 mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 13,75 2349,80 32 319,15

952 D10.801

Potrubí čtyřhranné, rovné, chemicky odolné, spojovaní na hrdla - spoje zavařeny popř 

na příruby dle technickách podmínek dodavatele, 

včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M

m2 20,50 2451,23 50 250,22

953 D10.802

Potrubí čtyřhranné, tvarovky, chemicky odolné, spojovaní na hrdla - spoje zavařeny 

popř na příruby dle technickách podmínek dodavatele, 

včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M

m2 9,23 3694,31 34 080,01

954 D10.991
STŘECHA: Tepelná a zvuková izolace do venkovního prostředí tl. 60mm ( složení 

minerální izolace ) s oplechováním o tl plechu min 0,55 mm. D+M
m2 6,00 1877,58 11 265,48

955 D10.992 Těsnící a spojovací materiál kg 14,00 130,73 1 830,22

956 D10.993 Montážní a závěsný materiál kg 61,00 130,73 7 974,53

957 D10.994

Hzs zařízení č. 2 - zednické výpomoci, přípomoci během transportu potrubí, 

koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací, vrty, prostupy, 

včetně začištění, vrty, prostupy, včetně začištění

hod 3,00 486,86 1 460,58

958 D10.995 Přesun hmot pro vzduchotechniku - součástí SoD, výšky do 24 m t 8,99 116,08 1 043,50

Celkem za Zařízení č. D10 - odvětrání digestoří m.č. A.211/2.NP 331 487,78

D11 Zařízení č. D11 - odvětrání digestoří m.č. A.211/2.NP

959 D11.001

Chemicky odolný ventilátor ve venkovním provedení, rozsah vzduchového výkonu 

200 - 900 m3/h, 350 Pa, vč. dodávky chemicky odolného výfukového kusu se sítem a 

mechanickou zpětnou klapkou, sestava musí být odolná vůči UV záření, D+M 

ks 1,00 30214,87 30 214,87

Napájení zajistí profese ELE.

Ovládání zajistí profese MaR.

960 D11.002

Podpůrná ocelová konstrukce pro uložení ventilátorové sestavy včetně 4 ks 

antivibračních podložek (Roznášecí střešní patky s nastavením až 7⁰ pro vyrovnání 

sklonu střechy s otočným nástavcem patky, která obsahuje kompaktní neklouzavou 

podložkou s koef. smykového tření 0,4 až 0,5 dle sklonu střechy  s odolností vůči UV 

záření s redukcí zvuku dle EN ISO 10140-1 o až 30dB pomocí pružné podložky) D+M

ks 1,00 4591,40 4 591,40

961 D11.051
STŘECHA: Kruhový tlumič hluku v chemickly odolném provedení DN 225-1000 mm, 

D+M
ks 1,00 12657,34 12 657,34

962 D11.052 2.NP: Kruhový tlumič hluku v chemickly odolném provedení DN 250-1000 mm, D+M ks 1,00 13855,34 13 855,34

963 D11.101
Systém tvořící elektronický plastový kruhovy regulátor pro agresivní odváděný vzduch 

v laboratořích, pohon a řídící jednotku, rozsah průtoku 285-1110 m3/h, D+M
ks 1,00 67369,81 67 369,81

Napájení zajistí profese ELE.
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Objekt : Vzduchotechnika

D.101.4.c,D102.4.c

Soupis prací

Ovládání zajistí profese MaR.

964 D11.102 Kruhová regulační klapka, chemicky odolná, DN 160 mm, ovl. ruční, D+M kus 2,00 1813,34 9 387,90

965 D11.421
Požární klapka 225x200 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 19121,81 19 121,81

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKY V CHEMICKY ODOLNÝCH ROZVODECH JE NUTNO 

ULOŽIT POUZE A JEDINĚ DO POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ STĚNY A DOPLNIT Z KAŽDÉ 

STRANY O 500 MM NEREZ POTRUBÍ V ODPOVÍDAJÍCÍM ROZMĚRU ( ULOŽENÍ 

MIMO ZEĎ A DOIZOLOVÁNÍ KLAPKY JE NEPŘÍPUSTNÉ) 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

966 D11.501
Výfuková protidešťová žaluzie se sítem 250x250mm, RAL dle požadavku architekta. 

D+M
kus 1,00 1 948,58 1 948,58

966 D11.601 Chemicky odolná ohebná hadice DN 160 mm, D+M m 4,00 2549,27 10 197,08

967 D11.751
Potrubí kruhové, chemicky odolné, spojované na hrdla, spoje zavařeny, tvarovky 30% 

průměru 160 mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 2,00 1638,66 3 277,32

968 D11.752
Potrubí kruhové, chemicky odolné, spojované na hrdla, spoje zavařeny, tvarovky 30% 

průměru 225 mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 2,60 2155,95 5 605,47

969 D11.753
Potrubí kruhové, chemicky odolné, spojované na hrdla, spoje zavařeny, tvarovky 30% 

průměru 250 mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 3,50 2350,92 8 228,22

970 D11.801

Potrubí čtyřhranné, rovné, chemicky odolné, spojovaní na hrdla - spoje zavařeny popř 

na příruby dle technickách podmínek dodavatele, 

včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M

m2 27,90 2451,23 68 389,32

971 D11.802

Potrubí čtyřhranné, tvarovky, chemicky odolné, spojovaní na hrdla - spoje zavařeny 

popř na příruby dle technickách podmínek dodavatele, 

včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M

m2 12,56 3693,18 46 367,87

972 D11.991
STŘECHA: Tepelná a zvuková izolace do venkovního prostředí tl. 60mm ( složení 

minerální izolace ) s oplechováním o tl plechu min 0,55 mm. D+M
m2 5,00 1877,58 9 387,90

973 D11.992 Těsnící a spojovací materiál kg 14,00 130,73 1 830,22

974 D11.993 Montážní a závěsný materiál kg 61,00 130,73 7 974,53

975 D11.994

Hzs zařízení č. 2 - zednické výpomoci, přípomoci během transportu potrubí, 

koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací, vrty, prostupy, 

včetně začištění, vrty, prostupy, včetně začištění

hod 3,00 486,86 1 460,58

976 D11.995 Přesun hmot pro vzduchotechniku - součástí SoD, výšky do 24 m t 9,46 111,57 1 055,67

Celkem za Zařízení č. D11 - odvětrání digestoří m.č. A.211/2.NP 322 921,24

D12 Zařízení č. D12 - odvětrání digestoří m.č. A.215/2.NP

977 D12.001

Chemicky odolný ventilátor ve venkovním provedení, rozsah vzduchového výkonu 

285-1110 m3/h, 350 Pa, vč. dodávky chemicky odolného výfukového kusu se sítem a 

mechanickou zpětnou klapkou vč.dodávky FM., sestava musí být odolná vůči UV 

záření, D+M 

ks 1,00 45636,74 45 636,74

Napájení zajistí profese ELE.

Ovládání zajistí profese MaR.

978 D12.002

Podpůrná ocelová konstrukce pro uložení ventilátorové sestavy včetně 4 ks 

antivibračních podložek (Roznášecí střešní patky s nastavením až 7⁰ pro vyrovnání 

sklonu střechy s otočným nástavcem patky, která obsahuje kompaktní neklouzavou 

podložkou s koef. smykového tření 0,4 až 0,5 dle sklonu střechy  s odolností vůči UV 

záření s redukcí zvuku dle EN ISO 10140-1 o až 30dB pomocí pružné podložky) D+M

ks 1,00 4591,40 4 591,40

979 D12.051
STŘECHA: Kruhový tlumič hluku v chemickly odolném provedení DN 225-1000 mm, 

D+M
ks 1,00 12657,34 12 657,34

980 D12.052 2.NP: Kruhový tlumič hluku v chemickly odolném provedení DN 250-1000 mm, D+M ks 1,00 13855,34 13 855,34

981 D12.101
Systém tvořící elektronický plastový kruhovy regulátor pro agresivní odváděný vzduch 

v laboratořích, pohon a řídící jednotku, rozsah průtoku 285-1110 m3/h, D+M
ks 1,00 67369,81 67 369,81

Napájení zajistí profese ELE.

Ovládání zajistí profese MaR.

982 D12.421
Požární klapka 225x200 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 19121,81 19 121,81

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKY V CHEMICKY ODOLNÝCH ROZVODECH JE NUTNO 

ULOŽIT POUZE A JEDINĚ DO POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ STĚNY A DOPLNIT Z KAŽDÉ 

STRANY O 500 MM NEREZ POTRUBÍ V ODPOVÍDAJÍCÍM ROZMĚRU ( ULOŽENÍ 

MIMO ZEĎ A DOIZOLOVÁNÍ KLAPKY JE NEPŘÍPUSTNÉ) 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.
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Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

983 D12.501
Výfuková protidešťová žaluzie se sítem 250x250mm, RAL dle požadavku architekta. 

D+M
kus 1,00 1 948,58 1 948,58

983 D12.601 Chemicky odolná ohebná hadice DN 250 mm, D+M m 4,00 4313,03 17 252,12

984 D12.751
Potrubí kruhové, chemicky odolné, spojované na hrdla, spoje zavařeny, tvarovky 30% 

průměru 225 mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 2,60 2155,95 5 605,47

985 D12.752
Potrubí kruhové, chemicky odolné, spojované na hrdla, spoje zavařeny, tvarovky 30% 

průměru 250 mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 3,50 2350,92 8 228,22

986 D12.801

Potrubí čtyřhranné, rovné, chemicky odolné, spojovaní na hrdla - spoje zavařeny popř 

na příruby dle technickách podmínek dodavatele, 

včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M

m2 27,90 2451,23 68 389,32

987 D12.802

Potrubí čtyřhranné, tvarovky, chemicky odolné, spojovaní na hrdla - spoje zavařeny 

popř na příruby dle technickách podmínek dodavatele, 

včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M

m2 12,56 3693,18 46 367,87

988 D12.991
STŘECHA: Tepelná a zvuková izolace do venkovního prostředí tl. 60mm ( složení 

minerální izolace ) s oplechováním o tl plechu min 0,55 mm. D+M
m2 6,00 1877,58 11 265,48

989 D12.992 Těsnící a spojovací materiál kg 14,00 130,73 1 830,22

990 D12.993 Montážní a závěsný materiál kg 61,00 130,73 7 974,53

991 D12.994

Hzs zařízení č. 2 - zednické výpomoci, přípomoci během transportu potrubí, 

koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací, vrty, prostupy, 

včetně začištění, vrty, prostupy, včetně začištění

hod 3,00 486,86 1 460,58

992 D12.995 Přesun hmot pro vzduchotechniku - součástí SoD, výšky do 24 m t 3,85 277,24 1 066,65

Celkem za Zařízení č. D12 - odvětrání digestoří m.č. A.215/2.NP 334 621,48

D13 Zařízení č. D13 - odvětrání digestoří m.č. A.218/2.NP

993 D13.001

Chemicky odolný ventilátor ve venkovním provedení, rozsah vzduchového výkonu 

285-1110 m3/h, 350 Pa, vč. dodávky chemicky odolného výfukového kusu se sítem a 

mechanickou zpětnou klapkou vč.dodávky FM., sestava musí být odolná vůči UV 

záření, D+M 

ks 1,00 45636,74 45 636,74

Napájení zajistí profese ELE.

Ovládání zajistí profese MaR.

994 D13.002

Podpůrná ocelová konstrukce pro uložení ventilátorové sestavy včetně 4 ks 

antivibračních podložek (Roznášecí střešní patky s nastavením až 7⁰ pro vyrovnání 

sklonu střechy s otočným nástavcem patky, která obsahuje kompaktní neklouzavou 

podložkou s koef. smykového tření 0,4 až 0,5 dle sklonu střechy  s odolností vůči UV 

záření s redukcí zvuku dle EN ISO 10140-1 o až 30dB pomocí pružné podložky) D+M

ks 1,00 4591,40 4 591,40

995 D13.051
STŘECHA: Kruhový tlumič hluku v chemickly odolném provedení DN 225-1000 mm, 

D+M
ks 1,00 12657,34 12 657,34

996 D13.052 2.NP: Kruhový tlumič hluku v chemickly odolném provedení DN 250-1000 mm, D+M ks 1,00 13855,34 13 855,34

997 D13.101
Systém tvořící elektronický plastový kruhovy regulátor pro agresivní odváděný vzduch 

v laboratořích, pohon a řídící jednotku, rozsah průtoku 285-1110 m3/h, D+M
ks 1,00 67369,81 67 369,81

Napájení zajistí profese ELE.

Ovládání zajistí profese MaR.

998 D13.421
Požární klapka 200x225 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 22510,70 22 510,70

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKY V CHEMICKY ODOLNÝCH ROZVODECH JE NUTNO 

ULOŽIT POUZE A JEDINĚ DO POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ STĚNY A DOPLNIT Z KAŽDÉ 

STRANY O 500 MM NEREZ POTRUBÍ V ODPOVÍDAJÍCÍM ROZMĚRU ( ULOŽENÍ 

MIMO ZEĎ A DOIZOLOVÁNÍ KLAPKY JE NEPŘÍPUSTNÉ) 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

999 D13.422
Požární klapka 160x300 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 19591,77 19 591,77

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKY V CHEMICKY ODOLNÝCH ROZVODECH JE NUTNO 

ULOŽIT POUZE A JEDINĚ DO POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ STĚNY A DOPLNIT Z KAŽDÉ 

STRANY O 500 MM NEREZ POTRUBÍ V ODPOVÍDAJÍCÍM ROZMĚRU ( ULOŽENÍ 

MIMO ZEĎ A DOIZOLOVÁNÍ KLAPKY JE NEPŘÍPUSTNÉ) 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.
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Soupis prací

1000 D13.501
Výfuková protidešťová žaluzie se sítem 250x250mm, RAL dle požadavku architekta. 

D+M
kus 1,00 1 948,58 1 948,58

1000 D13.601 Chemicky odolná ohebná hadice DN 250 mm, D+M m 4,00 4313,03 17 252,12

1001 D13.751
Potrubí kruhové, chemicky odolné, spojované na hrdla, spoje zavařeny, tvarovky 30% 

průměru 225 mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 2,60 2155,95 5 605,47

1002 D13.752
Potrubí kruhové, chemicky odolné, spojované na hrdla, spoje zavařeny, tvarovky 30% 

průměru 250 mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 9,10 2350,92 21 393,37

1003 D13.801

Potrubí čtyřhranné, rovné, chemicky odolné, spojovaní na hrdla - spoje zavařeny popř 

na příruby dle technickách podmínek dodavatele, 

včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M

m2 20,20 2451,23 49 514,85

1004 D13.802

Potrubí čtyřhranné, tvarovky, chemicky odolné, spojovaní na hrdla - spoje zavařeny 

popř na příruby dle technickách podmínek dodavatele, 

včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M

m2 9,09 3692,05 33 560,73

1005 D13.991
STŘECHA: Tepelná a zvuková izolace do venkovního prostředí tl. 60mm ( složení 

minerální izolace ) s oplechováním o tl plechu min 0,55 mm. D+M
m2 6,00 1877,58 11 265,48

1006 D13.992 Těsnící a spojovací materiál kg 14,00 130,73 1 830,22

1007 D13.993 Montážní a závěsný materiál kg 61,00 130,73 7 974,53

1008 D13.994

Hzs zařízení č. 2 - zednické výpomoci, přípomoci během transportu potrubí, 

koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací, vrty, prostupy, 

včetně začištění, vrty, prostupy, včetně začištění

hod 3,00 486,86 1 460,58

1009 D13.995 Přesun hmot pro vzduchotechniku - součástí SoD, výšky do 24 m t 3,84 274,99 1 056,42

Celkem za Zařízení č. D13 - odvětrání digestoří m.č. A.218/2.NP 339 075,45

D14 Zařízení č. D14 - odvětrání digestoří m.č. A.218/2.NP

1010 D14.001

Chemicky odolný ventilátor ve venkovním provedení, rozsah vzduchového výkonu 

285-1110 m3/h, 350 Pa, vč. dodávky chemicky odolného výfukového kusu se sítem a 

mechanickou zpětnou klapkou vč.dodávky FM., sestava musí být odolná vůči UV 

záření, D+M 

ks 1,00 45636,74 45 636,74

Napájení zajistí profese ELE.

Ovládání zajistí profese MaR.

1011 D14.002

Podpůrná ocelová konstrukce pro uložení ventilátorové sestavy včetně 4 ks 

antivibračních podložek (Roznášecí střešní patky s nastavením až 7⁰ pro vyrovnání 

sklonu střechy s otočným nástavcem patky, která obsahuje kompaktní neklouzavou 

podložkou s koef. smykového tření 0,4 až 0,5 dle sklonu střechy  s odolností vůči UV 

záření s redukcí zvuku dle EN ISO 10140-1 o až 30dB pomocí pružné podložky) D+M

ks 1,00 4591,40 4 591,40

1012 D14.051
STŘECHA: Kruhový tlumič hluku v chemickly odolném provedení DN 225-1000 mm, 

D+M
ks 1,00 12657,34 12 657,34

1013 D14.052 2.NP: Kruhový tlumič hluku v chemickly odolném provedení DN 250-1000 mm, D+M ks 1,00 13855,34 13 855,34

1014 D14.101
Systém tvořící elektronický plastový kruhovy regulátor pro agresivní odváděný vzduch 

v laboratořích, pohon a řídící jednotku, rozsah průtoku 285-1110 m3/h, D+M
ks 1,00 67369,81 67 369,81

Napájení zajistí profese ELE.

Ovládání zajistí profese MaR.

1015 D14.421
Požární klapka 225x200 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární 

odolnost 90 minut, D+M
kus 1,00 19121,81 19 121,81

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKY V CHEMICKY ODOLNÝCH ROZVODECH JE NUTNO 

ULOŽIT POUZE A JEDINĚ DO POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ STĚNY A DOPLNIT Z KAŽDÉ 

STRANY O 500 MM NEREZ POTRUBÍ V ODPOVÍDAJÍCÍM ROZMĚRU ( ULOŽENÍ 

MIMO ZEĎ A DOIZOLOVÁNÍ KLAPKY JE NEPŘÍPUSTNÉ) 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

1016 D14.501
Výfuková protidešťová žaluzie se sítem 250x250mm, RAL dle požadavku architekta. 

D+M
kus 1,00 1 948,58 1 948,58

1016 D14.601 Chemicky odolná ohebná hadice DN 250 mm, D+M m 2,00 4313,03 8 626,06

1017 D14.751
Potrubí kruhové, chemicky odolné, spojované na hrdla, spoje zavařeny, tvarovky 30% 

průměru 225 mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 2,60 2155,95 5 605,47

1018 D14.752
Potrubí kruhové, chemicky odolné, spojované na hrdla, spoje zavařeny, tvarovky 30% 

průměru 250 mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 6,50 2350,92 15 280,98

1019 D14.801

Potrubí čtyřhranné, rovné, chemicky odolné, spojovaní na hrdla - spoje zavařeny popř 

na příruby dle technickách podmínek dodavatele, 

včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M

m2 32,00 2451,23 78 439,36

1020 D14.802

Potrubí čtyřhranné, tvarovky, chemicky odolné, spojovaní na hrdla - spoje zavařeny 

popř na příruby dle technickách podmínek dodavatele, 

včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M

m2 14,40 3692,05 53 165,52

1021 D14.991
STŘECHA: Tepelná a zvuková izolace do venkovního prostředí tl. 60mm ( složení 

minerální izolace ) s oplechováním o tl plechu min 0,55 mm. D+M
m2 6,00 1877,58 11 265,48
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1022 D14.992 Těsnící a spojovací materiál kg 14,00 130,73 1 830,22

1023 D14.993 Montážní a závěsný materiál kg 61,00 130,73 7 974,53

1024 D14.994

Hzs zařízení č. 2 - zednické výpomoci, přípomoci během transportu potrubí, 

koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací, vrty, prostupy, 

včetně začištění, vrty, prostupy, včetně začištění

hod 3,00 486,86 1 460,58

1025 D14.995 Přesun hmot pro vzduchotechniku - součástí SoD, výšky do 24 m t 3,94 298,66 1 175,38

Celkem za Zařízení č. D14 - odvětrání digestoří m.č. A.218/2.NP 350 004,60

D15 Zařízení č. D15 - odvětrání digestoří m.č. A.406/4.NP

1026 D15.001

Chemicky odolný ventilátor ve venkovním provedení, rozsah vzduchového výkonu 

285-1110 m3/h, 350 Pa, vč. dodávky chemicky odolného výfukového kusu se sítem a 

mechanickou zpětnou klapkou vč.dodávky FM., sestava musí být odolná vůči UV 

záření, D+M 

ks 1,00 45636,74 45 636,74

Napájení zajistí profese ELE.

Ovládání zajistí profese MaR.

1027 D15.002

Podpůrná ocelová konstrukce pro uložení ventilátorové sestavy včetně 4 ks 

antivibračních podložek (Roznášecí střešní patky s nastavením až 7⁰ pro vyrovnání 

sklonu střechy s otočným nástavcem patky, která obsahuje kompaktní neklouzavou 

podložkou s koef. smykového tření 0,4 až 0,5 dle sklonu střechy  s odolností vůči UV 

záření s redukcí zvuku dle EN ISO 10140-1 o až 30dB pomocí pružné podložky) D+M

ks 1,00 4591,40 4 591,40

1028 D15.051
STŘECHA: Kruhový tlumič hluku v chemickly odolném provedení DN 250-1000 mm, 

D+M
ks 1,00 13855,34 13 855,34

1029 D15.052
STŘECHA: Kruhový tlumič hluku v chemickly odolném provedení DN 250-600 mm, 

D+M
ks 1,00 8540,41 8 540,41

1030 D15.053 4.NP: Kruhový tlumič hluku v chemickly odolném provedení DN 250-1000 mm, D+M ks 1,00 13855,34 13 855,34

1031 D15.101
Systém tvořící elektronický plastový kruhovy regulátor pro agresivní odváděný vzduch 

v laboratořích, pohon a řídící jednotku, rozsah průtoku 285-1110 m3/h, D+M
ks 1,00 67369,81 67 369,81

Napájení zajistí profese ELE.

Ovládání zajistí profese MaR.

1032 D15.501
Výfuková protidešťová žaluzie se sítem 250x250mm, RAL dle požadavku architekta. 

D+M
kus 1,00 1 948,58 1 948,58

1032 D15.601 Chemicky odolná ohebná hadice DN 250 mm, D+M m 2,00 4313,03 8 626,06

1033 D15.751
Potrubí kruhové, chemicky odolné, spojované na hrdla, spoje zavařeny, tvarovky 30% 

průměru 225 mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 2,60 2155,95 5 605,47

1034 D15.752
Potrubí kruhové, chemicky odolné, spojované na hrdla, spoje zavařeny, tvarovky 30% 

průměru 250 mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 13,00 2350,92 30 561,96

1035 D15.991
STŘECHA: Tepelná a zvuková izolace do venkovního prostředí tl. 60mm ( složení 

minerální izolace ) s oplechováním o tl plechu min 0,55 mm. D+M
m2 5,00 1877,58 9 387,90

1036 D15.992 Těsnící a spojovací materiál kg 13,50 130,73 1 764,86

1037 D15.993 Montážní a závěsný materiál kg 55,00 130,73 7 190,15

1038 D15.994

Hzs zařízení č. 2 - zednické výpomoci, přípomoci během transportu potrubí, 

koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací, vrty, prostupy, 

včetně začištění, vrty, prostupy, včetně začištění

hod 3,00 486,86 1 460,58

1039 D15.995 Přesun hmot pro vzduchotechniku - součástí SoD, výšky do 24 m t 3,66 163,42 598,50

Celkem za Zařízení č. D15 - odvětrání digestoří m.č. A.406/4.NP 220 993,09

D16 Zařízení č. D16 - odvětrání digestoří m.č. A.414/4.NP

1040 D16.001

Chemicky odolný ventilátor ve venkovním provedení, rozsah vzduchového výkonu 

225-875 m3/h, 350 Pa, vč. dodávky chemicky odolného výfukového kusu se sítem a 

mechanickou zpětnou klapkou, sestava musí být odolná vůči UV záření, D+M 

ks 1,00 30214,87 30 214,87

Napájení zajistí profese ELE.

Ovládání zajistí profese MaR.

1041 D16.002

Podpůrná ocelová konstrukce pro uložení ventilátorové sestavy včetně 4 ks 

antivibračních podložek (Roznášecí střešní patky s nastavením až 7⁰ pro vyrovnání 

sklonu střechy s otočným nástavcem patky, která obsahuje kompaktní neklouzavou 

podložkou s koef. smykového tření 0,4 až 0,5 dle sklonu střechy  s odolností vůči UV 

záření s redukcí zvuku dle EN ISO 10140-1 o až 30dB pomocí pružné podložky) D+M

ks 1,00 4591,40 4 591,40

1042 D16.051
STŘECHA: Kruhový tlumič hluku v chemickly odolném provedení DN 225-1000 mm, 

D+M
ks 1,00 12657,34 12 657,34

1043 D16.052
STŘECHA: Kruhový tlumič hluku v chemickly odolném provedení DN 225-500 mm, 

D+M
ks 1,00 6597,46 6 597,46

1044 D16.053 4.NP: Kruhový tlumič hluku v chemickly odolném provedení DN 225-600 mm, D+M ks 2,00 7808,98 15 617,96

1045 D16.101
Systém tvořící elektronický plastový kruhovy regulátor pro agresivní odváděný vzduch 

v laboratořích, pohon a řídící jednotku, rozsah průtoku 225-875 m3/h, D+M
ks 1,00 67369,81 67 369,81

Napájení zajistí profese ELE.
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Ovládání zajistí profese MaR.

1046 D16.501
Výfuková protidešťová žaluzie se sítem 250x250mm, RAL dle požadavku architekta. 

D+M
kus 1,00 1 948,58 1 948,58

1046 D16.601 Chemicky odolná ohebná hadice DN 225 mm, D+M m 2,00 3782,21 7 564,42

1047 D16.751
Potrubí kruhové, chemicky odolné, spojované na hrdla, spoje zavařeny, tvarovky 30% 

průměru 225 mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 2,60 2155,95 5 605,47

1048 D16.752
Potrubí kruhové, chemicky odolné, spojované na hrdla, spoje zavařeny, tvarovky 30% 

průměru 250 mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 6,50 2350,92 15 280,98

1049 D16.991
STŘECHA: Tepelná a zvuková izolace do venkovního prostředí tl. 60mm ( složení 

minerální izolace ) s oplechováním o tl plechu min 0,55 mm. D+M
m2 3,00 1877,58 5 632,74

1050 D16.992 Těsnící a spojovací materiál kg 13,50 130,73 1 764,86

1051 D16.993 Montážní a závěsný materiál kg 55,00 130,73 7 190,15

1052 D16.994

Hzs zařízení č. 2 - zednické výpomoci, přípomoci během transportu potrubí, 

koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací, vrty, prostupy, 

včetně začištění, vrty, prostupy, včetně začištění

hod 3,00 486,86 1 460,58

1053 D16.995 Přesun hmot pro vzduchotechniku - součástí SoD, výšky do 24 m t 3,58 136,37 488,32

Celkem za Zařízení č. D16 - odvětrání digestoří m.č. A.414/4.NP 183 984,93

D17 Zařízení č. D17 - odvětrání digestoří m.č. A.414/4.NP

1054 D17.001

Chemicky odolný ventilátor ve venkovním provedení, rozsah vzduchového výkonu 

285-1110 m3/h, 350 Pa, vč. dodávky chemicky odolného výfukového kusu se sítem a 

mechanickou zpětnou klapkou vč.dodávky FM., sestava musí být odolná vůči UV 

záření, D+M 

ks 1,00 45636,74 45 636,74

Napájení zajistí profese ELE.

Ovládání zajistí profese MaR.

1055 D17.002

Podpůrná ocelová konstrukce pro uložení ventilátorové sestavy včetně 4 ks 

antivibračních podložek (Roznášecí střešní patky s nastavením až 7⁰ pro vyrovnání 

sklonu střechy s otočným nástavcem patky, která obsahuje kompaktní neklouzavou 

podložkou s koef. smykového tření 0,4 až 0,5 dle sklonu střechy  s odolností vůči UV 

záření s redukcí zvuku dle EN ISO 10140-1 o až 30dB pomocí pružné podložky) D+M

ks 1,00 4591,40 4 591,40

1056 D17.051
STŘECHA: Kruhový tlumič hluku v chemickly odolném provedení DN 250-1000 mm, 

D+M
ks 1,00 13855,34 13 855,34

1057 D17.052
STŘECHA: Kruhový tlumič hluku v chemickly odolném provedení DN 250-500 mm, 

D+M
ks 1,00 7213,93 7 213,93

1058 D17.053 4.NP: Kruhový tlumič hluku v chemickly odolném provedení DN 250-1000 mm, D+M ks 1,00 13855,34 13 855,34

1059 D17.101
Systém tvořící elektronický plastový kruhovy regulátor pro agresivní odváděný vzduch 

v laboratořích, pohon a řídící jednotku, rozsah průtoku 285-1110 m3/h, D+M
ks 1,00 67369,81 67 369,81

Napájení zajistí profese ELE.

Ovládání zajistí profese MaR.

1060 D17.501
Výfuková protidešťová žaluzie se sítem 250x250mm, RAL dle požadavku architekta. 

D+M
kus 1,00 1 948,58 1 948,58

1060 D17.601 Chemicky odolná ohebná hadice DN 250 mm, D+M m 2,00 4313,03 8 626,06

1061 D17.751
Potrubí kruhové, chemicky odolné, spojované na hrdla, spoje zavařeny, tvarovky 30% 

průměru 250 mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 5,50 2350,92 12 930,06

1062 D17.991
STŘECHA: Tepelná a zvuková izolace do venkovního prostředí tl. 60mm ( složení 

minerální izolace ) s oplechováním o tl plechu min 0,55 mm. D+M
m2 3,00 1877,58 5 632,74

1063 D17.992 Těsnící a spojovací materiál kg 13,50 130,73 1 764,86

1064 D17.993 Montážní a závěsný materiál kg 55,00 130,73 7 190,15

1065 D17.994

Hzs zařízení č. 2 - zednické výpomoci, přípomoci během transportu potrubí, 

koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací, vrty, prostupy, 

včetně začištění, vrty, prostupy, včetně začištění

hod 3,00 486,86 1 460,58

1066 D17.995 Přesun hmot pro vzduchotechniku - součástí SoD, výšky do 24 m t 3,57 137,49 491,43

Celkem za Zařízení č. D17 - odvětrání digestoří m.č. A.414/4.NP 192 567,02

D18 Zařízení č. D18 - odvětrání digestoří m.č. D1.213/2.NP

1067 D18.001

Chemicky odolný ventilátor ve venkovním provedení, rozsah vzduchového výkonu 

285-900 m3/h, 350 Pa, vč. dodávky chemicky odolného výfukového kusu se sítem a 

mechanickou zpětnou klapkou vč.dodávky FM., sestava musí být odolná vůči UV 

záření, D+M 

ks 1,00 45636,74 45 636,74

Napájení zajistí profese ELE.

Ovládání zajistí profese MaR.

1068 D18.002

Podpůrná ocelová konstrukce pro uložení ventilátorové sestavy včetně 4 ks 

antivibračních podložek (Roznášecí střešní patky s nastavením až 7⁰ pro vyrovnání 

sklonu střechy s otočným nástavcem patky, která obsahuje kompaktní neklouzavou 

podložkou s koef. smykového tření 0,4 až 0,5 dle sklonu střechy  s odolností vůči UV 

záření s redukcí zvuku dle EN ISO 10140-1 o až 30dB pomocí pružné podložky) D+M

ks 1,00 4591,40 4 591,40

1069 D18.051
STŘECHA: Kruhový tlumič hluku v chemickly odolném provedení DN 225-1500 mm, 

D+M
ks 1,00 19253,67 19 253,67
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1070 D18.052 2.NP: Kruhový tlumič hluku v chemickly odolném provedení DN 250-600 mm, D+M ks 1,00 8540,41 8 540,41

1071 D18.101
Systém tvořící elektronický plastový kruhovy regulátor pro agresivní odváděný vzduch 

v laboratořích, pohon a řídící jednotku, rozsah průtoku 200-900 m3/h, D+M
ks 1,00 67369,81 67 369,81

Napájení zajistí profese ELE.

Ovládání zajistí profese MaR.

1072 D18.421
Požární klapka DN 200 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární odolnost 

90 minut, D+M
kus 1,00 18843,44 18 843,44

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKY V CHEMICKY ODOLNÝCH ROZVODECH JE NUTNO 

ULOŽIT POUZE A JEDINĚ DO POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ STĚNY A DOPLNIT Z KAŽDÉ 

STRANY O 500 MM NEREZ POTRUBÍ V ODPOVÍDAJÍCÍM ROZMĚRU ( ULOŽENÍ 

MIMO ZEĎ A DOIZOLOVÁNÍ KLAPKY JE NEPŘÍPUSTNÉ) 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

1073 D18.501
Výfuková protidešťová žaluzie se sítem 250x250mm, RAL dle požadavku architekta. 

D+M
kus 1,00 1 948,58 1 948,58

1073 D18.601 Chemicky odolná ohebná hadice DN 250 mm, D+M m 2,00 4313,03 8 626,06

1074 D18.751
Potrubí kruhové, chemicky odolné, spojované na hrdla, spoje zavařeny, tvarovky 30% 

průměru 200 mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 61,10 1963,23 119 953,35

1075 D18.751
Potrubí kruhové, chemicky odolné, spojované na hrdla, spoje zavařeny, tvarovky 30% 

průměru 250 mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 2,00 2350,92 4 701,84

1076 D18.991
STŘECHA: Tepelná a zvuková izolace do venkovního prostředí tl. 60mm ( složení 

minerální izolace ) s oplechováním o tl plechu min 0,55 mm. D+M
m2 7,00 1877,58 13 143,06

1077 D18.992 Těsnící a spojovací materiál kg 14,00 130,73 1 830,22

1078 D18.993 Montážní a závěsný materiál kg 61,00 130,73 7 974,53

1079 D18.994

Hzs zařízení č. 2 - zednické výpomoci, přípomoci během transportu potrubí, 

koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací, vrty, prostupy, 

včetně začištění, vrty, prostupy, včetně začištění

hod 3,00 486,86 1 460,58

1080 D18.995 Přesun hmot pro vzduchotechniku - součástí SoD, výšky do 24 m t 3,31 315,56 1 044,84

Celkem za Zařízení č. D18 - odvětrání digestoří m.č. D1.213/2.NP 324 918,53

D19 Zařízení č. D19 - odvětrání digestoří m.č. D1.216/2.NP

1081 D19.001

Chemicky odolný ventilátor ve venkovním provedení, rozsah vzduchového výkonu 

285-1110 m3/h, 350 Pa, vč. dodávky chemicky odolného výfukového kusu se sítem a 

mechanickou zpětnou klapkou vč.dodávky FM., sestava musí být odolná vůči UV 

záření, D+M 

ks 1,00 45636,74 45 636,74

Napájení zajistí profese ELE.

Ovládání zajistí profese MaR.

1082 D19.002

Podpůrná ocelová konstrukce pro uložení ventilátorové sestavy včetně 4 ks 

antivibračních podložek (Roznášecí střešní patky s nastavením až 7⁰ pro vyrovnání 

sklonu střechy s otočným nástavcem patky, která obsahuje kompaktní neklouzavou 

podložkou s koef. smykového tření 0,4 až 0,5 dle sklonu střechy  s odolností vůči UV 

záření s redukcí zvuku dle EN ISO 10140-1 o až 30dB pomocí pružné podložky) D+M

ks 1,00 4591,40 4 591,40

1083 D19.051
STŘECHA: Kruhový tlumič hluku v chemickly odolném provedení DN 250-1500 mm, 

D+M
ks 1,00 21070,39 21 070,39

1084 D19.052 2.NP: Kruhový tlumič hluku v chemickly odolném provedení DN 250-600 mm, D+M ks 1,00 8540,41 8 540,41

1085 D19.101
Systém tvořící elektronický plastový kruhovy regulátor pro agresivní odváděný vzduch 

v laboratořích, pohon a řídící jednotku, rozsah průtoku 285-1110 m3/h, D+M
ks 1,00 67369,81 67 369,81

Napájení zajistí profese ELE.

Ovládání zajistí profese MaR.

1086 D19.421
Požární klapka DN 250 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární odolnost 

90 minut, D+M
kus 1,00 20645,51 20 645,51

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKY V CHEMICKY ODOLNÝCH ROZVODECH JE NUTNO 

ULOŽIT POUZE A JEDINĚ DO POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ STĚNY A DOPLNIT Z KAŽDÉ 

STRANY O 500 MM NEREZ POTRUBÍ V ODPOVÍDAJÍCÍM ROZMĚRU ( ULOŽENÍ 

MIMO ZEĎ A DOIZOLOVÁNÍ KLAPKY JE NEPŘÍPUSTNÉ) 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.
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D101+D102

Číslo 

položky
Kód položky Popis

Měrná 

jednotka
Množství

Jednotková 

cena
Celková cena

Položkový rozpočet

Název stavby :

Objekt : Vzduchotechnika

D.101.4.c,D102.4.c

Soupis prací

1087 D19.501
Výfuková protidešťová žaluzie se sítem 250x250mm, RAL dle požadavku architekta. 

D+M
kus 1,00 1 948,58 1 948,58

1087 D19.601 Chemicky odolná ohebná hadice DN 250 mm, D+M m 2,00 4313,03 8 626,06

1088 D19.751
Potrubí kruhové, chemicky odolné, spojované na hrdla, spoje zavařeny, tvarovky 30% 

průměru 250 mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 53,30 2350,92 125 304,04

1089 D19.991
STŘECHA: Tepelná a zvuková izolace do venkovního prostředí tl. 60mm ( složení 

minerální izolace ) s oplechováním o tl plechu min 0,55 mm. D+M
m2 7,00 1877,58 13 143,06

1090 D19.992 Těsnící a spojovací materiál kg 14,00 130,73 1 830,22

1091 D19.993 Montážní a závěsný materiál kg 61,00 130,73 7 974,53

1092 D19.994

Hzs zařízení č. 2 - zednické výpomoci, přípomoci během transportu potrubí, 

koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací, vrty, prostupy, 

včetně začištění, vrty, prostupy, včetně začištění

hod 3,00 486,86 1 460,58

1093 D19.995 Přesun hmot pro vzduchotechniku - součástí SoD, výšky do 24 m t 3,31 321,20 1 063,51

1094 Celkem za Zařízení č. D19 - odvětrání digestoří m.č. D1.216/2.NP 329 204,84
1095 D20 Zařízení č. D20 - odvětrání digestoří m.č. D1.219a/2.NP

1096 D20.001

Chemicky odolný ventilátor ve venkovním provedení, rozsah vzduchového výkonu 

200-450 m3/h, 350 Pa, vč. dodávky chemicky odolného výfukového kusu se sítem a 

mechanickou zpětnou klapkou, sestava musí být odolná vůči UV záření, D+M 

ks 1,00 27869,58 27 869,58

Napájení zajistí profese ELE.

Ovládání zajistí profese MaR.

1097 D20.002

Podpůrná ocelová konstrukce pro uložení ventilátorové sestavy včetně 4 ks 

antivibračních podložek (Roznášecí střešní patky s nastavením až 7⁰ pro vyrovnání 

sklonu střechy s otočným nástavcem patky, která obsahuje kompaktní neklouzavou 

podložkou s koef. smykového tření 0,4 až 0,5 dle sklonu střechy  s odolností vůči UV 

záření s redukcí zvuku dle EN ISO 10140-1 o až 30dB pomocí pružné podložky) D+M

ks 1,00 4591,40 4 591,40

1098 D20.051
STŘECHA: Kruhový tlumič hluku v chemicky odolném provedení DN 160-1500 mm, 

D+M
ks 1,00 15860,27 15 860,27

1099 D20.052 2.NP: Kruhový tlumič hluku v chemickly odolném provedení DN 160-600 mm, D+M ks 1,00 6431,79 6 431,79

1100 D20.101
Systém tvořící elektronický plastový kruhovy regulátor pro agresivní odváděný vzduch 

v laboratořích, pohon a řídící jednotku, rozsah průtoku 200-450 m3/h, D+M
ks 1,00 67369,81 67 369,81

Napájení zajistí profese ELE.

Ovládání zajistí profese MaR.

1101 D20.421
Požární klapka DN 160 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární odolnost 

90 minut, D+M
kus 1,00 18372,35 18 372,35

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKY V CHEMICKY ODOLNÝCH ROZVODECH JE NUTNO 

ULOŽIT POUZE A JEDINĚ DO POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ STĚNY A DOPLNIT Z KAŽDÉ 

STRANY O 500 MM NEREZ POTRUBÍ V ODPOVÍDAJÍCÍM ROZMĚRU ( ULOŽENÍ 

MIMO ZEĎ A DOIZOLOVÁNÍ KLAPKY JE NEPŘÍPUSTNÉ) 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

1102 D20.501
Výfuková protidešťová žaluzie se sítem 250x250mm, RAL dle požadavku architekta. 

D+M
kus 1,00 1 948,58 1 948,58

1102 D20.601 Chemicky odolná ohebná hadice DN 160 mm, D+M m 2,00 2549,27 5 098,54

1103 D20.751
Potrubí kruhové, chemicky odolné, spojované na hrdla, spoje zavařeny, tvarovky 30% 

průměru 160 mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 40,30 1638,66 66 038,00

1104 D20.752
Potrubí kruhové, chemicky odolné, spojované na hrdla, spoje zavařeny, tvarovky 30% 

průměru 250 mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 2,00 2350,92 4 701,84

1105 D20.991
STŘECHA: Tepelná a zvuková izolace do venkovního prostředí tl. 60mm ( složení 

minerální izolace ) s oplechováním o tl plechu min 0,55 mm. D+M
m2 7,00 1877,58 13 143,06

1106 D20.992 Těsnící a spojovací materiál kg 14,00 130,73 1 830,22

1107 D20.993 Montážní a závěsný materiál kg 61,00 130,73 7 974,53

1108 D20.994

Hzs zařízení č. 2 - zednické výpomoci, přípomoci během transportu potrubí, 

koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací, vrty, prostupy, 

včetně začištění, vrty, prostupy, včetně začištění

hod 3,00 486,86 1 460,58

1109 D20.995 Přesun hmot pro vzduchotechniku - součástí SoD, výšky do 24 m t 3,12 237,80 743,05

Celkem za Zařízení č. D20 - odvětrání digestoří m.č. D1.219a/2.NP 243 433,60

31 Zařízení č. 31 - odvětrání skříněk m.č. A.103/1.NP a A.204/2.NP

1110 31.001

Chemicky odolný ventilátor ve venkovním provedení, vzduchový výkon 50 m3/h, 

250Pa, vč. dodávky chemicky odolného výfukového kusu se sítem a mechanickou 

zpětnou klapkou, sestava musí být odolná vůči UV záření, D+M 

ks 1,00 31238,19 31 238,19

Napájení zajistí profese ELE.
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Název stavby :

Objekt : Vzduchotechnika

D.101.4.c,D102.4.c

Soupis prací

Ovládání zajistí profese MaR.

1111 31.002

Podpůrná ocelová konstrukce pro uložení ventilátorové sestavy včetně 4 ks 

antivibračních podložek (Roznášecí střešní patky s nastavením až 7⁰ pro vyrovnání 

sklonu střechy s otočným nástavcem patky, která obsahuje kompaktní neklouzavou 

podložkou s koef. smykového tření 0,4 až 0,5 dle sklonu střechy  s odolností vůči UV 

záření s redukcí zvuku dle EN ISO 10140-1 o až 30dB pomocí pružné podložky) D+M

ks 1,00 4591,40 4 591,40

1112 31.051
STŘECHA: Kruhový tlumič hluku v chemickly odolném provedení DN 160 -1500 mm, 

D+M
ks 1,00 15860,27 15 860,27

1113 31.101 Kruhová regulační klapka, chemicky odolná, DN 100 mm, ovl. ruční, D+M ks 2,00 1503,42 3 006,84

1114 31.411
Požární klapka DN 100 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární odolnost 

90 minut, D+M
kus 1,00 15566,12 15 566,12

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKY V CHEMICKY ODOLNÝCH ROZVODECH JE NUTNO 

ULOŽIT POUZE A JEDINĚ DO POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ STĚNY A DOPLNIT Z KAŽDÉ 

STRANY O 500 MM NEREZ POTRUBÍ V ODPOVÍDAJÍCÍM ROZMĚRU ( ULOŽENÍ 

MIMO ZEĎ A DOIZOLOVÁNÍ KLAPKY JE NEPŘÍPUSTNÉ) 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

1115 31.421
Požární klapka DN 100 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární odolnost 

90 minut, D+M
kus 1,00 15566,12 15 566,12

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKY V CHEMICKY ODOLNÝCH ROZVODECH JE NUTNO 

ULOŽIT POUZE A JEDINĚ DO POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ STĚNY A DOPLNIT Z KAŽDÉ 

STRANY O 500 MM NEREZ POTRUBÍ V ODPOVÍDAJÍCÍM ROZMĚRU ( ULOŽENÍ 

MIMO ZEĎ A DOIZOLOVÁNÍ KLAPKY JE NEPŘÍPUSTNÉ) 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

1116 31.501
Výfuková protidešťová žaluzie se sítem 150x150mm, RAL dle požadavku architekta. 

D+M
kus 1,00 1 660,07 1 660,07

1116 31.601 Chemicky odolná ohebná hadice DN 100 mm, D+M m 4,00 1585,69 6 342,76

1117 31.751
Potrubí kruhové, chemicky odolné, spojované na hrdla, spoje zavařeny, tvarovky 30% 

průměru 100 mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 64,35 1409,88 90 725,78

1118 31.752
Potrubí kruhové, chemicky odolné, spojované na hrdla, spoje zavařeny, tvarovky 30% 

průměru 160 mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 26,00 1638,66 42 605,16

1119 31.991
STŘECHA: Tepelná a zvuková izolace do venkovního prostředí tl. 60mm ( složení 

minerální izolace ) s oplechováním o tl plechu min 0,55 mm. D+M
m2 5,00 1877,58 9 387,90

1120 31.992 Těsnící a spojovací materiál kg 14,00 130,73 1 830,22

1121 31.993 Montážní a závěsný materiál kg 59,00 130,73 7 713,07

1122 31.994

Hzs zařízení č. 2 - zednické výpomoci, přípomoci během transportu potrubí, 

koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací, vrty, prostupy, 

včetně začištění, vrty, prostupy, včetně začištění

hod 4,00 486,86 1 947,44

1123 31.995 Přesun hmot pro vzduchotechniku - součástí SoD, výšky do 24 m t 0,07 12327,13 899,88

Celkem za Zařízení č. 31 - odvětrání skříněk m.č. A.103/1.NP a A.204/2.NP 248 941,22

32A Zařízení č. 32A - odvětrání skříněk m.č. A.206,A.207,A.215,A.218/2.NP

1124 32A.001

Chemicky odolný ventilátor ve venkovním provedení, vzduchový výkon 40 m3/h, 

250Pa, vč. dodávky chemicky odolného výfukového kusu se sítem a mechanickou 

zpětnou klapkou, sestava musí být odolná vůči UV záření, D+M 

ks 1,00 31238,19 31 238,19

Napájení zajistí profese ELE.

Ovládání zajistí profese MaR.

1125 32A.002

Podpůrná ocelová konstrukce pro uložení ventilátorové sestavy včetně 4 ks 

antivibračních podložek (Roznášecí střešní patky s nastavením až 7⁰ pro vyrovnání 

sklonu střechy s otočným nástavcem patky, která obsahuje kompaktní neklouzavou 

podložkou s koef. smykového tření 0,4 až 0,5 dle sklonu střechy  s odolností vůči UV 

záření s redukcí zvuku dle EN ISO 10140-1 o až 30dB pomocí pružné podložky) D+M

ks 1,00 4591,40 4 591,40

1126 32A.051
STŘECHA: Kruhový tlumič hluku v chemickly odolném provedení DN 160 -900 mm, 

D+M
ks 1,00 9431,86 9 431,86

1127 32A.101 Kruhová regulační klapka, chemicky odolná, DN 100 mm, ovl. ruční, D+M ks 4,00 1503,42 6 013,68

1128 32A.421
Požární klapka DN 160 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární odolnost 

90 minut, D+M
kus 1,00 18372,35 18 372,35

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.
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Objekt : Vzduchotechnika

D.101.4.c,D102.4.c

Soupis prací

PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKY V CHEMICKY ODOLNÝCH ROZVODECH JE NUTNO 

ULOŽIT POUZE A JEDINĚ DO POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ STĚNY A DOPLNIT Z KAŽDÉ 

STRANY O 500 MM NEREZ POTRUBÍ V ODPOVÍDAJÍCÍM ROZMĚRU ( ULOŽENÍ 

MIMO ZEĎ A DOIZOLOVÁNÍ KLAPKY JE NEPŘÍPUSTNÉ) 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

1129 32A.422
Požární klapka DN 160 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární odolnost 

90 minut, D+M
kus 1,00 18372,35 18 372,35

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKY V CHEMICKY ODOLNÝCH ROZVODECH JE NUTNO 

ULOŽIT POUZE A JEDINĚ DO POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ STĚNY A DOPLNIT Z KAŽDÉ 

STRANY O 500 MM NEREZ POTRUBÍ V ODPOVÍDAJÍCÍM ROZMĚRU ( ULOŽENÍ 

MIMO ZEĎ A DOIZOLOVÁNÍ KLAPKY JE NEPŘÍPUSTNÉ) 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

1130 32A.423
Požární klapka DN 100 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární odolnost 

90 minut, D+M
kus 1,00 15566,12 15 566,12

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKY V CHEMICKY ODOLNÝCH ROZVODECH JE NUTNO 

ULOŽIT POUZE A JEDINĚ DO POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ STĚNY A DOPLNIT Z KAŽDÉ 

STRANY O 500 MM NEREZ POTRUBÍ V ODPOVÍDAJÍCÍM ROZMĚRU ( ULOŽENÍ 

MIMO ZEĎ A DOIZOLOVÁNÍ KLAPKY JE NEPŘÍPUSTNÉ) 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

1131 32A.424
Požární klapka DN 100 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární odolnost 

90 minut, D+M
kus 1,00 15566,12 15 566,12

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKY V CHEMICKY ODOLNÝCH ROZVODECH JE NUTNO 

ULOŽIT POUZE A JEDINĚ DO POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ STĚNY A DOPLNIT Z KAŽDÉ 

STRANY O 500 MM NEREZ POTRUBÍ V ODPOVÍDAJÍCÍM ROZMĚRU ( ULOŽENÍ 

MIMO ZEĎ A DOIZOLOVÁNÍ KLAPKY JE NEPŘÍPUSTNÉ) 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

1132 32A.501
Výfuková protidešťová žaluzie se sítem 150x150mm, RAL dle požadavku architekta. 

D+M
kus 1,00 1 660,07 1 660,07

1132 32A.601 Chemicky odolná ohebná hadice DN 100 mm, D+M m 8,00 1585,69 12 685,52

1133 32A.751
Potrubí kruhové, chemicky odolné, spojované na hrdla, spoje zavařeny, tvarovky 30% 

průměru 100 mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 52,00 1409,88 73 313,76

1134 32A.752
Potrubí kruhové, chemicky odolné, spojované na hrdla, spoje zavařeny, tvarovky 30% 

průměru 160 mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 20,50 1638,66 33 592,53

1135 32A.991
STŘECHA: Tepelná a zvuková izolace do venkovního prostředí tl. 60mm ( složení 

minerální izolace ) s oplechováním o tl plechu min 0,55 mm. D+M
m2 3,00 1877,58 5 632,74

1136 32A.992 Těsnící a spojovací materiál kg 14,00 130,73 1 830,22

1137 32A.993 Montážní a závěsný materiál kg 59,00 130,73 7 713,07

1138 32A.994

Hzs zařízení č. 2 - zednické výpomoci, přípomoci během transportu potrubí, 

koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací, vrty, prostupy, 

včetně začištění, vrty, prostupy, včetně začištění

hod 4,00 486,86 1 947,44

1139 32A.995 Přesun hmot pro vzduchotechniku - součástí SoD, výšky do 24 m t 0,07 12155,82 887,37

Celkem za Zařízení č. 32A - odvětrání skříněk m.č. A.206,A.207,A.215,A.218/2.NP 258 414,79

32B Zařízení č. 32B - odvětrání skříněk m.č. A.414/4.NP 

1140 32B.001

Chemicky odolný ventilátor ve venkovním provedení, rozsah vzduchového výkonu 20 

m3/h, 250 Pa, vč. dodávky chemicky odolného výfukového kusu se sítem a 

mechanickou zpětnou klapkou, sestava musí být odolná vůči UV záření, D+M 

ks 1,00 31238,19 31 238,19

Napájení zajistí profese ELE.

Ovládání zajistí profese MaR.
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D.101.4.c,D102.4.c

Soupis prací

1141 32B.002

Podpůrná ocelová konstrukce pro uložení ventilátorové sestavy včetně 4 ks 

antivibračních podložek (Roznášecí střešní patky s nastavením až 7⁰ pro vyrovnání 

sklonu střechy s otočným nástavcem patky, která obsahuje kompaktní neklouzavou 

podložkou s koef. smykového tření 0,4 až 0,5 dle sklonu střechy  s odolností vůči UV 

záření s redukcí zvuku dle EN ISO 10140-1 o až 30dB pomocí pružné podložky) D+M

ks 1,00 4591,40 4 591,40

1142 32B.051
STŘECHA: Kruhový tlumič hluku v chemickly odolném provedení DN 125-1500 mm, 

D+M
ks 1,00 14111,17 14 111,17

1143 32B.052 4.NP: Kruhový tlumič hluku v chemickly odolném provedení DN 125-1000 mm, D+M ks 1,00 9258,31 9 258,31

1144 32B.101 Kruhová regulační klapka, chemicky odolná, DN 100 mm, ovl. ruční, D+M ks 2,00 1503,42 3 006,84

1144 32B.501
Výfuková protidešťová žaluzie se sítem 150x150mm, RAL dle požadavku architekta. 

D+M
kus 1,00 1 660,07 1 660,07

1145 32B.601 Chemicky odolná ohebná hadice DN 100 mm, D+M m 4,00 1585,69 6 342,76

1146 32B.751
Potrubí kruhové, chemicky odolné, spojované na hrdla, spoje zavařeny, tvarovky 30% 

průměru 100 mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 15,00 1409,88 21 148,20

1147 32B.752
Potrubí kruhové, chemicky odolné, spojované na hrdla, spoje zavařeny, tvarovky 30% 

průměru 125 mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 12,50 1524,83 19 060,38

1148 32B.991
STŘECHA: Tepelná a zvuková izolace do venkovního prostředí tl. 60mm ( složení 

minerální izolace ) s oplechováním o tl plechu min 0,55 mm. D+M
m2 3,00 1877,58 5 632,74

1149 32B.992 Těsnící a spojovací materiál kg 14,00 130,73 1 830,22

1150 32B.993 Montážní a závěsný materiál kg 59,00 130,73 7 713,07

1151 32B.994

Hzs zařízení č. 2 - zednické výpomoci, přípomoci během transportu potrubí, 

koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací, vrty, prostupy, 

včetně začištění, vrty, prostupy, včetně začištění

hod 4,00 486,86 1 947,44

1152 32B.995 Přesun hmot pro vzduchotechniku - součástí SoD, výšky do 24 m t 0,13 3013,60 397,80

Celkem za Zařízení č. 32B - odvětrání skříněk m.č. A.414/4.NP 127 938,58

32C Zařízení č. 32C - odvětrání skříněk m.č. A.406/4.NP 

1153 32C.001

Chemicky odolný ventilátor ve venkovním provedení, rozsah vzduchového výkonu 20 

m3/h, 250 Pa, vč. dodávky chemicky odolného výfukového kusu se sítem a 

mechanickou zpětnou klapkou, sestava musí být odolná vůči UV záření, D+M 

ks 1,00 31238,19 31 238,19

Napájení zajistí profese ELE.

Ovládání zajistí profese MaR.

1154 32C.002

Podpůrná ocelová konstrukce pro uložení ventilátorové sestavy včetně 4 ks 

antivibračních podložek (Roznášecí střešní patky s nastavením až 7⁰ pro vyrovnání 

sklonu střechy s otočným nástavcem patky, která obsahuje kompaktní neklouzavou 

podložkou s koef. smykového tření 0,4 až 0,5 dle sklonu střechy  s odolností vůči UV 

záření s redukcí zvuku dle EN ISO 10140-1 o až 30dB pomocí pružné podložky) D+M

ks 1,00 4591,40 4 591,40

1155 32C.051
STŘECHA: Kruhový tlumič hluku v chemickly odolném provedení DN 125-1500 mm, 

D+M
ks 1,00 14111,17 14 111,17

1156 32C.052 4.NP: Kruhový tlumič hluku v chemickly odolném provedení DN 125-600 mm, D+M ks 1,00 5736,43 5 736,43

1157 32C.101 Kruhová regulační klapka, chemicky odolná, DN 100 mm, ovl. ruční, D+M ks 2,00 1503,42 3 006,84

1157 32C.501
Výfuková protidešťová žaluzie se sítem 150x150mm, RAL dle požadavku architekta. 

D+M
kus 1,00 1 660,07 1 660,07

1158 32C.601 Chemicky odolná ohebná hadice DN 100 mm, D+M m 4,00 1585,69 6 342,76

1159 32C.751
Potrubí kruhové, chemicky odolné, spojované na hrdla, spoje zavařeny, tvarovky 30% 

průměru 100 mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 25,00 1409,88 35 247,00

1160 32C.752
Potrubí kruhové, chemicky odolné, spojované na hrdla, spoje zavařeny, tvarovky 30% 

průměru 125 mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 15,50 1524,83 23 634,87

1161 32C.991
STŘECHA: Tepelná a zvuková izolace do venkovního prostředí tl. 60mm ( složení 

minerální izolace ) s oplechováním o tl plechu min 0,55 mm. D+M
m2 3,00 1877,58 5 632,74

1162 32C.992 Těsnící a spojovací materiál kg 14,00 130,73 1 830,22

1163 32C.993 Montážní a závěsný materiál kg 59,00 130,73 7 713,07

1164 32C.994

Hzs zařízení č. 2 - zednické výpomoci, přípomoci během transportu potrubí, 

koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací, vrty, prostupy, 

včetně začištění, vrty, prostupy, včetně začištění

hod 4,00 486,86 1 947,44

1165 32C.995 Přesun hmot pro vzduchotechniku - součástí SoD, výšky do 24 m t 0,13 3592,88 474,26

Celkem za Zařízení č. 32C - odvětrání skříněk m.č. A.406/4.NP 143 166,46

33 Zařízení č. 33 - odvětrání skříněk m.č. A.310/3.NP 

1166 33.001

Chemicky odolný ventilátor ve venkovním provedení, rozsah vzduchového výkonu 

50m3/h, 250 Pa, vč. dodávky chemicky odolného výfukového kusu se sítem a 

mechanickou zpětnou klapkou, sestava musí být odolná vůči UV záření, D+M 

ks 1,00 31238,19 31 238,19

Napájení zajistí profese ELE.

Ovládání zajistí profese MaR.
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Objekt : Vzduchotechnika

D.101.4.c,D102.4.c

Soupis prací

1167 33.002

Podpůrná ocelová konstrukce pro uložení ventilátorové sestavy včetně 4 ks 

antivibračních podložek (Roznášecí střešní patky s nastavením až 7⁰ pro vyrovnání 

sklonu střechy s otočným nástavcem patky, která obsahuje kompaktní neklouzavou 

podložkou s koef. smykového tření 0,4 až 0,5 dle sklonu střechy  s odolností vůči UV 

záření s redukcí zvuku dle EN ISO 10140-1 o až 30dB pomocí pružné podložky) D+M

ks 1,00 4591,40 4 591,40

1168 33.051
STŘECHA: Kruhový tlumič hluku v chemickly odolném provedení DN 100-1000 mm, 

D+M
ks 1,00 8562,95 8 562,95

1169 33.101 Kruhová regulační klapka, chemicky odolná, DN 100 mm, ovl. ruční, D+M ks 2,00 1503,42 3 006,84

1170 33.431
Požární klapka DN 100 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární odolnost 

90 minut, D+M
kus 1,00 15566,12 15 566,12

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKY V CHEMICKY ODOLNÝCH ROZVODECH JE NUTNO 

ULOŽIT POUZE A JEDINĚ DO POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ STĚNY A DOPLNIT Z KAŽDÉ 

STRANY O 500 MM NEREZ POTRUBÍ V ODPOVÍDAJÍCÍM ROZMĚRU ( ULOŽENÍ 

MIMO ZEĎ A DOIZOLOVÁNÍ KLAPKY JE NEPŘÍPUSTNÉ) 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

1171 33.501
Výfuková protidešťová žaluzie se sítem 150x150mm, RAL dle požadavku architekta. 

D+M
kus 1,00 1 660,07 1 660,07

1171 33.601 Chemicky odolná ohebná hadice DN 100 mm, D+M m 4,00 1585,69 6 342,76

1172 33.751
Potrubí kruhové, chemicky odolné, spojované na hrdla, spoje zavařeny, tvarovky 30% 

průměru 100 mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 30,55 1409,88 43 071,83

1173 33.991
STŘECHA: Tepelná a zvuková izolace do venkovního prostředí tl. 60mm ( složení 

minerální izolace ) s oplechováním o tl plechu min 0,55 mm. D+M
m2 5,00 1877,58 9 387,90

1174 33.992 Těsnící a spojovací materiál kg 14,00 130,73 1 830,22

1175 33.993 Montážní a závěsný materiál kg 59,00 130,73 7 713,07

1176 33.994

Hzs zařízení č. 2 - zednické výpomoci, přípomoci během transportu potrubí, 

koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací, vrty, prostupy, 

včetně začištění, vrty, prostupy, včetně začištění

hod 4,00 486,86 1 947,44

1177 33.995 Přesun hmot pro vzduchotechniku - součástí SoD, výšky do 24 m kus 0,07 5810,81 424,19

Celkem za Zařízení č. 33 - odvětrání skříněk m.č. A.310/3.NP 135 342,98

34 Zařízení č. 34 - odvětrání skříněk m.č. D1.219a,b/2.NP

1178 34.001

Chemicky odolný ventilátor ve venkovním provedení, vzduchový výkon 30 m3/h, 

250Pa, vč. dodávky chemicky odolného výfukového kusu se sítem a mechanickou 

zpětnou klapkou, sestava musí být odolná vůči UV záření, D+M 

ks 1,00 31238,19 31 238,19

Napájení zajistí profese ELE.

Ovládání zajistí profese MaR.

1179 34.002

Podpůrná ocelová konstrukce pro uložení ventilátorové sestavy včetně 4 ks 

antivibračních podložek (Roznášecí střešní patky s nastavením až 7⁰ pro vyrovnání 

sklonu střechy s otočným nástavcem patky, která obsahuje kompaktní neklouzavou 

podložkou s koef. smykového tření 0,4 až 0,5 dle sklonu střechy  s odolností vůči UV 

záření s redukcí zvuku dle EN ISO 10140-1 o až 30dB pomocí pružné podložky) D+M

ks 1,00 4591,40 4 591,40

1180 34.051
STŘECHA: Kruhový tlumič hluku v chemickly odolném provedení DN 160 -1500 mm, 

D+M
ks 1,00 15860,27 15 860,27

1181 34.101 Kruhová regulační klapka, chemicky odolná, DN 100 mm, ovl. ruční, D+M ks 3,00 1503,42 4 510,26

1182 34.421
Požární klapka DN 100 mm, provedení .40 se servopohonem 230V, požární odolnost 

90 minut, D+M
kus 1,00 15566,12 15 566,12

Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.

PROTIPOŽÁRNÍ KLAPKY V CHEMICKY ODOLNÝCH ROZVODECH JE NUTNO 

ULOŽIT POUZE A JEDINĚ DO POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ STĚNY A DOPLNIT Z KAŽDÉ 

STRANY O 500 MM NEREZ POTRUBÍ V ODPOVÍDAJÍCÍM ROZMĚRU ( ULOŽENÍ 

MIMO ZEĎ A DOIZOLOVÁNÍ KLAPKY JE NEPŘÍPUSTNÉ) 

Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK

dle požadavku PBŘ a způsobu zabudování PPK.

Monitoring polohy listu klapky zajistí profese MaR.

Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií a napájecí napětí.

1183 33.501
Výfuková protidešťová žaluzie se sítem 150x150mm, RAL dle požadavku architekta. 

D+M
kus 1,00 1 660,07 1 660,07

1183 34.601 Chemicky odolná ohebná hadice DN 100 mm, D+M m 4,00 1585,69 6 342,76

1184 34.751
Potrubí kruhové, chemicky odolné, spojované na hrdla, spoje zavařeny, tvarovky 30% 

průměru 100 mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 45,50 1409,88 64 149,54

1185 34.991
STŘECHA: Tepelná a zvuková izolace do venkovního prostředí tl. 60mm ( složení 

minerální izolace ) s oplechováním o tl plechu min 0,55 mm. D+M
m2 5,00 1877,58 9 387,90
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1186 34.992 Těsnící a spojovací materiál kg 14,00 130,73 1 830,22

1187 34.993 Montážní a závěsný materiál kg 59,00 130,73 7 713,07

1188 34.994

Hzs zařízení č. 2 - zednické výpomoci, přípomoci během transportu potrubí, 

koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací, vrty, prostupy, 

včetně začištění, vrty, prostupy, včetně začištění

hod 4,00 486,86 1 947,44

1189 34.995 Přesun hmot pro vzduchotechniku - součástí SoD, výšky do 24 m t 0,07 7393,12 539,70

Celkem za Zařízení č. 34 - odvětrání skříněk m.č. D1.219a,b/2.NP 165 336,94

P1 Zařízení č. P1 – Požární větrání CHÚC A - P  

1190 P1.001
Požární přívodní ventilátor, umístění na střeše objektu, množství vzduchu V = 

4890m3/hod, tlaková ztráta 400Pa. D+M
kus 1,00 80873,52 80 873,52

Technické parametry viz D.1.4.b.01 Technická zpráva

Napájení zajistí profese PBZ-ELE.

Ovládání zajistí profese EPS.

1191 P1.002
Automatický otevíravý světlík, plocha min. 0,84m2, unístění A529 / 5.NP - dodávka 

stavby

Napájení zajistí profese PBZ-ELE.

Ovládání zajistí profese EPS.

1192 P1.101
Těsná uzavírací klapka - rozměr 665x665 mm, umístění na střeše objektu, 

servopohon 230V, havarijní funkce, bez napětí otevřeno D+M 
kus 3,00 12124,27 36 372,81

Technické parametry viz D.1.4.b.01 Technická zpráva

Napájení zajistí profese PBZ-ELE.

Ovládání zajistí profese EPS.

1193 P1.102 Čtyřhranná regulační klapka 250x250 mm, ovl. ruční, D+M kus 2,00 1602,59 3 205,18

1194 P1.103 Kruhová regulační klapka DN 160 mm, ovl. ruční, D+M kus 1,00 321,20 321,20

1195 P1.201
Nastavitelná přívodní vyústka do čtyřhraného potrubí, průtok 1210 m3/h, rozměr: 

1125x225 mm, dvouřadá s regulací vč. upínacího rámečku. RAL dle arch. D+M
kus 2,00 6079,04 12 158,08

1196 P1.202
Nastavitelná přívodní vyústka do čtyřhraného potrubí, průtok 270 m3/h, 

rozměr:1020x75 mm, dvouřadá s regulací vč. upínacího rámečku. RAL dle arch. D+M
kus 1,00 3222,09 3 222,09

1197 P1.203
Nastavitelná přívodní vyústka do čtyřhraného potrubí, průtok 1930 m3/h, rozměr 

425x425 mm, dvouřadá s regulací vč. upínacího rámečku. RAL dle arch. D+M
kus 1,00 3542,16 3 542,16

1198 P1.501
Sací protidešťová markýza se sítem 460x510 mm, RAL dle požadavku architekta. 

D+M
kus 1,00 8091,86 8 091,86

1199 P1.501
Výfuková protidešťová markýza se sítem 460x510 mm, RAL dle požadavku 

architekta. D+M
kus 1,00 8091,86 8 091,86

1199 P1.701
Potrubí kruhové pozinkované - spiro, provedení SAFE,  tvarovky 30%

- průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m 15,60 510,53 7 964,27

1200 P1.801
Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. I, třída těsnosti B, 

včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M
m2 146,10 832,85 121 679,39

1201 P1.802
Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. I, třída těsnosti B,

včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M
m2 65,75 832,85 54 755,72

1202 P1.992
STŘECHA: Tepelná a zvuková izolace do venkovního prostředí tl. 100 mm ( složení 

minerální izolace ) s oplechováním o tl plechu min 0,55 mm. D+M
m2 54,50 1947,46 106 136,57

1203 P1.993 Těsnící a spojovací materiál kg 35,00 130,73 4 575,55

1204 P1.994 Montážní a závěsný materiál kg 88,00 130,73 11 504,24

1205 P1.995

Hzs zařízení č. P1  - zednické výpomoci, přípomoci během transportu potrubí, 

koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací, vrty, prostupy, 

včetně začištění

hod 2,00 486,86 973,72

1206 P1.996 Přesun hmot pro vzduchotechniku - součástí SoD, výšky do 24 m t 1,32 2308,10 3 046,69

Celkem za Zařízení č. P1 – Požární větrání CHÚC A - P  466 514,91

Díl: RU Regulační uzly ÚT pro zařízení č.1,2,2.1,3,4,5,6,7

1207 RU.713-01

Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 28, tl.40 včetně izolace tvarovek

Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené 

organickou pryskyřicí. D+M
bm 33,60 371,91 12 496,18

1208 RU.713-02

Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 35, tl.50 včetně izolace tvarovek

Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené 

organickou pryskyřicí. D+M
bm 82,20 439,53 36 129,37

1209 RU.713-03

Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 60, tl.50

Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené 

organickou pryskyřicí. D+M
bm 70,80 507,15 35 906,22

1210 RU.713-04

Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.až 60, tl.100 venkovní vedení

Kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené 

organickou pryskyřicí. D+M
bm 186,60 642,39 119 869,97

1211 RU.713-05 Izolace armatur. D+M m2 20,00 344,86 6 897,20

1212 RU.713-06

Cu potrubí  s lisovanými/pájenými tvarovkami DN25  - 28x1,5, včetně lisovaných 

případně pájených tvarovek. V nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky 

potrubí. D+M

m 28,00 636,76 17 829,28

Strana 70



Centrální depozitář Rebešovice I.Etapa 

D101+D102

Číslo 

položky
Kód položky Popis

Měrná 

jednotka
Množství

Jednotková 

cena
Celková cena

Položkový rozpočet

Název stavby :

Objekt : Vzduchotechnika

D.101.4.c,D102.4.c

Soupis prací

1213 RU.713-07

Cu potrubí  s lisovanými/pájenými tvarovkami DN32  - 35x1,5, včetně lisovaných 

případně pájených tvarovek. V nabídce zohlednit nejmenší dělitelnost dodávky 

potrubí. D+M

m 68,50 710,01 48 635,69

1214 RU.713-08 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 57 (DN 50) včetně tvarovek a přechodů. D+M m 59,00 599,56 35 374,04

1215 RU.713-09 Tlaková zkouška potrubí do DN 50 (včetně) m 155,50 22,54 3 504,97

1216 RU.713-10 Oplechování venkovního potrubí pozinkovaným plechem m 106,15 2276,54 241 654,72

1217 RU.713-10 Oplechování venkovního armatur pozinkovaným plechem m2 32,00 3257,03 104 224,96

1217 RU.713-11
El.topný kabel samoregulační do 18W/bm včetně krabice termostatu, zapojení a 

drobného montážního materiálu 
m 106,15 338,10 35 889,32

1218 RU.713-12

Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček-s řízením na těle čerpadla s 

možností volby - konstatní tlak, konstatntní průtok, delta t, Čerpadlo DN15 s 

elektron.regulací do 1,53 m3/h, 3,5m. D+M

kus 1,00 22427,30 22 427,30

Technické parametry viz D.1.4.b.01 Technická zpráva

Napájení zajistí profese ELE/MaR. - 34W;0,32A;230V

Ovládání zajistí profese EPS.

Čerpadlo bez izolace - izolace řešena samostatně, čerpadlo s možností řízení 

konstantní tlak, konstaní průtok, vybavené možností napojení na MaR.

1219 RU.734-02

Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček-s řízením na těle čerpadla s 

možností volby - konstatní tlak, konstatntní průtok, delta t, Čerpadlo DN15 s 

elektron.regulací do 1,4 m3/h, 3,5m. D+M

kus 1,00 22427,30 22 427,30

Technické parametry viz D.1.4.b.01 Technická zpráva

Napájení zajistí profese ELE/MaR. - 34W;0,32A;230V

Ovládání zajistí profese EPS.

Čerpadlo bez izolace - izolace řešena samostatně, čerpadlo s možností řízení 

konstantní tlak, konstaní průtok, vybavené možností napojení na MaR.

1220 RU.734-03

Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček-s řízením na těle čerpadla s 

možností volby - konstatní tlak, konstatntní průtok, delta t, Čerpadlo DN15 s 

elektron.regulací do 5,32 m3/h, 3,5m. D+M

kus 1,00 22427,30 22 427,30

Technické parametry viz D.1.4.b.01 Technická zpráva

Napájení zajistí profese ELE/MaR. - 34W;0,32A;230V

Ovládání zajistí profese EPS.

Čerpadlo bez izolace - izolace řešena samostatně, čerpadlo s možností řízení 

konstantní tlak, konstaní průtok, vybavené možností napojení na MaR.

1221 RU.734-04

Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček-s řízením na těle čerpadla s 

možností volby - konstatní tlak, konstatntní průtok, delta t, Čerpadlo DN15 s 

elektron.regulací do 0,70 m3/h, 3,5m. D+M

kus 1,00 22427,30 22 427,30

Technické parametry viz D.1.4.b.01 Technická zpráva

Napájení zajistí profese ELE/MaR. - 34W;0,32A;230V

Ovládání zajistí profese EPS.

Čerpadlo bez izolace - izolace řešena samostatně, čerpadlo s možností řízení 

konstantní tlak, konstaní průtok, vybavené možností napojení na MaR.

1222 RU.734-05

Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček-s řízením na těle čerpadla s 

možností volby - konstatní tlak, konstatntní průtok, delta t, Čerpadlo DN25 s 

elektron.regulací do 0,78 m3/h, 3,5m. D+M

kus 1,00 22427,30 22 427,30

Technické parametry viz D.1.4.b.01 Technická zpráva

Napájení zajistí profese ELE/MaR. - 34W;0,32A;230V

Ovládání zajistí profese EPS.

Čerpadlo bez izolace - izolace řešena samostatně, čerpadlo s možností řízení 

konstantní tlak, konstaní průtok, vybavené možností napojení na MaR.

1223 RU.734-06

Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček-s řízením na těle čerpadla s 

možností volby - konstatní tlak, konstatntní průtok, delta t, Čerpadlo DN25 s 

elektron.regulací do 0,78 m3/h, 3,5m. D+M

kus 1,00 22427,30 22 427,30

Technické parametry viz D.1.4.b.01 Technická zpráva

Napájení zajistí profese ELE/MaR. - 34W;0,32A;230V

Ovládání zajistí profese EPS.

Čerpadlo bez izolace - izolace řešena samostatně, čerpadlo s možností řízení 

konstantní tlak, konstaní průtok, vybavené možností napojení na MaR.

1224 RU.734-07

Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček-s řízením na těle čerpadla s 

možností volby - konstatní tlak, konstatntní průtok, delta t, Čerpadlo DN25 s 

elektron.regulací do 1,34 m3/h, 3,5m. D+M

kus 1,00 22427,30 22 427,30

Technické parametry viz D.1.4.b.01 Technická zpráva

Napájení zajistí profese ELE/MaR. - 34W;0,32A;230V

Ovládání zajistí profese EPS.

Čerpadlo bez izolace - izolace řešena samostatně, čerpadlo s možností řízení 

konstantní tlak, konstaní průtok, vybavené možností napojení na MaR.

1225 RU.734-08

Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček-s řízením na těle čerpadla s 

možností volby - konstatní tlak, konstatntní průtok, delta t, Čerpadlo DN25 s 

elektron.regulací do 1,2 m3/h, 3,5m. D+M

kus 1,00 22427,30 22 427,30

Technické parametry viz D.1.4.b.01 Technická zpráva
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Napájení zajistí profese ELE/MaR. - 34W;0,32A;230V

Ovládání zajistí profese EPS.

Čerpadlo bez izolace - izolace řešena samostatně, čerpadlo s možností řízení 

konstantní tlak, konstaní průtok, vybavené možností napojení na MaR.

1226 RU.734-09

Čerpadlo jednoduché s elektronickou regulací otáček-s řízením na těle čerpadla s 

možností volby - konstatní tlak, konstatntní průtok, delta t, Čerpadlo DN25 s 

elektron.regulací do 0,4 m3/h, 3,5m. D+M

kus 1,00 22427,30 22 427,30

Technické parametry viz D.1.4.b.01 Technická zpráva

Napájení zajistí profese ELE/MaR. - 34W;0,32A;230V

Ovládání zajistí profese EPS.

Čerpadlo bez izolace - izolace řešena samostatně, čerpadlo s možností řízení 

konstantní tlak, konstaní průtok, vybavené možností napojení na MaR.

1227 RU.734-10
Trojcestný smyčkový regulační ventil do DN15, s vypouštěním zavitové připojení 

včetně měření tlaku, průtoku. včetně izolační skořepiny, včetně 2 ks protizávitů. D+M
kus 3,00 33810,00 101 430,00

Technické parametry viz D.1.4.b.01 Technická zpráva

Napájení a ovládání zajistí profese MaR. Pohon 0-10V, 24V 

1228 RU.734-11
Trojcestný smyčkový regulační ventil do DN20, s vypouštěním zavitové připojení 

včetně měření tlaku, průtoku.včetně izolační skořepiny, včetně 2 ks protizávitů. D+M
kus 4,00 33810,00 135 240,00

Technické parametry viz D.1.4.b.01 Technická zpráva

Napájení a ovládání zajistí profese MaR. Pohon 0-10V, 24V 

1229 RU.734-12
Trojcestný smyčkový regulační ventil do DN40, s vypouštěním zavitové připojení 

včetně měření tlaku, průtoku. včetně izolační skořepiny, včetně 2 ks protizávitů. D+M
kus 1,00 32839,65 32 839,65

Technické parametry viz D.1.4.b.01 Technická zpráva

Napájení a ovládání zajistí profese MaR. Pohon 0-10V, 24V 

1230 RU.734-13 Kohout kulový, -vnitř.z. do DN 15 PN 16 včetně vsuvek. D+M kus 8,00 475,59 3 804,72

1231 RU.734-14 Kohout kulový, -vnitř.z. do DN 25 PN 16 včetně vsuvek. D+M kus 15,00 732,55 10 988,25

1232 RU.734-15 Kohout kulový, -vnitř.z. do DN 32 PN 16 včetně vsuvek. D+M kus 20,00 977,11 19 542,20

1233 RU.734-16 Kohout kulový, -vnitř.z. do DN 50 PN 16 včetně vsuvek. D+M kus 5,00 1852,79 9 263,95

1234 RU.734-17 Klapka zpětná, závitová DN25, včetně protišroubení 2ks. D+M kus 15,00 1312,96 19 694,40

1235 RU.734-18 Klapka zpětná, závitová DN50, včetně protišroubení 2ks. D+M kus 1,00 3507,22 3 507,22

1236 RU.734-19 Filtr závitový, vnitřní záv., do DN25, PN 16, včetně protišroubení. D+M kus 3,00 682,96 2 048,88

1237 RU.734-20 Filtr závitový, vnitřní záv., do DN32, PN 16, včetně protišroubení. D+M kus 4,00 1013,17 4 052,68

1238 RU.734-21 Filtr závitový, vnitřní záv., do DN50, PN 16, včetně protišroubení. D+M kus 1,00 1797,57 1 797,57

1239 RU.734-22 Vyvažovací armatura - do DN20 D+M kus 3,00 3057,55 9 172,65

1240 RU.734-23 Vyvažovací armatura - do DN25 D+M kus 3,00 3489,19 10 467,57

1241 RU.734-24 Vyvažovací armatura - do DN32 D+M kus 1,00 4717,62 4 717,62

1242 RU.734-25 Vyvažovací armatura - do DN40 D+M kus 1,00 5312,68 5 312,68

1243 RU.734-26 Teploměr axiální - zadní napojení 1/2" - D63/L50-100mm - 120°C. D+M kus 32,00 379,80 12 153,60

1244 RU.734-27
Manometr axiální - zadní napojení 1/4" (0 až 6 bar) -o50 - 63 mm včetně zpětné 

klapky. D+M
kus 32,00 511,66 16 373,12

1245 RU.734-28 Návarky pro teploměry a tlakoměry. D+M kus 64,00 156,65 10 025,60

1246 RU.734-29

Nerezové ohebné potrubí AISI 321 L do DN 20 s paralelními vlnkami tl.0,21mm, 

konec na matici AISI 303, matice mosaz, provozní teplota -10/+90°C, pro napojení 

výměníku VZT jednotky. D+M

kpl 8,00 596,18 4 769,44

1247 RU.734-30 Zhotovení napojení na páteřní rozvod kpl 8,00 710,01 5 680,08

1248 RU.734-31 Vyregulování ventilu hod 1,00 486,86 486,86

1249 RU.734-32 Napojení na stávající rozvod vytápění hod 22,00 486,86 10 710,92

1250 P1.993 Těsnící a spojovací materiál kg 95,00 130,73 12 419,35

1251 P1.994 Montážní a závěsný materiál kg 172,00 130,73 22 485,56

1252 P1.995

Hzs zařízení č. P1  - zednické výpomoci, přípomoci během transportu potrubí, 

koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací, vrty, prostupy, 

včetně začištění

hod 10,00 486,86 4 868,60

1253 P1.996 Přesun hmot pro vzduchotechniku - součástí SoD, výšky do 24 m t 3,50 45,08 157,78

Celkem za Regulační uzly ÚT pro zařízení č.1,2,2.1,3,4,5,6,7 1 374 268,6

Díl: 999. Ostatní položky
1254 999.901 Zaregulování průtoků vzduchu hod 20,00 1 341,13 26 822,60

1255 999.902 Oživení zařízení s vlastním ovládáním včetně základního nastavení hod 22,00 1 341,13 29 504,86

1256 999.903 Zprovoznění, vyregulování a zaškolení obsluhy hod 10,00 1 341,13 13 411,30

1257 999.904 Koordinace s MaR a ELE v návaznosti na zprovoznění VZT hod 8,00 1 341,13 10 729,04

1258 999.905 Funkční zkoušky, provozní, zkoušky, tlakové zkoušky chladících okruhů hod 16,00 1 341,13 21 458,08

1259 999.906 Komplexní zkoušky  včetně výstupních protokolů hod 16,00 1 341,13 21 458,08

1260 999.907
Štítky pro označení zařízení, PBŘ, elementy, potubí přívod a odtah plastové tabulky 

nebo zafoliované velikosti do A5
sada 1,00 5 216,88 5 216,88

1261 999.908 Založení evidence požáních prvků, zařízení, ucpávek, klapek ks 1,00 5 216,88 5 216,88
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1262 999.909 Pojízdné lešení a kloubová plošina dní 30,00 1 878,71 56 361,30

1263 999.913 Měření hluku včetně protokolu hod 24,00 1 341,13 32 187,12

1264 999.914 Doprava ks 1,00 687 332,51 687 332,51

1265 999.915 Jeřáb stání 3,00 62 585,69 187 757,07

1266 999.916 BOZP včetně analýzy rizik revize a hygienická opatření v rámci stavby ks 1,00 5 216,88 5 216,88

1267 999.917
Koordinační opatření na stavbě i s ohledem na stávající provoz zhotovených částí, 

koordinace na stavbě, účast na koordinačních jednáních
hod 30,00 1 341,13 40 233,90

1268 999.918
Obalový materiál, zajištění stávajících částí nebo zhotovených částí díla vůči 

znečištění, vmezení a zajištění pracoviště úklid
ks 1,00 16 342,63 16 342,63

1269 999.919 Zřízení provoz a likvidace zařízení staveniště ks 1,00 404 632,45 404 632,45

1270 999.920 Zajištění provozního řádu ks 1,00 8 092,99 8 092,99

1271 999.921 Dokumentace skutečného stavu ks 1,00 20 231,90 20 231,90

1272 999.922 Dodavatelská realizačně výrobní dokumentace ks 1,00 80 926,49 80 926,49

1273 999.923 Předávací dokumentace hod 26,00 1 341,13 34 869,38

Celkem za Ostatní položky 1 708 002,3

V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, 

skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech 

prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech 

stavebních prostupů proti propadnutí. Cenová nabídka je včetně dodržování 

odpadového hospodářství.

Přírubové spoje budou provedeny pomocí šroubů adekvátní délky (nebudou 

zakracovány). 

Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti 

celého prováděcího projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou 

podmínkou předložení nabídky.

Součástí dodávky je kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho 

armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních 

zařízení, až do přejímky a garance. 

ZMĚNY KE DNI 13.8.2024
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NÁZEV MN. J. CENA/J. CELKEM0

Řídící systém 670 215,20 Kč

Periferie 765 155,65 Kč

Rozvaděče 437 008,00 Kč

Centrální dispečink 193 127,21 Kč

Montážní materiál 1 495 342,38 Kč

Montáž 1 kpl 1 604 331,44 1 604 331,44 Kč

Komplexní zkoušení 1 kpl 280 406,64 280 406,64 Kč

Revize elektro 1 kpl 37 715,51 37 715,51 Kč

Software fyzické datové body 855 DB 327,96 280 405,80 Kč

Software komunikační datové body 1115 DB 24,60 27 429,00 Kč

Projekce rozvaděčů + DSPS 1 kpl 12 298,54 12 298,54 Kč

1970 DB 147,58 290 732,60 Kč

30 obr 163,98 4 919,40 Kč

Ostatní náklady (doprava materiálu, 

cestovné … ) 1 kpl 154 868,92 154 868,92 Kč

Cena celkem bez DPH 6 253 956,29 Kč
0
0

0

Řídící systém 0

MR1 - Kotelna - objekt D101 0

Merbon PLC, procesor i.MX6 UL, OS Linux, 

Ethernet, 2x RS232, 2x RS485, 16AI, 8AO, 

32DI, 32DO 1 ks 34 517,89 34 517,89 Kč

Modul 8 analogových vstupů, s volitelným 

rozsahem (napětí, odpor, teplota, proudová 

smyčka) protokol Modbus 6 ks 5 258,03 31 548,18 Kč

Modul 32 digitálních vstupů, max. 30V AC 

nebo 50V DC, společná zem, protokol Modbus 3 ks 7 303,69 21 911,07 Kč

Modul 8 analogových výstupů, 0-10V DC, 

protokol Modbus 5 ks 5 258,03 26 290,15 Kč

Modul 16 digitálních výstupů typu otevřený 

kolektor, protokol Modbus 2 ks 15 715,89 31 431,78 Kč

Převodník RS232 – RS485/422, rychlost 

1200...115200 bit/s, galvanické oddělení, 

napájení 24 V st./10...35 V ss, montáž na DIN 

lištu, 98×35×61 mm 2 ks 3 361,60 6 723,20 Kč

Operátorský panel s kapacitním dotykovým 

displejem 7“, 800x480, ARM, 256MB RAM, 

Ethernet, mikroSD (není součástí dodávky), 

Linux, 24 V ss, bez zdroje 1 ks 34 517,89 34 517,89 Kč

Stabiliz. spín. zdroj 240W, 24V, 10A 1 ks 3 148,43 3 148,43 Kč

Ethernet switch, 8 portů 1 ks 2 295,73 2 295,73 Kč

MR3.1 - VZT - objekt D102 0

Merbon PLC, procesor i.MX6 UL, OS Linux, 

Ethernet, 2x RS232, 2x RS485, 16AI, 8AO, 

32DI, 32DO 1 ks 34 517,89 34 517,89 Kč

Výkaz výměr - Měření a Regulace

Rozpis jednotlivých položek

Generování DB, tvorba obrázků, graf. 

centrála
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Modul 8 analogových vstupů, s volitelným 

rozsahem (napětí, odpor, teplota, proudová 

smyčka) protokol Modbus 1 ks 5 258,03 5 258,03 Kč

Modul 32 digitálních vstupů, max. 30V AC 

nebo 50V DC, společná zem, protokol Modbus 3 ks 7 303,69 21 911,07 Kč

Modul 8 analogových výstupů, 0-10V DC, 

protokol Modbus 1 ks 5 258,03 5 258,03 Kč

Modul 16 digitálních výstupů typu otevřený 

kolektor, protokol Modbus 3 ks 15 715,89 47 147,67 Kč

Převodník RS232 – RS485/422, rychlost 

1200...115200 bit/s, galvanické oddělení, 

napájení 24 V st./10...35 V ss, montáž na DIN 

lištu, 98×35×61 mm 1 ks 3 361,60 3 361,60 Kč

Operátorský panel s kapacitním dotykovým 

displejem 7“, 800x480, ARM, 256MB RAM, 

Ethernet, mikroSD (není součástí dodávky), 

Linux, 24 V ss, bez zdroje 1 ks 34 517,89 34 517,89 Kč

Stabiliz. spín. zdroj 240W, 24V, 10A 1 ks 3 148,43 3 148,43 Kč

Ethernet switch, 8 portů 1 ks 2 295,73 2 295,73 Kč

MR3.2 - VZT - objekt D102 0

Merbon PLC, procesor i.MX6 UL, OS Linux, 

Ethernet, 2x RS232, 2x RS485, 16AI, 8AO, 

32DI, 32DO 1 ks 34 517,89 34 517,89 Kč

Modul 8 analogových vstupů, s volitelným 

rozsahem (napětí, odpor, teplota, proudová 

smyčka) protokol Modbus 4 ks 5 258,03 21 032,12 Kč

Modul 32 digitálních vstupů, max. 30V AC 

nebo 50V DC, společná zem, protokol Modbus 3 ks 7 303,69 21 911,07 Kč

Modul 8 analogových výstupů, 0-10V DC, 

protokol Modbus 3 ks 5 258,03 15 774,09 Kč

Modul 16 digitálních výstupů typu otevřený 

kolektor, protokol Modbus 2 ks 15 715,89 31 431,78 Kč

Převodník RS232 – RS485/422, rychlost 

1200...115200 bit/s, galvanické oddělení, 

napájení 24 V st./10...35 V ss, montáž na DIN 

lištu, 98×35×61 mm 2 ks 3 361,60 6 723,20 Kč

Operátorský panel s kapacitním dotykovým 

displejem 7“, 800x480, ARM, 256MB RAM, 

Ethernet, mikroSD (není součástí dodávky), 

Linux, 24 V ss, bez zdroje 1 ks 34 517,89 34 517,89 Kč

Stabiliz. spín. zdroj 240W, 24V, 10A 1 ks 3 148,43 3 148,43 Kč

Ethernet switch, 8 portů 1 ks 2 295,73 2 295,73 Kč

MR4 - VZT - objekt D101 0

Merbon PLC, procesor i.MX6 UL, OS Linux, 

Ethernet, 2x RS232, 2x RS485, 16AI, 8AO, 

32DI, 32DO 1 ks 34 517,89 34 517,89 Kč

Modul 8 analogových vstupů, s volitelným 

rozsahem (napětí, odpor, teplota, proudová 

smyčka) protokol Modbus 2 ks 5 258,03 10 516,06 Kč

Stránka 3 z 9



Modul 32 digitálních vstupů, max. 30V AC 

nebo 50V DC, společná zem, protokol Modbus 4 ks 7 303,69 29 214,76 Kč

Modul 8 analogových výstupů, 0-10V DC, 

protokol Modbus 3 ks 5 258,03 15 774,09 Kč

Modul 16 digitálních výstupů typu otevřený 

kolektor, protokol Modbus 1 ks 15 715,89 15 715,89 Kč

Převodník RS232 – RS485/422, rychlost 

1200...115200 bit/s, galvanické oddělení, 

napájení 24 V st./10...35 V ss, montáž na DIN 

lištu, 98×35×61 mm 1 ks 3 361,60 3 361,60 Kč

Operátorský panel s kapacitním dotykovým 

displejem 7“, 800x480, ARM, 256MB RAM, 

Ethernet, mikroSD (není součástí dodávky), 

Linux, 24 V ss, bez zdroje 1 ks 34 517,89 34 517,89 Kč

Stabiliz. spín. zdroj 240W, 24V, 10A 1 ks 3 148,43 3 148,43 Kč

Ethernet switch, 8 portů 1 ks 2 295,73 2 295,73 Kč

Řídící systém celkem 0,00 Kč 670 215,20 Kč

0

Periferie 0

MR1 - Kotelna - objekt D101 0

BT1 Snímač teploty Ni1000 - venkovní 1 ks 668,22 668,22 Kč

BT2 Snímač teploty Ni1000 - interiérový 1 ks 625,59 625,59 Kč

BT3-BT8, BT11-

BT14, BT2.1.3

Snímač teploty Ni1000 - příložný s hlavicí + 

připevňovací pásek 11 ks 582,13 6 403,43 Kč

BT9-BT10 Snímač teploty Ni1000 - do jímky - 100mm 2 ks 1 061,77 2 123,54 Kč

BT9-BT10 Jímka - 100mm 2 ks 8,20 16,40 Kč

BT15-BT16 Snímač teploty Ni1000 - do jímky - 300mm 2 ks 1 061,77 2 123,54 Kč

BT15-BT16 Jímka - 300mm 2 ks 8,20 16,40 Kč

BT2.1.1, BT2.1.2 Snímač teploty Ni1000 - kanálový - 300mm 2 ks 997,82 1 995,64 Kč

ST1 Termostat  kapilárový 2m; 30-90°C 1 ks 949,45 949,45 Kč

ST2.1.4

Protizámraz. termostat -10..+15°C, kapilára 

3m 1 ks 2 636,81 2 636,81 Kč

ST2.1.1-ST2.1.3 Spínač dif. tlaku 30…500Pa 3 ks 834,66 2 503,98 Kč

SA.D03A, 

SA.D03B, 

SA.D04, SA.D06, 

SA.D08, SA.D11

Potenciometr odporový 1kOhm, krabice, 

záslepka, rámeček 6 ks 352,56 2 115,36 Kč

dP2.1.1, dPD01, 

dPD02, dPD03A, 

dPD03B, dPD04-

dPD17

Diferenční snímač tlaku, 4-20mA,0-10V,vol. 

rozsah -150-250 19 ks 2 361,32 44 865,08 Kč

BP1 Snímač tlaku pro kapaliny a plyn  0-6 bar 1 ks 3 489,50 3 489,50 Kč

BP1 Zkušební kohout tlakoměrový 1 ks 204,98 204,98 Kč

LA1 Snímač zaplavení 1 ks 1 049,48 1 049,48 Kč

SB1 Hřibové tlačítko nouzové + box IP54 1 ks 434,55 434,55 Kč

DP1 Detektor výbušné plyny (kotelna) - 2st. 1 ks 3 197,62 3 197,62 Kč

DP1 Zdroj pro detektor 1 ks 983,88 983,88 Kč

TLA118

Nástěnné tlačítko nárazového větrání - kotelna 

IP44 1 ks 286,97 286,97 Kč
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YT1.1-YT1.2 Servopohon 10Nm 24V, ovl. 2B, zpět. pružina 2 ks 2 805,71 5 611,42 Kč

Y2.1.1

Servopohon 10Nm 24V, ovl. 2 - 10V, zpět. 

pružina 1 ks 3 216,48 3 216,48 Kč

Připojení periferií dodávaných jinými 

profesemi - VZT 103 ks 368,96 38 002,88 Kč

Připojení periferií dodávaných jinými 

profesemi - KOTELNA 20 ks 368,96 7 379,20 Kč

Připojení periferií dodávaných jinými 

profesemi - MODBUS BRÁNA 2 ks 368,96 737,92 Kč

MR3.1 - VZT - objekt D102 0

BT4.1-BT4.3

Snímač teploty Ni1000 - kanálový - 300mm - 

IP65 3 ks 995,36 2 986,08 Kč

BT4.6, BT4.7

Snímač teploty Ni1000 - příložný s hlavicí 

IP65 + připevňovací pásek 2 ks 582,13 1 164,26 Kč

BTD1.225, 

BTD1.233 Snímač teploty Ni1000 - interiérový 2 ks 625,59 1 251,18 Kč

ST4.7, ST4.8

Protizámraz. termostat -10..+15°C, kapilára 

3m 2 ks 2 636,81 5 273,62 Kč

BT4.4, BT4,5

Kanálové aktivní čidlo teploty a vlhkosti, 0..10 

V, -20..80°C IP65 2 ks 3 216,48 6 432,96 Kč

ST4.1-ST4.6 Spínač dif. tlaku 30…500Pa - IP54 6 ks 834,66 5 007,96 Kč

dP4.1, dP4.2

Diferenční snímač tlaku, 4-20mA,0-10V,vol. 

rozsah -150-250 - IP54 2 ks 2 361,32 4 722,64 Kč

Y4.1, Y4.3, 

YT5.5ODP.5 

Y5.6ODP.7

Servopohon 10Nm 24V, ovl. 2B, zpět. Pružina 

- IP54 4 ks 2 805,71 11 222,84 Kč

Y4.2 Servopohon 10Nm 24V, ovl. 2…10V - IP54 1 ks 3 216,48 3 216,48 Kč

Y4.226.2, 

Y4.228.2, 

Y4.305a.1-2, 

Y4.305b.1-2, 

Y4.306a.1-2, 

Y4.306b.1-2, 

Y4.306c.1-2,

Servopohon 5Nm 24V, ovl. 2,3B, pomocný 

kontakt 12 ks 3 113,99 37 367,88 Kč

Y4.226.1, 

Y4.226.2

Servopohon 10Nm 24V, ovl. 2,3B, pomocný 

kontakt 2 ks 3 113,99 6 227,98 Kč

YT10.1-2, YT11.1-

2, YT12.1-2, 

YT13.1-2, 

YT5.5ODP.1-4, 

YT5.2ODP.1-3, 

YT5.3ODP.1-2, 

YT5.6ODP.1-5 Servopohon 4Nm 24V, ovl. 2B, zpět. pružina 23 ks 2 805,71 64 531,33 Kč

TK4.1, 

TKKOND_LEVA

, 

TKPOTR_LEVA, 

TK4.XXX Samoregulační topný kabel 20W/m/10°C 338 m 204,98 69 283,24 Kč

TK4.1, 

TKKOND_LEVA

, 

TKPOTR_LEVA, 

TK4.XXX Spojka a koncovka k samoregulačním kabelům 18 ks 162,34 2 922,12 Kč
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TLD1.224, 

TLD1.225, 

TLD1.233

Tlačítko 0/1 + krabice - sladit s designem 

Elektro 3 ks 262,37 787,11 Kč

TLD1.226, 

TL5.5ODP, 

TL5.2ODP, 

TL5.3ODP, 

TL5.6ODPa-

TL5.6ODPc

Tlačítko 0/1 + signalizace chodu + krabice - 

sladit s designem Elektro 7 ks 262,37 1 836,59 Kč

PREP5.5ODP, 

PREP5.2ODP, 

PREP5.3ODP, 

PREP5.6ODPa-

PREP5.6ODPc

Přepínač 0/1 + signalizace chodu + krabice  - 

sladit s designem Elektro 6 ks 434,55 2 607,30 Kč

Připojení periferií dodávaných jinými 

profesemi - VENTILÁTORY, ČERPADLA, 

KOND. JEDNOTKY, SMĚŠOVACÍ UZLY, 

VLHČENÍ 18 ks 368,96 6 641,28 Kč

Připojení periferií dodávaných jinými 

profesemi - přesná klimatizace 7 ks 368,96 2 582,72 Kč

Připojení periferií dodávaných jinými 

profesemi - EPS, požární klapky 3 ks 368,96 1 106,88 Kč

MR3.2 - VZT - objekt D102 0

BT5.1, BT5.2, 

BT5.3, BT6.1, 

BT6.2, BT6.3, 

BT7.1, BT7.2, 

BT7.3, BT7.4

Snímač teploty Ni1000 - kanálový - 300mm - 

IP65 10 ks 995,36 9 953,60 Kč

BT5.6, BT5.7, 

BT6.6, BT7.5

Snímač teploty Ni1000 - příložný s hlavicí 

IP65 + připevňovací pásek 4 ks 582,13 2 328,52 Kč

BTD1.209, 

BTD1.216 Snímač teploty Ni1000 - interiérový 2 ks 625,59 1 251,18 Kč

ST5.7, ST5.8, 

ST6.7, ST7.6

Protizámraz. termostat -10..+15°C, kapilára 

3m 4 ks 2 636,81 10 547,24 Kč

BT5.4, BT5.5, 

BT6.4, BT6.5

Kanálové aktivní čidlo teploty a vlhkosti, 0..10 

V, -20..80°C IP65 4 ks 3 216,48 12 865,92 Kč

ST5.1-ST5.6, 

ST6.1-ST6.6, 

ST7.1-ST7.5 Spínač dif. tlaku 30…500Pa - IP54 17 ks 834,66 14 189,22 Kč

dP5.1, dP5.2, 

dP6.1, dP6.2, 

dPD1.213,dPD1.2

16, dPD1.219, 

dPD18, dPD19, 

dPD20

Diferenční snímač tlaku, 4-20mA,0-10V,vol. 

rozsah -150-250 - IP54 10 ks 2 361,32 23 613,20 Kč

BPD1.222

Snímač atmosférického tlaku s výstupem 0-

10V 1 ks 3 489,50 3 489,50 Kč

SA.D20

Potenciometr odporový 1kOhm, krabice, 

záslepka, rámeček 1 ks 352,56 352,56 Kč

Y5.1, Y5.3, Y6.1, 

Y6.3, Y7.1, Y7.3, 

YT5.1ODP.5, 

YT5.4ODP.5

Servopohon 10Nm 24V, ovl. 2B, zpět. Pružina 

- IP54 8 ks 3 113,99 24 911,92 Kč

Y5.2, Y6.2, Y7.2 Servopohon 10Nm 24V, ovl. 2…10V - IP54 3 ks 3 113,99 9 341,97 Kč

YT5.1ODP1-4, 

YT5.4ODP.1-4 Servopohon 4Nm 24V, ovl. 2B, zpět. pružina 8 ks 2 805,71 22 445,68 Kč
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TK5.1, TK6.1, 

TK7.1 Samoregulační topný kabel 20W/m/10°C 344 m 204,98 70 513,12 Kč

TK5.1, TK6.1, 

TK7.1 Spojka a koncovka k samoregulačním kabelům 20 ks 162,34 3 246,80 Kč

Y5.303.1-2, 

Y5.222.1-2

Servopohon 10Nm 24V, ovl. 2,3B, pomocný 

kontakt 4 ks 3 113,99 12 455,96 Kč

TL5.1ODP, 

TL5.4ODP

Tlačítko 0/1 + signalizace chodu + krabice - 

Dle designu 2 ks 262,37 524,74 Kč

PREP5.1ODP, 

PREP5.4ODP

Přepínač 0/1 + signalizace chodu + krabice - 

Dle designu 2 ks 434,55 869,10 Kč

Připojení periferií dodávaných jinými 

profesemi - VENTILÁTORY, ČERPADLA, 

KOND. JEDNOTKY, SMĚŠOVACÍ UZLY, 

VLHČENÍ 33 ks 368,96 12 175,68 Kč

Připojení periferií dodávaných jinými 

profesemi - přesná klimatizace 5 ks 368,96 1 844,80 Kč

Připojení periferií dodávaných jinými 

profesemi - EPS, požární klapky 18 ks 368,96 6 641,28 Kč

MR4 - VZT - objekt D101 0

BT1.1, BT1.2, 

BT1.4, BT2.1, 

BT2.5, BT3.1, 

BT3.2, BT3.3, 

BT3.4

Snímač teploty Ni1000 - kanálový - 300mm - 

IP65 9 ks 995,36 8 958,24 Kč

BT1.5, BT2.6, 

BT3.5

Snímač teploty Ni1000 - příložný s hlavicí 

IP65 + připevňovací pásek 3 ks 582,13 1 746,39 Kč

ST1.6, ST2.7, 

ST3.6

Protizámraz. termostat -10..+15°C, kapilára 

3m 3 ks 2 636,81 7 910,43 Kč

BT2.2, BT2.4

Kanálové aktivní čidlo teploty a vlhkosti, 0..10 

V, -20..80°C IP65 2 ks 3 223,86 6 447,72 Kč

BT2.3 Čidlo CO2 do VZT potrubí, 0-10V  - IP65 1 ks 3 190,24 3 190,24 Kč

BT1.3

Čidlo teploty a CO2 kanálové, 2x 0-10V, 

0...+50 °C, 0...2000 / 5000 ppm IP65 1 ks 3 264,03 3 264,03 Kč

ST1.1-ST1.5, 

ST2.1-ST2.6, 

ST3.1-ST3.5 Spínač dif. tlaku 30…500Pa - IP54 16 ks 834,66 13 354,56 Kč

dP1.1, dP1.2, 

dP2.1, dP2.2

Diferenční snímač tlaku, 4-20mA,0-10V,vol. 

rozsah -150-250 - IP54 4 ks 3 489,50 13 958,00 Kč

Y1.1, Y1.4

Servopohon 10Nm 24V, ovl. 2 - 10V, zpět. 

Pružina - IP54 2 ks 3 113,99 6 227,98 Kč

Y2.1, Y2.3, Y3.1, 

Y3.3

Servopohon 10Nm 24V, ovl. 2B, zpět. Pružina 

- IP54 4 ks 3 113,99 12 455,96 Kč

Y1.2, Y1.3, Y2.2, 

Y3.2 Servopohon 10Nm 24V, ovl. 2…10V - IP54 4 ks 3 113,99 12 455,96 Kč

FM1

Frekvenční měnič - IN 1x230V; OUT 3x230V 

0,37kW - Optidrive E3 1 ks 10 248,78 10 248,78 Kč

TK1.1, TK2.1, 

TK3.1 Samoregulační topný kabel 20W/m/10°C 68 m 204,98 13 938,64 Kč

TK1.1, TK2.1, 

TK3.1 Spojka a koncovka k samoregulačním kabelům 10 ks 162,34 1 623,40 Kč

BTA113

Pokojový ovladač, komunikativní, displej 60 x 

60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, teplota, rel. 

vlhkost, Modbus / RS485 neoddělená 1 ks 2 377,72 2 377,72 Kč

TLA410b, 

TLA411b, 

TLA412b, 

TLA413b Tlačítko 0/1 + krabice - Dle designu 4 ks 262,37 1 049,48 Kč
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Připojení periferií dodávaných jinými 

profesemi - VENTILÁTORY, ČERPADLA, 

KOND. JEDNOTKY, SMĚŠOVACÍ UZLY, 

VLHČENÍ 27 ks 368,96 9 961,92 Kč

Připojení periferií dodávaných jinými 

profesemi - EPS, požární klapky 64 ks 368,96 23 613,44 Kč

Periferie celkem 0,00 Kč 765 155,65 Kč

0

Rozvaděče 0

Rozvaděč MaR - MR1 - Kotelna - objekt D101 

- 2000x1000x400 1 ks 75 431,03 75 431,03 Kč

Rozvaděč MaR - MR3.1 - VZT - objekt D102 - 

2000x1000x400 1 ks 74 611,12 74 611,12 Kč

Rozvaděč MaR - MR3.2 - VZT - objekt D102 - 

2000x1000x400 1 ks 74 611,12 74 611,12 Kč

Rozvaděč MaR - MR4 - VZT - objekt D101 - 

2000x1000x400 1 ks 74 611,12 74 611,12 Kč

Rozvaděč pro FM - MR_FM_D101 - 

2000x800x400 1 ks 72 971,32 72 971,32 Kč

Rozvaděč pro FM - MR_FM_D102 - 

600x600x300 1 ks 64 772,29 64 772,29 Kč

Rozvaděče celkem 0,00 Kč 437 008,00 Kč

0

Centrální dispečink 0

Licence Runtime Rc Vision-O pro neomezený 1 ks 150 410,29 150 410,29 Kč

PC v konfiguraci pro Domat Rc Vision, LCD 1 ks 36 895,61 36 895,61 Kč

GSM modem - USB 1 ks 3 361,60 3 361,60 Kč

Instalace, oživení 1 ks 2 459,71 2 459,71 Kč

SIM karta - dodávka investora 1 ks 409,95

Centrální dispečink celkem 0,00 Kč 193 127,21 Kč

0

Montážní materiál 0

Elinst. Krabice IP55 - na omítku - 85x85x40 100 ks 26,24 2 624,00 Kč

Elinst. Krabice se svorkovnicí - pod omítku, s 

víčkem 100 ks 22,96 2 296,00 Kč

Elinst. krabice Acidur IP54 100 ks 40,18 4 018,00 Kč

Elektroinstalační zásuvka, 230V, nástěnné 

provedení IP44 16A 6 ks 254,17 1 525,02 Kč

Sdělovací kabel s Cu jádry, Al fólie 2x1 4467 m 9,02 40 292,34 Kč

Sdělovací kabel s Cu jádry, Al fólie 4x1 4044 m 14,76 59 689,44 Kč

Sdělovací kabel s Cu jádry, Al fólie 7x1 1425 m 25,42 36 223,50 Kč

Sdělovací kabel, bezhalogenový, stíněný (B2ca 

s1d0) 1x2x0,8 8340 m 29,52 246 196,80 Kč

Sdělovací kabel, bezhalogenový, stíněný (B2ca 

s1d0) 2x2x0,8 5735 m 31,16 178 702,60 Kč

Sdělovací kabel, bezhalogenový, stíněný (B2ca 

s1d0) 4x2x0,8 2850 m 42,63 121 495,50 Kč

Sdělovací kabel LAN, LSOH, cat 6 390 m 14,76 5 756,40 Kč

Silový kabel s Cu jádry  /D/ 2x1,5 65 m 10,66 692,90 Kč

Silový kabel s Cu jádry  /C/ 3x1,5 1155 m 12,30 14 206,50 Kč

Silový kabel s Cu jádry  /C/ 3x2,5 1565 m 30,34 47 482,10 Kč

Silový kabel s Cu jádry  /B/ 4x1,5 515 m 13,94 7 179,10 Kč

Silový kabel s Cu jádry  /B/ 4x2,5 180 m 34,44 6 199,20 Kč

Silový kabel s Cu jádry  /C/ 5x1,5 30 m 18,86 565,80 Kč

Silový kabel s Cu jádry  /C/ 5x4 15 m 51,65 774,75 Kč
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Silový kabel, přívody ke strojům, odolává 

nižším teplotám, oleji nebo benzínu. Zlepšené 

EMC záření 4x1,5 30 m 23,78 713,40 Kč

Silový kabel, přívody ke strojům, odolává 

nižším teplotám, oleji nebo benzínu. Zlepšené 

EMC záření 5x1,5 25 m 31,16 779,00 Kč

Silový kabel s CU jádry, bezhalogenový (B2ca 

s1d0) 2x1,5 785 m 29,52 23 173,20 Kč

Silový kabel s CU jádry, bezhalogenový (B2ca 

s1d0) 3x1,5 430 m 36,90 15 867,00 Kč

Silový kabel s CU jádry, bezhalogenový (B2ca 

s1d0) 4x1,5 1275 m 40,18 51 229,50 Kč

Silový kabel s CU jádry, bezhalogenový (B2ca 

s1d0) 4x2,5 1235 m 36,90 45 571,50 Kč

Silový kabel s CU jádry, samozhášecí, odolný 

šíření plamene PVC, stíněný 4x1,5 1550 m 39,36 61 008,00 Kč

Silový kabel s CU jádry, samozhášecí, odolný 

šíření plamene PVC, stíněný 4x2,5 300 m 39,36 11 808,00 Kč

Silový kabel s CU jádry, samozhášecí, odolný 

šíření plamene PVC, stíněný 4x1 775 m 39,36 30 504,00 Kč

Cu vodič s izolací  /CY/ 6mm 600 m 22,96 13 776,00 Kč

Svorka zemnící 50 ks 12,30 615,00 Kč

Zemnící pásek měděný svitek 10metrů 5 ks 36,90 184,50 Kč

Kabelový žlab typ MERKUR 50/50, drátěný, 

podpěra, spojka, spoj.mat za 1m 680 m 172,18 117 082,40 Kč

Kabelový žlab typ MERKUR 150/50, drátěný, 

podpěra, spojka, spoj.mat za 1m 245 m 278,77 68 298,65 Kč

Kabelový žlab typ MERKUR 250/50, drátěný, 

podpěra, spojka, spoj.mat za 1m 70 m 483,74 33 861,80 Kč

Kabelový žlab typ MARS 62/50, plný, víko, 

pozink 240 ks 237,77 57 064,80 Kč

Kabelový žlab typ MARS 125/50, plný, víko, 

pozink 110 ks 262,37 28 860,70 Kč

Kabelový žlab typ MARS 250/50, plný, víko, 

pozink 60 ks 483,74 29 024,40 Kč

Spojovací materiál ke žlabům 68 bal 262,37 17 841,16 Kč

Elinst. trubka PVC-ohebná pr. 25 120 m 12,30 1 476,00 Kč

Elinst. trubka PVC-ohebná pr. 32 210 m 18,86 3 960,60 Kč

Elinst. trubka PVC-tuhá pr. 25 180 m 41,00 7 380,00 Kč

Elinst. trubka PVC-tuhá pr. 32 180 m 56,57 10 182,60 Kč

Elinst. trubka-ohebná UV odolná pr. 32 220 m 56,57 12 445,40 Kč

Příchytka trubky plastová 690 ks 5,74 3 960,60 Kč

Příchytka trubky plastová-bezhalogenová, UV 

odolná 220 ks 5,74 1 262,80 Kč

Lišta vkládací PVC 24x22 540 m 42,63 23 020,20 Kč

Lišta vkládací PVC 40x40 480 m 56,57 27 153,60 Kč

Koordinace s ostatními profesemi - Zahrnuto v 

montáži 40 hod 286,97 11 478,80 Kč

Stavební přípomoce - Zahrnuto v montáži 1 kpl 8 199,02 8 199,02 Kč

Podružný materiál 1 sb 1 639,80 1 639,80 Kč

Montážní materiál celkem 0,00 Kč 1 495 342,38 Kč

Stránka 9 z 9



D101.4e + D102.4e Silnoproud a bleskosvody

VÝKAZ VÝMĚR

Položka Název M.J. POČET CENA CELKEM

Rozvaděče ( s prostorovou rezervou)

01.01 Rozvaděč RH vč kompenzace,  vč.montáže a zapojení, v.č.116 ks 1 773239 773 239,21 Kč

01.02 Rozvaděč R1,  vč.montáže a zapojení, v.č.117 ks 1 140438 140 437,72 Kč

01.03 Rozvaděč R2,  vč.montáže a zapojení, v.č.118 ks 1 153570 153 569,53 Kč

01.04 Rozvaděč R3,  vč.montáže a zapojení, v.č.119 ks 1 126238 126 237,52 Kč

01.05 Rozvaděč R4,  vč.montáže a zapojení, v.č.120 ks 1 149702 149 701,66 Kč

01.06 Rozvaděč RB2,  vč.montáže a zapojení, v.č.121 ks 1 184729 184 728,82 Kč

01.07 Rozvaděč RB3,  vč.montáže a zapojení, v.č.122 ks 1 133081 133 080,67 Kč

01.08 Rozvaděč UPDF,  vč.montáže a zapojení, v.č.123 ks 1 184546 184 546,25 Kč

01.09

Rozvaděč RNZ, pilířový, IP44/20, 1800x400x600mm, 4x tunelové svorky 630A pro 

připojení NZ,  vč.montáže a zapojení, ks 1 73788 73 788,07 Kč

Svítidla vč.zdrojů a rec. poplatků (popis v knize svítidel)

01.10 A sv. LED vestavné do kazet 600x600mm, 230V 36W 3600lm 4000K, rámeček AL ks 295 1814 535 003,15 Kč

01.11

A1 sv. vestavné LED 58W/4000K, 5900lm, těleso sv. Al slitina, ocelový plech, barva 

bílá, , mikroprismatický difuzor, UGR<19, 230V ks 159 3760 597 787,53 Kč

01.12 A1.p příslušenství pro montáž do SDK ks 8 113 905,60 Kč

01.13 B sv. sestava přisazená LED 4K, 230V, l=25,5m, stmívatelná DALI, různé barevné ks 1 379934 379 933,79 Kč

01.14 C sv. závěsné LED 47W/4K, IP66 ks 298 3118 929 083,54 Kč

01.15 C.p ZÁVĚS ks 298 219 65 154,72 Kč

01.16

C1 sv. LED přisazené nástěnné 9W 840K polykarbonátová montura, stínítko čírý 

polykarbonát, průměr 260mm, IP65 ks 26 2051 53 329,64 Kč

01.17 D sv. vestavné LED 15,5W/4K 69°, IP43, barva bílá ks 44 4311 189 664,20 Kč

01.18 D1 sv. vestavné LED 22W/4K 69°, IP43, barva bílá ks 28 8108 227 013,92 Kč

01.19 D2 sv. LED přisazené 8W, IP54 ks 11 1461 16 071,44 Kč

01.20 D3 sv. přisazené LED 10,5W/4K, barva bílá ks 14 5545 77 627,76 Kč

01.21 E sv. nástěnné LED 36W, 4K, l=1191mm, opálový kryt ks 6 7462 44 769,84 Kč

01.22 E1 sv. nástěnné LED 33W, 4K, l=1100mm, opálový kryt ks 10 6877 68 774,00 Kč

01.23 E2 sv. nástěnné LED 55,5W, 4K, l=1850mm, opálový kryt ks 2 11259 22 518,36 Kč

01.24 E3 sv. nástěnné LED 66W, 4K, l=2200mm, opálový kryt ks 2 13304 26 608,02 Kč

01.25 F sv. závěsné LED 4x23W, 4K, opál, různé délky ks 1 115921 115 920,97 Kč

01.26 G sv. vestavné LED 4W/4K, IP65, barva graphit ks 39 10638 414 872,25 Kč

01.27 G.p box ks 39 1865 72 715,89 Kč

01.28 H sv. přisazené LED 58W/3K, 600x600mm, různé barevné provedení ks 4 16673 66 691,36 Kč

01.29 H1 sv. přisazené LED 34,1W/3K, opal, různé barevné provedení ks 2 16673 33 345,68 Kč

01.30 H2 sv. přisazené 12,4W/3K, opálové, různé barevné provedení ks 4 6424 25 695,60 Kč

01.31 I sv. nástěnné LED 11,7W/4K, IP65, barva graphit, rozměry 265x120mm ks 10 17946 179 463,50 Kč

01.32

I1 sv. nástěnné LED 6,8W/4K/602lm IP65, CRI>80,  Al slitina, barva graphit, 

rozměry 300x120x55mm ks 1 10015 10 014,97 Kč



01.33 J sv. nástěnné reflektorové LED 24,5W/4K, asymetrické, IP65, barva graphit ks 16 23147 370 359,20 Kč

01.34 J1 sv. přisazené LED 9,5W 4K, 38°, IP65, těleso Al slitina, barva graphit, rozměry ks 10 9236 92 359,90 Kč

01.35 K sv. vestavné LED 11W 36°, výklopné, různé barevné provedení ks 12 4064 48 767,52 Kč

01.36 L LED 9W/m 3K v profilu 16x12mm, zalitý silikonem, vč vývodů, se speciálním ks 83 1803 148 764,00 Kč

01.37 L.z NAPAJEČ ks 8 1461 11 684,72 Kč

01.38

L1 sv. přisazené LED 96,6W/4K, různé barevné provedení, D=2100mm, stmívatelné, 

přívod 5Cx1,5mm ks 1 77905 77 905,00 Kč

01.39 LED Al profil vestavný 22x12mm, se speciálním difuzorem, cena za m ks 2 609 1 217,16 Kč

01.40 LED.z LED pás 15W/m 4K, nutno počítat s umístěním trafa, cena za m ks 2 516 1 032,34 Kč

01.41 LED.z NAPAJEČ ks 1 485 484,61 Kč

01.42 LED1 AL profil 30x30mm, upravený do rádiusu, cena za m ks 21 1364 28 637,07 Kč

01.43 LED1.p LED pás 4W/m 4K, nutno počítat s umístěním trafa, cena za m ks 21 178 3 739,47 Kč

01.44 LED1.z NAPAJEČ ks 2 536 1 072,90 Kč

01.45

N sv LED přisazené 3W nouzové protipanické , při výpadku svítící 3h, autotest,  IP65 

s piktogramem označení dveří na únikové cestě autotes ks 96 1642 157 635,84 Kč

01.46

N1 sv LED vestavné 3W nouzové protipanické, při výpadku svítící 3h, autotest, optika 

area ks 18 1819 32 741,64 Kč

01.47

N2 sv. vestavné protipanické LED 3W, 3h, svícení při výpadku, autotest, optika 

koridor ks 28 1819 50 931,44 Kč

01.48 N3 sv. přisazené protipanické LED 2W/3h, open pace. Svícení při výpadku autotest ks 34 2444 83 104,16 Kč

Kabely

01.49 Vodič PRAFlaSafe 4 ZŽ m 360 61 21 960,00 Kč

01.50 Vodič PRAFlaSafe 6 ZŽ m 120 73 8 708,40 Kč

01.51 Vodič PRAFlaSafe 10 ZŽ m 30 92 2 763,00 Kč

01.52 Vodič PRAFlaSafe 16 ZŽ m 280 130 36 405,60 Kč

01.53 Vodič PRAFlaSafe 25 ZŽ m 160 174 27 798,40 Kč

01.54 Kabel CHKE-R 2Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení m 720 66 47 268,00 Kč

01.55 Kabel CHKE-R 3Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení m 2850 66 187 102,50 Kč

01.56 Kabel CHKE-R 3Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení m 12980 66 852 137,00 Kč

01.57 Kabel CHKE-R 5Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení m 1150 83 95 128,00 Kč

01.58 Kabel CHKE-R 3Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení m 7400 79 587 856,00 Kč
01.59 Kabel CHKE-R 5Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení m 1760 110 193 987,20 Kč
01.60 Kabel CHKE-R 3Cx4 vč. uložení a zapojení, ukončení m 460 107 49 284,40 Kč
01.61 Kabel CHKE-R 5Cx4 vč. uložení a zapojení, ukončení m 310 142 44 054,10 Kč
01.62 Kabel CHKE-R 5Cx6 vč. uložení a zapojení, ukončení m 420 186 78 237,60 Kč
01.63 Kabel CHKE-R 5Cx10 vč. uložení a zapojení, ukončení m 860 303 260 459,60 Kč
01.64 Kabel CHKE-R 4Bx16 vč. uložení a zapojení, ukončení m 320 355 113 622,40 Kč
01.65 Kabel CHKE-R 5Cx16 vč. uložení a zapojení, ukončení m 230 430 98 798,80 Kč
01.66 Kabel CHKE-R 4Bx25 vč. uložení a zapojení, ukončení m 110 566 62 268,80 Kč
01.67 Kabel CHKE-R 5Cx25 vč. uložení a zapojení, ukončení m 240 675 161 964,00 Kč
01.68 Kabel CHKE-R 4Bx120 vč. uložení a zapojení, ukončení m 90 2429 218 650,50 Kč

01.69 Kabel CGSG 3Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení m 5 76 377,85 Kč

01.70 Kabel CGSG 5Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení m 25 102 2 553,25 Kč



01.71 Kabel CGSG 5Cx4 vč. uložení a zapojení, ukončení m 20 137 2 740,00 Kč

01.72 Kabel CGSG 5Cx10 vč. uložení a zapojení, ukončení m 10 302 3 024,10 Kč

01.73 Kabel CHKE-V 2Ax1,5mm vč. uložení a zapojení, ukončení m 60 68 4 108,80 Kč

01.74 Kabel CHKE-R 3Cx1,5mm vč. uložení a zapojení, ukončení m 460 66 30 199,00 Kč

01.75 Kabel CHKE-V 5Cx1,5mm vč. uložení a zapojení, ukončení m 190 100 18 920,20 Kč

01.76 Kabel CHKE-V 5Cx2,5mm vč. uložení a zapojení, ukončení m 80 127 10 188,80 Kč
01.77 Kabel CHBU 150 vč. uložení a zapojení, ukončení m 40 878 35 117,20 Kč

Nosný materiál

01.78 TRUBKA ø25mm TUHÁ, HF, včetně uchycení m 2200 71 156 200,00 Kč

01.79 Trubky ohebné PVC to 25 vč. uložení m 210 49 10 390,80 Kč

01.80 Trubky ohebné PVC do betonu to 23 vč. uložení m 980 55 54 007,80 Kč

01.81 Ocel. nos. konstr. pomocná s nařezáním a úpravou kg 320 259 82 947,20 Kč

01.82 Kabelový žlab drátěný 50/50 včetně uložení m 200 383 76 636,00 Kč

01.83 Kabelový žlab drátěný 200/50 včetně uložení m 410 507 207 931,50 Kč

01.84 Kabelový žlab drátěný 300/50 včetně uložení m 400 693 277 244,00 Kč

01.85 Kabelový žlab drátěný 400/50 včetně uložení m 80 667 53 374,40 Kč

01.86 Kabelový žlab drátěný 500/50 včetně uložení m 30 800 24 005,10 Kč

01.104 Kabelový žlab plný 50/50 včetně podpěr na plochou střechu m 90 391 35 196,30 Kč

01.87 Kabelová příchytka, 2 kab. ks 120 37 4 462,80 Kč

01.88 Kabelová příchytka, 2 kab., pož. odol. ks 390 76 29 448,90 Kč

01.89 Stropní kabelová příchytka, 15 kab. ks 700 69 48 125,00 Kč

01.90 Stropní kabelová příchytka, 15 kab., pož. odol. ks 320 81 25 964,80 Kč

01.91 Krabice přístrojová pr. 68 (zeď, sádrokarton) vč. uložení a zapojení ks 820 66 54 521,80 Kč

01.92 Krabice přístrojová do betonu kompl.. vč. uložení a zapojení ks 220 78 17 107,20 Kč

01.93 Krabicová rozvodka  (zeď, sádrokarton) pr. 68mm vč. svorek, uložení a zapojení ks 280 78 21 772,80 Kč

01.94

Krabicová rozvodka do vlhka IP44 + svorky s upevněním na stěnu nebo do žlabu, 

včetně zapojení ks 358 222 79 483,16 Kč

01.95

Krabicová rozvodka s pož.odolností + svorky s upevněním na stěnu nebo do žlabu, 

včetně zapojení ks 10 163 1 634,20 Kč

01.96 Podružný HOP ks 7 541 3 786,72 Kč

01.97 Hlavní připojovací pás ks 1 1691 1 690,50 Kč

Zásuvky, spínače

01.98 Spínač řaz.1, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní ks 89 273 24 272,97 Kč

01.99 Spínač řaz.5, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní ks 38 326 12 376,60 Kč

01.100 Spínač řaz.6, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní ks 67 285 19 103,71 Kč

01.101 Spínač řaz.7, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní ks 4 309 1 235,20 Kč

01.102 Spínač řaz.6+6, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní ks 8 328 2 623,68 Kč

01.103 Spínač 10A 250V řaz. 1/0, IP20,  bílý, zapuštěný, kompletní ks 105 282 29 583,75 Kč

01.104 Spínač žaluziový, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní ks 138 326 44 946,60 Kč

01.105 SNÍMAČ POHYBU BÍLÝ IP44, redukce dosahu, 12m, spínání relé, 180st. ks 7 1183 8 283,45 Kč

01.106 Spínač řaz.1, 250V, 10A, IP44, bílý, kompletní ks 13 316 4 102,28 Kč

01.107 Spínač řaz.6, 250V, 10A, IP44, bílý, kompletní ks 6 316 1 893,36 Kč

01.108 Zásuvka 1x 230V/16A IP20 kompletní, rámeček, vč. zapojení a montáže ks 242 270 65 456,16 Kč



01.109 Zásuvka 2x 230V/16A IP20 kompletní, rámeček, vč. zapojení a montáže ks 258 518 133 752,36 Kč

01.110 Zásuvka 2x 230V/16A IP20 kompletní, vč. zapojení a montáže + přep.ochr., rudá ks 66 2536 167 359,50 Kč

01.111 Zásuvka 1x 230V/16A IP44 kompletní, rámeček, vč. zapojení a montáže ks 43 270 11 630,64 Kč

01.112 Zásuvka 1x 230V/16A IP20 45x45 kompletní, vč. zapojení a montáže, rudá ks 153 192 29 313,27 Kč

01.113

Zásuvka 1x 230V/16A IP20 45x45 kompletní, vč. zapojení a montáže + přep.ochr., 

rudá ks 17 1093 18 584,23 Kč

01.114 Podlahová krabice do betonu, 14 modulů 45x45, kompletní bez zásuvek ks 17 3945 67 056,50 Kč

01.115 Spínač  1P, 230V, vačkový, 16A, IP54, bílý, nástěnný, kompletní ks 1 999 998,52 Kč

01.116 Spínač  3P, 230V, vačkový, 16A, IP54, bílý, nástěnný, kompletní ks 5 999 4 992,60 Kč

01.117 Spínač  3P, 230V, vačkový, 25A, IP54, bílý, nástěnný, kompletní ks 4 1141 4 562,08 Kč

01.118 Spínač  3P, 230V, vačkový, 40A, IP54, bílý, nástěnný, kompletní ks 2 1837 3 674,02 Kč

01.119 Zásuvka 1x 400V/16A IP44 kompletní, zapuštěná vč. zapojení a montáže ks 31 829 25 713,57 Kč

01.120 Tlačítko Total, Central Stop v krabici se čtyřhranem - pod sklem ks 1 1042 1 042,48 Kč

01.121 Uzemňovací svorka vč. Cu pásku ks 50 90 4 508,00 Kč

01.122 Štítky na krabice, spínače a zásuvky ks 540 28 15 217,20 Kč
01.123 Protipožární ucpávky kpl 1 28175 28 175,00 Kč
01.124 Pomocný instalační materiál kpl 1 12142 12 142,10 Kč
01.125 Průrazy zdivem ks 160 113 18 032,00 Kč

01.126 Drážky, vysekání, zapravení kpl 1 112700 112 700,00 Kč

01.127 PPV kpl 1 28175 28 175,00 Kč

01.128 Mimostav. doprava kpl 1 45080 45 080,00 Kč

01.129 Likvidace odpadu zař. vč. uložení dle platné legislativy kpl 1 11270 11 270,00 Kč
01.130 Uvedení do provozu jako celek ks 1 5635 5 635,00 Kč
01.131 Zkušební provoz kpl 1 5635 5 635,00 Kč

01.132 Výchozí revizní zpráva jako celek ks 1 22540 22 540,00 Kč

01.133 Dílenská dokumentace ks 1 9016 9 016,00 Kč

01.134 Plán skutečného provedení ks 1 11270 11 270,00 Kč

01.135 Koordinace s ostatními profesemi během stavby hod 160 676 108 192,00 Kč

01.136 Propojení podle požadavků VZT hod 42 676 28 400,40 Kč

01.137 Propojení podle požadavků ÚT, ZTI hod 10 676 6 762,00 Kč

01.138 Napojení inst. zařízení hod 45 676 30 429,00 Kč

01.139 Výstražné tabulky jako celek ks 1 2818 2 817,50 Kč

Bleskosvod a uzemnění

01.140 Zemnící pásek FeZn 30/4mm vč. upevnění m 620 124 76 861,40 Kč

01.141 Zemnící drát FeZn průměr 10 vč. upevnění m 340 118 40 235,60 Kč

01.142 Zalévací hmota kg 8 68 540,96 Kč

01.143 Sváření pásku/svorky ks 80 169 13 524,00 Kč

01.144 Lano Al 50 mm2 vč. upevnění m 60 180 10 819,20 Kč

01.145 Vodič HVI průměr 23mm,šedý, vč. upevnění m 295 1104 325 815,70 Kč

01.146 Podpěry vedení vodiče HVI - na ploché střechy ks 52 104 5 391,36 Kč

01.147 Podpěry vedení vodiče HVI - na stěnu ks 182 302 55 053,18 Kč

01.148 Sada připojovacích prvků k vodiči HVI - koncovka ks 36 167 6 004,80 Kč

01.149 Svorka PA k vodiči HVI ks 18 549 9 879,30 Kč

01.150 Vodič Cu 10 ZŽ vč. uchycení m 125 213 26 625,00 Kč



01.151

Jímací stožár pro vodiče HVI 5,7m, jímač 2,5m, podpůrná trubka 3,2m, stojan 

1,3x1,4m, kompletní vč. betonových podstavců 17kg 12x m 18 7776 139 973,40 Kč

01.152 Svorky hromosvodné SZ ks 18 100 1 805,40 Kč

01.153 Označovací štítek ks 18 28 507,24 Kč

01.154 Výstražná tabulka ks 18 113 2 028,60 Kč

01.155 Revizní zpráva hromosvodů ks 1 5635 5 635,00 Kč

Celkem 13 613 600,50 Kč



Rekapitulace rozpočtu

Základní rozpočtové náklady

Dodávky celkem 2 889 145,79 Kč

Montážní práce a služby celkem 2 366 710,33 Kč

Mimostav. doprava 3.6% z dodávky 104 009,25 Kč

PPV 1% obor 001-025 28 891,46 Kč

PPV 6% mimo oboru 001-025 142 002,62 Kč

Celkem 5 530 759,45 Kč

Daň z přidané hodnoty

sazba DPH 21 % z 5 530 759,45 1 161 459,48 Kč

DPH celkem 1 161 459,48 Kč

Celkem s DPH 6 692 218,93 Kč

Způsob zpracování rozpočtových cen:

Ceny montáží byly zpracovány dle ceníku URS M21, M22, M46.

Ceny materiálů a dodávek dle platných velkoobchodních ceníků.

    Hardware musí být dodán zcela nový, funkční a kompletní včetně příslušenství

    a dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence pro splnění požadovaných 

    vlastností a parametrů. Nutné zajistit kompatibilitu se stávajícími technologickými 

    systémy používané MZM

MZM REBEŠOVICE
Slaboproudé rozvody



Strukturovaná kabeláž - dodávka + montáž

č. položka popis položky množ. m.j. j. cena celkem j. cena celkem

1

2 Komponenty

Rozvaděčový rám 19" 42U 600x800, černý, vysokonosný, nosnost 800 kg, nastavitelná hloubka-rozteče 

rámů,  průřez vertikálních nosných lišt 80x35mm maximálně. 2 ks 9 396,48 18 792,96 1 521,45 3 042,90

3 Patch panel 24 port neosazený 1U 17 ks 560,43 9 527,31 247,94 4 214,98

4 Modul MINI -JACK RJ45 kat.6 do p.p. 408 ks 53,19 21 701,52 54,10 22 072,80

5 Vyvazovací panel 2U 15 ks 382,73 5 740,95 169,05 2 535,75

6 19"police 450mm 2 ks 596,68 1 193,36 169,05 338,10

7 Rozvodný panel 5x 230V s předpěťovou ochranou 2 ks 668,09 1 336,18 169,05 338,10

8

UPS 3000VA online jednofázová do 19" Racku s přídavným bateriovým modulem a externím modulem 

manuálního bypassu, max. výkon 3000VA/2700W, 1 ks 65 572,47 65 572,47 1 408,75 1 408,75

9

Gigabitový switch  - 48 portů 10/100/1000 RJ45 , 4 SFP+ porty nezávislé 10Gb/s, podpora PoE na 

všech RJ45 portech podle standardu IEEE 802.3at  (PoE+), minimální napájecí výkon PoE 350W, 

přepínací výkon alespoň 170 Gbps a 125 mpps wirespeed, 3 ks 19 640,91 58 922,73 507,15 1 521,45

10

SFP+ optický Modul 10Gigabit singlemode, LC konektor, 1300 nm, dosah 10km  (LX) pro singlemode 

kabely 9/125 um, 100% kompatibilita s výše uvedenými switchi a 100% interoperabilita s jinými LX SFP+ 

moduly na trhu.  Záruční doba minimálně 36měsíců + výměna prvku v místě instalace. 4 ks 4 805,08 19 220,32 84,53 338,12

11 Dveřní komunikátor, provedení IP základní jednotka s kamerou, PoE, 3x2 tlačítka 3 ks 11,27 33,81 619,85 1 859,55

12 PBX

Nástroj pro komunikaci. Splňuje vlastnosti IP pobočkové ústředny, virtuální ústředny i interkomového 

serveru. Nahrazuje tradiční hardwarovou ústřednu. SW stačí pouze nainstalovat na PC a začít 

telefonovat. Využívá počítačovou síť, tudíž nevyžaduje zvláštní telefonní rozvody. Komplexnost, nízké 

pořizovací náklady, rozšiřitelnost. např. NetStar SW (Platforma) 1 ks 11 366,25 11 366,25 5 071,50 5 071,50

13 VoIP licence, 1 uživatel, např. pro NetStar SW 29 ks 1 369,87 39 726,23 0,00 0,00

14

Aplikační server kompatibilní s SW, 16GB, 2x1TB hot plug SATA, např. Netstar-HPE DL20 Gen9 E3-

1220v6 1 ks 114 277,80 114 277,80 4 508,00 4 508,00

15 IP Verso - Hlavní jednotka bez kamery 3 ks 25 207,05 75 621,15 507,15 1 521,45

16 IP - Dotykový display - modul 3 ks 22 077,59 66 232,77 169,05 507,15

17 IP - Rám pro instalaci do zdi, 2 moduly, objednávat s obj.č. 9155015 3 ks 2 432,07 7 296,21 281,75 845,25

18 IP - Krabice pro instalaci do zdi, 2 moduly, pro obj.č. 9155012 a 9155012B 3 ks 939,13 2 817,39 732,55 2 197,65

19 El magnetický zámek 24V/DC, nízkoodběrový 170mA, reverzní se signalizací 3 ks 1 972,02 5 916,06 1 070,65 3 211,95

20 Napájecí zdroj 12V/1,5A DC + záložní Aku 7Ah, plechová skříň 3 ks 1 885,58 5 656,74 760,73 2 282,19

21 Dveřní kování pro zámky 3 ks 1 435,80 4 307,40 247,94 743,82

22 Pancéřová hadice z nerezové pásky, průměr 8/10 délka 1m 3 ks 358,95 1 076,85 33,81 101,43

23 IP telefon stolní, grafický 7" displej, podpora SIP účtů, PoE, 2× RJ-45, adresář kontaktů 21 ks 6 546,07 137 467,47 465,45 9 774,45

24

25 Kabely UTP kabel kat.6 27 450 m 11,48 315 126,00 25,92 711 504,00

26 UTP Patch Cords RJ45/RJ 45 1m kat 6 šedý 70 ks 34,69 2 428,30 33,81 2 366,70

27 UTP Patch Cords RJ45/RJ 45 2m kat 6 šedý 70 ks 47,79 3 345,30 45,08 3 155,60

28 UTP Patch Cords RJ45/RJ 45 3m kat 6 šedý 60 ks 59,36 3 561,60 56,35 3 381,00

29 UTP  Patch Cords RJ45/RJ 45 5m kat 6 šedý 100 ks 82,48 8 248,00 78,89 7 889,00

30

31 Kabelové trasy Datová zásuvka 2x RJ 45cat.6 pod omítku 118 ks 265,07 31 278,26 270,48 31 916,64

32 Modul RJ 45 cat.6 do podlahové krabice 92 ks 93,32 8 585,44 152,15 13 997,80

33 Trubka 2323 PVC pod omítkou vč. zapravení 987 m 15,35 15 150,45 157,78 155 728,86

34 Trubka 2348 PVC pod omítkou vč. Zapravení 238 m 34,30 8 163,40 191,59 45 598,42

Materiál Montáž



35 Příchytka pro tr.23,36,48 300 ks 5,17 1 551,00 25,92 7 776,00

36 Drátěný žlab 200/50 včetně upevnňovacího materiálu, spojek, konzol 389 m 308,75 120 103,75 296,40 115 299,60

37 Krabice pr. 68 vč. víčka 118 ks 9,78 1 154,04 123,97 14 628,46

38 Krabice 132x132x72 vč. víčka 26 ks 9,78 254,28 123,97 3 223,22

39 Stahovací pásek PVC 150mm 290 ks 1,62 469,80 8,45 2 450,50

40 Osazení hmoždinky 8 mm  včetně vrutu 1 200 ks 0,00 0,00 21,41 25 692,00

41 Koordinace se silnoproudem 4 hod 0,00 0,00 507,15 2 028,60

42 Koordinace ostatní profese 4 hod 0,00 0,00 507,15 2 028,60

43 Značení modulů RJ 656 ks 3,38 2 217,28 13,86 9 092,16

44 Měření segmentů UTP, FTP kat.6A 328 ks 0,00 0,00 144,26 47 317,28

45 Konfigurace aktivních prvků sítě 6 hod 0,00 0,00 2 254,00 13 524,00

46 Konfigurace IP telefonu, relé 8 hod 0,00 0,00 1 803,20 14 425,60

47 Pomocné práce 20 hod 1 352,40 27 048,00 507,15 10 143,00

48 Průraz stěnou 30cm 84 ks 0,00 0,00 87,91 7 384,44

49 Průraz stěnou 60cm 4 ks 0,00 0,00 223,15 892,60

50

51

52

53 SOUČET BEZ DPH 1 222 488,83 1 319 879,42

ZMĚNY 13.8.2024



Elektronická zabezpečovací signalizace - dodávka + montáž

č. položka popis položky množ. m.j. j. cena celkem j. cena celkem

1

2 Komponenty MU3-N ústředna EZS DM, 4sl., zdroj 13,8V/5A 1 ks 23 522,74 23 522,74 2 535,75 2 535,75

3 AKU 14-12 - akumulátor 12V/14Ah, 151x98x95mm, 4,3kg 1 ks 3 343,36 3 343,36 169,05 169,05

4 DN2 - 2x linka DN-BUS pro mod. Dominor, zásuvný modul do MU2,3,4 2 ks 5 127,85 10 255,70 394,45 788,90

5  PNET - rozhraní TCP/IP - terminal server, zásuvný modul do MU2,3,4 1 ks 5 127,85 5 127,85 394,45 394,45

6 P232 - rozhraní RS232 pro periferie, zásuvný modul do MU2,3,4 1 ks 5 127,85 5 127,85 394,45 394,45

7 MK1, komunikátor na PCO pro DM '(contact ID, 4+2) 1 ks 2 140,40 2 140,40 788,90 788,90

8 MM2/ABS - modul DN BUS, 8x dv.vstup, 1x výstup relé 30V/2A, plast. Box 26 ks 3 133,96 81 482,96 1 070,65 27 836,90

9 MP4-GW, klávesnice bez řadiče světle šedá, bílý displej 5 ks 4 780,28 23 901,40 507,15 2 535,75

10 Závrtný magnetický kontakt 66 ks 468,47 30 919,02 413,61 27 298,26

11 Plastová propojovací krabice pájecí svorky, počet svorek 8 66 ks 350,16 23 110,56 338,10 22 314,60

12 Audiodetektor 30 ks 2 868,67 86 060,10 371,91 11 157,30

13 KX15DD, digital PIR detektor, kulová čočka 85° 12m, EOL rez., stojánek 94 ks 380,93 35 807,42 371,91 34 959,54

14 MN2 zál.impulzní zdroj 13,8V/3A+2A pro bat., kryt B2, DN-BUS 4 ks 5 355,50 21 422,00 760,73 3 042,92

15 AKU 38-12, akumulátor 12V/38Ah, 197x165x170mm, 13,8kg 4 ks 3 343,36 13 373,44 169,05 676,20

16

17 Kabely Superbus AB01 789 m 36,45 28 759,05 29,30 23 117,70

18 Kabel FI-H06 dle dodavatele 2470 m 14,06 34 728,20 25,92 64 022,40

19 Kabel CYKY-O 2x1,5 789 m 12,09 9 539,01 25,92 20 450,88

20

21 Kabelové trasy Trubka 2323 PVC pod omítkou vč. zapravení 730 m 15,35 11 205,50 157,78 115 179,40

22 Příchytka pro tr.23,36,48 900 ks 5,17 4 653,00 25,92 23 328,00

23 Krabice 132x132x72 vč. víčka 16 ks 9,78 156,48 123,97 1 983,52

24 Osazení hmoždinky 8 mm  včetně vrutu 1480 ks 0,00 0,00 21,41 31 686,80

25 Stahovací pasek PVC,  25cm 300 ks 1,62 486,00 8,45 2 535,00

26 Oživení a nastavení systému EZS 1 kpl. 0,00 0,00 18 144,70 18 144,70

27 Výchozí revize ústředny EZS 1 kpl. 0,00 0,00 15 947,05 15 947,05

28 Průraz stěnou 30cm 82 ks 0,00 0,00 87,91 7 208,62

29 Průraz stěnou 60cm 4 ks 0,00 0,00 223,15 892,60

30 Pomocné práce 10 hod 1 622,88 16 228,80 507,15 5 071,50

31 Koordinace prací s dalšími profesemi 4 hod 0,00 0,00 507,15 2 028,60

32 Školení uživatelů EZS 4 hod 0,00 0,00 619,85 2 479,40

33 Provozní kniha EZS 1 ks 168,49 168,49 101,43 101,43

34

Protipožární ochranný tmel dle požadavků PO, určen pro aplikaci do stěn a stropů. Je odzkoušen 

pro těsnění kabelových rozvodů, plastového i kovového potrubí s izolací a nedilatujících spár. 

(komplet) 1 kpl 7 100,10 7 100,10 7 607,25 7 607,25

35

36

37

38 SOUČET BEZ DPH 478 619,43 476 677,82

ZMĚNY 13.8.2024

MontážMateriál



ACS (Přístupový systém) - dodávka + montáž

Materiál Montáž

č. položka popis položky množ. m.j. j. cena celkem j. cena celkem

1

2 Kabely kabel Belden 8723-LSF 578 m 174,69 100 970,82 25,92 14 981,76

3 Kabel CYKY-O 2x2,5 578 m 19,61 11 334,58 29,30 16 935,40

4 Kabel CYKY-O 2x1,5 305 m 12,09 3 687,45 25,92 7 905,60

5

6 Kabelové trasy Trubka 2323 PVC pod omítkou vč. zapravení 489 m 15,35 7 506,15 157,78 77 154,42

7 Příchytka pro tr.23,36,48 300 ks 5,17 1 551,00 25,92 7 776,00

8 Stahovací pásek PVC 30cm 120 ks 1,62 194,40 8,45 1 014,00

9 Krabice KU  68 vč. víčka 61 ks 9,78 596,58 123,97 7 562,17

10 Osazení hmoždinky 8 mm  včetně vrutu 240 ks 0,00 0,00 21,41 5 138,40

11 Oživení a nastavení systému ACS 1 kpl 0,00 0,00 16 228,80 16 228,80

12 Drobný instalační materiál 1 kpl 15 214,50 15 214,50 0,00 0,00

13 Průraz stěnou 30cm 5 ks 0,00 0,00 87,91 439,55

14 Průraz stěnou 60cm 61 ks 0,00 0,00 223,15 13 612,15

15 Koordinace prací s dalšími profesemi 4 hod 0,00 0,00 507,15 2 028,60

16 Pomocné práce 21 hod 0,00 0,00 507,15 10 650,15

17

Protipožární ochranný tmel dle požadavků PO, určen pro aplikaci do stěn a stropů. Je odzkoušen 

pro těsnění kabelových rozvodů, plastového i kovového potrubí s izolací a nedilatujících spár. 

(komplet) 1 kpl 7 100,10 7 100,10 7 607,25 7 607,25

18 Měření segmentů kat.6A 61 ks 0,00 0,00 144,26 8 799,86

19 Značení modulů RJ 61 ks 3,38 206,18 13,86 845,46

20

21 Komponenty Hlavní řídící jednotka ACS 5 ks 4 704,55 23 522,75 2 535,75 12 678,75

22 Řídící jednotka modul RS485/ TCP/IP 61 ks 3 400,16 207 409,76 1 014,30 61 872,30

23 Bezkontaktní RFID snímač karet, standard Mirafe 61 ks 5 310,42 323 935,62 380,93 23 236,73

24 Elektroinstalační krabice Univotl 61 ks 91,96 5 609,56 123,97 7 562,17

25 Zdroj 12V/5A, DC, plechová skříň 10 ks 5 355,50 53 555,00 760,73 7 607,30

26 Bera BeFo elmg. Zámek 12V, nízkoodběrový 61 ks 1 516,38 92 499,18 1 070,65 65 309,65

27 Zavírač dveří mechanický do 80kg 61 ks 1 361,08 83 025,88 1 014,30 61 872,30

28 Pancéřová hadice z nerezové pásky, průměr 8/10 délka 1m 61 ks 331,34 20 211,74 33,81 2 062,41

29 Server databázový, HW konfigurace: 1x CPU 2,5 GHz, RAM 4GB, 2x HDD 500 GB, 24/365 1 ks 34 711,60 34 711,60 4 508,00 4 508,00

30 Bezkontaktní karta, RFID potisk kompatibilita kartového systému se stávající technologií 400 ks 96,02 38 408,00 73,26 29 304,00

31 Konfigurace systému 32 hod 0,00 0,00 619,85 19 835,20

32

33

34

35 SOUČET BEZ DPH 1 031 250,85 494 528,38



Kamerový systém - dodávka + montáž

č. položka popis položky množ. m.j. j. cena celkem j. cena celkem

1 kamery 

2 Komponenty

 IP kamera s IR - 8 Megapixel - 3840 x 2160, 2,8 - 12mm , detekce překročení hranice, detekce 

narušení zóny, detekce pohybu v obraze, IR přísvit do 30m, PoE napájení, Audio, alarmové vstupy 

a výstup, IP66, DC12V 3 ks 10 037,40 30 112,20 924,14 2 772,42

3 Přepěťová ochrana linky Ethernet 3 ks 2 719,23 8 157,69 253,58 760,74

4 Záznamový server CCTV 16 IP kamer, H.265/H.264/MJPEG, vč. HDD 2x 4TB 24/7 1 ks 16 208,40 16 208,40 2 084,95 2 084,95
5 Licence pro kamery do IP NVR zařízení 3 ks 2 817,50 8 452,50 281,75 845,25

6 Gigabitový switch  - 12 portů 10/100/1000 RJ45 PoE ,2 SFP+ porty nezávislé (připojení do DAT) 1 ks 29 455,84 29 455,84 507,15 507,15

7 Modul SFP LC SM 1Gb/s  2 ks 1 611,61 3 223,22 84,53 169,06

8

9 Kabely UTP kabel kat.6 305 m 11,48 3 501,40 25,92 7 905,60

10 UTP Patch Cords RJ45/RJ 45 1m kat 6 3 ks 34,69 104,07 33,81 101,43

11 UTP Patch Cords RJ45/RJ 45 2m kat 6 3 ks 47,79 143,37 45,08 135,24

12

13 Kabelové trasy Trubka 2323 PVC pod omítkou vč. zapravení 12 m 15,35 184,20 157,78 1 893,36

14 Příchytka pro tr.23,36,48 20 ks 5,17 103,40 25,92 518,40

15 Stahovací pásek PVC 30cm 50 ks 1,62 81,00 8,45 422,50

16 Osazení hmoždinky 8 mm  včetně vrutu 50 ks 0,00 0,00 21,41 1 070,50

17 Krimpovací konektor RJ 45 kat.6A 12 ks 3,65 43,80 54,10 649,20

18 Značení modulů RJ 3 ks 3,38 10,14 13,86 41,58

19 Konfigurace aktivních prvků sítě 4 hod 0,00 0,00 2 254,00 9 016,00

20 Oživení a nastavení kamerového systému 7 hod 0,00 0,00 619,85 4 338,95

21 Průraz stěnou 30cm 3 ks 0,00 0,00 87,91 263,73

22 Průraz stěnou 60cm 2 ks 0,00 0,00 223,15 446,30

23 Zaškolení uživatele 2 hod 0,00 0,00 507,15 1 014,30

24 Pomocné práce 11 hod 90,16 991,76 507,15 5 578,65

25 Revize 1 kpl. 0,00 0,00 2 366,70 2 366,70

26 Koordinace prací s dalšími profesemi 4 hod 0,00 0,00 507,15 2 028,60

27

28

29

30 SOUČET BEZ DPH 100 772,99 44 930,61

Materiál Montáž



Imobilní rozvod WC  - dodávka + montáž

Materiál Montáž

č. položka popis položky množ. m.j. j. cena celkem j. cena celkem

1

2 Přivolávací systém - WC imobilní

3 Komponenty Modul s alarmem a signálním svítidlem 15-28V AC/18-35V DC 2 ks 10 852,00 21 704,00 281,75 563,50

4 Transformátor pro signalizační modul modul 230V/15V/2VA 2 ks 0,00 0,00 326,83 653,66

5 Spínací tlačítko 4 ks 0,00 0,00 281,75 1 127,00

6 Indukční smyčka do učeben

7 Zesilovač pro indukční smyčku, 3 audio vstupy, MLC, AGC, diagnostika 1 ks 16 814,95 16 814,95 507,15 507,15

8 Stolní mikrofon na husím krku, Jack 3,5mm 1 ks 2 969,76 2 969,76 315,56 315,56

9

10 Kabely JYTY 2x1 20 m 12,54 250,80 29,30 586,00

11 CYKY-J 3x1,5 18 m 15,58 280,44 29,30 527,40

12 Plochá Cu páska s izolací pro indukční smyčku, 25x0,1mm, návin 100m 87 m 117,66 10 236,42 42,83 3 726,21

13

14 Kabelové trasy Trubka 2323 PVC pod omítkou vč. zapravení 126 m 15,35 1 934,10 157,78 19 880,28

15 Krabice pr. 68 vč. Víčka 5 ks 9,78 48,90 123,97 619,85

16 Průraz stěnou 30cm 2 ks 0,00 0,00 87,91 175,82

17

Protipožární ochranný tmel dle požadavků PO, určen pro aplikaci do stěn a stropů. Je odzkoušen 

pro těsnění kabelových rozvodů, plastového i kovového potrubí s izolací a nedilatujících spár. 

(komplet) 1 kpl. 1 758,12 1 758,12 1 420,02 1 420,02

18 Koordinace ostatní profese 1 hod 0,00 0,00 507,15 507,15

19 Stahovací pásek PVC 150mm 10 ks 1,62 16,20 8,45 84,50

20

21

22

23 SOUČET BEZ DPH 56 013,69 30 694,10





Stavba : MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM - REBEŠOVICE

Náklady z rozpočtů : CENA BEZ DPH

1)  MZM - HÚ1, m.č.D1.222 3 520 013,53 Kč
2)  MZM - HÚ2, m.č.D1.226 1 959 592,69 Kč
3)  MZM - HÚ3, m.č.D1.228 1 837 181,49 Kč
4)  MZM - HÚ4, m.č.D1.305 1 887 215,51 Kč
5)  MZM - HÚ5, m.č.D1.303 5 265 464,45 Kč
6)  MZM - HÚ6, m.č.D1.306 2 764 413,47 Kč
7)  MZM - HÚ7, m.č.A117 440 435,41 Kč
8)  MZM - HÚ8, m.č.A115 448 818,02 Kč
9)  MZM - STROJOVNA 10 518 272,07 Kč

Ostatní náklady :

CELKOVÉ NÁKLADY : 28 641 406,64 Kč

ZHOTOVITEL : FIRE EATER CZ spol.s r.o. Modřanská 11, 14300 Praha 4 

IČO: 26733161, Vedená Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 90286

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Ceníkové 
číslo Název položky

Měrná 
jednotka Jednotková cena Počet ks Cena celkem

1 0,00
2 0,00
3 0,00

19

4 vypouštěcí kalibrovaná hubice DN25, 32 ks 1 837,01 27 49 599,27
5 potrubní rozvod m 2 096,22 511 1 071 168,42
6 přetlaková klapka 500 x 500 ks 33 945,24 5 169 726,20
7 tlumič turbulencí a vibrací ks 6 305,57 27 170 250,39
8

14
9 ústředna SHZ SIGMA XT PLUS ks 139 353,55 1 139 353,55

10 0,00
11 tlač.hlásič START žluté ks 4 615,07 4 18 460,28
12 tlač.hlásič STOP ks 4 615,07 4 18 460,28
13 optokouřový hlásič se základnou APOLLO ks 2 376,84 78 185 393,52
14 akustická signal. PŘEDPOPLACH - ZVON ks 4 549,70 4 18 198,80

15
optickoakustická signalizace POPLACH - 
SIRÉNA A TABLO ks 4 761,58 4 19 046,32

16

17 kabel 1x2x0,8 s úchyty m 242,31 550 133 270,50 11
18 kabel.trasa s funkč.integritou s úchyty m 252,45 500 126 225,00
19 Protipožární ucpávky ks 1 453,83 10 14 538,30

20
drobný instalační materiál-vázací pásky, izol. 
pásky, hmoždinky, šrouby kpl./m 5 071,50 1 5 071,50

21 tabulky a značení kpt 450,80 4 1 803,20
22

23 montáž SHZ kpl. 338 100,00 4 1 352 400,00 9
24 funkční zkouška kpl. 7 889,00 1 7 889,00
25 školení obsluhy kpl. 5 071,50 1 5 071,50
26 door fan test ks 14 087,50 1 14 087,50
27
28

3 520 013,53Cena celkem bez DPH

Soupis prací SHZ MZM HÚč.1 D1.222 - 3272,5m3 

Nádoby SHZ

POTRUBNÍ ROZVODY A KLAPKY

Systém EPS

Instalační materiál

Instalace, zkoušky, školení



Ceníkové 
číslo Název položky

Měrná 
jednotka

Jednotková 
cena Počet ks Cena celkem

1 0,00
2 0,00
3 0,00

4 vypouštěcí kalibrovaná hubice DN25, 32 ks 1 837,01 15 27 555,15
5 potrubní rozvod m 2 096,22 260 545 017,20
6 přetlaková klapka 500 x 500 ks 33 945,24 3 101 835,72
7 tlumič turbulencí a vibrací ks 6 305,57 15 94 583,55
8

9 ústředna SHZ SIGMA XT ks 139 353,55 1 139 353,55
10 tlač.hlásič START žluté ks 4 615,07 2 9 230,14
11 tlač.hlásič STOP ks 4 615,07 2 9 230,14

12 optokouřový hlásič se základnou APOLLO ks 2 376,84 42 99 827,28
13 akustická signal. PŘEDPOPLACH-ZVON ks 4 549,70 2 9 099,40

14
optickoakustická signalizace POPLACH-
SIRÉNA A SVĚTELNÉ TABLO ks 4 761,58 2 9 523,16

15
16

17 kabel 1x2x0,8 s úchyty m 242,31 300 72 693,00
18 kabel.trasa s funkč.integritou s úchyty m 252,45 400 100 980,00
19 Protipožární ucpávky ks 1 453,83 10 14 538,30

20
drobný instalační materiál-vázací pásky, izol. 
pásky, hmoždinky, šrouby kpl./m 5 071,50 1 5 071,50

21 tabulky a značení kpt 450,80 2 901,60
22

23 montáž SHZ kpl. 231 035,00 3 693 105,00
24 funkční zkouška kpl. 7 889,00 1 7 889,00
25 školení obsluhy kpl. 5 071,50 1 5 071,50
26 door fan test ks 14 087,50 1 14 087,50
27
28

1 959 592,69

Soupis prací SHZ MZM HÚč.2 D1.226 - 1804m3 

Cena celkem bez DPH

Nádoby SHZ

POTRUBNÍ ROZVODY A KLAPKY

Systém EPS

Instalační materiál

Instalace, zkoušky, školení



Ceníkové 
číslo Název položky

Měrná 
jednotka Jednotková cena Počet ks Cena celkem

1 0,00
2 0,00
3 0,00

4 vypouštěcí kalibrovaná hubice DN25, 32 ks 1 837,01 18 33 066,18
5 potrubní rozvod m 2 096,22 222 465 360,84
6 přetlaková klapka 500 x 500 ks 33 945,24 3 101 835,72
7 tlumič turbulencí a vibrací ks 6 305,57 18 113 500,26
8

9 ústředna SHZ SIGMA XT PLUS ks 139 353,55 1 139 353,55
10 tlač.hlásič START žluté ks 4 615,07 2 9 230,14
11 tlač.hlásič STOP ks 4 615,07 2 9 230,14

12 optokouřový hlásič se základnou APOLLO ks 2 376,84 54 128 349,36
13 akustická signal. PŘEDPOPLACH-ZVON ks 4 549,70 2 9 099,40

14
optickoakustická signalizace POPLACH-
SIRÉNA A SVĚTELNÉ TABLO ks 4 761,58 4 19 046,32

15
16

17 kabel 1x2x0,8 s úchyty m 242,31 350 84 808,50
18 kabel.trasa s funkč.integritou s úchyty m 252,45 360 90 882,00
19 Protipožární ucpávky ks 1 453,83 6 8 722,98

20
drobný instalační materiál-vázací pásky, izol. 
pásky, hmoždinky, šrouby kpl./m 5 071,50 1 5 071,50

21 tabulky a značení kpt 450,80 2 901,60
22

23 montáž SHZ kpl. 197 225,00 3 591 675,00
24 funkční zkouška kpl. 7 889,00 1 7 889,00
25 školení obsluhy kpl. 5 071,50 1 5 071,50
26 door fan test ks 14 087,50 1 14 087,50
27
28

1 837 181,49Cena celkem bez DPH

Soupis prací SHZ MZM HÚč.3 D1.228 - 2263m3 

Nádoby SHZ

POTRUBNÍ ROZVODY A KLAPKY

Systém EPS

Instalační materiál

Instalace, zkoušky, školení



Ceníkové 
číslo Název položky

Měrná 
jednotka Jednotková cena Počet ks Cena celkem

1 0,00
2 0,00
3 0,00

4 vypouštěcí kalibrovaná hubice DN25, 32 ks 1 837,01 16 29 392,16
5 potrubní rozvod m 2 096,22 245 513 573,90
6 přetlaková klapka 500 x 500 ks 33 945,24 3 101 835,72
7 tlumič turbulencí a vibrací ks 6 305,57 16 100 889,12
8

9 ústředna SHZ SIGMA XT PLUS ks 139 353,55 1 139 353,55
10 tlač.hlásič START žluté ks 4 615,07 2 9 230,14
11 tlač.hlásič STOP ks 4 615,07 2 9 230,14

12 optokouřový hlásič se základnou APOLLO ks 2 376,84 48 114 088,32
13 akustická signal. PŘEDPOPLACH-ZVON ks 4 549,70 2 9 099,40

14
optickoakustická signalizace POPLACH-
SIRÉNA A SVĚTELNÉ TABLO ks 4 761,58 2 9 523,16

15
16

17 kabel 1x2x0,8 s úchyty m 242,31 300 72 693,00
18 kabel.trasa s funkč.integritou s úchyty m 252,45 350 88 357,50
19 Protipožární ucpávky ks 1 453,83 10 14 538,30

20
drobný instalační materiál-vázací pásky, izol. 
pásky, hmoždinky, šrouby kpl./m 5 071,50 1 5 071,50

21 tabulky a značení kpt 450,80 2 901,60
22

23 montáž SHZ kpl. 214 130,00 3 642 390,00
24 funkční zkouška kpl. 7 889,00 1 7 889,00
25 školení obsluhy kpl. 5 071,50 1 5 071,50
26 door fan test ks 14 087,50 1 14 087,50
27
28

1 887 215,51Cena celkem bez DPH

Soupis prací SHZ MZM HÚč.4 D1.305a - 2106m3 

Nádoby SHZ

POTRUBNÍ ROZVODY A KLAPKY

Systém EPS

Instalační materiál

Instalace, zkoušky, školení



Ceníkové 
číslo Název položky

Měrná 
jednotka Jednotková cena Počet ks Cena celkem

1 0,00
2 0,00
3 0,00

4 vypouštěcí kalibrovaná hubice DN25, 32 ks 1 837,01 31 56 947,31
5 potrubní rozvod m 2 096,22 872 1 827 903,84
6 přetlaková klapka 500 x 500 ks 33 945,24 6 203 671,44
7 tlumič turbulencí a vibrací ks 6 305,57 31 195 472,67
8

9 ústředna SHZ SIGMA XT PLUS ks 139 353,55 1 139 353,55
10 tlač.hlásič START žluté ks 4 615,07 3 13 845,21
11 tlač.hlásič STOP ks 4 615,07 3 13 845,21

12 optokouřový hlásič se základnou APOLLO ks 2 376,84 87 206 785,08
13 akustická signal. PŘEDPOPLACH-ZVON ks 4 549,70 3 13 649,10

14
optickoakustická signalizace POPLACH-
SIRÉNA A SVĚTELNÉ TABLO ks 4 761,58 3 14 284,74

15
16

17 kabel 1x2x0,8 s úchyty m 242,31 560 135 693,60
18 kabel.trasa s funkč.integritou s úchyty m 252,45 250 63 112,50
19 Protipožární ucpávky ks 1 453,83 10 14 538,30

20
drobný instalační materiál-vázací pásky, izol. 
pásky, hmoždinky, šrouby kpl./m 5 071,50 1 5 071,50

21 tabulky a značení kpt 450,80 3 1 352,40
22

23 montáž SHZ kpl. 388 815,00 6 2 332 890,00
24 funkční zkouška kpl. 7 889,00 1 7 889,00
25 školení obsluhy kpl. 5 071,50 1 5 071,50
26 door fan test ks 14 087,50 1 14 087,50
27
28

5 265 464,45Cena celkem bez DPH

Soupis prací SHZ MZM HÚč.5 D1.303 - 3870m3 

Nádoby SHZ

POTRUBNÍ ROZVODY A KLAPKY

Systém EPS

Instalační materiál

Instalace, zkoušky, školení



Ceníkové 
číslo Název položky

Měrná 
jednotka

Jednotková 
cena Počet ks Cena celkem

1 0,00
2 0,00
3 0,00

4 vypouštěcí kalibrovaná hubice DN25, 32 ks 1 837,01 18 33 066,18
5 potrubní rozvod m 2 096,22 385 807 044,70
6 přetlaková klapka 500 x 500 ks 33 945,24 3 101 835,72
7 tlumič turbulencí a vibrací ks 6 305,57 18 113 500,26
8

9 ústředna SHZ SIGMA XT PLUS ks 139 353,55 1 139 353,55
10 tlač.hlásič START žluté ks 4 615,07 3 13 845,21
11 tlač.hlásič STOP ks 4 615,07 3 13 845,21

12 optokouřový hlásič se základnou APOLLO ks 2 376,84 78 185 393,52
13 akustická signal. PŘEDPOPLACH-ZVON ks 4 549,70 3 13 649,10

14
optickoakustická signalizace POPLACH-
SIRÉNA A SVĚTELNÉ TABLO ks 4 761,58 4 19 046,32

15
16

17 kabel 1x2x0,8 s úchyty m 242,31 350 84 808,50
18 kabel.trasa s funkč.integritou s úchyty m 252,45 700 176 715,00
19 Protipožární ucpávky ks 1 453,83 10 14 538,30

20
drobný instalační materiál-vázací pásky, izol. 
pásky, hmoždinky, šrouby kpl./m 5 071,50 1 5 071,50

21 tabulky a značení kpt 450,80 3 1 352,40
22

23 montáž SHZ kpl. 253 575,00 4 1 014 300,00
24 funkční zkouška kpl. 7 889,00 1 7 889,00
25 školení obsluhy kpl. 5 071,50 1 5 071,50
26 door fan test ks 14 087,50 1 14 087,50
27
28

2 764 413,47Cena celkem bez DPH

Soupis prací SHZ MZM HÚč.6 D1.306 - 2238m3 

Nádoby SHZ

POTRUBNÍ ROZVODY A KLAPKY

Systém EPS

Instalační materiál

Instalace, zkoušky, školení



Ceníkové 
číslo Název položky

Měrná 
jednotka

Jednotková 
cena Počet ks Cena celkem

1 0,00
2 0,00
3 0,00

4 vypouštěcí kalibrovaná hubice DN25, 32 ks 1 837,01 3 5 511,03
5 potrubní rozvod m 2 096,22 25 52 405,50
6 přetlaková klapka průměr 360mm ks 33 945,24 1 33 945,24
7 tlumič turbulencí a vibrací ks 6 305,57 3 18 916,71
8

9 ústředna SHZ SIGMA XT ks 139 353,55 1 139 353,55
10 tlač.hlásič START žluté ks 4 615,07 2 9 230,14
11 tlač.hlásič STOP ks 4 615,07 2 9 230,14

12 optokouřový hlásič se základnou APOLLO ks 2 376,84 6 14 261,04
13 akustická signal. PŘEDPOPLACH-ZVON ks 4 549,70 2 9 099,40

14
optickoakustická signalizace POPLACH-
SIRÉNA A SVĚTELNÉ TABLO ks 4 761,58 2 9 523,16

15
16

17 kabel 1x2x0,8 s úchyty m 242,31 50 12 115,50
18 kabel.trasa s funkč.integritou s úchyty m 252,45 75 18 933,75
19 Protipožární ucpávky ks 1 453,83 5 7 269,15

20
drobný instalační materiál-vázací pásky, izol. 
pásky, hmoždinky, šrouby kpl./m 5 071,50 1 5 071,50

21 tabulky a značení kpt 450,80 2 901,60
22

23 montáž SHZ kpl. 33 810,00 2 67 620,00
24 funkční zkouška kpl. 7 889,00 1 7 889,00
25 školení obsluhy kpl. 5 071,50 1 5 071,50
26 door fan test ks 14 087,50 1 14 087,50
27
28

440 435,41Cena celkem bez DPH

Soupis prací SHZ MZM HÚč.7 A117 - 204,7m3 

Nádoby SHZ

POTRUBNÍ ROZVODY A KLAPKY

Systém EPS

Instalační materiál

Instalace, zkoušky, školení



Ceníkové 
číslo Název položky

Měrná 
jednotka

Jednotková 
cena Počet ks Cena celkem

1 0,00
2 0,00
3 0,00

4 vypouštěcí kalibrovaná hubice DN25, 32 ks 1 837,01 3 5 511,03
5 potrubní rozvod m 2 096,22 29 60 790,38
6 přetlaková klapka 300 x 300 ks 33 945,24 1 33 945,24
7 tlumič turbulencí a vibrací ks 6 305,57 3 18 916,71
8

9 ústředna SHZ SIGMA XT ks 139 353,55 1 139 353,55
10 tlač.hlásič START žluté ks 4 615,07 1 4 615,07
11 tlač.hlásič STOP ks 4 615,07 1 4 615,07

12 optokouřový hlásič se základnou APOLLO ks 2 376,84 6 14 261,04
13 akustická signal. PŘEDPOPLACH-ZVON ks 4 549,70 1 4 549,70

14
optickoakustická signalizace POPLACH-
SIRÉNA A SVĚTELNÉ TABLO ks 4 761,58 1 4 761,58

15
16

17 kabel 1x2x0,8 s úchyty m 242,31 50 12 115,50
18 kabel.trasa s funkč.integritou s úchyty m 252,45 75 18 933,75
19 Protipožární ucpávky ks 1 453,83 10 14 538,30

20
drobný instalační materiál-vázací pásky, izol. 
pásky, hmoždinky, šrouby kpl./m 5 071,50 1 5 071,50

21 tabulky a značení kpt 450,80 2 901,60
22

23 montáž SHZ kpl. 39 445,00 2 78 890,00
24 funkční zkouška kpl. 7 889,00 1 7 889,00
25 školení obsluhy kpl. 5 071,50 1 5 071,50
26 door fan test ks 14 087,50 1 14 087,50
27
28

448 818,02Cena celkem bez DPH

Soupis prací SHZ MZM HÚč.8 A115 - 199,4m3 

Nádoby SHZ

POTRUBNÍ ROZVODY A KLAPKY

Systém EPS

Instalační materiál

Instalace, zkoušky, školení



Ceníkové 
číslo Název položky

Měrná 
jednotka

Jednotková 
cena Počet ks Cena celkem

1
Tlakové nádoby Inergen 300bar EU s 
uchycením ks 47 429,80 101 4 790 409,80

2 vypouštěcí ventil CiIV8-300 bar ks 11 303,81 101 1 141 684,81
3 vypouštěcí hadice ks 1 279,15 101 129 194,15

4 solenoid Ci IS8B - aktivační jednotka ks 16 028,19 8 128 225,52
5 systém pneumatická aktivace ks 1 643,17 101 165 960,17
6 sekční ventily s příslušenstvím ks 61 432,77 43 2 641 609,11
7 sběrné spojky ks 23 820,27 13 309 663,51
8

9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22

23 Montáž strojovny kpt 676 200,00 1 676 200,00
24 Doprava kpt 535 325,00 1 535 325,00
25
26
27
28

10 518 272,07Cena celkem bez DPH

Soupis prací SHZ MZM STROJOVNA PRO HÚ1-HÚ8

Nádoby SHZ

Systém EPS

Instalační materiál

Instalace, zkoušky, školení
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PROJEKT: CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ REBEŠOVICE - I. ETAPA

ČÁST: Výkaz výměr dodávky technologie potravinářského chlazení

No To Po Název stroje nebo zařízení Upřesnění Počet Jednotka Cena položky Cena celkem Cena sestavy

1 1
Kondenzační jednotka Kondenzační jednotka včetně veškeré provozní automatiky, elektrické silové pozice a 

ostatních komponent dle projektové dokumentace.

1 sestava 73 179,5 Kč

2 1.1

Kompaktní kondenzační jednotka Jednotka opatřena vnější karosérií. Rám jednotky s pruzně uloženým kompresorem ZB15-KCE s 

modulací chladicího výkonu ON/OFF. Triakové řízení ventilátorů kondenzátoru (limitní 

kondenzační teplota +30°C),  sběrač chladiva min. 3l, jištění hladiny oleje v kompresoru (Trax-Oil), 

jištění výtlační teploty, jištění nízkého (LP)  a vysokého (HP) tlaku,  výhřev kartéru kompresoru, 

filtrdehydrátor (s možností výměny) a průhledítko na kapalinové straně, uzavírací ventily kapalina 

a sání, izolace sacího potrubí, silový rozvaděč jednotky včetně hlavního vypínače a ostatní 

nezbytná provozní automatika dle specifikace v projektové dokumentaci. Jednotka bez řídicího 

regulátoru (regulátor součástí hlavního silového rozvaděče).

1 sada 68 017,8 Kč 68 017,8 Kč

3 1.2
Plastové patky pro uložení kondenzační jednotky (nebo podobné řešení tak, aby byl zajištěn min. 

výškový rozdílu 100mm mezi střechou a spodní hranou jednotky).

2 ks 1 172,1 Kč 2 344,2 Kč

4 1.3 Ostatní nespecifikované položky 1 sada 2 817,5 Kč 2 817,5 Kč

5
2 Silová a regulační pozice technologie chlazení Silová a regulační pozice technologie chlazení dle specifikace v projektové dokumentaci 1 sestava 45 685,2 Kč

6

2.1 Hlavní silový a řídicí rozvaděč Hlavní silový rozvaděč včetně jištění technologie chlazení, hlavního vypínače systému chlazení a 

digitálního výstupu pro signalizaci poruchy chlazení. Součástí rozvaděče je hlavní řídicí regulátor 

typu AK-CC 350 včetně displeje.

1 ks 21 334,1 Kč 21 334,1 Kč

7 2.2 Teplotní sonda AKS 12 (PT1000) 2 ks 2 817,5 Kč 5 635,0 Kč

8 2.3 Produktová teplotní sonda AK-HS-1000(PT1000) 1 ks 1 811,1 Kč 1 811,1 Kč

9
2.4 Sonda úniku chladiva DGS IP64 včetně elektroniky umístěné na na stěně boxu. (pokud bude sonda 

úniku chladiva požadována investorem)

1 ks 14 087,5 Kč 14 087,5 Kč

10 2.5 Ostatní nespecifikované položky Ostatní nespecifikované položky 1 sada 2 817,5 Kč 2 817,5 Kč

11 3 Chlazená komora Chlazená komora dle specifikace v projektové dokumentaci 1 sestava 467 925,9 Kč

12

3.1 Stavebnicový box Izolovaný stavebnicový box na bázi zámkového spoje (rozmery dle výkresu CH-01). Tloušťka 

stěnového a stropního panelu PUR panelu 75 mm (U=0,27 W/m 2 K). Plášť panelů z bíle lakovaného 

žárově zinkovaného plechu. Podlaha hrubá izolovaná.Stěny uloženy do lišty zakotvené do podlahy. 

Box opatřen vnitřními rohovými lištami. Dveře včetně zárubně jednokřídlé otočné s otevíráním na 

kliku (rozměry dle CH-01). Box je opatřen kapličkou 200x400 mm nad dveřmi pro jeřábovou dráhu. 

LED osvětlení boxu (150lx).Ovládání osvětlení automatické při otevření dveří.Dveřní magnetický 

spínač pro odstavení ventilátorů výparníku při otevření dveří.

1 sada 248 704,1 Kč 248 704,1 Kč

13

3.2 Závěsná dráha Nosná konstrukce dráhy z IPE 120, žárově pozinkována. Dráha uchycena do stropního panelu 

Spirol a do železobetonových průvlaků (vedení dráhy a kotvení viz výkres CH-01).Vlastní dráha 

včetně výhybek, oblouků a navlékačů. Horní hrana nosné konstrukce ve výšce 3000 mm od 

podlahy.Nosnost dráhy 300kg/bm, nosnost kočky 250 kg.

1 sada 176 777,8 Kč 176 777,8 Kč

14
3.3 Výparník Výparník typu GASC RX 020.1/31N/FDA7A.TNNN včetně příslušenství dle datového listu a 

specifikace v projektové dokumentaci.

1 sada 39 626,5 Kč 39 626,5 Kč

15 3.4 Ostatní nespecifikované položky Ostatní nespecifikované položky 1 sada 2 817,5 Kč 2 817,5 Kč

16 3 Provozní automatika Provozní automatika 1 sestava 10 464,2 Kč
Elektromagnetický ventil EVR 3 včetně cívky 230V 1 ks 4 467,4 Kč 4 467,4 Kč

Termostatický expanzní ventil TE2-02 1 ks 2 213,4 Kč 2 213,4 Kč

18 Páska pro uchycení tykavky 1 ks 281,8 Kč 281,8 Kč

19 3.3 Ostatní nezbytná provozní automatika Ostatní provozně nezbytná automatika 1 sada 3 501,6 Kč 3 501,6 Kč

20

4 Montáž, umístění technologie, dodávka potrubních rozvodů, nosných lávek pro 

potrubní rozvody a elektro kabely, elektrických kabelů, odpadního potrubí atd.

Kompletní umístění technologie, montáž, dodávka potrubních rozvodů, potrubních a 

kabelových látek, eletrických a regulačních kabelů, odpadního potrubí, atd. Kompletně v 

rozsahu dle projektové dokumentace.

1 sestava 185 911,1 Kč

21
4.1 Montáž stavebnicového boxu a závěsné dráhy dle specifikace v projektové dokumentaci Montáž stavebnicového boxu a závěsné dráhy dle specifikace v projektové dokumentaci 1 sada 59 505,6 Kč 59 505,6 Kč

22

4.1 Umístění a instalace jednotlivých dílů technologie chlazení (kondenzační jednotka, hlavní silový 

rozvaděč, výparník, provozní automatika)

Kompletní umístění dílů technologie chlazení  na jednotlivé pozice dle specifikace v projektové 

dokumentaci, napojení na potrubní rozvody, kabelové rozvody MaR a komunikaci.

1 sada 49 588,0 Kč 49 588,0 Kč

23

4.2 Kompletní potrubní rozvody, izolace, potrubní lávky a závěsy pro chladicí okruh. Kompletní potrubní rozvody, izolace, potrubní lávky a závěsy pro chladicí okruh. Jedná se o 

propojení potrubních rozvodů mezi kondenzační jednotkou, výparníkem a provozní automatikou. 

Rozsah dle specifikace v projektové dokumentaci. Trasy a dimenze potrubních rozvodů dle výkresu 

CH-01 a CH-02.

1 sada 48 639,1 Kč 48 639,1 Kč

Provozní automatika
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24
4.3 Kompletní rozvody elektrických, ovládacích a IT kabelů včetně lávek a závěsů mezi kondenzační 

jednotkou, výparníkem a řídicí pozicí.

Kompletní rozvody elektrických, ovládacích a IT kabelů včetně lávek a závěsů mezi kondenzační 

jednotkou, výparníkem a řídicí pozicí.

1 sada 14 372,6 Kč 14 372,6 Kč

25 4.4 Kompletní rozvody odpadního potrubí pro výparník Dodávka a montáž odpadního potrubí pro výparník 1 sada 3 099,3 Kč 3 099,3 Kč

26
4.5 Provozní náplně chladiva a oleje pro  chladicí zařízení Provozní náplně chladiva a oleje pro  chladicí zařízenídle specifikace v projektové dokumentaci 10 kg 1 070,7 Kč 10 706,5 Kč

27

5 Uvedení technologie do provozu Kompletní uvedení technologie chlazení (strojovna chladu, klimatizační, chladicí a mrazicí 

připojené pozice) a technologie monitorování  do trvalého provozu. Rozsah dle 

specifikace v projektové dokumentaci.

1 sestava 14 031,2 Kč

28 5.1 Provedení tlakových zkoušek a revizí tlakových zařízení Provedení tlakových zkoušek a revizí tlakových zařízení 1 sada 2 817,5 Kč 2 817,5 Kč

29 5.2 Kontrola těsnosti a revize úniků regulovaných látek Kontrola těsnosti a revize úniků regulovaných látek 1 sada 1 690,5 Kč 1 690,5 Kč

30 5.3 Revize eletro Kompletní revize eletro v rozsahu celé dodávky, zakončeno revizní zprávou. 1 sada 7 325,5 Kč 7 325,5 Kč

31
5.4 Uvedení technologie chlazení do provozu Uvedení jednotlivých částí technologie chlazení do provozu, zakončeno protokolem dle ČSN EN 

378.

1 sada 1 465,1 Kč 1 465,1 Kč

32
5.5 Ověření funkce chlazení Kontrola dosažení provozních hodnot, teplot a tlaků technologie. Kontrola bezpečnostních 

technologií.  Kontroly doloženy protokolem o dosažení provozních teplot a stavů.

1 sada 732,6 Kč 732,6 Kč

33
6 Engineering, technická podpora a projektová dokumentace Kompletní technická a projektová dokumentace, engineering a technická podpora. 

Rozsah dle specifikace projektové dokumentaci.

1 sestava 22 540,0 Kč

34
6.1 Technický dozor Technický dozor realizace zakázky v rozsahu projektové dokumentace. 1 sada 8 452,5 Kč 8 452,5 Kč

35
6.2 Zpracování projektové realizační dokumentace Kompletní projektová realizační dokumentace chlazení. 1 sada 11 270,0 Kč 11 270,0 Kč

36

6.3 Zpracování provozního řádu Kompletní provozní řád technologie chlazení, včetně bezpečnostních požadavků. Dokumentace 

odevzdána v papírové (3xparé) a eletronické formě (CD).

1 sada 2 817,5 Kč 2 817,5 Kč

37
7 Doprava a pojištění technologie Doprava a pojištění technologie, pomocné technologie 1 sestava 95 006,1 Kč

38
7.1 Doprava technologie chlazení na místo instalace Doprava strojní části chladicí technologie (kondenzační jednotka, silový rozvaděč a provozní 

automatiky), jejich složení a pojištění transportu.

1 sada 8 114,4 Kč 8 114,4 Kč

39
7.2 Doprava stavebnicového boxu a závěsné dráhy na místo instalace Doprava strojní části chladicí technologie (kondenzační jednotka, silový rozvaděč a provozní 

automatiky), jejich složení a pojištění transportu.

1 sada 26 371,8 Kč 26 371,8 Kč

40
7.3 Doprava ostatních částí chladicí technologie Doprava ostatních částí chladicí technologie (potrubní rozvody, elektro, kabelové trasy atd.), jejich 

složení a pojištění transportu.

1 sada 8 114,4 Kč 8 114,4 Kč

41 7.4 Pomocné technologie pro montáž Pomocné technologie nezbytné pro montáž. 1 sada 19 722,5 Kč 19 722,5 Kč

42 7.5 Ubytování pracovníků, ostatní provozní náklady Náklady na ubytování pracovníků a ostatní instalačně nezbytné náklady. 1 sada 27 048,0 Kč 27 048,0 Kč

43 7.6 Ostatní nespecifikované montážní a instalační náklady a služby Ostatní nespecifikované montážní a instalační náklady a služby. 1 sada 5 635,0 Kč 5 635,0 Kč

44
8 Přípomocné práce Přípomocné práce 1 ks 8 452,5 Kč

45 8.1 Nespecifikované  instalační práce Nespecifikované  instalační práce 1 sada 2 817,5 Kč 2 817,5 Kč

46 8.2 Nespecifikované  stavební práce Nespecifikované  stavební práce 1 sada 2 817,5 Kč 2 817,5 Kč

47
8.3 Nespecifikované práce s uzavřením a požárním zabezpečením prostupů Nespecifikované práce s uzavřením a požárním zabezpečením prostupův rozsahu projektové 

dokumentace.

1 sada 2 817,5 Kč 2 817,5 Kč

- CCD Celková cena dodávky bez DPH v rozsahu PD - 1 ks 923 195,6 Kč
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Zakázka:

Objekt:

Rozpočet:

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 23.09.2024

Za objednatele

Arch. stav. část

CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ REBEŠOVICE

3 264,86

0,00

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

3 687 939,54

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

774 467,30

0,00

4 462 406,84

3 687 939,54

3 684 674,68

0,00

Celkem

D110 Opěrné stěny
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

2 HSV

3 HSV

4 HSV

43 HSV

93 HSV

99 HSV

711 PSV

Cena celkem 3 687 939,54

2 868,26Dokončovací práce inž.staveb

93 214,17Staveništní přesun hmot

3 264,86Izolace proti vodě

644 839,70Svislé a kompletní konstrukce

16 683,83Vodorovné konstrukce

255 213,78Schodiště

Celkem

484 496,68Zemní práce

2 187 358,26Základy,zvláštní zakládání
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S:

O:

R:

C:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava

Díl: 1 Zemní práce 484 496,68
1 131201112R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ m3 1 021,67 73,26 74 847,82 RTS_II/2022

OZ1:1*4,5+3,6*1,7+3,2*20,5 76,22

OZ2:6,2*36 223,20

OZ3,4:13,3*8,5+27,2*12,5+1*42 495,05

OZ5:2,2*(3,5+5,2) 19,14

OZ6:12,8*9 115,20

OZ7:4,4*10,8 47,52

OZ9:3,1*4,5 13,95

OZ10:3,14*2,7*2,7*1,2 27,47

schodiště:0,25*4+1,95*1,5 3,93

2 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 1 021,67 6,76 6 906,51 RTS_II/2022

OZ1:1*4,5+3,6*1,7+3,2*20,5 76,22

OZ2:6,2*36 223,20

OZ3,4:13,3*8,5+27,2*12,5+1*42 495,05

OZ5:2,2*(3,5+5,2) 19,14

OZ6:12,8*9 115,20

OZ7:4,4*10,8 47,52

OZ9:3,1*4,5 13,95

OZ10:3,14*2,7*2,7*1,2 27,47

schodiště:0,25*4+1,95*1,5 3,93

3 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 1 021,67 9,02 9 215,50 RTS_II/2022

OZ1:1*4,5+3,6*1,7+3,2*20,5 76,22

OZ2:6,2*36 223,20

OZ3,4:13,3*8,5+27,2*12,5+1*42 495,05

OZ5:2,2*(3,5+5,2) 19,14

OZ6:12,8*9 115,20

OZ7:4,4*10,8 47,52

OZ9:3,1*4,5 13,95

OZ10:3,14*2,7*2,7*1,2 27,47

schodiště:0,25*4+1,95*1,5 3,93

4 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 587,03 140,88 82 701,40 RTS_II/2022

OZ1:0,6*4,5+1,5*1,7+2,4*20,5 54,45

OZ2:2,5*36 90,00

OZ3,4:11,7*8,5+13,5*12,5+0,5*42 289,20

OZ5:1*(3,5+5,2) 8,70

OZ6:10*9 90,00

OZ7:1,2*10,8 12,96

OZ9:2*4,5 9,00

OZ10:3,14*1,75*1,75*1,5+0,5*12,6 20,72

schodiště:3*4 12,00

5 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 587,03 39,45 23 158,51 RTS_II/2022

k zásypům:

OZ1:0,6*4,5+1,5*1,7+2,4*20,5 54,45

OZ2:2,5*36 90,00

OZ3,4:11,7*8,5+13,5*12,5+0,5*42 289,20

OZ5:1*(3,5+5,2) 8,70

OZ6:10*9 90,00

OZ7:1,2*10,8 12,96

OZ9:2*4,5 9,00

OZ10:3,14*1,75*1,75*1,5+0,5*12,6 20,72

schodiště:3*4 12,00

6 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 587,03 39,45 23 158,51 RTS_II/2022

na deponii a zpět k zásypům:

OZ1:0,6*4,5+1,5*1,7+2,4*20,5 54,45

OZ2:2,5*36 90,00

OZ3,4:11,7*8,5+13,5*12,5+0,5*42 289,20

OZ5:1*(3,5+5,2) 8,70

OZ6:10*9 90,00

OZ7:1,2*10,8 12,96

OZ9:2*4,5 9,00

OZ10:3,14*1,75*1,75*1,5+0,5*12,6 20,72

schodiště:3*4 12,00

7 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 434,64 163,42 71 028,75 RTS_II/2022

přebytek na skládku:(1021,6737-587,0344) 434,64

8 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 2 173,20 2,25 4 889,69 RTS_II/2022

přebytek na skládku:(1021,6737-587,0344)*5 2 173,20

9 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 434,64 16,91 7 349,75 RTS_II/2022

přebytek na skládku:(1021,6737-587,0344) 434,64

10 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 434,64 416,99 181 240,24 RTS_II/2022

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ REBEŠOVICE 

D110 Opěrné stěny

Arch. stav. část
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ REBEŠOVICE 

D110 Opěrné stěny

Arch. stav. část

přebytek na skládku:(1021,6737-587,0344) 434,64

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 2 187 358,26
11 212750010RAB Trativody z drenážních trubek, lože štěrkopís.,obsyp kamenivem,světlost trub 10cm m 98,70 749,46 73 971,70 RTS_II/2022

drenáže:23,5+36+6,2+3,8*2+13,5+4,3+7,6 98,70

12 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 177,66 43,61 7 747,75 RTS_II/2022

drenáže:(23,5+36+6,2+3,8*2+13,5+4,3+7,6)*1,8 177,66

13 69366198R Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 204,31 19,54 3 992,20 RTS_II/2022

drenáže:(23,5+36+6,2+3,8*2+13,5+4,3+7,6)*1,8*1,15 204,31

14 273313511R00 Beton základových desek prostý C 12/15 X0, podkladní m3 8,43 3 840,82 32 380,03 RTS_II/2022

OZ1:0,05*0,5*2*1,33 0,07

OZ3:0,05*0,7*42,3 1,48

OZ4:0,05*68 3,40

OZ5:0,05*6,7 0,34

OZ6:0,05*24 1,20

OZ7:0,05*0,7*10,4 0,36

OZ9:0,05*1,2*4,4 0,26

OZ10:0,05*0,45*12,6 0,28

schody:0,05*(4,1*4+3,1*1,4) 1,04

15 271531111R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm m3 3,24 1 856,17 6 013,99 RTS_II/2022

OZ2:0,1*0,9*36 3,24

16 279321411R00 Železobeton základových zdí a desek C 25/30, pohledový, XA2,XC4,XF2 Cl 

0,20,Dmax16-S3

m3 109,42 4 209,35 460 598,02 RTS_II/2022

OZ1:0,314*25,4+0,3*1,5*4,8+0,3*29 18,84

OZ3,4:0,5*0,6*42+2,35*12+1,6*8,4+0,4*6,9 57,00

OZ5:1,07*3,1+0,4*5,3 5,44

OZ6:0,3*(23,2+2,6*11,3) 15,77

OZ7:0,5*0,8*10,2 4,08

OZ9:0,74*4,4 3,26

OZ10:0,25*1,6*12,6 5,04

17 279351105R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení m2 459,68 1 070,65 492 156,39 RTS_II/2022

OZ1:2*25,4+2*1,5*4,8+0,3*47 79,30

OZ3,4:2*0,6*42+2*4,6*12+2*4,1*8,4+0,4*2*6,9 235,20

OZ5:1,2*2*3,1+2*(0,8+0,3)*5,3 19,10

OZ6:2*23,2+0,3*24 53,60

OZ7:2*0,8*10,2 16,32

OZ9:1,8*2*4,4 15,84

OZ10:2*1,6*12,6 40,32

18 279351106R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran. m2 459,68 146,51 67 347,72 RTS_II/2022

OZ1:2*25,4+2*1,5*4,8+0,3*47 79,30

OZ3,4:2*0,6*42+2*4,6*12+2*4,1*8,4+0,4*2*6,9 235,20

OZ5:1,2*2*3,1+2*(0,8+0,3)*5,3 19,10

OZ6:2*23,2+0,3*24 53,60

OZ7:2*0,8*10,2 16,32

OZ9:1,8*2*4,4 15,84

OZ10:2*1,6*12,6 40,32

19 279361821R00 Výztuž základových zdí a desek, z betonář. oceli 10 505 (R) t 34,99 29 809,15 1 043 150,46 RTS_II/2022

Začátek provozního součtu

  OZ1:0,314*25,4+0,3*1,5*4,8+0,3*29 18,84

  OZ5:1,07*3,1+0,4*5,3 5,44

  OZ7:0,5*0,8*10,2 4,08

  OZ9:0,74*4,4 3,26

  OZ10:0,25*1,6*12,6 5,04

Konec provozního součtu

36,64860*240/1000 8,80

Začátek provozního součtu

  OZ3,4:0,5*0,6*42+2,35*12+1,6*8,4+0,4*6,9 57,00

  OZ6:0,3*(23,2+2,6*11,3) 15,77

Konec provozního součtu

72,774*360/1000 26,20

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 644 839,70
20 318216113RT2 Oplocení gabiony š.300 mm, oko 100x50 mm, včetně dodávky lomového kamene m2 53,97 3 775,45 203 761,04 RTS_II/2022

OZ3,4:1*42+0,5*6,6 45,30

OZ7:0,85*10,2 8,67

21 318216115RT2 Oplocení gabiony š.500 mm, oko 100x50 mm, včetně dodávky lomového kamene m2 36,00 7 207,17 259 458,12 RTS_II/2022

OZ2:1*36 36,00
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22 318216115RTX Oplocení gabiony š.700 mm, oko 100x50 mm, včetně dodávky lomového kamene m2 18,00 10 090,03 181 620,54 vlastní

OZ2:0,5*36 18,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 16 683,83
23 452312131R00 Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15 m3 4,56 3 662,75 16 683,83 RTS_II/2022

drenáže-sedlo:(23,5+36+6,2+3,8*2+13,5+4,3)*0,05 4,56

Díl: 43 Schodiště 255 213,78
24 430321414R00 Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30, pohledový, XA2,XC4,XF2 Cl 

0,20,Dmax16-S3

m3 12,26 4 378,40 53 693,19 RTS_II/2022

OZ1:0,98*1,34 1,31

OZ3,4:2,7*1,5 4,05

OZ5:0,27*2,8 0,76

schodiště:1,2*4+0,96*1,4 6,14

25 431351121R00 Bednění stupnic přímočarých - zřízení m2 30,59 1 059,38 32 405,37 RTS_II/2022

OZ1:5*0,31*1,34 2,08

OZ3,4:24*0,3*1,5 10,80

OZ5:3*0,33*2,8 2,77

schodiště:10*0,3*4+7*0,3*1,4 14,94

26 431351122R00 Bednění stupnic přímočarých - odstranění m2 30,59 123,97 3 792,12 RTS_II/2022

OZ1:5*0,31*1,34 2,08

OZ3,4:24*0,3*1,5 10,80

OZ5:3*0,33*2,8 2,77

schodiště:10*0,3*4+7*0,3*1,4 14,94

27 433351131R00 Bednění schodnic přímočarých - zřízení m2 15,79 4 169,90 65 830,63 RTS_II/2022

OZ1:5*0,173*1,34 1,16

OZ3,4:24*0,15*1,5 5,40

OZ5:3*0,15*2,8 1,26

schodiště:10*0,16*4+7*0,16*1,4 7,97

28 433351132R00 Bednění schodnic přímočarých - odstranění m2 15,79 281,75 4 448,02 RTS_II/2022

OZ1:5*0,173*1,34 1,16

OZ3,4:24*0,15*1,5 5,40

OZ5:3*0,15*2,8 1,26

schodiště:10*0,16*4+7*0,16*1,4 7,97

29 430361821R00 Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505(R) t 3,19 29 809,15 95 044,45 RTS_II/2022

Začátek provozního součtu

  OZ1:0,98*1,34 1,31

  OZ3,4:2,7*1,5 4,05

  OZ5:0,27*2,8 0,76

  schodiště:1,2*4+0,96*1,4 6,14

Konec provozního součtu

12,26320*260/1000 3,19

Díl: 93 Dokončovací práce inž.staveb 2 868,26
30 931971112R00 Vložky do dilatačních spár, lepenka dvojitá m2 2,49 219,77 547,23 RTS_II/2022

0,3*(1,5+1,9+1,3+1,8*2) 2,49

31 931961115R00 Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm m2 4,24 241,74 1 024,98 RTS_II/2022

0,8*5,3 4,24

32 931961115R0X Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 50 mm m2 4,60 281,75 1 296,05 vlastní

2,1*2+0,4*1 4,60

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 93 214,17
33 998012021R00 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m t 551,40 169,05 93 214,17 RTS_II/2022

551,4*1 551,40

Díl: 711 Izolace proti vodě 3 264,86
34 711112001RZ1 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - včetně dodávky 

asfaltového laku

m2 6,16 47,33 291,55 RTS_II/2022

OZ9:1,4*4,4 6,16

35 711142559RT1 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci m2 6,16 174,69 1 076,09 RTS_II/2022

OZ9:1,4*4,4 6,16

36 62833159R Pás asfaltovaný těžký m2 7,08 119,07 843,49 RTS_II/2022

OZ9:1,4*4,4*1,15 7,08

37 711191272RT1 Izolace proti zem.vlhkosti,ochran.textilie,svislá, materiál ve specifikaci m2 6,16 84,19 518,61 RTS_II/2022

OZ9:1,4*4,4 6,16

38 69366198R Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 7,08 19,54 138,42 RTS_II/2022

OZ9:1,4*4,4*1,15 7,08

39 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 4,40 90,16 396,70 RTS_II/2022

Celkem 3 687 939,54
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Zakázka:

Objekt:

Rozpočet:

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 23.09.2024

Za objednatele

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

138 283,37

0,00

796 775,62

658 492,25

229 997,60

0,00

Celkem

D111 Oplocení

0,00

0,00

0,00

658 492,25

CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ REBEŠOVICE

428 494,65

0,00

Arch. stav. část

Za zhotovitele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

2 HSV

3 HSV

99 HSV

767 PSV

Cena celkem 658 492,25

159 245,10Svislé a kompletní konstrukce

30 936,15Staveništní přesun hmot

428 494,65Konstrukce zámečnické

Celkem

11 415,95Zemní práce

28 400,40Základy,zvláštní zakládání
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S:

O:

R:

C:

P.č. Číslo položky Název položky

MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava

Díl: 1 Zemní práce 11 415,95
1 131201111R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 14,22 56,35 801,30 RTS_II/2022

patky sloupků plotu:0,3*0,3*0,6*180 9,72

patky sloupků brány:1,5*1,5*1*2 4,50

2 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 14,22 56,35 801,30 RTS_II/2022

patky sloupků plotu:0,3*0,3*0,6*180 9,72

patky sloupků brány:1,5*1,5*1*2 4,50

3 132201111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 22,83 22,54 514,49 RTS_II/2022

pro podhrabové desky:0,2*0,25*(462,51-6) 22,83

4 132201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 22,83 33,81 771,73 RTS_II/2022

pro podhrabové desky:0,2*0,25*(462,51-6) 22,83

5 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 18,74 56,35 1 055,95 RTS_II/2022

patky sloupků plotu:0,3*0,3*0,1*180 1,62

kolem podhrabové desky:0,15*0,25*(462,51-6) 17,12

6 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 18,74 33,81 633,57 RTS_II/2022

k zásypům:18,7391*1 18,74

7 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 37,48 33,81 1 267,14 RTS_II/2022

k zásypům,na deponii a zpět:18,7391*2 37,48

8 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 18,31 22,54 412,63 RTS_II/2022

přebytek na skládku:(14,22+22,8255-18,7391) 18,31

9 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 91,53 33,81 3 094,70 RTS_II/2022

přebytek na skládku:(14,22+22,8255-18,7391)*5 91,53

10 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 18,31 22,54 412,63 RTS_II/2022

přebytek na skládku:(14,22+22,8255-18,7391) 18,31

11 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 18,31 90,16 1 650,51 RTS_II/2022

přebytek na skládku:(14,22+22,8255-18,7391) 18,31

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 28 400,40
12 275313621R00 Beton základových patek prostý C 20/25 m3 12,60 2 254,00 28 400,40 RTS_II/2022

patky sloupků oplocení:0,3*0,3*0,5*180 8,10

patky brány:1,5*1,5*1*2 4,50

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 159 245,10
13 318110013RT1 Osazení beton. podhrabové desky do plotových patek, bez dodávky podhrabové 

desky a plotových patek

kus 180,00 169,05 30 429,00 RTS_II/2022

podhr.desky:180*1 180,00

14 59233174X Deska plotová podhrabová 250x50x2500mm kus 198,00 507,15 100 415,70 vlastní

podhr.desky:180*1,1 198,00

15 3.1 Kovové držáky podhrabových desek,v.250mm, 

žár.pozink,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 360,00 67,62 24 343,20 vlastní

podhr.desky:180*2 360,00

16 3.2 Řezání hran podhrabových desek, pro umístění desky do svahu ve sklonu kus 360,00 11,27 4 057,20 vlastní

podhr.desky:180*2 360,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 30 936,15
17 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 91,50 338,10 30 936,15 RTS_II/2022

91,5*1 91,50

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 428 494,65
18 767.1 Oplocení PZ+poplastované v.1600mm,sloupky 2,0m, 

pr.40mm,vzpěry,dráty,kotvení,doplňky,detaily,D+M

mb 456,51 901,60 411 589,42 vlastní

oplocení:462,51-6 456,51

19 767.2 Brána oplocení 2-křídlá,6000/1800mm,PZ+poplast, 

sloupky,kování,zámek,doplňky,detaily,D+M

kus 1,00 16 905,00 16 905,00 vlastní

1*1 1,00

20 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 2,10 0,11 0,23 RTS_II/2022

Celkem 658 492,25

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ REBEŠOVICE

D111 Oplocení

Arch. stav. část
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Zakázka:

Objekt:

Rozpočet:

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 23.09.2024

Za objednatele

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

153 946,28

0,00

887 023,81

733 077,53

733 077,53

0,00

Celkem

D112 Požární nádrž

CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ REBEŠOVICE

0,00

0,00

Za zhotovitele

0,00

0,00

Arch. stav. část

0,00

733 077,53
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

2 HSV

3 HSV

99 HSV

Cena celkem

60 487,06Základy,zvláštní zakládání

Celkem

230 788,44Zemní práce

434 296,21Svislé a kompletní konstrukce

7 505,82Staveništní přesun hmot

733 077,53
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S:

O:

R:

C:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava

Díl: 1 Zemní práce 230 788,44
1 131201112R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ m3 411,60 73,26 30 153,82 RTS_II/2022

výkopy:411,6*1 411,60

2 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 411,60 6,76 2 782,42 RTS_II/2022

výkopy:411,6*1 411,60

3 161101103R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m m3 411,60 13,52 5 564,83 RTS_II/2022

výkopy:411,6*1 411,60

4 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 166,60 140,88 23 470,61 RTS_II/2022

k zásypům:166,6*1 166,60

5 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 166,60 39,45 6 572,37 RTS_II/2022

k zásypům:166,6*1 166,60

6 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 333,20 39,45 13 144,74 RTS_II/2022

k zásypům na deponii a zpět:166,6*2 333,20

7 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 245,00 163,42 40 037,90 RTS_II/2022

přebytek výkopku:411,6-166,6 245,00

8 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 1 225,00 2,25 2 756,25 RTS_II/2022

přebytek výkopku:(411,6-166,6)*5 1 225,00

9 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 245,00 16,91 4 142,95 RTS_II/2022

přebytek výkopku:411,6-166,6 245,00

10 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 245,00 416,99 102 162,55 RTS_II/2022

přebytek výkopku:411,6-166,6 245,00

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 60 487,06
11 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 12,10 1 406,50 17 013,02 RTS_II/2022

pod nádrž:0,35*4,8*7,2 12,10

12 273321411R00 Železobeton základových desek C 25/30, XA2,XC4 m3 6,40 4 051,57 25 930,05 RTS_II/2022

pod nádrž:0,25*4*6,4 6,40

13 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 5,20 653,66 3 399,03 RTS_II/2022

pod nádrž:0,25*2*(4+6,4) 5,20

14 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 5,20 101,43 527,44 RTS_II/2022

pod nádrž:0,25*2*(4+6,4) 5,20

15 273361921RT8 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu  8,0, oka 100/100 mm 

KY81

t 0,44 29 809,15 13 262,93 RTS_II/2022

pod nádrž:4*6,4*2*7,9*1,1/1000 0,44

16 215901101R00 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2 34,56 10,26 354,59 RTS_II/2022

pod nádrž:4,8*7,2 34,56

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 434 296,21
17 3.1 Požární nádrž Prefa,rámová,35m3,tl.stěn 150mm, 

vystrojení,doprava,montáž,přesun,kotvení,D+M

kus 1,00 421 252,31 421 252,31 vlastní

1*1 1,00

18 3.2 Skruže se stupadly,kónusy a poklopy pro výlezy z požární nádrže, 

těsnění,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 2,00 6 521,95 13 043,90 vlastní

1+1 2,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 7 505,82
19 998011031R00 Přesun hmot pro objekty z bloků výšky do 6 m t 44,40 169,05 7 505,82 RTS_II/2022

44,4*1 44,40

Celkem 733 077,53

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ REBEŠOVICE 

D112 Požární nádrž

Arch. stav. část
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S:

O:

R:

MJ

cena / MJ Cen. 

soustava

VN 19 817 705,57

3 005124010R Zajištění kompletační a koordinační činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do 

užívání

Soubor 1,00000 15 999 766,96 15 999 766,96 RTS_II/2022

4 Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 vlastní

5 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 931 375,31 931 375,31 RTS_II/2022

6 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 862 750,62 1 862 750,62 RTS_II/2022

7 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 215 687,66 215 687,66 RTS_II/2022

8 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 159 562,05 159 562,05 RTS_II/2022

9 00521 R Staveniště Soubor 1,00000 647 062,97 647 062,97 RTS_II/2022

ON 2 158 302,00

10 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS_II/2022

11 005211020R Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS_II/2022

12 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 RTS_II/2022

13 1.0

Vyčištění území, vč. naložení,odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení 

staveniště do původního stavu, vyčištění 

t 28,00000 750,00 21 000,00 vlastní

14 005211080R Bezpečnostní, hygienická a protiprašná opatření na staveništi Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS_II/2022

15 1.1 Zajištění publicity dle podmínek SOD Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00 vlastní

16 1.2 Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby a geometrických plánů dle SoD a 

dle požadavků DOSS a zápisu do KN (je-li vyžadováno)

hod 260,00000 350,00 91 000,00 vlastní

17 1.3 Vytýčení inženýrských sítí  - vč. případných kopaných sond, vč.  projednání se správci, apod. hod 95,00000 250,00 23 750,00 vlastní

18 1.4 Výrobní a dílenská dokumentace vč. ŽB konstrukcí - dle požadavků PD hod 690,00000 200,00 138 000,00 vlastní

19 1.5 Zajištění všech podkladů a dokumentů pro vydání kolaudačního rozhodnutí hod 80,00000 450,00 36 000,00 vlastní

20 1.6 Stavebně technický průzkum hod 100,00000 450,00 45 000,00 vlastní

21 1.7 Plán organizace výstavby Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 vlastní

22 1.8 Zpracování harmonogramu stavby a ZOV včetně průběžné aktualizace Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 vlastní

23 1.9 Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby  dle SoD, platné legislativy, podmínek a 

požadavků investora a uživatele a podmínek dotačního titulu.

hod 1 200,00000 450,00 540 000,00 vlastní

24 1.10 Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 vlastní

25 1.11 Bezpečnostní hrazení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště apod. Soubor 1,00000 45 000,00 45 000,00 vlastní

26 1.12 Vytýčení prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 vlastní

27 1.13 Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání, např. 

kamerový systém

Soubor 1,00000 42 000,00 42 000,00 vlastní

28 1.14 Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00 vlastní

29 1.15 Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD, např. 

na termovizní měření stavby, revize plynu, revize hromosvodu

Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 vlastní

30 1.16 Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - například zajištění 

dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k ralizací stavby 

apod.

Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 vlastní

31 1.17 Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, 

zástupci organizací státní správy, koordinátorem BOZP apod.

Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 vlastní

32 1.18 Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové 

dokumetnaci nezbytně nutných k provedení díla

Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 vlastní

33 1.19 Technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaného projektantem apod. Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 vlastní

34 1.20 Dopravní opatření - dopravní a informační značení na komunikacích pro motorová a nemotorová 

vozidla a pro pěší, zajištění průchodů apod., projednání s příslušným odborem dopravy, zajištění 

údržby, čištění apod. dopravního značení a komunikací apod.

Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00 vlastní

35 1.21 Provedení dočasné úpravy vjezdu a areálových komunikací pro potřebu realizace díla Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00 vlastní

36 1.22 Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a 

manipulačních řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD 

a jiných podmínek

Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 vlastní

37 1.23 Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu Soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00 vlastní

38 1.24 Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SoD a podmínek dotačního titulu Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 vlastní

39 1.25 Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní 

dopravy, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a 

uživatelů sousedních nemovitostí, DOSS apod.

Soubor 1,00000 75 000,00 75 000,00 vlastní

40 1.26 Náklady na pojištění stavby a bankovní garance Soubor 1,00000 500 000,00 500 000,00 vlastní

41 1.27 Náklady na provedení vzorků - např. barevnost fasád, klempířských prvků atd. Soubor 1,00000 5 052,00 5 052,00 vlastní

00521 Staveniště

Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování 

potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

pamětní kovová deska, informační tabule o stavbě

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich 

skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

00521 Staveniště

Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich 

rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

00521 Staveniště

Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.

Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na 

kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

005122 Provozní vlivyNáklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v 

areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s 

omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

00521 Staveniště

Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.

Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.

00521 Staveniště

Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

00521 Staveniště

005121 Zařízení staveniště

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

00512 Náklady spojené s prováděním stavby

9+9589

005121 Zařízení staveniště

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných 

měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

005121 Zařízení staveniště

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na spotřebovanou energii 

během výstavby, elektro, vodné stočné ,náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na 
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S:

O:

R:

MJ

cena / MJ Cen. 

soustava

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

42 1.28 Autorský dozor, spolupráce na technických řešení stavby odchylek zjištěných v průběhu stavby, 

technická řešení kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat (kolize s 

podzemními sítěmi a konstrukcemi, apod.)

hod 700,00000 500,00 350 000,00 vlastní

Celkem za Ostatní a vedlejší náklady 21 976 007,57
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Zakázka:

Objekt:

Rozpočet:

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 24.09.2024

Za objednatele

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

5 114 817,63

0,00

29 471 092,08

24 356 274,45

24 356 274,45

0,00

Celkem

D201.1 HUT a příprava území

0,00

0,00

0,00

24 356 274,45

CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ REBEŠOVICE

0,00

0,00

Arch. stav. část

Za zhotovitele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

0 HSV

1 HSV

2 HSV

5 HSV

96 HSV

Cena celkem 24 356 274,45

6 032 192,60Základy,zvláštní zakládání

306,78Komunikace

1 950 661,39Bourání konstrukcí

Celkem

10 272,25Přípravné a přidružené práce

16 362 841,43Zemní práce
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S:

O:

R:

C:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava

Díl: 0 Přípravné a přidružené práce 10 272,25
1 0.01 Vytyčení a ochrana stávajících IS na staveništi kus 17,00 604,25 10 272,25 vlastní

11+6 17,00

Díl: 1 Zemní práce 16 362 841,43
2 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m, pro další použití na pozemku m3 795,00 69,72 55 427,40 RTS_II/2022

ornice:795*1 795,00

3 131201114R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 nad 10000m3, STROJNĚ m3 18 655,00 65,07 1 213 880,85 RTS_II/2022

dle výpisu HTU bez ornice:20045-795-595 18 655,00

4 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 18 655,00 18,59 346 796,45 RTS_II/2022

dle výpisu HTU bez ornice:20045-795-595 18 655,00

5 161101103R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m m3 18 655,00 186,14 3 472 506,40 RTS_II/2022

dle výpisu HTU bez ornice:20045-795-595 18 655,00

6 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 15 310,00 51,13 782 800,30 RTS_II/2022

zásypy:595*1 595,00

z deponie k odvozu na skládku:(20045+2260-595-795-1400-4800) 14 715,00

7 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 595,00 134,79 80 200,05 RTS_II/2022

zásypy:595*1 595,00

8 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 20 255,00 65,07 1 317 992,85 RTS_II/2022

ornice na deponii a zpět:795*2 1 590,00

výkopek na deponii:18665 18 665,00

9 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 14 715,00 41,83 615 528,45 RTS_II/2022

z deponie k odvozu na skládku:(20045+2260-595-795-1400-4800) 14 715,00

10 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 73 575,00 10,23 752 672,25 RTS_II/2022

z deponie k odvozu na skládku:(20045+2260-595-795-1400-4800)*5 73 575,00

11 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 14 715,00 11,16 164 219,40 RTS_II/2022

z deponie k odvozu na skládku:(20045+2260-595-795-1400-4800) 14 715,00

12 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 14 715,00 511,29 7 523 632,35 RTS_II/2022

z deponie k odvozu na skládku:(20045+2260-595-795-1400-4800) 14 715,00

13 1.1 Náhradní výsadba v předzahrádce,zapravení terénu, úpravy m2 2,00 4 183,27 8 366,54 vlastní

po NN:2*1 2,00

14 112100010RA0 Kácení stromů 20-30 cm, naložení a odvoz do 1 km kus 10,00 325,37 3 253,70 RTS_II/2022

dle inventarizace zeleně:4+5+1 10,00

15 112100011RA0 Kácení stromů 30-40 cm, naložení a odvoz do 1 km kus 14,00 418,33 5 856,62 RTS_II/2022

dle inventarizace zeleně:2+7+5 14,00

16 112100012RA0 Kácení stromů 40-50 cm, naložení a odvoz do 1 km kus 13,00 604,25 7 855,25 RTS_II/2022

dle inventarizace zeleně:4+4+4+1 13,00

17 112100013RA0 Kácení stromů 50-60 cm, naložení a odvoz do 1 km kus 17,00 697,21 11 852,57 RTS_II/2022

dle inventarizace zeleně:8+1+8 17,00

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 6 032 192,60
18 212750010RAD Trativody z drenážních trubek, lože a obsyp štěrkopískem, světlost trub 16 cm m 315,00 420,00 132 300,00 RTS_II/2022

drenáže:200+115 315,00

19 2.1 Čerpací studna drenáže,plast,kotvení, doplňky,detaily,D+M kus 6,00 15 000,00 90 000,00 vlastní

3+3 6,00

20 262301181R00 Vrty injek.podzem.,kladivy do 56 mm,do 10 m, hor.3 m 3 016,00 1 028,15 3 100 900,40 RTS_II/2022

hřebíková stěna:(20+18+14)*58 3 016,00

21 285947122R0X Trn z betonářské oceli D 20-26 mm, délky 7-10 m, zainjektování kus 348,00 1 392,56 484 610,88 vlastní

hřebíková stěna:(2+2+2)*58 348,00

22 285947311R00 Napnutí trnu z bet. oceli únosnosti do 0,20 MN kus 348,00 464,81 161 753,88 RTS_II/2022

hřebíková stěna:(2+2+2)*58 348,00

23 289475111R00 Torkretový plášť stěn z aktivované malty tl. 3 cm, C20/25 m2 1 032,00 1 375,83 1 419 856,56 RTS_II/2022

hřebíková stěna:1032*1 1 032,00

24 289475191R00 Příplatek za každý další 1 cm pláště stěn m2 5 160,00 46,48 239 836,80 RTS_II/2022

hřebíková stěna:1032*5 5 160,00

25 289361113R0X Výztuž ze svař.sítí na plochy zemní,drát D 8,0 mm, oko 100/100mm m2 2 064,00 195,22 402 934,08 vlastní

Položkový soupis prací, dodávek a služeb

CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ REBEŠOVICE

D201.1 HUT a příprava území

Arch. stav. část
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen. 
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Položkový soupis prací, dodávek a služeb

CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ REBEŠOVICE

D201.1 HUT a příprava území

Arch. stav. část

hřebíková stěna, 2 vrstvy:1032*2 2 064,00

Díl: 5 Komunikace 306,78
26 596811111R00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 2,00 153,39 306,78 RTS_II/2022

po NN:2*1 2,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 950 661,39
27 96.1 Demontáž stávajících rozvodů kanalizace m 103,00 195,22 20 107,66 vlastní

45+58 103,00

28 96.2 Demontáž 2-křídlé brány oplocení,sloupky,kotvení, š. do 3m,doplňky,detaily, kus 2,00 464,81 929,62 vlastní

1+1 2,00

29 96.3 Demontáž oplocení z pletiva,v.2m,sloupky ŽB, vzpěry,patky,kotvení,doplňky,detaily m 470,00 167,33 78 645,10 vlastní

470*1 470,00

30 96.4 Demontáž oplocení z pletiva,v.4m,sloupky ocel., vzpěry,patky,kotvení,doplňky,detaily m 80,00 111,55 8 924,00 vlastní

80*1 80,00

31 96.5 Demontáž zábradlí opěrné stěny,sloupky ocel., kotvení,doplňky,detaily m 4,00 46,48 185,92 vlastní

opěrka:4*1 4,00

32 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 543,00 79,02 42 907,86 RTS_II/2022

vozovka:450*1 450,00

obruby:45*1 45,00

obruby schodišť:4,8*2*5 48,00

33 113106221R00 Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém m2 56,00 41,83 2 342,48 RTS_II/2022

vozovka:0,2*280 56,00

34 113108410R00 Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.10 cm m2 2 415,00 39,04 94 281,60 RTS_II/2022

vozovka:2300*1 2 300,00

pro rozvod plynu:115*1 115,00

35 113111220R00 Odstranění podkl.pl.nad 50 m2,kam.zpev.cem.tl.20cm m2 2 415,00 46,48 112 249,20 RTS_II/2022

vozovka:2300*1 2 300,00

pro rozvod plynu:115*1 115,00

36 113107620R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 2 480,00 40,90 101 432,00 RTS_II/2022

vozovka:2300*1 2 300,00

zpevněná plocha:65*1 65,00

pro rozvod plynu:115*1 115,00

37 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 67,00 32,54 2 180,18 RTS_II/2022

zpevněná plocha:65*1 65,00

pro NN:2*1 2,00

38 113107420R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.20 cm m2 65,00 23,24 1 510,60 RTS_II/2022

zpevněná plocha:65*1 65,00

39 113151111R00 Rozebrání ploch ze silničních panelů m2 45,00 69,72 3 137,40 RTS_II/2022

panelová plocha:45*1 45,00

40 113109415R00 Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm m2 15,00 95,75 1 436,25 RTS_II/2022

bet. plocha:15*1 15,00

41 113231436R00 Bourání odvodňovacího žlabu, zatíž. D400, š.360 mm m 180,00 92,96 16 732,80 RTS_II/2022

180*1 180,00

42 963053936R00 Bourání ŽB schodišťových ramen samonosných m2 40,00 929,62 37 184,80 RTS_II/2022

schody:40*1 40,00

43 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 4,80 4 183,27 20 079,70 RTS_II/2022

opěrná stěna:0,4*4*3 4,80

44 981014312R00 Demolice budov mechanizací, zdivo, konstr. do 15 % m3 82,50 102,26 8 436,45 RTS_II/2022

zděný objekt:33*2,5 82,50

45 962032241R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MC m3 3,38 232,40 784,35 RTS_II/2022

zídka opěrná:0,15*1,5*15 3,38

46 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 28,00 697,21 19 521,88 RTS_II/2022

zídka opěrná:8*1 8,00

konstrukce na pozemku:20*1 20,00

47 767900090RA0 Demontáž atypických ocelových konstrukcí kg 2 000,00 46,48 92 960,00 RTS_II/2022

konstrukce na pozemku:2000*1 2 000,00

48 971038351R00 Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 45 cm kus 2,00 185,92 371,84 RTS_II/2022

stáv. opěrné stěny:1+1 2,00

49 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 3 292,90 41,83 137 742,01 RTS_II/2022

3292,9*1 3 292,90

50 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 32 929,00 5,58 183 743,82 RTS_II/2022

3292,9*10 32 929,00
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51 979999998R00 Poplatek za skládku suti 5% příměsí t 2 761,60 232,40 641 795,84 RTS_II/2022

3292,9-531,3 2 761,60

52 979990113R00 Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt t 531,30 604,25 321 038,03 RTS_II/2022

531,3*1 531,30

Celkem 24 356 274,45
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Stránka 1

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

poř.č.pol. pol.č. prováděné práce velikost množství MJ Kč/MJ Kč celkem bez DPH cen.soust.

oddíl 1. Ohumusování ploch

1 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství 

přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 (5715m2x0,2m)
1143,00 m3 59,96 68 534,28 Kč ÚRS

2 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše 

přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm(3520m2)
3520,00 m2 18,82 66 246,40 Kč ÚRS

3 182351133
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, 

tl. vrstvy do 200 mm (2195m2)
2195,00 m2 57,36 125 905,20 Kč ÚRS

4 1.1.
kvalitní ornice - provedena skrývka v rámci přípravy území, následně použito  

((3520+2195m2)x0,2m)
1143,00 m3 495,88 566 790,84 Kč vlastní

oddíl 2. Sadové úpravy

Příprava půdy

5 181151311
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé 

plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 

(3520m2)

3520,00 m2 5,64 19 852,80 Kč ÚRS

6 181151312
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé 

plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2 

(2195m2+375m2 živý plot)

2570,00 m2 6,76 17 373,20 Kč ÚRS

7 184813511
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o 

jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5 (3520m2)
3520,00 m2 2,03 7 145,60 Kč ÚRS

8 184813512
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o 

jakékoli výměře postřikem na široko na svahu přes 1:5 do 1:2  (2195m2+375m2 živ.pl.)
2570,00 m2 1,92 4 934,40 Kč ÚRS

Výsadba rostlin, mulčování

prováděné práce

9 183205131
Založení záhonu pro výsadbu rostlin na svahu přes 1:5 do 1:2 v zemině tř. 1 až 2 (95m2+375m2 

živý plot)
470,00 m2 13,52 6 354,40 Kč ÚRS

10 183101215
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo 

na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3 (40ks stromy)
40,00 ks 405,72 16 228,80 Kč ÚRS

11 183112131
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy na svahu přes 1:5 do 

1:2, objemu přes 0,01 do 0,02 m3 (250ks keře, 36ks popínavky)
286,00 ks 45,08 12 892,88 Kč ÚRS

„Jsou-li v projektu uvedeny obchodní názvy výrobků a materiálů, jedná se pouze o příklad určující technické parametry, minimální kvalitativní 

požadavky a vzhled u viditelných prvků. Je možné je nahradit výrobkem, nebo materiálem stejné a vyšší kvalitativní úrovně.“

Ohumusování ploch celkem 827 476,72 Kč
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12 183112130
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy na svahu přes 1:5 do 

1:2, objemu přes 0,005 do 0,01 m3 ( 615ks traviny)
615,00 ks 12,4 7 626,00 Kč ÚRS

13 184102126
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při 

průměru balu přes 600 do 800 mm (40ks vzrostlé stromy)
40,00 ks 405,72 16 228,80 Kč ÚRS

14 184102122
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při 

průměru balu přes 200 do 300 mm (keře, popín.)
286,00 ks 45,08 12 892,88 Kč ÚRS

15 184102121
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím na svahu přes 1:5 do 1:2, při 

průměru balu přes 100 do 200 mm (traviny)
615,00 ks 12,4 7 626,00 Kč ÚRS

16 184501112
Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty v jedné vrstvě na svahu přes 1:5 do 

1:2  (30ksx1m2)
30,00 m2 101,43 3 042,90 Kč ÚRS

17 185804312 zalití rostlin vodou plochy záhonů přes 20m2 ((95m2+375m2+40x1m2)x0,016m3) 8,16 m3 563,5 4 598,16 Kč ÚRS

18 184911422
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2  

(80+375+34m2 stromy v trávníku)
489,00 m2 56,35 27 555,15 Kč ÚRS

19 2.1. Mulčování plochy ve svahu do 1:2 netkanou textilií  (70m2 svah+15m2 popínavky) 85,00 m2 39,45 3 353,25 Kč vlastní

20 2.2.
Mulčování plochy vedle schodů a popínavek tl. mulče do 10cm na svahu do 1:2  (70m2 

svah+15m2 popínavky)
85,00 m2 56,35 4 789,75 Kč vlastní

21 2.3. Osazení balvanů do oblázkůn na svahu do 1:2 (0,2-0,5t*15ks) 6,00 tun 2028,6 12 171,60 Kč vlastní

22 2.4. Přihnojení pomalu rozpustným tabletovým hnojivem-stromy 7 ks/strom  (40ks) 40,00 ks 11,27 450,80 Kč vlastní

23 2.5. Přihnojení pomalu rozpustným tabletovým hnojivem-keře, popínvky 3 tabl/ks (286ks) 286,00 ks 5,64 1 613,04 Kč vlastní

24 2.5. Přihnojení pomalu rozpustným tabletovým hnojivem-traviny 1 tabl/ks  (615ks) 615,00 ks 2,25 1 383,75 Kč vlastní

25 184215133 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m (40x3ks) 40,00 ks 326,83 13 073,20 Kč ÚRS

materiál

26 2.6. Juta (30ksx1m2) 30,00 m2 101,43 3 042,90 Kč vlastní

27 2.7. Mulčovací kůra vč.dopravy (375m2+34x1m2)*0,1m 40,90 m3 991,76 40 562,98 Kč vlastní

28 2.8. Štěrk k mulčování do záhonů vč.dopravy (95m2*0,07m) 6,65 m3 1115,73 7 419,60 Kč vlastní

29 2.9. Mulčovací textilie 50g/m2 (70m2 svah+15m2 popínavky) 85,00 m2 39,45 3 353,25 Kč vlastní

30 2.10. Oblázky k mulčování popínavých rostlin (70m2 svah+15m2 popínavky) x0,08x1,8 6,80 tun 1352,4 9 196,32 Kč vlastní

31 2.11. Balvany do oblázků žluté  (vel. 0,2-0,5t*15ks) 6,00 tun 8452,5 50 715,00 Kč vlastní

32 2.12. Kůly frézované 3,0 m (30ksx3ks) 40,00 ks 259,21 10 368,40 Kč vlastní

33 2.13. Úvazek pružný (30x3ksx1m) 40,00 bm 22,54 901,60 Kč vlastní

34 2.14. Příčka  60cm   (30x3ks) 40,00 ks 22,54 901,60 Kč vlastní

35 2.15. Zahradnický substrát na 50% výměnu půdy u stromů (40ksx0,15m3) 6,00 m3 1408,75 8 452,50 Kč vlastní

36 2.16. Tablety pomalu rozpustného hnojiva10g (40ksx7ks+286ksx3ks+615ksx1ks) 1753,00 ks 2,25 3 944,25 Kč vlastní

37 2.17. Voda pro zálivku ((95m2+375m2+40x1m2)x0,016m3) 8,16 m3 56,35 459,82 Kč vlastní

poř.č.pol. pol.č. listnaté stromy, okrasné keře, traviny velikost množství MJ Kč/MJ Kč celkem bez DPH cen.soust.

Vzrostlé stromy

38 2.18. Acer campestre Elsrijk 14/16cm 12 ks 10706,5 128 478,00 Kč vlastní

39 2.19. Acer davidii - keřový tvar stromu 220/250cm 1 ks 8790,6 8 790,60 Kč vlastní

40 2.20. Catalpa bignonioides Nana v. kmene 180cm 14/16cm 1 ks 6705,65 6 705,65 Kč vlastní

41 2.21. Malus Winter Gold 12/14cm 12 ks 4733,4 56 800,80 Kč vlastní

42 2.22. Malus Royalty 12/14cm 5 ks 4733,4 23 667,00 Kč vlastní

43 2.23. Euonymus alatus - keřový tvar stromu 120/150cm 8 ks 1780,66 14 245,28 Kč vlastní

44 2.24. Magnolia soulangeana - keřový tvar stromu 220/250cm 1 ks 3854,34 3 854,34 Kč vlastní
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Listnaté keře - živý plot (1ks/1,5m)

45 2.25. Corylus avellana 40/60cm 25 ks 50,72 1 268,00 Kč vlastní

46 2.26 Crataegus monogyna 40/60cm 30 ks 50,72 1 521,60 Kč vlastní

47 2.27. Euonymus europaeus 40/60cm 20 ks 50,72 1 014,40 Kč vlastní

48 2.28. Euonymus verrucosus 40/60cm 20 ks 61,99 1 239,80 Kč vlastní

49 2.29. Ligustrum vulgare 40/60cm 50 ks 50,72 2 536,00 Kč vlastní

50 2.30. Lonicera xylosteum 40/60cm 30 ks 50,72 1 521,60 Kč vlastní

51 2.31. Prunus spinosa 40/60cm 25 ks 50,72 1 268,00 Kč vlastní

52 2.32. Rhamnus cathartica 40/60cm 20 ks 50,72 1 014,40 Kč vlastní

53 2.33. Viburnum opulus 40/60cm 30 ks 50,72 1 521,60 Kč vlastní

Popínavé rostliny

54 2.34. Lonicera henryi 40/60cm 36 ks 236,67 8 520,12 Kč vlastní

Skupiny travin

55 2.35. Calamagrostis x acutiflora Karl Foerster 7ks/m2 220 ks 61,99 13 637,80 Kč vlastní

56 2.36. Deschampsia caespitosa Palava 7ks/m2 130 ks 61,99 8 058,70 Kč vlastní

57 2.37. Stipa pennata 7ks/m2 240 ks 61,99 14 877,60 Kč vlastní

58 2.38. Miscanthus sinensis Gracillimus 5ks/m2 25 ks 61,99 1 549,75 Kč vlastní

Založení trávníků

59 183402131
Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy přes 500 m2 v rovině nebo na 

svahu do 1:5 (3520m2)
3520,00 m2 1,69 5 948,80 Kč ÚRS

60 183402132
Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy přes 500 m2 na svahu přes 1:5 

do 1:2 (2100m2)
1725,00 m2 1,92 3 312,00 Kč ÚRS

61 185802113
Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko (20g/m2) 

(3520m2x0,00002t/m2)
0,07 t 28175,00 1 983,52 Kč ÚRS

62 185802123
Hnojení půdy nebo trávníku na svahu přes 1:5 do 1:2 umělým hnojivem na široko (20g/m2) 

(2100m2x0,00002t/m2)
0,03 t 31556,00 1 088,68 Kč ÚRS

63 181451131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení 

parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 (3520m2)
3520,00 m2 8,90 31 328,00 Kč ÚRS

64 181451132
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení 

parkového na svahu přes 1:5 do 1:2 (2100m2)
1725,00 m2 9,35 16 128,75 Kč ÚRS

materiál

65 2.12. Osivo travní - parková travní směs (5620m2x0,035kg/m2) 183,58 kg 180,32 33 102,24 Kč vlastní

66 2.13. Hnojivo NPK (5620m2x0,02kg/m2) 104,90 kg 61,99 6 502,75 Kč vlastní

Sadové úpravy celkem 741 991,37 Kč

Cena navržených prací celkem bez DPH 1 569 468,09 Kč



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rebešovice Datum: 26. 8. 2022

Zadavatel: IČ:  00094862

Moravské zemské muzeum Brno DIČ: CZ 00094862

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 02463245

Atelier 99 Brno DIČ: CZ02463245

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

C2209

Centrální depozitář Rebešovice, I.etapa

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na https://podminky.urs.cz. 

Pokud není ve výkazu výměr uveden výpočet výměry, jsou výměry určeny odměřením a výpočtem z digitálního podkladu.

9 448 886,86

Sazba daně Základ daně Výše daně

9 448 886,86 1 984 266,2421,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 11 433 153,10
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: C2209

Stavba:

Místo: Rebešovice Datum:

Zadavatel: Moravské zemské muzeum Brno Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

26. 8. 2022

Atelier 99 Brno

 

11 433 153,109 448 886,86203
Komunikace a zpevněné plochy, parkoviště, 

chodníky

9 448 886,86 11 433 153,10

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

11 433 153,109 448 886,86D2 Inženýrské objekty

Centrální depozitář Rebešovice, I.etapa
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rebešovice Datum: 26. 8. 2022

Zadavatel: Moravské zemské muzeum Brno Projektant:
Consmik spol. s r.o. 

Brno

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Rez

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 9 448 886,86

HSV -  Práce a dodávky HSV 9 448 886,86

    1 -  Zemní práce 3 806 636,41

    2 -  Zakládání 168 617,36

    3 -  Svislé a kompletní konstrukce 72 591,83

    4 -  Vodorovné konstrukce 10 572,84

    5 -  Komunikace pozemní 4 249 314,12

    8 -  Trubní vedení 167 136,75

    9 -  Ostatní konstrukce a práce, bourání 826 380,81

    998 -  Přesun hmot 147 636,74

Centrální depozitář Rebešovice, I.etapa

D2 - Inženýrské objekty

203 - Komunikace a zpevněné plochy, parkoviště, chodníky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Rebešovice Datum: 26. 8. 2022

Zadavatel: Moravské zemské muzeum Brno Projektant:
Consmik spol. s r.o. 

Brno

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Rez

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 448 886,86

D HSV  Práce a dodávky HSV 9 448 886,86

D 1  Zemní práce 3 806 636,41

1 K 122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 m3 620,000 143,64 89 056,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/122251105

VV "úpravy pro komunikce" 620,0 620,000

2 K 132251103
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3
m3 46,400 739,69 34 321,62 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132251103

VV "silniční drenáže" 0,4*0,4*290,0 46,400

3 K 132254203
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3
m3 14,400 766,84 11 042,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/132254203

VV "palisádová zídka" 14,4 14,400

4 K 133251103 Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 m3 51,840 910,48 47 199,28 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/133251103

VV "horské a uliční vpusti" 51,84 51,840

5 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 732,640 309,90 227 045,14 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117

VV "úpravy pro komunikce" 620,0 620,000

VV "silniční drenáže" 46,4 46,400

VV "palisádová zídka" 14,4 14,400

VV "horské a uliční vpusti" 51,84 51,840

VV Součet 732,640

6 K 171151111
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 

hornin nesoudržných sypkých
m3 3 470,000 195,67 678 974,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171151111

VV "úpravy pro komunikce" 3470,0 3 470,000

7 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 6 593,000 325,74 2 147 603,82 CS ÚRS 2022 02

VV 3470,0*1,9"t/m3 6 593,000

8 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 1 392,016 335,92 467 606,01 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201231

VV 732,64*1,9"t/m3 1 392,016

203 - Komunikace a zpevněné plochy, parkoviště, chodníky

Centrální depozitář Rebešovice, I.etapa

D2 - Inženýrské objekty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 26,215 170,79 4 477,26 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/174151101

VV "zásyp vpustí" 26,215 26,215

10 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 49,809 375,50 18 703,28 CS ÚRS 2022 02

VV 26,215*1,9"t/m3 49,809

11 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 2 970,000 27,14 80 605,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/181951112

VV "komunikace" 2970,0 2 970,000

D 2  Zakládání 168 617,36

12 K 211561111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 

kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm
m3 34,800 1 694,28 58 960,94 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/211561111

VV "silniční drenáže" 0,4*0,3*290,0 34,800

13 K 212312111 Lože pro trativody z betonu prostého m3 11,600 4 504,89 52 256,72 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212312111

VV "silniční drenáže" 0,4*0,1*290,0 11,600

14 K 212755216 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm m 290,000 197,93 57 399,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/212755216

VV "silniční drenáže" 290,0 290,000

D 3  Svislé a kompletní konstrukce 72 591,83

15 K 327501111 Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těženého se zhutněním m3 9,000 1 967,99 17 711,91 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/327501111

VV "za palisádovou zídkou" 9,0 9,000

16 K 339921133 Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm m 11,000 1 095,97 12 055,67 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/339921133

17 M 59228426 palisáda betonová tyčová půlkulatá barevná 175x200x1200mm kus 63,000 679,75 42 824,25 CS ÚRS 2022 02

VV "11,0/0,175="63 63,000

D 4  Vodorovné konstrukce 10 572,84

18 K 452112112 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 6,000 978,34 5 870,04 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/452112112

19 M 59223821 vpusť uliční prstenec betonový 180x660x100mm kus 6,000 783,80 4 702,80 CS ÚRS 2022 02

D 5  Komunikace pozemní 4 249 314,12

20 K 564211111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po 

zhutnění tl. 50 mm
m2 160,000 62,21 9 953,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564211111

VV "mlatová konstrukce" 160,0 160,000

21 K 564251111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po 

zhutnění tl. 150 mm
m2 75,000 156,08 11 706,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564251111

VV "chodník z kamenné dlažby" 75,0 75,000

22 K 564531111
Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním plochy přes 100 m2, po 

zhutnění tl. 100 mm
m2 160,000 18,10 2 896,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564531111

VV "mlatová konstrukce" 160,0 160,000

23 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 30,400 637,90 19 392,16 CS ÚRS 2022 02

VV 160,0*0,1*1,9"t/m3 30,400

24 K 564751111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 150 mm
m2 160,000 212,63 34 020,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564751111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "mlatová konstrukce" 160,0 160,000

25 K 564811111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm m2 160,000 74,65 11 944,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564811111

VV "mlatová konstrukce" 160,0 160,000

26 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 1 385,000 212,63 294 492,55 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564851111

VV "pojížděna dlažba" 430,0*2"vrstvy 860,000

VV "pocházená dlažba" 525,0 525,000

VV Součet 1 385,000

27 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 1 780,000 279,36 497 260,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564861111

VV "živičná vozovka" 1780,0 1 780,000

28 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm
m2 1 780,000 460,33 819 387,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/565145121

VV "živičná vozovka" 1780,0 1 780,000

29 K 567122112
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC 

I), po zhutnění tl. 130 mm
m2 1 780,000 426,40 758 992,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/567122112

VV "živičná vozovka" 1780,0 1 780,000

30 K 569903311 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním m3 35,000 436,58 15 280,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/569903311

31 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 66,500 325,74 21 661,71 CS ÚRS 2022 02

32 K 573111112 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 m2 1 780,000 31,67 56 372,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/573111112

VV "živičná vozovka" 1780,0 1 780,000

33 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
m2 1 780,000 391,34 696 585,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/577134121

VV "živičná vozovka" 1780,0 1 780,000

34 K 591211111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 

smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého
m2 75,000 755,53 56 664,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/591211111

VV "chodník" 75,0 75,000

35 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 75,000 1 235,08 92 631,00 CS ÚRS 2022 02

36 K 596211113

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

m2 525,000 344,96 181 104,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211113

VV "pocházená dlažba" 525,0 525,000

37 M 59245021 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní m2 512,000 444,49 227 578,88 CS ÚRS 2022 02

VV "pocházená dlažba" 525,0-13,0"hmatná dlažba 512,000

38 M 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná m2 13,000 710,29 9 233,77 CS ÚRS 2022 02

VV "hmatná dlažba" 13,0 13,000

39 K 596212213

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

m2 430,000 378,89 162 922,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596212213

VV "pojížděná dlažba" 430,0 430,000

40 M 59245030 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní m2 430,000 554,20 238 306,00 CS ÚRS 2022 02

41 K 597161111
Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z 

lomového kamene tl. do 250 mm
m2 15,000 2 061,86 30 927,90 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/597161111

VV "Štětový okraj š. 0,25m" 20,0*0,25 5,000

VV "Štětový okraj š. 0,5m" 20,0*0,5 10,000

VV Součet 15,000

D 8  Trubní vedení 167 136,75

42 K 895931111 Vpusti kanalizační horské z betonu prostého tř. C 30/37 velikosti 1200/600 mm kus 3,000 14 395,73 43 187,19 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/895931111

43 K 895941302 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm kus 6,000 1 350,45 8 102,70 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/895941302

44 M 59223852 dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm kus 6,000 778,15 4 668,90 CS ÚRS 2022 02

45 K 895941314 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 570 mm kus 6,000 1 267,88 7 607,28 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/895941314

46 M 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 6,000 944,41 5 666,46 CS ÚRS 2022 02

47 K 895941322 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 295 mm kus 6,000 799,64 4 797,84 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/895941322

48 M 59223862 skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x295x50mm kus 18,000 556,47 10 016,46 CS ÚRS 2022 02

49 K 895941366 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž průběžná s výtokem kus 6,000 1 384,38 8 306,28 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/895941366

50 M 59223854 skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm kus 6,000 1 162,70 6 976,20 CS ÚRS 2022 02

51 K 899203112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250 kus 12,000 1 503,14 18 037,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899203112

52 M 59224480 mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 25 tun kus 12,000 4 147,48 49 769,76 CS ÚRS 2022 02

D 9  Ostatní konstrukce a práce, bourání 826 380,81

53 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 2,000 305,38 610,76 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914111111

VV "IP12+E8d" 1+1 2,000

54 M 40445625 informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm kus 1,000 890,12 890,12 CS ÚRS 2022 02

55 M 40445649 dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm kus 1,000 392,47 392,47 CS ÚRS 2022 02

56 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm kus 1,000 1 153,65 1 153,65 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/914511112

57 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 1,000 763,44 763,44 CS ÚRS 2022 02

58 K 915231111 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní m2 17,000 363,06 6 172,02 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/915231111

59 K 916111122
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a 

zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého
m 54,000 158,34 8 550,36 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916111122

VV "dvojřádek" 54,0 54,000

60 K 916111123

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a 

zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 

prostého téže značky

m 54,000 204,72 11 054,88 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916111123

VV "dvojřádek" 54,0 54,000

61 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 10,800 1 235,08 13 338,86 CS ÚRS 2022 02

VV 54,0*0,2 10,800

62 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 670,000 370,98 248 556,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916131213

VV "obrubník 150 x 250mm" 560,0 560,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "obrubník 150 x 150mm" 110,0 110,000

VV Součet 670,000

63 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 560,000 252,22 141 243,20 CS ÚRS 2022 02

64 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 110,000 195,67 21 523,70 CS ÚRS 2022 02

65 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 

maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 205,000 315,56 64 689,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916231213

66 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 205,000 208,11 42 662,55 CS ÚRS 2022 02

67 K 919112233 Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm m 22,000 149,30 3 284,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919112233

VV "těsnění v živičné vozovce podél nových obrub" 22,0 22,000

68 K 919122132
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního 

nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm
m 22,000 105,19 2 314,18 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919122132

VV "v živičné vozovce podél nových obrub" 22,0 22,000

69 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 22,000 109,71 2 413,62 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/919735112

VV "zaříznutí živičné vozovky při osazování nových obrub" 22,0 22,000

70 K 935932334 Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení C 250 vnitřní šířky 300 mm s krycím roštem můstkovým z litiny m 20,000 12 838,30 256 766,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/935932334

D 998  Přesun hmot 147 636,74

71 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu
t 570,004 259,01 147 636,74 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998223011
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:   CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ REBEŠOVICE - I. ETAPA

Objekt:   D204 AREÁLOVÁ KANALIZACE

Část:       D204.1 AREÁLOVÁ KANALIZACE

JKSO: 827.2

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 8 449 798,33

1 Zemní práce 3 492 112,22

1 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 30,00 35,65 1 069,50 CS ÚRS 2022 02

2 001 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 4,00 39,92 159,68 CS ÚRS 2022 02

3 001 119001401 RTO Dočasné zajištění potrubí DN do 200 m 15,00 206,74 3 101,10 CS ÚRS/TEO 2022 02 

4 001 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 10,00 239,54 2 395,40 CS ÚRS 2022 02

5 001 132254206 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 m3 1045,94 412,06 430 991,68 CS ÚRS 2022 02

" Hloubení rýh pro kanalizaci - 60% z celkové kubatury. "

" Hloubení rýhy pro dešťovou kanalizaci " (447,6*0,6*4)*0,60 644,54

" Hloubení rýhy pro splaškovou kanalizaci " (89,7*0,6*4)*0,60 129,17

" Hloubení rýhy pro jednotnou kanalizaci " (99,1*0,6*4)*0,60 142,70

" Hloubení rýhy pro rekonstruovanou kanalizaci " (77,1*0,7*4)*0,60 129,53

6 001 132354205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 m3 697,30 412,06 287 327,79 CS ÚRS 2022 02

" Hloubení rýh pro kanalizaci - 40% z celkové kubatury. "

" Hloubení rýhy pro dešťovou kanalizaci " (447,6*0,6*4)*0,40 429,70

" Hloubení rýhy pro splaškovou kanalizaci " (89,7*0,6*4)*0,40 86,11

" Hloubení rýhy pro jednotnou kanalizaci " (99,1*0,6*4)*0,40 95,14

" Hloubení rýhy pro rekonstruovanou kanalizaci " (77,1*0,7*4)*0,40 86,35

7 001 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 174,32 64,16 11 184,63 CS ÚRS 2022 02

" Příplatek 10% " (1045,94+697,30)*0,1 174,32

8 001 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 4566,40 92,68 423 213,95 CS ÚRS 2022 02

" Pažení rýhy pro potrubí dešťové kanalizace, 80% " (447,6*4,0*2)*0,8 2864,64

" Pažení rýhy pro potrubí splaškové kanalizace, 80% " (89,7*4,0*2)*0,8 574,08

" Pažení rýhy pro potrubí jednotné kanalizace, 80% " (99,1*4,0*2)*0,8 634,24

" Pažení rýhy pro potrubí rekonstruované kanalizace, 80% " (77,1*4,0*2)*0,8 493,44

9 001 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 4566,40 64,16 292 980,22 CS ÚRS 2022 02

10 001 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1459,96 235,26 343 471,01 CS ÚRS 2022 02

" Zásyp potrubí dešťové kanalizace zeminou " (153,3*0,6*3,35) 308,13

" Zásyp potrubí dešťové kanalizace štěrkem " (294,3*0,6*3,35) 591,54

" Zásyp potrubí splaškové kanalizace štěrkem " (89,7*0,6*3,35) 180,30

" Zásyp potrubí jednotné kanalizace štěrkem " (99,1*0,6*3,35) 199,19

" Zásyp potrubí rekonstruované kanalizace štěrkem " (77,1*0,7*3,35) 180,80

11 001 58344171 RTO štěrkodrť frakce 16/32 t 2534,03 548,94 1 391 028,23 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Zásyp potrubí dešťové kanalizace štěrkem " (591,54)*2,2 1301,39

" Zásyp potrubí splaškové kanalizace štěrkem " (180,3)*2,2 396,66

" Zásyp potrubí jednotné kanalizace štěrkem " (199,19)*2,2 438,22

" Zásyp potrubí rekonstruované kanalizace štěrkem " (180,8)*2,2 397,76

12 001 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 217,91 278,03 60 584,13 CS ÚRS 2022 02

" Obsyp potrubí dešťové kanalizace štěrkopískem " (447,6*0,6*0,5) 134,28

" Obsyp potrubí splaškové kanalizace štěrkopískem " (89,7*0,6*0,5) 26,91

" Obsyp potrubí jednotné kanalizace štěrkopískem " (99,1*0,6*0,5) 29,73

" Obsyp potrubí rekonstruované kanalizace štěrkopískem " (77,1*0,7*0,5) 26,99

13 001 58344155 štěrkodrť frakce 8/16 t 479,20 510,44 244 604,89 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Obsyp potrubí dešťové kanalizace štěrkopískem " (134,28)*2,2 295,42

" Obsyp potrubí splaškové kanalizace štěrkopískem " (26,91)*2,2 59,20

" Obsyp potrubí jednotné kanalizace štěrkopískem "  (29,73)*2,2 65,41

" Obsyp potrubí rekonstruované kanalizace štěrkopískem " (26,90)*2,2 59,18

4 Vodorovné konstrukce 0,00 34 020,64

14 271 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a štěrkopísku m3 65,37 520,42 34 020,64 CS ÚRS 2022 02

" Lože z písku pod potrubí dešťové kanalizace, tl.150mm " (447,6*0,6*0,15) 40,28

" Lože z písku pod potrubí splaškové kanalizace, tl.150mm " (89,7*0,6*0,15) 8,07

" Lože z písku pod potrubí jednotné kanalizace, tl.150mm " (99,1*0,6*0,15) 8,92

" Lože z písku pod potrubí rekonstruované kanalizace, tl.150mm " (77,1*0,7*0,15) 8,10

8 Trubní vedení 0,00 3 215 045,98

15 721 721999101 SPC D+M Potrubí kanalizační systém PVC SN10 DN 110 - Specifikace dle PD m 28,16 1 035,14 29 149,54 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Potrubí PVC - dešťová kanalizace " (13,2)*1,1 14,52

" Potrubí PVC - splašková kanalizace " (12,4)*1,1 13,64

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného 
"

16 721 721999101 SPC D+M Potrubí kanalizační systém PVC SN10 DN 125 - Specifikace dle PD m 13,64 1 137,80 15 519,59 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Potrubí PVC - splašková kanalizace " (12,4)*1,1 13,64

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného 
"

17 721 721999103 SPC D+M Potrubí kanalizační systém PVC SN10 DN 160 - Specifikace dle PD m 13,64 1 154,91 15 752,97 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Potrubí PVC - splašková kanalizace " (12,4)*1,1 13,64

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného 
"

18 721 721999104 SPC D+M Potrubí kanalizační systém PVC SN10 DN 200 - Specifikace dle PD m 12,21 1 380,19 16 852,12 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Potrubí PVC - splašková kanalizace " (11,1)*1,1 12,21

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného 
"

19 721 721999201 SPC D+M Potrubí kanalizační systém PP SN10 DN 110 - Specifikace dle PD m 12,43 1 035,14 12 866,79 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Potrubí PVC - dešťová kanalizace " (11,3)*1,1 12,43

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného 
"

20 721 721999202 SPC D+M Potrubí kanalizační systém PP SN10 DN 200 - Specifikace dle PD m 619,96 1 380,19 855 662,59 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Potrubí PP - dešťová kanalizace " (412,0)*1,1 453,20

" Potrubí PP - splašková kanalizace " (52,5)*1,1 57,75



" Potrubí PP - jednotná kanalizace " (99,1)*1,1 109,01

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného 
"

21 721 721999203 SPC D+M Potrubí kanalizační dešťové systém PP SN10 DN 300 - Specifikace dle PD m 84,81 1 946,24 165 060,61 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Potrubí PP UR2 - rekonstruovaná kanalizace " (77,1)*1,1 84,81

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného 
"

22 849 84999901 SPC D+M Revizní šachta kanalizace - Specifikace dle PD - Š kus 23,00 12 336,14 283 731,22 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" V ceně : " 

" - Výkopové práce, manipulace s výkopkem a jeho odvoz, zřízení pažení a jeho odstranění, obsyp 
šachty / vpusti vhodným dobře zhutnitelným materiálem, uvedené plochy do původního/nového 
stavu dle PD. "

" - Podkladní lože šachty, konstrukce šachty, poklop, vystrojení apod. "

" - Přesun hmot " 23,00

22a 849 849999011 SPC D+M Regulační šachta kanalizace s vírovým ventilem - Specifikace dle PD - ŠR kus 2,00 98 686,29 197 372,58 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" V ceně : " 

" - Výkopové práce, manipulace s výkopkem a jeho odvoz, zřízení pažení a jeho odstranění, obsyp 
šachty / vpusti vhodným dobře zhutnitelným materiálem, uvedené plochy do původního/nového 
stavu dle PD. "

" - Podkladní lože šachty, konstrukce šachty, poklop, vystrojení apod. "

" - Přesun hmot " 2,00

22b 849 849999012 SPC D+M Šachta nátoková s kalovým prostorem - Specifikace dle PD - ŠN kus 2,00 39 398,09 78 796,18 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" V ceně : " 

" - Výkopové práce, manipulace s výkopkem a jeho odvoz, zřízení pažení a jeho odstranění, obsyp 
šachty / vpusti vhodným dobře zhutnitelným materiálem, uvedené plochy do původního/nového 
stavu dle PD. "

" - Podkladní lože šachty, konstrukce šachty, poklop, vystrojení apod. "

" - Přesun hmot " 2,00

22c 849 849999013 SPC D+M Napojovací šachta kanalizace - Specifikace dle PD - NŠ kus 1,00 27 753,47 27 753,47 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" V ceně : " 

" - Výkopové práce, manipulace s výkopkem a jeho odvoz, zřízení pažení a jeho odstranění, obsyp 
šachty / vpusti vhodným dobře zhutnitelným materiálem, uvedené plochy do původního/nového 
stavu dle PD. "

" - Podkladní lože šachty, konstrukce šachty, poklop, vystrojení apod. "

" - Přesun hmot " 1,00

23 849 84999902 SPC D+M Uliční vpust - Specifikace dle PD kus 9,00 9 297,73 83 679,57 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" V ceně : " 

" - Výkopové práce, manipulace s výkopkem a jeho odvoz, zřízení pažení a jeho odstranění, obsyp 
šachty / vpusti vhodným dobře zhutnitelným materiálem, uvedené plochy do původního/nového 
stavu dle PD. "

" - Podkladní lože šachty, konstrukce šachty, poklop, vystrojení apod. "

" - Přesun hmot " 9,00

24 849 84999903 SPC D+M Horská vpust - Specifikace dle PD kus 3,00 30 462,52 91 387,56 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" V ceně : " 

" - Výkopové práce, manipulace s výkopkem a jeho odvoz, zřízení pažení a jeho odstranění, obsyp 
šachty / vpusti vhodným dobře zhutnitelným materiálem, uvedené plochy do původního/nového 
stavu dle PD. "

" - Podkladní lože šachty, konstrukce šachty, poklop, vystrojení apod. "

" - Přesun hmot " 3,00

25 849 849999101 SPC D+M Retenční nádrž A - Specifikace dle PD soubor 1,00 480 319,67 480 319,67 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Rozměry 6,0x11,4x1,2 m - užitný objem 77,98 m3 " 1,00

" V ceně: "

" - Podkladní vrstvy z geotextilie a PVC - svařované spoje "

" - Vírový regulátor pro regulaci odtoku "

" - Veškeré systémové prvky potřebné k zajištění chodu celku "

" - Napojení na potrubí kanalizace "

" - Napojovací potrubí na kanalizační šachty "

" - Kontrolní šachty KŠ1, KŠ2, hl.1,55 m "

" Včetně výkopových prací, manipulace s výkopem a jeho odvoz, zřízení pažení a jeho odstranění, 
podkladních vrstev, obsypu a uvedení plochy do původního/nového stavu dle PD "

" Včetně veškerého příslušenství "

26 849 849999102 SPC D+M Retenční nádrž B - Specifikace dle PD soubor 1,00 502 080,44 502 080,44 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Rozměry 7,2x10,8x1,2 m - užitný objem 93,31 m3 " 1,00

" V ceně: "

" - Podkladní vrstvy z geotextilie a PVC - svařované spoje "

" - Vírový regulátor pro regulaci odtoku "

" - Veškeré systémové prvky potřebné k zajištění chodu celku "

" - Napojení na potrubí kanalizace "

" - Napojovací potrubí na kanalizační šachty "

" - Kontrolní šachty KŠ3, KŠ4, hl.1,55 m "

" Včetně výkopových prací, manipulace s výkopem a jeho odvoz, zřízení pažení a jeho odstranění, 
podkladních vrstev, obsypu a uvedení plochy do původního/nového stavu dle PD "

" Včetně veškerého příslušenství "

27 849 84999904 SPC D+M Rigolové odvodnění - Specifikace dle PD m 83,00 1 882,07 156 211,81 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Cena včetně výkopku, osazení, lože a podkladu pod tvárnice "

" Odvodnění - rigolové tvárnice " 83,00

28 271 871999801 SPC D+M Liniový odvodňovací žlab pro osazení do komunikace DN 250 - Specifikace dle PD m 7,80 3 752,74 29 271,37 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Liniový odvodňovací (žlabové odvodnění) " 7,80

" Součástí zemní práce, vybourání asfaltu+lože, podkladní lože, osazení žlabu včetně krycího roštu / 
mříže, systémové vpusti, tvarovky pro zajištění napojení na kanalizaci vč. napojení, sítko+sifon pro 
zachytávání nečistot, čela žlabu. V ceně také přesun hmot. "

" - Likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a související vyhláškou MŽP ČR č. 
294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a 
změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Likvidace dle technologie a 
místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. "

29 871 871999206 SPC D+M Napojení potrubí na novou kanalizační šachtu - Specifikace dle PD kus 56,00 1 756,60 98 369,60 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" V ceně veškeré příslušenství a tvarovky pro napojení a zajištění prostupu " 56,00

30 271 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 54,23 49,90 2 706,08 CS ÚRS 2022 02

" Signalizační vodič pro potrubí kanalizace " 28,16+13,64+12,43 54,23



31 271 899721112 Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí m 730,62 45,63 33 338,19 CS ÚRS 2022 02

" Signalizační vodič pro potrubí kanalizace " 13,64+12,21+619,96+84,81 730,62

32 271 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 784,85 49,90 39 164,02 CS ÚRS 2022 02

" Výstražná fólie pro potrubí kanalizace " 28,16+13,64+13,64+12,21+12,43+619,96+84,81 784,85

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 545 151,61

33 001 189999801 SPC Náklady spojené s odovozem sypaniny na meziskládku m3 308,13 816,71 251 654,08 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " 184,88

" Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním. " ((1045,94+697,30)-(1459,96-
308,13+217,91+65,37))*0,6 184,88

" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " 123,25

" Odvoz zeminy na meziskládku před zpětným přemístěním. " ((1045,94+697,30)-(1459,96-
308,13+217,91+65,37))*0,4 123,25

33a " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 " m3 184,88 240,21 44 409,54

33b " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 " m3 123,25 160,14 19 737,58

33c " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 " m3 184,88 240,21 44 409,54

33d " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 " m3 123,25 160,14 19 737,58

33e " Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky " m3 308,13 400,35 123 359,85

" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy na meziskládku a její složení "  

34 001 189999802 SPC Náklady spojené s odovozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití m3 308,13 816,71 251 653,47 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětné použití - zpětný zásyp "

" Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti I " 184,88

" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy " (308,13)*0,6 184,88

" Odvoz zeminy celkem z meziskládky pro zpětné použití - Třída těžitelnosti II " 123,25

" Odvoz zeminy z meziskládky pro zpětný zásyp rýhy " (308,13)*0,4 123,25

34a " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 " m3 184,88 471,18 87 110,82

34b " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 " m3 123,25 314,12 38 715,92

34c " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 " m3 184,88 471,18 87 110,82

34d " - Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 " m3 123,25 314,12 38 715,92

" POZN: Složení součást ceny vodorovného přemístění. 
Pro zpětný zásyp v místech se zatravněním uvažována vykopaná zeminy třídy těžitelnosti I. "

" V položce zahrnuto naložení, odvoz zeminy na meziskládku a její složení "  

35 001 189999803 SPC
Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky na skládku - vzdálenost 
skládky do 30 km m3 1151,83 904,51 1 041 844,06 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " 691,10

" Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy " (1459,96-308,13)*0,6 691,10

" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " 460,73

" Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy " (1459,96-308,13)*0,4 460,73

35a " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 " m3 691,10 2,57 1 776,12

35b " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 " m3 460,73 1,71 787,85

35c " - Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 " m3 691,10 2,57 1 776,12

35d " - Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 " m3 460,73 1,71 787,85

35e
" - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 
ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 30 km " m3 13821,96 51,43 710 863,40

35f
" - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 
ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 30 km " m3 9214,64 34,29 315 970,01

35g " - Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky " m3 1151,83 4,29 4 941,35

35h " - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 " m3 1151,83 4,29 4 941,35

" - Likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a související vyhláškou MŽP ČR č. 
294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a 
změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Likvidace dle technologie a 
místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. "

99 Přesun hmot 163 467,89

36 998 998276101 RTO Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 3145,53 35,65 112 138,29 CS ÚRS/TEO 2022 02 

37 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 80,00 641,62 51 329,60 CS ÚRS 2022 02

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové 
práce a dodávky,kompletace apod. " 80,00

M Práce a dodávky M 217 453,83

23-M Montáže potrubí 217 453,83

38 923 230170003 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 80 do 125 sada 3,00 12 119,42 36 358,26 CS ÚRS 2022 02

" Zkouška kanalizace - příprava pro PVC DN 110 " 1,00

" Zkouška kanalizace - příprava pro PVC DN 125 " 1,00

" Zkouška kanalizace - příprava pro PP DN 110 " 1,00

" Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku "

39 923 230170004 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 125 do 200 sada 3,00 13 545,23 40 635,69 CS ÚRS 2022 02

" Zkouška kanalizace - příprava pro PVC DN 160 " 1,00

" Zkouška kanalizace - příprava pro PVC DN 200 " 1,00

" Zkouška kanalizace - příprava pro PP DN 200 " 1,00

" Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku "

40 923 230170005 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 200 do 350 sada 1,00 14 543,30 14 543,30 CS ÚRS 2022 02

" Zkouška kanalizace - příprava pro PP DN 300 " 1,00

" Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku "

41 923 230170013 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 80 do 125 m 54,23 92,68 5 026,04 CS ÚRS 2022 02

" Zkouška kanalizace DN 110 " (14,52+13,64)+(12,43) 40,59

" Zkouška kanalizace DN 125 " (13,64) 13,64

42 923 230170014 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 125 do 200 m 645,81 78,42 50 644,42 CS ÚRS 2022 02

" Zkouška kanalizace DN 160 " (13,64) 13,64

" Zkouška kanalizace DN 200 " (12,21)+(453,2+57,75+109,01) 632,17

43 923 230170015 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 200 do 350 m 84,81 96,96 8 223,18 CS ÚRS 2022 02

" Zkouška kanalizace DN 300 " (84,81) 84,81

44 023 230999408 SPC D+M Kamerová zkouška stávající kanalizace - Specifikace dle PD sada 1,00 55 606,75 55 606,75 CS ÚRS/TEO 2022 02 

45 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 10,00 641,62 6 416,20 CS ÚRS 2022 02



" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 23-M - výpomoce, doplňkové 
práce a dodávky,kompletace apod. " 10,00

Celkem 8 667 252,17

D204.1 AREÁLOVÁ KANALIZACE 8 667 252,17

Poznámka:

Úpravy ke dni 3.9.2024

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno 
jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním 
předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec 
reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů 
kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. 
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.



SOUPIS PRACÍ
Stavba:   CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ REBEŠOVICE - I. ETAPA

Objekt:   D205 AREÁLOVÉ ROZVODY VODY

JKSO: 827.1

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 960 051,28

1 Zemní práce 471 933,80

1 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 15,00 73,26 1 098,90 CS ÚRS 2022 02

2 001 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 1,50 50,72 76,08 CS ÚRS 2022 02

3 001 119001401 RTO Dočasné zajištění potrubí DN do 200 m 12,00 185,96 2 231,52 CS ÚRS/TEO 2022 02 

4 001 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 15,00 242,31 3 634,65 CS ÚRS 2022 02

5 001 132254204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 m3 154,95 414,74 64 263,96 CS ÚRS 2022 02

" Hloubení rýhy pro nový vodovod - 60% z celkové kubatury "

" Hloubení rýhy pro nový vodovod " (103,3*1,0*2,5)*0,60 154,95

6 001 132354204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 m3 103,30 467,71 48 314,44 CS ÚRS 2022 02

" Hloubení rýhy pro nový vodovod - 40% z celkové kubatury "

" Hloubení rýhy pro nový vodovod " (103,3*1,0*2,5)*0,40 103,30

7 001 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 25,83 73,26 1 891,94 CS ÚRS 2022 02

" Příplatek 10% " (154,95+103,3)*0,1 25,83

8 001 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 413,20 95,80 39 584,56 CS ÚRS 2022 02

" Pažení rýhy pro potrubí, 80% " (103,3*2,5*2)*0,8 413,20

9 001 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 413,20 73,26 30 271,03 CS ÚRS 2022 02

10 001 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 201,44 242,31 48 809,71 CS ÚRS 2022 02

" Zásyp potrubí vodovodu štěrkem " (103,3*1,0*1,95) 201,44

11 001 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 443,17 411,36 182 301,59 CS ÚRS 2022 02 

" Zásyp potrubí štěrkem " (201,44)*2,2 443,17

12 001 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 41,32 253,58 10 477,93 CS ÚRS 2022 02

" Obsyp potrubí štěrkodrtí " (103,3*1,0*0,4) 41,32

13 001 58344121 štěrkodrť frakce 0/8 t 74,38 524,06 38 977,49 CS ÚRS 2022 02 

" Obsyp potrubí pískem se zhutněním " (41,32)*1,8 74,38

4 Vodorovné konstrukce 9 849,09

14 451 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku a štěrkopísku m3 15,50 635,63 9 849,09 CS ÚRS 2022 02

" Lože z písku pod potrubí vodovodu, tl.150mm " (103,3*1,0*0,15) 15,50

8 Trubní vedení 261 029,04

15 871 871241121 RTO
D+M Potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných DN 90 - Specifikace dle 
PD m 113,63 1 110,10 126 140,66 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Potrubí pro vodovod HDPE DN 90 " (103,3)*1,1 113,63

" Vceně veškeré potřebné tvarovky, betonové bloky a příslušenství "

16 871 871999101 SPC D+M Nadzemní hydrant - Specifikace dle PD sada 1,00 50 715,00 50 715,00 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně vystrojení a napojení na na vodovod " 1,00

17 871 871999102 SPC D+M Napojení nového potrubí na stávající rozvod - Specifikace dle PD kus 1,00 28 175,00 28 175,00 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" V ceně veškeré příslušenství, dočasné zaslepení stávajícího potrubí a tvarovky pro napojení a 
zajištění prostupu " 1,00

18 271 871999601 SPC D+M Prostup potrubí budovou - chránička - Specifikace dle PD m 6,60 2 101,86 13 872,28 CS ÚRS/TEO 2022 02 
" Prostup potrubí vodovodu budovou "

" Prostup potrubí budovou - základy - vodorovné potrubí  " (3,0)*1,1 3,30

" Prostup potrubí budovou - základy - svislé potrubí  "(3,0)*1,1 3,30

" V ceně chránička, kotvení chráničky, vytvoření a zapravení prostupů, systémové utěsnění 
prostupu, napojení na svislou hydroizolaci.vč. přesunu hmot "

19 892 892353122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 m 113,63 95,80 10 885,75 CS ÚRS 2022 02

20 892 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 227,26 73,26 16 649,07 CS ÚRS 2022 02

" Tlaková zkouška předběžná a konečná vodovodního potrubí " (113,63)*2 227,26

21 892 892372111 Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách kus 1,00 507,15 507,15 CS ÚRS 2022 02

" Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku " 1,00

22 271 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 113,60 73,26 8 322,34 CS ÚRS 2022 02

" Signalizační vodič pro potrubí vodovodu " 113,60

23 271 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 113,60 50,72 5 761,79 CS ÚRS 2022 02

" Výstražná fólie pro potrubí vodovodu " 113,60

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 181 898,90

24 001 189999803 SPC
Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky na skládku - vzdálenost 
skládky do 30 km m3 258,25 704,35 181 898,90 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " 154,95

" Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy " (154,95+103,3)*0,6 154,95

" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " 103,30

" Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy " (154,95+103,3)*0,4 103,30

24a " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 " m3 154,95 2,00 309,90

24b " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 " m3 103,30 1,34 138,42

24c " - Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 " m3 154,95 2,00 309,90

24d " - Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 " m3 103,30 1,34 138,42

24e
" - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 
ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 30 km " m3 3099,00 40,05 124 114,95

24f
" - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 
ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 30 km " m3 2066,00 26,70 55 162,20

24g " - Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky " m3 258,25 3,34 862,56

24h " - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 " m3 258,25 3,34 862,56

" - Likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a související vyhláškou MŽP ČR č. 
294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a 
změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Likvidace dle technologie a 
místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. "

99 Přesun hmot 35 340,45

25 998 998276101 RTO Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 446,80 50,72 22 661,70 CS ÚRS/TEO 2022 02 



26 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 25,00 507,15 12 678,75 CS ÚRS 2022 02

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové 
práce a dodávky,kompletace apod. " 25,00

Celkem 960 051,28

D205 AREÁLOVÉ ROZVODY VODY 960 051,28

Poznámka:

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno 
jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním 
předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec 
reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů 
kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. 
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.



SOUPIS PRACÍ
Stavba:   CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ REBEŠOVICE - I. ETAPA

Objekt:   D206 PŘÍPOJKA NN

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PSV Práce a dodávky PSV 616 421,97

741 Elektromontážní práce - přípojka NN 616 421,97

1 741 741999401 SPC D+M Kabel AYKY 3X240+120 - Specifikace dle PD m 700,30 490,25 343 322,08 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně uložení " 700,30

2 741 741999402 SPC
D+M Chránička, tuhá dvouplášťová korugovaná chránička (červená) HDPE 100mm vnitřní 
průměr - Specifikace dle PD m 700,30 100,30 70 240,09 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně  montáže a uložení, spojek, těsnících kroužků, kolen " 700,30

3 741 741999403 SPC D+M Zemnící pásek FeZn 30x4 mm - Specifikace dle PD m 700,30 123,97 86 816,19 CS ÚRS/TEO 2022 02 

4 741 741999404 SPC D+M Výkop včetně zpětného zásypu - Specifikace dle PD m 212,20 522,96 110 972,11 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Výkopové práce včetně odstranění zpevněných ploch, manipulace se zeminou." 212,20

" Včetně  pískového lože, záhozu s hutněním po vrstvách, výstražná folie, desky CWS, 
uvedení vrstev chodníků/komunikací do původního stavu, odvoz materiálu."

" - Likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a související vyhláškou MŽP 
ČR č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu 
terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Likvidace dle 
technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / 
navážky. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a související vyhláškou MŽP ČR 
č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu 
terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Likvidace dle 
technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

5 741 741999405 SPC D+M Veškerý podružný materiál potřebný pro montáž soubor 1,00 1 690,50 1 690,50 CS ÚRS/TEO 2022 02 

6 741 741999406 SPC Výchozí revizní zpráva soubor 1,00 3 381,00 3 381,00 CS ÚRS/TEO 2022 02 

616 421,97

D206 PŘÍPOJKA NN 616 421,97

Poznámka:

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

Celkem

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním 
předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec 
reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů 
kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. 
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní



VÝKAZ VÝMĚR
Stavba:   CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ REBEŠOVICE - I. ETAPA

Objekt:   D208 AREÁLOVÉ ROZVODY SLBP

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PSV Práce a dodávky PSV 70 807,20

741 Elektromontážní práce - areálové rozvody SLBP 70 807,20

1 741 741999201 SPC D+M Kabel FTP CAT.6 - Specifikace dle PD m 110,00 90,46 9 950,60 CS ÚRS/TEO 2017 01 

" Včetně uložení " 110,00

2 741 741999202 SPC D+M Kabel MM 12VL- Specifikace dle PD m 110,00 112,58 12 383,80 CS ÚRS/TEO 2017 01 

" Včetně uložení " 110,00

3 741 741999203 SPC D+M Chránička HDPE 40 - Specifikace dle PD m 110,00 104,90 11 539,00 CS ÚRS/TEO 2017 01 

" Včetně  montáže a uložení, spojek, těsnících kroužků, kolen " 110,00

4 741 741999204 SPC D+M Zemnící pásek FeZn 30x4 mm - Specifikace dle PD m 110,00 166,35 18 298,50 CS ÚRS/TEO 2017 01 

5 741 741999205 SPC D+M Vodič FeZn 8 mm - Specifikace dle PD m 110,00 95,03 10 453,30 CS ÚRS/TEO 2017 01 

6 741 741999206 SPC D+M Výkop včetně zpětného zásypu - Specifikace dle PD m 20,00 71,00 1 420,00 CS ÚRS/TEO 2017 01 

" Výkopové práce včetně odstranění zpevněných ploch, manipulace se zeminou." 20,00

" Včetně  pískového lože, záhozu s hutněním po vrstvách, výstražná folie, desky CWS, 
uvedení vrstev chodníků/komunikací do původního stavu, odvoz materiálu."

" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti / zeminy, odvoz stavební suti / zeminy, 
likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené 
zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu " 

7 741 741999207 SPC D+M Veškerý podružný materiál potřebný pro montáž soubor 1,00 5 409,60 5 409,60 CS ÚRS/TEO 2017 01 

8 741 741999208 SPC Výchozí revizní zpráva soubor 1,00 1 352,40 1 352,40 CS ÚRS/TEO 2017 01 

70 807,20

D208 AREÁLOVÉ ROZVODY SLBP 70 807,20

Poznámka:

úpravy ke dni 3.9.2024

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

Celkem

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním 
předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec 
reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů 
kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. 
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní



SOUPIS PRACÍ
Stavba:   CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ REBEŠOVICE - I. ETAPA

Objekt:   D209 AREÁLOVÉ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PSV Práce a dodávky PSV 415 373,85

741 Elektromontážní práce - nově budované VO 415 373,85

1 741 741999101 SPC D+M Světlo vestavné LED 5W - Specifikace dle PD kus 5,00 8 264,52 41 322,60 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Světlo vestavné LED 5W 4K 240V, IP65, barva antracit. Včetně boxu " 5,00

2 741 741999102 SPC D+M Světlo sloupkové LED 4,5W - Specifikace dle PD kus 13,00 2 817,50 36 627,50 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Světlo sloupkové LED 4,5W 4K, IP65, barva antracit. " 13,00

3 741 741999103 SPC D+M Světlo zemní LED 2,3W - Specifikace dle PD kus 9,00 450,80 4 057,20 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Světlo zemní LED 2,3W 4K, IP67, nerezové, trafo externě. Včetně boxu a trafa 35VA 24V " 9,00

4 741 741999104 SPC D+M Světlo zemní LED 6W - Specifikace dle PD kus 5,00 450,80 2 254,00 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Světlo zemní LED 6W/840 50°, IP67. Včetně boxu " 5,00

5 741 741999105 SPC D+M Světlo venkovní LED 22W - Specifikace dle PD kus 6,00 450,80 2 704,80 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Světlo venkovní LED 22W/4K, IP65, barva antracit, asymetrické. Včetně úchytu na stožár 
barva antracit " 6,00

6 741 741999106 SPC D+M Venkovní stožár 4m antracit - Specifikace dle PD kus 3,00 5 071,50 15 214,50 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně základů z betonu prostého " 3,00

7 741 741999107 SPC D+M Světlo přisazené zářivkové 49W - Specifikace dle PD kus 4,00 450,80 1 803,20 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Světlo přisazené zářivkové 49W, IP54, těleso Al slitina, opálový difuzor. Včetně zdroje 
49W/840. " 4,00

8 741 741999108 SPC D+M Kabel CYKY 5x10 - Specifikace dle PD m 337,70 202,86 68 505,82 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně uložení " 337,70

9 741 741999109 SPC D+M Kabelové koncovky pro CYKY 5x16 - Specifikace dle PD kus 12,00 298,66 3 583,92 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně montáže " 12,00

10 741 741999110 SPC D+M Chránička dvouplášťová korugovaná 63 - Specifikace dle PD m 337,70 69,87 23 595,10 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně  montáže a uložení, spojek, těsnících kroužků, kolen " 337,70

11 741 741999111 SPC D+M Zemnící pásek FeZn 30x4 mm - Specifikace dle PD m 337,70 123,97 41 864,67 CS ÚRS/TEO 2022 02 

12 741 741999112 SPC D+M Zemnící svorka SR 3 na stožár - Specifikace dle PD kus 6,00 55,22 331,32 CS ÚRS/TEO 2022 02 

13 741 741999113 SPC D+M Výkop včetně zpětného zásypu - Specifikace dle PD m 307,00 522,96 160 548,72 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Výkopové práce včetně odstranění zpevněných ploch, manipulace se zeminou." 307,00

" Včetně  pískového lože, záhozu s hutněním po vrstvách, výstražná folie, desky CWS, 
uvedení vrstev chodníků/komunikací do původního stavu, odvoz materiálu."

" - Likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a související vyhláškou MŽP 
ČR č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu 
terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Likvidace dle 
technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / 
navážky. "

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a související vyhláškou MŽP 
ČR č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu 
terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Likvidace dle 
technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

14 741 741999114 SPC D+M Veškerý podružný materiál potřebný pro montáž soubor 1,00 8 452,50 8 452,50 CS ÚRS/TEO 2022 02 

15 741 741999115 SPC Výchozí revizní zpráva soubor 1,00 4 508,00 4 508,00 CS ÚRS/TEO 2022 02 

415 373,85

D209 AREÁLOVÉ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ 415 373,85

Poznámka:

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

Celkem

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno 
jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. 
Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační 
vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních 
nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. 
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní



SOUPIS PRACÍ
Stavba:   CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ REBEŠOVICE - I. ETAPA

Objekt:   D210 AREÁLOVÉ ROZVODY PLYNU

JKSO: 827.5

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HSV Práce a dodávky HSV 2 843 171,97

1 Zemní práce 668 246,15

1 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 30,00 73,26 2 197,80 CS ÚRS 2022 02

2 001 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 4,00 50,72 202,88 CS ÚRS 2022 02

3 001 119001401 RTO Dočasné zajištění potrubí DN do 200 m 40,00 140,88 5 635,20 CS ÚRS/TEO 2022 02 

4 001 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 9,00 242,31 2 180,79 CS ÚRS 2022 02

5 001 132251254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 
strojně m3 192,36 414,74 79 779,39 CS ÚRS 2022 02

" Hloubení rýhy pro NTL plynovod - 60% z celkové kubatury. "

" Hloubení rýhy pro NTL plynovod " (160,3*1,0*2,0)*0,6 192,36

6 001 132351254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 
strojně m3 128,24 478,98 61 424,40 CS ÚRS 2022 02

" Hloubení rýhy pro NTL plynovod - 40% z celkové kubatury. "

" Hloubení rýhy pro NTL plynovod " (160,3*1,0*2,0)*0,4 128,24

7 001 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 32,06 73,26 2 348,72 CS ÚRS 2022 02

" Příplatek 10% " (192,36+128,24)*0,10 32,06

8 001 151101101 Zřízení pažení a rozepření rýh pro podzemní vedení, hloubky do 2,0m m2 512,96 95,80 49 141,57 CS ÚRS 2022 02

" Pažení rýhy pro potrubí, 80% " (160,3*2*2)*0,8 512,96

9 001 151101111 Odstranění pažení a rozepření rýh pro podzemní vedení, hloubky do 2,0m m2 512,96 73,26 37 579,45 CS ÚRS 2022 02

10 001 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 256,48 242,31 62 147,67 CS ÚRS 2022 02

" Zásyp potrubí NTL plynovodu štěrkem " (160,3*1,0*1,6) 256,48

11 001 58344171 RTO štěrkodrť frakce 16/32 t 564,26 524,06 295 704,00 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Zásyp šachet a potrubí štěrkem " (256,48)*2,2 564,26

12 001 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 48,09 253,58 12 194,66 CS ÚRS 2022 02

" Obsyp potrubí přeložky štěrkopískem, výška obsypu 300mm " (160,3*1,0*0,3) 48,09

13 001 58344155 RTO štěrkodrť frakce 8/16 t 105,80 545,47 57 709,64 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Obsyp potrubí přípojky štěrkopískem, výška obsypu 300mm " (48,09)*2,2 105,80

4 Vodorovné konstrukce 10 189,15

14 271 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného  těženého m3 16,03 635,63 10 189,15 CS ÚRS 2022 02

" Lože z písku pod potrubí přeložky, tl.100mm " (160,3*1,0*0,1) 16,03

5 Komunikace 384 279,78

15 584 584999101 SPC D+M Doplnění asfaltového krytu - Specifikace dle PD m2 115,00 3 341,56 384 279,78 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Skladba: "

15a " - Asfaltový beton střednězrnný ACO 11 - tl. 40mm - 126,50 m2 " (115,0)*1,10 m2 126,50 754,73 95 473,35

15b " - Obalované kamenivo střednězrnné ACP 16+ - tl. 60mm - 126,50 m2 " (115,0)*1,10 m2 126,50 754,73 95 473,35

15c " - Vrstva stmelená cementem SC C8/10 - tl. 130mm - 126,50 m2 " (115,0)*1,10 m2 126,50 754,73 95 473,35

15d " - Štěrkodrť ŠDB - tl. 200mm - 126,50 m2 " (115,0)*1,10 m2 126,50 754,73 95 473,35

15e " Cena včetně obrub " m 20,00 119,32 2 386,40

" Cena skladby včetně ztratného " 

" Afaltová pojízdná komunikace - vyspravení po provedení vedení. " (115,00) 115,00

" Cena skladby včetně ztratného a přehutnění hutnitelných vrstev " 

8 Trubní vedení 1 354 134,59

16 230 230180043 SPC
D+M Plynovodní potrubí HDPE 100 s ochranným pláštěm pro plynárenské účely, D 125x11,4 mm - 
Specifikace dle PD m 176,30 2 986,55 526 528,77 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Potrubí NTL plynovodu " 176,30

" V ceně veškeré tvarovky a příslušenství. "

17 723 723150407 SPC D+M Chránička pro plynové potrubí vedené pod komunikacemi - Specifikace dle PD m 176,30 3 262,67 575 208,72 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" V ceně veškeré příslušenství, tvarovky,kotvící prvky a spojovací materiál, výměra včetně ztratného 
"

" V ceně nasunutí potrubí do chráničky, zajištění potrubí v chráničce, utěsnění konců apod. " 176,30

18 723 723999103 SPC D+M Bezpečnostní štítky pro zařízení plynovodu sada 1,00 5 071,50 5 071,50 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Podružný plynoměr včetně napojení na vedení " 1,00

19 871 871999102 SPC D+M HUK skříň včetně vystrojení - Specifikace dle PD soubor 1,00 130 339,80 130 339,80 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Vystrojení : - Tlakoměr, - Teploměr, - Turbínový plynoměr, - 4x Mezipřírubová uzavírací klapka, - 
Regulátor tlaku, - Filtr DN50, - Navárek, - Odvzdušnění, - Odvětrání fajfkou, - Těsnění a další 
příslušenství pro zajištění funkčnosti vystrojení. "

" Včetně skříně HUK "

" V ceně tlakové zkoušky vystrojení " 1,00

20 871 871999103 SPC D+M Napojení na stávající řád - Specifikace dle PD sada 1,00 50 715,00 50 715,00 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně veškerých tvarovek, armatur a příslušenství. " 1,00

21 871 871999104 SPC D+M Napojení na stávající HUP - Specifikace dle PD sada 1,00 39 445,00 39 445,00 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně veškerých tvarovek, armatur a příslušenství. " 1,00

22 271 899722114 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm m 528,90 50,72 26 825,81 CS ÚRS 2022 02 

" Výměra včetně ztratného " (176,3*3) 528,90

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 377 041,89

23 221 113999102 SPC Odstranění asflaltového krytu včetně vytrhání obrub - Specifikace dle PD m2 115,00 732,55 84 243,25 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Odstranění zahrnuje vybourání živičného krytu a štěrkového podsypu. Vytrhání obrub včetně 
odkopání lože. " 115,00

"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a související vyhláškou MŽP ČR č. 
294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a 
změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Likvidace dle technologie a 
místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

24 978 96699903 SPC D+M Výškové napojení nové skladby na stávající zpevněné plochy - Specifikace dle PD m 121,00 478,98 57 956,58 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" V ceně - řezání asfaltového krytu, - frézování, - zarovnání styčných ploch, - úprava čela 
betonového krytu, - spojovací penetrační postřik, - zpětná zálivka spar, - odvoz a uložení 
vybouraných hmot. " 121,00



"  Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti. 
Likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a související vyhláškou MŽP ČR č. 
294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a 
změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Likvidace dle technologie a 
místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. "

25 001 189999803 SPC
Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky na skládku - vzdálenost 
skládky do 30 km m3 320,60 732,51 234 842,06 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti I " 192,36

" Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy " (160,3*1,0*2,0)*0,6 192,36

" Odvoz zeminy celkem z výkopových prací - Třída těžitelnosti II " 128,24

" Odvoz zeminy z výkopových prací - rýhy " (160,3*1,0*2,0)*0,4 128,24

25a " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 " m3 192,36 2,08 400,11

25b " - Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 " m3 128,24 1,39 178,25

25c " - Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 " m3 192,36 2,08 400,11

25d " - Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 " m3 128,24 1,39 178,25

25e
" - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 
ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 30 km " m3 3847,20 41,65 160 235,88

25f
" - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 
ZKD 1000 m přes 10000 m - uvažována skládka ve vzdálenosti do 30 km " m3 2564,80 27,77 71 224,50

25g " - Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky " m3 320,60 3,47 1 112,48

25h " - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 " m3 320,60 3,47 1 112,48

" - Likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a související vyhláškou MŽP ČR č. 
294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a 
změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Likvidace dle technologie a 
místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. "

99 Přesun hmot 49 280,40

26 998 998276101 RTO Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 465,00 73,26 34 065,90 CS ÚRS/TEO 2022 02 

27 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 30,00 507,15 15 214,50 CS ÚRS 2022 02

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové 
práce a dodávky,kompletace apod. " 30,00

M Práce a dodávky M 57 017,01

23-M Montáže potrubí 57 017,01

28 023 230170004 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 125 do 200 sada 1,00 9 579,50 9 579,50 CS ÚRS 2022 02

" Zkouška těsnosti plynovodního potrubí " 1,00

29 023 230170014 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN přes 125 do 200 m 176,30 73,26 12 915,74 CS ÚRS 2022 02

" Zkouška těsnosti plynovodního potrubí " 176,30

30 023 230230076 Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200 m 176,30 50,72 8 941,94 CS ÚRS 2022 02

" Čištění plynovodního potrubí " 176,30

31 723 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 176,30 61,99 10 928,84 CS ÚRS 2022 02

32 723 72399901 SPC Zabezpečení konců potrubí při zkouškách těsnosti a pevnosti - Specifikace dle PD sada 1,00 4 789,75 4 789,75 CS ÚRS/TEO 2022 02 

" Včetně technické prohlídky a utěsnění zkoušeného úseku " 1,00

33 723 72399902 SPC D+M Pěnotvorný prostředek pro kontrolu těsnosti spojů - Specifikace dle PD sada 1,00 7 325,50 7 325,50 CS ÚRS/TEO 2022 02 

34 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 5,00 507,15 2 535,75 CS ÚRS 2022 02

" Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku 23-M - výpomoce, doplňkové 
práce a dodávky,kompletace apod. " 5,00

Celkem 2 900 188,98

D210 AREÁLOVÉ ROZVODY PLYNU 2 900 188,98

Poznámka:

CELKEM

Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno 
jinak.

Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním 
předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec 
reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů 
kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. 
Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk
                              Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady
                              Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní

Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.

Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.


