
Smlouva o dílo

Miroslav Jaroš
se sídlem: Hořice 33, 396 01 Humpolec
IČO: 74755617
DIČ: CZ7510091512
zastoupená:
zapsána v obchodním rejstříku vedeném soudem , oddíl, vložka
bankovní spojení: 
č. účtu: 
kontaktní osoba: Miroslav Jaroš
(dále jako „zhotovitel“)

a

Krajská zdravotní, a.s.
se sídlem: Sociální péče 331 6/1 2A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13
IČO: 25488627
DIČ: CZ25488627
zastoupená: MUDr. Jiřím Laštůvkou, zmocněný k výkonu funkce generálního ředitele
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
bankovní spojení: 
č. účtu: 
kontaktní údaje: 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a administrativních:

(dále jako „objednatel“)
(zhotovitel a objednatel jsou dále označeni rovněž jako „smluvní strana“ či společně jako
„smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne na základě poptávkového řízení s názvem Dodání a instalace
interiérových dveří, Nefrologicko-dialyzační oddělení, 4.NP, budova B v Krajské zdravotní a. s.

Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem o. z. “
tuto smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

jen „občanský zákoník“)
(dále jen „smlouva“)

I.
Předmět smlouvy a díla

1. Předmětem plnění je závazek zhotovitele realizovat na své náklady a nebezpečí dílo blíže
specifikované dále v této smlouvě včetně příloh a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za něj
sjednanou cenu.

2. Dílem se rozumí Dodání a instalace interiérových dveří, Nefrologicko-dialyzační oddělení, 4.NP,
budova B

3. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo
a) v rozsahu a kvalitě dle cenové nabídky, která tvoří přílohu č.1 této smlouvy,
b) postupem, který je v souladu s veškerými zadávacími podklady, s právními předpisy a s

ustanoveními této smlouvy,
c) řádně a s náležitou odbornou péčí,
d) z materiálů a konstrukcí, vyhovujícím požadavkům kladeným na jejich jakost a mající

prohlášení o shodě
e) včetně zajištění likvidace vzniklých odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy.

4. Zhotovitel prohlašuje, že
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a) disponuje příslušným oprávněním v rozsahu potřebném pro řádné zhotovení díla dle této
smlouvy,

b) pečlivě si prostudoval veškeré zadávací podklady a seznámil se s místem plnění a jsou mu
známé všechny okolnosti pro řádné plnění díla,

c) využije-li k provádění díla nebo jeho části externí dodavatele, nese odpovědnost za
provedené práce stejně jako by prováděl dílo sám, a využití externího dodavatele oznámí
objednateli e-mailem.

d) je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků
zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem).

5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a
dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména dle zákona č.
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a za zachování pořádku na staveništi.

6. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude provádět za plného provozu objednatele a zavazuje se ho
provádět takovým způsobem, aby nedošlo k omezení či přerušení běžného provozu, s výjimkou
přerušení nebo omezení běžného provozu po dobu nezbytně nutnou pro provádění díla, tato
situace však vždy musí být předem odsouhlasena objednatelem.

II.
Cena

1 . Cena díla je stanovena ve výši 819 539,30 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).
2. K ceně díla bude připočtená DPH platná v den uskutečnění zdanitelného plnění a za její určení a

vyčíslení v souladu s právními předpisy nese odpovědnost zhotovitel.
3. Cena je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a je cenou konečnou, tj. obsahuje veškeré

nezbytné náklady k řádnému provedení díla.
4. Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného

zhotovitelem.
5. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) až po řádném převzetí díla objednatelem.
6. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb.,

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad (faktura)
nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět
zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení. V takovém případě počíná lhůta splatnosti
běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury).
Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v české měně.

7. Fakturační adresa: 

8. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 kalendářních dnů ode dne jeho doručení objednateli, a
to na bankovní účet zhotovitele, který je uveden v záhlaví této smlouvy. Součástí daňového dokladu
(faktury) je protokol o převzetí díla podepsaného oběma smluvními stranami.

9. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele.
Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z
účtu objednatele.

III.
Doba a místo plnění

1 . Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 90 pracovních dnů od protokolárního předání staveniště. Do
uvedeného data musí být řádně dokončené dílo protokolárně předáno objednateli bez vad a
nedodělků, rovněž musí být zhotovitelem vyklizeno a vyčištěno staveniště, zajištěna likvidace
odpadu, podepsání zápisu o jeho předání a převzetí ze strany objednatele, předání dokladů o
předepsaných atestech, návodů k obsluze a dokladu o zajištění likvidace odpadu vzniklého činností
zhotovitele v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

2. Místem plnění je Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., adresa
Sociální péče 3316/12A, 4.NP, budova B (dále také jako „staveniště“).
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3. Staveniště bude zhotoviteli předáno a převzato do 15 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla ihned po řádném předání a převzetí staveniště.
Objednatel si však vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení prací s ohledem na své provozní
a organizační potřeby.

4. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.
5. Osoba oprávněná podepsat předávací protokol za zhotovitele -  osoba oprávněná

podepsat předávací protokol za objednatele - 

IV.
Přechod odpovědnosti za škodu a přechod vlastnictví

Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání za účelem zjištění zjevných vad.
1 . Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí díla.

V.
Záruka za jakost

1. Zhotovitel přebírá záruku za jakost díla, tj. přejímá závazek, že dílo bude po dobu záruční doby
způsobilé pro použití ke smluvenému účelu.

2. Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě, popř. není-li ujednáno, tak výsledku obvyklému. V případě
vady díla má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost poskytnout bezplatné odstranění
vady.

3. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla nebo jakékoli jeho části objednateli, vzniklé
porušením jeho povinnosti.

4. Záruční doba činí 24 měsíců ode dne předání díla.
5. Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit do 14 dní po doručení reklamace

objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Reklamace bude zhotoviteli doručena
na e-mail: 

6. Po odstranění vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí té části díla, kterého se
odstraňovaná vada dotýkala, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je reklamovaná
vada odstraněna a termín jejího odstranění, což bude potvrzeno podpisy obou smluvních stran.

7. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi
nahlášením vady a vyřízením reklamace.

8. Uplatněním práv dle toho článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné sankce.

VI.
Sankční ujednání

1. Nezaplatí-li objednatel zhotoviteli cenu díla řádně a včas, je zhotovitel oprávněn požadovat po
objednateli úrok z prodlení ve výši 0,005 % z dlužné částky za každý den prodlení, a to až do
úplného zaplacení dlužné částky.

2. V případě, že zhotovitel je v prodlení s plněním díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši
0,2 % z ceny díla za každý kalendářní den prodlení.

3. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla v uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat
po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení až do dne jejího
odstranění. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, kdy hrozí nebezpečí škody
velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu ve dvojnásobné výši.

4. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení výzvy k její úhradě zhotoviteli.

VII.
Předčasné ukončení smlouvy

1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, či odstoupením. Objednatel je
oprávněn od této smlouvy odstoupit kdykoliv během její platnosti z důvodů podstatného porušení
smluvních povinností zhotovitele.

2. Smluvní strany jsou povinny vypořádat si vzájemná práva a závazky v souladu s občanským
zákoníkem.
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Vlil.
Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a
číslovaných dodatků.

2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy zn í  vyplývající příslušnými
ustanovení občanského zákoníku.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních
stran obdrží jedno vyhotovení.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami. Tato smlouva
nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že elektronický
obraz této smlouvy a metadata vyžadovaná zákonem zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zašle správci registru smluv objednatel ve lhůtě 14
dní od uzavření smlouvy. V případě, že smlouva nebude uveřejněna prostřednictvím registru smluv
ani v 1 5. den od jejího uzavření, předá elektronický obraz smlouvy a metadata druhá smluvní strana
tak, aby smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv do tří měsíců ode dne, kdy byla
uzavřena. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy (včetně všech
jejích příloh), nepředstavuje obchodní tajemství žádné smluvní strany podle § 504 občanského
zákoníku a ani důvěrné informace, a souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném rozsahu.

5. Není-li v této smlouvě výslovně ujednáno jinak, veškerá právní jednání činěná v písemné formě si
smluvní strany doručují osobně oproti podpisu druhé smluvní strany, datovými zprávami ve smyslu
zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, či
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu zákona
č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů, na adresu uvedenou
v záhlaví této smlouvy, případně na jinou adresu písemně sdělenou příslušnou smluvní stranou.
Je-li písemnost doručována do datové schránky, považuje se za doručenou okamžikem, kdy se
adresát do datové schránky přihlásí. Pokud se adresát do datové schránky nepřihlásí ve lhůtě 10
dnů ode dne, kdy byla písemnost do datové schránky dodána, považuje se posledním dnem lhůty
písemnost za doručenou.

6. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují
autentičnost této smlouvy svým podpisem.

Přílohy:
Příloha č. 1 Cenová nabídka ze dne 4.3.2025
Příloha č. 2 Sazebník pokut BOZP

V Ústí nad Labem dne V Hořicích dne 10.4.2025

MUDr. Jiří Laštůvka
zmocněný k výkonu funkce generálního ředitele

Miroslav Jaroš
jednatel společnosti
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Příloha SoD - SAZEBNÍK SMLUVNÍCH POKUT ZA PORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ BOZP

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit výši pokuty dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima
na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP.

1. BEZPEČNOST PRÁCE

Poř. č. Druh porušení Max. výše pokuty

1 Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP 1000,- Kč za osobu a případ

2
Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických
spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a
prodlužovacích kabelů bez revizí,

1000,- Kč za případ
1000,- Kč za používání

3
Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení
(elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)

1500,- Kč za případ

4

Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále
pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb.,
poklopy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a
ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb

5000,- Kč za případ

5
Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení),
transportním zařízením

5000,- Kč za případ

6
Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na
elektrickém zařízení a na strojním zařízení

5000,- Kč za případ

7
Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či
subdodavatele, odmítnutí dechové zkoušky

5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby

8
Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a
činnosti

1000,- Kč za případ

9
Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka
subdodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad
stavbou

5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší než 3
pracovní dny
5000,- Kč u úrazu s hospitalizací
15000,- Kč u smrtelného pracovního, úrazu

II. POŽÁRNÍ OCHRANA

Poř. č. Druh porušení Max. výše pokuty

1
Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení,
přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění
požární bezpečnosti

5000,- Kč za případ

2
Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.
246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb.

5000,- Kč za případ

3
Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako
ochrana před požárem

5000,- Kč za případ

4 Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb. 1000,- Kč za případ

5
Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo
skladovaných látek

1000,- Kč za případ

6
Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků
konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím

1000,- Kč za osobu a případ

7
Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany
do prostoru stavby

5000,- Kč za případ

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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Poř. č. Druh porušení Max. výše pokuty

1
Porušení zákona č. 350/2011 Sb., při nakládání s chemickými látkami a
přípravky

5000,- Kč za případ

2
Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech
při nakládání s odpady

3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O)
5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)

3 Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 201/2012 Sb. 5000,- Kč za případ

4 Únik ropných látek nebo chemikálií 3000,- Kč za případ

5 Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií 1500,- Kč za případ

6
Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace,
dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce
odpadů, neohlášení eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí

5000,- Kč za případ

IV. OSTATNÍ

Poř. č. Druh porušení Max. výše pokuty

1 Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech) 2000,- Kč za osobu a případ

2
Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost
nebo zdravotní způsobilost

2000,- Kč za případ

3
Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, subdodavatele z pravidel
platných pro stavbu

2000,- Kč za případ

4
Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor
nad stavbou ve stanoveném termínu

5000,- Kč za případ

5
Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou
a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních
značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak subdodavatelů

2000,- Kč za případ nebo osobu

6
Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a
jejich okolí, rovněž tak samotné stavby

2000,- Kč za případ

7 Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory 2000,- Kč za případ

8 Zcizení předmětů v areálu stavby 1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby

9
Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců subdodavatelů do
areálu stavby

1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby

10
Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých
vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech

1000,- Kč za případ

11

Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů
ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby
(stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí
předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla

5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby

12 Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby 10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby

13
Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou
do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců

Dvojnásobek maxima předešlé pokuty
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k Krajská zdravotní
nemocnice Ústeckého krojeREKAPITULACE STAVBY

Kód: 20241  9
Stavba: Výměna dveří v budově B ve 4.NP - Nefrologicko-dialyzační oddělení

KSO:
Místo: Masarykova nemocnice

CC-CZ:
Datum: 04.03.2025

Zadavatel: IČ: 25488627
Krajská zdravotní a.s. DIČ: CZ25488627

Uchazeč: IČ: 74755617
Miroslav Jaroš DIČ: CZ7510091512

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Milan Křehla DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 819 539,30

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
12,00%

Základ daně
819 539,30

0,00

Výše daně
172 103,25

0,00

Cena s DPH V CZK 991 642,55
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k Krajskd zdravotní
nemocnice ústeckého krajeREKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024 19

Stavba: Výměna dveří v budově B ve 4.NP - Nefrologicko-dialyzační oddělení

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Masarykova nemocnice

Krajská zdravotní a.s.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

04.03.2025

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 819 539,30 991 642,55

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení - Pravá strana 378 781,30 458 325,37 STA

D. l . la Architektonicko-stavební řešení - Bourací práce 7 019,20 8 493,23 Soupis

D. l . l b Architektonicko-stavební řešení - Stavební úpravy 371 762,10 449 832,14 Soupis

D.2.1 Architektonicko-stavební řešení - Levá strana 362 754,00 438 932,34 STA

D.2.1a Architektonicko-stavební řešení - Bourací práce 7 094,40 8 584,22 Soupis

D.2.1b Architektonicko-stavební řešení - Stavební úpravy 355 659,60 430 348,12 Soupis

99 Vedlejší a ostatní náklady 78 004,00 94 384,84 STA
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k Krajská zdravotní
nemocnice Ústeckého krajeKRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna dveří v budově B ve 4.NP - Nefrologicko-dialyzační oddělení

Objekt:
D.1 .1 - Architektonicko-stavební řešení - Pravá strana

Soupis:
D.1.1a - Architektonicko-stavební řešení - Bourací práce

KSO:
Místo: Masarykova nemocnice

CC-CZ:
Datum: 04.03.2025

Zadavatel: IČ: 25488627
Krajská zdravotní a.s. DIČ: CZ25488627

Uchazeč: IČ: 74755617
Miroslav Jaroš DIČ: CZ7510091512

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Milan Křehla

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 019,20

dph základní
snížená

Základ daně Sazba daně Výše daně
7 019,20 21,00% 1 474,03

0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 493,23
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
• -Lx  Krajská zdravotní
VJ l \  nemocnice Ústeckého kraje

Stavba:

Výměna dveří v budově B ve 4.NP - Nefrologicko-dialyzační oddělení

Objekt:
D.1 .1 - Architektonicko-stavební řešení - Pravá strana

Soupis:
D.1.1a - Architektonicko-stavební řešení - Bourací práce

Místo: Masarykova nemocnice Datum: 04.03.2025

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s. Projektant:
Uchazeč: Miroslav Jaroš Zpracovatel: Milan Křehla

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 019,20

HSV - Práce a dodávky HSV 4 869,20

997 - Přesun sutě 4 869,20

PSV - Práce a dodávky PSV 2 150,00

766 - Konstrukce truhlářské 2 150,00
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SOUPIS PRACÍ ( Kra i ská 2dravotní

X l \  nemocnice Ústeckého kroje

Stavba:

Výměna dveří v budově B ve 4.NP - Nefrologicko-dialyzační oddělení

Objekt:
D.1 .1 - Architektonicko-stavební řešení - Pravá strana

Soupis:
D.1.1a - Architektonicko-stavební řešení - Bourací práce

Místo: Masarykova nemocnice Datum: 04.03.2025

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s. Projektant:
Uchazeč: Miroslav Jaroš Zpracovatel: Milan Křehla

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 019,20

d HSV Práce a dodávky HSV 4 869,20

D 997 Přesun sutě 4 869,20

1 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot
vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a
haly výšky přes 9 do 1 2 m

t 1,036 50,00 51,80 CS ÚRS 2024 02

Onl ine PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/997013213

2 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot
vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -
3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes
vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších
započatých 10 m

t 10,360 100,00 1 036,00 CS ÚRS 2024 02

Onl ine PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/997013219

VV 1,036*10 'Přepočtené koeficientem množství 10,360

3 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 1,036 150,00 155,40 CS ÚRS 2024 02

Onl ine PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/997013501

4 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k
ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 10,360 100,00 1 036,00 CS ÚRS 2024 02

Onl ine PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/997013509

VV 1,036*10 'Přepočtené koeficientem množství 10,360

5 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 1,036 2 500,00 2 590,00 CS ÚRS 2024 02

Onl ine PSC https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/997013631

D PSV Práce a dodávky PSV 2 150,00

D 766 Konstrukce truhlářské 2 150,00

6 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel
dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

kus 42,000 50,00 2 100,00 CS ÚRS 2024 02

Onl ine PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/766691914

7 K 766691915
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel
dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2 kus 1,000 50,00 50,00 CS ÚRS 2024 02

Onl ine PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/766691915
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k Krajská zdravotní
nemocnice Ústeckého krajeKRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna dveří v budově B ve 4.NP - Nefrologicko-dialyzační oddělení

Objekt:
D.1 .1 - Architektonicko-stavební řešení - Pravá strana

Soupis:
D.1.1b - Architektonicko-stavební řešení - Stavební úpravy

KSO:
Místo: Masarykova nemocnice

CC-CZ:
Datum: 04.03.2025

Zadavatel: IČ: 25488627
Krajská zdravotní a.s. DIČ: CZ25488627

Uchazeč: IČ: 74755617
Miroslav Jaroš DIČ: CZ7510091512

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Milan Křehla

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 371 762,10

dph základní
snížená

Základ daně Sazba daně Výše daně
371 762,10 21,00% 78 070,04

0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 449 832,14
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
• -Lx  Krajská zdravotní
VJ l \  nemocnice Ústeckého kraje

Stavba:

Výměna dveří v budově B ve 4.NP - Nefrologicko-dialyzační oddělení

Objekt:
D.1 .1 - Architektonicko-stavební řešení - Pravá strana

Soupis:
D.1.1b - Architektonicko-stavební řešení - Stavební úpravy

Místo: Masarykova nemocnice Datum: 04.03.2025

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s. Projektant:
Uchazeč: Miroslav Jaroš Zpracovatel: Milan Křehla

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 371 762,10

PSV - Práce a dodávky PSV 371 762,10

766 - Konstrukce truhlářské 336 154,50

783 - Dokončovací práce - nátěry 35 607,60
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k Krajská zdravotní
nemocnice Ústeckého krajeSOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna dveří v budově B ve 4.NP - Nefrologicko-dialyzační oddělení

Objekt:
D.1 .1 - Architektonicko-stavební řešení - Pravá strana

Soupis:
D.1.1b - Architektonicko-stavební řešení - Stavební úpravy

Místo: Masarykova nemocnice

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s.
Uchazeč: Miroslav Jaroš

Datum: 04.03.2025

Projektant:
Zpracovatel: Milan Křehla

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d PSV Práce a dodávky PSV

d 766 Konstrukce truhlářské

371 762,10

371 762,10

336 154,50

1 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových
otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 37,000 2 500,00 92 500,00 CS ÚRS 2024 02

Onl ine PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/766660001

2 M 766R02
dveře jednokřídlé 800x1 970mm, rám z masivního
dřeva, výplň odlehčená DTD deska, povrch CPL

kus 23,000 3 650,00 83 950,00

3 M 766R03
dveře jednokřídlé 600x1 970mm, rám z masivního
dřeva, výplň odlehčená DTD deska, povrch CPL

kus 8,000 3 650,00 29 200,00

4 M 766R04
dveře jednokřídlé 700x1 970mm, rám z masivního
dřeva, výplň odlehčená DTD deska, povrch CPL

kus 6,000 3 650,00 21 900,00

5 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových
otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 4,000 2 500,00 10 000,00 CS ÚRS 2024 02

Onl ine PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/766660002

6 M 766R01
dveře jednokřídlé 900x1 970mm, rám z masivního
dřeva, výplň odlehčená DTD deska, povrch CPL

kus 2,000 3 650,00 7 300,00

7 M 766R07
dveře jednokřídlé 900x1 970mm, rám z masivního
dřeva, výplň odlehčená DTD deska, povrch CPL,
vodorovné madlo dl. 650mm

kus 1,000 5 650,00 5 650,00

8 M 766R06
dveře jednokřídlé 1 100x1970mm, rám z masivního
dřeva, výplň odlehčená DTD deska, povrch CPL

kus 1,000 4 500,00 4 500,00

9 K 76666001 1
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových
otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených
dvoukřídlových, šířky do 1450 mm

kus 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2024 02

Onl ine PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/766660011

10 M 766R10
dveře dvoukřídlé 1 450x1 970mm, rám z masivního
dřeva, výplň odlehčená DTD deska, povrch CPL

kus 1,000 6 550,00 6 550,00

11 K 766660728
Montáž dveřních doplňků dveřního kování
interiérového zámku

kus 42,000 50,00 2 100,00 CS ÚRS 2024 02

Onl ine PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/766660728

12 M 54924004
zámek zadlabací mezipokojový levý pro cylindrickou
vložku rozteč 72x55mm

kus 13,000 50,00 650,00 CS ÚRS 2024 02

13 M 54924006
zámek zadlabací mezipokojový pravý pro cylindrickou
vložku rozteč 72x55mm

kus 19,000 50,00 950,00 CS ÚRS 2024 02

14 M 54924005
zámek zadlabací mezipokojový levý pro H/C kování
rozteč 72x55mm

kus 7,000 50,00 350,00 CS ÚRS 2024 02

15 M 54924003
zámek zadlabací mezipokojový pravý pro H/C kování
72x55mm

kus 3,000 50,00 150,00 CS ÚRS 2024 02

16 K 766660729
Montáž dveřních doplňků dveřního kování
interiérového štítku s klikou

kus 42,000 80,00 3 360,00 CS ÚRS 2024 02

Onl ine PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/766660729

17 M 54914123 kování rozetové klika/klika kus 38,000 590,00 22 420,00 CS ÚRS 2024 02

18 M 54914124 kování rozetové koule/klika kus 4,000 690,00 2 760,00 CS ÚRS 2024 02

19 M 54914125 kování rozetové spodní pro cylindrickou vložku kus 32,000 10,00 320,00 CS ÚRS 2024 02

20 K 766660730
Montáž dveřních doplňků dveřního kování
interiérového WC kliky se zámkem

kus 10,000 80,00 800,00 CS ÚRS 2024 02

Onl ine PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/766660730

21 M 54914128 kování rozetové spodní pro H/C kus 10,000 690,00 6 900,00 CS ÚRS 2024 02

22 K 766R20 D+M Výměny těsnění PVC do ocelových zárubní m 200,650 110,00 22 071,50
VV (2,0+2,0+0,6)*8 36,800
VV (2,0+2,0+0,7)*6 28,200
VV (2,0+2,0+0,8)*23 110,400
VV (2,0+2,0+0,9)*3 14,700
VV (2,0+2,0+1,1)*1 5,100
VV (2,0+2,0+1,45)*! 5,450
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PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 200,650

23 K 998766122

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití
mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,843 5 500,00 4 636,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/998766122

24 K 998766129

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za
ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou
dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50
m

t 0,843 5 500,00 4 636,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/998766129

D 783 Dokončovací práce - nátěry 35 607,60

25 K 783314201
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí
jednonásobný syntetický standardní m2 52,203 350,00 18 271,05 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/783314201
VV "zárubně - š 1 50mm"
VV "600/1970" ((2*1, 97+0, 6)*(0, 15+2*0, 05))*7 7,945
VV "700/1970" ((2*1, 97+0, 7)*(0, 15+2*0, 05))*9 10,440
VV "800/1970" ((2*1, 97+0, 8)*(0, 15+2*0, 05))*13 15,405
VV "900/1970" ((2*1, 97+0, 9)*(0, 15+2*0, 05))*2 2,420
VV "1100/1970" ((2*1, 97+1, 1)*(0, 15+2*0, 05))*5 6,300
VV "1450/1970" ((2*1, 97+1, 45)*(0, 15+2*0, 05))*5 6,738
VV "Ocelové dveře š. 700/1970" (0,75*1 ,97)*2 2,955
VV Součet 52,203

26 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí
jednonásobný syntetický standardní m2 49,533 350,00 17 336,55

VV "zárubně - š 150mm"
VV "600/1 970" ((2*1 , 97+0 , 6)*(0 , 1 5+2*0, 05))*8 9,080
VV "700/1 970" ((2*1 , 97+0 , 7)*(0 , 1 5+2*0, 05))*6 6,960
VV "800/1 970" ((2*1 , 97+0 , 8)*(0 , 1 5+2*0, 05))*23 27,255
VV "900/1 970" ((2*1 , 97+0 , 9)*(0 , 1 5+2*0, 05))*3 3,630
VV "1 1 00/1 970" ((2*1 ,97+1 , 1 )*(0,1 5+2*0, 05))* 1 1,260
VV "1450/1 970" ((2*1 ,97+1 ,45)*(0, 1 5+2*0,05))*1 1,348
VV Součet 49,533
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k Krajská zdravotní
nemocnice Ústeckého krajeKRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna dveří v budově B ve 4.NP - Nefrologicko-dialyzační oddělení

Objekt:
D.2.1 - Architektonicko-stavební řešení - Levá strana

Soupis:
D.2.1 a - Architektonicko-stavební řešení - Bourací práce

KSO:
Místo: Masarykova nemocnice

CC-CZ:
Datum: 04.03.2025

Zadavatel: IČ: 25488627
Krajská zdravotní a.s. DIČ: CZ25488627

Uchazeč: IČ: 74755617
Miroslav Jaroš DIČ: CZ7510091512

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Milan Křehla

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 094,40

dph základní
snížená

Základ daně Sazba daně Výše daně
7 094,40 21,00% 1 489,82

0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 584,22
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
• -Lx  Krajská zdravotní
VJ l \  nemocnice Ústeckého kraje

Stavba:

Výměna dveří v budově B ve 4.NP - Nefrologicko-dialyzační oddělení

Objekt:
D.2.1 - Architektonicko-stavební řešení - Levá strana

Soupis:
D.2.1 a - Architektonicko-stavební řešení - Bourací práce

Místo: Masarykova nemocnice Datum: 04.03.2025

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s. Projektant:
Uchazeč: Miroslav Jaroš Zpracovatel: Milan Křehla

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 094,40

HSV - Práce a dodávky HSV 4 944,40

997 - Přesun sutě 4 944,40

PSV - Práce a dodávky PSV 2 150,00

766 - Konstrukce truhlářské 2 150,00
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SOUPIS PRACÍ ( Kra i ská 2dravotní

X l \  nemocnice Ústeckého kroje

Stavba:

Výměna dveří v budově B ve 4.NP - Nefrologicko-dialyzační oddělení

Objekt:
D.2.1 - Architektonicko-stavební řešení - Levá strana

Soupis:
D.2.1 a - Architektonicko-stavební řešení - Bourací práce

Místo: Masarykova nemocnice Datum: 04.03.2025

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s. Projektant:
Uchazeč: Miroslav Jaroš Zpracovatel: Milan Křehla

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 094,40

d HSV Práce a dodávky HSV 4 944,40

D 997 Přesun sutě 4 944,40

1 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot
vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a
haly výšky přes 9 do 1 2 m

t 1,052 50,00 52,60 CS ÚRS 2024 02

Onl ine PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/997013213

2 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot
vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -
3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes
vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších
započatých 10 m

t 10,520 100,00 1 052,00 CS ÚRS 2024 02

Onl ine PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/997013219

VV 1,052*10 'Přepočtené koeficientem množství 10,520

3 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 1,052 150,00 157,80 CS ÚRS 2024 02

Onl ine PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/997013501

4 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k
ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 10,520 100,00 1 052,00 CS ÚRS 2024 02

Onl ine PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/997013509

VV 1,052*10 'Přepočtené koeficientem množství 10,520

5 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 1,052 2 500,00 2 630,00 CS ÚRS 2024 02

Onl ine PSC https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/997013631

D PSV Práce a dodávky PSV 2 150,00

D 766 Konstrukce truhlářské 2 150,00

6 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel
dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

kus 38,000 50,00 1 900,00 CS ÚRS 2024 02

Onl ine PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/766691914

7 K 766691915
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel
dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2 kus 5,000 50,00 250,00 CS ÚRS 2024 02

Onl ine PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/766691915
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k Krajská zdravotní
nemocnice Ústeckého krajeKRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna dveří v budově B ve 4.NP - Nefrologicko-dialyzační oddělení

Objekt:
D.2.1 - Architektonicko-stavební řešení - Levá strana

Soupis:
D.2.1 b - Architektonicko-stavební řešení - Stavební úpravy

KSO:
Místo: Masarykova nemocnice

CC-CZ:
Datum: 04.03.2025

Zadavatel: IČ: 25488627
Krajská zdravotní a.s. DIČ: CZ25488627

Uchazeč: IČ: 74755617
Miroslav Jaroš DIČ: CZ7510091512

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Milan Křehla

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 355 659,60

dph základní
snížená

Základ daně Sazba daně Výše daně
355 659,60 21,00% 74 688,52

0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 430 348,12
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
• -Lx  Krajská zdravotní
VJ l \  nemocnice Ústeckého kraje

Stavba:

Výměna dveří v budově B ve 4.NP - Nefrologicko-dialyzační oddělení

Objekt:
D.2.1 - Architektonicko-stavební řešení - Levá strana

Soupis:
D.2.1 b - Architektonicko-stavební řešení - Stavební úpravy

Místo: Masarykova nemocnice Datum: 04.03.2025

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s. Projektant:
Uchazeč: Miroslav Jaroš Zpracovatel: Milan Křehla

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 355 659,60

PSV - Práce a dodávky PSV 355 659,60

766 - Konstrukce truhlářské 319 117,50

783 - Dokončovací práce - nátěry 36 542,10
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k Krajská zdravotní
nemocnice Ústeckého krajeSOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna dveří v budově B ve 4.NP - Nefrologicko-dialyzační oddělení

Objekt:
D.2.1 - Architektonicko-stavební řešení - Levá strana

Soupis:
D.2.1 b - Architektonicko-stavební řešení - Stavební úpravy

Místo: Masarykova nemocnice

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s.
Uchazeč: Miroslav Jaroš

Datum: 04.03.2025

Projektant:
Zpracovatel: Milan Křehla

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 355 659,60

d PSV Práce a dodávky PSV 355 659,60

D 766 Konstrukce truhlářské 319 117,50

1 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových
otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 28,000 2 500,00 70 000,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/766660001

2 M 766R02
dveře jednokřídlé 800x1 970mm, rám z masivního
dřeva, výplň odlehčená DTD deska, povrch CPL

kus 13,000 3 650,00 47 450,00

3 M 766R03
dveře jednokřídlé 600x1 970mm, rám z masivního
dřeva, výplň odlehčená DTD deska, povrch CPL

kus 7,000 3 650,00 25 550,00

4 M 766R04
dveře jednokřídlé 700x1 970mm, rám z masivního
dřeva, výplň odlehčená DTD deska, povrch CPL

kus 8,000 3 650,00 29 200,00

5 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových
otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 7,000 2 500,00 17 500,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/766660002

6 M 766R01
dveře jednokřídlé 900x1 970mm, rám z masivního
dřeva, výplň odlehčená DTD deska, povrch CPL

kus 2,000 3 650,00 7 300,00

7 M 766R06
dveře jednokřídlé 1 100x1970mm, rám z masivního
dřeva, výplň odlehčená DTD deska, povrch CPL

kus 5,000 4 500,00 22 500,00

8 K 76666001 1
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových
otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených
dvoukřídlových, šířky do 1450 mm

kus 4,000 2 500,00 10 000,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/766660011

9 M 766R10
dveře dvoukřídlé 1450x1970mm, rám z masivního
dřeva, výplň odlehčená DTD deska, povrch CPL

kus 4,000 6 550,00 26 200,00

10 K 766660728
Montáž dveřních doplňků dveřního kování
interiérového zámku kus 39,000 50,00 1 950,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/766660728

11 M 54924004
zámek zadlabací mezlpokojový levý pro cylindrickou
vložku rozteč 72x55mm

kus 19,000 50,00 950,00 CS ÚRS 2024 02

12 M 54924006
zámek zadlabací mezipokojový pravý pro cylindrickou
vložku rozteč 72x55mm

kus 12,000 50,00 600,00 CS ÚRS 2024 02

13 M 54924005
zámek zadlabací mezipokojový levý pro W/C kování
rozteč 72x55mm

kus 5,000 50,00 250,00 CS ÚRS 2024 02

14 M 54924003
zámek zadlabací mezipokojový pravý pro tVC kování
72x55mm

kus 3,000 50,00 150,00 CS ÚRS 2024 02

15 K 766660729
Montáž dveřních doplňků dveřního kování
interiérového štítku s klikou

kus 39,000 80,00 3 120,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/756650729

16 M 54914123 kování rozetové klika/klika kus 30,000 590,00 17 700,00 CS ÚRS 2024 02

17 M 54914124 kování rozetové koule/klika kus 10,000 690,00 6 900,00 CS ÚRS 2024 02

18 M 54914125 kování rozetové spodní pro cylindrickou vložku kus 33,000 10,00 330,00 CS ÚRS 2024 02

19 K 766660730
Montáž dveřních doplňků dveřního kování
interiérového WC kliky se zámkem kus 8,000 80,00 640,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/766660730

20 M 54914128 kování rozetové spodní pro H/C kus 8,000 0,00 CS ÚRS 2024 02

21 K 766R20 D+M Výměny těsnění PVC do ocelových zárubní m 194,750 110,00 21 422,50
VV (2,0+2,0+0,6)*7 32,200
VV (2,0+2,0+0,7)*8 37,600
VV (2,0+2,0+0,8)*13 62,400
VV (2,0+2,0+0,9)*2 9,800
VV (2,0+2,0+1,1)*5 25,500
VV (2,0+2,0+1,45)*5 27,250
VV Součet 194,750
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PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 998766122

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití
mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,855 5 500,00 4 702,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/998766122

23 K 998766129

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z
hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za
ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou
dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50
m

t 0,855 5 500,00 4 702,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/998765129

D 783 Dokončovací práce - nátěry 36 542,10

24 K 783314201
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí
jednonásobný syntetický standardní m2 52,203 350,00 18 271,05 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/783314201

W "zárubně - š 1 50mm"
W "600/1970" ((2*1, 97+0, 6)*(0, 15+2*0, 05))*7 7,945
W "700/1970" ((2*1, 97+0, 7)*(0, 15+2*0, 05))*9 10,440
W "800/1970" ((2*1, 97+0, 8)*(0, 15+2*0, 05))*13 15,405
W "900/1970" ((2*1, 97+0, 9)*(0, 15+2*0, 05))*2 2,420
W "1100/1970" ((2*1, 97+1, 1)*(0, 15+2*0, 05))*5 6,300
W "1450/1970" ((2*1, 97+1, 45)*(0, 15+2*0, 05))*5 6,738
W "Ocelové dveře š. 700/1970" (0,75*1 ,97)*2 2,955
W Součet 52,203

25 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí
jednonásobný syntetický standardní m2 52,203 350,00 18 271,05 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/783317101

VV "zárubně - š 150mm"
VV "600/1 970" ((2*1 ,97+0,6)*(0, 1 5+2*0, 05))*7 7,945
VV "700/1 970" ((2*1 ,97+0,7)*(0, 1 5+2*0, 05))*9 10,440
VV "800/1 970" ((2*1 ,97+0,8)*(0, 1 5+2*0, 05))*1 3 15,405
VV "900/1 970" ((2*1 ,97+0,9)*(0, 1 5+2*0, 05))*2 2,420
VV "1 1 00/1 970" ((2*1 ,97+1 , 1 )*(0,1 5+2*0, 05))*5 6,300
VV "1450/1 970" ((2*1 ,97+1 ,45)*(0, 1 5+2*0, 05))*5 6,738
VV "Ocelové dveře š. 700/1970" (0,75*1 ,97)*2 2,955
VV Součet 52,203
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k Krajská zdravotní
nemocnice Ústeckého krajeKRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna dveří v budově B ve 4.NP - Nefrologicko-dialyzační oddělení

Objekt:
99 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: Masarykova nemocnice Datum: 04.03.2025

Zadavatel: IČ: 25488627
Krajská zdravotní a.s. DIČ: CZ25488627

Uchazeč: IČ: 74754517
Miroslav Jaroš DIČ: CZ7510091512

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Milan Křehla DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 78 004,00

dph základní
snížená

Základ daně Sazba daně Výše daně
78 004,00 21,00% 16 380,84

0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 94 384,84
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-Lz' Krajská zdravotní
I v  nemocnice Ústeckého krajeREKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna dveří v budově B ve 4.NP - Nefrologicko-dialyzační oddělení

Objekt:
99 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Masarykova nemocnice Datum: 04.03.2025

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s.
Uchazeč: Miroslav Jaroš

Projektant:
Zpracovatel: Milan Křehla

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 78 004,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 78 004,00

VRN3 - Zařízení staveniště 2,50

VRN6 - Územní vlivy 1,50

VRN9 - Ostatní náklady 78 000,00
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k Krajská zdravotní
nemocnice Ústeckého krajeSOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna dveří v budově B ve 4.NP - Nefrologicko-dialyzační oddělení

Objekt:
99 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Masarykova nemocnice

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s.
Uchazeč: Miroslav Jaroš

Datum: 04.03.2025

Projektant:
Zpracovatel: Milan Křehla

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 78 004,00

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 78 004,00

D VRN3 Zařízení staveniště 2,50
1 K 030001000 Zařízení staveniště 2,5% 0,025 100,00 2,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/030001000
Poznámka k položce:

P "vč. instalace dopravních značek dle PD"

D VRN6 Územní vlivy 1,50
2 K 060001000 Územní vlivy 1,5% 0,015 100,00 1,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/060001000

D VRN9 Ostatní náklady 78 000,00

3 K 09_R01
Systém generálního klíče, 65ks cylindrické vložky,
130ks systémových klíčů. Přesný počet a typy klíčů
bude určen zadavatelem.

soubor 1,000 78 000,00 78 000,00
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