

OBJEDNÁVKA Č. 11/2025/ORRI

Dodavatel: Jakub Rýznar Lipová 1595/18 408 01 Rumburk IČ: 07034741 DIČ: CZ8910022517	Objednavatel: Město Rumburk Třída 9.května 1366/48 408 01 RUMBURK IČ: 00261602 DIČ: CZ00261602 Tel: +420  Fax: +420 
Plnění od: Plnění do: dle dohody	

Objednáváme u Vás opravu opěrné zdi v korytu potoka v ul. Barvířská ve městě Rumburk v rozsahu prací dle předložené cenové nabídky ze dne 22.04.2025, která je nedílnou součástí této objednávky.

Celková cena nepřesáhne částku 218 281,58 Kč včetně DPH.

Dle platného NOZ č.89/2012 Sb., je každý podnikatel na všech objednávkách, obchodních dopisech a fakturách povinen uvádět údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle. Osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky.

Upozorňujeme, že bez těchto údajů nebudou přijímány k zaevidování faktury zaslané na Městský úřad Rumburk a budou vráceny zpět k doplnění.

Tato objednávka musí být nedílnou součástí faktury, bez ní nebude faktura proplacena!
Na faktuře uvádějte vždy č. objednávky!

Kontaktní osoba: Zdeněk Doležal, 

Odpovědná osoba: Ing. Dagmar Mertlová

Datum: 06.05.2025

Vystavil: Simona Ježková, DiS.

Digitálně podepsal Ing. Dagmar
Mertlová
Datum: 06.05.2025 08:55:30 +02:00

Schválil: Ing. Dagmar Mertlová

Dodavatel
Jakub Rýznar
Lipová 1595/18
408 01 Rumburk
Česká republika
IČ: 07034741 DIČ: CZ8910022517



Kontaktní údaje

E-mail: 
Telefon:
Web: www.rezani-betonu.cz

Způsob úhrady: **Převodem**

Bankovní účet

5750551349/0800
IBAN: CZ42 0800 0000 0057 5055 1349
SWIFT: GIBACZPX

Cenová nabídka

CN20250018




Odběratel

Česká republika

Datum

vystavení: **22.04.2025**
platnosti do: **06.05.2025**

Označení dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Celkem
vyčištění potoka	20,00 bm					
rozebrání zborcené zdi	6,00 m2					
vybetonování chybějícího základu	4,00 bm					
dozdění kamenné zdi	2,00 m2					
vyspárování opěrné zdi	20,00 bm					
materiál- kameny	1,00					
materiál- beton s dopravou	1,00					
doprava	1,00					
odvoz odpadu z potoka	1,00					
vylití betonové patky na spodek opěrné zdi z důvodu zpomalení vymílání betonu	1,00					

Sazba DPH	Základ	Výše DPH	Celkem
21 %	180 398,00 Kč	37 883,58 Kč	218 281,58 Kč
CELKEM	180 398,00 Kč	37 883,58 Kč	218 281,58 Kč

Cena celkem: **218 281,58 Kč**

