Mandátní smlouva o obstarání projektových a inženýrských činností  
Akce : Zajištění projektových a inženýrských činností pro udržovací práce na akci - Úpravy interiérových povrchů koridorů chodeb v objektu ZŠ a MŠ Nová 5, České Budějovice
I. Smluvní strany

Mandant :   

Základní škola a Mateřská škola, Nová 5, České Budějovice
Nová 1871/5, 370 01 České Budějovice
IČO: 04677722
Zastoupený: pan Ing.Bc. Vítězslav Ilko-ředitel
Tel.: 602 528 014, 387 411 147

e-mail: reditel@zsnovacb.cz
a

Mandatář : 

Ing. Karel Mikeš – stavební práce
Nad Hřištěm 207
373 24 Římov

Zastoupení : Ing. Karel Mikeš 
IČO: 10286560
DIČ: CZ-25193091
Bankovní spojení : ČSOB, č.účtu: 285414724/0300
Tel.: 777 197 050
e-mail: firma@mikes.cz
uzavírají mandátní smlouvu specifikovanou níže uvedenými body.

II. Předmět plnění a cena
Smluvní strany uzavírají podle platných ustanovení občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku následující mandátní smlouvu o výkonu předprojektové, projektové a inženýrské činnosti, výkon technického dozoru stavebníka (TDS) a provedení dohledu na dodržování předpisů BOZP na staveništi pro provádění udržovacích prací na výše uvedené akci.

Vypracování  projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti  pro udržovací práce: Úpravy interiérových povrchů koridorů chodeb v objektu školy ZŠ a MŠ Nová 5, Č. Budějovice
Místo stavby: Nová 1871/5, 370 01 České Budějovice
A Projektová činnost spočívající ve vypracování níže uvedené projektové dokumentace.

A.1. Předmětem PD a cenové nabídky je návrh interiéru chodeb ZŠ Nová 5 v Českých Budějovicích.

Předmětem projektu je vypracování konceptu návrhu interiéru hlavních chodeb v 1.NP - 4.NP a rozpracování interiéru v chodbách 1NP v historické budově ZŠ.

Projektová dokumentace návrhu interiéru sestává z následujících úkonů:

- Předprojektová příprava:

- Příprava podkladů, návštěva místa, doplnění zaměření stávajícího stavu (prostor bezprostředně související s návrhem interiéru), doplnění fotodokumentace.

- Odhadovaný čas: 8 hodin

- Koncept:

- Vypracování Konceptu návrhu ve variantních řešení, příprava prezentace.   Úprava Konceptu po vyjádření objednatelem.

- Odhadovaná časová dotace: 24 hodin

- Odsouhlasení Konceptu návrhu objednatelem.

- Rozpracování Návrhu:

- Rozkreslení Konceptu návrhu do půdorysů, pohledů.

- Odhadovaná časová dotace: 32 hodin
- Odsouhlasení návrhu
- Dopracování Návrhu a jeho odevzdání:

- Odhadovaná časová dotace: 8 hodin

- Konzultace

- Koncept návrhu bude konzultován s objednatelem. Po vyjádření objednatele    bude Koncept upraven pro další konzultaci. Celkový počet konzultací, max 2. Konzultace budou probíhat při osobních jednáních.

- Odevzdání:

- Návrh interiéru bude obsahovat 2D výkresy (půdorysy, pohledy), materiálové řešení, návrh nášlapných vrstev podlahy, barevné řešení. Návrh bude odevzdán ve 2 tištěných paré a bude zaslán elektronicky ve formátu PDF.
Cena výše uvedené projektové dokumentace: 46.800 Kč
-Poznámka:

- V ceně nejsou zahrnuty konzultace a projekty dalších profesí (statika, požární bezpečnost,..), průzkumy a studie (akustické, osluňovací, atp..) 

- Návrh interiéru není prováděcí dokumentací.
 A.2. Cenová nabídka grafických prací

-"Orientační systém ZŠ Nová, České Budějovice"

- Předmětem cenové nabídky je návrh orientačního systému MgA. Ladou Lickovou v historické budově ZŠ Nová v Českých Budějovicích + rozpracování grafického řešení v 1.NP.

- orientační systém + popis dveří - 1. patro = 10000 Kč

- ilustrace - 1. patro (celkem 3 velkoplošné ilustrace) = 4500 Kč

 Celkem 14500 Kč

Celkem za architektonické a grafické práce celkem:

body A.1+A.2= 61 300Kč.

B. Inženýrská činnost koordinace předprojektové přípravy stavby a výkon IČ při následné realizaci akce: 
1. Odborná pomoc a koordinace přípravy návrhu – konzultace s účastníky přípravy, např. hasiči, analytik bezpečnostních rizik, zajištění orientačních průzkumů dotčených konstrukcí, apod.: 39000 Kč
2. Odborná pomoc a koordinace ve fázi realizace díla: 18000 Kč

3. Výkon technického dozoru stavebníka, předpoklad 2 měsíce: 49000 Kč

4. Režijní a dopravní náklady: 12000 Kč

-------------------------------------------------------------------------------------------

          Celkem inženýrská činnost a koordinace díla:  118.000 Kč
 Dále bude předmětem výkonu TDS a součástí výše uvedené ceny:

· seznámení se s dokumentací pro provedení stavby, obsahem smluv se zhotoviteli
· odevzdání a převzetí staveniště a zabezpečení zápisů do stavebního deníku

· dodržení podmínek stavebního povolení
· pomoc při projednání případných dodatků a změn projektové dokumentace

· průběžné informování mandanta o všech závažných okolnostech výstavby

· kontrolu věcné a cenové správnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě stavebníkovi
· kontrolu těch částí a dodávek, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku s případným návrhem dalšího postupu

· spolupráce s projektantem a zhotoviteli díla při provádění nebo navrhování opatření k případným vadám či problémům v průběhu stavby

· sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotoviteli stavby a jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací ( certifikáty, atesty, protokoly apod. )
· kontrola postupu prací dle časového plánu stavby  
· příprava podkladů pro závěrečné vyhodnocení stavby

· příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí, účast na přejímkách, účast na kontrolních dnech stavby, účast na kolaudačním řízení

· kontrola odstraňování vad a nedodělků

· kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby

Případné vícepráce nebo méněpráce dohodnou smluvní strany předem písemnou formou (dodatkem k této smlouvě),  kde se podpisem odsouhlasí  a to včetně cenového navýšení respektive odpočtu ze smluvní ceny.
Dodržení termínu plnění mandatářem je závislé na řádné a včasné součinnosti mandanta dohodnuté v této smlouvě.

Jako překročení konečného termínu díla není považováno zpoždění, které nespočívá v zavinění mandatáře.  
Termíny akce: fáze přípravy stavby:  8.4. 2025 - 30.6. 2025
                        fáze realizace stavby:  1.7. 2025 - 30.8. 2025
                        fáze administrace stavby: 1.9. 2025 - 30.10. 2025
                        konečný termín akce: 15.11. 2025   

 III.  Cena díla
Cena prací dle budu II. smlouvy  je stanovena cenovou nabídkou mandatáře ze dne 12.3. 2025:  

     Cena za projekční architektonické a grafické práce:     61300 Kč
     Cena za inženýrskou činnost a koordinaci díla:          118000 Kč

    --------------------------------------------------------------------------------

     Cena celkem:                                                       179300 Kč        

Mandatář není plátcem DPH. Výše uvedená cena je konečná. 
Na  odsouhlaseném soupise provedených prací a dodávek budou vystavovány faktury. Faktury jsou splatné  do 14 dnů po jejich obdržení mandantem na účet mandatáře.

Faktury budou vystavovány po provedení dílčího plnění díla.
K navýšení nebo snížení ceny může dojít pouze po odsouhlasené dohodě smluvních stran. Pokud se prodlouží lhůta výstavby, má mandatář právo navýšit cenu úměrně k nastavenému výše uvedenému smluvnímu termínu.
 IV. Ostatní ustanovení

· Mandant se zavazuje poskytnout mandatáři všechny podklady a informace nezbytné pro výkon činnosti mandatáře. Zejména jde o příslušnou projektovou dokumentaci, kopie platných uzavřených smluv, cen a podobně. Mandant bude mandatáře informovat o eventuálních smluvních dodatcích a všech nových skutečnostech, které by mohly mít vliv na činnost mandatáře.

· Mandatář se zavazuje k výkonu činnosti dle nejlepšího vědomí ku prospěchu mandanta a k uchování v tajnosti všech skutečností, jež jsou předmětem obchodního tajemství mandanta nebo se týkají zabezpečovacích zařízení realizované stavby. 

· Mandatář se zavazuje ke dni ukončení své činnosti předat mandantovi všechny podklady a doklady, které od něho obdržel, nebo které při výkonu své činnosti pro něj zajistil.

· Mandatář se zavazuje průběžně informovat mandanta o své činnosti, zejména o těch skutečnostech, které by mohly mít negativní vliv na úspěšnou realizaci projektu.
· Mandatář bude při výkonu své činnosti dodržovat bezpečnostní předpisy a užívat předepsané ochranné pomůcky.

· Mandant uděluje souhlas mandatáři k pořizování fotodokumentace technických detailů na stavbě.

· Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je vypověditelná kteroukoli ze smluvních stran s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním kalendářním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď prokazatelně doručena druhé smluvní straně.
          Zodpovědným pracovníkem mandanta pro technická jednání a řízení činnosti 

          je pan Ing.Bc. Vítězslav Ilko-ředitel, Tel.: 602 528 014, 387 411 147.                  
· Mandatář prohlašuje, že je pojištěn jednak u pojišťovny a jednak v Komoře autorizovaných inženýrů a techniků na případnou škodu. Na vyžádání mandanta předloží mandatář tyto pojistné smlouvy do dvou dnů od vyžádání.

Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí být provedeny písemnou formou a musí být podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Ujednání, která nejsou obsahem této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že se podrobně seznámily s celým textem této smlouvy, který je jim jasný a srozumitelný, že je jeho obsah projevem jejich pravé a svobodné vůle a toho, že je uzavírán určitě a vážně, nikoli v tísni nebo pod nátlakem, připojují níže své vlastnoruční podpisy.

V Českých Budějovicích, dne 8.4. 2025
za mandanta                                                                                 za mandatáře
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