

Cenová nabídka

položka	cena bez DPH (Kč)	DPH (%)	cena s DPH (Kč)
Fotovoltaické panely NORD EcoSeries DAS-DH108ND- 450W (bifacial) - 110 ks	272 866 Kč	21 %	330 168 Kč
Optimizéry Tigo-700 - 110 ks	156 733 Kč	21 %	189 647 Kč
Střídač Solax X3-MGA-50K-G2, AFCI	87 121 Kč	21 %	105 416 Kč
Komunikační zařízení	9 720 Kč	21 %	11 761 Kč
Konstrukce a instalační práce	549 531 Kč	21 %	664 933 Kč
Elektromontážní materiál a práce	289 853 Kč	21 %	350 723 Kč
Oživení elektrárny	100 166 Kč	21 %	121 201 Kč
Revize	43 175 Kč	21 %	52 242 Kč
Doprava	34 540 Kč	21 %	41 793 Kč
Celková cena FVE	1 543 705 Kč		1 867 883 Kč

a. Vícenáklady neuvažované v rozpočtu

položka	cena bez DPH (Kč)	DPH (%)	cena Kč s DPH (Kč)
Vymístění odběrného místa na hranici pozemku – V ceně je zejména zahrnuto: vybudování nového odběrného místa na hranici pozemku, výkopové práce a napojení silového kabelu, zajištění galvanického odpojování FVE, revize.	154 522 Kč	21 %	186 972 Kč
Úprava jímací soustavy – projekt, vlastní úprava (doplnění jímacích tyčí a úprava vedení jímací soustavy, uhnílé svody 3,4,5 doplnění zemnicí tyče, propojení svodů), revize	78 330 Kč	21 %	94 779 Kč
Celková cena – vymístění odběrného místa	232 852 Kč		281 751 Kč

FVE s vymístěním odběrného místa

Fotovoltaická elektrárna	1 543 750 Kč	21 %	1 867 883 Kč
Vymístění odběrného místa	232 852 Kč	21 %	281 751 Kč
Celkem FVE s vymístěním odběrného místa	1 776 557 Kč		2 149 634 Kč

V Praze



[Redacted]
předseda představenstva



[Redacted]
člen představenstva

V Praze



[Redacted]
pověřený řízením organizace