

REKAPITULACE STAVBY

Kód: M2025

Stavba: Výměna brány

KSO: Místo: Letecká kasárna Bechyně

CC-CZ: Datum: 21. 2. 2025

Zadavatel:

IC: DIČ:

Uchazeč: Vypíň údaj

IC: Vypíň údaj

Projektant:

IC: DIČ:

Zpracovatel:

IC: DIČ:

Poznámka:

DIČ:

Cena bez DPH114 127,00

DPH základní21,00%114 127,00

DPH snížená12,00%0,00

Výše daně23 966,67

0,00

Cena s DPHv CZK138 093,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ				
Kód: M2025				
Stavba: Výměna brány				
Místo: Letecká kasárna Bechyně			Datum: 21. 2. 2025	
Zadavatel:			Projektant:	
Uchazeč:			Zpracovatel:	
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]		Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		114 127,00		138 093,67
M2025	Výměna brány	114 127,00		138 093,67

Strana 1 z

Položkový rozpočet SOUPIS PRACÍ

Příloha č.1 smlouvy 6440-0226-2025-19 výmě

Stavba:

Výměna brány

KSO:

Místo: Letecká kasárna Bechyně

Zadavatel:

Uchazeč:

Jan Benc

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPHDPH základní
snížená

Základ daně

114 127,00

0,00

Cena s DPH**v CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Položkový rozpočet SOUPIS PRACÍ

Příloha č.1 smlouvy 6440-

Stavba:

Výměna brány

Místo:

Letecká kasárna Bechyně

Zadavatel:

Uchazeč:

Jan Benc

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1	K	338171125	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m ukotvením k pevnému podkladu	kus	
2	M	14550306	<i>profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 140x140x5mm,včetně záslepky dle technické specifikace</i>	t	
3	K	348101270	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky pl přes 15 m2	kus	
4	M	55344711R	<i>brána ocelová otočná dvoukřídlá dle technické specifikace</i>	kus	
5	K	R2	Demontáž a zpětná montáž stávajícího oplocení oplocení ze strojového pletiva na sloupky brány v přes 1,6 do 2,0 m	m	

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot

6	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické

8	K	767996703	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů přes 100 do 250 kg	kg	
9	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	

>> skryté sloupce <<

ina brány

CC-CZ:
Datum: 21. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 04478983
DIČ: CZ9101195235

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

114 127,00

Sazba daně	Výše daně
21,00%	23 966,67
12,00%	0,00

138 093,67

Razítko

Razítko

·0226-2025-19 výměna brány

Datum: 21. 2. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

114 127,00

