

**OBJEDNÁVKA**

Fakturu zašlete v elektronické podobě na adresu posta@olkraj.cz , nebo do datové schránky qiabfmf . Faktura musí obsahovat číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2025/00584/OI/OBJ
	Datum vyhotovení :	29.04.2025
	Dodací lhůta :	10.12.2025

Dodavatel :	Odběratel :
BEKOOP s.r.o. Tyršova 640/19 77900 Olomouc IČO: 17251591 DIČ:	Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77900 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
Objednáváme u Vás dle cenové nabídky z 22.04.2024 zajištění koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. včetně vypracování Oznámení o zahájení prací pro odeslání na OIP a zpracování Plánu BOZP pro stavební akci Název projektu: Domov "Na Zámku" Nezamyslice - vybudování výtahu, Identifikační číslo projektu: 013D312007202. Termín zahájení díla: do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy na realizaci Termín dokončení díla: do 180 dnů od zahájení prací, nejpozději do 30.10.2025 – kontrola BOZP 1* týdně – 180 dní/7 dní =26 KD BOZP Termín plnění BOZP - předpoklad zahájení 05/2024, ukončení nejpozději do 10.12.2025. Provádění činnosti koordinátora BOZP bude v délce 180 dní - – kontrola BOZP 1* týdně – 180 dní/7 dní =26 KD BOZP. Cena 2 333,00 Kč/KD BOZP, aktualizace plánu BOZP za 6 000,00 Kč a oznámení na OIP za 500,00 Kč, cena celkem 67 158,00 Kč. Zhotovitel není plátcem DPH. Za technickou stránku akce odpovídá: [REDACTED] Smluvní pokuta za neplnění termínů této objednávky činí 0,1 % z celkové ceny zakázky včetně DPH za každý započatý den prodlení. V případě, že se dodavatel stane plátcem DPH, pak se odměna za výkon práce a činnosti sjednané v této objednávce, nenavýšuje. Předpokládaná cena celkem: 67 158,00 Kč Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky. [REDACTED] vedoucí odboru investic Krajského úřadu Olomouckého kraje		

Kontaktní údaje:

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

