

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025

Číslo smlouvy: S 640 072 300 23

Číslo objednávky: 173

[illegible]

SOUPIS PRACÍ



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025

Objekt: Oprava staničních kolejí č. 21, 23 a 25

Místo: žst. Česká Třebová

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:
Zpracovatel ST Pardubice

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 757 997,84	
Práce a dodávky HSV								
1	K	5906015010	Výměna pražce malou těžicí mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	5,000			dle RD
2	K	5906015120	Výměna pražce malou těžicí mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	2,000			dle RD
3	K	5907050120	Dělení kolejnic kvsílkem, soustav S49 nebo T	kus	4,000			dle RD
4	K	5906140035	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar S49, T, 49E1	km	0,053			dle RD
5	K	5905050055	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové	km	0,053			dle RD
6	K	5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm	m2	137,800			dle RD
7	K	5905035020	Výměna KL malou těžicí mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné	m3	24,795			dle RD
8	K	9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	162,609			dle RD
9	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t	162,609			dle RD
10	K	9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	162,609			dle RD
11	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	162,609			dle RD
12	K	5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1	km	0,053			dle RD
13	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,000			dle RD
14	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000			dle RD
15	K	5910040015	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačů bez osazení kluzných podložek	m	206,000			dle RD
16	K	5910040115	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačů bez odstranění kluzných podložek	m	206,000			dle RD
17	K	5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,200			dle RD
18	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,324			dle RD
19	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	103,632			dle RD
20	K	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídvy B1	t	315,384			dle RD
21	K	9902100600	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 80 km	t	315,384			dle RD
22	K	7594105014	Odpojení a zpětné připojení lan ke stojánu KSLP - včetně odpojení a připevnění lanového propojení na pražce nebo montážní trámkv	kus	3,000			dle RD
23	K	7497371630	Demontáž zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	10,000			dle RD
24	K	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	10,000			dle RD
OST								
Ostatní								
25	K	9903200100	Převrácení mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000			dle RD
VRN								
Vedlejší rozpočtové náklady								
26	K	7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení - vytyčení ing. sítí	hod	8,000			dle RD
27	K	7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení - náhradní propojení	hod	16,000			dle RD
28	K	0311010111	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,000			dle RD
29	K	0241014011	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500			dle RD

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5627181

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 66749e9d-243d-401f-91ef-59b05fb865b7

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lenka ZÁMIŠOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.05.2025 10:51:23

Hash komponenty: 71eec49500f7941d87d026f0b9c01c5c2c2758ddfc4dae57e657ecd8930362e6

Hashovací funkce: sha256Hex



c97df118-950b-450e-b348-737f8e8e953e