

SOUPIS PRACÍ



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025

Objekt: **Výměna pražců ve výh. č. 1**

Místo: Žst. Chrast u Chrudimi

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:
Zpracovatel ST Pardubice

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							424 833,78	
HSV Práce a dodávky HSV								
1	K	5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	19,000			dle RD
2	K	5906015030	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	7,000			dle RD
3	K	5906015040	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	11,000			dle RD
4	K	5906015050	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	12,000			dle RD
5	K	5905020010	Oprava stezky strojné s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm	m2	50,000			dle RD
6	K	5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus	19,000			dle RD
7	K	5908060020	Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 4 vrtule	úř.pl.	5,000			dle RD
8	K	5908050005	Výměna upevnění podkladnicového komplet	kus	100,000			dle RD
9	K	5908053120	Výměna drobného kolejiwa svěrka výhybková VT	kus	5,000			dle RD
10	K	5908053150	Výměna drobného kolejiwa šroub svérkový tv. T	kus	5,000			dle RD
11	K	5909035010	Odstranění lokálních závad výhybky pražce dřevěné nebo ocelové	m	50,000			dle RD
12	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojné ve výhybce	m3	6,000			dle RD
13	K	5909025020	Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové	km	0,100			dle RD
14	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojné v koleji	m3	11,100			dle RD
15	K	5955101000	Kamenivo drcené šetrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	34,200			dle RD
16	K	9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek. atd.) do 20 km	t	34,200			dle RD
17	K	5911313020	Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49	kus	1,000			dle RD
18	K	7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení - vytyčení ing. sítí	hod	8,000			dle RD
19	K	7592007070	Demontáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1	kus	2,000			dle RD
20	K	7592005070	Montáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení	kus	2,000			dle RD
OST Ostatní								
21	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000			dle RD
VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
22		031101001	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,500			dle RD
23		024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500			

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5627152

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: af84679d-52b4-41e7-b323-4799f1c8738d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lenka ZÁMIŠOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.05.2025 10:43:50

Hash komponenty: 2af9c02f67358b2e3174624bb605ea1e904b40c23ec1de7879ccc4d69a9af0fa

Hashovací funkce: sha256Hex



8dc551cd-c005-4e49-850c-bc7ae8933118