

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025

Číslo smlouvy: S 640 072 300 23

Číslo objednávky: 168

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harm. a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 31. 5. 2025	žst. Lichkov	Výměna pražců v SK č. 9 a ve výh. č. 8, 9, 10	nepř. 26. - 29. 5. (4 x N)	ne	jednorázová	obj. č. 168	915 575,70 Kč
Celková cena							915 575,70 Kč

SOUPIS PRACÍ



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST PCE 2024 – 2025

Objekt: **Výměna pražců v SK č. 9 a ve výh. č. 8, 9, 10**

Místo: žst. Lichkov

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:
Zpracovatel ST Pardubice

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							915 575,70	
d HSV Práce a dodávky HSV								
1	K		SO 01 Výměna dřevěných pražců v koleji č. 9					
2	K	5906015010	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevstrojený	kus	50,000			dle RD
3	K	5908060020	Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 4 vrtule	úř.pl.	5,000			dle RD
4	K	5908053100	Výměna drobného kolejiwa svěrka tuhá	kus	15,000			dle RD
5	K	5908053120	Výměna drobného kolejiwa svěrka výhybková VT	kus	5,000			dle RD
6	K	5908053150	Výměna drobného kolejiwa šroub svérkový tv. T	kus	5,000			dle RD
7	K	5908053160	Výměna drobného kolejiwa šroub svérkový tv. RS	kus	10,000			dle RD
8	K	5908053250	Výměna drobného kolejiwa kroužek dvojitý pružný	kus	15,000			dle RD
9	K	5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm	m2	100,000			dle RD
10	K	5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	km	0,100			dle RD
11	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	11,000			dle RD
12	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BI	t	22,000			dle RD
13	K	9902100800	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suť, dlažebních kostek, atd.) do 150 km	t	22,000			dle RD
14	K	5906015030	SO 02 Výměna dřevěných pražců ve výhybce č. 8, 9 a 10 Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	35,000			dle RD
15	K	5906015040	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	26,000			dle RD
16	K	5906015050	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	11,000			dle RD
17	K	5908060020	Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 4 vrtule	úř.pl.	10,000			dle RD
18	K	5908053100	Výměna drobného kolejiwa svěrka tuhá	kus	50,000			dle RD
19	K	5908053120	Výměna drobného kolejiwa svěrka výhybková VT	kus	10,000			dle RD
20	K	5908053150	Výměna drobného kolejiwa šroub svérkový tv. T	kus	10,000			dle RD
21	K	5908053160	Výměna drobného kolejiwa šroub svérkový tv. RS	kus	30,000			dle RD
22	K	5908053250	Výměna drobného kolejiwa kroužek dvojitý pružný	kus	50,000			dle RD
23	K	5905020010	Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosů do 10 cm	m2	240,000			dle RD
24	K	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	126,000			dle RD
25	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	15,000			dle RD
26	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BI	t	30,000			dle RD
27	K	9902100800	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suť, dlažebních kostek, atd.) do 150 km	t	30,000			dle RD
28	K	5911531030	Seřízení čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy S49	kus	2,000			dle RD
29	K	5911313020	Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49	kus	1,000			dle RD
			OST Ostatní					
30	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000			dle RD
31	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000			dle RD
			VRN Vedlejší rozpočtové náklady					
32		031101011	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,000			dle RD
33		024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500			dle RD
34		7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení - vtyčení ing. sítí	hod	13,000			dle RD

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5626997

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: bcb4a78f-c78b-4670-acb9-109cbaa5ca2d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.05.2025 10:33:49

Hash komponenty: 1c629f66bd57e1b21c0341ed6f0e5fccc833af31bf548e72d94310b8a50caf3c

Hashovací funkce: sha256Hex



99b71fad-384f-43a0-8a0a-caff5580c274