

ROZPOČET



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025

Objekt: Oprava GPK a doplnění ŠL v žst. Kunčice nad Labem

Místo: žst. Kunčice nad Labem

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:
Zpracovatel: ST Hradec Králové

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							457 686,52	
p HSV		Práce a dodávky HSV						0,00
1	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,100		0,00	dle RD
2	K	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	263,870		0,00	dle RD
3	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	10,000		0,00	dle RD
4		5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	20,000		0,00	dle RD
5	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrky frakce 31,5/63 třídy B1	t	54,000		0,00	dle RD
p OST		Ostatní						0,00
6	K	9902100400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	54,000		0,00	dle RD
7		9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		0,00	dle RD
p VRN		Vedlejší rozpočtové náklady						0,00
8	K	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		0,00	dle RD

ROZPOČET



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025

Objekt: **Oprava GPK a doplnění ŠL v TÚ Kunčice nad Labem - Vrchlabí**

Místo: TÚ Kunčice nad Labem - Vrchlabí

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracovatel: ST Hradec Králové

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							555 619,12	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
1	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,600		0,00	dle RD
2	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	30,000		0,00	dle RD
3	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	54,000		0,00	dle RD
	D	OST	Ostatní				0,00	
4	K	9902100400	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	54,000		0,00	dle RD
5		9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		0,00	dle RD
6	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	1,000		0,00	dle RD
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
7	K	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		0,00	dle RD

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5626881

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0cfb7457-0b5f-4809-b25f-d92ffaf971bd

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lenka ZÁMIŠOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.05.2025 10:21:03

Hash komponenty: 790aef9ad15895817fac4df5578c6a01c9ac3dfd2000dd5d4bf2248088f67de2

Hashovací funkce: sha256Hex



0ffb3db8-acda-43e7-938d-5f8db1d97b6c