

Příloha č. 1

Číslo smlouvy: S 640 071 300 23

Číslo objednávky: 114

[illegible]

ROZPOČET



Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025

Objekt: Oprava železničního přejezdu P4556 v km 118,051 v TÚ Trutnov - Pilníkov

Místo: TÚ Trutnov - Pilníkov

Datum:

Zadavatel: OŘ Hradec Králové, Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant: Zpracovatel ST Hradec Králové

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 512 251,36	
p HSV Práce a dodávky HSV							0,00	
1	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	16,000		0,00	dle RD
2	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	11,200		0,00	dle RD
3	K	9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)	t	4,189		0,00	dle RD
4	K	5913035230	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závrtných zádek	m	9,600		0,00	dle RD
5	K	5905035020	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné	m3	3,400		0,00	dle RD
6	K	9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový beton)	t	14,936		0,00	dle RD
7	K	5908050005	Výměna upevňovací podkladnicového komplet	kus	68,000		0,00	dle RD
8	M	5958125005	Komplety s antikorozií úpravou Skl 24 (svěrka Skl24, šroub RS0, matice M22, podložka Uls6)	kus	68,000		0,00	dle RD
9	K	5909031020	Uprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,300		0,00	dle RD
10	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	2,000		0,00	dle RD
11	K	5915007020	Zásyp jam nebo ryh sypaninou na železničním spodku se zhuštěním	m3	2,880		0,00	dle RD
12	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	88,400		0,00	dle RD
13	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BI	t	165,240		0,00	dle RD
14	M	5955101020	Kamenivo drcené šterkodrť frakce 0/32	t	5,328		0,00	dle RD
15	K	5913040220	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	9,600		0,00	dle RD
16	M	5963101035	Přejezd celopryžový Strail panel vnitřní 600mm	kus	16,000		0,00	dle RD
17	M	5963101045	Pryžová přejezdová konstrukce STRAIL kolejová opěrka	kus	32,000		0,00	dle RD
18	M	5963101050	Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo střední 1200 mm	kus	2,000		0,00	dle RD
19	M	5963101085	Přejezd celopryžový Strail spínací táhlo 1200 mm	kus	14,000		0,00	dle RD
20	M	5963101055	Přejezd celopryžový Strail nábehový klín pero	kus	1,000		0,00	dle RD
21	M	5963101060	Přejezd celopryžový Strail nábehový klín drážka	kus	1,000		0,00	dle RD
22	M	5963101025	Přejezd celopryžový pojistka proti posunu	kus	4,000		0,00	dle RD
23	K	5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm	m2	23,800		0,00	dle RD
24	K	5913270010	Vložení výtuzné vložky textilní nebo geosyntetické	m2	22,400		0,00	dle RD
25	M	5964135000	Geomříže výtuzné	m2	24,000		0,00	dle RD
26	K	919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící závluku v živinčném krytu	m	33,300		0,00	dle RD
27	K	919121122	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	m	33,300		0,00	dle RD
28	M	5963146025	Asfaltový beton ACP 22S 50/70 hrubozrnny podkladní vrstva	t	7,140		0,00	dle RD
29	M	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnny-obrusná vrstva	t	2,975		0,00	dle RD
30	K	5913335030	Náter vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře do 150 mm	m	15,000		0,00	dle RD
31	M	24623440	barva akrylátová na vozovky bílá S 2867	kg	5,000		0,00	dle RD
p OST Ostatní							0,00	
32	K	9902100300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	4,189		0,00	dle RD
33	K	9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	14,936		0,00	dle RD
34	K	9901000700	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km	kus	1,000		0,00	dle RD
35	K	9902100500	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	170,568		0,00	dle RD
36	K	9902201200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 350 km	t	3,500		0,00	dle RD
37	K	9902209100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každý další 1 km	t	735,000		0,00	dle RD
38	K	9901000700	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 100 km	kus	1,000		0,00	dle RD
39	K	9902100300	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	10,115		0,00	dle RD
40	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		0,00	dle RD
41	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000		0,00	dle RD
42	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000		0,00	dle RD
p VRN Vedlejší rozpočtové náklady							0,00	
43	K	031101011	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	3,000		0,00	dle RD
44	K	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		0,00	dle RD
45	K	0331110011R	Provozní vlivy Výluka silničního provozu na PK I. třídy se zajištěním objíždky	Soubor	1,000		0,00	dle RD

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5626670

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1e53b6c9-8ab4-4384-bdfd-6c4e00fee09e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.05.2025 09:58:54

Hash komponenty: 9f6588f0963184817ca7a7a961a61e226670fc2c59b9b4aca0d3bffd9b40662

Hashovací funkce: sha256Hex



28d46396-4817-4656-9edf-8c90ba12b48f