

REKAPITULACE STAVBY

Kód: FIRESTA
 Stavba: Optimalizace trat'ového úseku Havířov - Havířov zastávka
 SO 12-20-04 - Žst. Havířov, most v ev. km 19,992
 Oprava PKO

KSO:
 Místo: OŘ Ostrava

CC-CZ:
 Datum: 21. 3. 2025

Zadavatel:
 Správa železnic

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
 DIČ:

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	12,00%		

Cena s DPH v CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: FIRESTA
 Stavba: Optimalizace trat'ového úseku Havířov - Havířov zastávka
 SO 12-20-04 - Žst. Havířov, most v ev. km 19,992
 Oprava PKO

Místo:
 Zadavatel:
 Zhotovitel:

Datum: 21. 3. 2025
 Projektant:
 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO 12-20-04 Oprava PKO STA