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Smlouva o dilo

& 004/2025

Smluvni strany
Tomovy Parky s.r.o.
IC: 61324060
DIC: CZ61324060
se sidlem: Béla 2, 511 01 Mirova pod Kozakovem
Jednajici: Lukas Bélohradsky, jednatel spolecnosti, nar. 25. ledna 1979
Tel.: +420 603 149 016
Mail: lukas.belohradsky@tomovyparky.cz
Bankovni spojeni: ¢. uctu: 0222862255/0600 MONETA Money bank a.s.
spole¢nost zapsana v obchodnim rejstfiku vedena u Krajského soudu v Hradci Kralové, sp.
zn. C 50869

dale jen jako ,zhotovitel“

a

Obec Horni Branna
1C: 00275735
DIC: CZ00275735

se sidlem: Horni Branna 262, 512 36 Horni Branna

Jednajici: Lubo$ Zimmermann, starosta

Bankovni spojeni: 1263093389,/0800 Ceska spofitelna a.s.
Osoba povéiena pri realizaci dila: Mgr. Tibor Hajek, Feditel ZS
Tel.: + 420 605 500 200

Mail: skola@zshb.cz

dale jen jako ,objednatel”
uzavreli nize uvedeného dne, mésice a roku

tuto smlouvu o dilo
dle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik

Advokatni kancelaf Sekanina, Smid a partnefi S.r.0. kancelar@ak-sekanina.cz

Sidlo: Hybesova 2378/17, 680 01 Boskovice (+420) 516 455 800 IC: 03465748 / DIC: CZ03465748
Pobocka: Riegrova 28, 779 00 Olomouc (+420) 724 731 732 ID datové schranky: w2cqsj5


mailto:kancelar@ak-sekanina.cz
mailto:lukas.belohradsky@tomovyparky.cz

I. Predmétdila

1. Zhotovitel se zavazuje na sviij naklad a nebezpeci k dopravé a instalaci hernich prvkii:

- 1xActive Tower

- 1xLezeci kostka , FLEXI“

- 1x Dvojhoupacka

- 133 ks Dopadova plocha - grass (m?)
(dale jen ,herni prvky nebo predmét dila“).

. Predmeét dila zahrnuje nasledujici:
- Herni prvky viz. bod 1.1
- prisluSenstvi k hernim prvkiim pro vlastni montaz, tzn. kompletni kotvici systém

. Predmét dila nezahrnuje:

- pripadné nespecifikované tpravy stavajiciho terénu pro vhodnost montaze

- odvoz prebytecného vykopku

- vytvoreni nadstandardnich bezpecnostnich povrchi (napf. navezeni piirodniho
dopadového materialu nebo instalace pryzovych povrchii)

- extra poZzadavky na kotveni hernich prvki v pfipadé nevhodného terénu, tzn. napf.
nestabilni zemina (navazka), skalnaty terén, spodni voda apod. nebo stim dale
souvisejici nutnosti navozu vhodného zasypového materialu

. Objednatel zavazné urtuje, Ze mistem plnéni predmétu dila je areal ZS a MS Josefa Sira,
Horni Branna 257, 512 36 Horni Branna.

. Smluvni strany se dohodly na terminu realizace dila nejpozdéji do 10 tydnt od podpisu a
v zavislosti na vCasném uhrazeni zalohy dle ¢l. II odst. 3 této smlouvy (dale dle
klimatickych podminek). Vtomto terminu se zhotovitel zavazuje provést montdz a
dopravu dila na misto ur¢ené objednatelem dle ¢l. I odst. 4 této smlouvy. Presné dny
vlastni montaZe budou predem upresnény.
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II. Cena dila a zpasob fakturace

1. Cena predmétného dila se sklada z castek dle nabidky a je:

42106A Active Tower 264.792,- K¢
2.55.250 Lezeci kostka , FLEXI“ 252.450,- K¢
30017AM Dvojhoupacka 35.495,- K¢
Sleva na herni prvky 12 % -47.541,- K¢
TX0042282 Dopadova plocha - grass (m?2) 93.100,- K¢
Montaz 54.000,- K¢
Doprava 16.000,- K¢
Cena bez DPH 511.736,- K¢
DPH 21 % 107.465,- K¢
Cena celkem 619.201,- K¢

DPH bude uctovano dle platné a prislusné sazby zakona o DPH. V pripadé, Ze se bude
jednat o plnéni v rezZimu prenesené daniové povinnosti dle § 92e zakona ¢. 235/2004 Sb.
ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen zakon o DPH) nebude k cené uctovana sazba DPH,
nebot vysi dané je povinen doplnit a priznat objednatel, pro kterého bylo plnéni
uskutec¢néno.

2. Cena je stanovena dohodou podle zakona ¢. 526/1990 Sb. o cenach, ve znéni pozdéjsich
predpist.

3. Po podpisu smlouvy bude vystavena zalohova faktura na 50 % z celkové ceny dila bez
DPH, tj. 255.868,-K¢ se splatnosti 7 dni. Po zhotoveni a prevzeti dila bude vystavena
konec¢na faktura za predmét plnéni dila, kde bude zalohova faktura zuctovana. Doplatek
ve vySi 363.333,-Kc¢ je splatny do 14 dni.

4. Do doby uplného zaplaceni celé ceny dila je predmét dila specifikovany v ¢l. I a 2 této
smlouvy ve vylu¢ném vlastnictvi zhotovitele. Vlastnictvi k dilu prechazi na objednatele az
po uplném zaplaceni celé ceny dila. Objednatel od okamZiku smontovani dila na misté
plnéni odpovida zhotoviteli za Skodu, poSkozeni a zni¢eni predmétu dila.

5. V ptipadé nezaplaceni, byt i ¢asti ceny dila objednatelem ve lhiité splatnosti je zhotovitel
opravnén od smlouvy odstoupit a dilo na naklady objednatele demontovat a tyto naklady
zapocist vUci jiz uhrazené cené dila, v pripadé odstoupeni od smlouvy pro neuhrazeni
byt i ¢asti dila je objednatel povinen uhradit zhotoviteli cenu montaZe a dopravy dila (dle
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¢l. IT odst. 1 této smlouvy), kdy tyto se zapocitavaji viici jiz uhrazené cené dila, kterou by
po odstoupeni od smlouvy mél zhotovitel objednateli vracet.

III. Povinnosti a prava zhotovitele

. Zhotovitel se zavazuje dilo dodat na misto urcené objednatelem dle ¢l. I odst. 4 této
smlouvy a provést na tomto misté jeho montaZz v prostoru, ktery objednatel (nebo
povéfeny pracovnik objednatele) pred zapocCetim montaze dila zavazné urci.
Predpokladana doba montaZe dila je 3 dny. Zhotovitel provede montaz dila na misté
dodani pribézné dle svych moznosti. Montaz bude provadéna v zavislosti na
povétrnostnich podminkach a pocasi - objednatel bere na védomi, Ze v pripadé
nepriznivého pocasi a povétrnostnich podminek po dobu 5 dni pred sjednanym
terminem montaZe nebude moZné montaz dila provést a zavazuje se se zhotovitelem
dohodnout na nihradnim terminu montaZe dila. Objednatel bere na védomi, Ze
k montazi dila je nezbytné, aby pristupova trasa a samotné misto montdZe nebylo
podmaceno tak, Ze by byl znemoznén vjezd prepravnich prostiedkid a techniky
zhotovitele nebo by byla vyrazné ztiZena manipulace s instalovanymi prvky, z nichZ
zhotovitel dilo sestavuje.

Po dobu realizace predmétu dila je zhotovitel opravnén umistit na oploceni, ¢i jiném
vhodném misté v misté plnéni informacni tabuli o provadéném dile a o své firmé.

. Vpripadé nepriznivych klimatickych podminek pro provedeni dila budou jednotlivé
casti predmétu dila objednatelem prevzaty a uskladnény na vhodném misté. O predani
objednateli bude proveden pisemny zapis.

IV. Povinnosti a prava objednatele

Po dobu trvani montdZe dila umozni objednatel pracovniklim zhotovitele vjezd na
pozemek k vlastnimu mistu instalace primérenou technikou (mini bagr a malé nakladni
auto), napojeni nael.sit 230 V a pouzivani socidlniho zarizeni, pokud to mistni
podminky dovoluji, a to na sviij naklad.

Objednatel prevezme dilo bezodkladnég, nejpozdéji do 2 pracovnich dntli od data, kdy byl
k prevzeti dila zhotovitelem vyzvan. Predani dila je provedeno formou piedavaciho
protokolu. Pri predani dila preda zhotovitel objednateli ,Provozni knihu“ a provede
zakladni proskoleni osoby povéirené spravou trampoliny a prvkid. Toto proskoleni je
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zahrnuto v cené dila. Pokud osoba povérena spravou nebude pri predani dila pritomna,
miiZe se jeji proskoleni konat v ndhradnim terminu v sidle zhotovitele.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li, Ze zhotovitel provadi dilo v
rozporu se svymi povinnostmi, je opravnén pisemné Zadat po zhotoviteli provadéni dila
fadnym zplisobem. Jestlize tak zhotovitel neucini ani v primérené lhiité k tomu
poskytnuté, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

Objednatel je povinen zajistit vytyceni stavajicich inZenyrskych siti v prostoru montaze
dila. Pfred zahdjenim montaZi preda toto vytyCeni zhotoviteli, a to formou zapisu o
predani a prevzeti stavenisté. Objednatel je povinen prostor, kde ma byt dilo umisténo a
provedena jeho montdaz, fadné ptipravit (zejména dopadové plochy a podklad, na némz
bude dilo umisténo), a to dle pokynti zhotovitele.

V. Smluvni pokuty

V pripadé, Ze zhotovitel nedodrZi svym zavinénim dobu plnéni sjednanou v této
smlouvé, urcily si smluvni strany pokutu ve vysi 0,05 % z ceny predmétu plnéni dle cl. II
odst. 1 této smlouvy za kazdy den prodleni s dokoncenim dila, nejvySe vSak do vyse 10
% zceny dila. Smluvni pokutu je vtakovém pripadé povinen zaplatit zhotovitel
objednateli do 30 dni po obdrzeni vyzvy k zaplaceni smluvni pokuty.

V ptipadé prodleni objednatele s placenim ceny dila nebo jakékoli jeji ¢asti, je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z nezaplacené c¢astky ceny
dila za kazdy den prodleni. Pravo zhotovitele na nahradu Skody tim neni dotceno.

VI. Zaru¢ni podminky
Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku v délce 24 mésici.

Podminkou pro trvani zaruky je provadéni Ctvrtletnich a ro¢nich prohlidek opravnénou
osobou a vedeni zaznaml o prohlidkach v provozni knize. Neposkytne-li objednatel
zhotoviteli nebo opravnéné osobé soucinnost pti provadéni téchto prohlidek (zejména
neumozni pristup k predmétu dila), zaruka zanika dnem, kdy objednatel tuto soucinnost
neposkytne.

Poskytovana zaruka se nevztahuje na niZe uvedené pripady:
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a) poskozeni vnéjSim zasahem, Zivelnou pohromou, vandalismem;

b) poskozeni nekvalifikovanou montazi a demontazi neopravnénou osobou;

c) poskozeni vyrobku zptisobené pouzivanim k jinym dc¢eltim, neZ pro jaké byl vyroben;
d) poskozeni zplisobené pouzivanim neopravnénymi osobami;

e) prirozené opotiebeni je v kazdém piipadé ze zaruky vyjmuto.

4. Zhotovitel nerudi za Skody, které na dile vznikly jeho pouZivanim nasledné po zjisténi
zavady.

5. Zhotovitel neruc¢i za vady zplisobené nedodrzenim pravidel bézné provozni udrzby
zahrnujici zejména udrzovani cistoty, doplnovani dopadovych ploch, odsati vody z
ptrivodniho potrubi trampoliny, dklid prostranstvi apod. Pokud udrZzba vyplyvajici z
povinnosti provozovatele uvedenych v Provozni knize nebude provadéna radné a
nebude radné zaznamenavana do Provozni knihy, nevztahuje se na pripadné vady
poskytnuta zaruka.

VII. Ostatni ujednani

1. Zhotovitel neodpovida za piipadné Skody na majetku nebo na zdravi vzniklé v pti¢inné
souvislosti s provozem dila.

2. Zhotoviteli nevznikaji Zddné povinnosti provozovatele détského hristé, na némz je dilo
umisténo, vyplyvajici z ptisluSnych zakonnych tprav.

3. Vpftipadé, Ze objednatel ma moznost kompenzovat dodavku poskytnutim pomoci pri
montazi, bude vysledna cena plnéni prislusné sniZena na zdkladé vzajemné dohody
smluvnich stran formou pisemného dodatku k této smlouvé.

4. Pokud béhem zhotovovani dila a montaZe dojde ke zméné predmétu nebo rozsahu dila a
montaze nebo druhu praci pri zhotovovani dila ¢i montazi, musi byt predem
odsouhlasena objednatelem. VeSkeré zmény a dopliiky této smlouvy budou po vzajemné
dohodé reseny pisemnou formou, jinak jsou netic¢inné a neplatné.

5. Tato smlouva miize byt ménéna pouze pisemnou dohodou obou smluvnich stran.

6. Pravni vztahy touto smlouvou vyslovné neupravené se ridi prisluSnymi ustanovenimi
obCanského zakoniku v platném a ti¢inném znéni.
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Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, pricemz kazda smluvni strana obdrzi
po jednom a nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami
a ucinnosti uverejnénim v registru smluv ve smyslu prisluSnych ustanoveni zakona
¢. 340/2015 Sb. Smluvni strany prohlasuji, Ze skute¢nosti uvedené v této smlouvé
nepovazuji za obchodni tajemstvi a udéluji svoleni k jejich uZziti a zverejnéni bez
stanoveni jakychkoliv dalsich podminek. Uvetejnéni v registru zajisti objednatel.

Obé smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu precetly, souhlasi s ni a nemaji proti ni
Zadnych namitek. Ddale prohlasuji, Ze Umysl uzavrit tuto smlouvu ucinily ze své
svobodné vile, vazné, srozumitelné a urcité a Ze tuto smlouvu neuzaviely v tisni ani za
napadné nevyhodnych podminek.

V Mirové pod Kozakovem, dne .................. AT AN ,dNe o
. . . Digitalné podepsal

Elektronicky podepsano Y o
Lukas Bélohradsky Ll:JbOS Lubo$ Zimmermann
16:24 06.05.2025 Zimmermann Datum: 2025.05.06
RSA/4096 09:53:17 +02'00'

Za zhotovitele Za objednatele

Luka$ Bélohradsky, jednatel Lubo$ Zimmermann, starosta

Prilohy:  Nabidka - herni prvky
Produktové listy hernich prvkii
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