
050/25/SÚ
Objednávka - Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I. Smluvní strany
Objednatel:                                                                                  Zhotovitel:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje

příspěvková organizace,

se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01

Jednající: ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou,

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl

Pr, vložka 114

Zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001

Odpovědný pracovník:              , správní inspektor mostů

mobil:                 

e-mail:                       

Ing. Pavel Bartoň

se sídlem:                          , 357 33 Loket

zastoupen: Ing. Pavlem Bartoněm

zapsán v živnostenském rejstříku

odpovědný pracovník: Ing. Pavel Bartoň

mobil:             ,            

e-mail:                    

IČO             70947023

DIČ             CZ70947023

Bank. spoj.  78-2496840247/0100, KB K. Vary

Telefon:                  

IČO  692 68 096

DIČ               

Bank. spoj.     0862286399/0800, Česká spořitelna, a.s.

II. Předmět plnění

Kvalitativní určení Množství III. Cena

Objednáváme u Vás:

Oprava mostu ev.č. 230 2 – 1 Chotěnov.  Rozsah prací je dán

cenovou nabídkou zhotovitele.

dle cen. nabídky

ze dne 20.03.2025

509 349,40 Kč vč. DPH

(420 949,92 Kč bez DPH)

IV. Doba plnění

05/2025 – 30.09.2025

V. Místo plnění

Most ev.č. 230 2 - 1

Chotěnov

VI. Doprava

dodavatelem

VII. Záruka a sankce

1. Záruční doba počíná běžet předáním dohodnutého díla

objednateli.

2. Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti

provedeného díla podle záručních podmínek, které jsou přiloženy

k této smlouvě, a to po dobu - 36 měsíců.

3. V případě prodlení zhotovitele s provedením dohodnutého díla

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 0,1 % z ceny díla

za každý započatý den prodlení.

VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po provedení díla.

2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v e znění pozdějších předpisů. Objednatel je

povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.

3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí uživatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý den prodlení

ode dne původní splatnosti závazku až do jejího úplného uhrazení.

4. Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.

5. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě, kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného

plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel

o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn.

Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba námi zhotoviteli

zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění našich finančních závazků vůči zhotoviteli. Zajištěná daň

bude uhrazena naší organizací jeho místně příslušnému správci daně.

6. Smluvní strany ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku výslovně sjednávají odkládací podmínku, kdy tato objednávka nabývá

účinnosti dnem, kdy objednatel předá staveniště zhotoviteli. Dále smluvní strany sjednávají, že staveniště smí být předáno objednatelem zhotoviteli

nejdříve po schválení finančních prostředků předmětného projektu. V případě, že ke schválení a obdržení finančních prostředků nedojde ani do

120 kalendářních dnů ode dne podpisu této objednávky a objednatel tak na realizaci Díla neobdrží příslušnou dotaci, platí, že se tato smlouva

zrušuje, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Za objednatele:                                                                                Za zhotovitele:

Ing. Jiří Šlachta

ředitel organizace

V Sokolově                                 Razítko a podpis                            V Lokti                                 Razítko a podpis
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