
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Český Těšín Datum: 1. 10. 2024

Zadavatel: IČ:

Město Český Těšín DIČ:

Uchazeč: IČ: 09815210
DIČ: CZ09815210

Projektant: IČ:

ATRIS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Barbora Kyšková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 3 908 300,00

20240110001

MĚNÍME MOJSKOU – III. ETAPA

DLAŽBY MIKULA s.r.o.

3 230 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

3 230 000,00 678 300,0021,00%

0,00 0,0012,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20240110001

Stavba:

Místo: Český Těšín Datum:

Zadavatel: Město Český Těšín Projektant:

Uchazeč: DLAŽBY MIKULA s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

160 081,08132 298,41002 Ostatní a vedlejší náklady 

3 230 000,00 3 908 300,00

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

3 748 218,923 097 701,59001 Měníme Mojskou - III. etapa 

MĚNÍME MOJSKOU – III. ETAPA

1. 10. 2024

ATRIS s.r.o.

Barbora Kyšková
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Český Těšín Datum: 1. 10. 2024

Zadavatel: IČ:

Město Český Těšín DIČ:

Uchazeč: IČ: 09815210

DIČ: CZ09815210

Projektant: IČ:

ATRIS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Barbora Kyšková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 097 701,59

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 097 701,59 21,00% 650 517,33

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 748 218,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MĚNÍME MOJSKOU – III. ETAPA

001 - Měníme Mojskou - III. etapa 

DLAŽBY MIKULA s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Český Těšín Datum: 1. 10. 2024

Zadavatel: Město Český Těšín Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: DLAŽBY MIKULA s.r.o. Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 097 701,59

HSV - Práce a dodávky HSV 3 097 701,59

    1 - Zemní práce 707 823,97

    5 - Komunikace pozemní 1 287 954,90

    8 - Trubní vedení 2 000,00

    9 -  Ostatní konstrukce a práce-bourání 646 946,15

    997 - Přesun sutě 427 980,21

    998 - Přesun hmot 24 996,36

001 - Měníme Mojskou - III. etapa 

MĚNÍME MOJSKOU – III. ETAPA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Český Těšín Datum: 1. 10. 2024

Zadavatel: Město Český Těšín Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: DLAŽBY MIKULA s.r.o. Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 097 701,59

D HSV Práce a dodávky HSV 3 097 701,59

D 1 Zemní práce 707 823,97

1 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 

pro pěší ručně
m2 3,000 100,00 300,00 CS ÚRS 2024 02

2 K 113107153
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 200 

do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 3,000 100,00 300,00 CS ÚRS 2024 02

VV "viz. situace přípravy území"3 3,000

3 K 113107237
Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 

přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2
m2 1 305,000 190,00 247 950,00 CS ÚRS 2024 02

VV "viz. situace přípravy území"1305 1 305,000

4 K 113107241
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 

200 m2
m2 1 305,000 28,00 36 540,00 CS ÚRS 2024 02

VV "viz. situace přípravy území"1305 1 305,000

5 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 882,000 60,00 52 920,00 CS ÚRS 2024 02

VV "viz. situace přípravy území"435+32+45+89+251+30 882,000

6 K 122211101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 ručně
m3 230,839 90,00 20 775,51 CS ÚRS 2024 02

VV "pro výměnnou vrstvu"1337*0,15*0,98 196,539

VV "pro stezku"35*0,98 34,300

VV Součet 230,839

7 K 129911123
Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v 

odkopávkách nebo prokopávkách ručně
m3 4,711 10,00 47,11 CS ÚRS 2024 02

VV "pro výměnnou vrstvu"1337*0,15*0,02 4,011

VV "pro stezku"35*0,02 0,700

VV Součet 4,711

8 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 230,839 24,00 5 540,14 CS ÚRS 2024 02

VV "odvoz přebytečné zeminy na skládku"230,839 230,839

9 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 2 308,390 0,60 1 385,03 CS ÚRS 2024 02

VV "do 20 km"230,839*10 2 308,390

10 K 171111105
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých 

do násypů zhutněných ručně
m3 133,650 2,00 267,30 CS ÚRS 2024 02

VV "Sdružená stezka pro pěší a cyklisty"

VV (1176+3+36)*1,1*0,1 133,650

11 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 240,570 600,00 144 342,00 CS ÚRS 2024 01

VV 133,65*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 240,570

12 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 415,510 10,00 4 155,10 CS ÚRS 2024 02

VV 230,839*1,8 415,510

13 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 230,890 2,00 461,78 CS ÚRS 2024 02

14 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním ručně
m3 86,400 30,00 2 592,00 CS ÚRS 2024 02

VV "Hrubé terénní úpravy před ohumusením"0,20*432 86,400

15 K 181912112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se 

zhutněním ručně
m2 1 336,500 2,00 2 673,00 CS ÚRS 2024 02

VV (1176+3+36)*1,1 1 336,500

16 K R-1120090 Terénní úpravy vč. osetí trávou m2 915,000 205,00 187 575,00

MĚNÍME MOJSKOU – III. ETAPA

001 - Měníme Mojskou - III. etapa 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

položka obsahuje hrubé a jemné terénní úpravy, vč. dovozu a dodávky 

substrátu, vč. dodávky travního semene : 



C) TRAVNATÁ PLOCHA - M2, TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ

A) PŘÍPRAVA POZEMKU PO STAVEBNÍCH PRACECH :

1) UROVNÁNÍ PLOCHY PO STAVBĚ - 30cm POD ZPEVNĚNÉ 

PLOCHY NEBO KONEČNOU NIVELETU TERÉNU

2) NAVÁŽKA 20cm ORNICE Z DEPONIE - M3 - NUTNO ZHODNOTIT 

STAV A MNOŽSTVÍ ORNICE PŘED ROZPROSTŘENÍM

      V PŘÍPADĚ NEDOSTATNU NEBO ZHORŠENÉ KVALITY (např. 

velká příměs jílových částí, nebo chemické znečištění)) - NUTNO 

DOVÉZT NOVOU			

      ORNICI NUTNO ZBAVIT PŘÍPADNÝCH PŘÍMĚSÍ - KAMENŮ A 

ZBYTKŮ PO STAVBĚ

      PŘED NAVÁŽKOU NUTNO ORNICI - CHEMICKY ODPLEVELIT  - 

(plevel na deponii před manipulací)

3) NAVÁŽKA 10cm TRAVNÍKOVÉHO SUBSTRÁTU - M3

				

	4) PROMÍCHÁNÍ TRAVNÍKOVÉHO SUBSTRÁTU A NAVEZENÉ 

ORNICE V HORIZUNTU 20 cm			

				

B) ZALOŽENÍ PRAVNATÉ PLOCHY VÝSEVEM :

standartní směs pro městské výsadby 30g travnaté směsi/ m2

složení : 15% kostřava červená trstnatá, 10% kostřava čer. krátce 

výběžkatá,

15% kostřava čer. dlouze výběžkatá, 10% kostřava ovčí,

20% lipnice luční, 30% jílek vytrvalý,

	postup prací :			

zpracování a urovnání plochy  (v blízkosti stromů nutno dávat pozor na 

kořenový systém),

provést konečnou modulaci JTU

provést výsev - strojově - specializovaný stroj

    při výsevu se zároveň strojem provede - hnojení minerálním hnojivem 

30g/m2, válcování, 			

zálivka po výsadbě 5l/m2

1x seč ruční po vzejití

				

				

D) TECHNOLOGICKÉ NORMY VÝSADBY				

	NORMY :			

DIN 18 915 zavedena v ČSN DIN 18 915 Sadovnictví a krajinářství - VV "viz. situace stavby"915 915,000

D 5 Komunikace pozemní 1 287 954,90

17 K 564801011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 30 mm m2 3,000 120,00 360,00 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce:

přírodní kamenivo, fr. 0.8 mm

VV "viz. nová skladba chodníku"3 3,000

18 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 

mm
m2 1 337,000 33,00 44 121,00 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce:

fr. 0-63 mm, přírodní kamenivo 

VV "výměnná vrstva"1337 1 337,000

VV "pozn.: zbývající tl. 100 mm je pokryta v rámci násypů"

19 K 564861013 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 220 mm m2 3,000 120,00 360,00 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce:

fr. 0-63 mm, přírodní kamenivo

VV "viz. nová skladba chodníku"3 3,000

20 K 564871011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm m2 36,000 120,00 4 320,00 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce:

přírodní kamenivo, fr. 0-63 mm

VV "viz. nová skladba manipulační plochy"36 36,000

21 K 564871111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 

mm
m2 1 176,000 180,00 211 680,00 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce:

přírodní kamenivo, fr.0 -63 mm

VV
"viz. nová skaldba sdružené stezky pro pěší a 

cyklisty"1098+12+28+24+14
1 176,000

22 K 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m
m2 1 212,000 395,00 478 740,00 CS ÚRS 2024 02

VV
"viz. nová skaldba sdružené stezky pro pěší a 

cyklisty"1098+12+28+24+14
1 176,000

VV "viz. skladna manipulační plochy"36 36,000

VV Součet 1 212,000

23 K 573111113
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 

1,5 kg/m2
m2 1 212,000 42,00 50 904,00 CS ÚRS 2024 02

VV
"viz. nová skaldba sdružené stezky pro pěší a 

cyklisty"1098+12+28+24+14
1 176,000

VV "viz. nová skladba manipulační plochy"36 36,000

VV Součet 1 212,000

24 K 573211109
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 

kg/m2
m2 1 212,000 18,00 21 816,00 CS ÚRS 2024 02

VV
"viz. nová skaldba sdružené stezky pro pěší a 

cyklisty"1098+12+28+24+14
1 176,000

VV "viz. skladna manipulační plochy"36 36,000

VV Součet 1 212,000

25 K 577133111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm 

š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 1 212,000 382,00 462 984,00 CS ÚRS 2024 02

VV
"viz. nová skaldba sdružené stezky pro pěší a 

cyklisty"1098+12+28+24+14
1 176,000

VV "viz. skladba manipulační plochy"36 36,000

VV Součet 1 212,000

26 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 

60 mm skupiny A pl do 50 m2
m2 3,000 470,00 1 410,00 CS ÚRS 2024 02

VV "nová skaldba chodníku"3 3,000

27 M 59245018
dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm 

přírodní
m2 3,150 400,00 1 260,00 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce:

bezfazetová

VV 3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,150
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 K R-5640090
D+M Nalepovací folie pro varovné, signální a hmatné 

pásy v šířce 0,4m (bílá barva) 
m2 18,000 555,55 9 999,90

D 8 Trubní vedení 2 000,00

29 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením poklopu
kus 2,000 1 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2023 01

D 9  Ostatní konstrukce a práce-bourání 646 946,15

30 K 915311113
Předformátované vodorovné dopravní značení 

dopravní značky do 5 m2
kus 16,000 2 000,00 32 000,00 CS ÚRS 2024 02

VV "symbol chodce a cyklisty s šipkou"16 16,000

31 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 930,000 300,00 279 000,00 CS ÚRS 2024 02

VV
"Betonový obrubník BO 10/25 do betonu 

C16/20nXF1"3+3+96+274+30+435+45+32+8
926,000

VV "Betonový obrubník BO 15/15 do betonu C16/20nXF1"4 4,000

VV Součet 930,000

32 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 935,260 150,00 140 289,00 CS ÚRS 2024 02

VV
"Betonový obrubník BO 10/25 do betonu 

C16/20nXF1"(3+3+96+274+30+435+45+32+8)*1,01
935,260

33 M 59217023 obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm m 4,040 135,00 545,40 CS ÚRS 2024 02

VV "Betonový obrubník BO 15/15 do betonu C16/20nXF1"4*1,01 4,040

34 K 919122132
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm 

hl 40 mm s těsnicím profilem
m 28,000 160,00 4 480,00 CS ÚRS 2024 02

VV 3+3+3+5+4+(4*2,5) 28,000

35 K 919726123
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hm přes 300 do 500 g/m2
m2 1 737,450 15,00 26 061,75 CS ÚRS 2024 02

VV (1176+3+36)*1,1*1,3 1 737,450

36 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 18,000 120,00 2 160,00 CS ÚRS 2024 02

VV 3+3+3+5+4 18,000

37 K 919735125
Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 200 do 

250 mm
m 18,000 120,00 2 160,00 CS ÚRS 2024 02

VV 3+3+3+5+4 18,000

38 K R-89756
D+M Ochrana stávajících stromů dřevěným 

bedněním(průměr cca 300 mm), vč. odstranění
kus 65,000 500,00 32 500,00

39 K R-9190089 D+M značky normální formát vč. sloupku kus 14,000 3 000,00 42 000,00

P

Poznámka k položce:

Položka obsahuje : 



výkop rpo základ, odvoz přebytečné zeminy vč. uložení  apoplatku za 

skládku

provedení základové patky vč. dodávky betonu

osazení a dodávka sloupku a značky 

VV "iz. situae staby"14 14,000

40 K R-9520020

Dočasná demontáž stávajících laviček, složení v 

prostoru stavby a následná zpětná montáž laviček 

včetně kotvení a založení

kus 12,000 2 500,00 30 000,00

41 K R-9534000
D+M Odvodňovací žlab šířky 200 m s plastovou mříží 

pro zatížení D400 č. betonoéo lože 
m 3,500 4 500,00 15 750,00

42 K R-9540090
Odstranění stávajících odpadkových košů včetně 

založení
kus 4,000 500,00 2 000,00

P
Poznámka k položce:

vč. odvozua  likvidace, vč. poplatku za skládkovné 

43 K R-9540091 D+M odpadkového koše vč. kotvení a založení kus 4,000 9 000,00 36 000,00

P

Poznámka k položce:

Odpadkový koš bude nově navržen jako betonový koš šestihranný + 

pozinkovaná vložka + stříška bez popelníku. Venkovní betonový koš s 

vymývaným povrchem - šedý kamínek. Ve spodní části koše je otvor pro 

odtok vody. Součástí koše je pozinkovaná vložka a pozinkovaná stříška 

bez popelníku. Maximální průměr: 520 mm; Výška koše bez stříšky: 800 

mm; Objem koše: 71 litrů

44 K R-9569000
D+M betonový silniční panel tl. 150 mm o rozměrech 

3x2x0,15m
kus 2,000 1 000,00 2 000,00

P

Poznámka k položce:

Křížení s VTL:

V místě křížení VTL plynovodu bude pod konstrukci stezky položen 

betonový silniční panel tl. 150 mm o rozměrech 3x2x0,15m

D 997 Přesun sutě 427 980,21

45 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 1 143,494 180,00 205 828,92 CS ÚRS 2024 02

46 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 21 726,386 3,30 71 697,07 CS ÚRS 2024 02

VV 1143,494*19 'Přepočtené koeficientem množství 21 726,386

47 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 1 143,494 30,00 34 304,82 CS ÚRS 2024 02

48 K 997221861

Poplatek za uložení na recyklační skládce 

(skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu 

pod kódem 17 01 01

t 180,810 100,00 18 081,00 CS ÚRS 2024 02

49 K 997221862

Poplatek za uložení na recyklační skládce 

(skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu 

pod kódem 17 01 01

t 832,514 100,00 83 251,40 CS ÚRS 2024 02

50 K 997221873

Poplatek za uložení na recyklační skládce 

(skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 20,280 100,00 2 028,00 CS ÚRS 2024 02

51 K 997221875

Poplatek za uložení na recyklační skládce 

(skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez 

obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 03 02

t 127,890 100,00 12 789,00 CS ÚRS 2024 02

D 998 Přesun hmot 24 996,36

52 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 416,606 60,00 24 996,36 CS ÚRS 2024 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Havířov Datum: 1. 10. 2024

Zadavatel: IČ:

Statutární město Havířov DIČ:

Uchazeč: IČ: 09815210

DIČ: CZ09815210

Projektant: IČ:

ATRIS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Barbora Kyšková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 132 298,41

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 132 298,41 21,00% 27 782,67

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 160 081,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov Datum: 1. 10. 2024

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: DLAŽBY MIKULA s.r.o. Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 132 298,41

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 34 000,00

    0 - Vedlejší  náklady 34 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 78 298,41

VRN3 - Zařízení staveniště 20 000,00

002 - Ostatní a vedlejší náklady 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Havířov Datum: 1. 10. 2024

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant: ATRIS s.r.o.

Uchazeč: DLAŽBY MIKULA s.r.o. Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 132 298,41

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 34 000,00

D 0 Vedlejší  náklady 34 000,00

1 K 999024 Statická zatěžkávací zkouška kus 8,000 3 000,00 24 000,00

2 K 999025

Dočasné dopravní značení včetně jeho vypracování, 

objízdných tras, projednání včetně případné SSZ, 

vypracování a projednání signálních plánů

kus 1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 78 298,41
3 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

geodetické vytýčení stavby 

4 K 012103004 Geodetické práce v průběhu stavby soubor 1,000 10 000,10 10 000,10

P
Poznámka k položce:

geodetické vytýčení stavby 

5 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2016 01

P

Poznámka k položce:

Vypracování geometrických plánů podle požadavků KN pro vklad do KN.

6 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2016 01

P

Poznámka k položce:

Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na 

dokumentaci staveb v počtu dle SOD 

7 K 013254003
Vypracování RDS - dopracování "Z" souřadnic pro 

výkres vytyčovací schéma
soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

P

Poznámka k položce:

Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na 

dokumentaci staveb v počtu dle SOD 

8 K 013254101 Monitoring v průběhu výstavby soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

P

Poznámka k položce:

Fotografie nebo videozáznamy zakrývaných konstrukcí a jiných 

skutečností rozhodných např. pro vícepráce a méněpráce

9 K R-99001
Zpracování technologických postupů proádění prací na 

jednotlivé činnosti 
soubor 1,000 24 298,31 24 298,31

10 K R-990010 Vytýčení  a ochrana stávajících   inženýrských sítí soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

P

Poznámka k položce:

Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi, 

náklady na přezoumání podkladu objednatele o stavu inženýrských sítí 

probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území 

staveniště.

Vytýčení jejich skutečné trasy dle podmínek správců sítí v dokladové 

části. 

Zajištění aktualizace vyjádření správců sítí v případě ukončení platnosti 

vyjádření.

Zajištění a zabezpečení stávajících inženýrských sítí a přípojke při 

výkopových a bouracích pracích.

D VRN3 Zařízení staveniště 20 000,00
11 K 032103000 Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění soubor 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2016 01

P

Poznámka k položce:

Náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz, 

údržbu a likvidaci v souladu s platnými právními předpisy, včetně 

případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů; zřízení staveništních přípojek energií (vody a energie), jejich 

měření, provoz, údržba, úhrada a likvidace; zajištění případného zimního 

opatření; náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a 

úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno; dodávka, 

skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a 

zařízení týkající se veřejné zakázky; zajištění staveniště proti přístupu 

nepovolaných osob, zabezpečení staveniště. Náklady na vybavení 

objektů zařízení staveniště a odstranění objektů zařízení staveniště 

včetně odvozu. Náklady na střežení, vhodné zabezpečení staveniště.

Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště vč. dopravního 

zmnačení a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení 

staveniště, náklady na připojení staveniště na energie vč. zajištění 

měření odběru energiií, vytýčení obvodu staveniště, oplocení a 

zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu .
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