



MHMPXP6UTZZL

Ing. Ondřej Švec, Ph.D.  
Vehlovická 746/5  
181 00 Praha 8 – Čimice

Číslo objednávky:  
OSI/0B/1003/17  
OBJ/OSI/22/04/00123/2017

Č.j.:  
MHMP/1097233/2017  
S-MHMP/1061550/2017  
OSI/04/309/2017

V Praze 21.7.2017

Vyřizuje/linka  
Ing. Jana Hubálovská /5668  
Dodejkou

Kontrolní číslo:  
K28843386396

#### OBJEDNATEL/ZADAVATEL

**Hlavní město Praha**

Mariánské nám. 2,  
110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

**Zastoupená:**

**Ve věcech smluvních:**

Ing. Karel Prajer,  
Praha  
ředitel OSI MHMP

**Ve věcech technických:**

Ing. Jana Hubálovská

#### DODAVATEL / ZHOTOVITEL

**Ing. Ondřej Švec, Ph.D.**

Vehlovická 746/5  
18100, Praha 8 - Čimice

IČO: 06099513

DIČ: CZ8404020204

Zapsán v Živnostenském rejstříku  
dne 15.5.2017

**Zastoupený:**

Ing. Ondřej Švec, Ph.D.

objednáváme u vás poskytnutí služeb za následujících podmínek:

#### I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

**1. Číslo a název stavby:** 6963 *Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově*  
**Číslo a název etapy:** *etapa 0001 Nová vodní linka*

**2. Specifikace a rozsah předmětu plnění:** Technické poradenství a konzultační činnost v rámci přípravy zkušebního provozu fáze A i B Nové vodní linky

**Dle nabídky dodavatele ze dne 4.7.2017**

## II. DOBA PLNĚNÍ

Od: přijetí objednávky 4 měsíce

## III. CENA

Celková cena za předmětné služby je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

<b>Cena</b>	<b>96 000,- Kč</b>
-------------	--------------------

**DODAVATEL NENÍ PLÁTCEM DPH**

## IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Cena bude hrazena měsíčně dle soupisu provedených prací

První faktura bude vystavena k 31.7. 2017, druhá k 31.8.2017, třetí k 30.9.2017 a čtvrtá (poslední) k 31.10.2017. Součástí faktur bude vždy soupis prací a činností vykonaných za uvedené období v hodinové sazbě.

Každá faktura bude vystavena ve dvojím vyhotovení a odeslána na adresu Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1, příp. osobně nebo kurýrem doručena do podatelny Hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1 nebo Jungmannova 35/29, Praha 1.

Splatnost faktur činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

**Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatel. Musí tedy obsahovat tyto údaje:**

- údaje objednatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele, sídlo, IČO, DIČ
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele
- datum vystavení daňového dokladu
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- **kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce pod označením KČ)**
- **číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy**
- fakturovanou částku
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

## V. SMLUVNÍ SANKCE

Neodevzdá-li dodavatel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení. Tato dohoda o smluvní pokutě nevylučuje povinnost dodavatele uhradit objednateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

## VI. ŘEŠENÍ SPORŮ

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

## VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato objednávka je nabídkou, která musí být přijata nejpozději do 5 kalendářních dnů od doručení DODAVATELI /ZHOTOVITELI.

OBJEDNATEL/ZADAVATEL tímto ve smyslu ust. § 1740, odst. (3), Zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky („Potvrzení přijetí objednávky“) a toto „Potvrzení“ doručte ve dvojím vyhotovení OBJEDNATELI/ZADAVATELI (podle osob uvedených v záhlaví „Potvrzení“).

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

Vztahy neupravené touto objednávkou se řídí obecně závaznými předpisy.

V Praze dne 21.7.2017

Za objednatele:




**Ing. Karel Prajer**

ředitel odboru strategických investic  
Magistrátu hlavního města Prahy

Přílohy: 1. Akceptační dopis A  
2. Akceptační dopis B



MHMPP085QJ58



Odbor strategických investic MHMP  
Ing. Jana Hubálovská  
Mariánské nám. 2  
110 00 Praha 1

## Potvrzení přijetí objednávky S-MHMP/1061550/2017

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky interní č.j. **OSI/OB/1003/17** ze dne **21.7.2017** na: stavba č. 6963 Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově , etapa 0001 Nová vodní linka, Technické poradenství a konzultační činnost v rámci přípravy zkušebního provozu fáze A i B Nové vodní linky


Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

Jméno/Firma: **Ing. Ondřej Švec, Ph.D.**  
Sídlo: Vehlovická 746/5, 18100, Praha 8 - Čimice  
IČO: 06099513  
DIČ: CZ06099513, dodavatel není plátcem DPH

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: **Ing. Ondřej Švec, Ph.D.**

V     PRAZE    

Datum:     20.7.2017    



jméno statutárního zástupce, jeho podpis a razítko: