

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

tel.:495 817 111, email:posta@khk.cz, www.khk.cz

Na faktuře uveďte vždy číslo této objednávky:

DO2025/00678

Objednatel:

Královéhradecký kraj

Fakturu zašlete na:

**Královéhradecký kraj,
Pivovarské náměstí 1245,
500 03 Hradec Králové**IČO: **70889546**DIČ: **CZ70889546**

Číslo účtu: /

Dodavatel:

M - PROJEKCE s.r.o.IČO: **05061415**DIČ: **CZ05061415**Adresa: **Resslova 956/13****Hradec Králové****50002**Číslo účtu: **274779891/0300****Objednáváme u Vás:**

vypracování projektové dokumentace (včetně předprojektové přípravy) pro povolení stavby dopravní infrastruktury a projektové dokumentace pro provádění stavby pozemní komunikace na stavební akci: „III/32744 Veselská Lhota – nestabilní silniční těleso v km 0,440 – 0,480“ včetně výkazu výměr a zajištění dozoru projektanta při realizaci stavby v rozsahu dle předložených cenových nabídek ze dne 18.2.2025 (předprojektová příprava) a 17.3.2025 (vypracování projektové dokumentace pro povolení stavby + projektové dokumentace pro provádění stavby, rozpočtu a dozor projektanta).

JÚ: 33213

Maximální cena vč. DPH: 724.790 Kč

Počet a forma vyhotovení: 3x tištěná podoba + 1x elektronicky

Termín provedení: projektová dokumentace do 30.6.2025

výkon dozoru projektanta v rámci realizace stavby

Sankce při neplnění smluvních vztahů: 1% z celkové ceny díla

Fakturu zašlete na: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Splatnost faktury: 30 dní od data předání faktury objednateli

Podle § 5 odstavce 4 zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění se Královéhradecký kraj při veřejnosprávní činnosti nepovažuje za osobu povinnou k dani, fakturovat v běžném režimu DPH.

Předmět dodávky	Množství	Předpokládaná cena
Celková částka včetně DPH nepřesáhne		

Objednávku vystavil: Prouzová Hana

dne: **28.04.2025**

Termín dodání: 30.06.2025

Finanční krytí:

NS

SU

AU

ODPA

POL

UZ

ORJ

ORG

Částka v Kč

Osoby finanční kontroly

Datum podpisu

Schvalující referent	Vachata Jan RNDr., INV-EKO-x-VODD	28.04.2025
Kontrola správnosti	Trumm Eduard Ing., INV-PRST-x-VODD	29.04.2025
Příkazce operace	Nýč Václav Ing., INV-x-x-VODB	29.04.2025
Správce rozpočtu	Andělová Lenka Ing., EK-RF-x-REF2	29.04.2025

Prosíme, abyste jedno vyhotovení této objednávky písemně potvrdili a zaslali zpět na adresu objednatele (potvrzují dne, podpis a razítko).