

Úprava SSZ v rámci akce "Kulturní akce Barikáda 2025"

SSZ 4.407 Na Pankráci - Táborská	Z, K			043/2025
zakrytí návěstidla SC> na sloupu č. 7	ks	1	294	294
zakrytí návěstidla VI^, VI^' na sloupu č. 11	ks	2	294	588
v řadiči odpojení detektoru DVA1', DKA, DVB1, DVB1', DVC1, DVI1	ks	6	294	1 764
odkrytí návěstidla SC> na sloupu č. 7	ks	1	294	294
odkrytí návěstidla VI^, VI^' na sloupu č. 11	ks	2	294	588
v řadiči zapojení detektoru DVA1', DKA, DVB1, DVB1', DVC1, DVI1	ks	6	294	1 764
montážní plošina	hod	2	900	1 800
přepnutí do TMY / BŽ	ks	2	428	856
uvedení SSZ do provozu	ks	2	866	1 732
úprava SW (dle projektu)	kpl	1	12 490	12 490
úprava SW (vrácení původního stavu)	kpl	1	2 500	2 500
HZS-práce technika (DIO...)	hod	2	640	1 280
úprava po pracovní době 15:30 - 22:00 (víkend)	hod	2	1 091	2 182
technická podpora	hod	2	1 220	2 440
součet bez DPH				30 572
SSZ 4.414 Na Pankráci - Děkanská vinice	Z, K			
přepnutí do TMY / BŽ	ks	2	428	856
uvedení SSZ do provozu	ks	2	866	1 732
úprava SW (dle projektu)	kpl	1	12 490	12 490
úprava SW (vrácení původního stavu)	kpl	1	2 500	2 500
HZS-práce technika (DIO...)	hod	2	640	1 280
úprava po pracovní době 15:30 - 22:00 (víkend)	hod	2	1 091	2 182
technická podpora	hod	2	1 220	2 440
součet bez DPH				23 480
SSZ 4.429 Táborská - P.Rezka	Z, K			
přepnutí do TMY / BŽ	ks	1	428	428
uvedení SSZ do provozu	ks	1	866	866
HZS-práce technika (DIO...)	hod	2	640	1 280
úprava po pracovní době 15:30 - 22:00 (víkend)	hod	2	1 091	2 182
technická podpora	hod	2	1 220	2 440
součet bez DPH				7 196

po ukončení akce zkontrolovat indukční smyčky případně se opraví (21.500,-)

cena za úpravu SW bude upřesněna po ukončení akce.

Celkem bez DPH				61 248 Kč
-----------------------	--	--	--	------------------

