

SMLOUVA O VÝKONU DOZORU PROJEKTANTA

uzavřená mezi

1. Objednatel: Město Havlíčkův Brod

580 61 Havlíčkův Brod, Havlíčkově nám. 57
statutární zástupce: Zbyněk Stejskal, starosta města
IČO: 00267449
DIČ: CZ00267449
Bankovní spojení: KB Havl. Brod
Číslo účtu: 327521/0100

*dále jen objednatel***2. Dodavatel:**

Ing. Zdeněk Sendler
Wanklova 576/6
602 00 Brno - Stránice
statutární zástupce: Ing. Zdeněk Sendler
IČO: 12189391
DIČ: CZ5612042469
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. Brno
Číslo účtu: 1346435399/0800

*dále jen projektant***I.****Předmět plnění**

Předmětem plnění smlouvy je výkon dozoru projektanta na stavbě „**Revitalizace parku Budoucnost III. - IV. etapa**“ v souladu se stavebním zákonem č. 283/2021 Sb. a předpisy souvisejícími ve znění pozdějších předpisů. Dozor projektanta bude provádět průběžně odborný dozor nad souladem realizace dokumentace pro provádění záměru s dokumentací o povolení záměru a nad prováděním záměru v souladu s dokumentací pro provedení záměru.

II.**Termíny plnění**

Termín zahájení stavby a předání a převzetí staveniště, předpoklad **duben 2025**

Termín dokončení stavby a předání a převzetí stavby, tj. **31. 7. 2026**

III.

Cena, platební podmínky

Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky projektanta v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění ve výši:

Cena za řádné kontrolní dny (dále KD) - předpoklad 30 KD s účastí 1x 14dní	607.500,-Kč bez DPH
Výše DPH	127.575,- Kč DPH
Cena celkem vč. DPH	735.075,- Kč vč. DPH

V případě nutnosti účasti dozoru projektanta na mimořádných kontrolních dnech bude účtována hodinová sazba 850,- Kč/h bez DPH.

Objednatel neposkytuje zálohy.

Za příslušný kalendářní měsíc výkonu dozoru projektanta bude mezi projektantem a objednatelem odsouhlasen soupis skutečně provedených prací, na jehož základě předloží projektant objednateli dílčí fakturu a to nejpozději k pátému dni měsíce následujícího po období, za které je soupis sestaven a vzájemně odsouhlasen. Obě smluvní strany prohlašují, že faktura může být po vzájemné dohodě vystavena i za delší časový úsek plnění díla, min. však za jeden měsíc. Splatnost faktury 21 dnů. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění.

IV.

Osoby pověřené provedením díla

1. Za objednatele :

a) Zástupce objednatele ve věcech technických :

- Ing. Josef Beneš
- Ing. Pavel Sláma

b) Zástupce objednatele ve věcech smluvních:

- Ing. Marie Kudrnová
- Ing. Markéta Míšková

2. Za zhotovitele :

a) Zástupce objednatele ve věcech technických a smluvních:

- Ing. Zdeněk Sendler

Autorizace: ČKA 01 117

V.

Sankce

Smluvní strany se dohodly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá sankcím úroků z prodlení se splněním termínu či s úhradou faktury ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VI.

Zveřejňování v registru smluv

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a to vyjma údajů, které požívají ochrany podle zvláštních zákonů (zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství). Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství, ani informace, které by nemohly být zveřejněny v registru smluv.

VII.

Ostatní ujednání

Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů osobami oprávněnými za smluvní strany jednat.

Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.

Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a to v případě, že zveřejnění smlouvy je povinné. Jinak nabývá účinnosti dnem podpisu.

Smlouva o dílo byla schválena dne 28. 4. 2025 usnesením rady města R 276/25.

V Havlíčkově Brodě dne

V dne

.....
Zbyněk Stejskal
starosta města