

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2298c
Stavba: Zázemí pro městskou knihovnu Benešov

KSO:
Místo: Benešov

CC-CZ:
Datum: 03.03.2025

Zadavatel:
Město Benešov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
BDS Benešov s.r.o.

IČ: 27238717
DIČ: CZ27238717

Projektant:
Ateliér Jasné s.r.o., Praha 1

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Lenka Kasperová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			45 445 764,76
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	45 445 764,76	9 543 610,60
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			54 989 375,36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2298c

Stavba: Zázemí pro městskou knihovnu Benešov

Místo: Benešov

Datum:

03.03.2025

Zadavatel: Město Benešov

Projektant:

Ateliér Jasné s.r.o., Praha 1

Uchazeč: BDS Benešov s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Lenka Kasperová

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		45 445 764,76	54 989 375,36
000	Vedlejší a ostatní náklady	1 004 200,00	1 215 082,00
001	Objekt knihovny	32 111 398,12	38 854 791,73
001-01	Stavební část	15 776 007,49	19 088 969,06
001-02	Zdravotně technické instalace	515 255,63	623 459,31
001-03	Vytápění	379 203,00	458 835,63
001-04	Chlazení	116 988,00	141 555,48
001-05	Vzduchotechnika	2 840 461,00	3 436 957,81
001-06	Sílnoproud	3 113 714,00	3 767 593,94
001-07	Slaboproud	1 827 205,00	2 210 918,05
001-08	Vybavení interiéru	7 310 730,00	8 845 983,30
001-08-02	Technické prvky	466 200,00	564 102,00
001-08-04	Atypický nábytek	6 690 000,00	8 094 900,00
001-08-05	Sanita a sanitární doplňky	154 530,00	186 981,30
001-09	Informační a orientační systém	231 834,00	280 519,14
002	Venkovní úpravy piazzetty	7 236 588,07	8 756 271,56
003	Venkovní vodovod a kanalizace	568 702,00	688 129,42
004	Sadové úpravy	2 435 843,00	2 947 370,03
004-01	Rostliny	355 709,00	430 407,89
004-02	Sadové úpravy	2 080 134,00	2 516 962,14
005	Přeložka kanalizace	583 818,00	706 419,78
006	Rekonstrukce teplovodní přípojky	1 505 215,57	1 821 310,84
SK24047	Rekonstrukce teplovodní přípojky k objektu polikliniky a městské knihovny	869 481,57	1 052 072,70
T	Trubní vedení	635 734,00	769 238,14

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
Objekt:
000 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Benešov

CC-CZ:
Datum: 03.03.2025

Zadavatel:
Město Benešov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
BDS Benešov s.r.o.

IČ: 27238717
DIČ: CZ27238717

Projektant:
ateliér Jasně s.r.o., Praha 1

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Lenka Kasperová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 004 200,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 004 200,00	21,00%	210 882,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 215 082,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
Objekt: 000 - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: Benešov
Zadavatel: Město Benešov
Uchazeč: BDS Benešov s.r.o.

Datum: 03.03.2025
Projektant: ateliér Jasně s.r.o.,
Praha 1
Zpracovatel: Ing. Lenka Kocárová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 004 200,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 004 200,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	95 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	462 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	30 000,00
VRN6 - Územní vlivy	105 200,00
VRN7 - Provozní vlivy	312 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zázemí pro městskou knihovnu Benešov

Objekt: 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: BenešovDatum: 03.03.2025

Zadavatel: Město BenešovProjektant: ateliér Jasně s.r.o.,
Praha 1

Uchazeč: BDS Benešov s.r.o.Zpracovatel: Ing. Lenka
Kocová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 004 200,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

1 004 200,00

D VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce			95 000,00			
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	95 000,00	95 000,00	CS ÚRS 2024 01

D VRN3		Zařízení staveniště			462 000,00			
2	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	462 000,00	462 000,00	CS ÚRS 2024 01

D VRN4		Inženýrská činnost			30 000,00			
3	K	0493030001	Náklady vzniklé v souvislosti s kolaudací stavby	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	

D VRN6		Územní vlivy			105 200,00			
4	K	060001000	Územní vlivy	kpl	1,000	105 200,00	105 200,00	CS ÚRS 2024 01

D VRN7		Provozní vlivy			312 000,00			
5	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	312 000,00	312 000,00	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
Objekt:
001 - Objekt knihovny
Soupis:
001-01 - Stavební část

KSO:
Místo: Benešov

Zadavatel:
Město Benešov

Uchazeč:
BDS Benešov s.r.o.

Projektant:
ateliér Jasně s.r.o., Praha 1

Zpracovatel:
Ing. Lenka Kasperová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 03.03.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 27238717
DIČ: CZ27238717

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		15 776 007,49	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	15 776 007,49	21,00%	3 312 961,57
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	19 088 969,06

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
Objekt: 001 - Objekt knihovny
Soupis: 001-01 - Stavební část
Místo: Benešov
Zadavatel: Město Benešov
Uchazeč: BDS Benešov s.r.o.

Datum: 03.03.2025
Projektant: ateliér Jasně s.r.o.,
Praha 1
Zpracovatel: Ing. Lenka Kocárová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	15 776 007,49
HSV - Práce a dodávky HSV	2 521 646,88
1 - Zemní práce	59 387,95
2 - Zakládání	87 192,86
3 - Svislé a kompletní konstrukce	201 963,46
4 - Vodorovné konstrukce	75 322,22
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	566 763,01
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	899 940,77
997 - Přesun sutě	592 715,02
998 - Přesun hmot	38 361,59
PSV - Práce a dodávky PSV	12 026 160,61
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	36 816,44
712 - Povlakové krytiny	1 016 134,54
713 - Izolace tepelné	455 285,57
761 - Konstrukce prosvětlovací	402 337,09
762 - Konstrukce tesařské	196 101,78
763 - Konstrukce suché výstavby	2 240 992,79
764 - Konstrukce klempířské	76 237,70
766 - Konstrukce truhlářské	49 714,60
766a - Interiérové výplně otvorů	1 352 622,40
766b - Exteriérové výplně otvorů	2 342 391,50
767 - Konstrukce zámečnické	216 207,39
771 - Podlahy z dlaždic	30 751,64
772 - Podlahy z kamene	52 893,62
775 - Podlahy skládané	35 632,00
776 - Podlahy povlakové	2 206 198,63
777 - Podlahy lité	406 412,40
781 - Dokončovací práce - obklady	125 432,36
783 - Dokončovací práce - nátěry	210 810,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	312 655,84
786 - Dokončovací práce - stínění	260 532,32
OST - Ostatní	1 228 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
Objekt: 001 - Objekt knihovny
Soupis: 001-01 - Stavební část

Místo: Benešov Datum: 03.03.2025
Zadavatel: Město Benešov Projektant: ateliér Jasně s.r.o.,
Uchazeč: BDS Benešov s.r.o. Zpracovatel: Praha 1
Ing. Leška
Kocmanová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 15 776 007,49

D HSV Práce a dodávky HSV 2 521 646,88

D 1 Zemní práce 59 387,95

1	K	139711111	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	19,000	1 980,00	37 620,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"pro dojezd nového výtahu"					
	VV		2,5*4*1,9		19,000			
	VV	výkop	Součet		19,000			
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	12,240	125,00	1 530,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		výkop-zásyp		12,240			
	VV	odvoz	Součet		12,240			
3	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	24,480	120,00	2 937,60	CS ÚRS 2024 01
	VV		odvoz*2		24,480			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,240	255,00	3 121,20	CS ÚRS 2024 01
	VV		odvoz		12,240			
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	244,800	15,00	3 672,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		odvoz*20		244,800			
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	12,240	155,00	1 897,20	CS ÚRS 2024 01
	VV		odvoz		12,240			
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	22,032	300,00	6 609,60	CS ÚRS 2024 01
	VV		odvoz*1,8		22,032			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	12,240	21,92	268,30	CS ÚRS 2024 01
	VV		odvoz		12,240			
9	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	6,760	256,22	1 732,05	CS ÚRS 2024 01
	VV		výkop		19,000			
	VV		-3*2,4*1,7		-12,240			
	VV	zásyp	Součet		6,760			

D 2 Zakládání 87 192,86

10	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	1,152	4 002,80	4 611,23	CS ÚRS 2024 01
	VV		"dojezd výtahu - podkladní"					
	VV		3,2*2,4*0,15		1,152			
11	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	5,481	3 980,00	21 814,38	CS ÚRS 2024 01
	VV		"dojezd nového výtahu"					
	VV		2,7*2,1*0,3		1,701			
	VV		2*2,7*1,4*0,3		2,268			
	VV		2*1,8*1,4*0,3		1,512			
	VV		Součet		5,481			
12	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	19,710	600,00	11 826,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		(2,7+2*2,1)*1,7		11,730			
	VV		(2,1+1,8*2)*1,4		7,980			
	VV		Součet		19,710			
13	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	19,710	135,00	2 660,85	CS ÚRS 2024 01
14	K	279113152	Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně vyplně z betonu tř. C 25/30	m2	11,680	1 380,00	16 118,40	CS ÚRS 2024 01
	VV		"dojezd výtahu"					
	VV		3,1*1,6		4,960			
	VV		2*2,1*1,6		6,720			
	VV		Součet		11,680			
15	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,914	33 000,00	30 162,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"dojezd výtahu"					
	VV		"dle výkazu materiálu" 0,8312*1,1		0,914			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 201 963,46

16	K	310232073	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém pl do 1 m2 cihlami děrovanými broušenými na zdici pěnu tl zdiva 440 mm	m2	2,010	3 000,00	6 030,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"1.PP"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			3*0,55*0,6		0,990			
			2*0,85*0,6		1,020			
			Součet		2,010			
17	K	310232077R	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými broušenými na zdící pěnu tl zdiva 300 - 350 mm	m2	11,530	1 500,00	17 295,00	
			"1.NP"					
			3*1*2		6,000			
			2,1*2,1-0,8*2,1		2,730			
			0,9*2		1,800			
			1		1,000			
			Součet		11,530			
18	K	311235451	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na zdící pěnu tl 300 mm	m2	39,702	1 700,00	67 493,40	CS ÚRS 2024 01
			"výtahová šachta"					
			"1.PP"					
			(2,7+2*1,8)*2,9		18,270			
			-2*1,22*2,15		-5,246			
			"1.NP"					
			(2,7+2*1,8)*3		18,900			
			-2*1,22*2,15		-5,246			
			"2.NP"					
			(2,7+2*1,8)*2,9		18,270			
			-2*1,22*2,15		-5,246			
			Součet		39,702			
19	K	311237321	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených na zdící pěnu U přes 0,22 do 0,26 W/m2K tl zdiva 380 mm	m2	6,000	2 600,00	15 600,00	CS ÚRS 2024 01
			"1.NP"					
			2*1*3		6,000			
20	K	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	8,000	401,00	3 208,00	CS ÚRS 2024 01
			2*4		8,000			
21	K	317168013	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1500 mm	kus	24,000	422,00	10 128,00	CS ÚRS 2024 01
			6*4		24,000			
22	K	317168014	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1750 mm	kus	4,000	510,00	2 040,00	CS ÚRS 2024 01
			1*4		4,000			
23	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,024	12 909,00	309,82	CS ÚRS 2024 01
			"L100/100/3" 2*1,7*0,007		0,024			
24	M	130104381	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x3mm	t	0,026	31 200,00	811,20	
			0,024*1,08		0,026			
25	K	3179001R	Příplatek za kotvení ocelového úhelníku 2x M10	kpl	1,000	1 250,00	1 250,00	
26	K	340231025	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými tl 115 mm	m2	14,760	1 010,00	14 907,60	CS ÚRS 2024 01
			"1.PP"					
			3*0,7*2		4,200			
			0,4*2		0,800			
			3*0,9*2		5,400			
			1,8*2,9-0,9*2,4		3,060			
			1,3		1,300			
			Součet		14,760			
27	K	342244241	Příčka z cihel broušených na zdící PUR pěnu tloušťky 115 mm	m2	43,820	822,00	36 020,04	CS ÚRS 2024 01
			"1.PP"					
			(3+1,9)*2,9		14,210			
			-0,7*2,1*2		-2,940			
			(6+2*0,2)*2,9		18,560			
			-1,6*2,4		-3,840			
			3*2,9		8,700			
			(2,8+1)*2,9-0,9*2,1		9,130			
			Součet		43,820			
28	K	342244251	Příčka z cihel broušených na zdící PUR pěnu tloušťky 140 mm	m2	28,800	933,00	26 870,40	CS ÚRS 2024 01
			"1.PP"					
			6*2,4*2		28,800			
			Součet		28,800			
D		4	Vodorovné konstrukce				75 322,22	
29	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,346	4 716,00	1 631,74	CS ÚRS 2024 01
			"do trapézového plechu - doplnění stropu u výtahu"					
			2*1,6*0,9*0,12		0,346			
30	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,042	35 200,00	1 478,40	CS ÚRS 2024 01
			"do trapézového plechu - doplnění stropu u výtahu"					
			"dle výkazu materiálu" 0,038*1,1		0,042			
31	K	4119001	Provázání doplněné části stropu se stávajícím	kpl	2,000	24 000,00	48 000,00	
P		Poznámka k položce: navrtní a vlepení prutů výztuže do navazující stáv. konstrukce						
32	K	413231221	Zazdívká zhlaví stropních trámů průřezu přes 0,02 do 0,04 m2	kus	4,000	481,00	1 924,00	CS ÚRS 2024 01
			"nosníky - strop u výtahové šachty"					
			2*2		4,000			
33	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,701	4 120,00	7 008,12	CS ÚRS 2024 01
			"zdivo výtahová šachta"					
			(2,7+2*1,8)*0,3*(0,3+0,35+0,25)		1,701			
34	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	11,340	700,00	7 938,00	CS ÚRS 2024 01
			"zdivo výtahová šachta"					
			(2,7+2*1,8)*0,25*2		3,150			
			(2,7+2*1,8)*0,35*2		4,410			
			(2,7+2*1,8)*0,3*2		3,780			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet		11,340				
35	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	11,340	144,00	1 632,96	CS ÚRS 2024 01
36	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,173	33 000,00	5 709,00	CS ÚRS 2024 01
VV		"dle výkazu materiálu"						
VV		0,1575*1,1		0,173				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				566 763,01	
37	K	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	238,400	302,00	71 996,80	CS ÚRS 2024 01
VV		"1.PP"						
VV		"0.5" 5		5,000				
VV		"0.6" 43,8		43,800				
VV		"0.7" 10,4		10,400				
VV		"0.8" 9,8		9,800				
VV		"0.9" 166,7		166,700				
VV		"0.10" 2,7		2,700				
VV		stropoprava	Součet	238,400				
38	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	73,100	319,00	23 318,90	CS ÚRS 2024 01
VV		"pod keramický obklad na zdivu - nové i stáv. stěny"						
VV		"1.PP"						
VV		"0.4" ((1,9+0,9)*2-0,7)*0,9		4,410				
VV		(1,9+2*0,6)*2,4		7,440				
VV		"0.5" (0,9+0,9)*2,1		3,780				
VV		"1.NP"						
VV		"1.12" (5,5+2,1+0,5)*2,25		18,225				
VV		"2.NP"						
VV		"2.8" (1,7+2,6)*2,35		10,105				
VV		"2.9" (3,5+2,7)*2*2,35		29,140				
VV		Součet		73,100				
39	K	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	195,866	390,00	76 387,74	CS ÚRS 2024 01
VV		"nové zdivo"						
VV		"1.PP"						
VV		"0.3" (5+6+2*0,2)*2,9		33,060				
VV		-(1,22*2,15+1,6*2,4)		-6,463				
VV		(1,22+2*2,15)*0,3		1,656				
VV		1*2*4		8,000				
VV		1,5*2-0,9*2,4		0,840				
VV		"0.4" (1,9+2*2)*0,7		4,130				
VV		(2*0,9+1,9)*0,7		2,590				
VV		"0.5" 3*2,9		8,700				
VV		-0,7*2,1		-1,470				
VV		"0.9" (6,2+2*0,2)*2,9		19,140				
VV		-1,6*2,4		-3,840				
VV		6*2,4*2*2		57,600				
VV		(2,9+3,2)*2,9		17,690				
VV		-(0,9*2,1+1,22*2,16)		-4,525				
VV		(1,2+2*2,16)*0,3		1,656				
VV		"0.10" (1+2,7)*2*2,9		21,460				
VV		-0,9*2,1		-1,890				
VV		"1.NP"						
VV		(2*2,1+2,7)*3		20,700				
VV		-2*1,22*2,15		-5,246				
VV		2*(1,22+2*2,15)*0,3		3,312				
VV		"2.NP"						
VV		(2*2,1+2,7)*3		20,700				
VV		-2*1,22*2,15		-5,246				
VV		2*(1,22+2*2,15)*0,3		3,312				
VV		stěny nové	Součet	195,866				
40	K	612324111	Sanační omítka podkladní vnitřních stěn nanášená ručně	m2	45,640	300,00	13 692,00	CS ÚRS 2024 01
VV		sanace		45,640				
41	K	612325131	Omítka sanační jádrová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	45,640	510,00	23 276,40	CS ÚRS 2024 01
VV		sanace		45,640				
42	K	612326121	Sanační omítka jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	45,640	600,00	27 384,00	CS ÚRS 2024 01
VV		"1.PP - obvodové stěny"						
VV		15*1,5		22,500				
VV		17,8*1,3		23,140				
VV		sanace	Mezisoučet	45,640				
VV		Součet		45,640				
43	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	22,000	850,00	18 700,00	CS ÚRS 2024 01
VV		"1.PP" 12		12,000				
VV		"1.NP" 10		10,000				
VV		Součet		22,000				
44	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	1 021,717	244,00	249 298,95	CS ÚRS 2024 01
VV		"stávající stěny"						
VV		"1.PP"						
VV		"0.3" ((12+1,5)*2-5-6)*2,9		46,400				
VV		-(0,8*2,1*2+0,9*2,1)		-5,250				
VV		"0.5" (2*1,7+3)*2,9		18,560				
VV		-2,7*1,6		-4,320				
VV		(2,7+2*1,6)*0,3		1,770				
VV		"0.6" (11,9+4,1)*2*2,9		92,800				
VV		-(0,8*2,1*3+2,7*1,6*4)		-22,320				
VV		4*(2,7+2*1,6)*0,3		7,080				
VV		"0.7" (3,7+2,9)*2*2,9		38,280				
VV		-(0,8*2,1+2,7*1,6)		-6,000				
VV		(2,7+2*1,6)*0,3		1,770				
VV		"0.8" (1,9+5,8)*2*2,9		44,660				
VV		-0,8*2,1		-1,680				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"0.9" (9,8+5,8+0,2+7)*2,9		66,120			
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.1" (2,5+1,4)*3		11,700			
	VV		"1.1a" 3,7*3		11,100			
	VV		"1.1b" (3,7+2,3)*3		18,000			
	VV		"1.2" 2*6,4*2,9		37,120			
	VV		-(0,9*2,4+1,8*2,6*2)		-11,520			
	VV		2*(1,8+2*2,6)*0,3		4,200			
	VV		"1.4" (13,8+12)*2*2,9		149,640			
	VV		-(8*2,7*2,1+1,8*2,6*2+0,9*2,1)		-56,610			
	VV		8*(2,7+2*2,1)*0,3		16,560			
	VV		"1.5" (5,6*2+5,3)*2,8		46,200			
	VV		-(0,8*2,1*2+5,25*1,5)		-11,235			
	VV		(1+2*2,2)*0,3		1,620			
	VV		(5,25+2*1,5)*0,3		2,475			
	VV		"1.6" (12,6+6+2,6*2+5,5+24)*3		159,900			
	VV		-(6*2,7*4,75+0,8*2,1)		-78,630			
	VV		(1+2*2,2)*0,3		1,620			
	VV		6*(2,7+2*4,75)*0,3		21,960			
	VV		"1.8, 1.10" (5,5+2,9)*3		25,200			
	VV		-0,8*2,4		-1,920			
	VV		"1.11" (1,5+2,5)*3		12,000			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.1" (2,8+5,5*2)*2,9		40,020			
	VV		-(1,84*2,4+2,7*1,5)		-8,466			
	VV		(1,84+2*2,4)*0,3		1,992			
	VV		(2,7+2*1,5)*0,3		1,710			
	VV		"2.2" (24+12,5+4+15+3+5,5)*2,9		185,600			
	VV		-5*2,7*1,5		-20,250			
	VV		5*(2,72*1,5)*0,3		6,120			
	VV		"2.17, 2.16" (7,6+5,3)*2,9		37,410			
	VV		-(1,84*2,4+4,85*1,2)		-10,236			
	VV		(1,04+2*2,4)*0,3		1,752			
	VV		(4,85+2*1,2)*0,3		2,175			
	VV		"2.8" (1,7+2,6)*2,9		12,470			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		"2.10" (3+2,3)*2,9		15,370			
	VV		"2.11" 2,9*2,9		8,410			
	VV		"2.12" (4,8+4,8)*2,9		27,840			
	VV		-9*1,75		-15,750			
	VV		(9+2*1,75)*0,3		3,750			
	VV		"2.13" (4,8+6,6)*2,9		33,060			
	VV		"2.14" (1,5+6)*2,9		21,750			
	VV		-2*2,7*1,8		-9,720			
	VV		2*(2,7+2*1,8)*0,3		3,780			
	VV		-sanace		-45,640			
	VV	93			93,000			
	VV	stěnyoprava	Součet		1 021,717			
45	K	617321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá světlíků nebo výtahových šachet nanášená ručně	m2	58,362	401,00	23 403,16	CS ÚRS 2024 01
	VV		(2*1,8+2,1)*13		74,100			
	VV		-6*1,22*2,15		-15,738			
	VV	výtahšachta	Součet		58,362			
46	K	6179001	Úprava přechodu SDK přiček a omítky (bandáž perlínkou)	kpl	1,000	14 200,00	14 200,00	
47	K	62001	Částečné zateplení fasády vč. omítky	m2	16,170	1 450,00	23 446,50	
	VV		"ostění nových oken a u nového vchodu"					
	VV		(9,6+2*2,7)*0,3		4,500			
	VV		3*(2,7+2*1,8)*0,3		5,670			
	VV		2*1*3		6,000			
	VV		Součet		16,170			
48	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,292	5 680,00	1 658,56	CS ÚRS 2024 01
	VV		podlahadoplnění*0,073		0,292			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání			899 940,77		
49	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den	15,000	1 980,00	29 700,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"pro nátěr venkovních ocelových konstrukcí"					
	VV		15		15,000			
50	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 500,000	44,00	66 000,00	CS ÚRS 2024 01
51	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 395,400	98,00	136 749,20	CS ÚRS 2024 01
	VV		vinyl+kaučuk+dlažba+stěrka+kamdlažba		1 395,400			
52	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	8,000	215,00	1 720,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		3+2+2+1		8,000			
53	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus	7,000	1 150,00	8 050,00	CS ÚRS 2024 01
54	M	449322111	přístroj hasicí ruční sněhový CO2B, C (5kg)	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	
55	K	953961212	Kotva chemickou patronou M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	14,000	97,55	1 365,70	CS ÚRS 2024 01
	VV		"kotvení zákl. desky dojezdu"					
	VV		14		14,000			
56	M	13021012	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm	t	0,004	30 300,00	121,20	CS ÚRS 2024 01
	VV		14,000*0,5*0,00062		0,004			
57	K	953993311R	Bezpečnostní tabulky dle PBŘ	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
58	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	4,500	4 520,00	20 340,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"základ stáv. výtahu"					
	VV		4,5		4,500			
59	K	962031132	Bourání přiček nebo přízdívek z cihel pálených tl do 100 mm	m2	126,950	122,00	15 487,90	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.PP"					
	VV		3*3,7*2,9		32,190			
	VV		(2*2,7+3+6)*2,9		41,760			
	VV		5*2,9		14,500			
	VV		"1.NP"					
	VV		5,3*3		15,900			
	VV		1,2*3		3,600			
	VV		(1+1,5)*3		7,500			
	VV		11,5		11,500			
	VV		Součet		126,950			
60	K	962031133	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm	m2	169,740	155,00	26 309,70	CS ÚRS 2024 01
	VV		"1.PP"					
	VV		2*9,8*2,9		56,840			
	VV		"1.NP"					
	VV		5,3*3		15,900			
	VV		(3,1+5,5)*3		25,800			
	VV		2*2,7*3		16,200			
	VV		(2*2,8+1,5)*3		21,300			
	VV		4*3		12,000			
	VV		2,1*3		6,300			
	VV		15,4		15,400			
	VV		Součet		169,740			
61	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	49,881	920,00	45 890,52	CS ÚRS 2024 01
	VV		"1.PP"					
	VV		17,8*2,9*0,25		12,905			
	VV		"výťahová šachta" (1,8+2,6)*2,9*0,3		3,828			
	VV		"1.NP"					
	VV		3,8*3*0,4		4,560			
	VV		"výťahová šachta" (2*1,9+2,4)*3*0,3		5,580			
	VV		"parapety"					
	VV		2*5,6*0,8*0,5		4,480			
	VV		"2.NP"					
	VV		"parapety" 3*2,7*2,1*0,4		6,804			
	VV		"výťhová šachta" (2*2,4+2*1,9)*2,8*0,3		7,224			
	VV		4,5		4,500			
	VV		Součet		49,881			
62	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	42,448	2 350,00	99 752,80	CS ÚRS 2024 01
	VV		střecha*0,1		42,448			
63	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	36,480	91,00	3 319,68	CS ÚRS 2024 01
	VV		"1.PP"					
	VV		7,8+2,58+2,4+7,6		20,380			
	VV		"2.NP"					
	VV		2,9+8,9+4,3		16,100			
	VV		Součet		36,480			
64	K	965082941	Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm	m3	169,790	390,00	66 218,10	CS ÚRS 2024 01
	VV		střecha*0,4		169,790			
65	K	968072355	Vybourání kovových ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2	m2	4,860	434,00	2 109,24	CS ÚRS 2024 01
	VV		"2.NP"					
	VV		3*2,7*0,6		4,860			
66	K	968072356	Vybourání kovových ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	19,440	300,00	5 832,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"1.PP"					
	VV		6*2,7*1,2		19,440			
67	K	968072357	Vybourání kovových ráků oken zdvojených včetně křidel pl přes 4 m2	m2	21,840	230,00	5 023,20	CS ÚRS 2024 01
	VV		"1.NP"					
	VV		2*5,6*1,95		21,840			
68	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	60,000	399,00	23 940,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"1.PP"					
	VV		6*0,8*2		9,600			
	VV		8*0,8*2		12,800			
	VV		1*0,9*2		1,800			
	VV		"1.NP"					
	VV		5*0,8*2		8,000			
	VV		3*0,9*2		5,400			
	VV		2*0,7*2		2,800			
	VV		"2.NP"					
	VV		9*0,8*2		14,400			
	VV		2*0,6*2		2,400			
	VV		2*0,7*2		2,800			
	VV		Součet		60,000			
69	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	3,200	322,00	1 030,40	CS ÚRS 2024 01
	VV		"1.PP"					
	VV		1,6*2		3,200			
70	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	1,944	2 200,00	4 276,80	CS ÚRS 2024 01
	VV		"1.PP"					
	VV		"ubourání parapetu"					
	VV		6*2,7*0,4*0,3		1,944			
71	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	1,920	1 300,00	2 496,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"1.NP"					
	VV		"pro nové dveře"					
	VV		2*1,2*2*0,4		1,920			
	VV		Součet		1,920			
72	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	4,000	330,00	1 320,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"pro nosníky - strop u výtahové šachty"					
	VV		2*2		4,000			
73	K	973031812	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 100 mm	m	11,600	200,00	2 320,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		4*2,9		11,600			
74	K	973031813	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm	m	5,800	300,00	1 740,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		2*2,9		5,800			
75	K	973031824	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdi tl do 300 mm	m	17,600	410,00	7 216,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		2*2*2,9+2*3		17,600			
76	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	2,000	158,00	316,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"pro uložení trapézového plechu - doplnění stropu u výtahu"					
	VV		2*1		2,000			
77	K	978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	238,400	46,00	10 966,40	CS ÚRS 2024 01
	VV		stropoprava		238,400			
78	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	1 021,717	37,00	37 803,53	CS ÚRS 2024 01
	VV		stěnyoprava		1 021,717			
79	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	117,150	120,00	14 058,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"pod nový keramický obklad na stáv. stěnách"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"0.4" (1,9+0,9)*2,1		5,880			
	VV		(1,9+0,6)*2,4		6,000			
	VV		"0.5" 0,9*2,4		2,160			
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.12" (5,5+2,1+0,5)*2,25		18,225			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.8" (1,7+2,6)*2,35		10,105			
	VV		"2.9" (3,5+2,7)*2*2,35		29,140			
	VV		Mezisoučet		71,510			
	VV		"pro sanační omítky"					
	VV		sanace		45,640			
	VV		Součet		117,150			
80	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	47,380	130,00	6 159,40	CS ÚRS 2024 01
	VV		"1.NP"					
	VV		3,7*2		7,400			
	VV		2*2,7*1,7		9,180			
	VV		"2.NP"					
	VV		(2,6*2+1,5)*2		13,400			
	VV		(2,6*2+3,5)*2		17,400			
	VV		Součet		47,380			
81	K	99001	Ostatní drobné práce (sekání, průrazy, začistění apod.)	HZS	300,000	310,00	93 000,00	
82	K	99002	Fotoluminiscenční tabulky	kpl	1,000	13 500,00	13 500,00	
P			Poznámka k položce: druh a osazení dle PBŘ					
83	K	99005	Kompl. dod. + mtž. oddělující panel EI30DP3-c ozn. OST/3	ks	1,000	115 000,00	115 000,00	
P			Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. kotvení a povrchové úpravy dle popisu v PD - tabulka ostatních prvků					
84	K	99006	Demontáž, očištění, uskladnění a zpětná montáž kamenné parapety	kpl	6,000	2 250,00	13 500,00	
	VV		"1.PP"					
	VV		"snížené parapety" 6		6,000			
85	K	99007	Očištění a případné vyspravení žulového obkladu u nového vstupu	m2	9,020	450,00	4 059,00	
	VV		3,7*1,1+4,5*1,1		9,020			
D 997			Přesun sutě				592 715,02	
86	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m	t	590,093	415,00	244 888,60	CS ÚRS 2024 01
87	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	590,093	144,00	84 973,39	CS ÚRS 2024 01
88	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	17 112,697	4,00	68 450,79	CS ÚRS 2024 01
	VV		590,093*29 'Přepočtené koeficientem množství		17 112,697			
89	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	583,871	285,00	166 403,24	CS ÚRS 2024 01
90	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	6,222	4 500,00	27 999,00	CS ÚRS 2024 01
D 998			Přesun hmot				38 361,59	
91	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	89,006	431,00	38 361,59	CS ÚRS 2024 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				12 026 160,61	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				36 816,44	
92	K	711001	Napojení hydroizolace dojezdu výtahu na stávající hydroizolaci	kpl	1,000	13 200,00	13 200,00	
93	K	711002	Kontrola a případné vyspravení stáv. hydroizolace	soub	1,000	5 200,00	5 200,00	
94	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	7,680	13,00	99,84	CS ÚRS 2024 01
	VV		"dojezd výtahu "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,2*2,4		7,680			
	VV	izolacev	Součet		7,680			
95	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	11,730	29,00	340,17	CS ÚRS 2024 01
	VV		(2,7*2*2,1)*1,7		11,730			
	VV	izolaces	Součet		11,730			
96	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,006	65 000,00	390,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		izolacev*0,0003		0,002			
	VV		izolaces*0,00035		0,004			
	VV		Součet		0,006			
97	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	15,360	139,00	2 135,04	CS ÚRS 2024 01
	VV		izolacev*2		15,360			
98	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	23,460	160,00	3 753,60	CS ÚRS 2024 01
	VV		2*izolaces		23,460			
99	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	22,908	199,00	4 558,69	CS ÚRS 2024 01
	VV		izolacev*1,15		8,832			
	VV		izolaces*1,2		14,076			
	VV		Součet		22,908			
100	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	23,460	210,00	4 926,60	CS ÚRS 2024 01
101	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 250,000	1,77	2 212,50	CS ÚRS 2024 01
D 712			Povlakové krytiny				1 016 134,54	
102	K	712340832	Odstanění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvě	m2	565,647	50,00	28 282,35	CS ÚRS 2024 01
	VV		29*14,5+5,3*0,75		424,475			
	VV	střecha	Mezisoučet		424,475			
	VV		"vytažení po obvodu a na světlíky"					
	VV		((29+14,5)*2+2*0,75)*0,8		70,800			
	VV		16*2*pi*0,7		70,372			
	VV	vytažení	Mezisoučet		141,172			
	VV		Součet		565,647			
103	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	565,647	15,00	8 484,71	CS ÚRS 2024 01
	VV		střecha+vytažení		565,647			
104	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,170	65 000,00	11 050,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		(střecha+vytažení)*0,0003		0,170			
105	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m2	650,494	52,00	33 825,69	CS ÚRS 2024 01
	VV		(střecha+vytažení)*1,15		650,494			
106	M	628530011	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm	m2	650,494	183,00	119 040,40	
	VV		(střecha+vytažení)*1,15		650,494			
107	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	1 696,941	143,00	242 662,56	CS ÚRS 2024 01
	VV		"3 vrstvy"					
	VV		(střecha+vytažení)*3		1 696,941			
108	M	628560111	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 3,8mm	m2	650,494	183,00	119 040,40	
	VV		(střecha+vytažení)*1,15		650,494			
109	M	628550021	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	650,494	183,00	119 040,40	
	VV		(střecha+vytažení)*1,15		650,494			
110	M	628570331	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s břídlíčným posypem na horním povrchu do vegetačních střech tl 5,2mm	m2	650,494	183,00	119 040,40	
	VV		(střecha+vytažení)*1,15		650,494			
111	K	712771101	Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s přesahem vegetační střechy sklon do 5°	m2	565,647	41,00	23 191,53	CS ÚRS 2024 01
	VV		střecha+vytažení		565,647			
112	M	69334002	textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2	m2	650,494	33,00	21 466,30	CS ÚRS 2024 01
	VV		(střecha+vytažení)*1,15		650,494			
113	K	712771223	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií v nopů přes 25 mm do 5°	m2	424,475	53,00	22 497,18	CS ÚRS 2024 01
	VV		střecha		424,475			
114	M	69334004	fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 40mm	m2	466,923	280,00	130 738,44	CS ÚRS 2024 01
	VV		střecha*1,1		466,923			
115	K	7129001	Očištění stávající ŽB nosné konstrukce střechy před prováděním nová skladby	m2	565,647	25,00	14 141,18	
	VV		střecha+vytažení		565,647			
116	K	7129002	Vegetační vrstvy zelené střechy jsou součástí sadových úprav	kpl	0,000		0,00	
117	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	2 100,000	1,73	3 633,00	CS ÚRS 2024 01

D 713 Izolace tepelné 455 285,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
118	K	713140813	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm	m2	424,475	40,00	16 979,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		střecha		424,475			
119	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	4,000	55,00	220,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"v místě doplnění stropu u výtahu"					
	VV		"strop nad 1. PP a 1.NP"					
	VV		2*2*1		4,000			
	VV	podlahadoplňení	Součet		4,000			
120	M	28376552	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 25mm	m2	4,000	60,00	240,00	CS ÚRS 2024 01
121	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	124,215	210,00	26 085,15	CS ÚRS 2024 01
	VV		"kolem světlíků a atiky"					
	VV		(29+14,5)*2*0,85		73,950			
	VV		16*2*pi*0,5		50,265			
	VV		Součet		124,215			
122	M	28375912	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 80mm	m2	130,426	222,00	28 954,57	CS ÚRS 2024 01
	VV		124,215*1,05		130,426			
123	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	424,475	178,00	75 556,55	CS ÚRS 2024 01
	VV		střecha		424,475			
124	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm	m2	445,699	205,00	91 368,30	CS ÚRS 2024 01
	VV		střecha*1,05		445,699			
125	M	631515341	deska tepelně izolační minerální kolmé vlákno λ=0,040-0,041 tl 180mm	m2	16,000	410,00	6 560,00	
	VV		"u světlíků"					
	VV		16*1		16,000			
126	K	713141331	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	424,475	240,00	101 874,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		střecha		424,475			
127	M	28376142	klin izolační spád do 5% EPS 150	m3	40,750	2 550,00	103 912,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		střecha*(0,03+0,13)*0,5*1,2		40,750			
128	K	713191114	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí pásem asfaltovým položeným volně	m2	4,000	62,00	248,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		podlahadoplňení		4,000			
129	M	62811120	asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A	m2	4,600	65,00	299,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		podlahadoplňení*1,15		4,600			
130	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	%	2 150,000	1,39	2 988,50	CS ÚRS 2024 01
D		761	Konstrukce prosvětlovací				402 337,09	
131	K	761114111R	Stěna zděná ze skleněných tváric tl. 115 mm bezbarvých	m2	47,014	6 020,00	283 024,28	
	VV		"S10" (3,8+1,6)*2,96		15,984			
	VV		"S11" (6,8+2,4+1,5)*2,9		31,030			
	VV		Součet		47,014			
132	K	7619001	Příplatek za oblouk	m2	11,696	1 010,00	11 812,96	
	VV		"S10" 1,6*2,96		4,736			
	VV		"S11" 2,4*2,9		6,960			
	VV		Součet		11,696			
133	K	7619002	Prosklená stěna ze skleněných tvarovek ozn. S6	m2	14,175	7 350,00	104 186,25	
	VV		5,25*2,7		14,175			
134	K	998761202	Přesun hmot procentní pro konstrukce prosvětlovací v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 520,000	2,18	3 313,60	CS ÚRS 2024 01
D		762	Konstrukce tesařské				196 101,78	
135	K	762511294R	Kompl. dod. + mtž. obklad podia 2xbřezová překližka	m2	49,290	2 650,00	130 618,50	
	VV		13,8*(2,7+0,5)		44,160			
	VV		2*1,9*(0,15+0,3)*3		5,130			
	VV		Součet		49,290			
136	K	762723311R	Montáž kontrukce podia z lepených hranolů průřezové pl do 120 cm2	m	152,700	185,00	28 249,50	
	VV		"trámky, sloupky" 22*2,65+12*3,45+66*0,5		132,700			
	VV		"schodiště, ostatní" 20		20,000			
	VV		Součet		152,700			
137	M	61223263	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 80x80-280mm nepohledový	m3	2,140	15 600,00	33 384,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"80/160" 152*0,08*0,16*1,1		2,140			
138	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 254,000	3,07	3 849,78	CS ÚRS 2024 01
D		763	Konstrukce suché výstavby				2 240 992,79	
139	K	763111812	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité	m2	234,920	120,00	28 190,40	CS ÚRS 2024 01
	VV		"2.NP"					
	VV		(22+2*5+12+3,5)*2,8		133,000			
	VV		(5,3+2+2*1,5)*2,8		28,840			
	VV		(8,2+2,4+1,8*2)*2,8		39,760			
	VV		(5,5+5+1,4)*2,8		33,320			
	VV		Součet		234,920			
140	K	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kčí z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	607,400	100,00	60 740,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"1.NP"					
	VV		15,3+149,4+12,9+5,6+3,8+3,6		190,600			
	VV		"2.NP"					
	VV		33,4+20,4+20,2+23,9+14,9+140,3+43,6+87,5+16,5		400,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,9+8,9+4,3		16,100			
	VV		Součet		607,400			
141	K	7631135811	Demontáž pohledu sádkartonového kazetového na roštu viditelném	m2	48,700	170,00	8 279,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"1.NP"					
	VV				48,7			
142	K	763111361R	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1x akustická impregnovaná 12,5 s izolací EI 45 Rw do 50 dB	m2	257,543	1 530,00	394 040,79	
	VV		"1.NP"					
	VV		0,6*3		1,800			
	VV		2*3-0,8*2,1		4,320			
	VV		2*(1,2*3-0,9*2,1)		3,420			
	VV		(1,2+2,6)*3		11,400			
	VV		(3,6+2,3)*3-0,8*2,1		16,020			
	VV		(0,6+1,6+2*0,4+0,9+0,4)*3		12,900			
	VV		2,9*3+1*3		11,700			
	VV		"2.NP"					
	VV		(0,9+2,6)*2,9-1,8*2,1		6,370			
	VV		5,2*2,9-0,8*2,1*2		11,720			
	VV		(2*3,1+2*2,5)*2,9-0,8*2,1		30,800			
	VV		(3,5+0,6+2,3+3+2*3)*2,9-0,8*2,1		42,980			
	VV		(6+2,3+11,5+4,8)*2,9		71,340			
	VV		-(0,8*2,1*2-2,315*2,75*2)		9,373			
	VV		23,4		23,400			
	VV		Součet		257,543			
143	K	763111712r	SDK příčka - napojení na stávající konstrukce	m	228,800	40,00	9 152,00	
	VV		"ke stěně"					
	VV		"1.NP"					
	VV		8*3		24,000			
	VV		"2.NP"					
	VV		12*2,9		34,800			
	VV		"ke stropu" 170		170,000			
	VV		Součet		228,800			
144	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	356,313	45,00	16 034,09	CS ÚRS 2024 01
	VV		257,543+39,44+27,7+31,63		356,313			
145	K	763112351R	SDK příčka tl 150 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 1x akustická impregnovaná 12,5	m2	39,440	1 710,00	67 442,40	
	VV		"2.NP"					
	VV		(2*4,7+3*1,4)*2,9		39,440			
146	K	763112353R	SDK příčka tl 200 mm zdvojený profil CW+UW 75 desky 1x akustická impregnovaná 12,5 s dvojitou izolací	m2	27,700	1 910,00	52 907,00	
	VV		"1.NP"					
	VV		(2+4,8)*3		20,400			
	VV		1,6*3		4,800			
	VV		2,5		2,500			
	VV		Součet		27,700			
147	K	763112355R	SDK příčka tl 340 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 1x akustická impregnovaná 12,5 s dvojitou izolací	m2	31,630	2 500,00	79 075,00	
	VV		"1.NP"					
	VV		5*1,4*3		21,000			
	VV		"2.NP"					
	VV		2,7*2,9		7,830			
	VV		2,8		2,800			
	VV		Součet		31,630			
148	K	763131441R	SDK pohled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní ke profil CD+UD	m2	1 158,800	1 100,00	1 274 680,00	
	VV		"1.PP"					
	VV		"0.03" 20,8		20,800			
	VV		"0.04" 5,3		5,300			
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.1" 128,4		128,400			
	VV		"1.1a" 9		9,000			
	VV		"1.1b" 8,1		8,100			
	VV		"1.2" 32,7		32,700			
	VV		"1.4" 165,6		165,600			
	VV		"1.5" 28,9		28,900			
	VV		"1.6" 305,8		305,800			
	VV		"1.7" 9,4		9,400			
	VV		"1.8" 7,4		7,400			
	VV		"1.11" 3,4		3,400			
	VV		"1,12" 12,7		12,700			
	VV		"1.13" 7,4		7,400			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.1" 8,1		8,100			
	VV		"2.2" 207,9		207,900			
	VV		"2.3" 24,8		24,800			
	VV		"2.7" 31,7		31,700			
	VV		"2.8" 4,5		4,500			
	VV		"2.9" 9,3		9,300			
	VV		"2.10" 6,6		6,600			
	VV		"2.11" 6,5		6,500			
	VV		"2.12" 22,6		22,600			
	VV		"2.13" 31,1		31,100			
	VV		"2.14" 24,5		24,500			
	VV		"2.15" 7,2		7,200			
	VV		"2.16" 23,8		23,800			
	VV		"2.17" 5,3		5,300			
	VV		Mezisoučet		1 158,800			
	VV		Součet		1 158,800			
149	K	763131714	SDK pohled základní penetrační nátěr	m2	1 158,800	39,00	45 193,20	CS ÚRS 2024 01
	VV		pohled		1 158,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
150	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	718,800	60,00	43 128,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.1" 128,4		128,400			
	VV		"1.1a" 9		9,000			
	VV		"1.1b" 8,1		8,100			
	VV		"1.2" 32,7		32,700			
	VV		"1.4" 165,6		165,600			
	VV		"1.5" 28,9		28,900			
	VV		"1.6" 305,8		305,800			
	VV		"1.7" 9,4		9,400			
	VV		"1.8" 7,4		7,400			
	VV		"1.11" 3,4		3,400			
	VV		"1.12" 12,7		12,700			
	VV		"1.13" 7,4		7,400			
	VV		Součet		718,800			
151	M	631520961	pás tepelné izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 40mm	m2	733,176	110,00	80 649,36	
	VV		718,8*1,02		733,176			
152	K	763181411	Ztužující výplň otvoru pro dveře s CW a UW profilem pro příčky do 2,60 m	kus	8,000	745,00	5 960,00	CS ÚRS 2024 01
153	K	763411116R	Sanitární příčky ABS systém Lamino tl. 25 00	m2	22,443	2 650,00	59 473,95	
	P		Poznámka k položce: Cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v projektu - interiér					
	VV		"1.NP"					
	VV		"2.12" (2,8+0,9)*2,15		7,955			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.9" (2,7+2*1,7)*2,375		14,488			
	VV		Součet		22,443			
154	K	763411126R	Dveře sanitárních přiček	kus	5,000	2 850,00	14 250,00	
	VV		2+3		5,000			
155	K	998763402	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m	%	2 140,000	0,84	1 797,60	CS ÚRS 2024 01
	D	764	Konstrukce klempířské				76 237,70	
156	K	764214606	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm	m	29,000	820,00	23 780,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"K/2" 2*14,5		29,000			
157	K	764216602	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm	m	8,100	425,00	3 442,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		"K/1"					
	VV		3*2,7		8,100			
	VV		Součet		8,100			
158	K	764311605R	Lemování světlíků z Pz s povrchovou úpravou	m	56,000	855,00	47 880,00	
	VV		16,000*3,5		56,000			
159	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 320,000	0,86	1 135,20	CS ÚRS 2024 01
	D	766	Konstrukce truhlářské				49 714,60	
160	K	766007	Kompl. dod. + mtž. vnitřní okenní parapety	m	24,300	1 120,00	27 216,00	
	VV		"T/1" 6*2,7		16,200			
	VV		3*2,7		8,100			
	VV		Součet		24,300			
161	K	766008	Repase dřevěného madla ozn. T/6	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
162	K	766009	Repase dřevěného madla a zábradlí ozn. T/7	kpl	1,000	18 500,00	18 500,00	
163	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	2 540,000	0,59	1 498,60	CS ÚRS 2024 01
	D	766a	Interiérové výplně otvorů				1 352 622,40	
164	K	766a001	Kompl. dod. + mtž. dveře D1	kpl	1,000	14 500,00	14 500,00	
	P		Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků dle popisu v tabulce dveří					
165	K	766a002	Kompl. dod. + mtž. dveře D2	kpl	1,000	14 500,00	14 500,00	
	P		Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků dle popisu v tabulce dveří					
166	K	766a003	Kompl. dod. + mtž. dveře D3	kpl	1,000	14 500,00	14 500,00	
	P		Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků dle popisu v tabulce dveří					
167	K	766a004	Kompl. dod. + mtž. dveře D4	kpl	1,000	14 500,00	14 500,00	
	P		Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků dle popisu v tabulce dveří					
168	K	766a005	Kompl. dod. + mtž. dveře D5	kpl	1,000	14 500,00	14 500,00	
	P		Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků dle popisu v tabulce dveří					
169	K	766a006	Kompl. dod. + mtž. dveře D7	kpl	1,000	14 500,00	14 500,00	
	P		Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků dle popisu v tabulce dveří					
170	K	766a007	Kompl. dod. + mtž. dveře D8	kpl	1,000	14 500,00	14 500,00	
	P		Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků dle popisu v tabulce dveří					
171	K	766a008	Kompl. dod. + mtž. dveře D9	kpl	1,000	14 500,00	14 500,00	
	P		Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků dle popisu v tabulce dveří					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
172	K	766a009	Kompl. dod. + mtž. dveře D11	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> cena zahrnuje kompletní provedení vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků dle popisu v tabulce dveří					
173	K	766a010	Kompl. dod. + mtž. dveře D12	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> cena zahrnuje kompletní provedení vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků dle popisu v tabulce dveří					
174	K	766a011	Kompl. dod. + mtž. dveře D13	kpl	1,000	14 500,00	14 500,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> cena zahrnuje kompletní provedení vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků dle popisu v tabulce dveří					
175	K	766a012	Kompl. dod. + mtž. dveře D14	kpl	1,000	14 500,00	14 500,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> cena zahrnuje kompletní provedení vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků dle popisu v tabulce dveří					
176	K	766a013	Kompl. dod. + mtž. dveře D17	kpl	1,000	55 300,00	55 300,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> cena zahrnuje kompletní provedení vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků dle popisu v tabulce dveří					
177	K	766a014	Kompl. dod. + mtž. dveře D18	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> cena zahrnuje kompletní provedení vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků dle popisu v tabulce dveří					
178	K	766a015	Kompl. dod. + mtž. dveře D19	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> cena zahrnuje kompletní provedení vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků dle popisu v tabulce dveří					
179	K	766a016	Kompl. dod. + mtž. dveře D20	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> cena zahrnuje kompletní provedení vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků dle popisu v tabulce dveří					
180	K	766a017	Kompl. dod. + mtž. dveře D21	kpl	1,000	14 500,00	14 500,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> cena zahrnuje kompletní provedení vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků dle popisu v tabulce dveří					
181	K	766a019	Kompl. dod. + mtž. dveře D22	kpl	1,000	14 500,00	14 500,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> cena zahrnuje kompletní provedení vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků dle popisu v tabulce dveří					
182	K	766a020	Kompl. dod. + mtž. dveře D23	kpl	1,000	45 300,00	45 300,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> cena zahrnuje kompletní provedení vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků dle popisu v tabulce dveří					
183	K	766a021	Kompl. dod. + mtž. dveře D24	kpl	1,000	35 600,00	35 600,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> cena zahrnuje kompletní provedení vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků dle popisu v tabulce dveří					
184	K	766a022	Kompl. dod. + mtž. dveře D25	kpl	1,000	35 600,00	35 600,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> cena zahrnuje kompletní provedení vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků dle popisu v tabulce dveří					
185	K	766a023	Kompl. dod. + mtž. dveře D26	kpl	1,000	21 540,00	21 540,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> cena zahrnuje kompletní provedení vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků dle popisu v tabulce dveří					
186	K	766a024	Kompl. dod. + mtž. dveře D27	kpl	1,000	56 800,00	56 800,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> cena zahrnuje kompletní provedení vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků dle popisu v tabulce dveří					
187	K	766a025	Kompl. dod. + mtž. dveře D28	kpl	1,000	21 500,00	21 500,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> cena zahrnuje kompletní provedení vč. zárubně, kování, povrchové úpravy a všech doplňků dle popisu v tabulce dveří					
188	K	766a026	Kompl. dod. + mtž. prosklená stěna S1	kpl	1,000	75 600,00	75 600,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> cena zahrnuje kompletní provedení vč. kotvení, kování, povrchové úpravy a všech doplňků dle popisu v tabulce prosklených stěn					
189	K	766a027	Kompl. dod. + mtž. prosklená stěna S2	kpl	1,000	75 600,00	75 600,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> cena zahrnuje kompletní provedení vč. kotvení, kování, povrchové úpravy a všech doplňků dle popisu v tabulce prosklených stěn					
190	K	766a028	Kompl. dod. + mtž. prosklená stěna S3	kpl	1,000	98 500,00	98 500,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> cena zahrnuje kompletní provedení vč. kotvení, kování, povrchové úpravy a všech doplňků dle popisu v tabulce prosklených stěn					
191	K	766a029	Kompl. dod. + mtž. prosklená stěna S4	kpl	1,000	101 200,00	101 200,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> cena zahrnuje kompletní provedení vč. kotvení, kování, povrchové úpravy a všech doplňků dle popisu v tabulce prosklených stěn					
192	K	766a030	Kompl. dod. + mtž. prosklená stěna S5	kpl	1,000	110 200,00	110 200,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> cena zahrnuje kompletní provedení vč. kotvení, kování, povrchové úpravy a všech doplňků dle popisu v tabulce prosklených stěn					
193	K	766a031	Kompl. dod. + mtž. prosklená stěna S6	kpl	1,000	118 600,00	118 600,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> cena zahrnuje kompletní provedení vč. kotvení, kování, povrchové úpravy a všech doplňků dle popisu v tabulce prosklených stěn					
194	K	766a032	Kompl. dod. + mtž. prosklená stěna S7	kpl	1,000	81 900,00	81 900,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> cena zahrnuje kompletní provedení vč. kotvení, kování, povrchové úpravy a všech doplňků dle popisu v tabulce prosklených stěn					
195	K	766a033	Kompl. dod. + mtž. prosklená stěna S8	kpl	1,000	35 600,00	35 600,00	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> cena zahrnuje kompletní provedení vč. kotvení, kování, povrchové úpravy a všech doplňků dle popisu v tabulce prosklených stěn					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
196	K	766a034	Kompl. dod. + mtž. prosklená stěna S14	kpl	1,000	55 200,00	55 200,00	
P			Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. kotvení, kování, povrchové úpravy a všech doplňků dle popisu v tabulce prosklených stěn					
197	K	998766202a	Přesun hmot procentní pro interiérové výplně v přes 6 do 12 m	%	4 520,000	2,12	9 582,40	
D 766b			Exteriérové výplně otvorů				2 342 391,50	
198	K	766b001	Kompl. dod. + mtž. Al okno vel. 2 700 x 1 600 mm ozn. O1	kpl	5,000	91 200,00	456 000,00	
P			Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. kování, všech doplňků a řešení přípojevací spáry dle popisu v tabulce oken					
199	K	766b002	Kompl. dod. + mtž. Al okno vel. 2 700 x 1 600 mm ozn. O1a	kpl	1,000	91 200,00	91 200,00	
P			Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. kování, všech doplňků a řešení přípojevací spáry dle popisu v tabulce oken					
200	K	766b003	Kompl. dod. + mtž. Al okno vel. 2 700 x 1 800 mm ozn. O2	kpl	3,000	98 500,00	295 500,00	
P			Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. kování, všech doplňků a řešení přípojevací spáry dle popisu v tabulce oken					
VV			"2.NP" 3		3,000			
201	K	766b004	Kompl. dod. + mtž. prosklená Al stěny vel. 9 600 x 3 000 mm s dveřmi ozn. O3	kpl	1,000	725 000,00	725 000,00	
P			Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. kování, všech doplňků a řešení přípojevací spáry dle popisu v tabulce oken					
202	K	766b005	Kompl. dod. + mtž. světlík ozn. O4	kus	16,000	47 800,00	764 800,00	
P			Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. všech doplňků a řešení přípojevací spáry dle popisu v tabulce oken					
203	K	766b006	Dodatečné doplnění zamykací kliky u stáv. okna ozn. O5	kus	2,000	2 150,00	4 300,00	
P			Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v tabulce oken					
204	K	998767202b	Přesun hmot procentní pro exteriérové výplně v objektech v přes 6 do 12 m	%	2 650,000	2,11	5 591,50	
D 767			Konstrukce zámečnické				216 207,39	
205	K	767001	Kompl. dod. + mtž. ocelový prvek IPE 200 vymezující výtahovou šachtu	kg	295,000	110,00	32 450,00	
P			Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu ve stavebně konstrukční části výkres D.1.1 -11					
VV			"strop nad 1. PP a 1.NP"					
VV			"dle výkazu materiálu" 295		295,000			
206	K	767002	Zkrácení stávající stropnice	ks	2,000	650,00	1 300,00	
P			Poznámka k položce: pro vymezení výtahové šachty					
207	K	767003	Kompl. dod. + mtž. doplnění stropu u výtahové šachty - trapézový plech	m2	2,880	2 540,00	7 315,20	
VV			"strop nad 1. PP a 1.NP"					
VV			2*1,6*0,9		2,880			
208	K	767004	Kompl. dod. + mtž. ocelový práh vstupních dveří ozn. Z10	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
P			Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu, povrchové úpravy a kotvení dle popisu v tabulce zámečnických výrobků					
209	K	7670041	Kompl. dod. + mtž. větrací mřížka ozn. Z13	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	
P			Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu, povrchové úpravy a kotvení dle popisu v tabulce zámečnických výrobků					
210	K	767005	Kompletní repase schodiště u výtahu ozn. Z11	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
P			Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu a povrchové úpravy dle popisu v tabulce zámečnických výrobků					
211	K	7670051	Kompletní repase schodiště ozn. Z12	kpl	1,000	55 600,00	55 600,00	
P			Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu a povrchové úpravy dle popisu v tabulce zámečnických výrobků					
212	K	767114813	Demontáž stěn a příček rámových zasklených vnitřních plochy přes 9 do 12 m2	m2	10,406	865,00	9 001,19	CS ÚRS 2024 01
VV			"1.NP"					
VV			4,3*2,42		10,406			
213	K	767114815	Demontáž stěn a příček rámových zasklených vnitřních plochy přes 15 m2	m2	18,000	620,00	11 160,00	CS ÚRS 2024 01
VV			"1.NP"					
VV			6*3		18,000			
214	K	767311830	Demontáž světlíků bodových se skleněnou výplní	m2	16,000	810,00	12 960,00	CS ÚRS 2024 01
215	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 450,000	0,98	1 421,00	CS ÚRS 2024 01
D 771			Podlahy z dlaždic				30 751,64	
216	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	10,200	17,00	173,40	CS ÚRS 2024 01
VV			dlažba		10,200			
217	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	10,200	65,00	663,00	CS ÚRS 2024 01
VV			dlažba		10,200			
218	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	10,200	355,00	3 621,00	CS ÚRS 2024 01
VV			dlažba		10,200			
219	K	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	10,200	750,00	7 650,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.PP"					
	VV		"0.4" 5,3		5,300			
	VV		"0.5" 4,9		4,900			
	VV	dlažba	Součet		10,200			
220	M	597611361	dlažba keramická 300/300 sedá mat	m2	11,730	400,00	4 692,00	
	VV		dlažba*1,15		11,730			
221	K	771591112R	Hydroizolační stěrka ve vlhkých prostorách	m2	36,800	315,00	11 592,00	
	P		Poznámka k položce: systémové řešení vč. vytažení a pásek					
	VV		"1.PP"					
	VV		"0.4" 5,3		5,300			
	VV		"0.5" 4,9		4,900			
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.12" 12,7		12,700			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.8" 4,6		4,600			
	VV		"2.9" 9,3		9,300			
	VV		Součet		36,800			
222	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	%	652,000	3,62	2 360,24	CS ÚRS 2024 01
	D	772	Podlahy z kamene				52 893,62	
223	K	772591916R	Očištění a případné vyspravení kamenné dlažby	m2	162,100	315,00	51 061,50	
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.1" 128,7		128,700			
	VV		"1.1a" 9		9,000			
	VV		"1.1b" 8,1		8,100			
	VV		"1.11" 3,4		3,400			
	VV		"1.12" 12,9		12,900			
	VV	kamdlažba	Součet		162,100			
224	K	998772202	Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v přes 6 do 12 m	%	652,000	2,81	1 832,12	CS ÚRS 2024 01
	D	775	Podlahy skládané				35 632,00	
225	K	775511800	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými do sutí	m2	419,200	85,00	35 632,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"1.NP"					
	VV		315		315,000			
	VV		"2.NP"					
	VV		87,5+16,7		104,200			
	VV		Součet		419,200			
	D	776	Podlahy povlakové				2 206 198,63	
226	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	611,400	70,00	42 798,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"1.PP"					
	VV		18,4+10,7+10,7+10,7+10,4+6,5+20,9+21,8+16,8		126,900			
	VV		"1.NP"					
	VV		15,3+149,4+9,4+5,6+8,2		187,900			
	VV		"2.NP"					
	VV		33,4+20,4+20,2+23,9+14,9+140,3+43,5		296,600			
	VV		Součet		611,400			
227	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	611,400	44,00	26 901,60	CS ÚRS 2024 01
	VV		611,4		611,400			
228	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	965,100	15,00	14 476,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		vinyl+kaučuk		965,100			
229	K	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	965,100	35,00	33 778,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		vinyl+kaučuk		965,100			
230	K	776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	965,100	280,00	270 228,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		vinyl+kaučuk		965,100			
231	K	776251111R	Lepení pásů z kaučuku	m2	792,000	515,00	407 880,00	
	VV		"dle skladby P1.03a"					
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.2" 32,7		32,700			
	VV		"1.4" 165,6		165,600			
	VV		"1.5" 28,9		28,900			
	VV		"1.6" 305,8		305,800			
	VV		"1.7" 9,4		9,400			
	VV		"1.8" 7,4		7,400			
	VV		"mezipodesta" 1*1,4		1,400			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.1" 8,1		8,100			
	VV		"2.2" 207,9		207,900			
	VV		"2.3" 24,8		24,800			
	VV	kaučuk	Součet		792,000			
232	K	776341111R	Montáž podlahovin z kaučuku na stupnice šířky do 300 mm	m	30,800	220,00	6 776,00	
	VV		22*1,4		30,800			
233	K	776341121R	Montáž podlahovin z kaučuku na podstupnice výšky do 200 mm	m	30,800	250,00	7 700,00	
234	M	776001	Kaučuk	m2	889,680	1 100,00	978 648,00	
	P		Poznámka k položce: dle specifikace v PD					
	VV		kaučuk*1,1		871,200			
	VV		"schdiště" 30,8*(0,3+0,2)*1,2		18,480			
	VV		Součet		889,680			
235	K	776002	Kompl. dod. + mtž. soklík ke kaučukové podlaze	m	283,280	395,00	111 895,60	
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.2" (5,3+6,5)*2-1,8*2-0,8+0,2*2-4,3		15,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.4" (13,8+12)*2-0,8-1,8*2		47,200			
	VV		"1.5" (5,6+5,3)*2-0,8*2		20,200			
	VV		"1.6" (24+14,7)*2+1,3*2+0,5*2+0,4*2-2,6-0,8+0,3*2		79,000			
	VV		"1.8" (6,2+2,8)*2-0,8-1,22+0,2*2		16,380			
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.1" (3,1+2,8)*2-2,8-1,8*2-1,2+0,3*2		4,800			
	VV		"2.2" (24+13,8)*2-1,8-1,2+0,3*2		73,200			
	VV		(5+5,7)*2-2*3,6		14,200			
	VV		"2.3" (5,4+4,7)*2-2*3,6		13,000			
	VV		Součet		283,280			
236	K	776241111	Lepení hladkých (bez vzoru) pásů ze sametového vinylu	m2	173,100	520,00	90 012,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.7" 31,7		31,700			
	VV		"2.8" 4,5		4,500			
	VV		"2.9" 9,3		9,300			
	VV		"2.10" 6,6		6,600			
	VV		"2.11" 6,5		6,500			
	VV		"2.12" 22,6		22,600			
	VV		"2.13" 31,1		31,100			
	VV		"2.14" 24,5		24,500			
	VV		"2.15" 7,2		7,200			
	VV		"2.16" 23,8		23,800			
	VV		"2.17" 5,3		5,300			
	VV	vinyl	Součet		173,100			
237	K	776341111	Montáž podlahovin ze sametového vinylu na stupnice šířky do 300 mm	m	31,200	220,00	6 864,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		24*1,3		31,200			
238	K	776341121	Montáž podlahovin ze sametového vinylu na podstupnice výšky do 200 mm	m	31,200	250,00	7 800,00	CS ÚRS 2024 01
239	M	284110801	vinyl	m2	217,785	698,00	152 013,93	
	VV		vinyl*1,15		199,065			
	VV		"schodiště" 24*1,3*(0,2+0,3)*1,2		18,720			
	VV		Součet		217,785			
240	K	776003	Kompl. dod. + mtž. soklík k vinylové podlaze	m	142,700	320,00	45 664,00	
	VV		"2.NP"					
	VV		"2.7" (11,5+4,9)*2-2*1+2*0,6-0,8*6-1,8+2*2,5*2-0,8		34,600			
	VV		"2.10" (3+2,3)*2-0,8		9,800			
	VV		"2.11" (2,9+2,3)*2-0,8		9,600			
	VV		"2.12" (4,8+4,8)*2-2,7		16,500			
	VV		"2.13" (4,8+6,6)*2-2,3		20,500			
	VV		"2.14" (6+4,2)*2-2,9		17,500			
	VV		"2.15" (2,5+2,3)*2-0,8		8,800			
	VV		"2.16" (5,3+3,9)*2-2*1		16,400			
	VV		"2.17" (1,8+3,1)*2-0,8		9,000			
	VV		Součet		142,700			
241	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	3 250,000	0,85	2 762,50	CS ÚRS 2024 01
D 777			Podlahy lité				406 412,40	
242	K	777001	Čištění a vyrovnaní podlahy po vybourání před prováděním nové stěrky	m2	258,000	335,00	86 430,00	
	VV		stěrka		258,000			
243	K	777511103	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm dekorativní lité podlahy	m2	258,000	940,00	242 520,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"dle skladby P0.1b"					
	VV		"1.PP"					
	VV		"0.3" 20,8		20,800			
	VV		"0.6" 43,8		43,800			
	VV		"0.7" 10,4		10,400			
	VV		"0.8" 9,8		9,800			
	VV		"0.9" 166,7		166,700			
	VV		"0.10" 2,7		2,700			
	VV		"0.12" 3,8		3,800			
	VV	stěrka	Součet		258,000			
244	K	777612103	Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy	m2	258,000	215,00	55 470,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		stěrka		258,000			
245	K	7779001	Kompl. dod. + mtž. soklík k podlaze ze stěrky	m	140,500	148,00	20 794,00	
	P		Poznámka k položce: vytažení stěrky na stěnu na v. 50 mm					
	VV		"1.PP"					
	VV		"0.3" (12,2+1,9)*2-0,9*2-0,8*2-0,7-1,6		22,500			
	VV		"0.6" (4,1+11,9)*2-0,8*2		30,400			
	VV		"0.7" (3,7+2,9)*2-0,8		12,400			
	VV		"0.8" (1,9+5,8)*2-0,8		14,600			
	VV		"0.9" (17,9+10)*2-0,8-1,2-1,6+4*0,15+4*0,3		54,000			
	VV		"0.10" (1+2,7)*2-0,8		6,600			
	VV		Součet		140,500			
246	K	998777202	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m	%	2 140,000	0,56	1 198,40	CS ÚRS 2024 01
D 781			Dokončovací práce - obklady				125 432,36	
247	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	91,565	45,00	4 120,43	CS ÚRS 2024 01
	VV		obklad		91,565			
248	K	781472221	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 35 do 45 ks/m2	m2	91,565	745,00	68 215,93	CS ÚRS 2024 01
	VV		"1.PP"					
	VV		"0.4" ((1,9+0,9)*2-0,7)*0,9		4,410			
	VV		(1,9+2*0,6)*2,4		7,440			
	VV		"0.5" (0,9+0,9)*2,1		3,780			
	VV		"1.NP"					
	VV		"1.12" ((5,5+2,8)*2+2*0,6)*2,25		40,050			
	VV		-0,8*2,1		-1,680			
	VV		"2.NP"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "2.8" (1,7+2,6)*2,35		10,105			
			VV "2.9" (3,5+2,7)*2*2,35		29,140			
			VV -0,8*2,1		-1,680			
			VV obklad Součet		91,565			
249	M	597617031	obklad keramický šedá mat 15/15	m2	105,300	440,00	46 332,00	
			VV obklad*1,15		105,300			
250	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	30,000	55,00	1 650,00	CS ÚRS 2024 01
251	K	781495117	Spárování vnitřních obkladů akrylem	m	20,000	51,00	1 020,00	CS ÚRS 2024 01
252	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	40,000	45,00	1 800,00	CS ÚRS 2024 01
253	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 240,000	1,85	2 294,00	CS ÚRS 2024 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry				210 810,00	
254	K	783213011	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	171,560	80,00	13 724,80	CS ÚRS 2024 01
			VV "podium"					
			VV 49,3*2		98,600			
			VV "80/160" 152*(0,08+0,16)*2		72,960			
			VV Součet		171,560			
255	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	326,300	70,00	22 841,00	CS ÚRS 2024 01
			VV nátěr		326,300			
256	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	326,300	74,00	24 146,20	CS ÚRS 2024 01
			VV nátěr		326,300			
257	K	783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	326,300	190,00	61 997,00	CS ÚRS 2024 01
			VV nátěr		326,300			
258	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	326,300	130,00	42 419,00	CS ÚRS 2024 01
			VV nátěr		326,300			
259	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	326,300	140,00	45 682,00	CS ÚRS 2024 01
			VV "venkovní ocelové konstrukce"					
			VV (12+9+10*4)*1		61,000			
			VV (24+9*7+10*2)*1		107,000			
			VV (2,7*9+8*4+12)*1		68,300			
			VV "venkovní ocelové schodiště"					
			VV 30		30,000			
			VV "vnitřní ocelové zábradlí"					
			VV 60		60,000			
			VV nátěr Součet		326,300			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				312 655,84	
260	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	3 398,433	22,00	74 765,53	CS ÚRS 2024 01
			VV malba		3 398,433			
261	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	3 398,433	70,00	237 890,31	CS ÚRS 2024 01
			VV podhled+stropoprava		1 397,200			
			VV stěnnové+stěnyoprava		1 217,583			
			VV sanace		45,640			
			VV "SDK stěny"					
			VV "1.NP"					
			VV "1.12" (1,7+0,7+2,8)*0,6		3,120			
			VV (2*2+1,2)*0,6		3,120			
			VV "1.1" (5+1,5+3*0,4+1,4*2)*3		31,500			
			VV "1.1a" (3,7+2,3+3*0,4+0,6)*3		23,400			
			VV "1.1b" (3,7+2,3)*3		18,000			
			VV "1.6" 5*1,3*3		19,500			
			VV 2*0,5*3		3,000			
			VV 2,1*3		6,300			
			VV "1.11" 1,4*3		4,200			
			VV "2NP"					
			VV "2.1" (2,5+1)*2,9		10,150			
			VV "2.2, 2.3" (2,7+1)*2,2		8,140			
			VV 2*((5,3+5,5)*2-4*3,7)*2,9		39,440			
			VV "2.7" (11,5+4,9+2,9+3+3+2*0,6+3,3)*2,9		86,420			
			VV -(2*2,3*2,75+2,9*2,75)		-20,625			
			VV "2.10" (3+2,3)*2,9		15,370			
			VV "2.11" (2,9+2*2,3)*2,9		21,750			
			VV "2.12" (4,8+4,8)*2,9		27,840			
			VV "2.13" (4,8+6,6)*2,9		33,060			
			VV "2.14" (2,7+3+4,2)*2,9		28,710			
			VV -2,9*2,75		-7,975			
			VV "2.15" (2,5+2,3)*2,9		13,920			
			VV "2.16" (2*2,6+2*0,65+6)*2,9		36,250			
			VV "2.17" (1,8+3,1)*2*2,9		28,420			
			VV 305		305,000			
			VV malba Součet		3 398,433			
D 786			Dokončovací práce - stínění				260 532,32	
262	K	786623023R	Kompl. dod., + mtž. exteriérové žaluzie	m2	55,988	3 990,00	223 392,12	
			Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD vč. ovládání, boxu a všech doplňků - Tabulka žaluzií					
			VV "Ž/1" 6*2,7*1,6		25,920			
			VV "Ž/2" 3*2,7*1,8		14,580			
			VV "Ž/3" 3*2,95*1,75		15,488			
			VV Součet		55,988			
263	K	786624121R	Kompl. dod. + mtž. interiérové žaluzie popř. rolety	m2	40,500	910,00	36 855,00	
			VV "nová okna"					
			VV "1.PP"					
			VV 6*2,7*1,6		25,920			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	"2.NP"					
		VV	3*2,7*1,8		14,580			
		VV	Součet		40,500			
264	K	998786202	Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 240,000	0,23	285,20	CS ÚRS 2024 01
D OST			Ostatní				1 228 200,00	
265	K	001	Demontáž výtahu vč. jeho zařízení a likvidace suti	kpl	1,000	62 300,00	62 300,00	
266	K	002	Posouzení únosnosti střešních panelů a případné posílení	kpl	1,000	145 000,00	145 000,00	
267	K	004	Výtah ozn. OST/1	kpl	1,000	805 200,00	805 200,00	
P			Poznámka k položce: dle specifikace v PD					
268	K	005	Vystěhování a likvidace stávajícího nábytku	kpl	1,000	90 500,00	90 500,00	
269	K	006	Dveřní vzduchová clona	kpl	2,000	45 000,00	90 000,00	
270	K	008	Vzorkování materiálů	kpl	1,000	35 200,00	35 200,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
Objekt:
001 - Objekt knihovny
Soupis:
001-02 - Zdravotně technické instalace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Benešov

Uchazeč:
BDS Benešov s.r.o.

Projektant:
Ateliér Jasně s.r.o., Praha 1

Zpracovatel:
Ing. Lenka Kasperová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 03.03.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 27238717
DIČ: CZ27238717

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		515 255,63	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	515 255,63	21,00%	108 203,68
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	623 459,31

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
Objekt: 001 - Objekt knihovny
Soupis: 001-02 - Zdravotně technické instalace

Místo:
Zadavatel: Město Benešov
Uchazeč: BDS Benešov s.r.o.

Datum: 03.03.2025
Projektant: Ateliér Jasné s.r.o.,
Pražská 1
Zpracovatel: Ing. Lenka Kocárová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 515 255,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
Objekt: 001 - Objekt knihovny
Soupis: 001-02 - Zdravotně technické instalace

Místo: Datum: 03.03.2025
Zadavatel: Město Benešov Projektant: Ateliér Jasné s.r.o.,
Uchazeč: BDS Benešov s.r.o. Zpracovatel: Praha 1
Ing. Lenka Kocárová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 515 255,63

1	K	721110907R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí kameninové, vsazení odbočky, DN 150 mm	kus	1,000	4 680,00	4 680,00	
2	K	721110915R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí kameninové, propojení dosavadního potrubí, DN 100 mm	kus	1,000	750,00	750,00	
3	K	721110917R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí kameninové, propojení dosavadního potrubí, DN 150 mm	kus	2,000	922,00	1 844,00	
4	K	721140916R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, propojení dosavadního potrubí, DN 125 mm, Odpadní dešťové	kus	2,000	926,00	1 852,00	
5	K	721140917R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, propojení dosavadního potrubí, DN 150 mm	kus	1,000	1 052,00	1 052,00	
6	K	721140932R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, přechod z plastových trub na litinu, DN 50 mm	kus	1,000	498,00	498,00	
7	K	721170909R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, D 110 mm	kus	2,000	711,00	1 422,00	
8	K	721170963R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 75 mm	kus	1,000	401,00	401,00	
9	K	721170965R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 110 mm	kus	4,000	498,00	1 992,00	
10	K	721170973R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, krácení trub, D 75 mm	kus	1,000	12,00	12,00	
11	K	721170975R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, krácení trub, D 110 mm	kus	2,000	16,00	32,00	
12	K	721140806R00	Demontáž potrubí litinového do DN 200 mm, Odpadní dešťové	m	7,000	261,00	1 827,00	
13	K	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	15,000	15,00	225,00	
14	K	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	10,000	38,00	380,00	
15	K	721210823R00	Demontáž střešní vpusti DN 125 mm	kus	2,000	210,00	420,00	
16	K	721176101R00	Potrubí HT připojovací, D 32 x 1,8 mm	m	12,000	301,00	3 612,00	
17	K	721176102R00	Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm	m	7,000	278,00	1 946,00	
18	K	721176103R00	Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm	m	9,000	312,00	2 808,00	
19	K	721176105R00	Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm	m	6,000	989,00	5 934,00	
20	K	721176113R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 50 x 1,8 mm	m	18,000	488,00	8 784,00	
21	K	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 75 x 1,9 mm	m	3,000	700,00	2 100,00	
22	K	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm	m	18,000	700,00	12 600,00	
23	K	721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 125 x 3,1 mm, Odpadní dešťové	m	8,000	1 200,00	9 600,00	
24	K	721176134R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 40-50	m	30,000	600,00	18 000,00	
25	K	721176135R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 110 x 2,7 mm	m	10,000	877,00	8 770,00	
26	K	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm	m	14,000	811,00	11 354,00	
27	K	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm	m	2,000	937,00	1 874,00	
28	K	721213041RT3	Montáž sprchového odtokového žlabu, s betonáží prostoru sprchového koutu, s dodávkou betonové směsi, standardní výška odtoku	kus	1,000	2 455,00	2 455,00	
29	K	552318813R	Liniový podlahový žlab, dl. 750 mm, nerez - mat , s roštem	kus	0,000		0,00	

P Poznámka k položce: vykázáno v části Sanita a sanitární doplňky

30	K	721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm	kus	2,000	85,00	170,00	
31	K	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm	kus	7,000	90,00	630,00	
32	K	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm	kus	3,000	90,00	270,00	
33	K	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm	kus	6,000	145,00	870,00	
34	K	721223423RT2	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N, mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm, Primus	kus	1,000	1 992,00	1 992,00	
35	K	721234154RT1	Vtok střešní HL63H/2, izolační asfaltová manžeta, HL062.1E, D 125mm	kus	2,000	4 560,00	9 120,00	
36	K	721273150RT1	Hlavice ventilační přívětrávací HL900, přívzdušňovací ventil HL900, D 50/75/110 mm	kus	1,000	1 655,00	1 655,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm	m	126,000	28,00	3 528,00	
38	K	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,833	2 450,00	2 040,85	
39	K	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 25 mm	m	20,000	77,00	1 540,00	
40	K	722130802R00	Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 40 mm	m	20,000	92,00	1 840,00	
41	K	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub D 50 mm	m	20,000	32,00	640,00	
42	K	722220851R00	Demontáž armatur s jedním závitem G 3/4"	kus	8,000	18,00	144,00	
43	K	722220861R00	Demontáž armatur s dvěma závitů G 3/4"	kus	10,000	28,00	280,00	
44	K	722220862R00	Demontáž armatur s dvěma závitů G 5/4"	kus	2,000	32,00	64,00	
45	K	722220864R00	Demontáž armatur s dvěma závitů G 2"	kus	1,000	51,00	51,00	
46	K	722254110R00	Demontáž hydrantových skříní	soubor	2,000	265,00	530,00	
47	K	722151115R00	Potrubí nerezové D 28 x 1,2 mm, voda	m	5,000	1 195,00	5 975,00	
48	K	722151116R00	Potrubí nerezové D 35 x 1,5 mm, voda	m	16,000	1 655,00	26 480,00	
49	K	722151118R00	Potrubí nerezové D 54 x 1,5 mm, voda	m	10,000	2 550,00	25 500,00	
50	K	722172742R00	Potrubí plastové PP-RCT , bez zednických výpomocí, D 20 x 2,3 mm, S 3,2	m	109,000	266,00	28 994,00	
51	K	722172743R00	Potrubí plastové PP-RCT , bez zednických výpomocí, D 25 x 2,8 mm, S 3,2	m	45,000	330,00	14 850,00	
52	K	722172744R00	Potrubí plastové PP-RCT , bez zednických výpomocí, D 32 x 3,6 mm, S 4	m	8,000	436,00	3 488,00	
53	K	722172747R00	Potrubí plastové PP-RCT , bez zednických výpomocí, D 63 x 7,1 mm, S 4	m	10,000	1 450,00	14 500,00	
54	K	722181213RT7	Izolace nápleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	105,000	95,00	9 975,00	
55	K	722181213RT9	Izolace nápleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	45,000	98,00	4 410,00	
56	K	722181213RU1	Izolace nápleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	13,000	112,00	1 456,00	
57	K	722181213RV9	Izolace nápleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 40 mm	m	15,000	128,00	1 920,00	
58	K	722181213RY3	Izolace nápleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 63 mm	m	20,000	164,00	3 280,00	
59	K	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm	kus	26,000	260,00	6 760,00	
60	K	722190221R00	Žlab pozinkovaný D 25	m	20,000	2 450,00	49 000,00	
61	K	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2"	kus	14,000	275,00	3 850,00	
62	K	722220112R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 3/4"	kus	3,000	312,00	936,00	
63	K	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2"	pár	10,000	571,00	5 710,00	
64	K	722223131R00	Kohout vodovodní, kulový, vypouštěcí, komplet, DN 15 mm	kus	9,000	328,00	2 952,00	
65	K	722223141R00	Kohout vodovodní, kulový, vypouštěcí, komplet, DN 20 mm	kus	1,000	442,00	442,00	
66	K	722224212R00	Ventil mrazuvzdorný DN 20 mm	kus	3,000	5 520,00	16 560,00	
67	K	722237122R00	Kohout vodovodní, kulový, DN 20 mm	kus	4,000	487,00	1 948,00	
68	K	722237123R00	Kohout vodovodní, kulový, DN 25 mm	kus	3,000	706,00	2 118,00	
69	K	722237124R00	Kohout vodovodní, kulový, DN 32 mm	kus	1,000	972,00	972,00	
70	K	722237126R00	Kohout vodovodní, kulový, DN 50 mm	kus	2,000	2 020,00	4 040,00	
71	K	722237131R00	Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním, DN 15 mm	kus	3,000	510,00	1 530,00	
72	K	722237133R00	Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním, DN 25 mm	kus	1,000	872,00	872,00	
73	K	722237661R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, 2x vnitřní závit, DN 15 mm	kus	1,000	510,00	510,00	
74	K	722237663R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, 2x vnitřní závit, DN 25 mm	kus	1,000	810,00	810,00	
75	K	722237666R00	Klapka vodovodní, zpětná, DN 50 mm	kus	1,000	1 988,00	1 988,00	
76	K	722254111R00	Montáž hydrantové skříně s výzbrojí	kus	3,000	845,00	2 535,00	
77	K	722254211RT3	Hydrantový systém, box s plnými dveřmi + HP, průměr 25/20 mm, stálotvará hadice	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
78	K	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm	m	203,000	17,00	3 451,00	
79	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm	m	203,000	37,00	7 511,00	
80	K	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,400	2 350,00	940,00	
81	K	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	4,000	265,00	1 060,00	
82	K	725122813R00	Demontáž pisoárů	soubor	1,000	182,00	182,00	
83	K	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,000	181,00	543,00	
84	K	725310823R00	Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě	soubor	1,000	210,00	210,00	
85	K	725330820R00	Demontáž výlevky diturvitové	soubor	1,000	256,00	256,00	
86	K	725330840R00	Demontáž výlevky ocelové nebo litinové	soubor	1,000	262,00	262,00	
87	K	725530823R00	Demontáž, zásobník elektrický tlakový 200 l	soubor	1,000	375,00	375,00	
88	K	725530831R00	Demontáž, zásobník elektrický průtokový	soubor	1,000	102,00	102,00	
89	K	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4"	soubor	6,000	98,00	588,00	
90	K	725840850R00	Demontáž baterie sprchové diferenciální G 3/4" x 1"	kus	1,000	184,00	184,00	
91	K	725014131RT1	Klozet závěsný + sedátko, bílý, včetně sedátka v bílé barvě	soubor	0,000		0,00	

Poznámka k položce:
vykázáno v části Sanita a sanitární doplňky

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
92	K	725016125R00	Urínál odsávací, ovládání automatické, bílý	soubor	0,000		0,00	
P			Poznámka k položce: vykázáno v části Sanita a sanitární doplňky					
93	K	725017124R00	Umyvadlo na šrouby	soubor	0,000		0,00	
P			Poznámka k položce: vykázáno v části Sanita a sanitární doplňky					
94	K	725017173R00	Umyvadlo na skříňku	soubor	0,000		0,00	
P			Poznámka k položce: vykázáno v části Sanita a sanitární doplňky					
95	K	725019103R00	Výlevka závěsná s plastovou mřížkou	soubor	0,000		0,00	
P			Poznámka k položce: vykázáno v části Sanita a sanitární doplňky					
96	K	725292001R00	Sprchová koncovka, pevná, antivandal	soubor	0,000		0,00	
P			Poznámka k položce: vykázáno v části Sanita a sanitární doplňky					
97	K	725314290R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	2,000	433,00	866,00	
98	K	725530152R00	Ventil pojistný TE 1847 DN 15 mm	kus	3,000	1 131,00	3 393,00	
99	K	725534223R00	Ohřívač elektrický, zásobníkový, závěsný 80 litrů,	soubor	2,000	12 100,00	24 200,00	
100	K	725534225R00	Ohřívač elektrický, zásobníkový, závěsný,	soubor	1,000	13 200,00	13 200,00	
101	K	725539102R00	Montáž elektrických ohřívačů, ostatní typy 80 l	soubor	2,000	2 980,00	5 960,00	
102	K	725539103R00	Montáž elektrických ohřívačů, ostatní typy 125 l	soubor	1,000	2 980,00	2 980,00	
103	K	725810402R00	Ventil rohový bez přípojovací trubičky TE 66 G 1/2"	soubor	15,000	273,00	4 095,00	
104	K	725823111RT1	Baterie umyvadlová stojánková, ruční, bez otvírání odpadu, standardní	kus	0,000		0,00	
P			Poznámka k položce: vykázáno v části Sanita a sanitární doplňky					
105	K	725825114RT1	Baterie dřezová nástěnná ruční, standardní	kus	0,000		0,00	
P			Poznámka k položce: vykázáno v části Sanita a sanitární doplňky					
106	K	725845811RT1	Baterie termostatická sprchová nástěnná, bez příslušenství, standardní	soubor	0,000		0,00	
P			Poznámka k položce: vykázáno v části Sanita a sanitární doplňky					
107	K	725850145R00	Sifon kondenzační DN 40 mm, vodorovný odtok	kus	4,000	1 233,00	4 932,00	
108	K	725860213R00	Sifon umyvadlový D 32/40 mm	kus	5,000	431,00	2 155,00	
109	K	725980121R00	Dvířka plech, 150 x 150 mm	kus	1,000	265,00	265,00	
110	K	725869218R00	Nálevka	kus	5,000	190,00	950,00	
111	K	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,698	3 560,00	2 484,88	
112	K	726212122R00	Modul pro závěsné WC, 820 mm	soubor	1,000	6 020,00	6 020,00	
113	K	726212321R00	Modul pro závěsné WC, do lehkých stěn	soubor	3,000	7 750,00	23 250,00	
114	K	726212367R00	Modul pro výlevku Mira, do lehkých stěn	soubor	1,000	8 120,00	8 120,00	
115	K	726212341R00	Modul pro urínál, do lehkých stěn	soubor	1,000	7 550,00	7 550,00	
116	K	998726122R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m	t	0,094	2 350,00	220,90	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
Objekt:
001 - Objekt knihovny
Soupis:
001-03 - Vytápění

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Benešov

Uchazeč:
BDS Benešov s.r.o.

Projektant:
Ateliér Jasně s.r.o., Praha 1

Zpracovatel:
Ing. Lenka Kasperová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 03.03.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 27238717
DIČ: CZ27238717

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		379 203,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	379 203,00	21,00%	79 632,63
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	458 835,63

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
Objekt: 001 - Objekt knihovny
Soupis: 001-03 - Vytápění

Místo:		Datum:	03.03.2025
Zadavatel:	Město Benešov	Projektant:	Ateliér Jasné s.r.o., Praha 1
Uchazeč:	BDS Benešov s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Leška Kocoubová
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	379 203,00
D1 - VYTÁPĚNÍ	379 203,00
D2 - DEMONTÁŽE V 1.PP	13 770,00
D3 - DEMONTÁŽE V 1.NP	6 095,00
D4 - DEMONTÁŽE A ÚPRAVY VE 2.NP	4 290,00
D5 - NOVÉ ZAŘÍZENÍ V 1.PP	102 922,00
D6 - NOVÉ ZAŘÍZENÍ V 1.NP	123 741,00
D7 - ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH ČLÁNKOVÝCH TĚLES	93 785,00
D8 - OSTATNÍ	34 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
Objekt: 001 - Objekt knihovny
Soupis: 001-03 - Vytápění

Místo: Datum: 03.03.2025
Zadavatel: Město Benešov Projektant: Ateliér Jasně s.r.o.,
Uchazeč: BDS Benešov s.r.o. Zpracovatel: Praha 1
Ing. Leika
Kocnářová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 379 203,00

D D1 VYTÁPĚNÍ 379 203,00

D D2 DEMONTÁŽE V 1.PP 13 770,00

1	K	Pol291	Vypuštění potrubí ÚT v dotčené části	h	2,000	350,00	700,00	
2	K	Pol292	Dtž otopných těles včetně přípojek a armatur	ks	8,000	390,00	3 120,00	
3	K	Pol293	Dtž potrubí včetně izolace a uložení	m	100,000	90,00	9 000,00	
4	K	Pol294	Odvoz demontovaného zařízení do sběrného dvora / do sběru	kg	1,000	950,00	950,00	

D D3 DEMONTÁŽE V 1.NP 6 095,00

5	K	Pol291	Vypuštění potrubí ÚT v dotčené části	h	2,000	350,00	700,00	
6	K	Pol292	Dtž otopných těles včetně přípojek a armatur	ks	8,000	390,00	3 120,00	
7	K	Pol293	Dtž potrubí včetně izolace a uložení	m	20,000	90,00	1 800,00	
8	K	Pol294	Odvoz demontovaného zařízení do sběrného dvora / do sběru	kg	0,500	950,00	475,00	

D D4 DEMONTÁŽE A ÚPRAVY VE 2.NP 4 290,00

9	K	Pol291	Vypuštění potrubí ÚT v dotčené části	h	2,000	350,00	700,00	
10	K	Pol292	Dtž otopných těles včetně přípojek a armatur	ks	1,000	390,00	390,00	
11	K	Pol293	Dtž potrubí včetně izolace a uložení	m	4,000	90,00	360,00	
12	K	Pol295	Přesun stávajícího tělesa o cca 1m včetně úprav na potrubní přípojce	ks	1,000	2 650,00	2 650,00	
13	K	Pol296	Odvoz demontovaného zařízení do sběrného dvora / do sběru	kg	0,200	950,00	190,00	

D D5 NOVÉ ZAŘÍZENÍ V 1.PP 102 922,00

14	K	Pol297	Deskové otopné těleso typ VK, Q = 891 W, dT 75/55/20°C , v = 900mm, l = 600mm, PN10, barva bílá, včetně uchycení do zdi	ks	5,000	6 500,00	32 500,00	
15	K	Pol298	Koupeľnové těleso typ M, Q = 836 W, dT 75/55/24°C , v = 1820mm, l = 600mm, PN10, barva bílá, včetně uchycení do zdi	ks	1,000	11 200,00	11 200,00	
16	K	Pol299	Rohové VK šroubení DN15	ks	5,000	455,00	2 275,00	
17	K	Pol300	Rohové šroubení DN15 pro koupelnové těleso M	ks	1,000	433,00	433,00	
18	K	Pol301	Termostatická hlavice pro VK tělesa	ks	5,000	455,00	2 275,00	
19	K	Pol302	Termostatická hlavice pro koupelnové těleso	ks	5,000	550,00	2 750,00	
20	K	Pol303	Potrubí měděné; spojování lisováním, včetně všech fitinků a závěsného systému; 18x1	m	21,000	560,00	11 760,00	
21	K	Pol304	Potrubí měděné; spojování lisováním, včetně všech fitinků a závěsného systému; 22x1	m	51,000	655,00	33 405,00	
22	K	Pol305	Tepelná izolace z návlekových hadic (λ=0,038 W/mK) o tloušťce 9-19mm dle Vyhl.193/2007 včetně veškerého pomocného materiálu pro potrubí DN15 (18x1)	m	21,000	85,00	1 785,00	
23	K	Pol306	Tepelná izolace z návlekových hadic (λ=0,038 W/mK) o tloušťce 19mm dle Vyhl.193/2007 včetně veškerého pomocného materiálu pro potrubí DN15 (22x1)	m	51,000	89,00	4 539,00	

D D6 NOVÉ ZAŘÍZENÍ V 1.NP 123 741,00

24	K	Pol307	Deskové designové těleso typ VKM, Q = 2648 W, dT 75/55/18°C , v = 2000mm, l = 884mm, PN10, barva bílá, včetně uchycení do zdi	ks	3,000	36 500,00	109 500,00	
25	K	Pol299	Rohové VK šroubení DN15	ks	3,000	422,00	1 266,00	
26	K	Pol301	Termostatická hlavice pro VK tělesa	ks	3,000	455,00	1 365,00	
27	K	Pol303	Potrubí měděné; spojování lisováním, včetně všech fitinků a závěsného systému; 18x1	m	18,000	560,00	10 080,00	
28	K	Pol305	Tepelná izolace z návlekových hadic (λ=0,038 W/mK) o tloušťce 9-19mm dle Vyhl.193/2007 včetně veškerého pomocného materiálu pro potrubí DN15 (18x1)	m	18,000	85,00	1 530,00	

D D7 ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH ČLÁNKOVÝCH TĚLES 93 785,00

29	K	Pol308	Tlaková zkouška ponechaného potrubí a otopných těles v prostoru knihovny (1.PP + 1.NP + 2.NP) + protokol	h	24,000	350,00	8 400,00	
----	---	--------	--	---	--------	--------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	Pol309	Vypuštění potrubí ÚT	h	4,000	350,00	1 400,00	
31	K	Pol310	Šetrné sundání otopných článkových těles	ks	31,000	250,00	7 750,00	
32	K	Pol311	Odstranění starého nátěru článkových těles	m2	280,000	44,00	12 320,00	
33	K	Pol312	Nový nátěr článkových těles (1 x Z + 2 x email), barva dle architekta	m2	280,000	85,00	23 800,00	
34	K	Pol313	Přetěsnění vybraného počtu článkových těles na základě tlakové zkoušky (cca 25%)	m2	140,000	81,00	11 340,00	
35	K	Pol314	Opětovná mtž otopných článkových těles	ks	8,000	655,00	5 240,00	
36	K	Pol315	Nové uzavírací rohové šroubení DN15 na zpátečce	ks	31,000	345,00	10 695,00	
37	K	Pol284	Protipožární ucpávky na Cu potrubí do DN25 (minerální vata + zatmelení) dle PBŘS	ks	6,000	2 140,00	12 840,00	
D D8 OSTATNÍ							34 600,00	
38	K	Pol316	Transport nového materiálu	t	1,000	4 500,00	4 500,00	
39	K	Pol287	Stavební přípomoci při mtž	h	24,000	350,00	8 400,00	
40	K	Pol317	Proplach potrubí po mtž + opakované vyčištění filtrů	h	8,000	350,00	2 800,00	
41	K	Pol318	Napuštění systému upravenou vodou	h	6,000	350,00	2 100,00	
42	K	Pol319	Tlaková zkouška potrubí před provedením izolací	h	24,000	350,00	8 400,00	
43	K	Pol320	Topná zkouška	h	24,000	350,00	8 400,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
Objekt:
001 - Objekt knihovny
Soupis:
001-04 - Chlazení

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Benešov

Uchazeč:
BDS Benešov s.r.o.

Projektant:
Ateliér Jasně s.r.o., Praha 1

Zpracovatel:
Ing. Lenka Kasperová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 03.03.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 27238717
DIČ: CZ27238717

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		116 988,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	116 988,00	21,00%	24 567,48
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	141 555,48

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
Objekt: 001 - Objekt knihovny
Soupis: 001-04 - Chlazení

Místo:		Datum:	03.03.2025
Zadavatel:	Město Benešov	Projektant:	Ateliér Jasné s.r.o., Praha 1
Uchazeč:	BDS Benešov s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Lenka Kocárová
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	116 988,00
D1 - CHLAZENÍ	116 988,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
Objekt: 001 - Objekt knihovny
Soupis: 001-04 - Chlazení

Místo: Datum: 03.03.2025
Zadavatel: Město Benešov Projektant: Ateliér Jasné s.r.o.,
Uchazeč: BDS Benešov s.r.o. Zpracovatel: Praha 1
Ing. Lenka Kocárová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 116 988,00

D	D1	CHLAZENÍ					116 988,00	
1	K	Pol277	Splitová venkovní kondenzační jednotka, Qch celk = 6,5 kW, Te +35°C, Pc = 2 kW, U=230V, I = 8A, ak.výkon=70 dBA. Silově a komunikačně propojit s vnitřní jednotkou 51b. Včetně pomocné ocelové kce a pružného uložení; odborné uvedení do provozu	ks	1,000	39 500,00	39 500,00	
2	K	Pol278	Splitová vnitřní chladicí jednotka, Qch cit 5 kW, Ti +24°C. Silově a komunikačně propojit s venkovní jednotkou 51a. Kabelově propojit s ovladačem 51c	ks	1,000	19 500,00	19 500,00	
3	K	Pol279	Nástěnný kabelový ovladač-termostat; kabelově propojit s vnitřní jednotkou 51b	ks	1,000	5 980,00	5 980,00	
4	K	Pol280	Potrubí měděné pro chladivové potrubí; spojování letováním, včetně všech fitinků a závěsného systému; 6,35x1	m	9,000	4 230,00	38 070,00	
5	K	Pol281	Potrubí měděné pro chladivové potrubí; spojování letováním, včetně všech fitinků a závěsného systému; 12,7x1	m	9,000	410,00	3 690,00	
6	K	Pol282	Tepelná parotěsná izolace (λ=0,038 W/mK, μ≥5000) o tloušťce 19mm dle Vyhl.193/2007 Sb. včetně izolovaných objímek a veškerého pomocného materiálu - pro chladivové potrubí	m	18,000	55,00	990,00	
7	K	Pol283	Ochranné oplechování potrubí s izolací na střeše nerezovým plechem tl.0,5mm	m2	1,000	950,00	950,00	
8	K	Pol284	Protipožární ucpávky na Cu potrubí do DN25 (minerální vata + zatmelení) dle PBŘS	ks	2,000	650,00	1 300,00	
9	K	Pol285	Doplnění chladivového systému chladivem	kg	0,500	1 200,00	600,00	
10	K	Pol286	Transport materiálu	t	0,500	1 500,00	750,00	
11	K	Pol287	Stavební přípomoci při mtž	h	8,000	444,00	3 552,00	
12	K	Pol288	Tlaková zkouška chladivového systému před provedením izolací	h	8,000	145,00	1 160,00	
13	K	Pol289	Provozní zkouška chladivového systému	h	2,000	148,00	296,00	
14	K	Pol290	Zpracování dílenské PD vybraným dodavatel - úprava projektu na základě konkrétních výrobků / technologie	ks	1,000	650,00	650,00	

Stavba:
Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
Objekt:
001 - Objekt knihovny
Soupis:
001-05 - Vzduchotechnika

CC-CZ:
Datum: 03.03.2025

IC:
DIČ:

IC: 27238717
DIČ: CZ27238717

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
Objekt: 001 - Objekt knihovny
Soupis: 001-05 - Vzduchotechnika

Místo:		Datum:	03.03.2025
Zadavatel:	Město Benešov	Projektant:	Ateliér Jasné s.r.o., Praha 1
Uchazeč:	BDS Benešov s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Lenka Kocárová
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 840 461,00
D1 - VZDUCHOTECHNIKA	2 840 461,00
D2 - Zařízení č.1 - rekuperační větrání knihovny	1 005 570,00
D3 - Zařízení č.2 - rekuperační větrání klubu a kanceláří	783 474,00
D4 - Zařízení č.3 - rekuperační větrání 1.PP	376 012,00
D5 - Zařízení č.4 - podtlakové odvětrání soc.zázemí 2.NP	46 454,00
D6 - Zařízení č.5 - podtlakové odvětrání šatny ve 2.NP	10 479,00
D7 - Zařízení č.6 - podtlakové odvětrání kuchyňky ve 2.NP	16 200,00
D8 - Větrání foyer a WC v 1.NP	370 612,00
D9 - Ostatní	231 660,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
Objekt: 001 - Objekt knihovny
Soupis: 001-05 - Vzduchotechnika

Místo: Datum: 03.03.2025
Zadavatel: Město Benešov Projektant: Ateliér Jasné s.r.o.,
Uchazeč: BDS Benešov s.r.o. Zpracovatel: Praha 1
Ing. Leika
Kocnerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 840 461,00	
D D1 VZDUCHOTECHNIKA							2 840 461,00	
D D2 Zařízení č.1 - rekuperační větrání knihovny							1 005 570,00	
0	K	Pol321	Přívodní ventilátor s EC motorem do čtyřhranného potrubí, V = 6000 m3/h, dP = 700 Pa, Pc = 2400 W, U = 400 V, I = 3,5 A. Motoř řízen externím signálem 0-10V, včetně redukce na potrubí 1000x600mm, servisní přístup ze spodní strany	ks	1,000	93 500,00	93 500,00	
0	K	Pol322	Odvodní ventilátor s EC motorem do čtyřhranného potrubí, V = 2000 m3/h, dP = 400 Pa, Pc = 870 W, U = 230 V, I = 3,7 A. Motoř řízen externím signálem 0-10V, včetně redukce na potrubí 600x400mm, servisní přístup ze spodní strany	ks	1,000	43 200,00	43 200,00	
0	K	Pol323	Venkovní splitová jednotka (zdroj tepla a chladu), Qt = 4 kW (-15°C), Qch = 13 kW (+35°C), U = 400 V, I _{max} = 20 A, ak.výkon = 70 dBA, včetně nosné ocelové kce včetně tlumičích prvků	ks	2,000	74 200,00	148 400,00	
0	K	Pol324	Řídící box pro řízení topného a chladicího výkonu chladiového výměníku 103c, U = 230 V, box řízen externím signálem 0-10 V	ks	2,000	21 400,00	42 800,00	
0	K	Pol325	Přímý výměník do čtyřhranného potrubí 1000x600mm, dvouokruhový, Vcelkem = 6000 m3/h, dP vzduch max.150 Pa; Qch = 2 x 13 kW (vzduch 26 / 15,8°C), Qt = 2 x 4 kW (10 / 20°C), včetně eliminátoru kapek	ks	1,000	43 200,00	43 200,00	
0	K	Pol326	Deskový křížový rekuperační výměník s bypassem, V = 2000 m3/h, dP = 150 Pa, 4 x hrdlo 500x800mm, 1 x odvod kondenzátu, 1 x uzavírací klapka bypassu s pohonem, včetně parotěsné izolace tl.40mm	ks	1,000	66 500,00	66 500,00	
0	K	Pol327	Uzavírací těsná klapka 1000 x 600mm včetně pohonu on/off (24V)	ks	1,000	15 400,00	15 400,00	
0	K	Pol328	Požární klapka 800 x 400mm do potrubí, EI30, s termopojistkou +72°C, 2 x koncový signál na M+R	ks	1,000	6 210,00	6 210,00	
0	K	Pol329	Požární klapka 800 x 600mm do potrubí, EI30, s termopojistkou +72°C, 2 x koncový signál na M+R	ks	1,000	6 350,00	6 350,00	
0	K	Pol330	Filtr G4 do čtyřhranného potrubí 800 x 500mm, V = 2000 m3/h, dP max 50 Pa; servisní přístup do delší straně	ks	1,000	5 120,00	5 120,00	
0	K	Pol331	Filtr G4 do čtyřhranného potrubí 1000 x 600mm, V = 6000 m3/h, dP max 50 Pa; servisní přístup po delší straně	ks	1,000	7 500,00	7 500,00	
0	K	Pol332	Kulisový tlumič do čtyřhranného potrubí 1000 x 600mm, l = 1000mm, V = 6000 m3/h, dP max.50 Pa, akustický útlum - 25 dBA	ks	1,000	10 200,00	10 200,00	
0	K	Pol333	Kulisový tlumič do čtyřhranného potrubí 900 x 900mm, l = 1500mm, V = 6000 m3/h, dP max.50 Pa, akustický útlum - 30 dBA	ks	1,000	16 850,00	16 850,00	
0	K	Pol334	Přívodní vířivý anemostat (V = 750 m3/h, dP max.30Pa) s kruhovou deskou 600x48 včetně regulační klapky a napojovacího boxu s hrdlem DN250; barevné řešení desky dle architekta	ks	8,000	4 350,00	34 800,00	
0	K	Pol335	Čtyřhranné pozinkované potrubí 350 x 350mm včetně tvarovek (20%) a zavěšení; spojování pomocí přírub	m2	17,000	950,00	16 150,00	
0	K	Pol336	Čtyřhranné pozinkované potrubí 600 x 600mm včetně tvarovek (20%) a zavěšení; spojování pomocí přírub	m2	45,000	830,00	37 350,00	
0	K	Pol337	Čtyřhranné pozinkované potrubí 800 x 400mm včetně tvarovek (20%) a zavěšení; spojování pomocí přírub	m2	22,000	830,00	18 260,00	
0	K	Pol338	Čtyřhranné pozinkované potrubí 1000 x 600mm včetně tvarovek (20%) a zavěšení; spojování pomocí přírub	m2	10,000	830,00	8 300,00	
0	K	Pol339	Čtyřhranné pozinkované potrubí 800 x 500mm včetně tvarovek (20%) a zavěšení; spojování pomocí přírub	m2	6,000	810,00	4 860,00	
0	K	Pol340	Oblouk 350x350 - 90°	ks	13,000	1 250,00	16 250,00	
0	K	Pol341	Oblouk 350x350 - 45°	ks	2,000	1 250,00	2 500,00	
0	K	Pol342	Oblouk 800x400 - 90°	ks	1,000	3 980,00	3 980,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	Pol343	Oblouk 800x500 - 90°	ks	2,000	4 210,00	8 420,00	
0	K	Pol344	Oblouk 500x800 - 90°	ks	2,000	4 210,00	8 420,00	
0	K	Pol345	Oblouk 1000x600 - 90°	ks	2,000	6 850,00	13 700,00	
0	K	Pol346	Oblouk 400x800 - 90°	ks	1,000	3 980,00	3 980,00	
0	K	Pol347	Oblouk 600x600 - 90°	ks	1,000	3 100,00	3 100,00	
0	K	Pol348	Redukce 500x800 // 350x350	ks	2,000	2 850,00	5 700,00	
0	K	Pol349	Redukce asymetrická 800x400 // 1000x600	ks	1,000	3 120,00	3 120,00	
0	K	Pol350	Redukce 1000x600 // 600x600	ks	1,000	3 120,00	3 120,00	
0	K	Pol351	Redukce 350x350 // 400x200	ks	2,000	1 280,00	2 560,00	
0	K	Pol352	Redukce 600x600 // 900x900	ks	1,000	3 650,00	3 650,00	
0	K	Pol353	Redukce 600x600 // DN250	ks	1,000	5 460,00	5 460,00	
0	K	Pol354	Tepelná izolace z minerální vaty tl.40mm s Al.folií	m2	50,000	660,00	33 000,00	
0	K	Pol355	Požární izolace EI 30 (tl.40mm)	m2	100,000	710,00	71 000,00	
0	K	Pol356	Potrubí měděné pro chladivové potrubí; spojování letováním, včetně všech fitinků a závěsného systému; 9,52x1	m	60,000	420,00	25 200,00	
0	K	Pol357	Potrubí měděné pro chladivové potrubí; spojování letováním, včetně všech fitinků a závěsného systému; 15,88x1	m	60,000	480,00	28 800,00	
0	K	Pol358	Tepelná parotěsná izolace ($\lambda=0,038$ W/mK, $\mu\geq 5000$) o tloušťce 19mm dle Vyhl.193/2007 Sb. včetně izolovaných objemek a veškerého pomocného materiálu - pro chladivové potrubí	m	120,000	1 010,00	121 200,00	
0	K	Pol359	Ochranné oplechování potrubí s izolací na střeše nerezovým plechem tl.0,5mm	m2	4,000	1 320,00	5 280,00	
0	K	Pol360	Doplnění chladiva	kg	3,000	1 980,00	5 940,00	
0	K	Pol361	Zaregulování průtoků vzduchu a uvedení zařízení do provozu	h	4,000	720,00	2 880,00	
0	K	Pol362	Provozní zkouška zařízení	h	8,000	420,00	3 360,00	

D		D3	Zařízení č.2 - rekuperační větrání klubu a kanceláří	783 474,00				
0	K	Pol363	Kompaktní venkovní VZT rekuperační jednotka	ks	1,000	388 200,00	388 200,00	

Poznámka k položce:

Kompaktní venkovní VZT rekuperační jednotka - ležatá, bez cirkulace, filtry G4, V = 1500 m3/h, dP ext. = 400 Pa, Pc = 1200 W, U = 400 V, I = 1,7 A, EC motory, 1 x přímý chladivový výměník (Qt = 6 kW, 10-20°C, Qch = 8 kW, 28-18°C), vlastní el.rozvaděč, vlastní regulační svorkovnice pro plné dálkové ovládání jednotky: řízení ventilátorů ext.signálem 0-10V, regulace topného a chladicího výkonu, ovládání bypassu rekuperátoru, sledování dP u filtrů, rekuperátoru a ventilátorů; souhrnná porucha. Vlastní pomocná ocelová kce s pružným uložením. Doprava na střechu autojeřábem.

0	K	Pol364	Venkovní splitová jednotka (zdroj tepla a chladu), Qt = 6 kW (-15°C), Qch = 8 kW (+35°C), U = 400 V, Imax = 20 A, ak.výkon = 70 dBA, včetně nosné ocelové kce včetně tlumičích prvků	ks	1,000	32 500,00	32 500,00	
0	K	Pol365	Řídicí box pro řízení topného a chladicího výkonu chladivového výměníku ve VZT 201, U = 230 V, box řízen externím signálem 0-10 V	ks	1,000	21 400,00	21 400,00	
0	K	Pol366	Regulátor variabilního průtoku DN160 se spojitým pohonem – komunikace MOD-BUS, U = 24 V	ks	2,000	11 200,00	22 400,00	
0	K	Pol367	Regulátor variabilního průtoku DN250 se spojitým pohonem – komunikace MOD-BUS, U = 24 V	ks	2,000	11 200,00	22 400,00	
0	K	Pol368	Regulátor variabilního průtoku DN350 se spojitým pohonem – komunikace MOD-BUS, U = 24 V	ks	2,000	12 400,00	24 800,00	
0	K	Pol369	Potrubní tlumič do potrubí DN500, l = 900mm, venkovní provedení včetně tepelné izolace a oplechování	ks	2,000	7 102,00	14 204,00	
0	K	Pol370	Přívodní vířivý anemostat (V = 200 m3/h, dP max.30Pa) se čtvercovou deskou 400x16 včetně regulační klapky a napojovacího boxu s hrdlem DN160; barevné řešení desky dle architekta	ks	4,000	1 980,00	7 920,00	
0	K	Pol371	Přívodní vířivý anemostat (V = 250 m3/h, dP max.30Pa) s kruhovou deskou 400x16 včetně regulační klapky a napojovacího boxu s hrdlem DN150; barevné řešení desky dle architekta	ks	7,000	3 120,00	21 840,00	
0	K	Pol372	Odvodní anemostat (V = 600 m3/h) se čtvercovou deskou 600x24 včetně napojovacího boxu s hrdlem DN250; barevné řešení desky dle architekta	ks	1,000	2 710,00	2 710,00	
0	K	Pol373	Odvodní anemostat (V = 200 m3/h) se čtvercovou deskou 400x16 včetně napojovacího boxu s hrdlem DN160; barevné řešení desky dle architekta	ks	1,000	1 820,00	1 820,00	
0	K	Pol374	Odvodní stěnová mřížka 800 x 150mm, jednořadá, V = 750 m3/h, dP = 30 Pa, včetně rámečku do SDK stěny, barva dle architekta	ks	2,000	1 450,00	2 900,00	
0	K	Pol375	Čtyřhranné pozinkované potrubí 400 x 200mm včetně tvarovek (20%) a zavěšení; spojování pomocí přírub	m2	40,000	881,00	35 240,00	
0	K	Pol376	Čtyřhranné pozinkované potrubí 800 x 150mm včetně tvarovek (20%) a zavěšení; spojování pomocí přírub	m2	8,000	790,00	6 320,00	
0	K	Pol377	Oblouk 400x200 - 90°	ks	4,000	1 120,00	4 480,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	Pol378	Oblouk 400x200 - 45°	ks	2,000	1 120,00	2 240,00	
0	K	Pol379	Oblouk 800x150 - 45°	ks	2,000	3 120,00	6 240,00	
0	K	Pol380	Redukce 400x200 / 800x150	ks	2,000	1 810,00	3 620,00	
0	K	Pol381	Redukce 400x200 / DN355	ks	2,000	1 120,00	2 240,00	
0	K	Pol382	Redukce 400x200 / DN150	ks	2,000	1 120,00	2 240,00	
0	K	Pol383	Kruhové pozinkované spiro potrubí Ø 150mm včetně tvarovek (50%) a zavěšení	m	30,000	660,00	19 800,00	
0	K	Pol384	Kruhové pozinkované spiro potrubí Ø 160mm včetně tvarovek (50%) a zavěšení	m	30,000	620,00	18 600,00	
0	K	Pol385	Kruhové pozinkované spiro potrubí Ø 250mm včetně tvarovek (50%) a zavěšení	m	18,000	810,00	14 580,00	
0	K	Pol386	Kruhové pozinkované spiro potrubí Ø 355mm včetně tvarovek (50%) a zavěšení	m	30,000	1 420,00	42 600,00	
0	K	Pol387	Kruhové pozinkované spiro potrubí Ø 500mm včetně tvarovek (50%) a zavěšení	m	2,000	2 100,00	4 200,00	
0	K	Pol388	Koleno DN150 - 90°	ks	5,000	280,00	1 400,00	
0	K	Pol389	Koleno DN160 - 90°	ks	10,000	210,00	2 100,00	
0	K	Pol390	Koleno DN250 - 90°	ks	4,000	510,00	2 040,00	
0	K	Pol391	Koleno DN355 - 90°	ks	8,000	620,00	4 960,00	
0	K	Pol392	Redukce DN500 / DN355	ks	4,000	890,00	3 560,00	
0	K	Pol393	Tepelná izolace z minerální vaty tl.40mm s Al.plechtem	m2	8,000	580,00	4 640,00	
0	K	Pol355	Požární izolace EI 30 (tl.40mm)	m2	40,000	690,00	27 600,00	
0	K	Pol361	Zaregulování průtoků vzduchu a uvedení zařízení do provozu	h	4,000	2 100,00	8 400,00	
0	K	Pol362	Provozní zkouška zařízení	h	8,000	410,00	3 280,00	

D	D4	Zařízení č.3 - rekuperační větrání 1.PP					376 012,00	
0	K	Pol394	Kompaktní podstropní VZT rekuperační jednotka	ks	1,000	255 200,00	255 200,00	

P

*Poznámka k položce:
Kompaktní podstropní VZT rekuperační jednotka, bez cirkulace, filtry G4,
V = 1000 m3/h, dP ext. = 300 Pa, Pc = 4500 W, U = 230 V, I = 20 A, EC
motory, 1 x el.ohříváč (Qt = 4 kW, Tmax.28°C), vlastní el.rozvaděč,
vlastní regulační svorkovnice pro plné dálkové ovládání jednotky: řízení
ventilátorů ext.signálem 0-10V, regulace topného výkonu, ovládání
bypassu rekuperátoru, sledování dP u filtrů, rekuperátoru a ventilátorů;
souhrnná porucha. Zavěšení do ŽS stropu.*

0	K	Pol395	Uzavírací těsná klapka DN224 včetně pohonu on/off (24V)	ks	2,000	11 200,00	22 400,00	
0	K	Pol396	Přívodní lineární vyústka 600x75mm do kruhového spiro potrubí DN224, dvouřadá, regulace R1, včetně mtž rámečku, barva dle architekta	ks	3,000	1 320,00	3 960,00	
0	K	Pol397	Odvodní lineární vyústka 600x75mm do kruhového spiro potrubí DN224, jednořadá, včetně mtž rámečku, barva dle architekta	ks	3,000	881,00	2 643,00	
0	K	Pol398	Odvodní lineární vyústka 300x75mm do kruhového spiro potrubí DN125, jednořadá, včetně mtž rámečku, barva dle architekta	ks	2,000	620,00	1 240,00	
0	K	Pol399	Odvodní talířový ventil DN125 do SDK podhledu, včetně flex dopojení DN125	ks	7,000	330,00	2 310,00	
0	K	Pol400	Stěnová mřížka 800 x 150mm včetně rámečku, barva dle architekta	ks	4,000	1 420,00	5 680,00	
0	K	Pol401	Kruhové pozinkované spiro potrubí Ø 125mm včetně tvarovek (50%) a zavěšení	m	6,000	540,00	3 240,00	
0	K	Pol402	Kruhové pozinkované spiro potrubí Ø 224mm včetně tvarovek (50%) a zavěšení	m	60,000	810,00	48 600,00	
0	K	Pol385	Kruhové pozinkované spiro potrubí Ø 250mm včetně tvarovek (50%) a zavěšení	m	3,000	880,00	2 640,00	
0	K	Pol386	Kruhové pozinkované spiro potrubí Ø 355mm včetně tvarovek (50%) a zavěšení	m	1,500	1 420,00	2 130,00	
0	K	Pol403	Koleno DN224 - 90°	ks	7,000	399,00	2 793,00	
0	K	Pol390	Koleno DN250 - 90°	ks	2,000	520,00	1 040,00	
0	K	Pol404	Redukce DN355 / DN244	ks	2,000	624,00	1 248,00	
0	K	Pol405	Redukce DN355 / DN250	ks	1,000	658,00	658,00	
0	K	Pol406	Redukce DN355 / 800x400mm	ks	1,000	1 010,00	1 010,00	
0	K	Pol407	Redukce DN250 / 800x400x500mm - sání z fasády - ATYP	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	
0	K	Pol354	Tepelná izolace z minerální vaty tl.40mm s Al.folií	m2	6,000	660,00	3 960,00	
0	K	Pol355	Požární izolace EI 30 (tl.40mm)	m2	6,000	680,00	4 080,00	
0	K	Pol408	Zaregulování průtoků vzduchu a uvedení zařízení do provozu	ks	2,000	3 350,00	6 700,00	
0	K	Pol362	Provozní zkouška zařízení	h	8,000	410,00	3 280,00	

D	D5	Zařízení č.4 - podtlakové odvětrání soc.zázemí 2.NP					46 454,00	
---	----	---	--	--	--	--	-----------	--

0	K	Pol409	Odvodní diagonální ventilátor do kruhového potrubí, V = 290 m3/h, dP = 150 Pa, Pc = 50 W, U = 230 V, I = 0,22 A, včetně pružného napojení, 2 x časový spouštěč (nižší otáčky / vyšší otáčky + doběh)	ks	1,000	6 100,00	6 100,00	
0	K	Pol410	Zpětná těsná klapka motýlková DN160	ks	1,000	550,00	550,00	
0	K	Pol411	Odvodní talířový ventil DN100 do SDK podhledu, včetně flex dopojení DN100	ks	7,000	264,00	1 848,00	
0	K	Pol412	Kruhové pozinkované spiro potrubí Ø 100mm včetně tvarovek (50%) a zavěšení	m	12,000	510,00	6 120,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	Pol384	Kruhové pozinkované spiro potrubí Ø 160mm včetně tvarovek (50%) a zavěšení	m	15,000	610,00	9 150,00	
0	K	Pol413	Kruhové pozinkované spiro potrubí Ø 200mm včetně tvarovek (50%) a zavěšení	m	6,000	711,00	4 266,00	
0	K	Pol414	Koleno DN100 - 90°	ks	1,000	210,00	210,00	
0	K	Pol389	Koleno DN160 - 90°	ks	3,000	250,00	750,00	
0	K	Pol415	Koleno DN200 - 90°	ks	4,000	380,00	1 520,00	
0	K	Pol416	Redukce DN160 / DN100	ks	1,000	380,00	380,00	
0	K	Pol417	Protidešťové ukončení DN200 na střeše	ks	1,000	2 350,00	2 350,00	
0	K	Pol418	Požární izolace EI 30 (tl.40mm)	m2	15,000	690,00	10 350,00	
0	K	Pol361	Zaregulování průtoků vzduchu a uvedení zařízení do provozu	h	1,000	2 450,00	2 450,00	
0	K	Pol362	Provozní zkouška zařízení	h	1,000	410,00	410,00	

D D6 Zařízení č.5 - podtlakové odvětrání šatny ve 2.NP 10 479,00

0	K	Pol419	Odvodní diagonální ventilátor do kruhového potrubí, V = 200 m3/h, dP = 60 Pa, Pc = 30 W, U = 230 V, I = 0,13 A, včetně pružného napojení, 1 x časový spouštěč (nižší otáčky / vyšší otáčky + doběh)	ks	1,000	5 120,00	5 120,00	
0	K	Pol420	Zpětná těsná klapka motýlková DN125	ks	1,000	551,00	551,00	
0	K	Pol411	Odvodní talířový ventil DN100 do SDK podhledu, včetně flex dopojení DN100	ks	2,000	265,00	530,00	
0	K	Pol401	Kruhové pozinkované spiro potrubí Ø 125mm včetně tvarovek (50%) a zavěšení	m	3,000	555,00	1 665,00	
0	K	Pol421	Redukce DN125 / DN200	ks	1,000	432,00	432,00	
0	K	Pol418	Požární izolace EI 30 (tl.40mm)	m2	1,500	710,00	1 065,00	
0	K	Pol361	Zaregulování průtoků vzduchu a uvedení zařízení do provozu	h	1,000	715,00	715,00	
0	K	Pol362	Provozní zkouška zařízení	h	1,000	401,00	401,00	

D D7 Zařízení č.6 - podtlakové odvětrání kuchyňky ve 2.NP 16 200,00

0	K	Pol422	Odvodní diagonální ventilátor do kruhového potrubí, V = 100 m3/h, dP = 8 Pa, Pc = 24 W, U = 230 V, I = 0,11 A, včetně pružného napojení	ks	1,000	3 600,00	3 600,00	
0	K	Pol411	Odvodní talířový ventil DN100 do SDK podhledu, včetně flex dopojení DN100	ks	1,000	256,00	256,00	
0	K	Pol412	Kruhové pozinkované spiro potrubí Ø 100mm včetně tvarovek (50%) a zavěšení	m	12,000	510,00	6 120,00	
0	K	Pol414	Koleno DN100 - 90°	ks	5,000	250,00	1 250,00	
0	K	Pol423	Protidešťové ukončení DN100 na střeše	ks	1,000	1 680,00	1 680,00	
0	K	Pol418	Požární izolace EI 30 (tl.40mm)	m2	3,000	710,00	2 130,00	
0	K	Pol361	Zaregulování průtoků vzduchu a uvedení zařízení do provozu	h	1,000	366,00	366,00	
0	K	Pol362	Provozní zkouška zařízení	h	2,000	399,00	798,00	

D D8 Větrání foyer a WC v 1.NP 370 612,00

0	K	Pol424	VZT blok firmy Ventus s chladivovým výměníkem - doplnění stávající VZT jednotky Ventus, V = 1800 m3/h, Qch = 10 kW (28 / 18°C), Qt = 7 kW (10 / 20°C), dP max.60 Pa, včetně eliminátoru kapek	ks	1,000	42 500,00	42 500,00	
0	K	Pol425	Venkovní splitová jednotka (zdroj tepla a chladu), Qt = 7 kW (-15°C), Qch = 10 kW (+35°C), U = 400 V, I _{max} = 20 A, ak.výkon = 70 dBA, včetně nosné ocelové kce včetně tlumících prvků	ks	1,000	36 500,00	36 500,00	
0	K	Pol426	Řídicí box pro řízení topného a chladicího výkonu chladivového výměníku ve VZT foyer, U = 230 V, box řízen externím signálem 0-10 V	ks	1,000	21 400,00	21 400,00	
0	K	Pol427	Přívodní stěnová mřížka 800 x 100mm, dvouřadá, včetně napojovacího boxu 800x100 + 2 x hrdlo DN100, včetně mtž rámečku do SDK stěny, barva dle architekta	ks	3,000	1 325,00	3 975,00	
0	K	Pol411	Odvodní talířový ventil DN100 do SDK podhledu, včetně flex dopojení DN100	ks	3,000	266,00	798,00	
0	K	Pol428	Požární klapka 500 x 200mm do potrubí, EI30, s termopojistkou +72°C, 2 x koncový signál na M+R	ks	2,000	4 250,00	8 500,00	
0	K	Pol429	Čtyřhranné pozinkované potrubí 350x350mm včetně tvarovek (20%) a zavěšení; spojování pomocí přírub	m2	13,000	755,00	9 815,00	
0	K	Pol430	Čtyřhranné pozinkované potrubí 500x200mm včetně tvarovek (20%) a zavěšení; spojování pomocí přírub	m2	70,000	788,00	55 160,00	
0	K	Pol431	Oblouk 500x200 - 90°	ks	4,000	1 520,00	6 080,00	
0	K	Pol432	Oblouk 200x500 - 90°	ks	8,000	1 530,00	12 240,00	
0	K	Pol433	Oblouk 350x350 - 90°	ks	4,000	1 250,00	5 000,00	
0	K	Pol434	Oblouk 350x350 - 45°	ks	2,000	1 240,00	2 480,00	
0	K	Pol435	Redukce asymetrická 350 x 350 / 800 x 400	ks	1,000	2 450,00	2 450,00	
0	K	Pol436	Redukce asymetrická 500 x 200 / 800 x 400	ks	2,000	2 450,00	4 900,00	
0	K	Pol437	Redukce asymetrická 350 x 350 / 800 x 300	ks	1,000	2 100,00	2 100,00	
0	K	Pol412	Kruhové pozinkované spiro potrubí Ø 100mm včetně tvarovek (50%) a zavěšení	m	9,000	551,00	4 959,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	Pol401	Kruhové pozinkované spiro potrubí Ø 125mm včetně tvarovek (50%) a zavěšení	m	6,000	554,00	3 324,00	
0	K	Pol438	Flex potrubí DN100	m	9,000	255,00	2 295,00	
0	K	Pol439	Koleno DN125 - 90°	ks	1,000	210,00	210,00	
0	K	Pol440	Redukce DN125 / DN100	ks	1,000	366,00	366,00	
0	K	Pol354	Tepelná izolace z minerální vaty tl.40mm s Al.folií	m2	15,000	610,00	9 150,00	
0	K	Pol355	Požární izolace EI 30 (tl.40mm)	m2	55,000	710,00	39 050,00	
0	K	Pol356	Potrubí měděné pro chladivové potrubí; spojování letováním, včetně všech fitinků a závěsného systému; 9,52x1	m	30,000	410,00	12 300,00	
0	K	Pol357	Potrubí měděné pro chladivové potrubí; spojování letováním, včetně všech fitinků a závěsného systému; 15,88x1	m	30,000	466,00	13 980,00	
0	K	Pol358	Tepelná parotěsná izolace ($\lambda=0,038$ W/mK, $\mu\geq 5000$) o tloušťce 19mm dle Vyhl.193/2007 Sb. včetně izolovaných objímek a veškerého pomocného materiálu - pro chladivové potrubí	m	60,000	1 010,00	60 600,00	
0	K	Pol359	Ochranné oplechování potrubí s izolací na střeše nerezovým plechem tl.0,5mm	m2	2,000	1 320,00	2 640,00	
0	K	Pol360	Doplnění chladiwa	kg	1,000	1 720,00	1 720,00	
0	K	Pol361	Zaregulování průtoků vzduchu a uvedení zařízení do provozu	h	4,000	710,00	2 840,00	
0	K	Pol362	Provozní zkouška zařízení	h	8,000	410,00	3 280,00	

D		D9	Ostatní	231 660,00				
0	K	Pol441	Dř rušeného a nepotřebného stávajícího zařízení VZT	ks	1,000	37 500,00	37 500,00	
0	K	Pol442	Doprava materiálu a přesun hmot (1.PP - střecha)	t	5,000	13 500,00	67 500,00	
0	K	Pol443	Dílenská dokumentace prvků VZT dle skutečného stavu montáže na stavbě	ks	1,000	29 800,00	29 800,00	
0	K	Pol444	Pomocný mtž materiál, kotvící a těsnící materiál	ks	1,000	47 500,00	47 500,00	
0	K	Pol445	Stavební přípomoci při mtž VZT	h	36,000	410,00	14 760,00	
0	K	Pol446	Protipožární ucpávky na VZT potrubí (minerální vata + zatmelení) dle PBŘS	ks	20,000	1 620,00	32 400,00	
0	K	Pol447	Instalace ochranných bodlin proti ptákům na VZT jednotkách a VZT potrubí na střeše	m2	2,000	1 100,00	2 200,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
Objekt:
001 - Objekt knihovny
Soupis:
001-06 - Silnoproud

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Benešov

Uchazeč:
BDS Benešov s.r.o.

Projektant:
Ateliér Jasně s.r.o., Praha 1

Zpracovatel:
Ing. Lenka Kasperová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 03.03.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 27238717
DIČ: CZ27238717

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		3 113 714,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 113 714,00	21,00%	653 879,94
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 767 593,94

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
Objekt: 001 - Objekt knihovny
Soupis: 001-06 - Silnoproud

Místo:		Datum:	03.03.2025
Zadavatel:	Město Benešov	Projektant:	Ateliér Jasné s.r.o., Praha 1
Uchazeč:	BDS Benešov s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Lenka Kocárová
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 113 714,00
D1 - Kabeláž :	764 375,00
D2 - Silnoproudý rozváděč RP:	37 334,00
D3 - Silnoproudý rozváděč RP1.1:	44 625,00
D4 - Silnoproudý rozváděč RP1.2:	35 585,00
D5 - Silnoproudý rozváděč RP2.1:	40 125,00
D6 - Silnoproudý rozváděč RP2.2:	33 060,00
D7 - Silnoproudý rozváděč R-VZT:	26 398,00
D8 - Zásuvky, spínače, krabice, elektroinstalační materiál :	279 515,00
D9 - Svítidla, stropní vývody, apod... :	1 748 957,00
D10 - Hromosvod, uzemnění	0,00
D11 - Ostatní náklady :	103 740,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
Objekt: 001 - Objekt knihovny
Soupis: 001-06 - Silnoproud

Místo: Datum: 03.03.2025
Zadavatel: Město Benešov Projektant: Ateliér Jasně s.r.o.,
Uchazeč: BDS Benešov s.r.o. Zpracovatel: Praha 1
Ing. Leika
Konečná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 3 113 714,00

D	D1	Kabeláž :					764 375,00	
1	K	Pol54	Kabel 1-CYKY 4x50mm2	m	15,000	815,00	12 225,00	
2	K	Pol55	Kabel CYKY-J 5x16mm2	m	25,000	356,00	8 900,00	
3	K	Pol56	Kabel CYKY-J 5x10mm2	m	200,000	245,00	49 000,00	
4	K	Pol57	Kabel CYKY-J 5x4mm2	m	250,000	120,00	30 000,00	
5	K	Pol58	Kabel CYKY-J 5x2,5mm2	m	250,000	88,00	22 000,00	
6	K	Pol59	Kabel CYKY-J 5x1,5mm2	m	500,000	59,00	29 500,00	
7	K	Pol60	Kabel CYKY-J 3x2,5mm2	m	3 000,000	63,00	189 000,00	
8	K	Pol61	Kabel CYKY-J 3x1,5mm2	m	2 500,000	45,00	112 500,00	
9	K	Pol62	Kabel CYKY-O 3x1,5mm2	m	1 000,000	46,00	46 000,00	
10	K	Pol63	Kabel CYKY-O 2x1,5mm2	m	300,000	40,00	12 000,00	
11	K	Pol64	Kabel CYA 10 zel./žl.	m	650,000	69,00	44 850,00	
12	K	Pol65	Kabel CYA 4 zel./žl.	m	500,000	48,00	24 000,00	
13	K	Pol66	Kabelová lávka - stoupací vedení	m	20,000	815,00	16 300,00	
14	K	Pol67	Kabelový žlab 300x50, včetně uchycení	m	200,000	785,00	157 000,00	
15	K	Pol68	Trubka kopoflex Ø50mm - pro venkovní rozvod	m	100,000	69,00	6 900,00	
16	K	Pol69	Skříň hlavního pospojení (HOP)	ks	1,000	1 350,00	1 350,00	
17	K	Pol70	Ostatní elektroinstalační materiál (příchytky, koncovky, svorky a pod.)	kpl	1,000	2 850,00	2 850,00	

D	D2	Silnoproudý rozváděč RP:					37 334,00	
18	K	Pol71	Rozvodnice zapuštěná, 5x33 modulů	ks	1,000	9 350,00	9 350,00	
19	K	Pol72	Hlavní vypínač QM 125/3, 125A	ks	1,000	1 540,00	1 540,00	
20	K	Pol73	Přepětová ochrana třídy B+C – 4xFLP-B+C	ks	1,000	3 680,00	3 680,00	
21	K	Pol74	3f. proudový chránič FI40-4p/0,03, 40A/0,03A	ks	2,000	1 750,00	3 500,00	
22	K	Pol75	Třífázový jistič B32/3, 20A	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	
23	K	Pol76	Třífázový jistič B25/3, 16A	ks	4,000	1 120,00	4 480,00	
24	K	Pol77	Třífázový jistič B16/3, 16A	ks	1,000	1 202,00	1 202,00	
25	K	Pol78	Jednofázový jistič B16/1, 16A	ks	9,000	655,00	5 895,00	
26	K	Pol79	Jednofázový jistič B10/1, 10A	ks	4,000	623,00	2 492,00	
27	K	Pol80	Jednofázový jistič B6/1, 6A	ks	1,000	625,00	625,00	
28	K	Pol81	Ostatní zařízení pro řízení osvětlení (relé, stykač, časovač)	ks	1,000	1 020,00	1 020,00	
29	K	Pol82	Drobný materiál (svorky, hřeben, atd...)	ks	1,000	2 350,00	2 350,00	

D	D3	Silnoproudý rozváděč RP1.1:					44 625,00	
30	K	Pol83	Rozvodnice zapuštěná, 5x24 modulů	ks	1,000	8 650,00	8 650,00	
31	K	Pol84	Hlavní vypínač QM 32/3, 32A	ks	1,000	1 420,00	1 420,00	
32	K	Pol73	Přepětová ochrana třídy B+C – 4xFLP-B+C	ks	1,000	3 452,00	3 452,00	
33	K	Pol74	3f. proudový chránič FI40-4p/0,03, 40A/0,03A	ks	4,000	1 650,00	6 600,00	
34	K	Pol78	Jednofázový jistič B16/1, 16A	ks	19,000	755,00	14 345,00	
35	K	Pol79	Jednofázový jistič B10/1, 10A	ks	9,000	712,00	6 408,00	
36	K	Pol80	Jednofázový jistič B6/1, 6A	ks	1,000	712,00	712,00	
37	K	Pol81	Ostatní zařízení pro řízení osvětlení (relé, stykač, časovač)	ks	1,000	888,00	888,00	
38	K	Pol82	Drobný materiál (svorky, hřeben, atd...)	ks	1,000	2 150,00	2 150,00	

D	D4	Silnoproudý rozváděč RP1.2:					35 585,00	
39	K	Pol83	Rozvodnice zapuštěná, 5x24 modulů	ks	1,000	8 325,00	8 325,00	
40	K	Pol84	Hlavní vypínač QM 32/3, 32A	ks	1,000	1 450,00	1 450,00	
41	K	Pol73	Přepětová ochrana třídy B+C – 4xFLP-B+C	ks	1,000	3 250,00	3 250,00	
42	K	Pol74	3f. proudový chránič FI40-4p/0,03, 40A/0,03A	ks	3,000	1 650,00	4 950,00	
43	K	Pol77	Třífázový jistič B16/3, 16A	ks	2,000	1 100,00	2 200,00	
44	K	Pol78	Jednofázový jistič B16/1, 16A	ks	18,000	555,00	9 990,00	
45	K	Pol79	Jednofázový jistič B10/1, 10A	ks	4,000	510,00	2 040,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	Pol80	Jednofázový jistič B6/1, 6A	ks	1,000	580,00	580,00	
47	K	Pol81	Ostatní zařízení pro řízení osvětlení (relé, stykač, časovač)	ks	1,000	820,00	820,00	
48	K	Pol82	Drobný materiál (svorky, hřebeny, atd...)	ks	1,000	1 980,00	1 980,00	

D		D5	Silnoproudý rozváděč RP2.1:	40 125,00				
49	K	Pol83	Rozvodnice zapuštěná, 5x24 modulů	ks	1,000	8 120,00	8 120,00	
50	K	Pol73	Přepětová ochrana třídy B+C – 4xFLP-B+C	ks	1,000	1 420,00	1 420,00	
51	K	Pol74	3f. proudový chránič F140-4p/0,03, 40A/0,03A	ks	2,000	1 650,00	3 300,00	
52	K	Pol78	Jednofázový jistič B16/1, 16A	ks	8,000	555,00	4 440,00	
53	K	Pol79	Jednofázový jistič B10/1, 10A	ks	3,000	510,00	1 530,00	
54	K	Pol80	Jednofázový jistič B6/1, 6A	ks	1,000	580,00	580,00	
55	K	Pol81	Ostatní zařízení pro řízení osvětlení (relé, stykač, časovač)	ks	1,000	885,00	885,00	
56	K	Pol82	Drobný materiál (svorky, hřebeny, atd...)	ks	1,000	19 850,00	19 850,00	

D		D6	Silnoproudý rozváděč RP2.2:	33 060,00				
57	K	Pol83	Rozvodnice zapuštěná, 5x24 modulů	ks	1,000	8 520,00	8 520,00	
58	K	Pol84	Hlavní vypínač QM 32/3, 32A	ks	1,000	1 450,00	1 450,00	
59	K	Pol73	Přepětová ochrana třídy B+C – 4xFLP-B+C	ks	1,000	3 250,00	3 250,00	
60	K	Pol74	3f. proudový chránič F140-4p/0,03, 40A/0,03A	ks	3,000	1 650,00	4 950,00	
61	K	Pol78	Jednofázový jistič B16/1, 16A	ks	16,000	555,00	8 880,00	
62	K	Pol79	Jednofázový jistič B10/1, 10A	ks	6,000	510,00	3 060,00	
63	K	Pol81	Ostatní zařízení pro řízení osvětlení (relé, stykač, časovač)	ks	1,000	850,00	850,00	
64	K	Pol82	Drobný materiál (svorky, hřebeny, atd...)	ks	1,000	2 100,00	2 100,00	

D		D7	Silnoproudý rozváděč R-VZT:	26 398,00				
65	K	Pol71	Rozvodnice zapuštěná, 5x33 modulů	ks	1,000	10 200,00	10 200,00	
66	K	Pol85	Hlavní vypínač QM 100/3, 100A	ks	1,000	788,00	788,00	
67	K	Pol73	Přepětová ochrana třídy B+C – 4xFLP-B+C	ks	1,000	3 850,00	3 850,00	
68	K	Pol86	Třířázový jistič B20/3, 20A	ks	7,000	1 010,00	7 070,00	
69	K	Pol77	Třířázový jistič B16/3, 16A	ks	1,000	1 020,00	1 020,00	
70	K	Pol78	Jednofázový jistič B16/1, 16A	ks	1,000	650,00	650,00	
71	K	Pol80	Jednofázový jistič B6/1, 6A	ks	1,000	620,00	620,00	
72	K	Pol87	Ostatní zařízení pro řízení technologií (relé, stykač, časovač)	ks	1,000	850,00	850,00	
73	K	Pol82	Drobný materiál (svorky, hřebeny, atd...)	ks	1,000	1 350,00	1 350,00	

D		D8	Zásuvky, spínače, krabice, elektroinstalační materiál :	279 515,00				
74	K	Pol88	Vypínač jednopólový zapuštěný, řaz.1, IP20, komplet	ks	43,000	560,00	24 080,00	
75	K	Pol89	Vypínač sériový zapuštěný, řaz.5, IP20, komplet	ks	4,000	530,00	2 120,00	
76	K	Pol90	Vypínač schodišťový zapuštěný, řaz.6, IP20, komplet	ks	7,000	498,00	3 486,00	
77	K	Pol91	Vypínač dvojitý schodišťový zapuštěný, řaz.6+6, IP20, komplet	ks	2,000	652,00	1 304,00	
78	K	Pol92	Spínací tlačítko zapuštěné, řaz.1/0, IP20, komplet	ks	3,000	623,00	1 869,00	
79	K	Pol93	Zásuvka jednoduchá pod omítku, 16A, 230V, IP20	ks	200,000	420,00	84 000,00	
80	K	Pol94	Pohybové čidlo (ovládání osvětlení) 360	ks	8,000	652,00	5 216,00	
81	K	Pol95	Přítomnostní čidlo sběrnicové (ovládání osvětlení)	ks	1,000	685,00	685,00	
82	K	Pol96	Řídící jednotka DALI, pod vypínač	ks	2,000	4 120,00	8 240,00	
83	K	Pol97	Podlahová krabice 16 mod. včetně sil. Vybavení (6x230V)	kpl	1,000	5 980,00	5 980,00	
84	K	Pol98	Podlahová krabice 12 mod. včetně sil. vybavení (4x230V)	kpl	5,000	4 120,00	20 600,00	
85	K	Pol99	Podlahová krabice 6 mod. včetně sil. Vybavení (2x230V)	kpl	1,000	3 560,00	3 560,00	
86	K	Pol100	Instalační krabice přístrojová KP	ks	270,000	211,00	56 970,00	
87	K	Pol101	Instalační krabice odbočná KU	ks	25,000	185,00	4 625,00	
88	K	Pol102	Přímotop	ks	2,000	4 980,00	9 960,00	
89	K	Pol103	Dveřní clona	kpl	2,000	19 850,00	39 700,00	
90	K	Pol104	Ostatní drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,000	7 120,00	7 120,00	

P

Poznámka k položce:
ref. ABB ZONI

D		D9	Svítlidla, stropní vývody, apod... :	1 748 957,00				
91	K	Pol105	Svítlidlo, Typ EX1, vestavěné	ks	6,000	2 350,00	14 100,00	
92	K	Pol106	Svítlidlo, Typ EX2, sloupkové	ks	6,000	2 450,00	14 700,00	
93	K	Pol107	Svítlidlo, Typ EX3, sloupové	ks	3,000	80 200,00	240 600,00	
94	K	Pol108	Svítlidlo, Typ EX4, vestavěné	ks	4,000	3 980,00	15 920,00	
95	K	Pol109	Svítlidlo, Typ EX5	ks	3,000	4 120,00	12 360,00	
96	K	Pol110	Svítlidlo, Typ EX6	ks	1,000	1 850,00	1 850,00	
97	K	Pol111	Svítlidlo, Typ A dle knihy svítidel, 4x115cm	ks	8,000	11 200,00	89 600,00	
98	K	Pol112	Svítlidlo, Typ B dle knihy svítidel, 2x115cm	ks	5,000	5 620,00	28 100,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
99	K	Pol113	Svítlidlo, Typ C dle knihy svítidel, 10x115cm	ks	1,000	26 500,00	26 500,00	
100	K	Pol114	Svítlidlo, Typ D dle knihy svítidel, závěsné	ks	7,000	12 300,00	86 100,00	
101	K	Pol115	Svítlidlo, Typ E dle knihy svítidel, stolní	ks	5,000	3 980,00	19 900,00	
102	K	Pol116	Svítlidlo, Typ F dle knihy svítidel	ks	1,000	1 450,00	1 450,00	
103	K	Pol117	Svítlidlo, Typ G dle knihy svítidel	ks	2,000	2 850,00	5 700,00	
104	K	Pol118	Svítlidlo, Typ J dle knihy svítidel, stolní	ks	4,000	3 980,00	15 920,00	
105	K	Pol119	Svítlidlo, Typ K1 dle knihy svítidel, stropní	ks	19,000	888,00	16 872,00	
106	K	Pol120	Svítlidlo, Typ K2 dle knihy svítidel, stropní	ks	7,000	521,00	3 647,00	
107	K	Pol121	Svítlidlo, Typ K3 dle knihy svítidel, stropní	ks	4,000	2 450,00	9 800,00	
108	K	Pol122	Svítlidlo, Typ L1 dle knihy svítidel, 2x150	ks	4,000	7 120,00	28 480,00	
109	K	Pol123	Svítlidlo, Typ L2 dle knihy svítidel, 150x2	ks	2,000	7 250,00	14 500,00	
110	K	Pol124	Svítlidlo, Typ M dle knihy svítidel, cca 33m	ks	1,000	32 500,00	32 500,00	
111	K	Pol125	Svítlidlo, Typ N dle knihy svítidel, 11x115cm	ks	1,000	11 020,00	11 020,00	
112	K	Pol126	Svítlidlo, Typ O dle knihy svítidel, stolní	ks	2,000	3 980,00	7 960,00	
113	K	Pol127	Svítlidlo, Typ P1 dle knihy svítidel, stropní	ks	5,000	11 200,00	56 000,00	
114	K	Pol128	Svítlidlo, Typ P2a dle knihy svítidel, stropní	ks	3,000	10 250,00	30 750,00	
115	K	Pol129	Svítlidlo, Typ P2b dle knihy svítidel, stropní	ks	7,000	7 500,00	52 500,00	
116	K	Pol130	Svítlidlo, Typ P3 dle knihy svítidel, stropní	ks	2,000	7 120,00	14 240,00	
117	K	Pol131	Svítlidlo, Typ Q dle knihy svítidel, nástěnné+stropní	ks	4,000	1 450,00	5 800,00	
118	K	Pol132	Svítlidlo, Typ R1 dle knihy svítidel, stropní	ks	6,000	15 400,00	92 400,00	
119	K	Pol133	Svítlidlo, Typ R2 dle knihy svítidel, stropní	ks	6,000	17 200,00	103 200,00	
120	K	Pol134	Svítlidlo, Typ S dle knihy svítidel, 1x227cm	ks	1,000	7 120,00	7 120,00	
121	K	Pol135	Svítlidlo, Typ T dle knihy svítidel	ks	2,000	5 120,00	10 240,00	
122	K	Pol136	Svítlidlo, Typ U dle knihy svítidel, stropní	ks	5,000	888,00	4 440,00	
123	K	Pol137	Svítlidlo, Typ AA dle knihy svítidel, 4x115	ks	4,000	10 200,00	40 800,00	
124	K	Pol138	Svítlidlo, Typ BB dle knihy svítidel, 4x115	ks	1,000	11 200,00	11 200,00	
125	K	Pol139	Svítlidlo, Typ CC dle knihy svítidel, 10x115	ks	1,000	25 600,00	25 600,00	
126	K	Pol140	Svítlidlo, Typ DD dle knihy svítidel, DALI	ks	2,000	51 200,00	102 400,00	
127	K	Pol141	Svítlidlo, Typ EE1 dle knihy svítidel, stropní	ks	4,000	1 720,00	6 880,00	
128	K	Pol142	Svítlidlo, Typ EE2 dle knihy svítidel, stropní	ks	26,000	888,00	23 088,00	
129	K	Pol143	Svítlidlo, Typ FF dle knihy svítidel, stolní	ks	2,000	3 650,00	7 300,00	
130	K	Pol144	Svítlidlo, Typ GG dle knihy svítidel, stolní, trojité	ks	4,000	2 650,00	10 600,00	
131	K	Pol145	Svítlidlo, Typ HH dle knihy svítidel, cca 3,9m	ks	1,000	2 980,00	2 980,00	
132	K	Pol146	Svítlidlo, Typ JJ dle knihy svítidel, stropní	ks	9,000	1 320,00	11 880,00	
133	K	Pol147	Svítlidlo, Typ KK dle knihy svítidel, 2x150cm	ks	2,000	7 120,00	14 240,00	
134	K	Pol148	Svítlidlo, Typ LL dle knihy svítidel, cca 3,9m	ks	1,000	4 120,00	4 120,00	
135	K	Pol149	Svítlidlo, Typ MM1 dle knihy svítidel, 2x150cm	ks	2,000	7 120,00	14 240,00	
136	K	Pol150	Svítlidlo, Typ MM2 dle knihy svítidel, 2x150cm	ks	4,000	7 250,00	29 000,00	
137	K	Pol151	Svítlidlo, Typ OO1 dle knihy svítidel, 2x150cm	ks	2,000	7 350,00	14 700,00	
138	K	Pol152	Svítlidlo, Typ OO2 dle knihy svítidel, 2x150cm	ks	4,000	7 850,00	31 400,00	
139	K	Pol153	Svítlidlo, Typ PP1 dle knihy svítidel, 2x150cm	ks	2,000	7 530,00	15 060,00	
140	K	Pol154	Svítlidlo, Typ PP2 dle knihy svítidel, 2x150cm	ks	4,000	7 120,00	28 480,00	
141	K	Pol155	Svítlidlo, Typ QQ1 dle knihy svítidel, stropní	ks	5,000	888,00	4 440,00	
142	K	Pol156	Svítlidlo, Typ QQ2 dle knihy svítidel, stropní	ks	2,000	1 540,00	3 080,00	
143	K	Pol157	Svítlidlo, Typ SA dle knihy svítidel, 1x115cm	ks	23,000	3 250,00	74 750,00	
144	K	Pol158	Svítlidlo, Typ SB dle knihy svítidel, stropní	ks	7,000	850,00	5 950,00	
145	K	Pol159	Svítlidlo, Typ SC1 dle knihy svítidel, stropní	ks	3,000	860,00	2 580,00	
146	K	Pol160	Svítlidlo, Typ SC2 dle knihy svítidel, 60cm	ks	1,000	1 650,00	1 650,00	
147	K	Pol161	Svítlidlo, Typ SD1 dle knihy svítidel, 2x150	ks	6,000	7 010,00	42 060,00	
148	K	Pol162	Svítlidlo, Typ SD2 dle knihy svítidel, 2x150	ks	10,000	7 020,00	70 200,00	
149	K	Pol163	Svítlidlo nouzové s autonomním zdrojem 8W s piktogramem	ks	13,000	1 350,00	17 550,00	
150	K	Pol164	Svítlidlo nouzové s autonomním zdrojem 8W	ks	23,000	1 240,00	28 520,00	
151	K	Pol165	LED pásek včetně zdroje	kpl	4,000	2 350,00	9 400,00	
152	K	Pol166	Recyklační poplatky	kpl	1,000	5 120,00	5 120,00	
153	K	Pol167	Ostatní drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,000	15 420,00	15 420,00	

D D10 Hromosvod, uzemnění 0,00

D D11 Ostatní náklady : 103 740,00

154	K	Pol168	Doprava (silnoproud)	kpl	1,000	9 500,00	9 500,00	
155	K	Pol169	Protipožární ucpávky (silnoproud)	kpl	1,000	5 120,00	5 120,00	
156	K	Pol170	Stavební přímococe	kpl	1,000	10 200,00	10 200,00	
157	K	Pol171	Drobný materiál (hmoždinky, šrouby, sádra, atd..)	kpl	1,000	11 200,00	11 200,00	
158	K	Pol172	Zkoušky, revize	kpl	1,000	51 200,00	51 200,00	
159	K	Pol173	Dokumentace skutečného stavu	kpl	1,000	16 520,00	16 520,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
Objekt:
001 - Objekt knihovny
Soupis:
001-07 - Slaboproud

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Benešov

Uchazeč:
BDS Benešov s.r.o.

Projektant:
Ateliér Jasně s.r.o., Praha 1

Zpracovatel:
Ing. Lenka Kasperová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 03.03.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 27238717
DIČ: CZ27238717

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 827 205,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 827 205,00	21,00%	383 713,05
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 210 918,05

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
Objekt: 001 - Objekt knihovny
Soupis: 001-07 - Slaboproud

Místo:		Datum:	03.03.2025
Zadavatel:	Město Benešov	Projektant:	Ateliér Jasné s.r.o., Praha 1
Uchazeč:	BDS Benešov s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Lenka Kocárová
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 827 205,00
D1 - Datové rozvody + WI-FI :	949 186,00
D2 - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS) :	181 200,00
D3 - CCTV (kamerový systém):	103 970,00
D4 - Přístupový systém:	501 574,00
D5 - Signalizační systém (tísňové volání na WC invalidé) :	13 795,00
D6 - Ostatní náklady :	77 480,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
Objekt: 001 - Objekt knihovny
Soupis: 001-07 - Slaboproud

Místo: Datum: 03.03.2025
Zadavatel: Město Benešov Projektant: Ateliér Jasné s.r.o.,
Uchazeč: BDS Benešov s.r.o. Zpracovatel: Praha 1
Ing. Leika
Konečková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 827 205,00

D		D1	Datové rozvody + WI-FI :			949 186,00		
1	K	Pol174	RACK 19" 42U - nástěný 42U (rozměry 600x600x1970) (šxvxh)	ks	1,000	19 560,00	19 560,00	
2	K	Pol175	RACK/Router - WAN, LAN, Gbit - dodávka providera	ks	1,000	45 200,00	45 200,00	
3	K	Pol176	RACK/Ventilační jednotka 19", 2-4x vent., termostát, 1U	ks	1,000	3 450,00	3 450,00	
4	K	Pol177	RACK/Patch panel, 24 port, UTP, cat6	ks	8,000	3 120,00	24 960,00	
5	K	Pol178	RACK/Security gateway - WAN, LAN, SFP, 19"	ks	1,000	10 200,00	10 200,00	
6	K	Pol179	RACK/Switch - vyvazovací panel	ks	10,000	550,00	5 500,00	
7	K	Pol180	RACK/Switch - 24x, Gbit, LAN, SFP, 19",	ks	7,000	12 500,00	87 500,00	
8	K	Pol181	RACK/Switch - 24x, ePoE, Gbit, LAN, SFP, 19"	ks	2,000	13 500,00	27 000,00	
9	K	Pol182	RACK/Prodlužovací přívod 19" (1U, 230VAC, 8 zásuvek) vč. ochrany proti přepětí	ks	1,000	990,00	990,00	
10	K	Pol183	RACK/Police do RACK 19", perforace, 1U, 250 mm	ks	1,000	650,00	650,00	
11	K	Pol184	RACK/Patch kabel UTP cat.6	ks	160,000	56,00	8 960,00	
12	K	Pol185	RACK/Zásuvka nástěná	ks	1,000	510,00	510,00	
13	K	Pol186	RACK/Přepětová ochrana pro ETH - přívodní internet	ks	1,000	10 200,00	10 200,00	
14	K	Pol187	Zásuvka strukturované kabeláže pod omítku 2xRJ45 - cat6, komplet	ks	56,000	650,00	36 400,00	
15	K	Pol188	Zásuvka strukturované kabeláže pod omítku 1xRJ45 - cat6, komplet	ks	1,000	530,00	530,00	
16	K	Pol189	Zásuvka strukturované kabeláže modulová do PK 1xRJ45 - cat6, komplet	ks	18,000	472,00	8 496,00	
17	K	Pol100	Instalační krabice přístrojová KP	ks	57,000	230,00	13 110,00	
18	K	Pol190	Vnitřní wifi anténa - 2,4 GHz (450MB/s) a 5 GHz (867 MB/s)	ks	8,000	6 230,00	49 840,00	
19	K	Pol191	HDMI propoj (kabel, ukončení kabelu)	kpl	6,000	295,00	1 770,00	
20	K	Pol192	Kabelový žlab 150x50, včetně uchycení	m	180,000	820,00	147 600,00	
21	K	Pol193	Kabel UTP cat.6	m	6 660,000	43,00	286 380,00	
22	K	Pol194	PVC trubka Ø20	m	3 330,000	46,00	153 180,00	
23	K	Pol195	Ostatní drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,000	7 200,00	7 200,00	

D		D2	Poplachové zabezpečovací a tišňové systémy (PZTS) :			181 200,00		
24	K	Pol196	Ústředna EZS	ks	1,000	29 500,00	29 500,00	
25	K	Pol197	Klávesnice	ks	1,000	6 850,00	6 850,00	
26	K	Pol198	PIR čidlo	ks	14,000	1 250,00	17 500,00	
27	K	Pol199	Siréna	ks	1,000	3 650,00	3 650,00	
28	K	Pol200	Magnetický kontakt	ks	30,000	220,00	6 600,00	
29	K	Pol201	Systémový kabel PZTS	m	1 200,000	42,00	50 400,00	
30	K	Pol194	PVC trubka Ø20	m	1 200,000	49,00	58 800,00	
31	K	Pol202	Opticko kouřový detektor	ks	3,000	1 750,00	5 250,00	
32	K	Pol203	Ostatní drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,000	2 650,00	2 650,00	

D		D3	CCTV (kamerový systém):			103 970,00		
33	K	Pol204	Kamera IP, 4-5Mpx, H.265, ePoe, krytí IP6x, antivandal IK10	ks	6,000	4 520,00	27 120,00	
34	K	Pol220	Záznamové zařízení NVR pro kamery, 2x SATA HDD 6TB 2.5" pro NVR, umístěno v racku	ks	1,000	18 200,00	18 200,00	
35	K	Pol221	Kabel FTP cat.6	m	600,000	46,00	27 600,00	
36	K	Pol222	Trubka kopoflex 20	m	600,000	49,00	29 400,00	
37	K	Pol223	Ostatní drobný elektroinstalační materiál (uchycení, RJ45 cat6 konektory apod.)	kpl	1,000	1 650,00	1 650,00	

D		D4	Přístupový systém:			501 574,00		
38	K	Pol224	2N Access Commander-Advanced-Nová instalace - 30 zařízení/300 uživatelů	ks	1,000	17 800,00	17 800,00	
39	K	Pol225	2N® Access Commander Box - mini PC, vhodné až pro 500 zařízení a 7000 uživatelů. Obsahuje licenci BASIC	ks	1,000	21 400,00	21 400,00	
40	K	Pol226	2N® IP Verso 2.0 - Hlavní jednotka s kamerou, nikl	ks	1,000	32 500,00	32 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	Pol227	2N® IP Verso - RFID Reader NFC support, 13.56 MHz PICard compatible	ks	18,000	11 200,00	201 600,00	
42	K	Pol228	2N® IP Verso - Rám pro instalaci do zdi, 2 moduly	ks	18,000	2 650,00	47 700,00	
43	K	Pol229	2N® IP Verso - Krabice pro instalaci do zdi, 2 moduly	ks	18,000	1 010,00	18 180,00	
44	K	Pol230	AXIS A9188 Network I/O Relay Module (8 relé, lze propojit až 8 modulů)	ks	1,000	23 600,00	23 600,00	
45	K	Pol231	2N® IP interkom - externí RFID čtečka 13.56MHz + 125kHz (USB rozhraní)	ks	1,000	9 850,00	9 850,00	
46	K	Pol232	2N® IP interkom - RFID Klíčenka Mifare 13.56MHz	ks	30,000	101,00	3 030,00	
47	K	Pol193	Kabel UTP cat.6	m	1 200,000	43,00	51 600,00	
48	K	Pol194	PVC trubka Ø20	m	1 200,000	43,00	51 600,00	
49	K	Pol233	Elektromechanický zámek	ks	12,000	1 322,00	15 864,00	
50	K	Pol234	Ostatní drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,000	6 850,00	6 850,00	

D D5 Signalizační systém (tísňové volání na WC invalidé) : 13 795,00

51	K	Pol235	Sada pro nouzovou signalizaci obsahuje: Signální tahové tlačítko, Resetovací tlačítko, Kontrolní modul s alarmem, Transformátor	kpl	1,000	11 200,00	11 200,00	
52	K	Pol236	Kabel J-Y(ST)Y 4x2x0,8	m	50,000	49,00	2 450,00	
53	K	Pol237	Ostatní drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,000	145,00	145,00	

D D6 Ostatní náklady : 77 480,00

54	K	Pol238	Doprava (slaboproud)	kpl	1,000	8 200,00	8 200,00	
55	K	Pol239	Protipožární ucpávky (slaboproud)	kpl	1,000	4 980,00	4 980,00	
56	K	Pol240	Stavební přípomoce (slaboproud)	kpl	1,000	5 200,00	5 200,00	
57	K	Pol241	Drobný materiál (slaboproud)	kpl	1,000	12 300,00	12 300,00	
58	K	Pol242	Revizní zprávy (slaboproud)	kpl	1,000	14 200,00	14 200,00	
59	K	Pol243	Naprogramování, uvedení do provozu (slaboproud)	kpl	1,000	21 400,00	21 400,00	
60	K	Pol244	Dokumentace skutečného stavu (slaboproud)	kpl	1,000	11 200,00	11 200,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
Objekt:
001 - Objekt knihovny
Soupis:
001-08 - Vybavení ineteriéru
Úroveň 3:
001-08-02 - Technické prvky

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Benešov

Uchazeč:
BDS Benešov s.r.o.

Projektant:
Ateliér Jasně s.r.o., Praha 1

Zpracovatel:
Ing. Lenka Kasperová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 03.03.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 27238717
DIČ: CZ27238717

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			466 200,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	466 200,00	21,00%	97 902,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	564 102,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
Objekt: 001 - Objekt knihovny
Soupis: 001-08 - Vybavení interiéru
Úroveň 3: **001-08-02 - Technické prvky**

Místo:		Datum:	03.03.2025
Zadavatel:	Město Benešov	Projektant:	Ateliér Jasně s.r.o., Praha 1
Uchazeč:	BDS Benešov s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Lenka Kocoubová
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	466 200,00
OST - Ostatní-technické prvky	466 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
Objekt: 001 - Objekt knihovny
Soupis: 001-08 - Vybavení interiéru
Úroveň 3: 001-08-02 - Technické prvky

Místo:

Datum: 03.03.2025

Zadavatel: Město Benešov

Projektant: Ateliér Jasně s.r.o.,
Praha 1

Uchazeč: BDS Benešov s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Lenka
Kocárová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

466 200,00

D		OST	Ostatní-technické prvky			466 200,00		
1	K	1T	BEZPEČNOSTNÍ BRÁNA	ks	4,000	80 250,00	321 000,00	
2	K	2T	OBOUSTRANNÝ DIGITÁLNÍ TOTEM	ks	1,000	145 200,00	145 200,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
Objekt:
001 - Objekt knihovny
Soupis:
001-08 - Vybavení ineteriéru
Úroveň 3:
001-08-04 - Atypický nábytek

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Benešov

Uchazeč:
BDS Benešov s.r.o.

Projektant:
Ateliér Jasně s.r.o., Praha 1

Zpracovatel:
Ing. Lenka Kasperová

Poznámka:
ceny vč. doměření a výrobní dokumentace

CC-CZ:
Datum: 03.03.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 27238717
DIČ: CZ27238717

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		6 690 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně 6 690 000,00	Sazba daně 21,00%	Výše daně 1 404 900,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	8 094 900,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
Objekt: 001 - Objekt knihovny
Soupis: 001-08 - Vybavení interiéru
Úroveň 3: 001-08-04 - Atypický nábytek

Místo:		Datum:	03.03.2025
Zadavatel:	Město Benešov	Projektant:	Ateliér Jasné s.r.o., Praha 1
Uchazeč:	BDS Benešov s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Lenka Kocoubová
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	6 690 000,00
--------------------------	--------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zázemí pro městskou knihovnu Benešov

Objekt: 001 - Objekt knihovny

Soupis: 001-08 - Vybavení ineteriéru

Úroveň 3: 001-08-04 - Atypický nábytek

Místo: Datum: 03.03.2025

Zadavatel: Město Benešov Projektant: Ateliér Jasné s.r.o.,

Uchazeč: BDS Benešov s.r.o. Zpracovatel: Praha 1
III. LEPKA
KAPAROVÁ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 6 690 000,00

1	K	Pol251	RECEPCE FOYER	ks	1,000	685 600,00	685 600,00	
2	K	Pol252	POLICE ZA RECEPCI	ks	1,000	165 200,00	165 200,00	
3	K	Pol253	ŠATNÍ SKŘÍNKY FOYER	ks	1,000	156 200,00	156 200,00	
4	K	Pol254	VYŠŠÍ PULT PRO PC	ks	2,000	54 200,00	108 400,00	
5	K	Pol255	PULT PRO JEDNOHO	ks	1,000	112 000,00	112 000,00	
6	K	Pol256	PULT PRO DVA	ks	2,000	165 000,00	330 000,00	
7	K	Pol257	POSLECHOVÉ NIKY	ks	1,000	28 500,00	28 500,00	
8	K	Pol258	SKLAD NÁBYTKU	ks	1,000	298 500,00	298 500,00	
9	K	Pol259	KRYT TOPENÍ SE SEZENÍM	ks	1,000	856 200,00	856 200,00	
10	K	Pol260	KRYT TOPENÍ DĚTSKÝ SVĚT	ks	1,000	456 000,00	456 000,00	
11	K	Pol260	KRYT TOPENÍ DĚTSKÝ SVĚT	ks	1,000	502 100,00	502 100,00	
12	K	Pol261	KNIHOVNA DĚTSKÝ SVĚT	ks	1,000	623 500,00	623 500,00	
13	K	Pol262	PULT CHECK POINT	ks	1,000	35 600,00	35 600,00	
14	K	Pol263	KRYT TOPENÍ MLÁDEŽ	ks	1,000	658 900,00	658 900,00	
15	K	Pol264	MYCÍ CENTRUM MLÁDEŽ	ks	1,000	245 100,00	245 100,00	
16	K	Pol265	KUCHYŇKA	ks	1,000	221 000,00	221 000,00	
P			Poznámka k položce: včetně spotřebičů					
17	K	Pol266	Umyvadlová deska, 1850mm	ks	1,000	98 500,00	98 500,00	
P			Poznámka k položce: vč. ceny umyvadla					
18	K	Pol267	Umyvadlová deska, 2170mm	ks	1,000	100 200,00	100 200,00	
P			Poznámka k položce: vč. ceny umyvadla					
19	K	Pol268	Umyvadlová deska, 2660mm	ks	1,000	115 000,00	115 000,00	
P			Poznámka k položce: vč. ceny umyvadla					
20	K	Pol269	Obklad pro automaty se skříní na koš	ks	1,000	129 800,00	129 800,00	
21	K	Pol270	Vestavné skříně otevřená/uzavřená	ks	1,000	118 200,00	118 200,00	
22	K	Pol271	Skříň pro vozíky	ks	1,000	198 200,00	198 200,00	
23	K	Pol272	Pódium s výsuvnými zásuvkami	ks	1,000	148 500,00	148 500,00	
24	K	Pol273	Vestavný PC stůl třímístný	ks	1,000	235 600,00	235 600,00	
25	K	Pol274	NIŽŠÍ PULT PRO PC	ks	1,000	63 200,00	63 200,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
Objekt:
001 - Objekt knihovny
Soupis:
001-08 - Vybavení ineteriéru
Úroveň 3:
001-08-05 - Sanita a sanitární doplňky

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Benešov

Uchazeč:
BDS Benešov s.r.o.

Projektant:
Ateliér Jasně s.r.o., Praha 1

Zpracovatel:
Ing. Lenka Kasperová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 03.03.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 27238717
DIČ: CZ27238717

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			154 530,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	154 530,00	21,00%	32 451,30
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			186 981,30
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
Objekt: 001 - Objekt knihovny
Soupis: 001-08 - Vybavení interiéru
Úroveň 3: 001-08-05 - Sanita a sanitární doplňky

Místo: Zadavatel: Město Benešov
Uchazeč: BDS Benešov s.r.o.

Datum: 03.03.2025
Projektant: Ateliér Jasné s.r.o.,
Zpracovatel: Praha 1
Ing. Lenka
Kocoubová

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	154 530,00
D1 - 1.PP	44 660,00
D2 - Umyvadlo	4 750,00
D3 - WC závěsné	8 260,00
D4 - Sprcha	22 350,00
D5 - Doplňky	9 300,00
D6 - 1.NP	40 300,00
D2 - Umyvadlo	5 230,00
D3 - WC závěsné	8 260,00
D7 - Výlevka závěsná	13 410,00
D5 - Doplňky	13 400,00
D8 - 2.NP	69 570,00
D2 - Umyvadlo	10 670,00
D3 - WC závěsné	17 080,00
D9 - Pisoár	12 850,00
D7 - Výlevka závěsná	16 120,00
D5 - Doplňky	12 850,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
Objekt: 001 - Objekt knihovny
Soupis: 001-08 - Vybavení ininteriéru
Úroveň 3: 001-08-05 - Sanita a sanitární doplňky

Místo: Datum: 03.03.2025
Zadavatel: Město Benešov Projektant: Ateliér Jasné s.r.o.,
Uchazeč: BDS Benešov s.r.o. Zpracovatel: Praha 1
III. Lelka
Kocoubová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 154 530,00

D D1 1.PP 44 660,00

D D2 Umyvadlo 4 750,00

1	K	Pol275	Umyvadlo keramické bílé 49x36 cm s otvorem na armaturu a přepadem, vestavné zespodu	ks	0,000		0,00	
---	---	--------	---	----	-------	--	------	--

P Poznámka k položce: umyvadlo součástí atypického nábytku - umyvadlová deska

2	K	Pol276	Umyvadlová armatura stojánková s odtokovou soupravou, chrom	ks	1,000	2 180,00	2 180,00	
3	K	Pol448	Odotoková souprava ClickClack	ks	1,000	980,00	980,00	
4	K	Pol449	Zápachová uzávěra válcová, chrom	ks	1,000	880,00	880,00	
5	K	Pol450	Rohový ventil s filtrem	ks	2,000	355,00	710,00	

D D3 WC závěsné 8 260,00

6	K	Pol451	WC závěsné bílé, vč sedátka Duroplast	ks	1,000	6 900,00	6 900,00	
7	K	Pol452	Ovládací tlačítko chrom (pokud je osazena nádrž Omega)	ks	1,000	1 250,00	1 250,00	
8	K	Pol453	Izolace	ks	1,000	110,00	110,00	

D D4 Sprcha 22 350,00

9	K	Pol454	Sprchový žlab 750 mm s nerezovým plným roštem	ks	1,000	4 520,00	4 520,00	
10	K	Pol455	Sprchová armatura nástěnná termostatická 150 mm, chrom + sprchová sestava s tyčí 650 mm	ks	1,000	6 580,00	6 580,00	
11	K	Pol456	Sprchová zástěna - dveře s pevným dílem a boční stěnou, 90x90x200 cm, čiré sklo + aluchrom	ks	1,000	11 250,00	11 250,00	

D D5 Doplňky 9 300,00

12	K	Pol457	Zásobník papírových ručníků kombinovaný s dávkovačem mýdla	ks	1,000	1 100,00	1 100,00	
13	K	Pol458	Odpadkový koš závěsný 18 l	ks	2,000	1 140,00	2 280,00	
14	K	Pol459	WC čistící souprava	ks	2,000	990,00	1 980,00	
15	K	Pol460	Odpadkový koš závěsný s víkem 4 l	ks	2,000	850,00	1 700,00	
16	K	Pol461	Zásobník WC papíru	ks	2,000	1 120,00	2 240,00	

D D6 1.NP 40 300,00

D D2 Umyvadlo 5 230,00

17	K	Pol275	Umyvadlo keramické bílé 49x36 cm s otvorem na armaturu a přepadem, vestavné zespodu	ks	0,000		0,00	
----	---	--------	---	----	-------	--	------	--

P Poznámka k položce: umyvadlo součástí atypického nábytku - umyvadlová deska

18	K	Pol276	Umyvadlová armatura stojánková s odtokovou soupravou, chrom	ks	1,000	2 350,00	2 350,00	
19	K	Pol448	Odotoková souprava ClickClack	ks	1,000	1 120,00	1 120,00	
20	K	Pol449	Zápachová uzávěra válcová, chrom	ks	1,000	990,00	990,00	
21	K	Pol450	Rohový ventil s filtrem	ks	2,000	385,00	770,00	

D D3 WC závěsné 8 260,00

22	K	Pol451	WC závěsné bílé, vč sedátka Duroplast	ks	1,000	6 900,00	6 900,00	
23	K	Pol452	Ovládací tlačítko chrom (pokud je osazena nádrž Omega)	ks	1,000	1 250,00	1 250,00	
24	K	Pol453	Izolace	ks	1,000	110,00	110,00	

D D7 Výlevka závěsná 13 410,00

25	K	Pol462	Výlevka bílá, závěsná, vč sklopné mřížky	ks	1,000	9 850,00	9 850,00	
26	K	Pol463	Dřezová armatura nástěnná, rozteč 150 mm	ks	1,000	3 560,00	3 560,00	

D D5 Doplňky 13 400,00

27	K	Pol457	Zásobník papírových ručníků kombinovaný s dávkovačem mýdla	ks	1,000	2 540,00	2 540,00	
28	K	Pol458	Odpadkový koš závěsný 18 l	ks	2,000	1 850,00	3 700,00	
29	K	Pol459	WC čistící souprava	ks	2,000	990,00	1 980,00	
30	K	Pol460	Odpadkový koš závěsný s víkem 4 l	ks	2,000	1 140,00	2 280,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	Pol461	Zásobník WC papíru	ks	2,000	1 450,00	2 900,00	
D D8			2.NP	69 570,00				
D D2			Umyvadlo	10 670,00				
32	K	Pol275	Umyvadlo keramické bílé 49x36 cm s otvorem na armaturu a přepadem, vestavné zespo	ks	0,000		0,00	
P			Poznámka k položce: umyvadlo součástí atypického nábytku - umyvadlová deska					
33	K	Pol276	Umyvadlová armatura stojánková s odtokovou soupravou, chrom	ks	2,000	2 980,00	5 960,00	
34	K	Pol448	Odotoková souprava ClickClack	ks	2,000	1 145,00	2 290,00	
35	K	Pol449	Zápachová uzávěra válcová, chrom	ks	2,000	990,00	1 980,00	
36	K	Pol450	Rohový ventil s filtrem	ks	4,000	110,00	440,00	
D D3			WC závěsné	17 080,00				
37	K	Pol451	WC závěsné bílé, vč sedátka Duroplast	ks	2,000	6 980,00	13 960,00	
38	K	Pol452	Ovládací tlačítko chrom (pokud je osazena nádrž Omega)	ks	2,000	1 450,00	2 900,00	
39	K	Pol453	Izolace	ks	2,000	110,00	220,00	
D D9			Pisoár	12 850,00				
40	K	Pol464	Pisoár odsávací, radarové splachování vč zdroje	ks	1,000	12 850,00	12 850,00	
D D7			Výlevka závěsná	16 120,00				
41	K	Pol462	Výlevka bílá, závěsná, vč sklopné mřížky	ks	1,000	13 560,00	13 560,00	
42	K	Pol463	Dřezová armatura nástěnná, rozteč 150 mm	ks	1,000	2 560,00	2 560,00	
D D5			Doplňky	12 850,00				
43	K	Pol465	Dávkovač nástěnný	ks	1,000	990,00	990,00	
44	K	Pol466	Zásobník papírových ručníků	ks	2,000	1 100,00	2 200,00	
45	K	Pol458	Odpadkový koš závěsný 18 l	ks	2,000	1 450,00	2 900,00	
46	K	Pol459	WC čistící souprava	ks	2,000	1 140,00	2 280,00	
47	K	Pol460	Odpadkový koš závěsný s víkem 4 l	ks	2,000	990,00	1 980,00	
48	K	Pol461	Zásobník WC papíru	ks	2,000	1 250,00	2 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
Objekt:
001 - Objekt knihovny
Soupis:
001-09 - Informační a orientační systém

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Benešov

Uchazeč:
BDS Benešov s.r.o.

Projektant:
Ateliér Jasně s.r.o., Praha 1

Zpracovatel:
Ing. Lenka Kasperová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 03.03.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 27238717
DIČ: CZ27238717

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		231 834,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	231 834,00	21,00%	48 685,14
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	280 519,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
Objekt: 001 - Objekt knihovny

Soupis: 001-09 - Informační a orientační systém

Místo:		Datum:	03.03.2025
Zadavatel:	Město Benešov	Projektant:	Ateliér Jasné s.r.o., Praha 1
Uchazeč:	BDS Benešov s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Lenka Kocárová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	231 834,00
D1 - Venkovní fasáda	29 500,00
D2 - Vestibul	19 560,00
D3 - Knihovna dospělí	22 434,00
D4 - Knihovna mládež	20 630,00
D5 - Zázemí a Skleněné dveře	10 350,00
D6 - Označení oddělení	31 235,00
OST - Ostatní	98 125,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
Objekt: 001 - Objekt knihovny

Soupis: 001-09 - Informační a orientační systém

Místo: Datum: 03.03.2025
Zadavatel: Město Benešov Projektant: Ateliér Jasné s.r.o.,
Uchazeč: BDS Benešov s.r.o. Zpracovatel: Praha 1
Ing. Lenka Kocárová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 231 834,00

D		D1	Venkovní fasáda		29 500,00			
1	K	Pol205	Venkovní nápis KNIHOVNA	kpl	1,000	29 500,00	29 500,00	
P Poznámka k položce: Vyroba: AL 10mm, navařene trny 150mm + komaxit černý mat Montáž: montáž, šablona, kotevní material, doprava								
D		D2	Vestibul		19 560,00			
2	K	Pol206	MKB - logo informační pult - horní	kpl	1,000	3 750,00	3 750,00	
P Poznámka k položce: řezaný perspex - lepený NCS 3000N 1 ks nalepená jednotlivá písmena								
3	K	Pol207	Městská knihovna Benešov - logo informační pult - dolní	kpl	1,000	4 980,00	4 980,00	
P Poznámka k položce: řezaný perspex - lepený NCS 3000N 1 ks nalepená jednotlivá písmena								
4	K	Pol208	Navigace - stěna do Dětského světa	kpl	1,000	3 850,00	3 850,00	
P Poznámka k položce: řezaný perspex - lepený NCS 3000N 1 ks nalepená jednotlivá písmena								
5	K	Pol209	Navigace - stěna do Knihovna dospělí	kpl	1,000	6 980,00	6 980,00	
P Poznámka k položce: řezaný perspex - lepený NCS 3000N 1 ks nalepená jednotlivá písmena								
D		D3	Knihovna dospělí		22 434,00			
6	K	Pol210	Podlahová růžice 1	kpl	1,000	3 980,00	3 980,00	
P Poznámka k položce: řezaná samolepka - lepená NCS 3000N 1 ks								
7	K	Pol211	Podlahová růžice 2	kpl	1,000	3 254,00	3 254,00	
P Poznámka k položce: řezaná samolepka - lepená NCS 3000N 1 ks								
8	K	Pol212	Hvězdná stěna	kpl	1,000	15 200,00	15 200,00	
P Poznámka k položce: řezaná samolepka - lepená NCS 3000N nebo NCS 2000N 1 ks (celá stěna) nalepeny jednotlivé hvězdy, rozměr hvězd předpokládán 6-10 cm								
D		D4	Knihovna mládež		20 630,00			
9	K	Pol213	Herní místnost Arena	kpl	1,000	3 650,00	3 650,00	
P Poznámka k položce: řezaná samolepka - lepená Satin - pískovaná - Frost 1 ks nalepená jednotlivá písmena								
10	K	Pol214	Cítát u schodiště	kpl	1,000	16 980,00	16 980,00	
P Poznámka k položce: řezaný perspex - lepený Satinice White WH02 - Frost 1 ks nalepená jednotlivá písmena								
D		D5	Zázemí a Skleněné dveře		10 350,00			
11	K	Pol215	Cedulky na dveře	kpl	1,000	5 120,00	5 120,00	
P Poznámka k položce: cedulka 150x100 mm řezaný perspex - lepený - cedulka Frost 25 ks nalepená jednotlivá písmena, cedulka má radius rohů 10 mm								
12	K	Pol216	Označení Skleněných dveří – Průchody	kpl	1,000	5 230,00	5 230,00	
P Poznámka k položce: šířka nápisu do 400 mm řezaná grafika lepená na sklo černá 10 ks nalepená jednotlivá písmena								
D		D6	Označení oddělení		31 235,00			
13	K	Pol217	Hlavní kategorie - na knihovnách	kpl	1,000	3 985,00	3 985,00	
P Poznámka k položce: viditelná plocha cedulky 300x150 mm kov matný černý + bílá řezaná typografie bílá samolepka 20 ks nalepená jednotlivá písmena, cedulka má radius rohů 10 mm, kovové prvky budou dodány zadavatelem								
14	K	Pol218	Podkategorie - na policích	kpl	1,000	5 230,00	5 230,00	
P Poznámka k položce: viditelná plocha cedulky 200x40 mm kov matný černý + bílá řezaná typografie bílá samolepka 30 ks nalepená jednotlivá písmena, cedulka má radius rohů 10 mm, kovové prvky budou dodány zadavatelem								
15	K	Pol219	Zarážky do polic	kpl	1,000	22 020,00	22 020,00	
P Poznámka k položce: viditelná plocha cedulky 60x150 mm kov matný černý + bílá řezaná typografie bílá samolepka 112 ks - popisky + 240 písmen (6 sad po 40 písmenech abecedy) nalepená jednotlivá písmena, cedulka má radius rohů 10 mm, kovové prvky budou dodány zadavatelem								
D		OST	Ostatní		98 125,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	001	Autorský dohled	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
17	K	002	Instalace	kpl	1,000	15 400,00	15 400,00	
18	K	003	Doprava	kpl	1,000	3 250,00	3 250,00	
19	K	004	Kovové prvky - nahoru na police	ks	20,000	250,00	5 000,00	
20	K	005	Kovové prvky - do polic	ks	30,000	210,00	6 300,00	
21	K	006	Kovové prvky - zarážky	ks	355,000	185,00	65 675,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zázemí pro městskou knihovnu Benešov

Objekt:

002 - Venkovní úpravy piazzetty

KSO:

Místo: Benešov

CC-CZ:

Datum: 03.03.2025

Zadavatel:

Město Benešov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BDS Benešov s.r.o.

IČ:

27238717

DIČ:

CZ27238717

Projektant:

Ateliér Jasně s.r.o., Praha 1

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Lenka Kasperová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 236 588,07

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 236 588,07	21,00%	1 519 683,49
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

8 756 271,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
Objekt: 002 - Venkovní úpravy piazzetty
Místo: Benešov
Zadavatel: Město Benešov
Uchazeč: BDS Benešov s.r.o.

Datum: 03.03.2025
Projektant: Ateliér Jasně s.r.o.,
Praha 1
Zpracovatel: Ing. Lenka Kocárová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		7 236 588,07
HSV - Práce a dodávky HSV		5 568 013,77
1 - Zemní práce		240 051,63
2 - Zakládání		809 388,63
4a - Vodorovné konstrukce - prefabrikáty		2 653 736,00
5 - Komunikace pozemní		1 106 877,90
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		55 307,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		293 965,00
997 - Přesun sutě		309 293,77
998 - Přesun hmot		99 393,24
PSV - Práce a dodávky PSV		703 414,30
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		26 708,40
766 - Konstrukce truhlářské		238 769,00
767 - Konstrukce zámečnické		195 412,80
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene		237 505,40
783 - Dokončovací práce - nátěry		5 018,70
OST - Ostatní		965 160,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
Objekt: 002 - Venkovní úpravy piazzetty

Místo: Benešov Datum: 03.03.2025
Zadavatel: Město Benešov Projektant: Ateliér Jasně s.r.o.,
Uchazeč: BDS Benešov s.r.o. Zpracovatel: Praha 1
Ing. Lenka Kocárová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 7 236 588,07

D HSV Práce a dodávky HSV 5 568 013,77

D	1	Zemní práce					240 051,63	
1	K	111211101R	Odstranění křovin vč. likvidace	m2	121,500	55,00	6 682,50	
	VV		2,5*2+18*4+27*1,5+2*2		121,500			
2	K	112101105R	Odstranění stromů vč. odstranění pařezu a likvidace	kus	14,000	1 120,00	15 680,00	
3	K	113106143	Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	418,000	22,00	9 196,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		8,5*12		102,000			
	VV		2*4*12		96,000			
	VV		113+67		180,000			
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		418,000			
4	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	213,600	185,00	39 516,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		200*0,5		100,000			
	VV		36*0,5		18,000			
	VV		630*0,12		75,600			
	VV		20		20,000			
	VV	odkop	Součet		213,600			
5	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	58,518	550,00	32 184,90	CS ÚRS 2024 01
	VV		"pro základové pasy"					
	VV		"schodiště do foyer"					
	VV		4*2,75*0,4*1		4,400			
	VV		"samostatné lavičky"					
	VV		(2*2,65+2*0,35)*0,3*0,8		1,440			
	VV		"schodiště s rampou"					
	VV		12,5*0,4*0,75		3,750			
	VV		2*1,8*0,4*0,75		1,080			
	VV		4,7*0,4*0,75		1,410			
	VV		8*0,55*0,75		3,300			
	VV		3*0,5*0,3*0,9		0,405			
	VV		3*0,82*0,3*0,6		0,443			
	VV		2*0,54*0,3*0,6		0,194			
	VV		2*7,9*0,3*0,6		2,844			
	VV		0,5*0,5*0,9		0,225			
	VV		2,5*0,5*0,6		0,750			
	VV		6*0,4*0,6		1,440			
	VV		2,3*0,3*0,6		0,414			
	VV		2,3*0,5*0,6		0,690			
	VV		"schodiště"					
	VV		3*0,54*0,76*0,3		0,369			
	VV		5,1*0,76*0,3		1,163			
	VV		6,4*0,76*0,3		1,459			
	VV		1,5*0,91*0,3		0,410			
	VV		2*0,6*0,91*0,3		0,328			
	VV		2*0,6*0,76*0,3		0,274			
	VV		3*1,05*0,76*0,3		0,718			
	VV		4,3*0,76*0,3		0,980			
	VV		2,5*0,31*0,3		0,233			
	VV		2,4*0,76*0,3		0,547			
	VV		1,5*0,91*0,3		0,410			
	VV		12,6*0,76*0,3		2,873			
	VV		2,2*0,61*0,3		0,403			
	VV		2*2,3*0,76*0,3		1,049			
	VV		2,7*0,61*0,3		0,494			
	VV		5*1,5*0,61*0,3		1,373			
	VV		4*0,91*0,3		1,092			
	VV		8,7*0,91*0,3		2,375			
	VV		1,8*0,91*0,3		0,491			
	VV		1,8*0,76*0,3		0,410			
	VV		1,8*0,61*0,3		0,329			
	VV		0,7*0,91*0,3		0,191			
	VV		2*1,8*0,76*0,3		0,821			
	VV		2*2,9*0,7*0,3		1,218			
	VV		0,6*0,91*0,3		0,164			
	VV		2*1,9*0,91*0,3		1,037			
	VV		3,3*0,76*0,3		0,752			
	VV		3,3*0,91*0,3		0,901			
	VV		3*1,5*0,91*0,3		1,229			
	VV		4*1,5*0,61*0,3		1,098			
	VV		3*2,2*0,91*0,3		1,802			
	VV		12,6*0,91*0,3		3,440			
	VV		5,3		5,300			
	VV	rýha	Součet		58,518			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	90,618	255,00	23 107,59	CS ÚRS 2024 01
	VV		odkop+rýha		272,118			
	VV		-(zásyp1+zásyp2)		-181,500			
	VV	odvoz	Součet		90,618			
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 812,360	14,00	25 373,04	CS ÚRS 2024 01
	VV		odvoz*20		1 812,360			
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	163,112	250,00	40 778,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		odvoz*1,8		163,112			
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	90,618	22,00	1 993,60	CS ÚRS 2024 01
	VV		odvoz		90,618			
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	142,500	150,00	21 375,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"u nového vstupu" 13*2,5*3		97,500			
	VV		"u rampy" 12*2,5*1,5		45,000			
	VV	zásyp1	Součet		142,500			
11	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	39,000	75,00	2 925,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"po rampou"					
	VV		13*1,5*2		39,000			
	VV	zásyp2	Součet		39,000			
12	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	472,000	45,00	21 240,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		dlažba1+asfalt		472,000			
D 2		Zakládání					809 388,63	
13	K	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	56,198	3 750,00	210 742,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		"schodiště do foyer"					
	VV		4*2,75*0,4*0,6		2,640			
	VV		"samostatné lavičky"					
	VV		(2*2,65+2*0,35)*0,3*0,6		1,080			
	VV		"schodiště s rampou"					
	VV		12,5*0,4*0,75		3,750			
	VV		2*1,8*0,4*0,75		1,080			
	VV		4,7*0,4*0,75		1,410			
	VV		8*0,55*0,75		3,300			
	VV		3*0,5*0,3*0,9		0,405			
	VV		3*0,82*0,3*0,6		0,443			
	VV		2*0,54*0,3*0,6		0,194			
	VV		2*7,9*0,3*0,6		2,844			
	VV		0,5*0,5*0,9		0,225			
	VV		2,5*0,5*0,6		0,750			
	VV		6*0,4*0,6		1,440			
	VV		2,3*0,3*0,6		0,414			
	VV		2,3*0,5*0,6		0,690			
	VV		"schodiště"					
	VV		3*0,54*0,76*0,3		0,369			
	VV		5,1*0,76*0,3		1,163			
	VV		6,4*0,76*0,3		1,459			
	VV		1,5*0,91*0,3		0,410			
	VV		2*0,6*0,91*0,3		0,328			
	VV		2*0,6*0,76*0,3		0,274			
	VV		3*1,05*0,76*0,3		0,718			
	VV		4,3*0,76*0,3		0,980			
	VV		2,5*0,31*0,3		0,233			
	VV		2,4*0,76*0,3		0,547			
	VV		1,5*0,91*0,3		0,410			
	VV		12,6*0,76*0,3		2,873			
	VV		2,2*0,61*0,3		0,403			
	VV		2*2,3*0,76*0,3		1,049			
	VV		2,7*0,61*0,3		0,494			
	VV		5*1,5*0,61*0,3		1,373			
	VV		4*0,91*0,3		1,092			
	VV		8,7*0,91*0,3		2,375			
	VV		1,8*0,91*0,3		0,491			
	VV		1,8*0,76*0,3		0,410			
	VV		1,8*0,61*0,3		0,329			
	VV		0,7*0,91*0,3		0,191			
	VV		2*1,8*0,76*0,3		0,821			
	VV		2*2,9*0,7*0,3		1,218			
	VV		0,6*0,91*0,3		0,164			
	VV		2*1,9*0,91*0,3		1,037			
	VV		3,3*0,76*0,3		0,752			
	VV		3,3*0,91*0,3		0,901			
	VV		3*1,5*0,91*0,3		1,229			
	VV		4*1,5*0,61*0,3		1,098			
	VV		3*2,2*0,91*0,3		1,802			
	VV		12,6*0,91*0,3		3,440			
	VV		5,1		5,100			
	VV		Součet		56,198			
14	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	340,004	355,00	120 701,42	CS ÚRS 2024 01
	VV		"schodiště do foyer"					
	VV		4*2,75*0,6*2		13,200			
	VV		"samostatné lavičky"					
	VV		(2*2,65+2*0,35)*0,6*2		7,200			
	VV		"schodiště s rampou"					
	VV		12,5*0,75*2		18,750			
	VV		2*1,8*0,75*2		5,400			
	VV		4,7*0,75*2		7,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8*0,75*2		12,000			
	VV		3*0,5*0,9*2		2,700			
	VV		3*0,82*0,6*2		2,952			
	VV		2*0,54*0,6*2		1,296			
	VV		2*7,9*0,6*2		18,960			
	VV		0,5*0,9*2		0,900			
	VV		2,5*0,6*2		3,000			
	VV		6*0,6*2		7,200			
	VV		2,3*0,6*2		2,760			
	VV		2,3*0,6*2		2,760			
	VV		"schodiště"					
	VV		3*0,54*0,76*2		2,462			
	VV		5,1*0,76*2		7,752			
	VV		6,4*0,76*2		9,728			
	VV		1,5*0,91*2		2,730			
	VV		2*0,6*0,91*2		2,184			
	VV		2*0,6*0,76*2		1,824			
	VV		3*1,05*0,76*2		4,788			
	VV		4,3*0,76*2		6,536			
	VV		2,5*0,31*2		1,550			
	VV		2,4*0,76*2		3,648			
	VV		1,5*0,91*2		2,730			
	VV		12,6*0,76*2		19,152			
	VV		2,2*0,61*2		2,684			
	VV		2*2,3*0,76*2		6,992			
	VV		2,7*0,61*2		3,294			
	VV		5*1,5*0,61*2		9,150			
	VV		4*0,91*2		7,280			
	VV		8,7*0,91*2		15,834			
	VV		1,8*0,91*2		3,276			
	VV		1,8*0,76*2		2,736			
	VV		1,8*0,61*2		2,196			
	VV		0,7*0,91*2		1,274			
	VV		2*1,8*0,76*2		5,472			
	VV		2*2,9*0,7*2		8,120			
	VV		0,6*0,91*2		1,092			
	VV		2*1,9*0,91*2		6,916			
	VV		3,3*0,76*2		5,016			
	VV		3,3*0,91*2		6,006			
	VV		3*1,5*0,91*2		8,190			
	VV		4*1,5*0,61*2		7,320			
	VV		3*2,2*0,91*2		12,012			
	VV		12,6*0,91*2		22,932			
	VV		31		31,000			
	VV		Součet		340,004			
15	K	274351122	Odstanění bednění základových pasů rovného	m2	340,004	65,00	22 100,26	CS ÚRS 2024 01
16	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	5,389	33 000,00	177 837,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"dle výkazu materiálu"					
	VV		(2,974+0,264+1,661)*1,1		5,389			
17	K	279113151	Základová zeď tl přes 100 do 150 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	10,863	1 150,00	12 492,45	CS ÚRS 2024 01
	VV		"schodiště do foyer"					
	VV		4*2,55*0,465		4,743			
	VV		4*2,55*1,2*0,5		6,120			
	VV		Součet		10,863			
18	K	279113154	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	101,290	1 800,00	182 322,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"schodiště s rampou"					
	VV		1,8*2,75		4,950			
	VV		1,8*1,1		1,980			
	VV		2*12*(1,1+2,75)*0,5		46,200			
	VV		Mezisoučet		53,130			
	VV		"nadezdívky stáv. truhlíku"					
	VV		2*11,5*0,5		11,500			
	VV		2*3,8*0,75		5,700			
	VV		(2*7,6+2)*1,8		30,960			
	VV		Mezisoučet		48,160			
	VV		Součet		101,290			
19	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	2,521	33 000,00	83 193,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"dle výkazu materiálu - schodiště"					
	VV		(0,1547+1,787)*1,1		2,136			
	VV		"nadezdívka truhlíku"					
	VV		48,16*0,008		0,385			
	VV		Součet		2,521			
D 4a			Vodorovné konstrukce - prefabrikáty				2 653 736,00	
20	K	41001	Stupeň S01- schodiště do foyer	ks	8,000	18 500,00	148 000,00	
	P		Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. výroby prefabrikátu, povrchové úpravy, osazení a kotvení dle popisu v PD					
21	K	41002	Lavička P31	ks	3,000	50 820,00	152 460,00	
	P		Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. výroby prefabrikátu, povrchové úpravy, osazení a kotvení dle popisu v PD					
22	K	41003	Rampa ozn. P01	ks	12,000	42 130,00	505 560,00	
	P		Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. výroby prefabrikátu, povrchové úpravy, osazení a kotvení dle popisu v PD					
23	K	41004	Schod. stupeň I. ozn. P02	ks	39,000	9 600,00	374 400,00	
	P		Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. výroby prefabrikátu, povrchové úpravy, osazení a kotvení dle popisu v PD					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	41005	Schod. stupeň II. ozn. P03	ks	9,000	4 730,00	42 570,00	
P			Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. výroby prefabrikátu, povrchové úpravy, osazení a kotvení dle popisu v PD					
25	K	41006	Schod. stupeň III. ozn. P04	ks	5,000	8 360,00	41 800,00	
P			Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. výroby prefabrikátu, povrchové úpravy, osazení a kotvení dle popisu v PD					
26	K	41007	Schod. stupeň IV. ozn. P05	ks	6,000	3 590,00	21 540,00	
P			Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. výroby prefabrikátu, povrchové úpravy, osazení a kotvení dle popisu v PD					
27	K	41008	Lavička I. ozn. P06	ks	2,000	51 408,00	102 816,00	
P			Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. výroby prefabrikátu, povrchové úpravy, osazení a kotvení dle popisu v PD					
28	K	41009	Lavička II. ozn. P07	ks	1,000	39 800,00	39 800,00	
P			Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. výroby prefabrikátu, povrchové úpravy, osazení a kotvení dle popisu v PD					
29	K	41010	Lavička III. ozn. P08	ks	1,000	31 400,00	31 400,00	
P			Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. výroby prefabrikátu, povrchové úpravy, osazení a kotvení dle popisu v PD					
30	K	41011	Květník I. ozn. P09	ks	1,000	15 400,00	15 400,00	
P			Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. výroby prefabrikátu, povrchové úpravy, osazení a kotvení dle popisu v PD					
31	K	41012	Květník II. ozn. P10	ks	1,000	25 800,00	25 800,00	
P			Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. výroby prefabrikátu, povrchové úpravy, osazení a kotvení dle popisu v PD					
32	K	41013	Květník III. ozn. P11	ks	1,000	50 500,00	50 500,00	
P			Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. výroby prefabrikátu, povrchové úpravy, osazení a kotvení dle popisu v PD					
33	K	41014	Podesta ozn. P12	ks	2,000	55 990,00	111 980,00	
P			Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. výroby prefabrikátu, povrchové úpravy, osazení a kotvení dle popisu v PD					
34	K	41015	Květník I ozn. P23	ks	1,000	41 200,00	41 200,00	
P			Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. výroby prefabrikátu, povrchové úpravy, osazení a kotvení dle popisu v PD					
35	K	41016	Květník II ozn. P24	ks	1,000	35 800,00	35 800,00	
P			Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. výroby prefabrikátu, povrchové úpravy, osazení a kotvení dle popisu v PD					
36	K	41017	Květník III ozn. P25	ks	1,000	41 200,00	41 200,00	
P			Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. výroby prefabrikátu, povrchové úpravy, osazení a kotvení dle popisu v PD					
37	K	41018	Schod. stupeň ozn. P21	ks	11,000	15 500,00	170 500,00	
P			Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. výroby prefabrikátu, povrchové úpravy, osazení a kotvení dle popisu v PD					
38	K	41019	Lavička I ozn. P22	ks	3,000	72 100,00	216 300,00	
P			Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. výroby prefabrikátu, povrchové úpravy, osazení a kotvení dle popisu v PD					
39	K	41020	Zábradlí I ozn. P26	ks	1,000	38 500,00	38 500,00	
P			Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. výroby prefabrikátu, povrchové úpravy, osazení a kotvení dle popisu v PD					
40	K	41021	Zábradlí II ozn. P27	ks	1,000	30 210,00	30 210,00	
P			Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. výroby prefabrikátu, povrchové úpravy, osazení a kotvení dle popisu v PD					
41	K	41022	Panel rampy ozn. P28	ks	8,000	52 000,00	416 000,00	
P			Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. výroby prefabrikátu, povrchové úpravy, osazení a kotvení dle popisu v PD					
D		5	Komunikace pozemní				1 106 877,90	
42	K	564710001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	497,000	123,00	61 131,00	CS ÚRS 2024 01
VV			dlažba1+dlažba2		497,000			
43	K	564760101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	497,000	328,00	163 016,00	CS ÚRS 2024 01
VV			dlažba1+dlažba2		497,000			
44	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	95,000	305,00	28 975,00	CS ÚRS 2024 01
VV			asfalt		95,000			
45	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	m2	95,000	418,00	39 710,00	CS ÚRS 2024 01
VV			asfalt		95,000			
46	K	577143111R	Asfaltový beton vrstva obrušná tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	95,000	650,00	61 750,00	
VV			"chodník před zastávkou" 70		70,000			
VV			"doplnění ul. Na Bezděkově" 25		25,000			
VV			Součet		95,000			
47	K	596811222	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl přes 100 do 300 m2	m2	120,000	295,00	35 400,00	CS ÚRS 2024 01
VV			"dlažba pod schodištěm"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		120		120,000			
	VV	dlažba2	Součet		120,000			
48	M	592460021	dlažba plošná 600 x 300 tryskaná tl 40mm	m2	123,600	650,00	80 340,00	
	VV		dlažba2*1,03		123,600			
49	K	596811321	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl přes 50 do 100 mm velikosti přes 0,5 m2 pl do 300 m2	m2	377,000	602,00	226 954,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		377		377,000			
	VV	dlažba1	Součet		377,000			
50	M	592460191	dlažba velkoformátová betonová tl 80mm tryskaný povrch	m2	388,310	990,00	384 426,90	
	VV		dlažba1*1,03		388,310			
51	K	599001	Doplnění kamenné dlažby - tryskaná žula 600/400	m2	9,500	2 650,00	25 175,00	
	VV		"nad horním schoidštěm" 9,5		9,500			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				55 307,60	
52	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtačené do tmelu	m2	21,726	281,00	6 105,01	CS ÚRS 2024 01
	VV		"schodiště do foyer - schodnicové stěny"					
	VV		4*2,55*0,465*2		9,486			
	VV		4*2,55*1,2*0,5*2		12,240			
	VV		Součet		21,726			
53	K	622331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	85,000	460,00	39 100,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"pod nový kamenný obklad"					
	VV		85		85,000			
54	K	622541012	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	21,726	465,00	10 102,59	CS ÚRS 2024 01
	VV		"schodiště do foyer - schodnicové stěny"					
	VV		4*2,55*0,465*2		9,486			
	VV		4*2,55*1,2*0,5*2		12,240			
	VV		Součet		21,726			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				293 965,00	
55	K	962042321	Bourání zdíva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	20,700	2 550,00	52 785,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"kašna" (3+3)*2*0,5*0,9		5,400			
	VV		"zidky" (7,5+3,2+2*1,5)*0,5*0,5		3,425			
	VV		"ubourání římsy" 11,5*0,5*0,5		2,875			
	VV		"ubourání truhlíku" 2*8*0,5*0,5		4,000			
	VV		"schodiště, ostatní" 5		5,000			
	VV		Součet		20,700			
56	K	965041341R	Bourání podkladních vrstev pod dlažbou	m3	83,600	1 450,00	121 220,00	
	VV		418,000*0,2		83,600			
57	K	99001	Odstranění autobusové zastávky vč. likvidace sutí	kpl	1,000	2 540,00	2 540,00	
58	K	99002	Odstranění trafiky vč. likvidace sutí	kpl	1,000	9 520,00	9 520,00	
59	K	999001	Demontáž zámečnických prvků (zábradlí, sedačky)	kpl	1,000	21 500,00	21 500,00	
60	K	999002	Kompl. dod. + mtž. vpust' u pítka vč. litinové mříže 400/400	kpl	1,000	45 200,00	45 200,00	
61	K	999003	Kompl. dod. + mtž. revizní šachta u pítka vč. poklopu pro zadráždění	kpl	1,000	41 200,00	41 200,00	
D 997			Přesun sutě				309 293,77	
62	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	289,330	402,00	116 310,66	CS ÚRS 2024 01
63	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	289,330	301,00	87 088,33	CS ÚRS 2024 01
64	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8 390,570	4,00	33 562,28	CS ÚRS 2024 01
	VV		289,33*29 'Přepočtené koeficientem množství		8 390,570			
65	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	289,330	250,00	72 332,50	CS ÚRS 2024 01
D 998			Přesun hmot				99 393,24	
66	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	471,058	211,00	99 393,24	CS ÚRS 2024 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				703 414,30	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				26 708,40	
67	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	39,000	29,00	1 131,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"stávající stěn u rampy před zasypáním"					
	VV		13*3		39,000			
	VV	izolaces	Součet		39,000			
68	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,014	65 000,00	910,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		izolaces*0,00035		0,014			
69	K	711113117	Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	5,600	502,00	2 811,20	CS ÚRS 2024 01
	VV		"pod čistící zónu"					
	VV		5,6*1		5,600			
70	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	39,000	150,00	5 850,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		izolaces		39,000			
71	M	62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm	m2	46,800	185,00	8 658,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		izolaces*1,2		46,800			
72	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	39,000	135,00	5 265,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			izolaces	39,000				
73	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	1 240,000	1,68	2 083,20	CS ÚRS 2024 01
D 766			Konstrukce truhlářské	238 769,00				
74	K	766001	Dřevěné obložení lavice ozn. T/2	kpl	1,000	95 600,00	95 600,00	
P			Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD vč. dodávky potřebného materiálu, kotvení a povrchové úpravy					
75	K	766002	Atypický dřevěný sedák ozn. T/3	kpl	1,000	46 520,00	46 520,00	
P			Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD vč. dodávky potřebného materiálu, kotvení a povrchové úpravy					
76	K	766003	Atypický dřevěný sedák ozn. T/4	kpl	1,000	46 850,00	46 850,00	
P			Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD vč. dodávky potřebného materiálu, kotvení a povrchové úpravy					
77	K	766004	Atypický dřevěný sedák ozn. T/5	kpl	1,000	46 580,00	46 580,00	
P			Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD vč. dodávky potřebného materiálu, kotvení a povrchové úpravy					
78	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	1 450,000	2,22	3 219,00	CS ÚRS 2024 01
D 767			Konstrukce zámečnické	195 412,80				
79	K	7672001	Kompl. dod. + mtž. ocelové zábradlí ozn. Z1	ks	1,000	18 500,00	18 500,00	
P			Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu, povrchové úpravy a kotvení dle popisu v tabulce zámečnických výrobků					
80	K	7672002	Kompl. dod. + mtž. ocelové zábradlí ozn. Z2	ks	1,000	16 500,00	16 500,00	
P			Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu, povrchové úpravy a kotvení dle popisu v tabulce zámečnických výrobků					
81	K	7672003	Kompl. dod. + mtž. ocelové zábradlí ozn. Z3	ks	1,000	28 500,00	28 500,00	
P			Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu, povrchové úpravy a kotvení dle popisu v tabulce zámečnických výrobků					
82	K	7672004	Kompl. dod. + mtž. ocelová zábrana ozn. Z4	ks	1,000	5 200,00	5 200,00	
P			Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu, povrchové úpravy a kotvení dle popisu v tabulce zámečnických výrobků					
83	K	7672005	Kompl. dod. + mtž. ocelové zábradlí ozn. Z5	ks	2,000	19 850,00	39 700,00	
P			Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu, povrchové úpravy a kotvení dle popisu v tabulce zámečnických výrobků					
84	K	7672006	Kompl. dod. + mtž. ocelové zábradlí ozn. Z6	ks	1,000	18 500,00	18 500,00	
P			Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu, povrchové úpravy a kotvení dle popisu v tabulce zámečnických výrobků					
85	K	7672007	Kompl. dod. + mtž. ocelová konzola ozn. Z8	ks	6,000	2 450,00	14 700,00	
P			Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu, povrchové úpravy a kotvení dle popisu v tabulce zámečnických výrobků					
86	K	7672008	Kompl. dod. + mtž. venkovní čistící zóna ozn. Z9	ks	1,000	52 300,00	52 300,00	
P			Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu a rámečku dle popisu v tabulce zámečnických výrobků					
87	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1 240,000	1,22	1 512,80	CS ÚRS 2024 01
D 782			Dokončovací práce - obklady z kamene	237 505,40				
88	K	782001	Kamenný obklad - použití rozebraného materiálu	m2	84,160	2 350,00	197 776,00	
VV			"u rampy" 13*1	13,000				
VV			"doplnění po odkopání u schodiště" 2,5*2	5,000				
VV			"úpravy stáv. truhlíku"					
VV			2*11,5*0,5	11,500				
VV			2*3,8*0,75	5,700				
VV			(2*7,6+2)*1,8	30,960				
VV			2*8*0,5	8,000				
VV			"ostatní" 10	10,000				
VV			Součet	84,160				
89	K	782133811	Demontáž obkladů stěn z kamene k dalšímu použití z tvrdých kamenů kladených do malty	m2	100,000	350,00	35 000,00	CS ÚRS 2024 01
VV			"předpoklad" 100	100,000				
90	K	998782201	Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m	%	2 140,000	2,21	4 729,40	CS ÚRS 2024 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry	5 018,70				
91	K	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	21,726	44,00	955,94	CS ÚRS 2024 01
VV			nátěr	21,726				
92	K	783827421	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	21,726	122,00	2 650,57	CS ÚRS 2024 01
VV			"schodiště do foyer - schodnicové stěny"					
VV			4*2,55*0,465*2	9,486				
VV			4*2,55*1,2*0,5*2	12,240				
VV nátěr			Součet	21,726				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	K	783897619	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu náročném	m2	21,726	65,00	1 412,19	CS ÚRS 2024 01
VV		nátěr		21,726				
D		OST	Ostatní	965 160,00				
94	K	2003	Přemístění sochy vč. pískovcového soklu	kpl	1,000	25 400,00	25 400,00	
P		<i>Poznámka k položce:</i> socha bude přemístěna na novou pozici a restaurátorsky opravena - cena je orientační a konkrétní provedení bude upřesněno při valstní realizaci						
95	K	21001	Veřejné pítko ozn. 1E	kpl	1,000	49 800,00	49 800,00	
P		<i>Poznámka k položce:</i> cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD vč. základu a napojení na rozvod vody						
96	K	21002	Lavička ozn. 2E	kpl	3,000	26 500,00	79 500,00	
P		<i>Poznámka k položce:</i> cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD						
97	K	21003	Kruhový venkovní stůl ozn. 3E	kpl	2,000	35 420,00	70 840,00	
P		<i>Poznámka k položce:</i> cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD						
98	K	21004	Kruhový venkovní stůl ozn. 4E	kpl	2,000	30 210,00	60 420,00	
P		<i>Poznámka k položce:</i> cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD						
99	K	21005	Venkovní židle ozn. 5E	kpl	14,000	8 650,00	121 100,00	
P		<i>Poznámka k položce:</i> cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD						
100	K	21006	Stojan na kola ozn. 6E	kpl	4,000	12 400,00	49 600,00	
P		<i>Poznámka k položce:</i> cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD vč. základu						
101	K	21007	Odpadkový koš ozn. 7E	kpl	3,000	35 600,00	106 800,00	
P		<i>Poznámka k položce:</i> cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD vč. základu						
102	K	21008	Zastávkový přístřešek ozn. 8E	kpl	1,000	235 000,00	235 000,00	
P		<i>Poznámka k položce:</i> cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD vč. základu a kotvení						
103	K	21009	Ochranná mříž ke stromům ozn. 9E	kpl	2,000	55 200,00	110 400,00	
P		<i>Poznámka k položce:</i> cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v PD vč. základu a kotvení						
104	K	21010	Díleňská dokumentace pro zámečnické a truhlářské výrobky	kpl	1,000	25 100,00	25 100,00	
105	K	21011	Díleňská dokumentace pro betonové prafebrikáty	kpl	1,000	31 200,00	31 200,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
Objekt:
003 - Venkovní vodovod a kanalizace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Benešov

Uchazeč:
BDS Benešov s.r.o.

Projektant:
Ateliér Jasně s.r.o., Praha 1

Zpracovatel:
Ing. Lenka Kasperová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 03.03.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 27238717
DIČ: CZ27238717

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			568 702,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	568 702,00	21,00%	119 427,42
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			688 129,42

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
Objekt: 003 - Venkovní vodovod a kanalizace

Místo:
Zadavatel: Město Benešov
Uchazeč: BDS Benešov s.r.o.

Datum: 03.03.2025
Projektant: Ateliér Jasné s.r.o.,
Pražská 1
Zpracovatel: Ing. Lenka Kocová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 568 702,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
Objekt: 003 - Venkovní vodovod a kanalizace

Místo: Datum: 03.03.2025
Zadavatel: Město Benešov Projektant: Ateliér Jasné s.r.o.,
Uchazeč: BDS Benešov s.r.o. Zpracovatel: Praha 1
Ing. Lenka Kocárová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							568 702,00	
1	K	597101030RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení C250 kN, včetně dodávky roštu a žlabu ACO DRAIN SEAL V 100S	m	33,000	4 010,00	132 330,00	
2	K	597103015RA0	Vpust' k žlabu polymerbetonová C250, litinový rošt, s kalovým košem	kus	3,000	7 039,00	21 117,00	
3	K	831230110RAB	Vodovodní přípojka z trub polyetylénových D 25, hloubka 1,2 m	m	25,000	1 370,00	34 250,00	
4	K	831350012RAD	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm, hloubka 3,0 m	m	30,000	5 100,00	153 000,00	
5	K	831350111RAD	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 110/125 mm, rýha šířky 0,9 m, hloubky 1,5 m	m	25,000	2 550,00	63 750,00	
6	K	831990010RA0	Příplatek za každých dalších 50 cm hloubky rýhy, Vodovod	m	25,000	756,00	18 900,00	
7	K	894412311RBA	Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno přímé V max. 40, hloubka dna 3,26 m poklop litina 12,5 t	kus	1,000	31 200,00	31 200,00	
8	K	894431442RAA	Šachta D 600 mm, dl.šach.roury 3,00 m, 1 přítok, dno KG D 160 mm, poklop litina 12,5 t	kus	1,000	24 500,00	24 500,00	
9	K	896410020RA0	Spadiště kanalizační jednoduché pro DN 150, PVC	kus	1,000	41 200,00	41 200,00	
10	K	896410020RA0.1	Spadiště kanalizační jednoduché pro DN 150, Kamenina	kus	1,000	42 500,00	42 500,00	
11	K	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125	m	25,000	26,00	650,00	
12	K	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	55,000	35,00	1 925,00	
13	K	28325060.AR	Tvarovka prostupu průměr potrubí D 25 mm, Vodovod	kus	4,000	110,00	440,00	
14	K	721223423R00	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N	kus	1,000	2 140,00	2 140,00	
15	K	722237122R00	Kohout vodovodní, kulový, DN 20 mm	kus	1,000	385,00	385,00	
16	K	722224112R00	Kohout plnicí a vypouštěcí, DN 20 mm	kus	1,000	415,00	415,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
Objekt:
004 - Sadové úpravy
Soupis:
004-01 - Rostliny

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Benešov

Uchazeč:
BDS Benešov s.r.o.

Projektant:
Ateliér Jasně s.r.o., Praha 1

Zpracovatel:
Ing. Lenka Kasperová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 03.03.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 27238717
DIČ: CZ27238717

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			355 709,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	355 709,00	21,00%	74 698,89
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	430 407,89

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
Objekt: 004 - Sadové úpravy
Soupis: 004-01 - Rostliny

Místo:		Datum:	03.03.2025
Zadavatel:	Město Benešov	Projektant:	Ateliér Jasné s.r.o., Praha 1
Uchazeč:	BDS Benešov s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Lenka Kocárová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	355 709,00
D1 - LISTNATÉ STROMY	172 530,00
D2 - NEOPADAVÉ KEŘE	12 306,00
D3 - OPADAVÉ KEŘE	28 188,00
D4 - RŮŽE	5 040,00
D5 - TRAVINY	13 169,00
D6 - POPÍNAVÉ ROSTLINY	9 240,00
D7 - CIBULOVINY	66 200,00
D8 - TRVALKY	49 036,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zázemí pro městskou knihovnu Benešov

Objekt: 004 - Sadové úpravy

Soupis: 004-01 - Rostliny

Místo: Datum: 03.03.2025

Zadavatel: Město Benešov Projektant: Ateliér Jasné s.r.o.,

Uchazeč: BDS Benešov s.r.o. Zpracovatel: Praha 1
Ing. Leika
Kopřivná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 355 709,00

D		D1	LISTNATÉ STROMY		172 530,00			
1	K	Pol1	Višeň chloupkatá 'AUTUMNALIS'	ks	1,000	4 350,00	4 350,00	
P		Poznámka k položce: Prunus subhirtella 'AUTUMNALIS' 16/18						
2	K	Pol2	Dub šarlatový	ks	3,000	36 500,00	109 500,00	
P		Poznámka k položce: Quercus coccinea 30/35						
3	K	Pol3	Muchovník Lamarckův	ks	2,000	4 980,00	9 960,00	
P		Poznámka k položce: Amelanchier lamarckii 200-220						
4	K	Pol4	Lipa srdčitá 'GREENSPIRE'®	ks	6,000	8 120,00	48 720,00	
P		Poznámka k položce: Tilia cordata 'GREENSPIRE'® 18/20						
D		D2	NEOPADAVÉ KEŘE		12 306,00			
5	K	Pol5	Brslen Fortuneův	ks	4,000	120,00	480,00	
P		Poznámka k položce: Euonymus fortunei 20-30						
6	K	Pol6	Skalník Dammerův	ks	190,000	39,00	7 410,00	
P		Poznámka k položce: Cotoneaster dammeri 20-30						
7	K	Pol7	Bobkovišeň lékařská 'OTTO LUYKEN'	ks	10,000	210,00	2 100,00	
P		Poznámka k položce: Prunus laurocerasus 'Otto Luyken' 40-60						
8	K	Pol8	Barvínek větší - Brčál	ks	52,000	39,00	2 028,00	
P		Poznámka k položce: Vinca major K9						
9	K	Pol9	Zimolez lesklý	ks	6,000	48,00	288,00	
P		Poznámka k položce: Lonicera nitida 30-40						
D		D3	OPADAVÉ KEŘE		28 188,00			
10	K	Pol10	Kalina obecná 'COMPACTUM'	ks	2,000	710,00	1 420,00	
P		Poznámka k položce: Viburnum opulus 'COMPACTUM' 40-60						
11	K	Pol11	Hortenzie latnatá 'Little Lime'	ks	41,000	210,00	8 610,00	
P		Poznámka k položce: Hydrangea paniculata 'Little Lime' 30-40						
12	K	Pol12	Svída krvavá 'Winter Beauty'	ks	95,000	130,00	12 350,00	
P		Poznámka k položce: Cornus sanguinea 'Winter Beauty' 30-40						
13	K	Pol13	Jasmín nahokvěty	ks	88,000	66,00	5 808,00	
P		Poznámka k položce: Jasminum nudiflorum 20-30						
D		D4	RŮŽE		5 040,00			
14	K	Pol14	Růže půdopokryvná Tantau 'Aspirin Rosa'	ks	24,000	210,00	5 040,00	
P		Poznámka k položce: Rosa PK 'Aspirin Rose'						
D		D5	TRAVINY		13 169,00			
15	K	Pol15	Ozdobnice čínská 'Morning Light'	ks	4,000	135,00	540,00	
P		Poznámka k položce: Miscanthus sinensis 'Morning Light' K11						
16	K	Pol16	Ozdobnice čínská 'Gracillimus'	ks	5,000	145,00	725,00	
P		Poznámka k položce: Miscanthus sinensis 'Gracillimus' K11						
17	K	Pol17	Proso prutnaté	ks	13,000	70,00	910,00	
P		Poznámka k položce: Panicum virgatum k9						
18	K	Pol18	Imperata válcovitá 'Red Baron'	ks	18,000	55,00	990,00	
P		Poznámka k položce: Imperata cylindrica 'Red Baron' K9						
19	K	Pol19	Třtina rákosovitá	ks	52,000	59,00	3 068,00	
P		Poznámka k položce: Calamagrostis brachytricha k9						
20	K	Pol20	Pěchava podzimní	ks	43,000	53,00	2 279,00	
P		Poznámka k položce: Sesleria autumnalis k9						
21	K	Pol21	Metlice trsnatá	ks	15,000	43,00	645,00	
P		Poznámka k položce: Deschampsia caespitosa k9						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	Pol22	Ostřice japonská	ks	32,000	51,00	1 632,00	
P			Poznámka k položce: Carex morrowii k9					
23	K	Pol23	Kavyl péřovitý 'Ponytails'	ks	38,000	42,00	1 596,00	
P			Poznámka k položce: Stipa tenuissima 'Ponytails' k9					
24	K	Pol24	Bezkolennec rákosovitý	ks	14,000	56,00	784,00	
P			Poznámka k položce: Molinia arundinacea k9					
D			D6	POPÍNAVÉ ROSTLINY			9 240,00	
25	K	Pol25	Břečťan	ks	56,000	165,00	9 240,00	
P			Poznámka k položce: Hedera helix 2l					
D			D7	CIBULOVINY			66 200,00	
26	K	Pol26	Narcis velkokorunný 'Carlton' - žlutý	ks	200,000	59,00	11 800,00	
P			Poznámka k položce: Narcissus Large Cupped 'Carlton' - žlutý					
27	K	Pol27	Okrasný česnek aflatunský 'Purple Sensation'	ks	100,000	256,00	25 600,00	
P			Poznámka k položce: Allium aflatunense 'Purple Sensation'					
28	K	Pol28	Ladoník modrý	ks	30,000	210,00	6 300,00	
P			Poznámka k položce: Camassia leichtlinii 'Caerulea'					
29	K	Pol29	Narcis 'Congress' - žlutooranžový	ks	75,000	75,00	5 625,00	
P			Poznámka k položce: Narcissus 'Congress' - žlutooranžový					
30	K	Pol30	Narcis bílý - bílý	ks	75,000	85,00	6 375,00	
P			Poznámka k položce: Narcissus poeticus - bílý					
31	K	Pol31	Okrasný česnek kulatohlavý	ks	50,000	210,00	10 500,00	
P			Poznámka k položce: Allium sphaerocephalon					
D			D8	TRVALKY			49 036,00	
32	K	Pol32	Rohovec olověncovitý	ks	20,000	52,00	1 040,00	
P			Poznámka k položce: Ceratostigma plumbaginoides K9					
33	K	Pol33	Zběhovec plazivý	ks	42,000	49,00	2 058,00	
P			Poznámka k položce: Ajuga reptans K9					
34	K	Pol34	Pažitka čínská	ks	27,000	56,00	1 512,00	
P			Poznámka k položce: Allium tuberosum K9					
35	K	Pol35	Astra - Hvězdnice chlumní	ks	51,000	49,00	2 499,00	
P			Poznámka k položce: Aster amellus K9					
36	K	Pol36	Šanta hroznovitá	ks	33,000	39,00	1 287,00	
P			Poznámka k položce: Nepeta x faassenii K9					
37	K	Pol37	Čemeřice černá	ks	45,000	69,00	3 105,00	
P			Poznámka k položce: Helleborus niger K1l					
38	K	Pol38	Levandule úzkolistá/lékařská	ks	74,000	39,00	2 886,00	
P			Poznámka k položce: Lavandula angustifolia K9					
39	K	Pol39	Čemeřice východní	ks	33,000	66,00	2 178,00	
P			Poznámka k položce: Helleborus orientalis K1l					
40	K	Pol40	Plamenka latnatá - bílá	ks	13,000	69,00	897,00	
P			Poznámka k položce: Phlox paniculata K9					
41	K	Pol41	Mateřídouška časná	ks	28,000	49,00	1 372,00	
P			Poznámka k položce: Thymus praecox K9					
42	K	Pol42	Marulka lékařská 'Marvelette Blue'	ks	99,000	65,00	6 435,00	
P			Poznámka k položce: Calamintha nepeta 'Marvelette Blue' K9					
43	K	Pol43	Sporýš argentinský	ks	93,000	42,00	3 906,00	
P			Poznámka k položce: Verbena bonariensis K9					
44	K	Pol44	Orlíček obecný 'Barlow Blue' - tmavě modrý	ks	27,000	45,00	1 215,00	
P			Poznámka k položce: Aquilegia vulg. v.stellata 'Barlow Blue' K9					
45	K	Pol45	Orlíček obecný 'Purple Barlow' - tmavě fialový	ks	20,000	48,00	960,00	
P			Poznámka k položce: Aquilegia vulg. v.stellata 'Purple Barlow' K9					
46	K	Pol46	Jarmanka větší 'Roma'	ks	9,000	139,00	1 251,00	
P			Poznámka k položce: Astrantia 'Roma' K9					
47	K	Pol47	Perovskie lebedolistá	ks	38,000	65,00	2 470,00	
P			Poznámka k položce: Perovskia atriplicifolia K11					
48	K	Pol48	Sasanka japonská bílá	ks	30,000	49,00	1 470,00	
P			Poznámka k položce: Anemone japonica K9					
49	K	Pol49	Huseník výběžkatý	ks	30,000	75,00	2 250,00	
P			Poznámka k položce: Arabis procurrens K9					
50	K	Pol50	Šalvěj lékařská 'Purpurea'	ks	24,000	55,00	1 320,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: <i>Salvia officinalis 'Purpurea' K9</i>					
51	K	Pol51	Pomněnkovec velkolistý 'Betty Bowring' - bílý	ks	30,000	120,00	3 600,00	
P			Poznámka k položce: <i>Brunnera macrophylla 'Betty Bowring' K9</i>					
52	K	Pol52	Vrbina penízková 'Aurea'	ks	45,000	49,00	2 205,00	
P			Poznámka k položce: <i>Lysimachia nummularia 'Aurea' K9</i>					
53	K	Pol53	Šalvěj hajní 'Caradonna'	ks	65,000	48,00	3 120,00	
P			Poznámka k položce: <i>Salvia nemorosa 'Caradonna' K9</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
Objekt:
004 - Sadové úpravy
Soupis:
004-02 - Sadové úpravy

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Benešov

Uchazeč:
BDS Benešov s.r.o.

Projektant:
Ateliér Jasné s.r.o., Praha 1

Zpracovatel:
Ing. Lenka Kasperová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 03.03.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 27238717
DIČ: CZ27238717

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 080 134,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 080 134,00	21,00%	436 828,14
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 516 962,14

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
Objekt: 004 - Sadové úpravy
Soupis: 004-02 - Sadové úpravy

Místo:		Datum:	03.03.2025
Zadavatel:	Město Benešov	Projektant:	Ateliér Jasné s.r.o., Praha 1
Uchazeč:	BDS Benešov s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Lenka Kocárová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	2 080 134,00
D1 - V Ý S A D B Y	135 610,00
D2 - O S T A T N Í P R Á C E	1 008 550,00
D3 - M A T E R I Á L Y, DOPRAVA, PÉČE	935 974,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
Objekt: 004 - Sadové úpravy
Soupis: 004-02 - Sadové úpravy

Místo: Datum: 03.03.2025
Zadavatel: Město Benešov Projektant: Ateliér Jasně s.r.o.,
Uchazeč: BDS Benešov s.r.o. Zpracovatel: Praha 1
Ing. Lenka Kocnárová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 080 134,00

D	D1	V Ý S A D B Y				135 610,00	
1	K	1	Výsadba a rozmístění solitery extra bal 0,5m3 plus	ks	3,000	1 540,00	4 620,00
2	K	2	Výsadba a rozmístění solitery	ks	9,000	650,00	5 850,00
3	K	3	Výsadba a rozmístění keře + růže	ks	512,000	65,00	33 280,00
4	K	4	Výsadba a rozmístění popínavé rostliny	ks	56,000	55,00	3 080,00
5	K	5	Výsadba a rozmístění okr.trávy	ks	234,000	45,00	10 530,00
6	K	6	Výsadba a rozmístění trvalky	ks	876,000	50,00	43 800,00
7	K	7	Výsadba a rozmístění cibuloviny	ks	530,000	65,00	34 450,00

D	D2	O S T A T N Í P R Á Č E				1 008 550,00	
8	K	8	Postřik herbicidem 2x před založením	m2	582,000	12,00	6 984,00
9	K	9	Odstranění původní zeminy	m3	230,000	322,00	74 060,00
10	K	10	Odvoz a skládkovné	m3	66,000	355,00	23 430,00
11	K	11	Dodávka a montáž Kari sítě 6/150/150	m2	30,000	125,00	3 750,00
12	K	12	Podklad buněk z vibrovaného štěrku 100 mm frakce 0-63mm	m2	164,000	250,00	41 000,00
13	K	13	Založení ploch modrozel. infrastruktury - instalace prok. buněk	ks	455,000	15,00	6 825,00
14	K	14	Zásyp rýh a buněk str. substrátem se zhutněním pošlapáním	m3	230,000	1 350,00	310 500,00
15	K	15	Přesuny hmot zemina do koryta s výsadbou trav	m3	3,000	655,00	1 965,00
16	K	16	Přesuny hmot mulčování výsadeb tl.8-10 cm	m2	147,000	85,00	12 495,00
17	K	17	Přesuny hmot travníkový substrát	m3	4,000	86,00	344,00
18	K	18	Přesuny hmot štěrk pro střešní drenáž	m3	1,200	855,00	1 026,00
19	K	19	Přesuny hmot střešní sub. do terasových koryt	m3	8,000	110,00	880,00
20	K	20	Přesuny hmot střešní substrát	m3	19,000	355,00	6 745,00
21	K	21	Pokládka rozchodníkových koberců	m2	293,000	355,00	104 015,00
22	K	22	Rekonstrukce stávajícího záhonu, oddrňování, vyhrabání odvoz	m2	144,000	65,00	9 360,00
23	K	23	Rozvoz a umístění stromů Bobcat + přesuny hmot	hod	650,000	350,00	227 500,00
24	K	24	Osazení kůlů včetně dodávky a úvazků	ks	7,000	1 520,00	10 640,00
25	K	25	Instalace zavlažovacích vaků včetně jejich dodávky	ks	10,000	1 245,00	12 450,00
26	K	26	Ruční uhrabání po terénních úpravách začistění	m2	309,000	44,00	13 596,00
27	K	27	Instalace jutové ochrany kmene	bm	30,000	114,00	3 420,00
28	K	28	Kotvení	ks	5,000	85,00	425,00
29	K	29	Přípravné práce vytyčení záhonů, zaměření stromů	hod	16,000	350,00	5 600,00
30	K	30	Založení luční směsi	m2	144,000	15,00	2 160,00
31	K	31	Založení ploch pro výsev do spár	m2	18,000	45,00	810,00
32	K	32	Zalití výsadeb 14 dní po založení včetně vody	m3	42,000	85,00	3 570,00
33	K	33	Závlahový systém	kpl	1,000	125 000,00	125 000,00

D	D3	M A T E R I Á L Y, D O P R A V A, P Ě Č E				935 974,00	
34	K	34	Strukturální substrát do směsí	m3	49,000	1 450,00	71 050,00
P Poznámka k položce: volný							
35	K	35	Substrát Extenzivní	m3	19,000	1 450,00	27 550,00
P Poznámka k položce: volný							
36	K	36	Substrát Intenzivní	m3	8,000	1 452,00	11 616,00
P Poznámka k položce: volný							
37	K	37	Zemina na doplnění koryta s výsadbou trav	m3	3,000	850,00	2 550,00
38	K	38	Profil substrát (Gramoflor) pro 50 ti% výměnu zeminy	m3	6,000	1 870,00	11 220,00
P Poznámka k položce: balený							
39	K	39	Hnojivo tablety pro výsadbu	kg	80,000	129,00	10 320,00
40	K	40	Štěrk drcený žula frakce 0/63 mm podklad	m3	1,600	1 450,00	2 320,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	41	Štěrka drcená do směsi se substrátem frakce 16/32	m3	74,000	1 420,00	105 080,00	
42	K	42	Směs zeminy s hrubozrnným pískem do směsi	m3	84,000	1 250,00	105 000,00	
43	K	43	Prokořenitelné buňky	ks	455,000	25,00	11 375,00	
44	K	44	Mulčovací kůra výběrová borová I.	m3	16,000	1 750,00	28 000,00	
45	K	45	Substrát zahradní pro založení trávníků	m3	4,000	1 280,00	5 120,00	
46	K	46	Říční štěrka	m3	1,200	1 400,00	1 680,00	
47	K	47	Kotevní systém	ks	5,000	3 500,00	17 500,00	
48	K	48	Kari síť 6/150/150	m2	30,000	129,00	3 870,00	
49	K	49	Rozchodníkové koberce	m2	293,000	750,00	219 750,00	
50	K	50	Letničkovo luční směs	kg	0,600	255,00	153,00	
51	K	51	Semena thymus serpyllum, sagina subulata	g	1,800	650,00	1 170,00	
52	K	52	Povýsadbová údržba 1x /měsíc	měs	12,000	1 500,00	18 000,00	
53	K	53	Doprava stromy Lorberg - Benešov kamion	kpl	1,000	65 000,00	65 000,00	
54	K	54	Mimostaveništní doprava	km	450,000	32,00	14 400,00	
55	K	55	Doprava nákladní MAN substráty, štěrka, mulčovací kůra	km	850,000	45,00	38 250,00	
56	K	56	Povýsadbová údržba 1x/měsíc	měsíc	12,000	2 500,00	30 000,00	
57	K	57	Následná péče 6x/rok	roky	3,000	45 000,00	135 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
Objekt:
005 - Přeložka kanalizace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Benešov

Uchazeč:
BDS Benešov s.r.o.

Projektant:
Ateliér Jasně s.r.o., Praha 1

Zpracovatel:
Ing. Lenka Kasperová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 03.03.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 27238717
DIČ: CZ27238717

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			583 818,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	583 818,00	21,00%	122 601,78
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			706 419,78

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
Objekt: 005 - Přeložka kanalizace

Místo:		Datum:	03.03.2025
Zadavatel:	Město Benešov	Projektant:	Ateliér Jasné s.r.o., Praha 1
Uchazeč:	BDS Benešov s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Lenka Kocárová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	583 818,00
HSV - Práce a dodávky HSV	583 818,00
8 - Přeložka kanalizace	583 818,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
Objekt: 005 - Přeložka kanalizace

Místo: Datum: 03.03.2025
Zadavatel: Město Benešov Projektant: Ateliér Jasné s.r.o.,
Uchazeč: BDS Benešov s.r.o. Zpracovatel: Praha 1
Ing. Lenka Kocová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 583 818,00

D HSV Práce a dodávky HSV 583 818,00

D 8 Přeložka kanalizace 583 818,00

1	K	133100010RAC	Hloubení šachet, pažení a rozepření, v hornině 1-4, odvoz do 10 km, uložení na skládku	m3	16,000	2 020,00	32 320,00	
2	K	130900030RAC	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve výkopu, odvoz do 10 km, uložení na skládku	m3	1,600	9 230,00	14 768,00	
3	K	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	54,000	820,00	44 280,00	
4	K	831260019RAE	Kanalizace z trub kameninových DN 400, hloubka 3,0 m	m	35,000	10 200,00	357 000,00	
5	K	831990010RAB	Příplatek za každých dalších 50 cm hloubky rýhy, při šířce rýhy do 1,20 m	m	35,000	900,00	31 500,00	
6	K	831990010RAB	Příplatek za každých dalších 50 cm hloubky rýhy, při šířce rýhy do 1,20 m	m	35,000	920,00	32 200,00	
7	K	831990101RA0	Příplatek za trasu ve vozovce živičné	m	15,000	2 150,00	32 250,00	
8	K	894412311RCB	Šachta, DN 1000 stěna 120 mm,dno pro DN 400, hloubka dna 4,00 m poklop litina 40 t	kus	1,000	39 500,00	39 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
Objekt: 006 - Rekonstrukce teplovodní přípojky
Soupis: SK24047 - Rekonstrukce teplovodní přípojky k objektu polikliniky a městské knihovny

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Benešov	Datum:	03.03.2025
Zadavatel:		IČ:	
	Město Benešov	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	27238717
	BDS Benešov s.r.o.	DIČ:	CZ27238717
Projektant:		IČ:	
	LORENC TZB spol. s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	Martin Škrabal	DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		869 481,57	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	869 481,57	21,00%	182 591,13
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 052 072,70

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
Objekt: 006 - Rekonstrukce teplovodní přípojky
Soupis: **SK24047 - Rekonstrukce teplovodní přípojky k objektu polikliniky a městské knihovny**

Místo:	Benešov	Datum:	03.03.2025
Zadavatel:	Město Benešov	Projektant:	LORENC TZB spol. s.r.o.
Uchazeč:	BDS Benešov s.r.o.	Zpracovatel:	Martin Škrabal

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	869 481,57
HSV - Práce a dodávky HSV	741 301,74
1 - Zemní práce	124 118,25
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 439,20
4 - Vodorovné konstrukce	15 919,55
5 - Komunikace pozemní	107 100,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 411,20
8 - Trubní vedení	388 201,16
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	43 677,40
997 - Přesun sutě	27 392,03
998 - Přesun hmot	32 042,75
PSV - Práce a dodávky PSV	2 159,83
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 045,83
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	114,00
M - Práce a dodávky M	25 920,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	100 100,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	50 100,00
VRN3 - Zařízení staveniště	35 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
Objekt: 006 - Rekonstrukce teplovodní přípojky
Soupis:

SK24047 - Rekonstrukce teplovodní přípojky k objektu polikliniky a městské knihovny

Místo: Benešov Datum: 03.03.2025
Zadavatel: Město Benešov Projektant: LORENC TZB spol. s.r.o.
Uchazeč: BDS Benešov s.r.o. Zpracovatel: Martin Škrabal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 869 481,57

D HSV Práce a dodávky HSV 741 301,74

D 1 Zemní práce 124 118,25

1	K	113107522	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	35,300	95,00	3 353,50	CS ÚRS 2024 02
	vv		20,2*1,5+2,5*2		35,300			
	vv		Mezisoučet		35,300			
	vv		Součet		35,300			
2	K	113107531	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	35,300	250,00	8 825,00	CS ÚRS 2024 02
3	K	113107542	Odstranění podkladu živичných tl přes 50 do 100 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	35,300	110,00	3 883,00	CS ÚRS 2024 02
4	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	2,000	155,00	310,00	CS ÚRS 2024 02
5	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	50,550	60,00	3 033,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		33,7*1,5		50,550			
	vv		Mezisoučet		50,550			
	vv	ornic	Součet		50,550			
6	K	131251202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	31,637	455,00	14 394,84	CS ÚRS 2024 02
	vv		"šachta 1" 3,4*2,4*1,3		10,608			
	vv		"šachta 2" 2,9*2,9*2,2		18,502			
	vv		"jímka" 1,9*1,9*0,7		2,527			
	vv		Mezisoučet		31,637			
	vv	jámy	Součet		31,637			
7	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	53,160	499,00	26 526,84	CS ÚRS 2024 02
	vv		1,6*1*1,2		1,920			
	vv		26,4*1*0,85		22,440			
	vv		24*1*1,2		28,800			
	vv		Mezisoučet		53,160			
	vv	rýhy	Součet		53,160			
8	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	12,720	410,00	5 215,20	CS ÚRS 2024 02
	vv		jámy*0,15		4,746			
	vv		rýhy*0,15		7,974			
	vv		Mezisoučet		12,720			
	vv		Součet		12,720			
9	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	34,977	255,00	8 919,14	CS ÚRS 2024 02
	vv		přebytek		34,977			
	vv		Mezisoučet		34,977			
	vv		Součet		34,977			
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	174,885	14,00	2 448,39	CS ÚRS 2024 02
	vv		přebytek*5		174,885			
	vv		Mezisoučet		174,885			
	vv		Součet		174,885			
11	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	34,977	55,00	1 923,74	CS ÚRS 2024 02
	vv		rýhy+jámy		84,797			
	vv		-zásyp		-49,820			
	vv		Mezisoučet		34,977			
	vv	přebytek	Součet		34,977			
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	64,707	250,00	16 176,75	CS ÚRS 2024 02
	vv		přebytek*1,85		64,707			
	vv		Mezisoučet		64,707			
	vv		Součet		64,707			
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	34,977	22,00	769,49	CS ÚRS 2024 02
	vv		přebytek		34,977			
	vv		Mezisoučet		34,977			
	vv		Součet		34,977			
14	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	49,820	145,00	7 223,90	CS ÚRS 2024 02
	vv		"šachta 1" 3,4*2,4*1,3-2,4*1,4*1,3		6,240			
	vv		"šachta 2" 2,9*2,9*2,2-1,9*1,9*2,2		10,560			
	vv		"jímka" 1,9*1,9*0,7-0,9*0,9*0,7		1,960			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		18,760			
	VV		1,6*1*(1,2-0,1-0,325)		1,240			
	VV		26,4*1*(0,85-0,1-0,325)		11,220			
	VV		24*1*(1,2-0,1-0,325)		18,600			
	VV		Mezisoučet		31,060			
	VV	zásyp	Součet		49,820			
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	11,079	235,00	2 603,57	CS ÚRS 2024 02
	VV		1,6*(1*0,325-3,14*0,115*0,155*2)		0,341			
	VV		26,4*(1*0,325-3,14*0,115*0,155*2)		5,625			
	VV		24*(1*0,325-3,14*0,115*0,155*2)		5,113			
	VV		Mezisoučet		11,079			
	VV		Součet		11,079			
16	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	22,158	450,00	9 971,10	CS ÚRS 2024 02
	VV		11,079*2 "Přepočtené koeficientem množství"		22,158			
17	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	50,550	90,00	4 549,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		ornic		50,550			
	VV		Mezisoučet		50,550			
	VV		Součet		50,550			
18	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	50,550	25,00	1 263,75	CS ÚRS 2024 02
	VV		ornic		50,550			
	VV		Mezisoučet		50,550			
	VV		Součet		50,550			
19	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,011	113,00	114,24	CS ÚRS 2024 02
	VV		50,55*0,02 "Přepočtené koeficientem množství"		1,011			
20	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	50,550	16,00	808,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		ornic		50,550			
	VV		Mezisoučet		50,550			
	VV		Součet		50,550			
21	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	72,180	25,00	1 804,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		"šachta 1" 3,4*2,4		8,160			
	VV		"šachta 2" 2,9*2,9		8,410			
	VV		"jímka" 1,9*1,9		3,610			
	VV		Mezisoučet		20,180			
	VV		1,6*1		1,600			
	VV		26,4*1		26,400			
	VV		24*1		24,000			
	VV		Mezisoučet		52,000			
	VV		Součet		72,180			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				1 439,20	
22	K	312231115	Zdivo výplňové z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 5 MPa	m3	0,180	5 540,00	997,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		1*1,2*0,15		0,180			
	VV		Mezisoučet		0,180			
	VV		Součet		0,180			
23	K	312311951	Výplňová zeď z betonu prostého tř. C 20/25	m3	0,100	4 420,00	442,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		0,1		0,100			
	VV		Mezisoučet		0,100			
	VV		Součet		0,100			
D 4			Vodorovné konstrukce				15 919,55	
24	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	6,057	1 230,00	7 450,11	CS ÚRS 2024 02
	VV		"šachta 1" 2,6*1,6*0,1		0,416			
	VV		"šachta 2" 2,1*2,1*0,1		0,441			
	VV		"jímka"					
	VV		Mezisoučet		0,857			
	VV		1,6*1*0,1		0,160			
	VV		26,4*1*0,1		2,640			
	VV		24*1*0,1		2,400			
	VV		Mezisoučet		5,200			
	VV		Součet		6,057			
25	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	1,286	4 120,00	5 298,32	CS ÚRS 2024 02
	VV		"šachta 1" 2,6*1,6*0,15		0,624			
	VV		"šachta 2" 2,1*2,1*0,15		0,662			
	VV		"jímka"					
	VV		Mezisoučet		1,286			
	VV		Součet		1,286			
26	K	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	2,520	656,00	1 653,12	CS ÚRS 2024 02
	VV		"šachta 1" (2,6+1,6)*2*0,15		1,260			
	VV		"šachta 2" (2,1+2,1)*2*0,15		1,260			
	VV		"jímka"					
	VV		Mezisoučet		2,520			
	VV		Součet		2,520			
27	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prachů otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,046	33 000,00	1 518,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"šachta 1" 2,6*1,6*5,4/1000		0,022			
	VV		"šachta 2" 2,1*2,1*5,4/1000		0,024			
	VV		Mezisoučet		0,046			
	VV		Součet		0,046			
D 5			Komunikace pozemní				107 100,20	
28	K	566901133	Vyspravení podkladu po překopecích inženýrských sítí plochy do 15 m2 šterkodrtí tl. 200 mm	m2	35,300	409,00	14 437,70	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	566901161	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	35,300	1 010,00	35 653,00	CS ÚRS 2024 02
30	K	566901172	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 směsí stmelenu cementem SC 20/25 tl 150 mm	m2	35,300	1 010,00	35 653,00	CS ÚRS 2024 02
31	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm	m2	35,300	605,00	21 356,50	CS ÚRS 2024 02
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							1 411,20	
32	K	612131102	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě ručně	m2	1,000	80,00	80,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		1*1*1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
33	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	1,000	79,00	79,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
34	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1,000	399,00	399,00	CS ÚRS 2024 02
35	K	622131102	Cementový postřik vnějších stěn nanášený síťovitě ručně	m2	1,200	255,00	306,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		1,2*1		1,200			
	VV		Mezisoučet		1,200			
	VV		Součet		1,200			
36	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	1,200	65,00	78,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		1,2		1,200			
	VV		Mezisoučet		1,200			
	VV		Součet		1,200			
37	K	622331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	1,200	391,00	469,20	CS ÚRS 2024 02
D 8 Trubní vedení							388 201,16	
38	K	894201161	Dno šachet tl přes 200 mm z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	1,258	5 730,00	7 208,34	CS ÚRS 2024 02
	VV		"šachta 1"					
	VV		2,4*1,2*0,2		0,576			
	VV		Mezisoučet		0,576			
	VV		"šachta 2 + jímka"					
	VV		(1,9*1,5-0,5*0,5)*0,2		0,520			
	VV		0,9*0,9*0,2		0,162			
	VV		Mezisoučet		0,682			
	VV		Součet		1,258			
39	K	894302171	Stěny šachet tl přes 200 mm ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	5,040	5 520,00	27 820,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		"šachta 1"					
	VV		(1+2,4)*2*2*0,2		2,720			
	VV		Mezisoučet		2,720			
	VV		"šachta 2 + jímka"					
	VV		(1,9+1,5)*2*1,5*0,2		2,040			
	VV		0,7*4*0,5*0,2		0,280			
	VV		Mezisoučet		2,320			
	VV		Součet		5,040			
40	K	894302271	Strop šachet ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	1,146	6 020,00	6 898,92	CS ÚRS 2024 02
	VV		"šachta 1"					
	VV		2,4*1,2*0,2		0,576			
	VV		Mezisoučet		0,576			
	VV		"šachta 2 + jímka"					
	VV		1,9*1,5*0,2		0,570			
	VV		Mezisoučet		0,570			
	VV		Součet		1,146			
41	K	894501111	Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné zřízení	m2	53,120	655,00	34 793,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		"šachta 1"					
	VV		(1+2,4)*2*(2+2,2)		28,560			
	VV		Mezisoučet		28,560			
	VV		"šachta 2 + jímka"					
	VV		(1,9+1,5)*2*(1,5+1,7)		21,760			
	VV		0,7*4*0,5*2		2,800			
	VV		Mezisoučet		24,560			
	VV		Součet		53,120			
42	K	894501112	Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné odstranění	m2	53,120	151,00	8 021,12	CS ÚRS 2024 02
43	K	894501211	Bednění deskových stropů šachet zřízení	m2	7,290	142,00	1 035,18	CS ÚRS 2024 02
	VV		"šachta 1"					
	VV		2*1+(2,4+1,4)*2*0,2		3,520			
	VV		Mezisoučet		3,520			
	VV		"šachta 2 + jímka"					
	VV		1,5*1,5+(1,9+1,9)*2*0,2		3,770			
	VV		Mezisoučet		3,770			
	VV		Součet		7,290			
44	K	894501212	Bednění deskových stropů šachet odstranění	m2	7,290	55,00	400,95	CS ÚRS 2024 02
45	K	894501221	Podpěrná kce bednění stropů šachet zřízení	m2	4,250	198,00	841,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		"šachta 1"					
	VV		2*1		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		"šachta 2 + jímka"					
	VV		1,5*1,5		2,250			
	VV		Mezisoučet		2,250			
	VV		Součet		4,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	894501222	Podpěrná kce bednění stropů šachet odstranění	m2	4,250	55,00	233,75	CS ÚRS 2024 02
47	K	894608112	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505	t	1,303	33 000,00	42 999,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		(1,258+5,04+1,146)*175/1000		1,303			
	VV		Mezisoučet		1,303			
	VV		Součet		1,303			
48	K	899102113	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových bez rámu přes 50 kg do 100 kg	kus	2,000	431,00	862,00	CS ÚRS 2024 02
49	M	PK1	Poklop 600x600 dle specifikace	ks	1,000	4 520,00	4 520,00	
50	M	PK2	Odjímatelný poklop dle specifikace	ks	1,000	5 620,00	5 620,00	
51	K	899501221	Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek	kus	10,000	155,00	1 550,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		6+4		10,000			
	VV		Mezisoučet		10,000			
	VV		Součet		10,000			
52	K	899914214	Montáž ocelové chráničky D přes 250 do 300 mm	m	49,600	1 220,00	60 512,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		24,3*2+0,5*2		49,600			
	VV		Mezisoučet		49,600			
	VV		Součet		49,600			
53	M	14011112	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 324x8,0mm	m	52,080	3 550,00	184 884,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		49,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		52,080			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				43 677,40	
54	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,000	391,00	782,00	CS ÚRS 2024 02
55	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	2,040	210,00	428,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		2*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		2,040			
56	K	919121111	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	44,800	180,00	8 064,00	CS ÚRS 2024 02
57	K	919735112	Rezáni stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	44,800	110,00	4 928,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		22,4*2		44,800			
	VV		Mezisoučet		44,800			
	VV		Součet		44,800			
58	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	2,400	3 250,00	7 800,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"opěrná zed" 2,4*1*1		2,400			
	VV		Mezisoučet		2,400			
	VV		Součet		2,400			
59	K	962052211	Bourání zdva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	1,500	4 250,00	6 375,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"opěrná zed" 2,4*2,5*0,25		1,500			
	VV		Mezisoučet		1,500			
	VV		Součet		1,500			
60	K	977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 300 do 350 mm	m	1,800	8 500,00	15 300,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		"budova" 0,5*2		1,000			
	VV		"zídka" 0,4*2		0,800			
	VV		Mezisoučet		1,800			
	VV		Součet		1,800			
D 997			Přesun sutě				27 392,03	
61	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	10,237	51,00	522,09	CS ÚRS 2024 02
	VV		kamen		10,237			
	VV		Mezisoučet		10,237			
	VV		Součet		10,237			
62	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	153,555	11,00	1 689,11	CS ÚRS 2024 02
	VV		kamen*15		153,555			
	VV		Mezisoučet		153,555			
	VV		Součet		153,555			
63	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	29,557	58,00	1 714,31	CS ÚRS 2024 02
	VV		asf		7,766			
	VV		btn		12,431			
	VV		zb		9,360			
	VV		Mezisoučet		29,557			
	VV		Součet		29,557			
64	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	413,798	10,00	4 137,98	CS ÚRS 2024 02
	VV		asf*14		108,724			
	VV		btn*14		174,034			
	VV		zb*14		131,040			
	VV		Mezisoučet		413,798			
	VV		Součet		413,798			
65	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	39,794	65,00	2 586,61	CS ÚRS 2024 02
66	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	12,431	143,00	1 777,63	CS ÚRS 2024 02
	VV		0,378+0,58+11,473		12,431			
	VV		Mezisoučet		12,431			
	VV	btn	Součet		12,431			
67	K	997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	9,360	275,00	2 574,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		5,76+3,6		9,360			
	VV		Mezisoučet		9,360			
	VV	zb	Součet		9,360			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	10,237	300,00	3 071,10	CS ÚRS 2024 02
	VV		10,237		10,237			
	VV		Mezisoučet		10,237			
	VV	kamen	Součet		10,237			
69	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	7,766	1 200,00	9 319,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		7,766		7,766			
	VV		Mezisoučet		7,766			
	VV	asf	Součet		7,766			
	D	998	Přesun hmot				32 042,75	
70	K	998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop	t	71,684	447,00	32 042,75	CS ÚRS 2024 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 159,83	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 045,83	
71	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	1,200	29,00	34,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		1,2		1,200			
	VV		Mezisoučet		1,200			
	VV		Součet		1,200			
72	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	65 200,00	65,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		2,94117647058824*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství		0,001			
73	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	1,200	135,00	162,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		1,2		1,200			
	VV		Mezisoučet		1,200			
	VV		Součet		1,200			
74	M	62855007	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břídlíčným posypem na horním povrchu tl 4,5mm	m2	1,465	185,00	271,03	CS ÚRS 2024 02
	VV		1,2*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		1,465			
75	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	1 240,000	1,22	1 512,80	CS ÚRS 2024 02
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				114,00	
76	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	2,000	6,00	12,00	CS ÚRS 2024 02
77	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	2,000	22,00	44,00	CS ÚRS 2024 02
78	K	784221001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	2,000	29,00	58,00	CS ÚRS 2024 02
	D	M	Práce a dodávky M				25 920,00	
79	K	230086115	Demontáž plastového potrubí dn do 110 mm	m	216,000	120,00	25 920,00	CS ÚRS 2024 02
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				100 100,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				50 100,00	
80	K	012164000	Vytyčení a zaměření inženýrských sítí	soubor	1,000	25 100,00	25 100,00	CS ÚRS 2024 02
81	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2024 02
	D	VRN3	Zařízení staveniště				35 000,00	
82	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2024 02
	D	VRN4	Inženýrská činnost				15 000,00	
83	K	045203000	Kompletační činnost	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 02
84	K	045303000	Koordinační činnost	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
Objekt:
006 - Rekonstrukce teplovodní přípojky
Soupis:
T - Trubní vedení

KSO:
Místo: Benešov

CC-CZ:
Datum: 03.03.2025

Zadavatel:
Město Benešov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
BDS Benešov s.r.o.

IČ: 27238717
DIČ: CZ27238717

Projektant:
LORENC TZB spol. s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Martin Škrabal

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			635 734,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	635 734,00	21,00%	133 504,14
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	769 238,14

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
Objekt: 006 - Rekonstrukce teplovodní přípojky
Soupis:

T - Trubní vedení			
Místo:	Benešov	Datum:	03.03.2025
Zadavatel:	Město Benešov	Projektant:	LORENC TZB spol. s.r.o.
Uchazeč:	BDS Benešov s.r.o.	Zpracovatel:	Martin Škrabal

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	635 734,00
D1 - Napojení	62 300,00
D2 - Potrubí ocelové, předizolované	418 500,00
D3 - Potrubí	232 200,00
D4 - Kolena	44 800,00
D5 - Doizolování	62 500,00
D6 - Ukoncovací manžety a labyrintové těsnění	79 000,00
D7 - Ostatní potrubí a armatury	106 624,00
D8 - Ostatní	48 310,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zázemí pro městskou knihovnu Benešov
Objekt: 006 - Rekonstrukce teplovodní přípojky
Soupis: T - Trubní vedení

Místo: Benešov Datum: 03.03.2025
Zadavatel: Město Benešov Projektant: LORENC TZB spol. s.r.o.
Uchazeč: BDS Benešov s.r.o. Zpracovatel: Martin Škrabal

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 635 734,00

D		D1	Napojení						62 300,00
1	K	Pol1	Napojení potrubí na stávající trasu odbočky	kpl	1,000	62 300,00	62 300,00		
D		D2	Potrubí ocelové, předizolované						418 500,00
D		D3	Potrubí						232 200,00
2	K	Pol2	Předizolované ocelové potrubí DN100, DA225, 12m, izolace serie 2-P	bm	108,000	2 150,00	232 200,00		
D		D4	Kolena						44 800,00
3	K	Pol3	Předizolované ocelové koleno 90°DN100, 1,0 x 1,0 m, DA 225, izolace serie 2-P	ks	8,000	5 600,00	44 800,00		
D		D5	Doizolování						62 500,00
4	K	Pol4	Doizolování DN100, DA225, izolace serie 2-P	ks	20,000	3 125,00	62 500,00		
D		D6	Ukončovací manžety a labyrintové těsnění						79 000,00
5	K	Pol5	Ukončovací manžeta DN100, DA225, serie 2-P	ks	6,000	1 250,00	7 500,00		
6	K	Pol6	Labyrintové těsnění DN100,DA225, serie 2-P	ks	10,000	1 120,00	11 200,00		
7	K	Pol7	Monitorovací systém - P	ks	10,000	3 450,00	34 500,00		
8	K	Pol8	Dilatační polštář 2000x1000x40-P	ks	12,000	2 150,00	25 800,00		
D		D7	Ostatní potrubí a armatury						106 624,00
9	K	DM	Demontáž stávajícího potrubí včetně likvidace	m	110,000	355,00	39 050,00		
10	K	Pol10	Výstražná folie potrubí ve výkopu	bm	10,000	22,00	220,00		
11	K	Pol11	Šoupě přírubové DN100, PN16 včetně protipřírub	ks	2,000	14 520,00	29 040,00		
12	K	Pol12	Šoupě DN25, přírubový, včetně proti přírub	ks	2,000	13 500,00	27 000,00		
13	K	Pol13	Potrubí ocelové bezešvé DN100 s návarkem pro šoupě DN25 l=500	ks	2,000	4 580,00	9 160,00		
14	K	Pol14	Doizolování potrubí, izolace tl. 80, oplechovat pozinkovaným plechem tl. 0,55	bm	1,000	2 154,00	2 154,00		
D		D8	Ostatní						48 310,00
15	K	Pol15	Značení potrubních tras	kpl	1,000	2 150,00	2 150,00		
16	K	Pol16	Funkční zkouška, tlaková zkouška, výplach systému, zaškolení obsluhy	hod	24,000	550,00	13 200,00		
17	K	Pol17	Těsnící a spojovací materiál, šroubení	kpl	1,000	3 560,00	3 560,00		
18	K	Pol18	Provozní řád, pokyny pro provoz, ostatní dokumentace	kpl	1,000	14 200,00	14 200,00		
19	K	Pol19	Doprava	kpl	1,000	15 200,00	15 200,00		

SEZNAM FIGUR

Kód: 2298c
 Stavba: Zázemí pro městskou knihovnu Benešov

Datum: 03.03.2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
001/ 001-01	Stavební část		
dlažba			10,200
	"1.PP"		0,000
	"0.4" 5,3		5,300
	"0.5" 4,9		4,900
dlažba	Součet		10,200
Použití figury:			
771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	10,200
771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	10,200
771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	10,200
771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	10,200
952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 395,400
597611361	dlažba keramická 300/300 šedá mat	m2	11,730
izolaces			11,730
	(2,7+2*2,1)*1,7		11,730
izolaces	Součet		11,730
Použití figury:			
711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	11,730
711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	23,460
11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,006
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	22,908
izolacev			7,680
	"dojezd výtahu "		0,000
	3,2*2,4		7,680
izolacev	Součet		7,680
Použití figury:			
711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	7,680
711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	15,360
11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,006
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	22,908
kamdlažba			162,100
	"1.NP"		0,000
	"1.1" 128,7		128,700
	"1.1a" 9		9,000
	"1.1b" 8,1		8,100
	"1.11" 3,4		3,400
	"1.12" 12,9		12,900
kamdlažba	Součet		162,100
Použití figury:			
772591916R	Očištění a případné vyspravení kamenné dlažby	m2	162,100
952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 395,400
kaučuk			792,000
	"dle skladby P1.03a"		0,000
	"1.NP"		0,000
	"1.2" 32,7		32,700
	"1.4" 165,6		165,600
	"1.5" 28,9		28,900
	"1.6" 305,8		305,800
	"1.7" 9,4		9,400

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"1.8" 7,4		7,400
	"mezipodesta" 1*1,4		1,400
	"2.NP"		0,000
	"2.1" 8,1		8,100
	"2.2" 207,9		207,900
	"2.3" 24,8		24,800
kaučuk	Součet		792,000
Použití figury:			
776251111R	Lepení pásů z kaučuku	m2	792,000
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	965,100
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	965,100
776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnaní podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	965,100
952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 395,400
776001	Kaučuk	m2	889,680
malba			3 398,433
	podhled+stropoprava		1 397,200
	stěnynové+stěnyoprava		1 217,583
	sanace		45,640
	"SDK stěny"		0,000
	"1.NP"		0,000
	"1.12" (1,7+0,7+2,8)*0,6		3,120
	(2*2+1,2)*0,6		3,120
	"1.1" (5+1,5+3*0,4+1,4*2)*3		31,500
	"1.1a" (3,7+2,3+3*0,4+0,6)*3		23,400
	"1.1b" (3,7+2,3)*3		18,000
	"1.6" 5*1,3*3		19,500
	2*0,5*3		3,000
	2,1*3		6,300
	"1.11" 1,4*3		4,200
	"2NP"		0,000
	"2.1" (2,5+1)*2,9		10,150
	"2.2, 2.3" (2,7+1)*2,2		8,140
	2*((5,3+5,5)*2-4*3,7)*2,9		39,440
	"2.7" (11,5+4,9+2,9+3+3+2*0,6+3,3)*2,9		86,420
	-(2*2,3*2,75+2,9*2,75)		-20,625
	"2.10" (3+2,3)*2,9		15,370
	"2.11" (2,9+2*2,3)*2,9		21,750
	"2.12" (4,8+4,8)*2,9		27,840
	"2.13" (4,8+6,6)*2,9		33,060
	"2.14" (2,7+3+4,2)*2,9		28,710
	-2,9*2,75		-7,975
	"2.15" (2,5+2,3)*2,9		13,920
	"2.16" (2*2,6+2*0,65+6)*2,9		36,250
	"2.17" (1,8+3,1)*2*2,9		28,420
	305		305,000
malba	Součet		3 398,433
Použití figury:			
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	3 398,433
784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	3 398,433
nátěr			326,300
	"venkovní ocelové konstrukce"		0,000
	(12+9+10*4)*1		61,000
	(24+9*7+10*2)*1		107,000
	(2,7*9+8*4+12)*1		68,300
	"venkovní ocelové schodiště"		0,000
	30		30,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"vnitřní ocelové zábradlí"		0,000
	60		60,000
nátěr	Součet		326,300
Použití figury:			
783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	326,300
783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	326,300
783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	326,300
783306809	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním	m2	326,300
783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	326,300
obklad			91,565
	"1.PP"		0,000
	"0.4" ((1,9+0,9)*2-0,7)*0,9		4,410
	(1,9+2*0,6)*2,4		7,440
	"0.5" (0,9+0,9)*2,1		3,780
	"1.NP"		0,000
	"1.12" ((5,5+2,8)*2+2*0,6)*2,25		40,050
	-0,8*2,1		-1,680
	"2.NP"		0,000
	"2.8" (1,7+2,6)*2,35		10,105
	"2.9" (3,5+2,7)*2*2,35		29,140
	-0,8*2,1		-1,680
obklad	Součet		91,565
Použití figury:			
781472221	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 35 do 45 ks/m2	m2	91,565
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	91,565
597617031	obklad keramický šedá mat 15/15	m2	105,300
odvoz			12,240
	výkop-zásyp		12,240
odvoz	Součet		12,240
Použití figury:			
162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	12,240
162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	24,480
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	12,240
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	244,800
167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	12,240
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	22,032
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	12,240
podhled			1 158,800
	"1.PP"		0,000
	"0.03" 20,8		20,800
	"0.04" 5,3		5,300
	"1.NP"		0,000
	"1.1" 128,4		128,400
	"1.1a" 9		9,000
	"1.1b" 8,1		8,100
	"1.2" 32,7		32,700
	"1.4" 165,6		165,600
	"1.5" 28,9		28,900
	"1.6" 305,8		305,800
	"1.7" 9,4		9,400
	"1.8" 7,4		7,400
	"1.11" 3,4		3,400
	"1.12" 12,7		12,700
	"1.13" 7,4		7,400
	"2.NP"		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"2.1" 8,1		8,100
	"2.2" 207,9		207,900
	"2.3" 24,8		24,800
	"2.7" 31,7		31,700
	"2.8" 4,5		4,500
	"2.9" 9,3		9,300
	"2.10" 6,6		6,600
	"2.11" 6,5		6,500
	"2.12" 22,6		22,600
	"2.13" 31,1		31,100
	"2.14" 24,5		24,500
	"2.15" 7,2		7,200
	"2.16" 23,8		23,800
	"2.17" 5,3		5,300
podhled	Mezisoučet		1 158,800
Použití figury:			
763131441R	SDK podhled desky 2xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	1 158,800
763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	1 158,800
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	3 398,433
podlahadoplnění			4,000
	"v místě doplnění stropu u výtahu"		0,000
	"strop nad 1. PP a 1.NP"		0,000
	2*2*1		4,000
podlahadoplnění	Součet		4,000
Použití figury:			
713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	4,000
631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,292
713191114	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí pásem asfaltovým položeným volně	m2	4,000
62811120	asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A	m2	4,600
sanace			45,640
	"1.PP - obvodové stěny"		0,000
	15*1,5		22,500
	17,8*1,3		23,140
sanace	Mezisoučet		45,640
Použití figury:			
612326121	Sanační omítka jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	45,640
612324111	Sanační omítka podkladní vnitřních stěn nanášená ručně	m2	45,640
612325131	Omítka sanační jádrová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	45,640
612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	1 021,717
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	3 398,433
978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	117,150
stěny nové			195,866
	"nové zdivo"		0,000
	"1.PP"		0,000
	"0.3" (5+6+2*0,2)*2,9		33,060
	-(1,22*2,15+1,6*2,4)		-6,463
	(1,22+2*2,15)*0,3		1,656
	1*2*4		8,000
	1,5*2-0,9*2,4		0,840
	"0.4" (1,9+2*2)*0,7		4,130
	(2*0,9+1,9)*0,7		2,590
	"0.5" 3*2,9		8,700
	-0,7*2,1		-1,470
	"0.9" (6,2+2*0,2)*2,9		19,140
	-1,6*2,4		-3,840
	6*2,4*2*2		57,600

Kód	Popis	MJ	Výměra
	(2,9+3,2)*2,9		17,690
	-(0,9*2,1+1,22*2,16)		-4,525
	(1,2+2*2,16)*0,3		1,656
	"0.10" (1+2,7)*2*2,9		21,460
	-0,9*2,1		-1,890
	"1.NP"		0,000
	(2*2,1+2,7)*3		20,700
	-2*1,22*2,15		-5,246
	2*(1,22+2*2,15)*0,3		3,312
	"2.NP"		0,000
	(2*2,1+2,7)*3		20,700
	-2*1,22*2,15		-5,246
	2*(1,22+2*2,15)*0,3		3,312
stěny nové	Součet		195,866
Použití figury:			
612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	195,866
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	3 398,433
stěnyoprava			1 021,717
	"stávající stěny"		0,000
	"1.PP"		0,000
	"0.3" ((12+1,5)*2-5-6)*2,9		46,400
	-(0,8*2,1*2+0,9*2,1)		-5,250
	"0.5" (2*1,7+3)*2,9		18,560
	-2,7*1,6		-4,320
	(2,7+2*1,6)*0,3		1,770
	"0.6" (11,9+4,1)*2*2,9		92,800
	-(0,8*2,1*3+2,7*1,6*4)		-22,320
	4*(2,7+2*1,6)*0,3		7,080
	"0.7" (3,7+2,9)*2*2,9		38,280
	-(0,8*2,1+2,7*1,6)		-6,000
	(2,7+2*1,6)*0,3		1,770
	"0.8" (1,9+5,8)*2*2,9		44,660
	-0,8*2,1		-1,680
	"0.9" (9,8+5,8+0,2+7)*2,9		66,120
	"1.NP"		0,000
	"1.1" (2,5+1,4)*3		11,700
	"1.1a" 3,7*3		11,100
	"1.1b" (3,7+2,3)*3		18,000
	"1.2" 2*6,4*2,9		37,120
	-(0,9*2,4+1,8*2,6*2)		-11,520
	2*(1,8+2*2,6)*0,3		4,200
	"1.4" (13,8+12)*2*2,9		149,640
	-(8*2,7*2,1+1,8*2,6*2+0,9*2,1)		-56,610
	8*(2,7+2*2,1)*0,3		16,560
	"1.5" (5,6*2+5,3)*2,8		46,200
	-(0,8*2,1*2+5,25*1,5)		-11,235
	(1+2*2,2)*0,3		1,620
	(5,25+2*1,5)*0,3		2,475
	"1.6" (12,6+6+2,6*2+5,5+24)*3		159,900
	-(6*2,7*4,75+0,8*2,1)		-78,630
	(1+2*2,2)*0,3		1,620
	6*(2,7+2*4,75)*0,3		21,960
	"1.8, 1.10" (5,5+2,9)*3		25,200
	-0,8*2,4		-1,920
	"1.11" (1,5+2,5)*3		12,000
	"2.NP"		0,000
	"2.1" (2,8+5,5*2)*2,9		40,020

Kód	Popis	MJ	Výměra
	-(1,84*2,4+2,7*1,5)		-8,466
	(1,84+2*2,4)*0,3		1,992
	(2,7+2*1,5)*0,3		1,710
	"2.2" (24+12,5+4+15+3+5,5)*2,9		185,600
	-5*2,7*1,5		-20,250
	5*(2,72*1,5)*0,3		6,120
	"2.17, 2.16" (7,6+5,3)*2,9		37,410
	-(1,84*2,4+4,85*1,2)		-10,236
	(1,04+2*2,4)*0,3		1,752
	(4,85+2*1,2)*0,3		2,175
	"2.8" (1,7+2,6)*2,9		12,470
	-0,8*2,1		-1,680
	"2.10" (3+2,3)*2,9		15,370
	"2.11" 2,9*2,9		8,410
	"2.12" (4,8+4,8)*2,9		27,840
	-9*1,75		-15,750
	(9+2*1,75)*0,3		3,750
	"2.13" (4,8+6,6)*2,9		33,060
	"2.14" (1,5+6)*2,9		21,750
	-2*2,7*1,8		-9,720
	2*(2,7+2*1,8)*0,3		3,780
	-sanace		-45,640
	93		93,000
stěnyoprava	Součet		1 021,717
Použití figury:			
612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	1 021,717
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	3 398,433
978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	1 021,717
stěrka			258,000
	"dle skladby P0.1b"		0,000
	"1.PP"		0,000
	"0.3" 20,8		20,800
	"0.6" 43,8		43,800
	"0.7" 10,4		10,400
	"0.8" 9,8		9,800
	"0.9" 166,7		166,700
	"0.10" 2,7		2,700
	"0.12" 3,8		3,800
stěrka	Součet		258,000
Použití figury:			
777511103	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm dekorativní lité podlahy	m2	258,000
777001	Očištění a vyrovnaní podlahy po vybourání před prováděním nové stěrky	m2	258,000
777612103	Uzavírací epoxidový transparentní nátěr podlahy	m2	258,000
952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 395,400
stropoprava			238,400
	"1.PP"		0,000
	"0.5" 5		5,000
	"0.6" 43,8		43,800
	"0.7" 10,4		10,400
	"0.8" 9,8		9,800
	"0.9" 166,7		166,700
	"0.10" 2,7		2,700
stropoprava	Součet		238,400
Použití figury:			
611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	238,400
784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	3 398,433

Kód	Popis	MJ	Výměra
978011141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	238,400
střecha			424,475
	29*14,5+5,3*0,75		424,475
střecha	Mezisoučet		424,475
Použití figury:			
712340832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé	m2	565,647
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	565,647
712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	650,494
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	1 696,941
712771101	Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s přesahem vegetační střechy sklon do 5°	m2	565,647
712771223	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií v nopů přes 25 mm do 5°	m2	424,475
7129001	Očištění stávající ŽB nosné konstrukce střechy před prováděním nová skladby	m2	565,647
713140813	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm	m2	424,475
713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	424,475
713141331	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	424,475
965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	42,448
965082941	Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm	m3	169,790
11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,170
28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	445,699
28376142	klin izolační spád do 5% EPS 150	m3	40,750
628530011	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm	m2	650,494
628550021	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	650,494
628560111	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 3,8mm	m2	650,494
628570331	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s bídličným posypem na horním povrchu do vegetačních střech tl 5,2mm	m2	650,494
69334002	textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2	m2	650,494
69334004	fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 40mm	m2	466,923
vinyl			173,100
	"2.NP"		0,000
	"2.7" 31,7		31,700
	"2.8" 4,5		4,500
	"2.9" 9,3		9,300
	"2.10" 6,6		6,600
	"2.11" 6,5		6,500
	"2.12" 22,6		22,600
	"2.13" 31,1		31,100
	"2.14" 24,5		24,500
	"2.15" 7,2		7,200
	"2.16" 23,8		23,800
	"2.17" 5,3		5,300
vinyl	Součet		173,100
Použití figury:			
776241111	Lepení hladkých (bez vzoru) pásů ze sametového vinylu	m2	173,100
776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	965,100
776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	965,100
776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	965,100
952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 395,400
284110801	vinyl	m2	217,785
výkop			19,000
	"pro dojezd nového výtahu"		0,000
	2,5*4*1,9		19,000
výkop	Součet		19,000
Použití figury:			
139711111	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	19,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	12,240
174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	6,760
výtahšachta			58,362
	(2*1,8+2,1)*13		74,100
	-6*1,22*2,15		-15,738
výtahšachta	Součet		58,362
vytažení			141,172
	"vytažení po obvodu a na světlíky"		0,000
	((29+14,5)*2+2*0,75)*0,8		70,800
	16*2*pi*0,7		70,372
vytažení	Mezisoučet		141,172

Použití figury:

712340832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé	m2	565,647
712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	565,647
712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	650,494
712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	1 696,941
712771101	Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s přesahem vegetační střechy sklon do 5°	m2	565,647
7129001	Očištění stávající ŽB nosné konstrukce střechy před prováděním nová skladby	m2	565,647
11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,170
628530011	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS s jemnozrnným minerálním posypem tl 4,0mm	m2	650,494
628550021	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	650,494
628560111	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 3,8mm	m2	650,494
628570331	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s břidličným posypem na horním povrchu do vegetačních střech tl 5,2mm	m2	650,494
69334002	textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2	m2	650,494

zásyp			6,760
	výkop		19,000
	-3*2,4*1,7		-12,240
zásyp	Součet		6,760

Použití figury:

174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	6,760
162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	12,240

002

Venkovní úpravy piazzetty

asfalt			95,000
	"chodník před zastávkou" 70		70,000
	"doplnění ul. Na Bezděkově" 25		25,000
asfalt	Součet		95,000
Použití figury:			
577143111R	Asfaltový beton vrstva ohrubná tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	95,000
181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	472,000
564861011	Podklad ze štěrku ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	95,000
565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	m2	95,000

dlažba1			377,000
	377		377,000
dlažba1	Součet		377,000

Použití figury:

596811321	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl přes 50 do 100 mm velikosti přes 0,5 m2 pl do 300 m2	m2	377,000
181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	472,000
564710001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	497,000
564760101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	497,000
592460191	dlažba velkoformátová betonová tl 80mm trýskaný povrch	m2	388,310

dlažba2			120,000
	"dlažba pod schodištěm"		0,000
	120		120,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
dlažba2	Součet		120,000
Použití figury:			
596811222	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl přes 100 do 300 m2	m2	120,000
564710001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	497,000
564760101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	497,000
592460021	dlažba plošná 600 x 300 tryskaná tl 40mm	m2	123,600
izolaces			39,000
	"stávající stěn u rampy před zasypáním"		0,000
	13*3		39,000
izolaces	Součet		39,000
Použití figury:			
711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	39,000
711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	39,000
711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	39,000
11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,014
62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 5,0mm	m2	46,800
nátěr			21,726
	"schodiště do foyer - schodnicové stěny"		0,000
	4*2,55*0,465*2		9,486
	4*2,55*1,2*0,5*2		12,240
nátěr	Součet		21,726
Použití figury:			
783827421	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	21,726
783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	21,726
783897619	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu náročném	m2	21,726
odkop			213,600
	200*0,5		100,000
	36*0,5		18,000
	630*0,12		75,600
	20		20,000
odkop	Součet		213,600
Použití figury:			
122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	213,600
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	90,618
odvoz			90,618
	odkop+rýha		272,118
	-(zásyp1+zásyp2)		-181,500
odvoz	Součet		90,618
Použití figury:			
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	90,618
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 812,360
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	163,112
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	90,618
rýha			58,518
	"pro základové pasy"		0,000
	"schodiště do foyer"		0,000
	4*2,75*0,4*1		4,400
	"samostatné lavičky"		0,000
	(2*2,65+2*0,35)*0,3*0,8		1,440
	"schodiště s rampou"		0,000
	12,5*0,4*0,75		3,750
	2*1,8*0,4*0,75		1,080
	4,7*0,4*0,75		1,410
	8*0,55*0,75		3,300

Kód	Popis	MJ	Výměra
	3*0,5*0,3*0,9		0,405
	3*0,82*0,3*0,6		0,443
	2*0,54*0,3*0,6		0,194
	2*7,9*0,3*0,6		2,844
	0,5*0,5*0,9		0,225
	2,5*0,5*0,6		0,750
	6*0,4*0,6		1,440
	2,3*0,3*0,6		0,414
	2,3*0,5*0,6		0,690
	"schodiště"		0,000
	3*0,54*0,76*0,3		0,369
	5,1*0,76*0,3		1,163
	6,4*0,76*0,3		1,459
	1,5*0,91*0,3		0,410
	2*0,6*0,91*0,3		0,328
	2*0,6*0,76*0,3		0,274
	3*1,05*0,76*0,3		0,718
	4,3*0,76*0,3		0,980
	2,5*0,31*0,3		0,233
	2,4*0,76*0,3		0,547
	1,5*0,91*0,3		0,410
	12,6*0,76*0,3		2,873
	2,2*0,61*0,3		0,403
	2*2,3*0,76*0,3		1,049
	2,7*0,61*0,3		0,494
	5*1,5*0,61*0,3		1,373
	4*0,91*0,3		1,092
	8,7*0,91*0,3		2,375
	1,8*0,91*0,3		0,491
	1,8*0,76*0,3		0,410
	1,8*0,61*0,3		0,329
	0,7*0,91*0,3		0,191
	2*1,8*0,76*0,3		0,821
	2*2,9*0,7*0,3		1,218
	0,6*0,91*0,3		0,164
	2*1,9*0,91*0,3		1,037
	3,3*0,76*0,3		0,752
	3,3*0,91*0,3		0,901
	3*1,5*0,91*0,3		1,229
	4*1,5*0,61*0,3		1,098
	3*2,2*0,91*0,3		1,802
	12,6*0,91*0,3		3,440
	5,3		5,300
rýha	Součet		58,518
Použití figury:			
132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	58,518
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	90,618
zásyp1			142,500
	"u nového vstupu" 13*2,5*3		97,500
	"u rampy" 12*2,5*1,5		45,000
zásyp1	Součet		142,500
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	142,500
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	90,618
zásyp2			39,000
	"po rampou"		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	13*1,5*2		39,000
zásyp2	Součet		39,000
Použití figury:			
174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	39,000
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	90,618
006/ SK24047 Rekonstrukce teplovodní přípojky k objektu polikliniky a městské knihovny			
asf			7,766
	7,766		7,766
asf	Součet		7,766
Použití figury:			
997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	7,766
997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	29,557
997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	413,798
btn			12,431
	0,378+0,58+11,473		12,431
btn	Součet		12,431
Použití figury:			
997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	12,431
997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	29,557
997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	413,798
jámy			31,637
	"šachta 1" 3,4*2,4*1,3		10,608
	"šachta 2" 2,9*2,9*2,2		18,502
	"jímka" 1,9*1,9*0,7		2,527
jámy	Součet		31,637
Použití figury:			
131251202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	31,637
139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	12,720
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	34,977
kamen			10,237
	10,237		10,237
kamen	Součet		10,237
Použití figury:			
997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	10,237
997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	10,237
997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	153,555
ornic			50,550
	33,7*1,5		50,550
ornic	Součet		50,550
Použití figury:			
121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	50,550
181351003	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	50,550
181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	50,550
181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	50,550
přebytek			34,977
	rýhy+jámy		84,797
	-zásyp		-49,820
přebytek	Součet		34,977
Použití figury:			
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	34,977
162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	34,977
162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	174,885
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	64,707
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	34,977

Kód	Popis	MJ	Výměra
rýhy			53,160
	1,6*1*1,2		1,920
	26,4*1*0,85		22,440
	24*1*1,2		28,800
rýhy	Součet		53,160
Použití figury:			
132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	53,160
139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	12,720
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	34,977
zásyp			49,820
	"šachta 1" 3,4*2,4*1,3-2,4*1,4*1,3		6,240
	"šachta 2" 2,9*2,9*2,2-1,9*1,9*2,2		10,560
	"jímka" 1,9*1,9*0,7-0,9*0,9*0,7		1,960
	1,6*1*(1,2-0,1-0,325)		1,240
	26,4*1*(0,85-0,1-0,325)		11,220
	24*1*(1,2-0,1-0,325)		18,600
zásyp	Součet		49,820
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	49,820
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	34,977
zásypN			0,000
zásypS			104,166
zb			9,360
	5,76+3,6		9,360
zb	Součet		9,360
Použití figury:			
997221862	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	9,360
997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	29,557
997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	413,798
006/ T Trubní vedení			
asf			7,766
btn			12,431
jámy			31,637
kamen			10,237
ornic			50,550
přebytek			34,977
rýhy			53,160
zásyp			49,820
zásypN			0,000
zásypS			104,166
zb			9,360