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Smlouva o dílo
(dále jen „smlouva“)
číslo smlouvy Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.:  SML/0423/24
číslo smlouvy Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.: 3076/2025
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, následovně:
Smluvní strany
Zhotovitel: 
	
	Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

	Sídlo:
	Brno - Medlánky, Hudcova 588/70b, 62100

	Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 2209

	IČO:
	41601645

	DIČ:
	CZ41601645

	K podpisu smlouvy je oprávněn Jiří Lutonský, jednatel

	Kontaktní osoby objednatele:
XXX


Objednatel:
	
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

	Sídlo:
	Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

	Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 783

	IČO:
	46347275

	DIČ:
	CZ46347275

	K podpisu smlouvy je oprávněn Ing. Daniel Struž, MBA, předseda představenstva,

	Kontaktní osoby objednatele:
· XXX
· XXX



Podklady k uzavření smlouvy
Smlouva je uzavřena na základě nabídky zhotovitele ze dne 25. 2. 2025.
Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje osobně na svůj náklad a na své nebezpečí provést pro objednatele dílo spočívající v zajištění oprav havárií a poruch na vodovodní síti a armaturách vyžadující rychlé řešení podle požadavků objednatele zahrnující zpravidla práce uvedené v příloze č. 1 a č. 2 této smlouvy
(dále jen „dílo“, jednotlivé opravy jsou dále uvedeny též jako „dílčí plnění“). 
Součástí díla je vždy zajištění:
1.1.1. rozebrání a obnovení povrchu (zejména živice, žulová kostka, litý asfalt, zámková dlažba, beton, zelená plocha),
1.1.2. výkop na vodovodní zařízení,
1.1.3. osvětlení, označení a ohrazení výkopu dle platných předpisů, 
1.1.4. odvoz a uložení vykopaného materiálu na skládku,
1.1.5. dovoz a zásyp výkopu novým materiálem (drcené kamenivo frakce 0-32mm), obnova konstrukčních vrstev komunikací,
1.1.6. usazení zemní soupravy u havárií armatur,
1.1.7. usazení poklopu armatur do úrovně terénu, v zelených plochách obedláždění dvojřádkem kostek.
Práce budou prováděny na vodovodní síti provozované objednatelem. 
V příloze č. 1 a č. 2 této smlouvy jsou uvedeny druhy nejčastěji prováděných prací. V průběhu plnění však zakázky může objednatel požadovat po zhotoviteli rovněž práce, které není možné předem specifikovat. Ceny těchto prací budou vycházet z kalkulace uvedené v přílohách č. 1  2 této smlouvy.
Zhotovitel zajistí nepřetržitý příjem požadavků objednatele na jednotlivá dílčí plnění.
Součástí požadavku objednatele na jednotlivá dílčí plnění bude určení přesného místa plnění. Jednotlivá dílčí plnění budou plněna průběžně, a přesné termíny zahájení prací, průběhu prací a předání dokončeného dílčího plnění budou stanovovány dle provozních potřeb objednatele.
Na dopravně významných komunikacích a exponovaných křižovatkách se zhotovitel zavazuje po domluvě s objednatelem provádět práce i o víkendech.
Zhotovitel bude povinen pořizovat fotodokumentaci prací prováděných v rámci dílčího plnění v rozsahu - 1x fotografie opravy havárie před zásypem se zřetelně viditelným namontovaným materiálem, 1x fotografie před zahájením prací na obnově povrchu s viditelným označením přesahů (zazubení) pro zařezání, 1x fotografie po finálním zapravení a ošetření spár. Součástí dokumentace bude dále doklad použitých materiálů, případně geodetické zaměření dle požadavku správců komunikací. 
Fotodokumentace dle čl. 2.15. této smlouvy bude zhotovitelem předávána v rozsahu všech provedených dílčích plnění za předchozí měsíc s jeho řádným označením číslem smlouvy, a pevnou strukturou další dokumentace příslušného dílčího plnění: doklad použitých materiálů, ostatní (například geodetické zaměření dle požadavku správců komunikací). Veškerou dokumentaci k dílčímu plnění je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději v den dodání faktury za příslušné dílčí plnění.
Dokumentace bude předána emailem, datovým médiem nebo přes úschovnu objednateli, a to v rozsahu všech provedených dílčích plnění za příslušné období, v němž bylo fakturováno. 
Provedení konstrukčních vrstev bude provedeno dle technologických podmínek vydaných správci komunikací.
Finální zapravení povrchů bude provedeno do konce lhůty stanovené zvláštním užíváním komunikace vydaným  správci komunikací a dotčených ploch. Zapravení povrchů bude prováděno dle TP 146 Provádění výkopů a jejich zásypů ve stávajících pozemních komunikacích, technické podmínky ministerstva dopravy z ledna 2020.
Zhotovitel je povinen oznamovat objednateli zahájení výkopových prací na opravě havárie před jejich započetím, nejpozději však ihned po jejich zahájení.
Na vyžádání objednatele předloží zhotovitel objednateli atesty použitých materiálů.
	Veškeré skutečnosti průběhu odstranění havárie či poruchy a použitý materiál je zhotovitel povinen dokumentovat v zakázkovém listu havárie vodovodního řadu, a takto řádně vyplněný se všemi náležitostmi jej odevzdat technickým zaměstnancům objednatele co nejdříve po ukončení prací.
Pokud je nezbytné v souvislosti s odstraněním havárie, poruchy a v návaznosti na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pro zajištění odvracení škody na majetku a na zdraví osob provést zásah do dřevin nacházejících se v ochranném pásmu vodovodního řadu, je zhotovitel povinen toto oznámit objednateli před zahájením prací na odstranění havárie či poruchy. Pověřený zaměstnanec objednatele následně předmětný zásah oznámí telefonicky nebo mailem příslušnému úřadu, který vydá souhlas s pokácením dřevin. 
V případě přerušení v dodávce vody či opětovného obnovení dodávek vody a nutnosti manipulací s armaturami na vodovodní síti pro opravu havárie či poruchy je zhotovitel povinen informovat příslušného obvodového technika objednatele. Manipulace s armaturami provádí výhradně objednatel. Veškeré manipulace na vodovodní síti je nutné hlásit na Centrální vodohospodářský dispečink objednatele na tel. č.  543 212 537
Přerušení či omezení dodávky vody se řídí zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů.
Objednatel se zavazuje, že objednané dílo převezme a zaplatí zhotoviteli za dílo cenu. 
Doba plnění
Realizace díla bude probíhat na základě zakázkového listu objednatele, nejdříve však ode dne od 1. 5. 2025 do 30. 4. 2028.
Součástí zakázkového listu objednatele na jednotlivá dílčí plnění bude určení přesného místa plnění. Jednotlivá dílčí plnění budou plněna průběžně, a přesné termíny zahájení prací, průběhu prací a předání dokončeného dílčího plnění budou stanovovány dle provozních potřeb objednatele.
Při provádění každého dílčího plnění je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným a neopodstatněným časovým prodlevám. Zkrácení realizace prací nesmí být na úkor dalších podmínek plnění díla sjednaných v této smlouvě.
Zjistí-li zhotovitel při provádění dílčího plnění skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílčí plnění provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení dílčího plnění způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání dotčeného dílčího plnění. Do dosažení dohody o změně zadání dílčího plnění je zhotovitel oprávněn provádění tohoto dílčího plnění v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit
Objednatel je oprávněn prodloužit termín realizace plnění z této smlouvy v případě nevyčerpání finančního objemu stanoveného v čl. 5.1. této smlouvy v určeném smluvním období, a to tak, aby došlo k jeho úplnému vyčerpání.
Místo plnění
[bookmark: _Toc67577160]Předpokládané místo plnění: místa uvedená v přílohách č. 3 - 6 této smlouvy. Přesné místo plnění bude uvedeno na zakázkovém listu pro dílčí plnění.
Ulice tvořící obvod Brno - střed jsou uvedeny v příloze č. 3 této smlouvy. Katastry obcí, v jejichž obvodu se nacházejí I. a II. Březovský přivaděč a Vírský oblastní vodovod jsou uvedeny v přílohách č. 4 - 6 této smlouvy.
Ulice uvedené v příloze č. 3 této smlouvy zahrnují všechna čísla orientační nesoucí název dané ulice.
V případě pochybností, zda místo dílčího plnění leží  v oblasti uvedené v přílohách č. 3 - 6 této smlouvy, rozhodne o této otázce objednatel.
Objednatel si vyhrazuje možnost změny územního rozsahu dle čl. 4.1. této smlouvy bez jakýchkoliv sankcí ze strany zhotovitele.
Cena díla
Finanční objem díla za období platnosti smlouvy nepřekročí částku 21.000.000,- Kč bez DPH.
Objednatel je oprávněn nevyčerpat finanční objem stanovený v této smlouvě, a to bez jakýchkoliv sankcí ze strany zhotovitele.
K ceně díla bude připočítána DPH v platné výši, pokud zákonem není stanoveno jinak.
Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, spadají dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel. 
Ke změně ceny dílčího plnění může dojít pouze v případě, že dodatečně vyjde najevo potřeba většího nebo menšího rozsahu prací sjednaného v původním zadání objednatele, a to vždy po odsouhlasení změny rozsahu prací oběma stranami smlouvy. 
Položkové ceny uvedené v Příloze č. 1 a Příloze č. 2 této smlouvy zahrnují též veškeré náklady a vedlejší úkony nutné k řádnému provedení každého dílčího plnění v místě plnění (např. náklady na zřízení, provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s veškerými zkouškami, odvoz vytěženého materiálu apod.) a fotodokumentaci konečného stavu.
Ceny prací, které není možno předem specifikovat, budou vycházet z kalkulace nabídkové ceny vypracované zhotovitelem pro konkrétní případ těchto prací a budou vždy podléhat odsouhlasení objednatelem.
Platební podmínky
	Faktury budou vystavovány průběžně na základě provedených dílčích plnění se splatností 30 dní  ode dne doručení. V případě prodlení s platbou je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok ve výši stanovené právním předpisem.
Platba bude provedena převodem na účet zhotovitele uvedený ve faktuře. Zhotovitel na faktuře uvede číslo smlouvy objednatele.
Adresa pro doručování faktur a písemností je sídlo objednatele. Elektronická faktura se doručuje na adresu faktury@bvk.cz.
V případě, že zhotovitel získá v době průběhu zdanitelného plnění, rozhodnutím správce daně, status nespolehlivého plátce, v souladu s ustanovením § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradí objednatel DPH z poskytnutého plnění dle § 109a téhož zákona přímo příslušnému správci daně namísto zhotovitele a následně uhradí zhotoviteli sjednanou cenu za poskytnuté plnění, poníženou o takto zaplacenou daň. 
Objednatel tuto skutečnost využití „zvláštního způsobu zajištění daně“ písemně oznámí zhotoviteli do 5ti dnů od úhrady a zároveň připojí kopii dokladu o uhrazení DPH včetně identifikace úhrady podle § 109a. 
Zhotovitel se zavazuje uvést na faktuře účet zveřejněný správcem daně způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Je-li na faktuře vystavené zhotovitelem uvedený jiný účet, než je účet uvedený v předchozí větě, je objednatel oprávněn zaslat fakturu zpět zhotoviteli k opravě. V takovém případě se lhůta splatnosti zastavuje a nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené faktury s uvedením správného účtu zhotovitele, tj. účtu zveřejněného správcem daně.
Staveniště
Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění dílčích plnění a odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Zhotovitel se taktéž zavazuje staveniště na svůj náklad řádně zabezpečit a označit výkopy na  staveništi každého dílčího plnění, a to i během technologické přestávky. Výkopy trvající déle než jeden kalendářní den se zhotovitel zavazuje označit též identifikací objednatele, a to použitím páskové zábrany s nápisem BVK. Použití páskové zábrany nenahrazuje zabezpečení výkopu způsobem stanoveným právními předpisy. Zhotovitel při postupu dle tohoto článku nesmí použít jinou páskovou zábranu než s nápisem BVK. 
Dojde-li v průběhu provádění jednotlivých dílčích plnění ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen na své náklady znečištění bez zbytečného odkladu odstranit. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s jeho činností.
Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť v oblasti bezpečnosti práce za mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek Ministerstva dopravy č. 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“, bezpečnostní, požární a hygienické předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající z vyhlášky č. 146/2024 Sb., vyhláška o požadavcích na výstavbu. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména při uspořádání staveniště dle § 2 shora uvedeného nařízení vlády. O případných změnách nadepsaných předpisů či o jejich dostupnosti se budou strany vzájemně informovat. V případě nedostupnosti či zrušení nadepsaných podmínek zákonodárcem se zhotovitel zavazuje dodržovat standardy stanovené v nadepsaných předpisech, pokud nebude vydán nový platný a účinný předpis s obdobným předmětem úpravy, nedojde ke znovuzpřístupnění nadepsaných předpisů nebo pokud se strany nedohodnou jinak. 
Dojde-li v průběhu provádění díla k zásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen zabezpečit pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle technických podmínek Ministerstva dopravy č. 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“.
Bude-li v průběhu provádění každého dílčího plnění nutné realizovat práce v celém profilu obousměrné pozemní komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.
Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění dílčího plnění s rozmístěním podzemních vedení a v průběhu provádění každého jednotlivého díla je vhodným způsobem chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
Zhotovitel je povinen nejpozději do 24 hodin od zahájení výkopových prací na opravě havárie vodovodu doložit objednateli situační náčrtek včetně záměru výkopu a jeho rozměrů s uvedením druhu narušeného povrchu komunikace. Toto lze provést osobně u technických pracovníků v sídle objednatele, v 1. patře budovy „P“.
Technický dozor
Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol provádí zápis. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.
Technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí. Dále je technický dozor objednatele oprávněn nařídit přerušení prací v případě jiného závažného důvodu na straně objednatele. Není-li přerušení prací zapříčiněno jednáním zhotovitele či porušením jeho povinnosti, o dobu přerušení prací se automaticky prodlužují termíny a lhůty k provedení díla. V takovém případě nebude uzavírán dodatek k této smlouvě. Strany sjednávají, že v takovém případě postačí oboustranně podepsaný zápis.
Technický dozor objednatele není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.
Technickým dozorem objednatele jsou kontaktní osoby objednatele uvedené v příloze č. 8 této smlouvy.
Ke změně osoby vykonávající technický dozor objednatele postačuje písemné sdělení objednatele doručené zhotoviteli na adresu jeho sídla.
Vady díla
Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené smlouvou. Zhotovitel je povinen provést každé dílčí plnění řádně a včas. Každé dílčí plnění je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Každé dílčí plnění je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtách určených touto smlouvou, především ustanovením čl. 2.19. této smlouvy. 
Každé dílčí plnění bude předáno bez vad a nedodělků. Smluvní strany se však mohou domluvit na tom, že dílo bude předáno s ojedinělými drobnými vadami a zároveň bude stanovena lhůta k jejich odstranění. V případě vad majících vliv na funkčnost komunikace nebo omezujících její užívání, má však objednatel právo dílčí plnění nepřevzít a požadovat odstranění vad na náklady zhotovitele. 
Objednatel oznámí vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do 60 měsíců od předání díla.
Záruka za jakost
Záruční doba na každé jednotlivé dílčí plnění činí na montážní práce 24 měsíců a na povrchy 60 měsíců a začíná běžet ode dne předání každého jednotlivého dílčího plnění (příloha k faktuře bude zároveň sloužit jako předávací protokol. Den předání dílčího plnění je datum DUZP každé jednotlivé faktury). 
Ostatní ujednání
V případě nedodržení sjednané lhůty k zahájení či dokončení prací, jdou k tíži zhotovitele veškeré tím vzniklé vícenáklady, např. za osvětlení výkopu, pronájem dopravního značení, za uhrazení poplatků atd.
V případě porušení povinností zhotovitele z této smlouvy odpovídá zhotovitel objednateli za vzniklou škodu. Tato odpovědnost zhotovitele zahrnuje též náhradu vyplacených smluvních i ze zákona uložených sankcí, které musel objednatel uhradit v důsledku porušení povinností zhotovitele, a též náhradu prostředků vyplacených objednatelem třetím osobám z titulu náhrady škody způsobené porušením povinností zhotovitele.
Zhotovitel se zavazují mít po celou dobu plnění předmětu smlouvy sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností s jednorázovým pojistným plněním za jednu škodní událost nejméně 20 mil. Kč. 
Zhotovitel je povinen zajistit smluvní závazek poddodavatelů, že budou pojištěni za škodu způsobenou jejich činností při realizaci poddodávky s jednorázovým pojistným plněním za jednu škodní událost nejméně  20 mil. Kč.
Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
Zhotovitel se zavazuje do 1 měsíce od uzavření této smlouvy předat objednateli potvrzení, že nemá evidován nedoplatek na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na veřejném zdravotním pojištění ne starší než 3 měsíce, a zároveň potvrzení, že nebyla zhotoviteli v období 12 měsíců předcházejících zahájení realizace smluvního plnění pro objednatele pravomocně uložena pokuta vyšší než 100.000,- Kč za porušení povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů. Uvedená potvrzení poskytne zhotovitel objednateli v elektronické podobě. 
Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání závazku z této smlouvy řádně a včas hradit mzdy, platy a odměny z dohody (dále jen „mzdové nároky“) svých zaměstnanců a dodržovat ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“).
O změně okolností uvedených odstavci 11.6. této smlouvy je zhotovitel povinen vyrozumět objednatele bez zbytečného odkladu. 
Pokud zhotovitel poruší povinnosti uvedené v odstavcích 11.6. - 11.8. této smlouvy, a objednateli tak vznikne povinnost uspokojit mzdové nároky zaměstnanců zhotovitele ve smyslu ust. § 324a zákoníku práce, je objednatel oprávněn pozastavit výplatu zhotovitelem fakturovaných a objednatelem dosud neuhrazených částek za plnění dle této smlouvy. Objednatel je zároveň oprávněn vůči nároku zhotovitele na výplatu těchto částek započíst svůj nárok na náhradu plnění, které za zhotovitele poskytl zaměstnancům zhotovitele dle ust. § 324a zákoníku práce. Nárok objednatele na vydání bezdůvodného obohacení v částce, která převyšuje započtenou částku, tím není dotčen.
Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatelem a uzavírá smlouvu při svém podnikání a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 odst. 1 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolnosti podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této dohody a je účasten pojištění z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s realizací každého jednotlivého díla.
Smluvní strany prohlašují, že dostojí svým závazkům, vyplývajícím ze zásady společensky odpovědného zadávání dle § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména:
· při plnění zakázky budou dodrženy zákonné požadavky, s důrazem na předpisy v oblasti BOZP, životního prostředí a zaměstnanosti, bude použito odpovídající vybavení a zdroje pro plnění zakázky, budou dodrženy mezinárodní úmluvy o lidských právech, sociálních či pracovních právech
· při plnění zakázky bude preferováno ekonomicky nejpřijatelnější řešení, umožňující být při plnění zakázky šetrnější k životnímu prostředí, zejména takové, které povede k omezení spotřeby energií, vody, surovin, produkce znečišťujících látek uvolňovaných do ovzduší, vody, půdy, omezení uhlíkové stopy
· při plnění zakázky bude preferováno ekonomicky přijatelné řešení, které umožní využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin, snížení množství odpadu, zohlednění nákladů životního cyklu či zapojení jiných aspektů cirkulární ekonomiky
· při plnění zakázky bude preferováno ekonomicky přijatelné řešení pro inovaci, tedy pro implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu nebo služby
· při plnění zakázky bude kladen důraz na dodržení postupů a použití materiálů zajišťujících kvalitu dodávky a tento postup doloží příslušnými doklady 

Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že porušování uvedených povinností může být bráno jako podstatné porušení smluvního vztahu.
Zhotovitel se zavazuje, že:
· zajistí zhotovení díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a životního prostředí (ŽP)
· zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami a jejich proškolení předpisy BOZP a PO a je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP, PO a ŽP ve smyslu platných zákonů.
Vznikne-li zhotoviteli při plnění předmětu smlouvy odpad, je zhotovitel považován za jeho původce a je povinen takto vzniklý odpad začlenit do své evidence odpadů a dále s ním nakládat v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel se stává vlastníkem vzniklého odpadu nejpozději okamžikem jeho vzniku. Objednatel není původcem odpadu.
V souvislosti s plněním dle této smlouvy spolu smluvní strany uzavřely smlouvu o zpracování osobních údajů.
Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o jakékoliv aktualizaci či změně jeho oprávnění k podnikání a to prokazatelným způsobem.
Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
Účinnost smlouvy, odstoupení, sankce, ukončení smlouvy
Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2025.
Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 
Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 
· nedodržení doby dílčího plnění bez řádné dohody s objednatelem
· nedodržení smluvních cen bez řádné dohody s objednatelem
· neuhrazení faktury objednatelem po dobu 14 dní po lhůtě splatnosti
· nedodržení požadavků na kvalitu provedení dílčího plnění dle této smlouvy.
V případě ukončení smlouvy se smluvní strany zavazují dohodnout se na způsobu vypořádání vzájemných závazků. Toto ujednání považují smluvní strany za ujednání o smlouvě budoucí.
Kterákoliv ze stran může tuto smlouvu vypovědět. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce, a počíná běžet 1. dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla smluvní straně výpověď doručena. 
V případě nedodržení termínu zhotovení dílčího plnění zhotovitelem je zhotovitel povinen hradit smluvní pokutu ve výši 0,3% z hodnoty dílčího plnění, kterého se nedodržení termínu zhotovení týká, a to za každý den prodlení. Za každý další jednotlivý případ porušení ostatních ustanovení této smlouvy zhotovitelem je zhotovitel povinen hradit smluvní pokutu ve výši 0,3% z hodnoty dílčího plnění, kterého se porušení ustanovení této smlouvy týká. Sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
Výše sjednaná sankce nemá vliv na případnou povinnost zhotovitele k náhradě vyplacených smluvních i ze zákona uložených sankcí, které musel objednatel uhradit v důsledku porušení povinností zhotovitele, a též náhradu prostředků vyplacených objednatelem třetím osobám z titulu náhrady škody způsobené porušením povinností zhotovitele.
Závažnost porušení této smlouvy, ve znění shora uvedených ustanovení této smlouvy o sankcích, posuzuje objednatel.
Dodatky a změny smlouvy
Smluvní strany neakceptují právní jednání protistrany učiněné elektronicky nebo jinými technickými prostředky. Smluvní strany vylučují přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma účastníky smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva a stanou se její integrální součástí. 
Řešení sporů
Veškeré spory vzniklé ze smlouvy či v souvislosti se smlouvou, včetně sporů týkajících se její platnosti nebo jejího trvání, budou přednostně řešeny mimosoudním jednáním.
Pokud spor nebude vyřešen mimosoudním jednáním, bude tento spor řešen věcně a místně příslušným soudem.
Závěrečná ujednání
Smluvní strany prohlašují, že pro účely plnění této smlouvy si navzájem a v nezbytném rozsahu zpřístupňují osobní údaje svých zaměstnanců. Každá ze smluvních stran bude jí zpřístupněné osobní údaje na základě této smlouvy zpracovávat jako samostatný správce pouze pro účely plnění této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že subjekty údajů, jejichž osobní údaje budou předány druhé smluvní straně, budou či byly předávající smluvní stranou o této skutečnosti informovány. Bližší informace o zpracování osobních údajů poskytuje společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. na svých internetových stránkách www.bvk.cz a v sídle společnosti.
Společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. podporuje rovný přístup, spravedlnost, legálnost, slušnost a etické chování ve všech obchodních vztazích v souladu s Etickou chartou a Etikou ve vztazích s dodavateli, kterou vydal SUEZ, a která je umístěna na internetových stránkách společnosti www.bvk.cz. Pro oznámení nelegálního a neetického chování je možné použít emailovou adresu: ethics@suez.com.
Zhotovitel bere na vědomí, že společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Tato smlouva byla uzavřena v běžném obchodním styku právnickou osobou, která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Přestože smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, pro naplnění zásady transparentnosti při uzavírání smlouvy se smluvní strany dohodly, že Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. zajistí zveřejnění smlouvy v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek, s výjimkou skutečností uvedených v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2, které zhotovitel považuje za svoje obchodní tajemství a k jejichž uveřejnění zhotovitel souhlas neuděluje.


Zhotovitel souhlasí, aby   objednatel  v souladu se  svými  smluvními  závazky  se  statutárním  městem  Brnem  poskytl   anonymizované znění této smlouvy a všech jejich dodatků statutárnímu  městu Brnu, a to i  poskytnutím  odkazu  na znění  smlouvy  v registru  smluv, je-li smlouva v registru uveřejněna. Při předávání  smluvní dokumentace a  informací  statutárnímu  městu  Brnu  bude objednatel  postupovat v souladu  s právními   předpisy a v souladu se  smluvními  závazky  o  ochraně  důvěrných informací a mlčenlivosti tak, jak jsou  uvedeny v této smlouvě.
Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů. 
Objednatel výslovně uvádí, že smlouva neobsahuje žádné jeho obchodní tajemství.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a druhý objednatel.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Výkopové, bourací a obnovovací práce konstrukčních vrstev a povrchů 
Příloha č. 2 - Montážní práce 
Příloha č. 3 - Seznam ulic tvořící obvod Brno - střed 
Příloha č. 4 - Seznam obcí, v jejichž obvodu leží I. březovský přivaděč 
Příloha č. 5 - Seznam obcí, v jejichž obvodu leží II. březovský přivaděč 
Příloha č. 6 - Seznam obcí, v jejichž obvodu leží Vírský oblastní vodovod 
Příloha č. 7 - Seznam osob vykonávajících technický dozor objednatele
Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této smlouvy souhlasí a nemají žádných připomínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

	V Brně
	dne
	28. 4. 2025
	
	V Brně
	dne
	28. 4. 2025

	Za zhotovitele
	
	Za objednatele

	
	
	

	Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.
Jiří Lutonský, jednatel
	
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Ing. Daniel Struž, MBA, předseda představenstva
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Příloha č. 1 ke smlouvě dílo

číslo smlouvy Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.:  SML/0423/24

Zhotovitel: 	

	
	Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

	Sídlo:
	Brno - Medlánky, Hudcova 588/70b, 62100

	Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 2209

	IČO:
	41601645

	DIČ:
	CZ41601645


	
Objednatel:
	
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

	Sídlo:
	Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

	Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 783

	IČO:
	46347275

	DIČ:
	CZ46347275






Výkopové, bourací a obnovovací práce konstrukčních vrstev a povrchů



XXX







	V Brně
	dne
	28. 4. 2025
	
	V Brně
	dne
	28. 4. 2025

	Za zhotovitele
	
	Za objednatele

	
	
	

	Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.
Jiří Lutonský, jednatel
	
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Ing. Daniel Struž, MBA, předseda představenstva
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Příloha č. 2 ke smlouvě dílo

číslo smlouvy Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.:  SML/0423/24
Zhotovitel: 	
	
	Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

	Sídlo:
	Brno - Medlánky, Hudcova 588/70b, 62100

	Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 2209

	IČO:
	41601645

	DIČ:
	CZ41601645


	Objednatel:
	
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

	Sídlo:
	Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

	Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 783

	IČO:
	46347275

	DIČ:
	CZ46347275


Montážní práce
XXX


	V Brně
	dne
	28. 4. 2025
	
	V Brně
	dne
	28. 4. 2025

	Za zhotovitele
	
	Za objednatele

	
	
	

	Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.
Jiří Lutonský, jednatel
	
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Ing. Daniel Struž, MBA, předseda představenstva





Příloha č. 3 ke smlouvě dílo

číslo smlouvy Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.:  SML/0423/24

Zhotovitel: 	

	
	Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

	Sídlo:
	Brno - Medlánky, Hudcova 588/70b, 62100

	Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 2209

	IČO:
	41601645

	DIČ:
	CZ41601645


	
Objednatel:
	
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

	Sídlo:
	Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

	Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 783

	IČO:
	46347275

	DIČ:
	CZ46347275





Seznam ulic tvořící obvod Brno - střed





	Ulice
	Katastr 
	Městská část
	Obec

	Anenská
	Staré Brno
	Brno-střed
	Brno

	Antonínská
	Veveří
	Brno-střed
	Brno

	Arne Nováka
	Veveří
	Brno-střed
	Brno

	Bakalovo nábřeží
	Štýřice
	Brno-střed
	Brno

	Bartošova
	Černá Pole
	Brno-střed
	Brno

	Barvičova
	Stránice
	Brno-střed
	Brno

	Barvířská
	Zábrdovice
	Brno-střed
	Brno

	Bašty
	Město Brno
	Brno-střed
	Brno

	Bauerova
	Pisárky
	Brno-střed
	Brno

	Bauerova
	Pisárky
	Brno-střed
	Brno

	Bayerova
	Veveří
	Brno-střed
	Brno

	Beethovenova
	Město Brno
	Brno-střed
	Brno

	Běhounská
	Město Brno
	Brno-střed
	Brno

	Bělidla
	Staré Brno
	Brno-střed
	Brno

	Benešova
	Město Brno
	Brno-střed
	Brno

	Besední
	Město Brno
	Brno-střed
	Brno

	Bezručova
	Staré Brno
	Brno-střed
	Brno

	Bidláky
	Štýřice
	Brno-střed
	Brno

	Bílého
	Stránice
	Brno-střed
	Brno

	Biskupská
	Město Brno
	Brno-střed
	Brno

	Biskupská
	Město Brno
	Brno-střed
	Brno

	Bohuslava Martinů
	Stránice
	Brno-střed
	Brno

	Botanická
	Veveří
	Brno-střed
	Brno

	Brandlova
	Město Brno
	Brno-střed
	Brno

	Bratislavská
	Zábrdovice
	Brno-střed
	Brno

	bratří Čapků
	Veveří
	Brno-střed
	Brno

	Burešova
	Veveří
	Brno-střed
	Brno

	Cejl
	Zábrdovice
	Brno-střed
	Brno

	Celní
	Štýřice
	Brno-střed
	Brno

	Cihlářská
	Veveří
	Brno-střed
	Brno

	Cyrilská
	Trnitá
	Brno-střed
	Brno

	Čápkova
	Veveří
	Brno-střed
	Brno

	Čechyňská
	Trnitá
	Brno-střed
	Brno

	Červený kopec
	Štýřice
	Brno-střed
	Brno

	Česká
	Město Brno
	Brno-střed
	Brno

	Divadelní
	Město Brno
	Brno-střed
	Brno

	Dominikánská
	Město Brno
	Brno-střed
	Brno

	Dominikánské náměstí
	Město Brno
	Brno-střed
	Brno

	Dornych
	Trnitá
	Brno-střed
	Brno

	Dostálova
	Stránice
	Brno-střed
	Brno

	Dřevařská
	Veveří
	Brno-střed
	Brno

	Dvorského
	Štýřice
	Brno-střed
	Brno

	Dvořákova
	Město Brno
	Brno-střed
	Brno

	Františkánská
	Město Brno
	Brno-střed
	Brno

	Františky Stránecké
	Stránice
	Brno-střed
	Brno

	Fuchsova
	Trnitá
	Brno-střed
	Brno

	Gallašova
	Štýřice
	Brno-střed
	Brno

	Gorazdova
	Město Brno
	Brno-střed
	Brno

	Gorkého
	Veveří
	Brno-střed
	Brno

	Grmelova
	Štýřice
	Brno-střed
	Brno

	Grohova
	Veveří
	Brno-střed
	Brno

	Havlenova
	Štýřice
	Brno-střed
	Brno

	Havlíčkova
	Stránice
	Brno-střed
	Brno

	Heinrichova
	Stránice
	Brno-střed
	Brno

	Helceletova
	Stránice
	Brno-střed
	Brno

	Heršpická
	Štýřice
	Brno-střed
	Brno

	Hilleho
	Černá Pole
	Brno-střed
	Brno

	Hlávkova
	Stránice
	Brno-střed
	Brno

	Hlídka
	Město Brno
	Brno-střed
	Brno

	Hlinky
	Pisárky
	Brno-střed
	Brno

	Hluboká
	Štýřice
	Brno-střed
	Brno

	Holandská
	Štýřice
	Brno-střed
	Brno

	Hoppova
	Veveří
	Brno-střed
	Brno

	Horní
	Štýřice
	Brno-střed
	Brno

	Hrnčířská
	Veveří
	Brno-střed
	Brno

	Hroznová
	Pisárky
	Brno-střed
	Brno

	Husova
	Město Brno
	Brno-střed
	Brno

	Hybešova
	Staré Brno
	Brno-střed
	Brno

	Jakubská
	Město Brno
	Brno-střed
	Brno

	Jakubské náměstí
	Město Brno
	Brno-střed
	Brno

	Jana Uhra
	Veveří
	Brno-střed
	Brno

	Janáčkovo náměstí
	Veveří
	Brno-střed
	Brno

	Jánská
	Město Brno
	Brno-střed
	Brno

	Jaroslava Foglara
	Štýřice
	Brno-střed
	Brno

	Jaselská
	Veveří
	Brno-střed
	Brno

	Jeřabinová
	Staré Brno
	Brno-střed
	Brno

	Jeřábkova
	Černá Pole
	Brno-střed
	Brno

	Jezuitská
	Město Brno
	Brno-střed
	Brno

	Jihlavská
	Štýřice
	Brno-střed
	Brno

	Jílová
	Štýřice
	Brno-střed
	Brno

	Jiráskova
	Veveří
	Brno-střed
	Brno

	Jircháře
	Staré Brno
	Brno-střed
	Brno

	Jiříkovského
	Stránice
	Brno-střed
	Brno

	Josefská
	Město Brno
	Brno-střed
	Brno

	Joštova
	Město Brno
	Brno-střed
	Brno

	Kalvodova
	Pisárky
	Brno-střed
	Brno

	Kamenná
	Štýřice
	Brno-střed
	Brno

	Kamenná čtvrť
	Štýřice
	Brno-střed
	Brno

	Kamenomlýnská
	Pisárky
	Brno-střed
	Brno

	Kampelíkova
	Stránice
	Brno-střed
	Brno

	Kaplanova
	Stránice
	Brno-střed
	Brno

	Kapucínské náměstí
	Město Brno
	Brno-střed
	Brno

	Klácelova
	Stránice
	Brno-střed
	Brno

	Koliště
	Město Brno
	Brno-střed
	Brno

	Komenského náměstí
	Město Brno
	Brno-střed
	Brno

	Konečného náměstí
	Veveří
	Brno-střed
	Brno

	Kopečná
	Staré Brno
	Brno-střed
	Brno

	Körnerova
	Zábrdovice
	Brno-střed
	Brno

	Kotlářská
	Veveří
	Brno-střed
	Brno

	Kounicova
	Veveří
	Brno-střed
	Brno

	Kozí
	Město Brno
	Brno-střed
	Brno

	Kozí
	Město Brno
	Brno-střed
	Brno

	Koželužská
	Trnitá
	Brno-střed
	Brno

	Kraví hora
	Veveří
	Brno-střed
	Brno

	Křenová
	Trnitá
	Brno-střed
	Brno

	Křídlovická
	Staré Brno
	Brno-střed
	Brno

	Křížkovského
	Pisárky
	Brno-střed
	Brno

	Křížová
	Staré Brno
	Brno-střed
	Brno

	Kudelova
	Černá Pole
	Brno-střed
	Brno

	Květinářská
	Město Brno
	Brno-střed
	Brno

	Květná
	Pisárky
	Brno-střed
	Brno

	Leitnerova
	Staré Brno
	Brno-střed
	Brno

	Lerchova
	Stránice
	Brno-střed
	Brno

	Lidická
	Veveří
	Brno-střed
	Brno

	Lipová
	Pisárky
	Brno-střed
	Brno

	Londýnské náměstí
	Štýřice
	Brno-střed
	Brno

	Ludmily Konečné
	Štýřice
	Brno-střed
	Brno

	Ludvíka Podéště
	Stránice
	Brno-střed
	Brno

	Lužánecká
	Černá Pole
	Brno-střed
	Brno

	Mahenova
	Stránice
	Brno-střed
	Brno

	Malinovského náměstí
	Město Brno
	Brno-střed
	Brno

	Marešova
	Město Brno
	Brno-střed
	Brno

	Marie Pujmanové
	Pisárky
	Brno-střed
	Brno

	Masarykova
	Město Brno
	Brno-střed
	Brno

	Masná
	Trnitá
	Brno-střed
	Brno

	Mášova
	Veveří
	Brno-střed
	Brno

	Mendlovo náměstí
	Staré Brno
	Brno-střed
	Brno

	Měnínská
	Město Brno
	Brno-střed
	Brno

	Mezírka
	Veveří
	Brno-střed
	Brno

	Milady Horákové
	Zábrdovice
	Brno-střed
	Brno

	Minoritská
	Město Brno
	Brno-střed
	Brno

	Mlýnská
	Trnitá
	Brno-střed
	Brno

	Moravské náměstí
	Město Brno
	Brno-střed
	Brno

	Mozartova
	Město Brno
	Brno-střed
	Brno

	Nádražní
	Staré Brno
	Brno-střed
	Brno

	Nádvorní
	Staré Brno
	Brno-střed
	Brno

	náměstí 28. října
	Černá Pole
	Brno-střed
	Brno

	náměstí Míru
	Stránice
	Brno-střed
	Brno

	náměstí Svobody
	Město Brno
	Brno-střed
	Brno

	Náplavka
	Staré Brno
	Brno-střed
	Brno

	Nerudova
	Veveří
	Brno-střed
	Brno

	Neumannova
	Pisárky
	Brno-střed
	Brno

	Nové sady
	Staré Brno
	Brno-střed
	Brno

	Novobranská
	Město Brno
	Brno-střed
	Brno

	Obilní trh
	Veveří
	Brno-střed
	Brno

	Opavská
	Štýřice
	Brno-střed
	Brno

	Opletalova
	Město Brno
	Brno-střed
	Brno

	Opuštěná
	Trnitá
	Brno-střed
	Brno

	Orlí
	Město Brno
	Brno-střed
	Brno

	Panenská
	Město Brno
	Brno-střed
	Brno

	Panská
	Město Brno
	Brno-střed
	Brno

	Pavlíkova
	Stránice
	Brno-střed
	Brno

	Pekárenská
	Veveří
	Brno-střed
	Brno

	Pekařská
	Staré Brno
	Brno-střed
	Brno

	Pellicova
	Staré Brno
	Brno-střed
	Brno

	Peroutková
	Město Brno
	Brno-střed
	Brno

	Petrov
	Město Brno
	Brno-střed
	Brno

	Petrská
	Město Brno
	Brno-střed
	Brno

	Pisárecká
	Pisárky
	Brno-střed
	Brno

	Placzkova
	Trnitá
	Brno-střed
	Brno

	Plotní
	Trnitá
	Brno-střed
	Brno

	Plynárenská
	Zábrdovice
	Brno-střed
	Brno

	Podnásepní
	Trnitá
	Brno-střed
	Brno

	Polní
	Štýřice
	Brno-střed
	Brno

	Ponávka
	Zábrdovice
	Brno-střed
	Brno

	Poříčí
	Staré Brno
	Brno-střed
	Brno

	Poštovská
	Město Brno
	Brno-střed
	Brno

	Pražákova
	Štýřice
	Brno-střed
	Brno

	Preslova
	Stránice
	Brno-střed
	Brno

	Příční
	Zábrdovice
	Brno-střed
	Brno

	Příkop
	Zábrdovice
	Brno-střed
	Brno

	Přízova
	Trnitá
	Brno-střed
	Brno

	Pšeník
	Štýřice
	Brno-střed
	Brno

	Radlas
	Zábrdovice
	Brno-střed
	Brno

	Radnická
	Město Brno
	Brno-střed
	Brno

	Rašínova
	Město Brno
	Brno-střed
	Brno

	Renneská třída
	Štýřice
	Brno-střed
	Brno

	Resslova
	Veveří
	Brno-střed
	Brno

	Rezkova
	Stránice
	Brno-střed
	Brno

	Rooseveltova
	Město Brno
	Brno-střed
	Brno

	Rosická
	Trnitá
	Brno-střed
	Brno

	Roubalova
	Stránice
	Brno-střed
	Brno

	Rovná
	Štýřice
	Brno-střed
	Brno

	Rudišova
	Stránice
	Brno-střed
	Brno

	Rumiště
	Trnitá
	Brno-střed
	Brno

	Rybářská
	Staré Brno
	Brno-střed
	Brno

	Rybkova
	Veveří
	Brno-střed
	Brno

	Řeznická
	Trnitá
	Brno-střed
	Brno

	Sedlákova
	Stránice
	Brno-střed
	Brno

	Schovaná
	Staré Brno
	Brno-střed
	Brno

	Skořepka
	Trnitá
	Brno-střed
	Brno

	Sladová
	Staré Brno
	Brno-střed
	Brno

	Slovákova
	Veveří
	Brno-střed
	Brno

	Smetanova
	Veveří
	Brno-střed
	Brno

	Sobotkova
	Štýřice
	Brno-střed
	Brno

	Sokolská
	Veveří
	Brno-střed
	Brno

	Solniční
	Město Brno
	Brno-střed
	Brno

	Soukenická
	Staré Brno
	Brno-střed
	Brno

	Soukopova
	Stránice
	Brno-střed
	Brno

	Sovinec
	Štýřice
	Brno-střed
	Brno

	Spálená
	Trnitá
	Brno-střed
	Brno

	Stará
	Zábrdovice
	Brno-střed
	Brno

	Starobrněnská
	Město Brno
	Brno-střed
	Brno

	Stavební
	Trnitá
	Brno-střed
	Brno

	Stojanova
	Veveří
	Brno-střed
	Brno

	Strážní
	Štýřice
	Brno-střed
	Brno

	Strž
	Štýřice
	Brno-střed
	Brno

	Strž
	Štýřice
	Brno-střed
	Brno

	Strž
	Štýřice
	Brno-střed
	Brno

	Sukova
	Město Brno
	Brno-střed
	Brno

	Sušilova
	Veveří
	Brno-střed
	Brno

	Šilingrovo náměstí
	Město Brno
	Brno-střed
	Brno

	Špilberk
	Město Brno
	Brno-střed
	Brno

	Špitálka
	Trnitá
	Brno-střed
	Brno

	Štefánikova
	Veveří
	Brno-střed
	Brno

	Štěpánská
	Trnitá
	Brno-střed
	Brno

	Šumavská
	Veveří
	Brno-střed
	Brno

	Táborského nábřeží
	Štýřice
	Brno-střed
	Brno

	Tomešova
	Staré Brno
	Brno-střed
	Brno

	Trnitá
	Trnitá
	Brno-střed
	Brno

	Trýbova
	Staré Brno
	Brno-střed
	Brno

	třída Kpt. Jaroše
	Černá Pole
	Brno-střed
	Brno

	Tučkova
	Veveří
	Brno-střed
	Brno

	Tvrdého
	Stránice
	Brno-střed
	Brno

	Údolní
	Veveří
	Brno-střed
	Brno

	Uhelná
	Trnitá
	Brno-střed
	Brno

	Úvoz
	Veveří
	Brno-střed
	Brno

	Úzká
	Trnitá
	Brno-střed
	Brno

	Václavská
	Staré Brno
	Brno-střed
	Brno

	Vachova
	Město Brno
	Brno-střed
	Brno

	Vaňkovo náměstí
	Stránice
	Brno-střed
	Brno

	Ve Vaňkovce
	Trnitá
	Brno-střed
	Brno

	Veletržní
	Staré Brno
	Brno-střed
	Brno

	Veselá
	Město Brno
	Brno-střed
	Brno

	Veveří
	Veveří
	Brno-střed
	Brno

	Vídeňská
	Štýřice
	Brno-střed
	Brno

	Vinařská
	Pisárky
	Brno-střed
	Brno

	Vinohrady
	Štýřice
	Brno-střed
	Brno

	Vlhká
	Trnitá
	Brno-střed
	Brno

	Vodní
	Staré Brno
	Brno-střed
	Brno

	Vojtova
	Štýřice
	Brno-střed
	Brno

	Vrchlického sad
	Černá Pole
	Brno-střed
	Brno

	Vsetínská
	Štýřice
	Brno-střed
	Brno

	Všetičkova
	Stránice
	Brno-střed
	Brno

	Vysoká
	Štýřice
	Brno-střed
	Brno

	Výstavní
	Pisárky
	Brno-střed
	Brno

	Wanklova
	Stránice
	Brno-střed
	Brno

	Wolkrova
	Stránice
	Brno-střed
	Brno

	Wurmova
	Stránice
	Brno-střed
	Brno

	Ypsilantiho
	Staré Brno
	Brno-střed
	Brno

	Za divadlem
	Město Brno
	Brno-střed
	Brno

	Zahradnická
	Staré Brno
	Brno-střed
	Brno

	Zachova
	Stránice
	Brno-střed
	Brno

	Zámečnická
	Město Brno
	Brno-střed
	Brno

	Zedníkova
	Staré Brno
	Brno-střed
	Brno

	Zelný trh
	Město Brno
	Brno-střed
	Brno

	Zvonařka
	Trnitá
	Brno-střed
	Brno

	Žabovřeská
	Pisárky
	Brno-střed
	Brno

	Žerotínovo náměstí
	Veveří
	Brno-střed
	Brno

	Žižkova
	Veveří
	Brno-střed
	Brno

	Žlutý kopec
	Staré Brno
	Brno-střed
	Brno






	V Brně
	dne
	28. 4. 2025
	
	V Brně
	dne
	28. 4. 2025

	Za zhotovitele
	
	Za objednatele

	
	
	

	Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.
Jiří Lutonský, jednatel
	
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Ing. Daniel Struž, MBA, předseda představenstva



















Příloha č. 4 ke smlouvě dílo

číslo smlouvy Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.:  SML/0423/24

Zhotovitel: 	

	
	Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

	Sídlo:
	Brno - Medlánky, Hudcova 588/70b, 62100

	Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 2209

	IČO:
	41601645

	DIČ:
	CZ41601645


	
Objednatel:
	
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

	Sídlo:
	Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

	Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 783

	IČO:
	46347275

	DIČ:
	CZ46347275






Seznam obcí, v jejichž obvodu leží I. březovský přivaděč




	Katastr 
	Městská část
	Obec
	Okres

	Adamov
	 
	Adamov
	Blansko

	Bílovice nad Svitavou
	 
	Bílovice nad Svitavou
	Brno-venkov

	Blansko
	 
	Blansko
	Blansko

	Brněnec
	 
	Brněnec
	Svitavy

	Březová nad Svitavou
	 
	Březová nad Svitavou
	Svitavy

	Doubravice nad Svitavou
	 
	Doubravice nad Svitavou
	Blansko

	Jestřebí
	 
	Rájec-Jestřebí
	Blansko

	Lesná
	Brno-sever
	Brno
	Brno-město

	Letovice
	 
	Letovice
	Blansko

	Lhota Rapotina
	 
	Lhota Rapotina
	Blansko

	Obřany
	Brno-Maloměřice a Obřany
	Brno
	Brno-město

	Olomučany
	 
	Olomučany
	Blansko

	Ráječko
	 
	Ráječko
	Blansko

	Rozhraní
	 
	Rozhraní
	Svitavy

	Skalice nad Svitavou
	 
	Skalice nad Svitavou
	Blansko

	Skrchov
	 
	Skrchov
	Blansko

	Stvolová
	 
	Stvolová
	Blansko

	Svitávka
	 
	Svitávka
	Blansko




	V Brně
	dne
	28. 4. 2025
	
	V Brně
	dne
	28. 4. 2025

	Za zhotovitele
	
	Za objednatele

	
	
	

	Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.
Jiří Lutonský, jednatel
	
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Ing. Daniel Struž, MBA, předseda představenstva















































Příloha č. 5 ke smlouvě dílo

číslo smlouvy Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.:  SML/0423/24

Zhotovitel: 	

	
	Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

	Sídlo:
	Brno - Medlánky, Hudcova 588/70b, 62100

	Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 2209

	IČO:
	41601645

	DIČ:
	CZ41601645


	
Objednatel:
	
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

	Sídlo:
	Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

	Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 783

	IČO:
	46347275

	DIČ:
	CZ46347275




Seznam obcí, v jejichž obvodu leží II. březovský přivaděč



	Katastr 
	Městská část
	Obec
	Okres

	Bořitov
	 
	Bořitov
	Blansko

	Brněnec
	 
	Brněnec
	Svitavy

	Březová nad Svitavou
	 
	Březová nad Svitavou
	Svitavy

	Černá Hora
	 
	Černá Hora
	Blansko

	Česká
	 
	Česká
	Brno-venkov

	Chrastavec
	 
	Chrastavec
	Svitavy

	Ivanovice
	Brno-Ivanovice
	Brno
	Brno-město

	Královo Pole
	Brno-Královo Pole
	Brno
	Brno-město

	Kuřim
	 
	Kuřim
	Brno-venkov

	Letovice
	 
	Letovice
	Blansko

	Lysice
	 
	Lysice
	Blansko

	Malá Lhota
	 
	Malá Lhota
	Blansko

	Malhostovice
	 
	Malhostovice
	Brno-venkov

	Moravské Knínice
	 
	Moravské Knínice
	Brno-venkov

	Rozhraní
	 
	Rozhraní
	Svitavy

	Sebranice u Boskovic
	 
	Sebranice
	Blansko

	Skalička u Tišnova
	 
	Skalička
	Brno-venkov

	Skrchov
	 
	Skrchov
	Blansko

	Svitávka
	 
	Svitávka
	Blansko

	Újezd u Černé Hory
	 
	Újezd u Černé Hory
	Blansko

	Voděrady u Kunštátu
	 
	Voděrady
	Blansko

	Všechovice u Tišnova
	 
	Všechovice
	Brno-venkov

	Žernovník u Černé Hory
	 
	Žernovník
	Blansko





	V Brně
	dne
	28. 4. 2025
	
	V Brně
	dne
	28. 4. 2025

	Za zhotovitele
	
	Za objednatele

	
	
	

	Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.
Jiří Lutonský, jednatel
	
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Ing. Daniel Struž, MBA, předseda představenstva










































Příloha č. 6 ke smlouvě dílo

číslo smlouvy Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.:  SML/0423/24

Zhotovitel: 	

	
	Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

	Sídlo:
	Brno - Medlánky, Hudcova 588/70b, 62100

	Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 2209

	IČO:
	41601645

	DIČ:
	CZ41601645


	
Objednatel:
	
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

	Sídlo:
	Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

	Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 783

	IČO:
	46347275

	DIČ:
	CZ46347275




Seznam obcí, v jejichž obvodu leží Vírský oblastní vodovod


	Katastr 
	Městská část
	Obec
	Okres

	Borovec
	 
	Štěpánov nad Svratkou
	Žďár nad Sázavou

	Bosonohy
	Brno-Bosonohy
	Brno
	Brno-město

	Bystrc
	Brno-Bystrc
	Brno
	Brno-město

	Čebín
	 
	Čebín
	Brno-venkov

	Černvír
	 
	Černvír
	Brno-venkov

	Dolní Loučky
	 
	Dolní Loučky
	Brno-venkov

	Doubravník
	 
	Doubravník
	Brno-venkov

	Drásov
	 
	Drásov
	Brno-venkov

	Holasice
	 
	Holasice
	Brno-venkov

	Horní Loučky
	 
	Horní Loučky
	Brno-venkov

	Hrušovany u Brna
	 
	Hrušovany u Brna
	Brno-venkov

	Jinačovice
	 
	Jinačovice
	Brno-venkov

	Jundrov
	Brno-Jundrov
	Brno
	Brno-město

	Kaly
	 
	Kaly
	Brno-venkov

	Kohoutovice
	Brno-Kohoutovice
	Brno
	Brno-město

	Komín
	Brno-Komín
	Brno
	Brno-město

	Lomnice u Tišnova
	 
	Lomnice
	Brno-venkov

	Lomnička u Tišnova
	 
	Lomnička
	Brno-venkov

	Malhostovice
	 
	Malhostovice
	Brno-venkov

	Měnín
	 
	Měnín
	Brno-venkov

	Modřice
	 
	Modřice
	Brno-venkov

	Moravany u Brna
	 
	Moravany
	Brno-venkov

	Moravské Knínice
	 
	Moravské Knínice
	Brno-venkov

	Moutnice
	 
	Moutnice
	Brno-venkov

	Nebovidy u Brna
	 
	Nebovidy
	Brno-venkov

	Nesvačilka
	 
	Nesvačilka
	Brno-venkov

	Ochoz u Tišnova
	 
	Ochoz u Tišnova
	Brno-venkov

	Ostopovice
	 
	Ostopovice
	Brno-venkov

	Otmarov
	 
	Otmarov
	Brno-venkov

	Popovice u Rajhradu
	 
	Popovice
	Brno-venkov

	Předklášteří
	 
	Předklášteří
	Brno-venkov

	Rajhrad
	 
	Rajhrad
	Brno-venkov

	Rajhradice
	 
	Rajhradice
	Brno-venkov

	Rozdrojovice
	 
	Rozdrojovice
	Brno-venkov

	Skorotice
	 
	Skorotice
	Žďár nad Sázavou

	Starý Lískovec
	Brno-Starý Lískovec
	Brno
	Brno-město

	Střelice u Brna
	 
	Střelice
	Brno-venkov

	Střemchoví
	 
	Dolní Loučky
	Brno-venkov

	Štěpánov nad Svratkou
	 
	Štěpánov nad Svratkou
	Žďár nad Sázavou

	Štěpánovice u Tišnova
	 
	Štěpánovice
	Brno-venkov

	Švařec
	 
	Koroužné
	Žďár nad Sázavou

	Telnice u Brna
	 
	Telnice
	Brno-venkov

	Těšany
	 
	Těšany
	Brno-venkov

	Tišnov
	 
	Tišnov
	Brno-venkov

	Troubsko
	 
	Troubsko
	Brno-venkov

	Újezd u Brna
	 
	Újezd u Brna
	Brno-venkov

	Újezd u Tišnova
	 
	Újezd u Tišnova
	Brno-venkov

	Vír
	 
	Vír
	Žďár nad Sázavou

	Vojkovice u Židlochovic
	 
	Vojkovice
	Brno-venkov

	Žatčany
	 
	Žatčany
	Brno-venkov

	Želešice
	 
	Želešice
	Brno-venkov

	Židlochovice
	 
	Židlochovice
	Brno-venkov



	V Brně
	dne
	28. 4. 2025
	
	V Brně
	dne
	28. 4. 2025

	Za zhotovitele
	
	Za objednatele

	
	
	

	Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.
Jiří Lutonský, jednatel
	
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Ing. Daniel Struž, MBA, předseda představenstva



Příloha č. 7 ke smlouvě dílo

číslo smlouvy Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.:  SML/0423/24

Zhotovitel: 	

	
	Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

	Sídlo:
	Brno - Medlánky, Hudcova 588/70b, 62100

	Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 2209

	IČO:
	41601645

	DIČ:
	CZ41601645


	
Objednatel:
	
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

	Sídlo:
	Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

	Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 783

	IČO:
	46347275

	DIČ:
	CZ46347275







Seznam osob vykonávajících technický dozor objednatele
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	dne
	28. 4. 2025
	
	V Brně
	dne
	28. 4. 2025

	Za zhotovitele
	
	Za objednatele

	
	
	

	Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.
Jiří Lutonský, jednatel
	
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Ing. Daniel Struž, MBA, předseda představenstva
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