

SEZNAM ČLENŮ REALIZAČNÍHO TÝMU

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DODAVATELE

- 1.1. Název: AQUA PROCON s.r.o.
1.2. Právní forma: společnost s ručením omezeným
1.3. Sídlo: Palackého třída 768/12, 612 00 Brno
1.4. IČO: 46964371
1.5. DIČ: CZ46964371
1.6. Zastoupen: Ing. Josef Šebek, MBA, jednatel společnosti
(dále jen „dodavatel“)

2. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

- 2.1. Název: Propojení SV Žďársko – ÚV VÍR a VOV
2.2. Zadavatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
2.3. Režim: Nadlimitní
2.4. Druh řízení: Otevřené řízení dle ust. § 56 a násl. ZZVZ

3. REALIZAČNÍ TÝM

A) HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

Jméno a příjmení	
Telefon	
E-mail	
Autorizace (Obor a číslo, osvědčení v příloze)	Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, číslo 1006973
Kontinuální praxe v oboru projektování vodohospodářských staveb (Celková délka v letech, období od – do)	18 let, 2004-2022
Zkušenost s vedením projekčního týmu zpracovávajícího dokumentaci pro stavební řízení nebo dokumentaci pro provádění stavby pro novostavbu nebo rekonstrukci vodárenské infrastruktury zahrnující mimo jiné úpravu vody o kapacitě min. 60 l/s nebo výtlačné řady pitné vody o délce min. 2 km nebo ČS o výkonu min. 60 l/s nebo vodojem o kapacitě min. 1 000 m ³ s celkovou cenou	Břeclav – úprava vody Kančí obora Rekonstrukce úpravny vody a navazující čerpací stanice upravené vody o výkonu 140 l/s, její stavební části vč. všech nádrží a kompletní výměna strojně technologického zařízení a elektro částí, to vše za běžného provozu. Proběhla výměna propojovacích potrubí, rozšíření kalového hospodářství, protipovodňová opatření.

projekčních prací (vč. případně souvisejícího autorského dozoru) nejméně 10 mil. Kč bez DPH nejméně 10.000.000,- Kč bez DPH v posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení (Název projektu, popis projektu a stupňů zpracované dokumentace, název pozice a popis činnosti člena realizačního týmu, doba zpracování projektu, cena)	Technologická linka ÚV: provzdušnění, usazování, filtrace na otevřených rychlofiltrech. Distribuci upravené vody do spotřebišť zajistily dva nové výtlačné řady z litiny DN 400 délky 970 m, resp. DN 300 délky 2 800 m. Služby: 2008 – 2010 Dokumentace pro územní rozhodnutí vč. projednání s dotčenými účastníky územního řízení a zajištění vydání územního rozhodnutí 2011 Dokumentace pro stavební povolení vč. projednání s dotčenými účastníky stavebního řízení a zajištění vydání stavebního povolení 2011 - 2012 Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby 2012 – 2013 Realizační dokumentace stavby 2013 – 2015 Autorský dozor až do kolaudace stavby 04/2015 – 10/2015 Účast na zkušebním provozu 10/2015 Kolaudace stavby název pozice: hlavní inženýr projektu popis činnosti: vedení projektu, projekční činnost, výkon autorského dozoru doba realizace: 2008 – 10/2015 cena celkem: XXXXXXXXXX
Zkušenost s vedením projekčního týmu zpracovávajícího dokumentaci pro stavební řízení nebo dokumentaci pro provádění stavby pro další odlišnou novostavbu nebo rekonstrukci stavby vodohospodářské infrastruktury zahrnující čerpací stanici pitné vody o výkonu nejméně 60 l/s v posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení (Název projektu, popis projektu a stupňů zpracované dokumentace, název pozice a popis činnosti člena realizačního týmu, doba zpracování projektu, cena)	Zajištění kvality pitné vody pro SV Znojmo Předmět stavby: Výstavba nových a rekonstrukce stávajících hlavních vodárenských objektů SV Znojmo. Součástí projektu je rekonstrukce úpravny vody a čerpací stanice za provozu s max. výkonem 200 l/s s dvoustupňovou úpravou vody vč. filtrace na otevřených rychlofiltrech, výstavba nových akumulací o objemech 4 000m³, 2 500m³ a 100m³, výtlačné řady v délce 5 200 m o profilu DN 300 – 600, zásobovací řady v délce 2 700 m o profilu DN 250, rekonstrukce osmi vodojemů a čerpacích stanic. Služby: 2007 IG průzkum, zaměření 2008 Dokumentace pro stavební povolení vč. projednání s dotčenými účastníky stavebního řízení a zajištění vydání stavebního povolení, 2012 Zadávací dokumentace 2012 Realizační dokumentace stavby 2013-2015 Autorský dozor 2014-2015 Zkušební provoz název pozice: hlavní inženýr projektu popis činnosti: vedení projektu, projekční činnost, výkon autorského dozoru doba realizace: 07/2007 – 04/2015 cena celkem: XXXXXXXXXX

Další významné služby splňující požadavky pro hodnotící kritérium č. 2 „Zkušenosti realizačního týmu – reference hlavního inženýra projektu“ dle Zadávací dokumentace odst. 12.9. až 12.12.

Požadavky na službu dle odst. 12.12 Zadávací dokumentace:

Dokončená služba v posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení spočívající ve vedení projekčního týmu zpracovávajícího dokumentaci pro stavební povolení nebo dokumentaci pro provedení stavby s min. cenou služby 2.000.000,- Kč bez DPH u staveb vodohospodářské infrastruktury:

- s délkou nového vodovodu min. 2 km a profilu min. DN 200 mm, a/nebo
- s čerpací stanicí pitné vody o výkonu min. 60 l/s a/nebo
- s úpravnou vody s kapacitou min. 25 l/s.

Břeclav – úpravna vody Kančí obora

Rekonstrukce úpravny vody a navazující čerpací stanice upravené vody o výkonu 140 l/s, její stavební části vč. všech nádrží a kompletní výměna strojně technologického zařízení a elektro části, to vše za běžného provozu. Proběhla výměna propojovacích potrubí, rozšíření kalového hospodářství, protipovodňová opatření.
Technologická linka ÚV: provzdušnění, usazování, filtrace na otevřených rychlofiltrech.
Distribuci upravené vody do spotřebišť zajistily dva nové výtlačné řady z litiny DN 400 délky 970 m, resp. DN 300 délky 2 800 m.

Služby:

2008 – 2010 Dokumentace pro územní rozhodnutí vč. projednání s dotčenými účastníky územního řízení a zajištění vydání územního rozhodnutí
2011 Dokumentace pro stavební povolení vč. projednání s dotčenými účastníky stavebního řízení a zajištění vydání stavebního povolení
2011 - 2012 Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby
2012 – 2013 Realizační dokumentace stavby
2013 – 2015 Autorský dozor až do kolaudace stavby
04/2015 – 10/2015 Účast na zkušebním provozu
10/2015 Kolaudace stavby

název pozice: hlavní inženýr projektu
popis činnosti: vedení projektu, projekční činnost, výkon autorského dozoru

doba realizace: 2008 – 10/2015

cena celkem: XXXXXXXXXX

Zajištění kvality pitné vody pro SV Znojmo

Předmět stavby:

Výstavba nových a rekonstrukce stávajících hlavních vodárenských objektů SV Znojmo. Součástí projektu je rekonstrukce úpravny vody a čerpací stanice za provozu s max. výkonem 200 l/s s dvoustupňovou úpravou vody vč. filtrace na otevřených rychlofiltrech, výstavba nových akumulací o objemech 4 000m³, 2 500m³ a 100m³, výtlačné řady v délce 5 200 m o profilu DN 300 – 600, zásobovací řady v délce 2 700 m o profilu DN 250, rekonstrukce osmi vodojemů a čerpacích stanic.

Služby:

2007 IG průzkum, zaměření

	2008 Dokumentace pro stavební povolení vč. projednání s dotčenými účastníky stavebního řízení a zajištění vydání stavebního povolení, 2012 Zadávací dokumentace 2012 Realizační dokumentace stavby 2013-2015 Autorský dozor 2014-2015 Zkušební provoz název pozice: hlavní inženýr projektu popis činnosti: vedení projektu, projekční činnost, výkon autorského dozoru dobu realizace: 07/2007 – 04/2015 cena celkem: XXXXXXXXXX
	Doplnění technologie a intenzifikace úpravny vody Vír Předmět stavby: Intenzifikace úpravny vody o výkonu 100 l/s, technologie úpravy: 2 - stupňová úprava vody z vodní nádrže Vír. Služby: 10/2021 - 03/2022 – společná dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení název pozice: hlavní inženýr projektu popis činnosti: vedení projektu, projekční činnost dobu realizace: 10/2021 - 03/2022 cena celkem: 9 704 000,- Kč bez DPH
	Úpravna vody Brodek u Prostějova Předmět stavby: Upravuje se podzemní voda. Max. výkon 30 l/s Z vrtů je voda čerpána na gravitační provzdušňovač s nucenou ventilací, po nadávkování koagulantu následuje flokulace, na kterou navazuje čerpací jímka. Čerpadla tlačí vodu na jednotky filtračních keramických membrán a tlakovou filtraci GAU, po zdravotním zabezpečení do akumulace upravené vody. Funkce navržené technologické linky byla prověřena poloprovozní zkouškou s kladným vyhodnocením. Služby: 05/2020 - 11/2020 – společná dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení 03/2021 - 01/2022 Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby název pozice: hlavní inženýr projektu popis činnosti: vedení projektu, projekční činnost dobu realizace: 05/2020 - 11/2020 cena celkem: XXXXXXXXXX

	Úpravna vody Kelčice Předmět stavby: Upravuje se podzemní voda. Max. výkon 25 l/s Z vrtů je voda čerpána na gravitační provzdušňovač s nucenou ventilací, po nadávkování koagulantu následuje flokulace, na kterou navazuje čerpací jímka. Čerpadla tlačí vodu na jednotky filtračních keramických membrán a tlakovou filtraci GAU, po zdravotním zabezpečení do akumulace upravené vody. Funkce navržené technologické linky byla prověřena poloprovozní zkouškou s kladným vyhodnocením. Služby: 05/2020 - 11/2020 – společná dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení 03/2021 - 08/2021 Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby název pozice: hlavní inženýr projektu popis činnosti: vedení projektu, projekční činnost dobu realizace: 05/2020 - 11/2020 cena celkem: XXXXXXXXXX
	SV Damnice – zajištění kvality pitné vody, část Úpravna vody Oleksovice Předmět stavby: Součástí rozsáhlého vodárenského systému je výstavba úpravy vody o výkonu 6 l/s. Technologická linka je složena z provzdušnění, sedimentace v usazovací nádrži a následného druhého stupně separace na otevřených pískových rychlofiltrech. Technologie slouží k odstranění železa a manganu. Služby: - dokumentace pro územní řízení včetně projednání s dotčenými účastníky územního řízení - dokumentace pro stavební povolení včetně projednání s dotčenými účastníky stavebního řízení - zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnosti realizační dokumentace stavby dle vyhlášky MMR č. 230/2012 Sb. - autorský dozor název pozice: hlavní inženýr projektu popis činnosti: vedení projektu, projekční činnost dobu realizace: 02/2010 - 05/2021 cena celkem: XXXXXXXXXX
	Pitná voda Jedovnicko Předmět stavby: Účelem akce bylo rozšířit místní zdroje podzemní vody, realizovat úpravnu vody na 25 l/s a zvětšení akumulací u vodojemů skupinového vodovodu.

	Služby: - dokumentace pro stavební povolení včetně projednání s dotčenými účastníky stavebního řízení - zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby název pozice: hlavní inženýr projektu popis činnosti: vedení projektu, projekční činnost dobu realizace: 2016 – 03/2020 cena celkem: [REDACTED]
Úroveň znalosti českého jazyka slovem i písmem	velmi dobrá

B) PROJEKTANT VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Autorizace (Obor a číslo, osvědčení v příloze)	Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, číslo 1006972
Kontinuální praxe v oboru projektování vodohospodářských staveb (Celková délka v letech, období od – do)	18 let, 2004-2022
Zkušenost se zpracováním dokumentace pro stavební řízení nebo dokumentace pro provádění stavby pro alespoň 2 novostavby nebo rekonstrukce stavby vodohospodářské infrastruktury zahrnující mimo jiné úpravu vody o kapacitě min. 60 l/s nebo výtlačné řady pitné vody o délce min. 2 km nebo ČS o výkonu min. 60 l/s nebo vodojem o kapacitě min. 1 000 m ³ s celkovou cenou projekčních prací (vč. případně souvisejícího autorského dozoru) s cenou projekčních prací (včetně případně souvisejícího autorského dozoru) nejméně 10.000.000,- Kč bez DPH v posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení (Název projektu, popis projektu a stupňů zpracované dokumentace, název pozice a popis činnosti člena realizačního týmu, doba zpracování projektu, cena)	Břeclav – úpravna vody Kančí obora Rekonstrukce úpravny vody a navazující čerpací stanice upravené vody o výkonu 140 l/s, její stavební části vč. všech nádrží a kompletní výměna strojně technologického zařízení a elektro části, to vše za běžného provozu. Proběhla výměna propojovacích potrubí, rozšíření kalového hospodářství, protipovodňová opatření. Technologická linka ÚV: provzdušnění, usazování, filtrace na otevřených rychlofiltrech. Distribuci upravené vody do spotřebišť zajistily dva nové výtlačné řady z litiny DN 400 délky 970 m, resp. DN 300 délky 2 800 m. Služby: 2008 – 2010 Dokumentace pro územní rozhodnutí vč. projednání s dotčenými účastníky územního řízení a zajištění vydání územního rozhodnutí 2011 Dokumentace pro stavební povolení vč. projednání s dotčenými účastníky stavebního řízení a zajištění vydání stavebního povolení 2011 - 2012 Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby 2012 – 2013 Realizační dokumentace stavby 2013 – 2015 Autorský dozor až do kolaudace stavby 04/2015 – 10/2015 Účast na zkušebním provozu 10/2015 Kolaudace stavby

	název pozice: projektant popis činnosti: projekční činnost, výkon autorského dozoru dobu realizace: 2008 – 10/2015 cena celkem: [REDACTED]
	Úpravna vody Zaječí - intenzifikace a rekonstrukce Předmět stavby: Úpravna vody Zaječí – rekonstrukce a intenzifikace, kapacita 85 l/s, Technologie: provzdušnění, čiřiče, filtrace na otevřených rychlofiltrech, Akumulace 1350 m³ + 400 m³, jímací území Zaječí – 17 jímacích objektů, násosky v celkové délce 2430 m, vodovodní řady DN 400 v délce 6290 m, odpadní potrubí v délce 1070 m, 2x ČS 85 l/s a 55 l/s, VDJ Zaječí s akumulací 3000 m³. Služby: 2012 – 2013 Dokumentace pro územní rozhodnutí vč. projednání s dotčenými účastníky územního řízení a zajištění vydání územního rozhodnutí 2013 Dokumentace pro stavební povolení vč. projednání s dotčenými účastníky stavebního řízení a zajištění vydání stavebního povolení, 2013 Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby 2014 Realizační dokumentace stavby 2014 – 11/2015 Autorský dozor až do kolaudace stavby 06/2015 – 11/2015 Zkušební provoz 08/2016 Kolaudace stavby název pozice: projektant popis činnosti: projekční činnost, výkon autorského dozoru dobu realizace: 01/2012 – 11/2015 cena celkem: [REDACTED]
Úroveň znalosti českého jazyka slovem i písmem	velmi dobrá

C) PROJEKTANT POZEMNÍCH STAVEB

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]
E-mail	j[REDACTED]
Autorizace (Obor a číslo, osvědčení v příloze)	Pozemní stavby, číslo 1002285

Kontinuální praxe v oboru projektování pozemních staveb (Celková délka v letech, období od – do)	39 let, 1983-2022
Zkušenost se zpracováním dokumentace pro stavební povolení nebo dokumentace pro provádění stavby pro alespoň 2 novostavby nebo rekonstrukce vodárenské infrastruktury zahrnující mimo jiné úpravu vody o kapacitě min. 60 l/s nebo ČS o výkonu min. 60 l/s nebo vodojem o kapacitě min. 1 000 m ³ s celkovou cenou projekčních prací (vč. případně souvisejícího autorského dozoru) nejméně 10.000.000,- Kč bez DPH v posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení (Název projektu, popis projektu a stupňů zpracované dokumentace, název pozice a popis činnosti člena realizačního týmu, doba zpracování projektu, cena)	Břeclav – úpravna vody Kančí obora Rekonstrukce úpravní vody a navazující čerpací stanice upravené vody o výkonu 140 l/s, její stavební části vč. všech nádrží a kompletní výměna strojně technologického zařízení a elektro části, to vše za běžného provozu. Proběhla výměna propojovacích potrubí, rozšíření kalového hospodářství, protipovodňová opatření. Technologická linka ÚV: provzdušnění, usazování, filtrace na otevřených rychlofiltrech. Distribuci upravené vody do spotřebišť zajistily dva nové výtlačné řady z litiny DN 400 délky 970 m, resp. DN 300 délky 2 800 m. Služby: 2008 – 2010 Dokumentace pro územní rozhodnutí vč. projednání s dotčenými účastníky územního řízení a zajištění vydání územního rozhodnutí 2011 Dokumentace pro stavební povolení vč. projednání s dotčenými účastníky stavebního řízení a zajištění vydání stavebního povolení 2011 - 2012 Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby 2012 – 2013 Realizační dokumentace stavby 2013 – 2015 Autorský dozor až do kolaudace stavby 04/2015 – 10/2015 Účast na zkušebním provozu 10/2015 Kolaudace stavby název pozice: zodpovědný projektant - pozemní stavby popis činnosti: vedení projektového týmu pozemních staveb, projekční činnost, výkon autorského dozoru doba realizace: 2008 – 10/2015 cena celkem: XXXXXXXXXX
	Zajištění kvality pitné vody pro SV Znojmo Předmět stavby: Výstavba nových a rekonstrukce stávajících hlavních vodárenských objektů SV Znojmo. Součástí projektu je rekonstrukce úpravní vody za provozu s max. výkonem 200 l/s s dvoustupňovou úpravou vody vč. filtrace na otevřených rychlofiltrech, výstavba nových akumulací o objemech 4 000m³, 2 500m³ a 100m³, výtlačné řady v délce 5 200 m o profilu DN 300 – 600, zásobovací řady v délce 2 700 m o profilu DN 250, rekonstrukce osmi vodojemů a čerpacích stanic. Služby: 2007 IG průzkum, zaměření 2008 Dokumentace pro stavební povolení vč. projednání s dotčenými účastníky stavebního řízení a zajištění vydání stavebního povolení,

	2012 Zadávací dokumentace 2012 Realizační dokumentace stavby 2013-2015 Autorský dozor 2014-2015 Zkušební provoz název pozice: zodpovědný projektant - pozemní stavby popis činnosti: vedení projektového týmu pozemních staveb, projekční činnost, výkon autorského dozoru doba realizace: 07/2007 – 04/2015 cena celkem: XXXXXXXXXX
Úroveň znalosti českého jazyka slovem i písmem	velmi dobrá

D) STATIK

Jméno a příjmení	XXXXXXXXXX
Telefon	XXXXXXXXXX
E-mail	XXXXXXXXXX
Autorizace (Obor a číslo, osvědčení v příloze)	Statika a dynamika staveb, číslo 1003286
Kontinuální praxe v oblasti statických výpočtů stavebních konstrukcí (Celková délka v letech, období od – do)	31 let, 1991-2022
Zkušenost se zpracováním dokumentace pro stavební povolení nebo dokumentace pro provádění stavby pro alespoň 2 novostavby nebo rekonstrukce vodárenské infrastruktury zahrnující mimo jiné úpravu vody o kapacitě min. 60 l/s nebo ČS o výkonu min. 60 l/s nebo vodojem o kapacitě min. 1 000 m ³ s celkovou cenou projekčních prací (vč. případně souvisejícího autorského dozoru) nejméně 10.000.000,- Kč bez DPH v posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení (Název projektu, popis projektu a stupňů zpracované dokumentace, název pozice a popis činnosti člena realizačního týmu, doba zpracování projektu, cena)	Břeclav – úpravna vody Kančí obora Rekonstrukce úpravny vody a navazující čerpací stanice upravené vody o výkonu 140 l/s, její stavební části vč. všech nádrží a kompletní výměna strojně technologického zařízení a elektro části, to vše za běžného provozu. Proběhla výměna propojovacích potrubí, rozšíření kalového hospodářství, protipovodňová opatření. Technologická linka ÚV: provzdušnění, usazování, filtrace na otevřených rychlofiltrech. Distribuci upravené vody do spotřebišť zajistily dva nové výtlačné řady z litiny DN 400 délky 970 m, resp. DN 300 délky 2 800 m. Služby: 2008 – 2010 Dokumentace pro územní rozhodnutí vč. projednání s dotčenými účastníky územního řízení a zajištění vydání územního rozhodnutí 2011 Dokumentace pro stavební povolení vč. projednání s dotčenými účastníky stavebního řízení a zajištění vydání stavebního povolení 2011 - 2012 Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby 2012 – 2013 Realizační dokumentace stavby 2013 – 2015 Autorský dozor až do kolaudace stavby

	04/2015 – 10/2015 Účast na zkušebním provozu 10/2015 Kolaudace stavby název pozice: odpovědný statik popis činnosti: vedení projektového týmu statiků, projekční činnost, výkon autorského dozoru doba realizace: 2008 – 10/2015 cena celkem: XXXXXXXXXX
	Úprava vody Zaječí - intenzifikace a rekonstrukce Předmět stavby: Úprava vody Zaječí – rekonstrukce a intenzifikace, kapacita 85 l/s, Technologie: provzdušnění, čističe, filtrace na otevřených rychlofiltrech, Akumulace 1350 m ³ + 400 m ³ , jímací území Zaječí – 17 jímacích objektů, násosky v celkové délce 2430 m, vodovodní řady DN 400 v délce 6290 m, odpadní potrubí v délce 1070 m, 2x ČS 85 l/s a 55 l/s, VDJ Zaječí s akumulací 3000 m ³ . Služby: 2012 – 2013 Dokumentace pro územní rozhodnutí vč. projednání s dotčenými účastníky územního řízení a zajištění vydání územního rozhodnutí 2013 Dokumentace pro stavební povolení vč. projednání s dotčenými účastníky stavebního řízení a zajištění vydání stavebního povolení, 2013 Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby 2014 Realizační dokumentace stavby 2014 – 11/2015 Autorský dozor až do kolaudace stavby 06/2015 – 11/2015 Zkušební provoz 08/2016 Kolaudace stavby název pozice: odpovědný statik popis činnosti: vedení projektového týmu statiků, projekční činnost, výkon autorského dozoru doba realizace: 01/2012 – 11/2015 cena celkem: XXXXXXXXXX
Úroveň znalosti českého jazyka slovem i písmem	velmi dobrá

E) STROJNÍ INŽENÝR

Jméno a příjmení	I XXXXXXXXXX
Telefon	XXXXXXXXXX
E-mail	XXXXXXXXXX
Kontinuální praxe v oblasti projektování strojích zařízení pro úpravy vody	29 let, 1993-2022

(Celková délka v letech, období od – do)	
Zkušenost se zpracováním dokumentace pro stavební povolení nebo dokumentace pro provádění stavby pro alespoň 2 novostavby nebo rekonstrukce vodárenské infrastruktury zahrnující mimo jiné úpravu vody o kapacitě min. 60 l/s nebo ČS o výkonu min. 60 l/s s celkovou cenou projekčních prací (vč. případně souvisejícího autorského dozoru) nejméně 10.000.000,- Kč bez DPH v posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení (Název projektu, popis projektu a stupňů zpracované dokumentace, název pozice a popis činnosti člena realizačního týmu, doba zpracování projektu, cena)	Úpravna vody Zaječí - intenzifikace a rekonstrukce Předmět stavby: Úpravna vody Zaječí – rekonstrukce a intenzifikace, kapacita 85 l/s, Technologie: provzdušnění, čističe, filtrace na otevřených rychlofiltrech, Akumulace 1350 m³ + 400 m³, jímací území Zaječí – 17 jímacích objektů, násosky v celkové délce 2430 m, vodovodní řady DN 400 v délce 6290 m, odpadní potrubí v délce 1070 m, 2x ČS 85 l/s a 55 l/s, VDJ Zaječí s akumulací 3000 m³. Služby: 2012 – 2013 Dokumentace pro územní rozhodnutí vč. projednání s dotčenými účastníky územního řízení a zajištění vydání územního rozhodnutí 2013 Dokumentace pro stavební povolení vč. projednání s dotčenými účastníky stavebního řízení a zajištění vydání stavebního povolení, 2013 Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby 2014 Realizační dokumentace stavby 2014 – 11/2015 Autorský dozor až do kolaudace stavby 06/2015 – 11/2015 Zkušební provoz 08/2016 Kolaudace stavby název pozice: vedoucí projektant strojních zařízení popis činnosti: vedení projektového týmu strojařů, projekční činnost, výkon autorského dozoru doba realizace: 01/2012 – 11/2015 cena celkem: XXXXXXXXXX.
	SV Ivančice – Rosice, zajištění kvality pitné vody Předmět stavby: Rozšíření a intenzifikace úpravy vody Ivančice z 20 l/s na 60 l/s a rozšíření zdroje podzemní vody v Moravských Bránicích. Technologie úpravy vody: provzdušnění, 1. stupeň úpravy na čističích s následnou filtrací na otevřených rychlofiltrech. Rekonstrukce potrubí a objektů na hlavních řadách skupinového vodovodu - celkem 8 objektů. Rozsah vodovodních výtlačných řadů na akci DN 100-300 celkové délky 20 km. Služby: 2008 – 2009 Dokumentace pro územní rozhodnutí vč. projednání s dotčenými účastníky územního řízení a zajištění vydání územního rozhodnutí 2010 Dokumentace pro stavební povolení vč. projednání s dotčenými účastníky stavebního řízení a zajištění vydání stavebního povolení,

	2013 Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby 2014 – 2015 Realizační dokumentace stavby 2014 – 08/2016 Autorský dozor až do kolaudace stavby 2016 Účast na zkušebním provozu 08/2016 Kolaudace stavby název pozice: vedoucí projektant strojních zařízení popis činnosti: vedení projektového týmu strojařů, projekční činnost, výkon autorského dozoru doba realizace: 2008 – 08/2016 cena celkem: XXXXXXXXXX
Úroveň znalosti českého jazyka slovem i písmem	velmi dobrá

F) INŽENÝR ELEKTRO

Jméno a příjmení	XXXXXXXXXX
Telefon	XXXXXXXXXX
E-mail	XXXXXXXXXX
Kontinuální praxe v oblasti projektování elektro zařízení pro úpravny vody (Celková délka v letech, období od – do)	34 let, 1988-2022
Zkušenost se zpracováním dokumentace pro stavební povolení nebo dokumentace pro provádění stavby pro alespoň 2 novostavby nebo rekonstrukce vodárenské infrastruktury zahrnující mimo jiné úpravu vody o kapacitě min. 60 l/s nebo ČS o výkonu min. 60 l/s s celkovou cenou projekčních prací (vč. případně souvisejícího autorského dozoru) nejméně 10.000.000,- Kč bez DPH v posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení (Název projektu, popis projektu a stupňů zpracované dokumentace, název pozice a popis činnosti člena realizačního týmu, doba zpracování projektu, cena)	Břeclav – úpravna vody Kančí obora Rekonstrukce úpravny vody a navazující čerpací stanice upravené vody o výkonu 140 l/s, její stavební části vč. všech nádrží a kompletní výměna strojně technologického zařízení a elektro části, to vše za běžného provozu. Proběhla výměna propojovacích potrubí, rozšíření kalového hospodářství, protipovodňová opatření. Technologická linka ÚV: provzdušnění, usazování, filtrace na otevřených rychlofiltrech. Distribuci upravené vody do spotřebišť zajistily dva nové výtlačné řady z litiny DN 400 délky 970 m, resp. DN 300 délky 2 800 m. Služby: 2008 – 2010 Dokumentace pro územní rozhodnutí vč. projednání s dotčenými účastníky územního řízení a zajištění vydání územního rozhodnutí 2011 Dokumentace pro stavební povolení vč. projednání s dotčenými účastníky stavebního řízení a zajištění vydání stavebního povolení 2011 - 2012 Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby 2012 – 2013 Realizační dokumentace stavby 2013 – 2015 Autorský dozor až do kolaudace stavby 04/2015 – 10/2015 Účast na zkušebním provozu

	10/2015 Kolaudace stavby název pozice: vedoucí projektant elektro popis činnosti: vedení projektového týmu elektro, projekční činnost, výkon autorského dozoru doba realizace: 2008 – 10/2015 cena celkem: XXXXXXXXXX
	Zajištění kvality pitné vody pro SV Znojmo Předmět stavby: Výstavba nových a rekonstrukce stávajících hlavních vodárenských objektů SV Znojmo. Součástí projektu je rekonstrukce úpravny vody za provozu s max. výkonem 200 l/s s dvoustupňovou úpravou vody vč. filtrace na otevřených rychlofiltrech, výstavba nových akumulací o objemech 4 000m ³ , 2 500m ³ a 100m ³ , výtlačné řady v délce 5 200 m o profilu DN 300 – 600, zásobovací řady v délce 2 700 m o profilu DN 250, rekonstrukce osmi vodojemů a čerpacích stanic. Služby: 2007 IG průzkum, zaměření 2008 Dokumentace pro stavební povolení vč. projednání s dotčenými účastníky stavebního řízení a zajištění vydání stavebního povolení, 2012 Zadávací dokumentace 2012 Realizační dokumentace stavby 2013-2015 Autorský dozor 2014-2015 Zkušební provoz název pozice: vedoucí projektant elektro popis činnosti: vedení projektového týmu elektro, projekční činnost, výkon autorského dozoru doba realizace: 07/2007 – 04/2015 cena celkem: XXXXXXXXXX
Úroveň znalosti českého jazyka slovem i písmem	velmi dobrá

G) SPECIALISTA PRO PROJEKTOVÁNÍ V SYSTÉMU BIM

Jméno a příjmení	XXXXXXXXXX
Telefon	XXXXXXXXXX
E-mail	XXXXXXXXXX
Kontinuální praxe při zpracovávání projektů v programech pro projektování BIM (Celková délka v letech, období od – do)	13 let, 2009-2022
Zkušenost se zpracováním dokumentace pro stavební povolení nebo dokumentace pro provádění stavby pro alespoň 2 novostavby nebo rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury zahrnující úpravu vody o kapacitě min. 60 l/s nebo čistírnu odpadních vod o kapacitě min. 10 000 EO metodou BIM	Doplnění technologie a intenzifikace úpravy vody Víř Předmět stavby: Intenzifikace úpravy vody o výkonu 100 l/s, technologie úpravy: 2-stupňová úprava vody z vodní nádrže Víř.

(Název projektu, popis projektu a stupňů zpracované dokumentace, název pozice a popis činnosti člena realizačního týmu, doba zpracování projektu, cena)	Služby: 10/2021 - 03/2022 – společná dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení Projektovaná dokumentace byla zpracována metodou BIM. název pozice: projektant popis činnosti: BIM manager, projekční činnost doba realizace: 10/2021 - 03/2022 cena celkem: XXXXXXXXXX
	Pohořelice - intenzifikace a zvýšení kapacity ČOV Předmět stavby: Intenzifikace a rozšíření ČOV v rozsahu: mechanické předčištění, biologická část, dosazovací nádrže, odvodnění kalu, Kapacita: Průměr: 10 000 EO Max. 12 500 EO IN 140 mil. Kč Projektová dokumentace byla zpracována v systému BIM. Služby: 10/2019 – dokumentace pro územní řízení včetně projednání s dotčenými účastníky územního řízení 04/2020 – 02/2021– dokumentace pro stavební povolení včetně projednání s dotčenými účastníky stavebního řízení 05/2021 – 09/2021– Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby doba realizace: 10/2019 – 09/2021
	Intenzifikace čistírny odpadních vod ŠKO-ENERGO Mladá Boleslav Předmět stavby: kompletní intenzifikace (tj. rekonstrukce a rozšíření kapacity) fyzikálně-chemické čistírny odpadních vod z lakoven areálu Škoda Mladá Boleslav. Základní parametry čistírny: - dvě linky o výkonu 50 m³/h - linka anorganicky zatížených odpadních vod s dvoustupňovým čištěním - jednostupňová linka organicky zatížených odpadních vod (odpadní vody s průměrným zatížením 790,3 kg BSK₅/den tj. 13000 EO) Součástí prací je i inženýrská činnost za účelem získání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Služby: - dokumentace pro územní rozhodnutí - dokumentace pro stavební povolení

	- dokumentace pro výběr zhotovitele - inženýrská činnost pro podání žádosti o ÚR s vydáním ÚR - inženýrská činnost pro podání žádosti o SP s vydáním SP Projektovaná dokumentace byla zpracována metodou BIM. název pozice: projektant popis činnosti: BIM manager, projekční činnost doba realizace: 11/2017–12/2018 cena celkem: XXXXXXXXXX
Úroveň znalosti českého jazyka slovem i písmem	velmi dobrá

H) ROZPOČTÁŘ

Jméno a příjmení	XXXXXXXXXX
Telefon	XXXXXXXXXX
E-mail	XXXXXXXXXX
Kontinuální praxe v oblasti zpracovávání rozpočtů staveb (Celková délka v letech, období od – do)	24 let, 1998-2022
Zkušenost se zpracováním rozpočtu, včetně soupisu prací s výkazem výměr pro zadávací řízení na stavební práce podle ZZVZ nebo zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro novostavbu nebo rekonstrukci stavby vodohospodářské infrastruktury v posledních 10 letech před zahájením zadávacího řízení (Název projektu, popis projektu a stupňů zpracované dokumentace, název pozice a popis činnosti člena realizačního týmu, doba zpracování projektu, cena)	Břeclav – úpravna vody Kančí obora Rekonstrukce úpravní vody a navazující čerpací stanice upravené vody o výkonu 140 l/s, její stavební části vč. všech nádrží a kompletní výměna strojné technologického zařízení a elektro části, to vše za běžného provozu. Proběhla výměna propojovacích potrubí, rozšíření kalového hospodářství, protipovodňová opatření. Technologická linka ÚV: provzdušnění, usazování, filtrace na otevřených rychlofiltrech. Distribuci upravené vody do spotřebiště zajistily dva nové výtlačné řady z litiny DN 400 délky 970 m, resp. DN 300 délky 2 800 m. Služby: 2008 – 2010 Dokumentace pro územní rozhodnutí vč. projednání s dotčenými účastníky územního řízení a zajištění vydání územního rozhodnutí 2011 Dokumentace pro stavební povolení vč. projednání s dotčenými účastníky stavebního řízení a zajištění vydání stavebního povolení 2011 - 2012 Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby 2012 – 2013 Realizační dokumentace stavby 2013 – 2015 Autorský dozor až do kolaudace stavby 04/2015 – 10/2015 Účast na zkušebním provozu 10/2015 Kolaudace stavby

	název pozice: projektant popis činnosti: zpracování rozpočtu, včetně soupisu prací s výkazem výměr doba realizace: 2008 – 10/2015 cena celkem: [REDACTED].
Úroveň znalosti českého jazyka slovem i písmem	velmi dobrá

I) GEODET

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Kontinuální praxe geodetických prací pro liniové stavby (vodovodní řady, kanalizace) vodohospodářské infrastruktury (Celková délka v letech, období od – do)	16 let, 2006-2022
Zkušenost s geodetickými pracemi a vyhotovením účelové mapy pro novostavbu nebo rekonstrukci vodohospodářské infrastruktury zahrnující vodovodní řady nebo kanalizaci o délce min. 4 km (Název projektu, popis projektu a stupňů zpracované dokumentace, název pozice a popis činnosti člena realizačního týmu, doba zpracování projektu, cena)	Likvidace odpadních vod v obci Skalice nad Svitavou Zaměření a zpracování účelové mapy – polohopis, výškopis pro projekt kanalizace o délce 8,5 km název pozice: geodet popis činnosti: geodetické práce, zaměření v terénu, zpracování dat doba realizace: 05 – 08/2022 cena celkem: [REDACTED].
Úroveň znalosti českého jazyka slovem i písmem	velmi dobrá

V Brně dne 14.12.2022

AQUA PROCON s.r.o.

Ing. Josef Šebek, MBA, jednatel společnosti