

**Správa Krkonošského národního parku**

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

Bankovní spojení: [REDACTED]

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095

e-mail: podatelna@knap.cz, www.knap.cz

Dodavatel:

Kamenictví Petr Beneš

Kamenická 220

541 02 Trutnov 4

IČ: 11119985

Objednávka č. OBJ-24-379/2025**Dodací adresa:** (je-li odlišná od sídla Správy KRNAP)**Předmět objednávky:**

Objednávka na rekonstrukci božích muk u Rennerových bud, dle cenové nabídky.

Datum plnění od: 07.5.2025**Datum plnění do:** 31.12.2025**Předběžná cena:** 149 200,00 Kč bez DPH**Příjemce (útvár):** odd investic**Kontaktní osoba:** [REDACTED]**Příkazce operace:** [REDACTED]Datum a podpis:
07-05-2025**Správce rozpočtu:** [REDACTED]Datum a podpis:
7.5.25

Objednávka je vyhotovena 2x - 1x pro odběratele, 1x pro dodavatele.

Na fakturu uveďte výše uvedené číslo objednávky, jinak nebude uhrazena.

Elektronické faktury zasílejte na adresu **faktury@knap.cz**.**Specifikace předmětu objednávky:**

Scan2025-05-07_145718.jpg



Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455
Bankovní spojení: ČNB, číslo účtu: 000-5830601/0710
tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095
e-mail: podatelna@krnap.cz, www.krnapp.cz

V případě, že bude dodavatel v prodlení s termínem plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny plnění za každý den prodlení. Tím však jeho povinnost plnit ve sjednaném rozsahu není dotčena. Dobu plnění je možné upravit dohodou smluvních stran, pokud nastanou okolnosti vylučující plnění ve sjednaném termínu. V případě prodlení kupujícího s placením faktury uhradí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky každý den.

Pokud bude dodavatel v prodlení s plněním nebo bude mít opakovaně vady, je objednatel oprávněn odstoupit od této objednávky ihned ke dni doručení odstoupení dodavatel.

Změny této objednávky mohou být pouze písemně odsouhlasené oběma stranami.

Dodavatel souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv, je-li výše objednávky vyšší než 50 tisíc Kč bez DPH.

V Trutnově dne 7.5.2025


Souhlasím. Za dodavatele:

Kameníctví Petr Beneš
Kamenická 220
541 02 Trutnov 4
IČ: 11119985

Jméno a příjmení podepisujícího, pozice:

Petr Beneš

Podp



Rozpočet		
č.	položka	cena / základ
1	demontáž díla včetně dopravení potřebné manipulační techniky	18 000
2	doprava do kamenické dílny, vykládka	8 000
3	biocidní napuštění všech kamenných částí	6 600
4	chemické očištění a omytí tlakovou vodou	12 600
5	kompletní zpevnění organo-křemičitým zpevňovačem	5 500
6	lepení potřhané vrchní části, injektáž prasklin a zajištění nerezovými kramlemi	9 000
7	doplnění chybějících částí minerálním tmelem/plastická retuš	8 000
8	vyzlacení detailů na kamenném podstavci viz návrh	22 000
9	nakládka, doprava z kamenické dílny zpět na místo osazení	8 000
10	osazení díla včetně mobilního jeřábu, spárování	19 500
11	vysekání uvolněných částí ze spodního podstavce, dozdění horským kamenem, kompletní přespárování	12 000
12	preventivní biocidní napuštění	5 000
13	závěrečná konzervace a hydrofobizace	15 000
	základ	149 200
	Cena je bez DPH a pro uvedený rozsah konečná. DPH v letošním roce činí 21 %. Cena zahrnuje veškeré náklady se zakázkou související včetně nákladů na dopravu.	