

**Správa Krkonošského národního parku**

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

Bankovní spojení: [REDACTED]

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095

e-mail: podatelna@krap.cz, www.krap.cz

Dodavatel:

Trýznová Dagmar Ing.

Do Žlábků 1313

Jilemnice 51401

IČ: 72795981

Objednávka č. OBJ-24-383/2025**Dodací adresa:** (je-li odlišná od sídla Správy KRNAP)**Předmět objednávky:**

Objednávka na zpracování návrhu studie změny stávajícího objektu čp. 269 ve Šp. Mlýně na ubytovací provozní budovu pro pracovníky autokempu, dle cenové nabídky.

Datum plnění od: 30.4.2025**Datum plnění do:** 30.9.2025**Předběžná cena:** 150 000,00 Kč bez DPH**Příjemce (útvár):** odd investic**Kontaktní osoba:** [REDACTED]**Příkazce operace:** [REDACTED]**Správce rozpočtu:** [REDACTED]

Datum a podpis: 30 -04- 2025

Datum a podpis: 30.4.2025

Objednávka je vyhotovena 2x - 1x pro odběratele, 1x pro dodavatele.

Na fakturu uveďte výše uvedené číslo objednávky, jinak nebude uhrazena.

Elektronické faktury zasílejte na adresu **faktury@krap.cz**.

**Správa Krkonošského národního parku**

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

Bankovní spojení: ČNB, číslo účtu: 000-5830601/0710

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095

e-mail: podatelna@knap.cz, www.knap.cz

Specifikace předmětu objednávky:

V případě, že bude dodavatel v prodlení s termínem plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny plnění za každý den prodlení. Tím však jeho povinnost plnit ve sjednaném rozsahu není dotčena. Dobu plnění je možné upravit dohodou smluvních stran, pokud nastanou okolnosti vylučující plnění ve sjednaném termínu. V případě prodlení kupujícího s placením faktury uhradí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky každý den.

Pokud bude dodavatel v prodlení s plněním nebo bude mít opakovaně vady, je objednatel oprávněn odstoupit od této objednávky ihned ke dni doručení odstoupení dodavateli.

Změny této objednávky mohou být pouze písemně odsouhlasené oběma stranami.

Dodavatel souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv, je-li výše objednávky vyšší než 50 tisíc Kč bez DPH.

V JILEMNICI dne 30. 4. 2025

Souhlasím. Za dodavatele:

Trýznová Dagmar Ing.
Do Žlábků 1313
Jilemnice 51401
IČ: 72795981

Ing.

pro

IČ

Jméno a příjmení podepisujícího, pozice:

Podpis:

studie- Špindlerův Mlýn

29/04/2025 16:17

Značky:

Dobrý den,

Předkládám cenovou nabídku na studii objektu, který nahradí stávající budovu občanského vybavenosti č.p 269 Špindlerův Mlýn - provozní budovu Správy KRNP.

Tato studie bude řešit návrh nového objektu - provozní budovy se služebními byty pro potřeby Správy KRNP a přilehlého kempu ve vlastnictví KRNP.

Nový objekt nahradí stávající objekt, který bude sloužit jako technická a provozní základna pro pracovníky zajišťující správu chráněného území, stejně jako pro personál, který se podílí na provozu kempu.

Cílem návrhu je vytvořit funkčně a prostorově efektivní objekt, který zajistí provozní i ubytovací zázemí pro stálé i sezónní zaměstnance (služební byty).

Základní prvky návrhu:

Provozní část budovy – garáže pro služební vozidla, technické místnosti (např. šatny, sklady, dílny, a hygienické zázemí)

Služební byty – samostatné bytové jednotky pro lesníky, strážce parku, technický personál a další zaměstnance , a to v několika velikostních kategoriích.

Studie navrhne několik možných variant řešení, které se budou lišit například ve způsobu rozmístění místností, provozním uspořádáním nebo vzhledu stavby.

Budou předloženy tři varianty řešení. Studie bude doplněna o základní vizualizaci, která zprostředkuje prostorovou představu navrženého řešení.

Po projednání a konzultaci s objednatelem bude z předložených variant vybrána ta nejvhodnější. Do této vybrané varianty budou následně zpracovány případné připomínky a požadavky objednatele.

Na základě toho bude zpracován finální návrh.

Celkem = 150.000,-Kč

Fakturace za zpracování studie bude rozdělena do dvou částí:

1. část (3/4 z celkové ceny) bude fakturována po odevzdání variantního návrhu a provedení konzultace s objednatelem,
2. část (1/4 z celkové ceny) bude fakturována po odevzdání finálního návrhu.

Termín konzultace bude minimálně týden dopředu oznámen , zhotovení studie nejpozději konec září 2025 .

Děkuji, přeji hezký den Dagmar Trýznová

Tel. 775218179