

**Správa Krkonošského národního parku**

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

Bankovní spojení: [REDACTED]

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095

e-mail: podatelna@knap.cz, www.knap.cz

Dodavatel:

KAMPA - MARYNKA s.r.o.

Horní Branná 435

Horní Branná 51236

IČ: 26014998

Objednávka č. OBJ-24-385/2025**Dodací adresa:** (je-li odlišná od sídla Správy KRNAP)**Předmět objednávky:**Objednávka na opravu - vyčištění poldru na Lysečinském potoce, dle cenové nabídky. ÚP
36 Horní Maršov. Havárie.**Datum plnění od:** 30.4.2025**Datum plnění do:** 15.8.2025**Předběžná cena:** 161 463,47 Kč bez DPH**Příjemce (útvár):** odd investic**Kontaktní osoba:** [REDACTED]

2 -05- 2025

Příkazce operace: [REDACTED]

Datum a podpis:

Správce rozpočtu: [REDACTED]

Datum a podpis: 5.5.25

Objednávka je vyhotovena 2x - 1x pro odběratele, 1x pro dodavatele.

Na fakturu uveďte výše uvedené číslo objednávky, jinak nebude uhrazena.

Elektronické faktury zasílejte na adresu **faktury@knap.cz**.



Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455
Bankovní spojení: [REDACTED]
tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095
e-mail: podatelna@knap.cz, www.knap.cz

Specifikace předmětu objednávky: 524/36/9065

V případě, že bude dodavatel v prodlení s termínem plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny plnění za každý den prodlení. Tím však jeho povinnost plnit ve sjednaném rozsahu není dotčena. Dobu plnění je možné upravit dohodou smluvních stran, pokud nastanou okolnosti vylučující plnění ve sjednaném termínu. V případě prodlení kupujícího s placením faktury uhradí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky každý den.

Pokud bude dodavatel v prodlení s plněním nebo bude mít opakovaně vady, je objednatel oprávněn odstoupit od této objednávky ihned ke dni doručení odstoupení dodavateli.

Změny této objednávky mohou být pouze písemně odsouhlasené oběma stranami.

Dodavatel souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv, je-li výše objednávky vyšší než 50 tisíc Kč bez DPH.

V HORNÍ BRANNÉ dne 5.5.2025

Souhlasím. Za dodavatele:

KAMPA - MARYNKA s.r.o.
Horní Branná 435
Horní Branná 51236
IČ: 26014998

Jméno a příjmení podepisujícího, pozice:



M.A.
STAV
51
ic

Podpis:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 642
Stavba: 2024_-_Vycistení_poldru_Lyseciny (1)

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Správa Krkonošského národního parku

Zhotovitel:
KAMPA - MARYNKA s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 12. 2024

IČ:
DIČ: 00088455

IČ:
DIČ: 26014998
CZ26014998

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			161 463,47
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	161 463,47	33 907,33
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			195 370,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:642

Stavba:2024_-_Vycistení_poldru_Lyseciny (1)

Místo:

Zadavatel:Správa Krkonošského národního parku


Zhotovitel:KAMPA - MARYNKA s.r.o.

Datum:17. 12. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		161 463,47	195 370,80
793-01	stavební úpravy	161 463,47	195 370,80



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
2024_-_Vycistení_poldru_Lyseciny (1)
Objekt:
793-01 - stavební úpravy

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Správa Krkonošského národního parku

Zhotovitel:
KAMPA - MARYNKA s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 12. 2024

IČ: 00088455
DIČ:

IČ: 26014998
DIČ: CZ26014998

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			161 463,47
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	161 463,47	21,00%	33 907,33
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	195 370,80

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------


Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2024_-_Vycistení_poldru_Lyseciny (1)
Objekt: 793-01 - stavební úpravy

Místo: Datum: 17. 12. 2024
Zadavatel: Správa Krkonošského národního parku Projektant:
Zhotovitel: KAMPA - MARYNKA s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							161 463,47
D HSV			Práce a dodávky HSV				161 463,47
D 1			Zemní práce				145 463,47
1	K	122703601	Odstranění nánosů při únosnosti dna do 40 kPa	m3	158,400	338,00	53 539,20
2	K	162253102	Vodorovné přemístění nánosů z nádrží do 40 m při únosnost dna do 40 kPa	m3	158,400	350,00	55 440,00
8	K	162751114	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	158,400	208,33	32 999,47
3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	158,400	22,00	3 484,80
D 9			Ostatní konstrukce a práce				16 000,00
5	K	92321564/R	Čištění komunikací	sou	1,000	3 200,00	3 200,00
6	K	92321564/R1	Zimní opatření - posyp komunikace kamenivem 4/8	sou	1,000	5 000,00	5 000,00
7	K	92321564/R2	Úprava sjkládky - vytvoření prostoru pro skládkování	sou	1,000	7 800,00	7 800,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice sněžné jámy

Objekt:

796-01 - demoliční práce

KSO:

Místo: k.ú. Svoboda nad Úpou

Zadavatel:

Zhotovitel: Tlachač s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 1. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

3505847

DIČ:

CZ03505847

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

297 625,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	297 625,06	21,00%	62 501,26
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

360 126,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice sněžné jámy

Objekt:

796-01 - demoliční práce

Místo:

k.ú. Svoboda nad Úpou

Datum:

22. 1. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Tlachač s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							297 625,06
D HSV Práce a dodávky HSV							296 675,06
D 1 Zemní práce							28 875,00
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	120,000	117,00	14 040,00
2	K	121103111	Skrývka zemin v rovině a svahu do 1:5	m3	28,350	100,00	2 835,00
VV "ze stropu"4,5*21*0,3					28,350		
10	K	12110/R	Zpětný zásyp a terénní úpravy	sou	1,000	12 000,00	12 000,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							183 067,50
6	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,340	4 330,00	10 132,20
VV "základ opěrné zdi"2*(3,9*0,3*1)					2,340		
5	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	25,215	4 920,00	124 057,80
VV "opěrná zeď"2*(3,9*2,25*0,3)					5,265		
VV "stěny"2*(3,5*19)*0,15					19,950		
VV Součet					25,215		
3	K	963012510	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm	m3	9,975	4 900,00	48 877,50
VV 3,5*19*0,15					9,975		
D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot							84 732,56
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	90,905	301,00	27 362,41
8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 909,005	13,10	25 007,97
VV 90,905*21 Přepočtené koeficientem množství					1 909,005		
9	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	90,905	356,00	32 362,18
D PSV Práce a dodávky PSV							950,00
D 767 Konstrukce zámečnické							950,00
4	K	767651821/R	Demontáž vrat otvíracích	sou	1,000	950,00	950,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 796
Stavba: Demolice sněžné jámy

KSO:
Místo: k.ú. Svoboda nad Úpou

Zadavatel:

Zhotovitel: Tlaqchač s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 1. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 3505847
DIČ: CZ03505847

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			297 625,06
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	297 625,06	62 501,26
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			360 126,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	796		
Stavba:	Demolice sněžné jámy		
Místo:	k.ú. Svoboda nad Úpou	Datum:	22. 1. 2025
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:	Tlachač s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		297 625,06	360 126,32
796-01	demoliční práce	297 625,06	360 126,32