Smlouva o dílo
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)


I. Smluvní strany
Statutární město Pardubice
sídlo: Pernštýnské nám. 1, Staré Město, 530 21 Pardubice
IČO: 00274046
DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Pardubice
číslo účtu: xxxx
zastoupené: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic
kontaktní osoby ve věcech plnění dle této smlouvy: 
 Mgr. Jana Fiedlerová, email: xxxxxx, 
               Mgr. Ivana Liedermanová, email: xxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

ONplan lab, s.r.o.
sídlo: Karmelitská 379/18, Malá Strana, 118 00 Praha l
IČO: 03481387
DIČ: CZ03481387
bankovní spojení: Fio banka
číslo účtu: xxxxx
zastoupené: Ing. Petrem Návratem, jednatelem
kontaktní osoby ve věcech plnění dle této smlouvy: MgA. Olga Škochová Bláhová email: xxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají po řádném uvážení a že jsou oprávněné tuto smlouvu uzavřít a řádně vykonávat práva a plnit závazky, které na sebe touto smlouvou převezmou. Zhotovitel dále prohlašuje, že k poskytnutí sjednaného plnění má veškerá potřebná podnikatelská oprávnění a naplňuje veškeré kvalifikační předpoklady pro řádné, včasné a kompletní dodání předmětu díla dle ujednání obsažených v této smlouvě.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele vytvořit pro objednatele a ve spolupráci s ním dílo spočívající v aktualizaci dokumentu s názvem Strategie pro kulturu a kreativitu města Pardubic, a to pro období 2026 - 2028 (dále jen „Dílo“) a závazek objednatele od zhotovitele řádně provedené Dílo převzít a uhradit zhotoviteli odměnu způsobem, za podmínek a ve výši stanovené v čl. VIII. této smlouvy. 
2. Dílo je blíže specifikováno v nabídce zhotovitele ze dne 26.3. 2025, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „Nabídka“). Součástí Díla je provedení aktualizace Strategie pro kulturu a kreativitu Pardubic dle pravidel implementace dokumentu včetně zajištění identifikace stakeholderů a kulturních aktérů s provedenou aktualizací a zapojení reakce na aktuální společenské trendy a příležitosti na úrovni Pardubického kraje i České republiky. Předmětem Díla je písemný dokument obsahující aktualizovanou verzi Strategie pro kulturu a kreativitu města Pardubic na období 2026 – 2028. 
3. Objednatel se zavazuje nejpozději ke dni účinnosti této smlouvy poskytnout zhotoviteli verzi dokumentu Strategie pro kulturu a kreativitu města Pardubic, jehož aktualizace pro období 2026 - 2028 je předmět Díla dle této smlouvy. 
4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zahájí provádění Díla dle této smlouvy bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Dále se smluvní strany dohodly, že zhotovitel dokončí a předá zhotoviteli kompletní Dílo nejpozději do 30. 11. 2025. Podrobný rozpis průběhu provádění Díla je uveden v harmonogramu prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy (dále jen „Harmonogram prací“). 
5. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo řádně a včas, dle Nabídky a v souladu s Harmonogramem prací. Průběh prací bude koordinován s objednatelem a průběžné výstupy budou předávány dle harmonogramu.
6. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s předáním Díla je objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny Díla (bez DPH), s jehož dodáním je zhotovitel v prodlení, za každý započatý den prodlení. V případě trvání prodlení po dobu delší než 30 dnů je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.  
7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace Díla došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků (vyšší moc), prodlužuje se termín plnění Díla o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
8. Veškeré změny předmětu Díla musí být provedeny formou písemného dodatku ke smlouvě a odsouhlaseny oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
IV. Další závazky zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení Díla (obstará vše, co je k provedení Díla potřeba).
2. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo s odbornou péčí, prostřednictvím dostatečně kvalifikovaných osob, v souladu s podmínkami a způsobem uvedeným v této smlouvě a jejích přílohách a v souladu s pokyny objednatele.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění Díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci Díla v souladu s ujednáními uvedenými v čl. VII. odst. 1 a v přílohách této smlouvy, svolávat a účastnit se jednání pracovní skupiny. 

V. Další závazky objednatele

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při realizaci Díla potřebnou součinnost, zejména umožnit zhotoviteli přístup ke všem dokumentům objednatele či osob řízených objednatelem, přístup do prostor souvisejících s plněním dle této smlouvy a dále zajistit součinnost stakeholderů a kulturních aktérů, jejichž spolupráce je nezbytná k řádnému splnění účelu této smlouvy.
2. Zhotovitel není v prodlení s prováděním Díla po dobu, po kterou objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou součinnost v podobě předání podkladů nezbytných k provádění Díla. Zhotovitel nenese v tomto případě odpovědnost za způsobené škody a veškeré sjednané doby plnění se o tuto dobu prodlužují. 
3. Objednatel je dále povinen účastnit se na jednání pracovní skupiny dle čl. VII. odst. 1 této smlouvy. 

VI. Licence

1. V případě, že vytvořením Díla vznikne autorské dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, smluvní strany souhlasně prohlašují, že zhotovitel touto smlouvou zhotovitel poskytuje objednateli licenci k užití Díla dle jeho potřeb k účelům dle této smlouvy (dále jen „Licence“), bez územního a časového omezení, a to ke všem způsobům užití, zejména oprávnění Dílo samostatně i jako součást nového díla bez omezení rozmnožovat, rozšiřovat, publikovat a sdělovat veřejnosti. Licenční oprávnění je objednateli poskytnuto k okamžiku, kdy byla objednatelem zcela uhrazena cena dle čl. VIII. této smlouvy.
2. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně Díla uvedené v čl. VIII. této smlouvy.

VII. Provádění a předání Díla

1. Při plnění předmětu této smlouvy jsou smluvní strany povinny si navzájem poskytovat potřebnou součinnost. Předpokladem je kooperace mezi realizačním týmem (tvořeným zástupci zhotovitele) a pověřenými zástupci objednatele. Nezbytnou součástí plnění dle této smlouvy jsou setkání pracovní skupiny sestávající ze zástupců zhotovitele a objednatele, na nichž budou diskutovány zejména návrhy zhotovitele na způsob vyhodnocení a aktualizace strategie a identifikovány hlavní společenské trendy i nové příležitosti pro rozvoj kulturních a kreativních odvětví ve městě. Výstupy z těchto setkání, o nichž budou zhotovitelem zpracovány zápisy, budou sloužit jako podklad pro zhotovení Díla.
2. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít v době předání objednateli vlastnosti stanovené touto smlouvou, jinak vlastnosti obvyklé, a dále, že bude použitelné ke smluvenému účelu. 
3. Dílo bude řádně dokončeno a předáno v termínu stanoveném v příloze č. 2 Harmonogram prací, a to doručením v digitální podobě doručením do datové schránky objednatele, příp. na emailovou adresu kontaktní osoby objednatele.
4. Objednatel potvrdí elektronicky zhotoviteli (doručením do datové schránky objednatele, příp. na emailovou adresu kontaktní osoby zhotovitele) převzetí Díla. Touto akceptací se Dílo považuje za řádně dokončené a předané.
5. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání.  
6. Odpovědnost za vady se řídí právní úpravou obsaženou v občanském zákoníku, není-li dále sjednáno jinak. 
7. Objednatel není povinen Dílo převzít, bude-li vykazovat vady a nedodělky. V případě, že Dílo bude vykazovat vady či nedodělky, objednatel zhotovitele o této skutečnost vyrozumí a vyzve jej k sepsání společného protokolu, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad či nedodělků a způsob jejich odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vad či nedodělků Díla. K odstranění vady poskytne objednatel zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost. 
8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami. 
9. Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vady sám, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady Díla třetí osobou, přičemž náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel. Ten je povinen uhradit náklady se lhůtou splatnosti 21 dnů po předložení vyúčtování objednatelem.

VIII. Cena a platební podmínky

1. Za řádné, včasné a úplné zhotovení Díla dle této smlouvy se smluvní strany dohodly na ceně ve výši 119 910,- Kč (dále jen „Cena“). K ceně bude připočteno DPH podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že odměna uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy je úplná a nejvýše přípustná, platná po celou dobu trvání této smlouvy a zahrnuje veškeré činnosti a náklady spojené s řádným provedením díla tak, jak je vymezeno touto smlouvou. 
3. Veškeré jiné možné změny ve výši odměny stanovené v odst. 1 tohoto článku smlouvy v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací potvrzeny formou písemného dodatku obou smluvních stran. Úhradu za veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec rozsahu díla vymezeného touto smlouvou či případným dodatkem k této smlouvě, není objednatel povinen zhotoviteli poskytnout. 
4. Smluvní strany se dohodly, že odměna za zhotovení díla dle této smlouvy bude objednatelem hrazena ve dvou splátkách, po předání dokončené etapy díla, a to:
· 1. splátka ve výši 50 % včetně DPH bude hrazena po předání etapy díla FI a FII, se splatností do 14. 8. 2025;
· 2. splátka ve výši 50 % včetně DPH bude hrazena po předání závěrečné etapy díla, se splatností do 14. 12. 2025.
5.  Úhrada bude prováděna na základě faktur doručených zhotovitelem, bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený na faktuře. Lhůta splatnosti faktury bude činit 14 dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli.
6. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % dlužné částky (bez DPH) za každý započatý den prodlení.
7. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy. Budou-li údaje na faktuře nesprávné či neúplné, je objednatel oprávněn fakturu do uplynutí termínu její splatnosti vrátit zhotoviteli s označením údaje, který je na faktuře uveden nesprávně či který na faktuře chybí, přičemž vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Zhotovitel bez zbytečného odkladu fakturu opraví či vystaví fakturu novou. Lhůta splatnosti běží ode dne prokazatelného doručení opravené či nové faktury objednateli.
8. Faktury lze prioritně doručit elektronicky do datové schránky zhotovitele, případně emailem na adresu posta@mmp.cz.
9. Objednatel je oprávněn na jakýkoli peněžitý nárok zhotovitele vyplývající z této smlouvy započítat veškeré pohledávky, které mu za zhotovitelem v průběhu trvání smluvního vztahu vzniknou. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit třetí osobě jakoukoli tvrzenou pohledávku za zhotovitelem. 
10. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele.
11. Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není nespolehlivým plátcem a má zveřejněn bankovní účet v Registru plátců DPH. V případě nesplnění těchto podmínek bude objednatel zhotoviteli hradit pouze částku ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

IX. Ukončení smluvního vztahu

1. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran na základě oboustranně projevené shodné vůle smluvní vztah ukončit, a to k datu uvedenému v takové dohodě.
2. Každá ze smluvních stran je rovněž oprávněna od smlouvy odstoupit, a to v případech stanovených zákonem a touto smlouvou, zejména pro podstatné porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou poté, co druhou smluvní stranu o takovém podstatném porušení písemně informovala a poskytla přiměřenou lhůtu k nápravě.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem prokazatelného doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu či náhradu škody.

X. Závěrečná ustanovení

1. [bookmark: _Hlk66454014]Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv vedeném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení. 
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 občanského zákoníku).
5. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
6. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují. Za písemnou formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost dodatků z důvodu nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
7. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů.
8. Smlouvu lze uzavřít v listinné či elektronické podobě. Je-li smlouva uzavírána v listinné podobě, vyhotovuje se ve dvou stejnopisech s originálními podpisy smluvních stran, z nichž každá obdrží po jednom vyhotovení. V případě elektronické podoby smlouvy se smlouva vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení s připojenými zaručenými digitálními podpisy obou smluvních stran. 
9. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a vyjadřuje jejich vážnou vůli, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční/zaručené digitální podpisy.


Příloha č. 1 Nabídka
Příloha č. 2 Harmonogram prací


Za objednatele: 					 Za zhotovitele:


V Pardubicích dne 28.4.2025		 	 	 	

			 
                                                                                                      
 
        ………………………………………………		 		 …………………………………………
       Mgr. Ivana Liedermanová 
vedoucí odboru školství, kultury a sportu		          Ing. Petr Návrat, ONplan lab, s.r.o.
         Magistrátu města Pardubice					 
































Příloha smlouvy:
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Příprava aktualizace Strategie pro kulturu a kreativitu Pardubic - nabídka
NABÍDKA 26.3. 2025
Objednatel:
Statutární město Pardubice
Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 
530 02 Pardubice
Zpracovatel:
ONplan lab, s.r.o.
Karmelitská 18/379,118 00 Praha 1 - Malá Strana
zastoupený jednatelem Ing. Petrem Návratem, MSc., MRTPI
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[bookmark: _Toc190093293]Kontext 
Město Pardubice v letech 2013 a 2014 připravilo návrh Strategie pro kulturu a kreativitu Pardubic (návrh Strategie). Návrh Strategie vychází z analytických závěrů procesu mapování podmínek pro kulturu a rozvoj kulturních a kreativních odvětví ve městě. Návrh byl aktualizován v roce 2017 a přijat zastupitelstvem města. Realizace strategie je řízena dle pravidel implementace pomocí akčních plánů. Naplňování strategie je pravidelně představováno kulturní obci ve městě, která má možnost poskytnout podněty pro akční plány. Dle implementačních pravidel má být strategie jednou za tři roky aktualizována na úrovni opatření i cílů v případě potřeby. 
K této aktualizaci chce město přistoupilo v roce 2022 a další aktualizaci plánuje na rok 2025, plánuje také prodloužit platnost strategie na léta 2026 - 2028. 
Ve městě i v regionu se uplynulém období řada věcí změnila. Byla otevřena nová budova Galerie města Pardubice, Gočárova galerie a vzdělávací organizace SFÉRA v revitalizovaném objektu Gočárových automatických mlýnů.
V území bývalého továrního areálu tak vzniklo nové kulturní centrum města, které proměňuje dynamiku fungování kulturního prostředí pro místní i návštěvníky. 
Město chce také reagovat na rozvíjející se znalost a podporu kulturních a kreativních odvětví (KKO) na úrovni kraje i státu. Na straně Pardubického kraje se jedná o realizaci projektu regionálního mapování kulturních a kreativních odvětví a přípravu krajské strategie KKO, realizovaného ve všech krajích ČR z prostředků Národního plánu obnovy Na straně státu se pak jedná o plánovanou aktualizaci Strategie kulturních a kreativních odvětví ČR. 
V tomto kontextu chce město využít nové znalosti i příležitosti a zapracovat je do východisek aktualizace strategie. 
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Cíle aktualizace zahrnují: 
· připravit aktualizaci Strategie pro kulturu a kreativitu Pardubic dle pravidel implementace dokumentu;
· zajistit identifikaci stakeholderů a kulturních aktérů s aktualizací; 
· zapojit do aktualizace reakci na aktuální společenské trendy a příležitosti na úrovni Pardubického kraje i ČR.
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Poznámka: Řazení aktivit není chronologické. Aktivity mohou probíhat zároveň. 
FÁZE I. NASTAVENÍ SPOLUPRÁCE
[bookmark: _Toc109890402]A1 Příprava institucionálního rámce a způsobu zapojení aktérů 
FÁZE II. METODICKÉ VEDENÍ VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ STRATEGIE A AKTUÁLNÍCH TRENDŮ
[bookmark: _Toc109890403]A2 Seznámení s poslední verzí Strategie a navržení způsobu evaluace a aktualizace dokumentu
[bookmark: _Toc109890404]A3 Soupis hlavních trendů a zpracování východisek aktualizace návrhu
FÁZE III. METODICKÉ VEDENÍ A AKTUALIZACE NÁVRHU 
[bookmark: _Toc109890405]A4 Setkání pracovní skupiny k vyhodnocení východisek aktualizace
[bookmark: _Toc109890406]A5 Podpora zpracování aktualizace návrhu 
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FÁZE I
· Institucionální rámec a harmonogram
FÁZE II
· Pokyn pro zpracování aktualizace a šablona pro vyhodnocení stávající strategie v návaznosti na schválených pravidlech její implementace
· Soupis trendů 
· Zpracované výstupy z pracovní skupiny 
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Tento harmonogram předpokládá zahájení prací k dubnu 2025. Časové vymezení aktivit zahrnuje i přípravné práce a zpracování případných výstupů měsíce představují měsíce od podpisu, respektive zveřejnění smlouvy. 
	Aktivita 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	A1 Příprava institucionálního rámce a způsobu zapojení aktérů 
	X
	
	
	
	
	
	

	A2 Seznámení s poslední verzí Strategie a navržení způsobu evaluace a aktualizace dokumentu
	
	X
	X
	
	
	
	

	A3 Soupis trendů a zpracování východisek aktualizace návrhu
	
	X
	X
	
	
	
	

	A4 Setkání pracovní skupiny k vyhodnocení východisek aktualizace
	
	
	X
	
	
	
	

	A5 Podpora zpracování aktualizace návrhu
	
	
	
	X
	X
	X
	X
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MgA. Olga Škochová Bláhová – expertka na kulturní plánování. Již více než 15 let se věnuje participativnímu kulturnímu plánování ve městech a obcích ČR. Podílela se na přípravě Programu rozvoje kultury města Plzně na léta 2009 - 2019, jehož realizace proběhla v rámci kandidatury Plzně na Evropské hlavní město kultury 2015. Na IPR Praha pracovala na zpracování témat kultury a komunitních aktivit pro strategický plán hl. města Prahy, stála u zrodu zapsaného ústavu Kreativní Praha, podílela se na tvorbě kulturní politiky a na projektech na podporu kultury a kreativních odvětví v Praze. Metodicky vedla inovační projekt MAPK2O zaměření na „data based decision makeing“ realizovaný Kreativní Prahou. Je expertní hodnotitelkou Národní sítě Zdravých měst v uplatňování MA21 v oblasti kultura a místní tradice. V letech 2009-2015 byla členkou hodnotící komise Nadace VIA v oblasti rozvoje činnosti místních iniciativ.
Na kulturních projektech kanceláře ONplan pracuje od roku 2014, vedla přípravu strategie kultury a kreativních odvětvích v Pardubicích, Liberci, Zlíně, Olomouci, Hradci králové, Rožnově pod Radhoštěm a v dalších městech. Připravila metodiku mapování kulturního prostředí a vedla přípravu strategií v Královéhradeckém, Olomouckém, Libereckém a Středočeském kraji. Připravila koncepce Pražského kreativního centra, kulturně – kreativního hubu 4. kvadrant na Praze 6, Kulturně-kreativního centra v Liberci. V současné době vede přípravu strategie kultury a památkové péče v Pardubickém kraji a Šumperku. Vytvořila strategie rozvoje kulturních institucí. V roce 2018 vedla přípravu strategie rozvoje vzdělávacího a kulturního centra v broumovském klášteře, v roce 2019 pak pro NPÚ připravila dlouhodobou strategii rozvoje pražské Invalidovny včetně strategie dočasného využití. Pro královéhradecký kraj připravila Koncept centra architektury, které bylo založeno pod Galerií moderního umění.
Ing. Mgr. Markéta Čiháková – datová analytička kulturního plánování. Vystudovala Veřejnou správu a regionální rozvoj na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Věnovala se mapování kulturních a kreativních průmyslů v českých městech a podílela se na přípravě rozvojových strategií. Spoluvytvářela metodiku mapování KKO a mapovala kulturní a kreativní odvětví v Pardubicích a Plzni. Spolupracovala na přípravě kulturní strategie města Pardubic. Prováděla analýzy pro koncept bytové politiky v Táboře, analýzu potřeb a proveditelnosti enviromentálních vzdělávacích aktivit mikroregionu Horní Vltava – Boubínsko. Podílela se na řešení analytické části strategií rozvoje kultury a KKO v Libereckém, Středočeském a Pardubickém kraji a městě Šumperk a na strategii rozvoje Vlastivědného muzea v Olomouci.
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Při realizaci se předpokládá součinnost objednatele zejména v těchto bodech:
· poskytnutí nezbytných podkladových materiálů pro přípravu evaluace i aktualizace strategie;
· koordinace procesu revize a aktualizace strategie;
· zajištění kapacit pracovníka Odboru školství, kultury a sportu na koordinační činnost a zpracování revize a aktualizace textu strategie, zajištění kapacit pracovníků dalších odborů ke spolupráci na zpracování revize a aktualizace strategie;
· zajištění korektur finálního textu aktualizace Strategie pro kulturu a kreativitu Pardubic;
· organizace setkání pracovní skupiny a komunikace s aktéry o přípravě aktualizace a prezentace procesu v případě potřeby.  
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