
Varianta  

06.05.2025

název položky mj. p.j. jed.cena celkem

Mlhoviště 63 909,00 Kč  

Oprava zámkové plochy kpl 1 3 500,00 Kč  3 500,00 Kč  

Očištění a penetrace m2 41 99,00 Kč  4 059,00 Kč  
Nátěr barvou na beton ploch držících mlžící trubku v 
barvě černá RAL 7015 kpl 1 2 500,00 Kč  2 500,00 Kč  

pokládka EPDM v barvě modro šedá RAL 5015, 
zeleno šedá RAL6017, žluto šedá RAL1012,červeno 
červená RAL 3017+3046 2:1, m2 38 1 250,00 Kč  47 500,00 Kč  

Prostor za mlžícím límcem černá 7015 m2 3 1 350,00 Kč  4 050,00 Kč  

Pokrytí vrcholu zídky na mlžící zařízení v barvě beige kpl 1 2 300,00 Kč  2 300,00 Kč  

Kolotoč 18 228,50 Kč  

Odstranění starého nevyhovujícího povrchu m2 6,5 90,00 Kč  585,00 Kč  

Ekologická likvidace t 0,4 3 000,00 Kč  1 200,00 Kč  

Přerovnání a uhutnění podloží m2 6,5 200,00 Kč  1 300,00 Kč  

Pokládka geotextilie m2 6,5 99,00 Kč  643,50 Kč  

SBR vyrovnávací vrstva m2 6,5 550,00 Kč  3 575,00 Kč  

EPDM vrstva v barvě hnědo béžová m2 6,5 1 450,00 Kč  9 425,00 Kč  

Parková úprava po položení geotextilie kpl 1 1 500,00 Kč  1 500,00 Kč  

Pérové houpadlo 7 700,00 Kč  

Odstranění starého nevyhovujícího povrchu m2 2,5 90,00 Kč  225,00 Kč  

Ekologická likvidace t 0,2 3 000,00 Kč  600,00 Kč  

Přerovnání a uhutnění podloží m2 2,5 200,00 Kč  500,00 Kč  

SBR vyrovnávací vrstva m2 2,5 550,00 Kč  1 375,00 Kč  

EPDM vrstva v barvě béžovo šedá m2 2,5 1 400,00 Kč  3 500,00 Kč  

Parková úprava po položení geotextilie kpl 1 1 500,00 Kč  1 500,00 Kč  

xxxxxxxx

 Mlhoviště , kolotoč,lanová dráha , pérák

Stav Poptávka

Multi Unit s.r.o
Revoluční 28
Praha 1
IČ 04305191
DIČ 04305191

Objednatel
 Mateřská škola, 
Markušova 1556, 149 00
 pracoviště Markušova
IČ: 63833387       

Výkaz prací
Akce
EPDM plochy
Markusova

Zpracoval  Kontaktní osoba - K. Benediktová



Lanová dráha 13 713,00 Kč  

Sejmutí drnu a uložení na pozemku školky m2 7 200,00 Kč  1 400,00 Kč  

Uhutnění podloží m2 7 250,00 Kč  1 750,00 Kč  

Pokládka geotextililie s uložením do zářezu m2 7 109,00 Kč  763,00 Kč  

EPDM béžovo šedá m2 7 1 400,00 Kč  9 800,00 Kč  

Pérové houpadlo 3 000,00 Kč  

sejmutí drnu a uložení napozemku školky m2 1 500,00 Kč  500,00 Kč  

uhutnění podloží m2 1 400,00 Kč  400,00 Kč  

Pokládka geotextilie m2 1 100,00 Kč  100,00 Kč  

Pokládka EPDM Mulch hnědobéžová m2 1 1 500,00 Kč  1 500,00 Kč  
Parková úprava kpl 1 500,00 Kč  500,00 Kč  

Doprava a režie spodní stavba 10 500,00 Kč 

Ostraha ve veřejném prostoru po pokládce EPDM  

Parková úprava okolí hřiště po dokončení rozprostření kolem okrajů plovhy

Doprava a režie povrchy 12 550,00 Kč 

129 600,50 Kč                 

27 216,11 Kč 

156 816,61 Kč                 

Cena celkem bez DPH

Informace pro objednavatele
Platnost cenové nabídky je 1měsíc od data jejího vyhotovení.
Cenová nabídka odpovídá navrženému řešení, přesnému místu realizace, barevnosti dle grafického návrhu, případně textovému popisu. V případě jakékoliv změny je nutné nabídku aktualizovat.       
Objednatel potvrzuje, že místo realizace je dostupné pro menší stavební techniku. Pokud není upřesněno jinak.
Objednatel prohlašuje, že na místě realizace předmětu díla nevedou žádné inženýrské sítě. V případě, že tomu tak není, objednatel zašle Zhotoviteli výkres inženýrských sítí a zajistí jejich vytýčení tak, aby se zamezilo 
kontaktu s nimi. V případě, že tuto informaci Objednatel Zhotoviteli neposkytne před zahájením výkopových prací, je Objednatel plně odpovědný za veškeré škody na majetku a zdraví způsobené vlivem 
neinformovanosti o výskytu inženýrských sítí v místě realizace.       
V nabídce Zhotovitele, v případě provádění zemních prací, je kalkulováno s běžným podložím v místě realizace, tj. s běžnou zeminou a rovinatostí terénu do 1% V případě, že bude při zahájení realizace zjištěno, že je 
místo realizace tvořeno navážkou různého druhu materiálu (beton, stavební suť, apod.), skalnatým podložím, betonovým podkladem či asfaltem atd., nebo větší sklonem má zhotovitel nárok na úhradu víceprací 
spojených se ztíženými podmínkami při realizaci, pokud s tímto nebylo již počítáno v nabídce na základě upozornění Objednatele.
Povrch EPDM - důležité informace.
Povrchy jsou instalovány v souladu s ČSN EN 1176, 1177 a ČSN 14877
Po instalaci povrchu, respektive během jeho vyzrávání, může docházet k  výskytu specifického zápachu. Ten se vyskytuje zejména při teplém a slunečném, počasí. Zápach není zdraví škodlivý a během krátké doby 
postupně odezní. V závislosti na počasí se tato doba pohybuje mezi 14-60 dny od pokládky.       
Změna barevnosti nového povrchu krátce po jeho instalaci. Polyuretanové pojivo reaguje na UV záření. Během tvrdnutí pojiva a při jasném slunečním počasí dochází k změně barvy EPDM povrchu, případně se na 
povrchu tvoří tmavší skvrny. Na některých barvách jsou tyto změny viditelné více než na jiných. ( krémová, šedá, světle modrá, světle zelená). Tato „flekatost“ povrchu je dočasná, projevující se zejména krátce po 
jeho instalaci. V   závislosti na intenzitě slunečního záření (cca 10-60 dnů) tato barevná nejednotnost povrchu definitivně zmizí. K   opakování toho jevu již nedochází. Nejedná se o závadu.
U pryžových povrchů vč. povrchu, může docházet postupem času k jeho drobnému smršťování.  Spáry mezi povrchem a obrubou nejsou považovány za závadu. Drobné nerovnosti v povrchu do 1mm, zejména u 
napojení barev a grafických komponentů nejsou považovány za závadu. Jedná se technologickou spáru.
Drobné nerovnosti v povrchu, zejména u napojení barev a grafických komponentů nejsou považovány za závadu. Jedná se technologickou spáru.
Povrch Eko může vykazovat drobné barevné odchylky. Proto je ideální jako mix s klasickým barevným EPDM granulátem. Tyto drobné odchylky nejsou brány jako závada.
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