

„1449 Sklenářovice“

DOHODA O REALIZACI MANAGEMENTOVÝCH OPATŘENÍ

číslo: SMLEU-38-96/2025

(dále jen „**Dohoda**“)

kteřou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 68 odst. 2 a § 69 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „**zákon č. 114/1992 Sb.**“) tito účastníci

1. Správa Krkonošského národního parku

Sídlo: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČO: 00088455

zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

odborný garant ve věcech Dohody: [REDACTED]

jakožto věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 78 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.

(dále jen „**Správa KRNAP**“)

a

2. Název: **Bekot z.s.**

Osoba oprávněná jednat: Martina Valentová, předsedkyně

IČO: 04308816

Sídlo: Dlouhá 432, 543 03 Vrchlabí – Podhůří

jakožto nájemce pozemků uvedených v Příloze č. 1 této Dohody
(dále jen „**Uživatel pozemků**“)

Čl. I.

Účel a předmět Dohody

1. Účelem této Dohody ve smyslu § 68 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. je úprava péče o pozemky nacházející se na území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma z důvodů ochrany přírody.
2. Předmětem této Dohody je realizace konkrétních managementových opatření nad rámec povinností uložených zákonem s hlavním cílem dosažení optimálního stavu předmětů ochrany národního parku a poskytnutí finančního příspěvku na péči podle § 69 zákona č. 114/1992 Sb.
3. Uživatel pozemků se zavazuje realizovat na pozemcích uvedených v příloze č. 1 této Dohody (dále jen „**Pozemky**“) managementová opatření v rozsahu, termínu a způsobem specifikovaným v čl. II. této Dohody a Správa KRNAP se zavazuje poskytnout Uživateli

pozemků za tato řádně a včas realizovaná opatření finanční příspěvek na péči za podmínek dále podrobně upravených v čl. III. této Dohody.

Čl. II.

Realizace managementových opatření

1. Účastníci Dohody sjednávají, že Uživatel pozemků provede z důvodu ochrany přírody následující managementová opatření (dále jen „**Opatření**“):
 - *Hnojení, nakládka a odvoz lehkou mechanizací, pastva skotu, přesekání nedopasků lehkou mechanizací, přesekání nedopasků křovinořezem, seč s úklidem hmoty křovinořezem, vláčení lehkou mechanizací, vláčení těžkou mechanizací všeseč lehkou mechanizací na 72,23 ha, bližší specifikace dle Přílohy č. 1, 2 a 3 a dle pokynů odborného pracovníka Správy KRMAP,*
 - *na PP č.7, DPB: 3502/2 (630-0990) bude ponechána neposečená plocha o výměře cca 0,07 ha; na PP č.11, DPB: 3503/1 (630-0990) bude ponechána neposečená plocha o výměře cca 0,31 ha; na PP č.12, DPB: 3503/2 (630-0990) bude ponechána neposečená plocha o výměře cca 0,38 ha; na PP č.14, DPB: 3504/1 (630-0990) bude ponechána neposečená plocha o výměře cca 0,37 ha; na PP č.16, DPB: 3402/13 (630-0990) bude ponechána neposečená plocha o výměře cca 0,24 ha; na PP č.24, DPB: 3402/13 (630-0990) bude ponechána neposečená plocha o výměře cca 0,08 ha; na PP č.26, DPB: 3402/13 a 3402/14 (630-0990) bude ponechána neposečená plocha o výměře cca 0,38 ha; na PP č.34, DPB: 3402/15 (630-0990) bude ponechána neposečená plocha o výměře cca 0,18 ha; na PP č.36, DPB: 3405/2 (630-0990) bude ponechána neposečená plocha o výměře cca 0,30 ha; na PP č.42, DPB: 4506 (630-0990) bude ponechána neposečená plocha o výměře cca 0,08 ha; na PP č.43, DPB: 4508/1 (630-0990) bude ponechána neposečená plocha o výměře cca 0,06 ha z důvodu podpory populací bezobratlých živočichů (viz příloha č. 2a)*
2. Opatření budou provedena v souladu s obecnými pravidly pro management luk na území Krkonošského národního parku (dále jen „**Obecná pravidla**“), které jsou v elektronické verzi k dispozici na <https://www.krnap.cz/priroda/pece/management-luk/>. Podpisem této Dohody Uživatel pozemků prohlašuje, že se se zněním Obecných pravidel před podpisem Dohody podrobně seznámil, porozuměl jim a má je k dispozici.
3. Podrobný popis Opatření včetně dalších podmínek realizace je obsažen v Příloze č. 1 této Dohody. Plošný rozsah Opatření je definován Přílohou č. 2 této Dohody.
4. Prováděná Opatření mohou být podle potřeby změněna vždy na daný kalendářní rok, a to písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými účastníky Dohody.
5. Závazné termíny pro realizaci Opatření jsou stanoveny v Příloze č. 1 této Dohody, přičemž se jedná o termíny optimální (dále jen „**Optimální termíny**“).
6. Pokud není v Příloze č. 1 této Dohody uvedeno jinak, musí být všechna Opatření provedena nejpozději do 31.08. daného kalendářního roku. **Opatření nebo jejich části dokončené po 31.08. budou považována za neprovedená**, a to bez ohledu na počet dnů zpoždění od

Optimálního termínu jejich realizace. Uživatel pozemků za tato opožděně realizovaná Opatření neobdrží žádný finanční příspěvek dle této Dohody.

7. Veškeré činnosti na Pozemcích budou provedeny šetrně. Jakékoli poškození vegetačního krytu či technických zařízení bude konzultováno s odpovědnou osobou Správy KRNAP a poté uvedeno do co nejpůvodnějšího stavu.
8. Správa KRNAP je oprávněna kontrolovat provádění Opatření jak v průběhu jejich realizace, tak i po jejich skončení. Uživatel pozemků se zavazuje umožnit pracovníkům Správy KRNAP přístup na Pozemky za účelem provedení kontroly, včetně monitoringu realizace Opatření.
9. Jestliže náklady na provedení obdobných prací na dané lokalitě budou souběžně hrazeny prostřednictvím dotačních opatření resortu Ministerstva zemědělství, konkrétně z agroenvironmentálně-klimatických opatření (dále jen „AEKO“), bude výše této dotace Ministerstva zemědělství odečtena od příspěvku projektu vyplaceného za práce nad požadavky AEKO tak, aby nemohlo dojít k vyplacení dvojích finančních příspěvků za provedení téže činnosti, podrobněji rozpracováno v Obecných pravidlech.

Čl. III.

Poskytnutí finančního příspěvku na péči

1. Výše finančního příspěvku je stanovena v mezích Nákladů obvyklých opatření MŽP (dále jen „**NOO**“) pro rok 2025. Podrobný rozpis skladby příspěvku je uveden v Příloze č. 1 této Dohody.
2. Účastníci Dohody sjednávají, že Uživatel pozemků zrealizuje Opatření v požadovaném rozsahu za finanční příspěvek v daném kalendářním roce na péči v celkové výši maximálně: **„1449 Sklenářovice“**
Maximální výše příspěvku za realizaci všech opatření: 1 193 896,21 Kč (slovy jeden milion sto devadesát tři tisíc osm set devadesát šest korun českých a dvacet jedna haléřů) náleží Uživateli pozemků při splnění Optimálního termínu realizace opatření ve smyslu čl. II této Dohody, zpožděného v odůvodněných případech max. o 14 dní. Ustanovení čl. II odst. 3 této Dohody tím není dotčeno.
3. V případě zpoždění s provedením Opatření od Optimálního termínu realizace opatření o více jak 14 dní, ale ne více jak o 30 dní včetně má za následek, že výše příspěvku dle této Dohody bude stanovena dle sloupce „Příspěvek (Kč) při překročení Optimálního termínu (druhá kategorie výše příspěvku)“ Přílohy č. 1 této Dohody.
4. Zpoždění realizace Opatření nebo jeho části o více jak 30 dní od Optimálního termínu bude bráno jako neprovedení Opatření a Uživatel pozemků za tato realizovaná Opatření neobdrží žádný finanční příspěvek dle této Dohody.
5. V případě zásahu vyšší moci či situacích, které Uživatel pozemků nemohl v době podpisu Dohody předpokládat (např. nepříznivé klimatické podmínky, oprava techniky apod.), se může Uživatel pozemků v odůvodněných případech před vypršením Optimálního termínu realizace Opatření obrátit na odborného garanta ve věci jeho prodloužení Dodatkem této Dohody.
6. V případě, že Uživatel pozemků v době platnosti této Dohody ztratí právo užívání k některému/některým Pozemkům nebo jejich částí, v důsledku čehož Opatření nebudou provedena v plném rozsahu, bude příspěvek alikvotně zkrácen. O ztrátě užívacího práva je Uživatel pozemků Správu KRNAP povinen neprodleně informovat. Sankcí za nesplnění této informační povinnosti je nevyplacení příspěvku ve vztahu k tomuto pozemku. Opatření, která budou provedena na Pozemcích po pozbytí užívacího práva k těmto Pozemkům, budou považována za neprovedená. Pokud pozbytí užívacího práva k Pozemkům v době platnosti této Dohody vyjde najevo až po vyplacení finančního příspěvku, je Uživatel pozemků povinen vrátit odpovídající část již vyplaceného finančního příspěvku z titulu bezdůvodného obohacení a sankce za porušení výše uvedené informační povinnosti.
7. Správa KRNAP provede před vyplacením finančního příspěvku kontrolu realizovaných Opatření, přičemž předmětem kontroly bude především splnění podmínek dle čl. II. této

Dohody. O této kontrole bude sepsán Správou KRMAP **kontrolní protokol**. Kontrolní protokol bude podepsán oprávněnými zástupci obou účastníků Dohody.

8. Správa KRMAP se zavazuje po provedení kontroly na základě kontrolního protokolu za řádně, včas a v souladu s ostatními podmínkami této Dohody provedená Opatření uhradit Uživateli pozemků finanční příspěvek na péči dle této Dohody dle pravidel ust. § 19 odst. 4 vyhlášky č. 395/1992 Sb. (tj. nebudou-li Opatření realizována v souladu s touto Dohodou, finanční příspěvek na péči se Uživateli pozemků nevyplatí, budou-li Opatření realizována pouze částečně, příspěvek se přiměřeně zkrátí). Příspěvek může být vyplacen i po realizaci dílčích opatření (např. pracovních plochách), vždy po provedení kontroly a dle kontrolního protokolu.
9. Finanční příspěvek bude vyplacen do 30 dnů po vyhotovení kontrolního protokolu Správou KRMAP, a to na účet Uživatele pozemků uvedený v záhlaví této Dohody.
10. Pokud ve lhůtě do 6 měsíců ode dne provedení kontroly Opatření vyjde dodatečně najevo, že Uživatel pozemků neprovedl Opatření řádně (např. vymezenou metodou, postupem apod.), je Uživatel pozemků povinen učinit opatření k nápravě takového stavu, a to v souladu s pokyny Správy KRMAP, je-li tento postup dle konzultace se Správou KRMAP možný a účelný. Pokud není takový postup možný či účelný, je Uživatel pozemků povinen vrátit přiměřenou část poskytnutého finančního příspěvku v souladu s ust. § 19 odst. 4 vyhlášky č. 395/1992 Sb.

Čl. IV.

Trvání a ukončení Dohody

1. Tato Dohoda se uzavírá na dobu určitou do 31.08.2025.
2. Uživatel pozemků může vypovědět tuto Dohodu pouze v případě změn, které nezavinil, byly způsobeny okolnostmi, které v době podpisu Dohody nemohl znát a které mu znemožňují zajistit výkon prací, které tvoří předmět Dohody.
3. Správa KRMAP je oprávněna od Dohody odstoupit, zjistí-li při kontrole Opatření, že Uživatel pozemků provádí Opatření v rozporu se svými povinnostmi, a nezjedná-li nápravu ani v přiměřené lhůtě k tomu mu poskytnuté.
4. Správa KRMAP si dále vyhrazuje právo odstoupit od této Dohody v případě nemožnosti čerpání prostředků z Evropské unie NextGenerationEU z programu Národní plán obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny v rámci projektu Péče o vybrané krkonošské louky 115V342001016; za této situace je Správa KRMAP povinná Uživateli pozemků do 3 měsíců od okamžiku odstoupení od Dohody uhradit příslušnou část finančního příspěvku realizovaných Opatření, jež byla Uživatelem pozemků provedena před datem odstoupení od této Dohody.
5. Příspěvek na práce (Opatření), které byly provedeny ke dni ukončení této Dohody (bez ohledu na způsob ukončení Dohody), bude Uživateli pozemků poskytnut na základě kontrolního protokolu. Práce (Opatření), které budou provedeny Uživatelem pozemků až po ukončení této Dohody, se považují za neprovedené a Uživateli pozemků nevzniká právo na poskytnutí příspěvku za tyto práce (Opatření); příspěvek nebude poskytnut.

Čl. V.

Závěrečná ujednání


1. V rozsahu touto Dohodou neupraveném se tato řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
2. Uživatel pozemků bere na vědomí, že tato Dohoda může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) anebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto zveřejněním nebo zpřístupněním podle výše uvedených

předpisů souhlasí. Uživatel bezvýhradně souhlasí zejména se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Dohody, včetně výše poskytnutého příspěvku.

3. Tato Dohoda se v listinné podobě vyhotovuje ve dvou vyhotoveních (stejnopisech), s platností originálu; každý z účastníků obdrží po jednom vyhotovení. Pokud osoby oprávněné k podpisu Dohody disponují zaručenými elektronickými podpisy, je možné přistoupit k podpisu Dohody v elektronické podobě.
4. Tato Dohoda může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky.
5. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněným zástupcem posledního účastníka Dohody. Podléhá-li však tato dohoda povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve než dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění Dohody v takovémto případě provede Správa KRNPAP.
6. Nedílnou součástí Dohody jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet prací a plán managementových opatření
 - Příloha č. 2a – Náhledová mapa lokality
 - Příloha č. 2b – Náhledová mapa opatření
 - Příloha č. 3 – Čestné prohlášení
 - Příloha č. 4 – Pastevní deník

Ve Vrchlabí dne 9.5.2025

V 9.5.2025 dne




podpis ředitele Správy KRNPAP


BekoT
Z.S.

Dlouhá 432, Vrchlabí | IČ: 04308816

podpis Uživatele pozemků



Za správnost:



č. 09:

Rozpočet akce Sklenářovice Bekot 2025

Příloha č. 1

Název akce: Sklenářovice Bekot 2025
Projekt: NPO Péče o vybrané krkonošské louky 2024 -2025
Katastrální území: Sklenářovice
Termín realizace: od 13.5.2025
do 31.8.2025

Seznam opatření

Pracovní plocha	Výměra (ha)	p.p.č.	Plánovaná činnost	Termín od	Termín do	Jednotková cena	Jednotka množství	Kč plochy (%)	Počet jednotek	Jednotka	Náklady bez přírůtek (Kč)	Přírůstky										Příspěvek (Kč) v optimálním termínu	Příspěvek (Kč) při překročení optimálního termínu (druhá)	Poznámka																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
												úprava (%)	úprava (%)	úprava (%)	úprava (%)	úprava (%)	úprava (%)	úprava (%)	úprava (%)	úprava (%)	úprava (%)				úprava (%)	úprava (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			+ 3 000 Kč 2025	13. 5. 2025	31. 8. 2025	3000,00	Kč																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

5	1,5198	Sklenářovice 212/1 217/1 218 227 251/1 822 228/2 209 219 222	vláčení TM 2025	13. 5. 2025	25. 5. 2025	1790,00	Kč/ha
5	1,5198	Sklenářovice 212/1 217/1 218 227 251/1 822 228/2 209 219 222	přesekání nedopasků LM 2025	1. 6. 2025	31. 8. 2025	6955,00	Kč/ha
6	3,6921	Sklenářovice 278 297/7 273/1 332/1 273/6	vláčení LM 2025	13. 5. 2025	25. 5. 2025	2395,00	Kč/ha
6	3,6921	Sklenářovice 278 297/7 273/1 332/1 273/6	přesekání nedopasků LM 2025	1. 6. 2025	31. 8. 2025	6955,00	Kč/ha
7	1,0820	Sklenářovice 134 270 271/1	vláčení LM 2025	13. 5. 2025	25. 5. 2025	2395,00	Kč/ha
7	1,0820	Sklenářovice 134 270 271/1	vše LM (seč, hrabání, nakládání, odvoz) 2025	15. 6. 2025	31. 7. 2025	19165,00	Kč/ha
7	1,0820	Sklenářovice 134 270 271/1	sražka za seč ZAKL/MVL/HSL/MODR/Ch R/DBP/EZ 2025	13. 5. 2025	31. 8. 2025	-2018,00	Kč/ha
7	1,0820	Sklenářovice 134 270 271/1	ponechany pás 2025	13. 5. 2025	31. 8. 2025	0,00	Kč/ha
8	0,3645	Sklenářovice 134 346	seč KR 2025	15. 6. 2025	31. 7. 2025	13420,00	Kč/ha
8	0,3645	Sklenářovice 134 346	hrabání a ukládání na kompost KR 2025	15. 6. 2025	31. 7. 2025	12980,00	Kč/ha
8	0,3645	Sklenářovice 134 346	sražka za seč ZAKL/MVL/HSL/MODR/Ch R/DBP/EZ 2025	13. 5. 2025	31. 8. 2025	-2018,00	Kč/ha
9	1,8063	Sklenářovice 346 824/1 347	vláčení LM 2025	13. 5. 2025	25. 5. 2025	2395,00	Kč/ha
9	1,8063	Sklenářovice 346 824/1 347	vše LM (seč, hrabání, nakládání, odvoz) 2025	15. 6. 2025	31. 7. 2025	19165,00	Kč/ha
9	1,8063	Sklenářovice 346 824/1 347	sražka za seč ZAKL/MVL/HSL/MODR/Ch R/DBP/EZ 2025	13. 5. 2025	31. 8. 2025	-2018,00	Kč/ha
10	0,9177	Sklenářovice 351/1 825	vše LM (seč, hrabání, nakládání, odvoz) 2025	15. 6. 2025	31. 7. 2025	19165,00	Kč/ha
10	0,9177	Sklenářovice 351/1 825	sražka za seč ZAKL/MVL/HSL/MODR/Ch R/DBP/EZ 2025	13. 5. 2025	31. 8. 2025	-2018,00	Kč/ha
11	4,0103	Sklenářovice 430 464/1 828/2 475	vláčení TM 2025	13. 5. 2025	25. 5. 2025	1790,00	Kč/ha
11	4,0103	Sklenářovice 430 464/1 828/2 475	nakládka a odvoz LM 2025	15. 6. 2025	31. 7. 2025	8140,00	Kč/ha

11	4,0103	Sklenářovice 430 464/1 828/2 475	srážka za nakládání + odvoz LM 2025	13. 5. 2025	31. 8. 2025	-681,00	Kč/ha
11	4,0103	Sklenářovice 430 464/1 828/2 475	ponechaný pás 2025	13. 5. 2025	31. 8. 2025	0,00	Kč/ha
12	3,9602	Sklenářovice 82 828/2 84 99 418/1 420 813 826	vláčení TM 2025	13. 5. 2025	25. 6. 2025	1790,00	Kč/ha
12	3,9602	Sklenářovice 82 828/2 84 99 418/1 420 813 826	nakládka a odvoz LM 2025	15. 6. 2025	31. 7. 2025	8140,00	Kč/ha
12	3,9602	Sklenářovice 82 828/2 84 99 418/1 420 813 826	ponechaný pás 2025	13. 5. 2025	31. 8. 2025	0,00	Kč/ha
12	3,9602	Sklenářovice 82 828/2 84 99 418/1 420 813 826	srážka za nakládání + odvoz LM 2025	13. 5. 2025	31. 8. 2025	-681,00	Kč/ha
13	1,6238	Sklenářovice 59/2 82 83/1 483 485/1 485/3	vláčení TM 2025	13. 5. 2025	25. 5. 2025	1790,00	Kč/ha
13	1,6238	Sklenářovice 59/2 82 83/1 483 485/1 485/3	přesekání nedopasků LM 2025	1. 6. 2025	31. 8. 2025	6955,00	Kč/ha
14	4,6527	Sklenářovice 480/1 504/2 504/4 518/1 521/1 830	vláčení TM 2025	13. 5. 2025	25. 5. 2025	1790,00	Kč/ha
14	4,6527	Sklenářovice 480/1 504/2 504/4 518/1 521/1 830	nakládka a odvoz LM 2025	15. 6. 2025	31. 7. 2025	8140,00	Kč/ha
14	4,6527	Sklenářovice 480/1 504/2 504/4 518/1 521/1 830	srážka za nakládání + odvoz LM 2025	13. 5. 2025	31. 8. 2025	-681,00	Kč/ha
14	4,6527	Sklenářovice 480/1 504/2 504/4 518/1 521/1 830	ponechaný pás 2025	13. 5. 2025	31. 8. 2025	0,00	Kč/ha

15	2,4694	Sklenářovice 504/2 504/4 518/1	vláčení TM 2025	13. 5. 2025	25. 5. 2025	1790,00	Kč/ha
15	2,4694	Sklenářovice 504/2 504/4 518/1	přesekání nedopasků LM 2025	1. 6. 2025	31. 8. 2025	6955,00	Kč/ha
16	1,1130	Sklenářovice 575/1 576/1 561/2	vláčení TM 2025	13. 5. 2025	25. 5. 2025	1790,00	Kč/ha
16	1,1130	Sklenářovice 575/1 576/1 561/2	nakládka a odvoz LM 2025	15. 6. 2025	31. 7. 2025	8140,00	Kč/ha
16	1,1130	Sklenářovice 575/1 576/1 561/2	srážka za nakládání + odvoz LM 2025	13. 5. 2025	31. 8. 2025	-681,00	Kč/ha
16	1,1130	Sklenářovice 575/1 576/1 561/2	ponechaný pás 2025	13. 5. 2025	31. 8. 2025	0,00	Kč/ha
19	0,3228	Sklenářovice 534/1 541/1 494	seč KR 2025	15. 6. 2025	31. 7. 2025	13420,00	Kč/ha
19	0,3228	Sklenářovice 534/1 541/1 494	hrabání a ukládání na kompost KR 2025	15. 6. 2025	31. 7. 2025	12980,00	Kč/ha
19	0,3228	Sklenářovice 534/1 541/1 494	srážka za seč ZAKL/MVL/HSL/MODR/Ch R/DBP/EZ 2025	13. 5. 2025	31. 8. 2025	-2018,00	Kč/ha
20	2,8365	Sklenářovice 576/1 561/2 542 576/4 534/1 541/1 541/2 494 51	vláčení TM 2025	13. 5. 2025	25. 5. 2025	1790,00	Kč/ha
20	2,8365	Sklenářovice 576/1 561/2 542 576/4 534/1 541/1 541/2 494 51	nakládka a odvoz LM 2025	15. 6. 2025	31. 7. 2025	8140,00	Kč/ha
20	2,8365	Sklenářovice 576/1 561/2 542 576/4 534/1 541/1 541/2 494 51	srážka za nakládání + odvoz LM 2025	13. 5. 2025	31. 8. 2025	-681,00	Kč/ha
23	0,2587	Sklenářovice 561/1 534/10	vláčení TM 2025	13. 5. 2025	25. 5. 2025	1790,00	Kč/ha
23	0,2587	Sklenářovice 561/1 534/10	vše LM (seč, hrabání, nakládání, odvoz) 2025	15. 6. 2025	15. 7. 2025	19165,00	Kč/ha
23	0,2587	Sklenářovice 561/1 534/10	srážka za seč ZAKL/MVL/HSL/MODR/Ch R/DBP/EZ 2025	13. 5. 2025	31. 8. 2025	-2018,00	Kč/ha
24	1,6067	Sklenářovice 576/1 561/1 561/2 534/10 542 534/1	vláčení TM 2025	13. 5. 2025	25. 5. 2025	1790,00	Kč/ha
24	1,6067	Sklenářovice 576/1 561/1 561/2 534/10 542 534/1	vše LM (seč, hrabání, nakládání, odvoz) 2025	15. 6. 2025	15. 7. 2025	19165,00	Kč/ha

24	1,6067	Sklenářovice 576/1 561/1 561/2 534/10 542 534/1	srážka za seč ZAKL/MVL/HSL/MODR/Ch R/DBP/EZ 2025	13. 5. 2025	31. 8. 2025	-2018,00	Kč/ha
24	1,6067	Sklenářovice 576/1 561/1 561/2 534/10 542 534/1	ponechaný pás 2025	13. 5. 2025	31. 8. 2025	0,00	Kč/ha
25	1,1122	Sklenářovice 575/1 8	vláčení TM 2025	13. 5. 2025	25. 5. 2025	1790,00	Kč/ha
25	1,1122	Sklenářovice 575/1 8	nakládka a odvoz LM 2025	15. 6. 2025	31. 7. 2025	8140,00	Kč/ha
25	1,1122	Sklenářovice 575/1 8	srážka za nakládání + odvoz LM 2025	13. 5. 2025	31. 8. 2025	-681,00	Kč/ha
26	4,2217	Sklenářovice 4/1 564/1 577/1 585/2 564/2	vláčení TM 2025	13. 5. 2025	25. 5. 2025	1790,00	Kč/ha
26	4,2217	Sklenářovice 4/1 564/1 577/1 585/2 564/2	nakládka a odvoz LM 2025	15. 6. 2025	31. 7. 2025	8140,00	Kč/ha
26	4,2217	Sklenářovice 4/1 564/1 577/1 585/2 564/2	hnojení 2025	15. 7. 2025	31. 8. 2025	7080,00	Kč/ha
26	4,2217	Sklenářovice 4/1 564/1 577/1 585/2 564/2	srážka za hnojení HSLH 2025	13. 5. 2025	31. 8. 2025	-2011,00	Kč/ha
26	4,2217	Sklenářovice 4/1 564/1 577/1 585/2 564/2	srážka za nakládání + odvoz LM 2025	13. 5. 2025	31. 8. 2025	-681,00	Kč/ha
26	4,2217	Sklenářovice 4/1 564/1 577/1 585/2 564/2	ponechaný pás 2025	13. 5. 2025	31. 8. 2025	0,00	Kč/ha
27	0,5244	Sklenářovice 611/1	vláčení LM 2025	13. 5. 2025	25. 5. 2025	2395,00	Kč/ha
27	0,5244	Sklenářovice 611/1	pastva skotu a koni bez seče nedopasků 2025	10. 6. 2025	30. 6. 2025	25040,00	Kč/ha
27	0,5244	Sklenářovice 611/1	přesekání nedopasků LM 2025	1. 6. 2025	31. 8. 2025	6955,00	Kč/ha
28	0,2627	Sklenářovice 611/1	vláčení LM 2025	13. 5. 2025	25. 5. 2025	2395,00	Kč/ha
28	0,2627	Sklenářovice 611/1	pastva skotu a koni bez seče nedopasků 2025	10. 6. 2025	30. 6. 2025	25040,00	Kč/ha
28	0,2627	Sklenářovice 611/1	přesekání nedopasků LM 2025	1. 6. 2025	31. 8. 2025	6955,00	Kč/ha
29	1,0531	Sklenářovice 611/1	vláčení LM 2025	13. 5. 2025	25. 5. 2025	2395,00	Kč/ha
29	1,0531	Sklenářovice 611/1	pastva skotu a koni bez seče nedopasků 2025	10. 6. 2025	30. 6. 2025	25040,00	Kč/ha
29	1,0531	Sklenářovice 611/1	přesekání nedopasků LM 2025	1. 6. 2025	31. 8. 2025	6955,00	Kč/ha
30	0,6904	Sklenářovice 26 24 21	vláčení TM 2025	13. 5. 2025	25. 5. 2025	1790,00	Kč/ha
30	0,6904	Sklenářovice 26 24 21	přesekání nedopasků LM 2025	1. 6. 2025	31. 8. 2025	6955,00	Kč/ha

31	5,9346	Sklenářovice 40 615/1 619/2 640/2	vláčení TM 2025	13. 5. 2025	25. 5. 2025	1790,00	Kč/ha
31	5,9346	Sklenářovice 40 615/1 619/2 640/2	přesekání nedopasků LM 2025	1. 6. 2025	31. 8. 2025	6955,00	Kč/ha
32	1,4418	Sklenářovice 30 615/1 619/2 26	vláčení TM 2025	13. 5. 2025	25. 5. 2025	1790,00	Kč/ha
32	1,4418	Sklenářovice 30 615/1 619/2 26	přesekání nedopasků LM 2025	1. 6. 2025	31. 8. 2025	6955,00	Kč/ha
33	0,3197	Sklenářovice 627 837/2 640/1 640/2	seč KR 2025	15. 6. 2025	31. 7. 2025	13420,00	Kč/ha
33	0,3197	Sklenářovice 627 837/2 640/1 640/2	hrabání a ukládání na kompost KR 2025	15. 6. 2025	31. 7. 2025	12980,00	Kč/ha
33	0,3197	Sklenářovice 627 837/2 640/1 640/2	srážka za seč ZAKL/MVL/HSL/MODR/Ch R/DBP/EZ 2025	13. 5. 2025	31. 8. 2025	-2018,00	Kč/ha
34	2,7225	Sklenářovice 665/1 624/1 837/2	vláčení TM 2025	13. 5. 2025	25. 5. 2025	1790,00	Kč/ha
34	2,7225	Sklenářovice 665/1 624/1 837/2	nakládka a odvoz LM 2025	15. 6. 2025	31. 7. 2025	8140,00	Kč/ha
34	2,7225	Sklenářovice 665/1 624/1 837/2	srážka za nakládání + odvoz LM 2025	13. 5. 2025	31. 8. 2025	-681,00	Kč/ha
34	2,7225	Sklenářovice 665/1 624/1 837/2	ponechání pás 2025	13. 5. 2025	31. 8. 2025	0,00	Kč/ha
35	1,5598	Sklenářovice 624/1 837/2 72/3 63 72/1 74 78 67/1 665/3 669	vláčení LM 2025	13. 5. 2025	25. 5. 2025	2395,00	Kč/ha

35	1,5598	Sklenářovice 624/1 837/2 72/3 63 72/1 74 78 67/1 665/3 669	přesekání nedopasků KR 2025	1. 6. 2025	31. 8. 2025	8945,00	Kč/ha
36	5,1337	Sklenářovice 92/1 672 674/1 840/3 842/2 624/3 662/1 664/1	vlačení TM 2025	13. 5. 2025	25. 5. 2025	1790,00	Kč/ha
36	5,1337	Sklenářovice 92/1 672 674/1 840/3 842/2 624/3 662/1 664/1	nakládka a odvoz LM 2025	15. 6. 2025	31. 7. 2025	8140,00	Kč/ha
36	5,1337	Sklenářovice 92/1 672 674/1 840/3 842/2 624/3 662/1 664/1	strážka za nakládání + odvoz LM 2025	13. 5. 2025	31. 8. 2025	-681,00	Kč/ha
36	5,1337	Sklenářovice 92/1 672 674/1 840/3 842/2 624/3 662/1 664/1	ponechaný pás 2025	13. 5. 2025	31. 8. 2025	0,00	Kč/ha
37	1,6677	Sklenářovice 92/1 815/1 88/1 114 115 734 843/2 90 738/1	vlačení LM 2025	13. 5. 2025	25. 5. 2025	2395,00	Kč/ha
37	1,6677	Sklenářovice 92/1 815/1 88/1 114 115 734 843/2 90 738/1	přesekání nedopasků LM 2025	1. 6. 2025	31. 8. 2025	6955,00	Kč/ha
38	1,8247	Sklenářovice 118 126/1 127/1 738/2 759 762/1 815/1	vlačení LM 2025	13. 5. 2025	25. 5. 2025	2395,00	Kč/ha

38	1,8247	Sklenářovice 118 126/1 127/1 738/2 759 762/1 815/1	přesekání nedopasků LM 2025	1. 6. 2025	31. 8. 2025	6955,00	Kč/ha
40	0,6005	Sklenářovice 813 138/2 157/1 165/1	seč KR 2025	15. 6. 2025	31. 7. 2025	13420,00	Kč/ha
40	0,6005	Sklenářovice 813 138/2 157/1 165/1	hrabání a ukládání na kompost KR 2025	15. 6. 2025	31. 7. 2025	12980,00	Kč/ha
40	0,6005	Sklenářovice 813 138/2 157/1 165/1	srážka za seč ZAKL/MVL/HSL/MODR/Ch R/DBP/EZ 2025	13. 5. 2025	31. 8. 2025	-2018,00	Kč/ha
41	0,2442	Sklenářovice 715/2 860/2	vláčení TM 2025	13. 5. 2025	25. 5. 2025	1790,00	Kč/ha
41	0,2442	Sklenářovice 715/2 860/2	nakládka a odvoz LM 2025	15. 6. 2025	31. 7. 2025	8140,00	Kč/ha
41	0,2442	Sklenářovice 715/2 860/2	srážka za nakládání + odvoz LM 2025	13. 5. 2025	31. 8. 2025	-681,00	Kč/ha
42	0,3991	Sklenářovice 715/3	vláčení TM 2025	13. 5. 2025	25. 5. 2025	1790,00	Kč/ha
42	0,3991	Sklenářovice 715/3	nakládka a odvoz LM 2025	15. 6. 2025	31. 7. 2025	8140,00	Kč/ha
42	0,3991	Sklenářovice 715/3	srážka za nakládání + odvoz LM 2025	13. 5. 2025	31. 8. 2025	-681,00	Kč/ha
42	0,3991	Sklenářovice 715/3	ponechaný pás 2025	13. 5. 2025	31. 8. 2025	0,00	Kč/ha
43	0,7210	Sklenářovice 723/1 724 843/1	vláčení TM 2025	13. 5. 2025	25. 5. 2025	1790,00	Kč/ha
43	0,7210	Sklenářovice 723/1 724 843/1	nakládka a odvoz LM 2025	15. 6. 2025	31. 7. 2025	8140,00	Kč/ha
43	0,7210	Sklenářovice 723/1 724 843/1	srážka za nakládání + odvoz LM 2025	13. 5. 2025	31. 8. 2025	-681,00	Kč/ha
43	0,7210	Sklenářovice 723/1 724 843/1	ponechaný pás 2025	13. 5. 2025	31. 8. 2025	0,00	Kč/ha

Suma příspěvku celkem při dodržení realizace opatření v optimálních termínech:

1 193 896,21 Kč

Čestné prohlášení dodavatele/zhotoviteleDodavatel: Bekot z.s.Zastoupení: Martina ValentováAdresa: Dlouhá 432, Vrchlabí

Název akce: 115V342001016 Péče o vybrané krkonošské louky

Já, statutární zástupce dodavatele/zhotovitele, čestně prohlašuji, že je u mě a mých zainteresovaných osob vyloučen střet zájmů, a to ve vztahu k zainteresovaným osobám u zadavatele výběrového řízení dle zák. č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, které mi jsou v době podpisu Čestného prohlášení známy a že já ani žádná zainteresovaná osoba jsme se nepodíleli na finančních operacích spojených s NPO (rozhodovací, kontrolní, auditní a jiná funkce).

Dále čestně prohlašuji, že je u mě a mých zainteresovaných osob vyloučen střet zájmů v souladu s § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů a to že dodavatel/zhotovitel:

- není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
- poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazují kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti

Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Vrchlabí dne 9.5.2025**Bekot**
z.s.

Dlouhá 432, Vrchlabí | IČ: 04308816

.....
dodavatel

PASTEVNÍ DENÍK

Lokalita:

Druh pasených zvířat:

[illegible]