
Příloha č. 1

Název objektu Část objektu Zařízení Prostředí
Druh 
revize

Interval 
revize 
(roky)

Datum 
poslední 

revize

Druh 
revize

Interval 
revize 
(roky)

Datum 
poslední 

revize

Přítokový objekt
Armaturní prostor (-6,80, -3,25) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 1 2024

Přítoková komora I,II (-7,20) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 1 2024

Přepad komory (-5,80) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 1 2024

Armaturní prostor (-5,80) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 1 2024

Prostor u přítokové komory (-0,80) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 1 2024

Filtry
Propojovací chodba (-12,30) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 1 2024

Odvětrání nádrží (-8,70) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 1 2024

Schodišťový prostor (-12,30, -8,70) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 1 2024

Armaturní chodba (-5,00) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 1 2024

Pískové hospodářství (-6,20, -3,55) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 1 2024

Chodba do pís. hosp. (-6,20, -3,55) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 1 2024

Akumulační nádrže I,II (-11,20) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 1 2024

Hala filtrů (±0,00) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 1 2024

Spojovací most "B" (-5,00) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Spojovací most "A" (-3,50, +0,10) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Spojovací most "B" (+0,10, +4,00) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Vodojem prací vody
Armaturní komora objekt + technologie ANO protokolárně elektro 1 2024

Ozonizace
Hala mísicích nádrží (+2,40) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 1 2024

Armaturní prostor (-12,00) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 1 2024

Vstupní chodba (-4,50) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Armaturní a kabel. prostor (-4,50) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Dmychárna (-5,45) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Přítok mísení (-4,60) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Strojovna ozonizace (-1,50) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Komora transformátorů objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Vstupní hala (±0,00) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Bezpečnostní přepad (+2,40) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Atrium (+2,40) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Chemické provozy "A"
Technologický kanál (-3,00) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 1 2024

Chodba (+0,10) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 1 2024

Armaturní prostor (+0,10) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 1 2024

Sklad náhradních dílů (+0,10) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 1 2024

Chodba (+4,00) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 1 2024

Dávkovna (+4,00) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 1 2024

Sklad kyseliny sírové (+4,00) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 1 2024

Sklad síranu amonného (+4,00) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 1 2024

Sklad pomocného flokulantu (+4,00) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 1 2024

Sklad chloritanu sodného (+4,00) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 1 2024

Sklad manganistanu dras. (+4,00) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 1 2024

Chemické provozy "B" hromosv 4 2023

Rozvod. kanál do energetiky (-6,25) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 1 2024

Dávkovna chloru (-0,80) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Odběrna chloru (-0,80) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Sklad chloru (-0,80) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Hala sytičů (-5,90) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Kompresorovna (+0,75) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Strojovna vzduchotechniky (-1,05) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Strojovna vzduchotechniky (-1,10) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Přístřeší (-0,85) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Přístřeší (-1,10) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Hala sytičů (+4,00) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Dávkovna vápna (+7,00) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Odlučovače (+23,50) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Dozorna (+0,10) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Chodba (-3,20) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Předsíň (+0,10) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

WC (+0,10) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Úklid (+0,10) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Ventilátorovna (+0,10) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Sklad (+4,00) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Schodiště (+4,40, +23,50) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Ventilátorovna (-0,80) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Chodba (+0,10) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Chodba (-0,80) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Kalové hospodářství
Armaturní kanál (+0,65) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 1 2024

Armaturní prostor (±0,00) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 1 2024

Rozvodný kanál do energetiky objekt + technologie ANO protokolárně elektro 1 2024

Sedimentační nádrže (+2,15) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 1 2024

Nádrže vápenného mléka (+4,80) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 1 2024

Schodiště objekt + technologie ANO protokolárně elektro 1 2024

Podlaha ocel. nádrží (+5,41) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 1 2024

Chodby podél sed. nádrží (+2,15) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 1 2024

Místnost obsluhy (+8,15) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 1 2024

Předsíň (+8,15) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 1 2024

WC (+8,15) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 1 2024

Sprcha (+8,15) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 1 2024

Úklid (+8,15) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 1 2024

Rozvodna nn (+8,15) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 1 2024

Hala sedimentace (+8,15) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 1 2024

Chodba do sedimentace (+8,15) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 1 2024

Hala kalolisů objekt + technologie ANO protokolárně elektro 1 2024

Průjezdová hala objekt + technologie ANO protokolárně elektro 1 2024

Armaturní prostor objekt + technologie ANO protokolárně elektro 1 2024

Energetika
Kolektor (-11,20) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 1 2024

Kabelový kanál (-7,85) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 1 2024

Armaturní prostor (-14,10, -5,10) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 1 2024

Chodba a  armaturní prostor (-5,10) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 1 2024

Kabelový prostor (-11,25) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Dmychárna (-11,10) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Strojovna (-5,10) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Kabelový prostor (-3,10, -2,55) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Mísič (±0,00) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Dozorna (±0,00) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Rozvodna vn (±0,00) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Akumulátorovna (±0,00) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Sklad kyseliny sírové (±0,00) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Předsíň akumulátorovny (±0,00) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Stejnosměrná zařízení (±0,00) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Rozvodna nn (±0,00) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Spojovací krk (±0,00) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Chodba (±0,00) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Pomocné provozy
Sklad hořlavin objekt + technologie ANO protokolárně elektro 1 2024

Rampa objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Montážní box 1 objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Montážní box 2 objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Dílna elektrotechnická objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Svařovací box objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Mechanická dílna objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Čištění dílů objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023



Vstup objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Stolárna objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Sklad dřeva objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Chodba objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Sklad správy objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Sklad náhradních dílů objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Předsíň objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

WC objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Sklad nářadí objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Sklad těžký objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Sklad armatur objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Chodba objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Chodba objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Sklad údržby objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Úklid objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Sklad cizích dodavatelů objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Sklad slaboproud. materiálu objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Sklad silnoproud. materiálu objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Denní místnost objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Chodba objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Zádveří muži objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

WC muži objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Zádveří ženy objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

WC ženy objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Umývárna objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Šatna objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Sklad elektrotech. dílů objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Kotelna hromosv 4 2023

Plynová kotelna objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Domovní regulátor plynu objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Regulační stanice plynu STL/NTL objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Provozní budova-suterén (-12,50) hromosv 4 2023

Výtahová šachta objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Ohřívač TUV objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Zádveří objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Vstupní hala objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Schodiště objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Vymetání komínů objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Chodba objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Úklidová místnost objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Sklad objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Filtroventilační zařízení objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Sklad objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Denní místnost objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Nečistá šatna ženy objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Sprchy ženy objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

WC, umývárna ženy objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Čistá šatna ženy objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Chodba objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Čistá šatna muži objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Sprchy muži objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Nečistá šatna muži objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Sušárna objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Umývárna muži objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

WC muži objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Instalační šachta objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Provozní budova-přízemí (-8,90)
Příprava a výdej jídla objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Vstupní rampa objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Zádveří objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Vstupní hala objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Schodiště objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Kancelář objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Sklad objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Šatna objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

WC objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Chodba objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Zádveří objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Místnost pro odpadky objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Krytá terasa objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Jídelna a jednací sál objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Ošetřovna objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Umývárna ženy objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

WC ženy objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Umývárna muži objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

WC muži objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Místnost úklidu objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Provozní budova-1.patro (-5,30)
Schodišťový prostor objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Chodba objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Váhovna objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Fyzikální laboratoř objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Přípravna objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Chemická laboratoř objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Fyzikálněchemická laboratoř objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Umývárna skla objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Biologická laboratoř objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Bakteriologická laboratoř objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Varna půd objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Sklad chemikálií objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Fyzikálněchemická laboratoř objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Přípravna objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Technologická laboratoř objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Technologická laboratoř objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Kancelář objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Kancelář objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Sklad skla objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Denní místnost objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Šatna objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Umývárna ženy objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

WC ženy objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Umývárna muži objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

WC muži objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Místnost úklidu objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Provozní budova-2.patro (-1,70)
Schodišťový prostor objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Chodba objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

(Počítač) objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Vyhodnocovací zařízení objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Velín objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Jednací místnost objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Sekretariát objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Vedoucí úpravny objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Vedoucí směny objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Předsíň baterií objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Baterie-telefonní ústředna objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Baterie-hodinové zařízení objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Umývárna ženy objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

WC ženy objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Umývárna muži objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

WC muži objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024



Místnost úklidu objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Půdní prostor objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Provozní budova-3.patro (+2,10)
Schodišťový prostor objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Chodba objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Pohotovost objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Inspekční pokoj objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Ubytovací pokoj objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Ubytovací pokoj objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Půdní prostor objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Společenská místnost objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Inspekční pokoj objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Ubytovací pokoj objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Kuchyňka objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Umývárna ženy objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

WC ženy objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Umývárna muži objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

WC muži objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Místnost úklidu objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Provozní budova-4.patro (+5,80)
Schodišťový prostor objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Chodba objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Pohotovostní pokoj objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Ubytovací pokoj objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Půdní prostor objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Kancelář objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Kuchyňka objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

WC, umývárna objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Koupelna objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Místnost úklidu objekt + technologie ANO protokolárně elektro 5 2024

Provozní budova-5.patro (+9,40)
Vstup na střechu objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Strojovna výtahu objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Autoprovoz hromosv 4 2023

Mycí box objekt + technologie ANO protokolárně elektro 1 2024

Čistá šatna objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Předsíň WC objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

WC objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Strojovna vytápění objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Kancelář objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Předsíň objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Umývárna objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Špinavá šatna objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Dílna objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Kompresorovna objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Sklad objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Akumulátorová baterie objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Garáž 1 objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Garáž 2,3 objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Garáž 4,5 objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Přístřešek 6,7 objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Sklad požární techniky 8 objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Garáž 9a,9b objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Garáž 10a,10b objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Vrátnice objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Hovorna objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Předsíň WC objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

WC objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Areál úpravny vody
Venkovní prostory objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Přivaděč surové vody
Klapka + průtokoměr objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

zařízení uvnitř hráze objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

Kompresorovna objekt + technologie ANO protokolárně elektro 3 2023

ŠTOLA objekt + technologie ANO protokolárně elektro 1 2024
VDJ objekt + technologie ANO protokolárně elektro 1 2024 hromosv 4 2024
ČS objekt + technologie ANO protokolárně elektro 1 2024
VRT objekt + technologie ANO protokolárně elektro 1 2024
VDJ objekt + technologie ANO protokolárně elektro 1 2024 hromosv 4 2024
VŠ objekt + technologie ANO protokolárně elektro 1 2024
ČS objekt + technologie ANO protokolárně elektro 1 2024
VDJ objekt + technologie ANO protokolárně elektro 1 2024 hromosv 4 2024
VDJ objekt + technologie ANO protokolárně elektro 1 2024 hromosv 4 2024
VDJ objekt + technologie ANO protokolárně elektro 1 2024 hromosv 4 2024

Michaela Jiráčková
Psací stroj
V Brně,	dne 			                                                          V Brně, 	dne	
Za objednatele		                                                                       Za zhotovitele

     XXX                                                                                                   Zdeněk Nosek
    




