

KRYCÍ LIST NABÍDKY (projektové práce)

Název akce:

Černý potok - Hřivínův Újezd - PŠ 2024

Název firmy nebo jméno podnikatele:

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

IČ:

63320819

Sídlo nebo místo podnikání:

Nemocniční 53. 787 01 Šumperk

Adresa pro doručování:

Oprávněný zástupce:

Telefon:

E-mail:

Fáze projektových prací	Cena bez DPH Kč
Projektová dokumentace pro územní řízení (včetně inženýrské činnosti)	0
Projektová dokumentace pro provádění stavby (včetně inženýrské činnosti)	459000
Cpd	459000
Autorský dozor	
Cena za jeden autorský dozor projektanta při realizaci stavby (Cdoz)	5000
Celkový počet účastí na stavbě dle zadávacího listu PD (předpoklad 5 kontrolních dnů) x cena jedné účasti (Cdoz*Pdoz)	25000
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM $Nc = Cpd + (Pdoz \times Cdoz)$	484000

V(e):Šumperku

Dne:07.04.2025

Zpracoval:

(razítko, podpis)

PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY DLE KALKULACE
(náklady na projektové práce a AD dle uvedených podmínek)

NÁZEV AKCE: Černý potok - Hřivínův Újezd - PŠ 2024

	1. etapa - DÚR	Cena bez DPH(Kč)
	Geodetické a kartografické výkony	X
	Aktuální údaje Českého hydrometeorologického ústavu	X
	Práce průzkumné - rozbor	X
	Návrh technického řešení a projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a staveb	X
	Práce projekční	X
	Inženýrská činnost	X
	1 . etapa celkem	0
	2. etapa - DPS	
	Práce průzkumné - rozbor	60000
	Geodetické a kartografické výkony	35000
	Geometrický plán	80000
	Inženýrskogeologický průzkum, včetně potřebných zkoušek	X
	Přírodovědný průzkum	X
	Návrh plánu BOZP zpracovaný koordinátorem BOZP	10000
	Inženýrská činnost	25000
	Práce projekční	249000
	2. etapa celkem	459000
	Celkem 1. etapa + 2 .etapa	459000
	Práce spojené s prováděním stavby (AD)	
	Jedna účast na stavbě	5000
	výkon občasného autorského dozoru dle požadavku objednatele (předpoklad 5 kontrolních dnů dle Zadavacího listu) x účast na stavbě	25000
	Celkem	25000

V(e):Šumperku

Zpracoval:

