[bookmark: br1] 
POLOŽKOVÝ ROZPOČET - příloha cenové nabídky
AKCE - Oprava hydroizolace objektu Purkrabství v areálu NKP Vyšehrad
Objednatel -
NKP Vyšehrad
Sídlem -
V Pevnosti 159/5b
1
28 00 Praha 2
IČ -
00419745
Zhotovitel - uchazeč - Ing.Milan Wiesner - MIWISAN - sanace
Sídlem -
Václavské náměstí 802/56,
Praha 1
….....................................................
IČ -
10147705
Zastoupený -
Kontaktní údaje -
xxxxxxxxxxx
mail: xxxxxxxxxx
tel. xxxxxxxxxx
Nabídku vypracoval - xxxxxxxxxxxxx
REKAPITULACE CENY
A - Oprava hydroizolace parapetní zídky ze strany chodníku
B - Oprava hydroizolace boční stěny přístavby
C- Oprava hydroizolace v prostoru vinice na parapetní zídce u chodníku
D - Oprava hydroizolace žlabu v prostoru mezi historickou částí a přístavbou
E - Vedlejší a ostatní náklady
Cena celkem bez DPH
DPH 21 %
Cena celkem vč. DPH
120 451,22 Kč
115 351,77 Kč
49 497,81 Kč
57 304,71 Kč
19 969,00 Kč
362 574,51 Kč
76 140,65 Kč
438 715,16 Kč
V PRAZE dne 5.3.2025
xxxxxxxxxxx
Dodavatel v rámci nabídky navrhne vhodný hydroizolační systém (včetně těsnící malty a adhezního můstku). Tyto navrhované materiály
musí být vzájemně kompatibilní, od jednoho výrobce s patřičnou certifikací. Nabídka bude v příloze obsahovat technické listy navrhovaných
materiálů. Podáním nabídky garantuje dodavatel vhodnost navrženého systému.
ČŘ
Název položky
A - Oprava hydroizolace parapetní zídky ze strany chodníku
Rozebrání dlažeb z kamenných kostek malých
(41,3*0,5+10*1*0,32)
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 2 (v šířce 500 mm)
(41,3*0,5+10*1*0,32)*0,15
Odstranění staré hydroizolace na parapetní zídce (asfaltový modif.pás)
(41,3*0,225+20*0,32*0,225)
Vysekání spar cihelného zdiva do hloubky 15 mm (od desky až 2 řady nad úroveň povrchu chodníku)
(41,3*0,375+20*0,32*0,375)
Očištění svislých a vodor. ploch od nesoudržného bitumenového nátěru ocelovým kartáčem
(41,3*0,5+10*1*0,32+41,3*0,225+20*0,32*0,225)
Očištění ploch tlakovou vodou
(41,3*0,5+10*1*0,32+41,3*0,375+20*0,32*0,375)
Vodorovné přemístění kostek a výkopku kolečkem na deponii do 50m
(41,3*0,35+20*0,32*0,35)*0,0045
Naložení staré bitumenové izolace, odvoz na skládku, ekologická likvidace
(41,3*0,35+20*0,32*0,35)*0,0045
MJ Množství MJ
Cena/MJ
80,00
825,00
90
Cena
1
m2
m3
m2
m2
m2
m2
m3
t
23,85
3,58
1 908,00 Kč
2 951,44 Kč
965,93 Kč
2
3
4
5
6
7
8
9
10,73
17,89
34,58
41,74
5,01
94
1 681,43 Kč
2 939,51 Kč
2 796,41 Kč
746,64 Kč
85,00
67
149
0,08
3900,00
5450
300
293,00 Kč
Naložení přebytečného výkopku a suti do kontejneru, odvoz a uložení na skládce
(23,85*0,05+0,08)
m3
m2
m2
m2
m
1,27
6 935,13 Kč
5 366,25 Kč
3 458,25 Kč
47 585,52 Kč
9 015,30 Kč
536,63 Kč
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0 Spárování cihelného zdiva těsnící maltou do líce zdiva
(41,3*0,375+20*0,32*0,375)
17,89
34,58
69,17
47,70
2,39
1 Natažení hydroizolační stěrky formou škrábané stěrky na bitumenové povrchy Aquafin 2k (Schomburg)
(41,3*0,5+10*1*0,32+41,3*0,22,5+20*0,32*0,22,5)
2 Natažení 1. a 2. vrstvy hydroizolační stěrky Aquafin 2k (Schomburg)
(41,3*0,5+10*1*0,32+41,3*0,225+20*0,32*0,225)*2
3 Montáž rohové pásky mezi 1. a 2. vrstvu hydroizolační stěrky
(41,3+20*0,32)
4 Zpětný zásyp jam, rýh výkopkem z deponie vč.hutnění
(41,3*0,5+10*1*0,32)*0,1
5 Podklad pod dlažbu s dodáním štěrkopísku po zhutnění tl. 50 mm
(41,3*0,5+10*1*0,32)
100
688
189
m3
m2
m2
m2
t
225,00
80,00
60,00
700,00
285,00
23,85
23,85
23,85
11,36
1 908,00 Kč
1 431,00 Kč
16 695,00 Kč
3 237,80 Kč
6 Vápennnopískový vlhčený podsyp
(41,3*0,5+10*1*0,32)
7 Pokládka dlažby z kamenných kostek malých (v původním rozsahu a vzoru, z deponie)
(41,3*0,5+10*1*0,32)
8 Přesun hmot pro opravy a údržbu - vodorovný do 50m
(23,85*0,06*2,7)+3,57*2,1
1
2
9 Doprava materiálu
0 Úklid po dokončení prací
soubor
soubor
1,00
1,00
4000,00
6000,00
4 000,00 Kč
6 000,00 Kč
A - Oprava hydroizolace parapetní zídky ze strany chodníku - celkem
120 451,22 Kč
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ČŘ
Název položky
MJ Množství MJ
Cena/MJ
825,00
90,00
Cena
B - Oprava hydroizolace v prostoru vinice na parapetní zídce u chodníku
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 2, hloubka 300 mm, šířka výkopu 500 mm
1
m3
m2
m2
t
6,00
12,00
12,00
0,05
4 950,00 Kč
1 080,00 Kč
1 020,00 Kč
210,60 Kč
(40*0,5*0,3)
2
3
4
5
6
7
8
Odstranění uvolněné poškozené hydroizolace na parapetní zídce (asfaltový modif.pás), v případě soudržnosti zanechat
(40*0,3)
Očištění svislých a vodor. ploch od nesoudržného bitumenového nátěru ocel. kartáčem
85,00
(40*0,3)
Naložení staré bitumenové izolace, odvoz na skládku, ekologická likvidace
3900,00
149
(40*0,3)*0,0045
Vodorovné přemístění výkopku kolečkem na deponii do 50 m
m3
m3
m2
m2
6,00
894,00 Kč
(40*0,5*0,3)
Naložení přebytečného výkopku do kontejneru, odvoz a uložení v areálu NKP Vyšehrad
2,30
490
1 127,00 Kč
1 200,00 Kč
16 512,00 Kč
(40*0,5*0,115)
Provedení hydroizolace svislé Combydig (Schomburg)penetračním nátěrem za studena
12,00
24,00
100,00
688,00
(40*0,3)
Montáž 2 vrstev svislé hydroizolace Combydig (Schomburg) modifikovaných pásů odolných proti prorůstání
kořeny a minerálním posypem
(40*0,3*2)
9
Montáž oddělujících hatí (z fošen smrkových 50x200x4000, opálených, upevnění do terénu ze střešních
latí 50x30, opálených)
m
40,00
3,70
68
2 720,00 Kč
1 295,00 Kč
4
0
1
0 Zpětný zásyp jam, rýh výkopkem z deponie vč.hutnění (ze strany rostlin do úrovně -30mmod horního okraje hatí,
m3
350,00
ze strany zídky do úrovně - 200 mm od horního okraje hatí)
(40*0,5*0,3-2,3)
1
1
1
1 Montáž separační netkané geotextilie 500g/m2 (do prostoru mezi zídkou a hatěmi)
(0,2+0,53+0,03)*40
2 Zásyp jam a rýh vymývaným kačírkem do úrovně horního okraje hatí (prostor mezi zídkou a hatěmi)
(40*0,5*0,115)
3 Přesun hmot pro opravy a údržbu - vodorovný do 50m
(3,7*1,5+2,3*2+0,86*0,6)
m2
m3
t
32,00
2,30
158,00
258,00
285,00
5 056,00 Kč
593,40 Kč
10,67
3 039,81 Kč
1
1
4 Doprava materiálu
5 Úklid po dokončení prací
B - Oprava hydroizolace v prostoru vinice na parapetní zídce u chodníku celkem
soubor
soubor
1,00
1,00
3800,00
6000,00
3 800,00 Kč
6 000,00 Kč
49 497,81 Kč
ČŘ
Název položky
MJ Množství MJ
Cena/MJ
570
Cena
C - Oprava hydroizolace boční stěny přístavby
1
Hloubení jam, rýh a zářezů nezapažených i zapažených v hornině tř. 3
m3
m3
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m3
m3
t
13,53
1,64
7 712,10 Kč
1 213,60 Kč
2 269,50 Kč
1 310,36 Kč
1 533,40 Kč
1 881,90 Kč
1 184,90 Kč
549,40 Kč
(8,2*1,65*1)
2
3
4
5
6
7
8
9
Ruční dokopávky jam, rýh a zářezů v hornině tř. 3
(8,2*0,2*1)
740,00
150,00
94,00
220
Odstranění staré hydroizolace z betonu ,cihelné dozdívky a kamenů (asfaltový modif.pás)
15,13
13,94
6,97
(8,2*1,7)
Vysekání spar na cihelném a kamenném zdivu do hloubky 15 mm
(8,2*1,7)
Odsekání degradovaného povrchu cihelného zdiva do hloubky do 30 mm do 40%
(8,2*0,85)
Odsekání degradovaného povrchu opukového zdiva do hloubky do 30 mm do 15%
6,97
270
(8,2*0,85)
Očištění ploch od nesoudržného bitumenového nátěru ocelovým kartáčem
13,94
8,20
85
(8,2*1,7)
Očištění ploch tlakovou vodou
(8,2*1,7)
Svislé přemístění výkopku na deponii do 4 m
(13,53+1,64)
67
15,17
15,17
0,07
720
10 922,40 Kč
10 922,40 Kč
265,53 Kč
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
0 Vodorovné přemístění výkopku na deponii do 20m
(13,53+1,64)
1 Naložení staré bitumenové izolace, odvoz na skládku, ekologická likvidace
(15,13*0,0045)
720
3900,00
3100,00
490
2 Naložení suti do kontejneru, odvoz na skládku, ekologická likvidace
t
0,50
1 550,00 Kč
200,90 Kč
0
,5
3 Naložení přebytečného výkopku do kontejneru, odvoz a uložení v areálu NKP Vyšehrad
m3
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m3
0,41
(8,2*0,05*1)
4 Vyrovnání povrchu cihelného zdiva těsnící maltou do líce zdiva do 30 mm do 40%
6,97
255
1 777,35 Kč
2 885,58 Kč
2 230,40 Kč
2 369,80 Kč
4 087,91 Kč
2 509,20 Kč
620,33 Kč
(8,2*0,85)
5 Spárování cihelného zdiva těsnící maltou
4,18
690
(8,2*0,85)-6,97*0,4
6 Omítnutí cihelného zdiva těsnící maltou tl. 15 mm
6,97
320
(8,2*0,85)
7 Vyrovnání povrchu opukového zdiva vápennou maltou do líce zdiva do 30 mm do 15% (s přidáním plastifikátoru)
6,97
340
(8,2*0,85)
8 Spárování opukového zdiva vápennou maltou (s přidáním plastifikátoru)
5,92
690
(8,2*0,85)-6,97*0,15
9 Omítnutí opukového zdiva vápenou maltou tl. 15 mm (s přidáním plastifikátoru)
6,97
360
(8,2*0,85)
0 Nátěr penetrací vápenné omítky na opukovém zdivu
6,97
89
(8,2*0,85)
1 Natažení hydroizolační stěrky formou škrábané stěrky Aquafin 2k(Schomburg)
17,22
34,44
4,10
100
1 722,00 Kč
23 694,72 Kč
774,90 Kč
(8,2*2,1)
2 Natažení 1. a 2. vrstvy hydroizolační stěrky Aquafin 2k (Schomburg)
688
(8,2*2,1)*2
3 Montáž výztužné pásky mezi 1. a 2. vrstvu hydroizolační stěrky na přechodu cihla-beton
189
(8,2*0,5)
4 Montáž ochranné desky na hydroizolaci (EPS 10 mm lepený na izolaci bitumen.stěrkou)
13,94
14,76
140
1 951,60 Kč
3 763,80 Kč
(8,2*2,1)
5 Zpětný zásyp jam, rýh výkopkem z deponie vč.hutnění , spádovaný od zdi
255
(15,17-0,41)
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2
2
2
2
3
6 Přesun hmot pro opravy a údržbu - svislý do 4 m
(14,76*1,7+0,5+6,97*0,015*1,8+6,97*0,015*1,8+(17,22+34,44)*0,04*1,8+0,04)
7 Přesun hmot pro opravy a údržbu - vodorovný do 20m
(14,76*1,7+0,5+6,97*0,015*1,8+6,97*0,015*1,8+(17,22+34,44)*0,04*1,8+0,04)
8 Rozebrání opěrné zídky kamenné, přesun kamenů do 3m, zpětné vyzdění opěrné zídky na sucho
(1,2*1,5*0,4)
9 Zřízení jednostranného pažení stěny výkopu hl do 3 m
(8,2+1)*2,5
0 Odstranění jednostranného pažení stěny výkopu hl do 3 m
(8,2+1)*2,5
t
29,7279
29,7279
0,72
215
6 391,50 Kč
6 391,50 Kč
298,80 Kč
t
215,00
415,00
117,00
75,00
m3
m2
m2
23,00
2 691,00 Kč
1 725,00 Kč
23,00
3
3
3
1 Demontáž okapového svodu, zpětná montáž okapového svodu, dočasné odvedení deš.vod mimo staveniště
2 Doprava materiálu
3 Úklid po dokončení prací
soubor
soubor
soubor
1,00
1,00
1,00
450,00
3500,00
4000,00
450,00 Kč
3 500,00 Kč
4 000,00 Kč
C - Oprava hydroizolace boční stěny přístavby - celkem
115 351,77 Kč
ČŘ
Název položky
D - Oprava hydroizolace žlabu v prostoru mezi historickou částí a přístavbou
Odstranění staré svislé hydroizolace na zdi historické části (asfaltový modif.pás) - do výše cca 100 mm
(14,64*0,1+2*0,1+5,17*0,1+4,42*0,1)
Odstranění části vodorovné asfaltové lepenky u paty LOP systému v šířce do 5 cm
(14,64*0,05+2*0,05+5,17*0,05+4,42*0,05)
Odsekání degradovaného povrchu omítky do hloubky do 15 mm a do výšky 100 mm
(14,64*0,1+2*0,1+5,17*0,1+4,42*0,1)
Očištění dna žlabu a svislých čel betonových ploch pod spojovacími koridory ocelovým kartáčem
(14,64*0,62+2*0,65+5,17*0,63+4,42*0,63+2*0,62*0,06+2*0,65*0,06+1*0,63*0,06+1*0,63*0,06)
MJ Množství MJ
Cena/MJ
90,00
150,00
220
Cena
1
m2
m2
m2
m2
2,62
1,31
236,07 Kč
196,73 Kč
577,06 Kč
1 414,95 Kč
2
3
4
5
6
7
8
9
2,62
16,65
85
Očištění ploch dna žlabu, odsekané omítky a svislých čel betonových ploch pod spojovacími koridory tlakovou vodou
(2,62+16,65)
Vyplnění prostoru pod rámem dveří těsnící maltou, vytvoření fabionu u paty LOP
(14,64+1,7+5,17+4,42)
Vytvoření fabionu u stěny historické části do výše 100 mm těsnící maltou
(14,64+1,7+5,17+4,42)
m2
m
19,27
25,93
25,93
1,00
67,00
280,00
280,00
650,00
790,00
100
1 291,09 Kč
7 260,40 Kč
7 260,40 Kč
650,00 Kč
m
Zaměření spádu dna žlabu
soubor
m2
m2
m2
m
Oprava spádování dna žlabu těsnící maltou v tl. 0 - 20 mm můstek + Betosan F
(3*0,68+1,5*0,73+2*0,7+1*0,7)
5,24
4 135,65 Kč
1 755,32 Kč
24 153,20 Kč
899,64 Kč
1
1
1
1
1
0 Natažení hydroizolační stěrky formou škrábané stěrky na fabiony a dno žlabu Aquafin 2k (Schomburg)
(14,64*0,68+1,5*0,73+5,17*0,7+4,12*0,7)
1 Natažení 1. a 2. vrstvy hydroizolační stěrky Aquafin 2k(Schomburg)
(14,64*0,68+1,5*0,73+5,17*0,7+4,12*0,7)*2
2 Montáž výztužné pásky 100 mm mezi 1. a 2. vrstvu hydroizolační stěrky v místě příčných trhlin
(7*0,68)
3 Montáž samolepící těsnící pásky na rám dveří a hydroizolační stěrku na fabionu u rámu dveří
(14,64+1,7+5,17+4,42)
17,55
35,11
4,76
688,00
189,00
200,00
5000,00
m
25,93
0,08
5 186,00 Kč
388,70 Kč
4 Přesun suti do kontejneru do 50m, odvoz a uložení na skládku
(2,62*0,015*1,8+7*0,001)
t
1
1
1
5 Přesun hmot pro opravy a údržbu - vodorovný do 20m
6 Doprava materiálu
7 Úklid po dokončení prací
t
0,70
1,00
1,00
285,00
500,00
1200,00
199,50 Kč
500,00 Kč
1 200,00 Kč
soubor
soubor
D - Oprava hydroizolace žlabu v prostoru mezi historickou částí a přístavbou celkem
57 304,71 Kč
ČŘ
Název položky
MJ Množství MJ
Cena/MJ
Cena
E - Vedlejší a ostatní náklady
1
Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi (oplocení cca 80 mb, ostatní)
Zařízení staveniště (zřízení a odstranění)
soubor
1,00
1,00
1,00
1,00
8000,0
5500,0
6069,0
400,0
8 000,00 Kč
5 500,00 Kč
6 069,00 Kč
400,00 Kč
2
3
4
soubor
soubor
soubor
Pojištění dodavatele a pojištění díla
Zaměření - výkres skutečného provedení, fotodokumentace
Vedlejší a ostatní náklady - celkem
19 969,00 Kč
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