

Doklad VO-B00-PR - 103		Číslo objednávky OB0025P103	
ODBĚRATEL - fakturační adresa Státní veterinární správa Slezská 7 120 56 Praha 2 Česká republika epodatelna@svscr.cz ID: d2vairv IČ 00018562 Nejsme plátcí DPH !!! Typ Org. složka státu		DODAVATEL Dana Drtilová Ečerova 2 635 05 Brno Česká republika IČ 47878126	
		Datum vystavení	04.05.2025
		Číslo jednací	
		Smlouva	
		Požadujeme :	
		Termín dodání	
		Způsob dopravy	
		Způsob platby	
		Splatnost faktury	21 dnů
Vzhledem ke kvalitě odvedené práce (účelnost) a havarijnímu stavu v podmínkách místnosti laboratoře, kde je nežádoucí být v prostředí s opadlými obklady povrchů stěn (nutno mít omyvatelné stěny) = hygiena provozu, bylo v rámci průzkumu trhu přistoupeno k oslovení společnosti Dana Jedlová Drtilová (právní nástupce Dannad Stavební) k realizaci této vzniklé havárie. Cenová nabídka přílohou. Výběr proběhl plně v souladu s principy 3E.			
Položka	MJ	Množství MJ	Cena/MJ
Havarijní oprava obkladů v labor._budova č. 4		1.00	93 000.00
Vystavil(a)		Přibližná celková cena	93 000.00 Kč
Razítko a podpis _____			

Platné elektronické podpisy:

05.05.2025 07:39:44 ·
05.05.2025 11:48:28 ·