

ZAKÁZKOVÝ LIST



MBNPP0028DSZ

dle Dlouhodobé smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP ze dne 16. prosince 2020
a jejího dodatku č.1 ze dne 07.12.2022 a dodatku č.2 ze dne 30.04.2025.

Název stavby: Odstranění objektu a výstavba nového objektu
Sokolovny v BnP (ulice Tyršova č.p. 403)

Dodavatel stavby: Tocháček spol. s r.o.

Termín zahájení činnosti: 01.04.2025

Předpokládaný termín ukončení činnosti: 31.12.2026

Předpokládaná cena za výkon činnosti: 1x 3.890,- Kč + 20x 4.300,- Kč = 89.890,- Kč (+ sazba DPH)

Splátkový kalendář: v osmi splátkách

- => k 30.04.2025 = 1x 3.890,- Kč = 3.890,- Kč (+ sazba DPH)
- => k 30.06.2025 = 2x 4.300,- Kč = 8.600,- Kč (+ sazba DPH)
- => k 30.09.2025 = 3x 4.300,- Kč = 12.900,- Kč (+ sazba DPH)
- => k 30.12.2025 = 3x 4.300,- Kč = 12.900,- Kč (+ sazba DPH)
- => k 31.03.2026 = 3x 4.300,- Kč = 12.900,- Kč (+ sazba DPH)
- => k 30.06.2026 = 3x 4.300,- Kč = 12.900,- Kč (+ sazba DPH)
- => k 30.09.2026 = 3x 4.300,- Kč = 12.900,- Kč (+ sazba DPH)
- => k 30.12.2026 = 3x 4.300,- Kč = 12.900,- Kč (+ sazba DPH)

Vystaveno dne: 31.03.2025
aktualizováno k datu: 30.04.2025

Ing. Libor Bilek
Zlatkov 83
593 01 Bystřice n. Pernšt.
mob.: 727 900 945
IČ: 03953271

Ing. Emil Ondra
Místostarosta Bystřice nad Pernštejnem

