

Opravy komunikací ve VÚj Březina – OBJEDNÁVKA dílčí akce č. 3/2025 podle Rámcové dohody č. 6440-0003-2024-156		číslo objednávky: 6440-0003-2025-200
Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, Praha 6 IČO: 60162694 Bankovní spojení: ČNB č. účtu: 404881/0710 Příjemce: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, za kterou jedná Ing. Peter Cekul, MBA, vedoucí Oddělení provozu Brno Kontaktní osoba: Ing. Jana Hořínková 	Zhotovitel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 IČO: 00000205 DIČ: CZ00000205 Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Prostějov č. účtu: 160848908 / 0300 zastoupen Ing. Ladislavem Purem, ředitelem divize Plumlov, na základě plné moci Kontaktní osoba: Ing. Josef Plaček 	
Objednávka dílčího plnění – akce č. 3/2025 se řídí ustanoveními Rámcové dohody na provádění oprav pozemních komunikací a terénních úprav pozemků ve VÚj Březina na roky 2025 – 2028 č. 6440-0003-2024-156 ze dne 23.10.2024 (dále jen RD) a je vystavena v souladu s čl. 2.2. RD.		
Označení a specifikace požadovaného plnění		Místo a čas plnění
Provedení dílčí akce oprav komunikací: Oprava komunikace v areálu Srubového tábora (CE 06-33-25) podle předané projektové dokumentace (PD) zak. číslo 004s25 (zpracovatel VLS ČR s.p., Oddělení investic, projektů a staveb Velký Újezd, březen 2025) a v rozsahu výkazu výměr v ní obsaženého, který je přílohou č. 1 této objednávky jako položkový rozpočet.		Místo plnění: Vojenský újezd Březina – lokalita uvedená v PD Doba plnění: Zahájení: Dnem převzetí pracoviště zhotovitelem, nejpozději do 20 dnů od podpisu objednávky. Ukončení: do 14.11.2025
Cena za plnění dle objednávky: 589.561,31 Kč bez DPH 713.369,19 Kč včetně DPH sazba DPH 21 % činí 123.807,88 Kč viz příloha č. 1 celkem 9 listů		
Fakturu zašlete v souladu s čl. 8 RD elektronicky do datové schránky objednatele ukbwexd – Fakturace (Ministerstvo obrany) nebo na e-mailovou adresu: fakturace@mo.gov.cz s fakturou na prvním místě. Kromě náležitostí uvedených v čl. 8 RD musí faktura obsahovat tyto identifikační údaje: NS 644000, AP 93 a číslo této objednávky 6440-0003-2025-200 .		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025_004s25
Stavba: Oprava komunikace v areálu Srubového tábora

KSO:
Místo: K.ú. Kotáry

CC-CZ:
Datum: 11.04.2025

Zadavatel:
Česká republika – Ministerstvo obrany, AHNM Brno

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Uchazeč:
Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Plumlov

IČ: 00000205
DIČ: CZ00000205

Projektant:
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

IČ: 00000205
DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - OIPaS

IČ: 00000205
DIČ: CZ00000205

Poznámka:

Cena bez DPH			589 561,31
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	589 561,31	123 807,88
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			713 369,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025 004s25

Stavba: Oprava komunikace v areálu Srubového tábora

Místo: K.ú. Kotáry Datum: 11.04.2025

Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo obrany, AHNM Brno Projektant: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Uchazeč: Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Plumlov Zpracovatel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - OIPaS

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		589 561,31	713 369,19
SO 01	Údržba vegetace podél komunikace		
SO 02	Koruna silnice		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace v areálu Srubového tábora

Objekt:

SO 01 - Údržba vegetace podél komunikace

KSO:

Místo: K.ú. Kotáry

CC-CZ:

Datum: 11.04.2025

Zadavatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany, AHNM Brno

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Uchazeč:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Plumlov

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Projektant:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Zpracovatel:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - OIPaS

IČ:

00000205

DIČ:


CZ00000205

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace v areálu Srubového tábora

Objekt:

SO 01 - Údržba vegetace podél komunikace

Místo:

K.ú. Kotáry

Datum:

11.04.2025

Zadavatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany, AHNM Brno

Projektant:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Uchazeč:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Plumlov

Zpracovatel:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - OIPaS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace v areálu Srubového tábora

Objekt:

SO 01 - Údržba vegetace podél komunikace

Místo:

K.ú. Kotáry

Datum:

11.04.2025

Zadavatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany, AHNM Brno

Projektant:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Uchazeč:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Plumlov

Zpracovatel:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - OIPaS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	
W			"STROM NA ZAČÁTKU ÚPRAVY ZVEDAJÍCÍ KOŘENY SILNIČNÍ PANELY"			
W			1		1,000	
2	K	112155115	Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene do 300 mm s naložením	kus	1,000	
3	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	
4	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	1,000	
5	K	174251201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně	kus	1,000	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace v areálu Srubového tábora

Objekt:

SO 02 - Koruna silnice

KSO:

Místo: K.ú. Kotáry

CC-CZ:

Datum: 11.04.2025

Zadavatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany, AHNM Brno

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Uchazeč:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Plumlov

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Projektant:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Zpracovatel:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - OIPaS

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace v areálu Srubového tábora

Objekt:

SO 02 - Koruna silnice

Místo:

K.ú. Kotáry

Datum:

11.04.2025

Zadavatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany, AHNM Brno

Projektant:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Uchazeč:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Plumlov

Zpracovatel:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - OIPaS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace v areálu Srubového tábora

Objekt:

SO 02 - Koruna silnice

Místo:

K.ú. Kotáry

Datum:

11.04.2025

Zadavatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany, AHNM Brno

Projektant:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - OIPaS

Uchazeč:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Plumlov

Zpracovatel:

OIPaS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	113106190	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami vyplněnými kamenivem strojně pl do 50 m2	m2	43,200		
	W		"PŘELOŽENÍ A VYROVNÁNÍ VÝRAZNĚ VYVÝŠENÝCH PANELŮ"				
	W		12*(1,2*3,0)		43,200		
2	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	4,320		
	W		"PŘI PŘELOŽENÍ A VYROVNÁNÍ VÝRAZNĚ VYVÝŠENÝCH PANELŮ (TL. ODKOPÁVEK 80-150 mm)"				
	W		12*(1,2*3,0)*0,10		4,320		
D	5		Komunikace pozemní				
3	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	43,200		
	W		"PŘI PŘELOŽENÍ A VYROVNÁNÍ VÝRAZNĚ VYVÝŠENÝCH PANELŮ (TL. DOPLNĚNÍ 80 - 150 mm)"				
	W		12*(1,2*3,0)		43,200		
4	K	584121109	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těžného tl 40 mm plochy do 50 m2	m2	43,200		
	W		"PŘELOŽENÍ A VYROVNÁNÍ VÝRAZNĚ VYVÝŠENÝCH PANELŮ"				
	W		12*(1,2*3,0)		43,200		
5	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	294,000		
	W		"V MÍSTECH DEFORMACÍ, SPÁR A VÝTLUKŮ KRYTU ZE SILNIČNÍCH PANELŮ - 30 % CELKOVÉ PLOCHY"				
	W		980,00*0,30		294,000		
6	K	572241122	Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 40 do 60 mm při vyspravované ploše přes 10% na 1 km	m2	294,000		
	W		"DEFORMACE, SPÁRY A VÝTLUKY KRYTU ZE SILNIČNÍCH PANELŮ VČETNĚ PŘEKLÁDANÝCH PANELŮ - 30 % CELKOVÉ PLOCHY"				
	W		980,00*0,30		294,000		
7	K	572221112	Vyspravení výtluků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě přes 1 t na 1 km	t	13,328		
	W		"NAPOJENÍ OPRAV AB, DOHLAZENÍ SPÁR A VÝTLUKŮ KRYTU ZE SILNIČNÍCH PANELŮ - 40 % CELKOVÉ				
	W		980,00*0,4		392,000		
	W		"0,034 t / m2"				
	W		392*0,034		13,328		
8	K	573452114	Dvojitý nátěr ze silniční emulze v množství 2,8 kg/m2 s posypem	m2	980,000		
	W		"MÍSTNÍ KOMUNIKACE - KRYT ZE SILNIČNÍCH PANELŮ"				
	W		980,00		980,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
9	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	294,000		
	W		"SPÁRY A VÝTLUKY KRYTU ZE SILNIČNÍCH PANELŮ - 30 % CELKOVÉ PLOCHY"				
	W		980,00*0,30		294,000		
10	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	980,000		
	W		"MÍSTNÍ KOMUNIKACE - KRYT ZE SILNIČNÍCH PANELŮ"				
	W		980,00		980,000		
11	K	938908421	Čištění vozovek vodním paprskem pod tlakem 2500 barů	m2	980,000		
	W		"MÍSTNÍ KOMUNIKACE - KRYT ZE SILNIČNÍCH PANELŮ"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		W	980,00		980,000		
12	K	952904152	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně	m3	2,160		
		W	"OČISTĚNÍ PANELŮ PŘI PŘELOŽENÍ STYČNÁ SPÁRA V TL 50 mm"				
		W	12*(1,2*3,0)*0,05		2,160		
		D 997	Doprava suti a vybouraných hmot				
13	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	60,770		
		D 998	Přesun hmot				
14	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	62,921		