

Opravy komunikací ve VÚj Březina – OBJEDNÁVKA dílčí akce č. 2/2025 podle Rámcové dohody č. 6440-0003-2024-156		číslo objednávky: 6440-0003-2025-199
Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, Praha 6 IČO: 60162694 Bankovní spojení: ČNB č. účtu: 404881/0710 Příjemce: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, za kterou jedná Ing. Peter Cekul, MBA, vedoucí Oddělení provozu Brno Kontaktní osoba: Ing. Jana Hořínková 	Zhotovitel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 IČO: 00000205 DIČ: CZ00000205 Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Prostějov č. účtu: 160848908 / 0300 zastoupen Ing. Ladislavem Purem, ředitelem divize Plumlov, na základě plné moci Kontaktní osoba: Ing. Josef Plaček 	
Objednávka dílčího plnění – akce č. 2/2025 se řídí ustanoveními Rámcové dohody na provádění oprav pozemních komunikací a terénních úprav pozemků ve VÚj Březina na roky 2025 – 2028 č. 6440-0003-2024-156 ze dne 23.10.2024 (dále jen RD) a je vystavena v souladu s čl. 2.2. RD.		
Označení a specifikace požadovaného plnění		Místo a čas plnění
Provedení dílčí akce oprav komunikací: Oprava komunikace Zámeček Ferdinandsko – Pěší střelnice (CE 06-33-14) podle předané projektové dokumentace (PD) zak. číslo 003s25 (zpracovatel VLS ČR s.p., Oddělení investic, projektů a staveb Velký Újezd, březen 2025) a v rozsahu výkazu výměr v ní obsaženého, který je přílohou č. 1 této objednávky jako položkový rozpočet.		Místo plnění: Vojenský újezd Březina – lokalita uvedená v PD Doba plnění: Zahájení: Dnem převzetí pracoviště zhotovitelem, nejpozději do 20 dnů od podpisu objednávky. Ukončení: do 3.10.2025
Cena za plnění dle objednávky: 2.808.127,54 Kč bez DPH 3.397.834,32 Kč včetně DPH sazba DPH 21 % činí 589.706,78 Kč viz příloha č. 1 celkem 12 listů		
Fakturu zašlete v souladu s čl. 8 RD elektronicky do datové schránky objednatele ukbwexd – Fakturace (Ministerstvo obrany) nebo na e-mailovou adresu: fakturace@mo.gov.cz s fakturou na prvním místě. Kromě náležitostí uvedených v čl. 8 RD musí faktura obsahovat tyto identifikační údaje: NS 644000, AP 93 a číslo této objednávky 6440-0003-2025-199 .		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025_003s25
Stavba: Oprava komunikace Zámeček Ferdinandsko – Pěší střelnice

KSO:
Místo: K.ú. Osina

CC-CZ:
Datum: 11.04.2025

Zadavatel:
Česká republika – Ministerstvo obrany, AHNM Brno

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Uchazeč:
Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Plumlov

IČ: 00000205
DIČ: CZ00000205

Projektant:
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

IČ: 00000205
DIČ: CZ00000205

Zpracovatel:
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - OIPaS

IČ: 00000205
DIČ: CZ00000205

Poznámka:

Cena bez DPH	2 808 127,54
--------------	--------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 808 127,54	589 706,78
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 397 834,32
------------	---	-----	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025 003s25

Stavba: Oprava komunikace Zámeček Ferdinandsko – Pěší střelnice

Místo: K.ú. Osina

Datum: 11.04.2025

Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo obrany, AHNM Brno

Projektant: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Uchazeč: Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Plumlov

Zpracovatel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - OIPaS

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

2 808 127,54

3 397 834,32

SO 01 Údržba vegetace podél komunikace
SO 02 Údržba vodního režimu komunikace
SO 03 Koruna silnice

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace Zámeček Ferdinandsko – Pěší střelnice

Objekt:

SO 01 - Údržba vegetace podél komunikace

KSO:

Místo: K.ú. Kotáry

CC-CZ:

Datum: 11.04.2025

Zadavatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany, AHNM Brno

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Uchazeč:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Plumlov

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Projektant:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Zpracovatel:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - OIPaS

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace Zámeček Ferdinandsko – Pěší střelnice

Objekt:

SO 01 - Údržba vegetace podél komunikace

Místo:

K.ú. Kotáry

Datum:

11.04.2025

Zadavatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany, AHNM Brno

Projektant:

Vojenské lesy a
statky ČR, s.p.
Vojenské lesy a
statky ČR, s.p. -

Uchazeč:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Plumlov

Zpracovatel:

OIPaS


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace Zámeček Ferdinandsko – Pěší stělnice

Objekt:

SO 01 - Údržba vegetace podél komunikace

Místo:

K.ú. Kotáry

Datum:

11.04.2025

Zadavatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany, AHNM Brno

Projektant:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Uchazeč:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Plumlov

Zpracovatel:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - OIPaS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	111251203	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	2 400,000		
	VV		"Oboustranně podél jízdního pásu v šířce 4,0 m - nárosty na 20 % celkové plochy"				
	VV		"0,000 - 1,500 vlevo" 1500,0*4,0*0,2		1 200,000		
	VV		"0,000 - 1,500 vpravo" 1500,0*4,0*0,2		1 200,000		
	VV		Součet		2 400,000		
2	K	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	2 400,000		
3	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	180,000		
	VV		"Oboustranně podél jízdního pásu v šířce 4,0 m - nárosty v počtu 150 ks / ha "				
	VV		"0,000 - 1,500 vlevo" 1500,0*4,0*0,0001*150		90,000		
	VV		"0,000 - 1,500 vpravo" 1500,0*4,0*0,0001*150		90,000		
	VV		Součet		180,000		
	VV		"Zaokrouhleno" 180		180,000		
4	K	112155115	Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene do 300 mm s naložením	kus	180,000		
5	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	180,000		
6	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	180,000		
7	K	174251201	Zásyp jam po pařezích D pařezů do 300 mm strojně	kus	180,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace Zámeček Ferdinandsko – Pěší střežnice

Objekt:

SO 02 - Údržba vodního režimu komunikace

KSO:

Místo: K.ú. Kotáry

CC-CZ:

Datum: 11.04.2025

Zadavatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany, AHNM Brno

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Uchazeč:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Plumlov

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Projektant:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Zpracovatel:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - OIPaS

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava komunikace Zámeček Ferdinandsko – Pěší střelnice

Objekt: **SO 02 - Údržba vodního režimu komunikace**

Místo: K.ú. Kotáry

Datum: 11.04.2025

Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo obrany, AHNM Brno

Projektant: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Uchazeč: Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Plumlov

Zpracovatel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - OIPaS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace Zámeček Ferdinandsko – Pěší střelnice

Objekt:

SO 02 - Údržba vodního režimu komunikace

Místo:

K.ú. Kotáry

Datum:

11.04.2025

Zadavatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany, AHNM Brno

Projektant:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Uchazeč:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Plumlov

Zpracovatel:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - OIPaS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m ³ /m	m	1 788,000		
	W		"PODÉLNÉ ODVODŇOVACÍ PŘÍKOPY"				
	W		"0,000 - 0,155 Km vlevo" 155,0		155,000		
	W		"0,000 - 0,320 Km vpravo" 320,0		320,000		
	W		"0,170 - 0,320 Km vlevo" 150,0		150,000		
	W		"0,400 - 0,480 Km vlevo" 80,0		80,000		
	W		"0,430 - 1,100 Km vpravo" 670,0		670,000		
	W		"0,500 - 0,585 Km vlevo" 85,0		85,000		
	W		"1,240 - 1,475 Km vpravo" 235,0		235,000		
	W		"PŘÍKOPY NAPOJENÍ A SJEZDŮ"				
	W		"0,000 Km vpravo" 30,0		30,000		
	W		"0,490 Km vpravo" 8,0		8,000		
	W		"0,590 Km vlevo" 20,0		20,000		
	W		"1,000 Km vpravo" 15,0		15,000		
	W		"1,070 Km vpravo" 20,0		20,000		
	W		Součet		1 788,000		
2	K	938902421	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm při tl nánosů přes 25 do 50% DN	m	17,500		
	W		"0,585 Km příčně" 12,5		12,500		
	W		"1,300 Km vpravo" 5,0		5,000		
	W		Součet		17,500		
3	K	938909611	Odstranění nánosů na krajních tl do 100 mm	m ²	2 250,000		
	W		"OBOUSTRANNĚ V PRŮMĚRNÉ ŠÍŘCE 0,75 m, SKLON 8% OD VOZOVKY"				
	W		"0,000 - 1,500 Km vlevo" 1500,0*0,75		1 125,000		
	W		"0,000 - 1,500 Km vpravo" 1500,0*0,75		1 125,000		
	W		Součet		2 250,000		
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot				
4	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	631,877		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace Zámeček Ferdinandsko – Pěší střežnice

Objekt:

SO 03 - Koruna silnice

KSO:

Místo: K.ú. Kotáry

CC-CZ:

Datum: 11.04.2025

Zadavatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany, AHNM Brno

IČ:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Uchazeč:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Plumlov

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Projektant:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Zpracovatel:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - OIPaS

IČ:

00000205

DIČ:

CZ00000205

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace Zámeček Ferdinandsko – Pěší střežnice

Objekt:

SO 03 - Koruna silnice

Místo:

K.ú. Kotáry

Datum:

11.04.2025

Zadavatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany, AHNM Brno

Projektant:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Uchazeč:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Plumlov

Zpracovatel:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - OIPaS

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	
5 - Komunikace pozemní	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	
998 - Přesun hmot	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace Zámeček Ferdinandsko – Pěší střelnice

Objekt:

SO 03 - Koruna silnice

Místo:

K.ú. Kotáry

Datum:

11.04.2025

Zadavatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany, AHNM Brno

Projektant:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. - OIPaS

Uchazeč:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p., divize Plumlov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	485,000		
	W		"NEZPEVNĚNÉ SJEZDY"				
	W		"0,160 Km vlevo" 80,00		80,000		
	W		"0,490 Km vpravo" 40,00		40,000		
	W		"0,600 Km vlevo" 80,00		80,000		
	W		"1,000 Km vpravo" 90,00		90,000		
	W		"1,070 Km vpravo" 125,00		125,000		
	W		"1,405 Km vlevo" 70,00		70,000		
	W		Součet		485,000		
D		5	Komunikace pozemní				
2	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	970,000		
	W		"NEZPEVNĚNÉ SJEZDY, ZPEVNĚNÍ 2 VRSTVY PO 100				
	W		"0,160 Km vlevo" 80,00*2		160,000		
	W		"0,490 Km vpravo" 40,00*2		80,000		
	W		"0,600 Km vlevo" 80,00*2		160,000		
	W		"1,000 Km vpravo" 90,00*2		180,000		
	W		"1,070 Km vpravo" 125,00*2		250,000		
	W		"1,405 Km vlevo" 70,00*2		140,000		
	W		Součet		970,000		
3	K	571907114	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžkým přes 45 do 50 kg/m2	m2	485,000		
	W		"NEZPEVNĚNÉ SJEZDY, POSYP OPRAVENÉHO KRYTU"				
	W		"0,160 Km vlevo" 80,00		80,000		
	W		"0,490 Km vpravo" 40,00		40,000		
	W		"0,600 Km vlevo" 80,00		80,000		
	W		"1,000 Km vpravo" 90,00		90,000		
	W		"1,070 Km vpravo" 125,00		125,000		
	W		"1,405 Km vlevo" 70,00		70,000		
	W		Součet		485,000		
4	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 ko/m2	m2	323,400		
	W		"SPÁRY A VÝTLUKY KRYTU ZE SILNIČNÍCH PANELŮ - 4 % CELKOVÉ PLOCHY"				
	W		8085,00*0,04		323,400		
5	K	572241111	Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 20 do 40 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km	m2	323,400		
	W		"SPÁRY A VÝTLUKY KRYTU ZE SILNIČNÍCH PANELŮ - 4 % CELKOVÉ PLOCHY"				
	W		8085,00*0,04		323,400		
6	K	572221112	Vyspravení výtluků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě přes 1 t na 1 km	t	41,234		
	W		"SPÁRY A VÝTLUKY KRYTU ZE SILNIČNÍCH PANELŮ - 15% CELKOVÉ PLOCHY"				
	W		8085,00*0,15		1 212,750		
	W		"0,034 t / m2"				
	W		1212,75*0,034		41,234		
7	K	573452114	Dvojitý nátěr ze silniční emulze v množství 2,8 kg/m2 s posypem	m2	8 085,000		
	W		"VOZOVKA ZE SILNIČNÍCH PANELŮ š.5,0"				
	W		"0,000 - 1,500 Km" 1500,0*5,0		7 500,000		
	W		"NAPOJENÍ A SJEZDY ZE SILNIČNÍCH PANELŮ"				
	W		"0,000 Km oboustranně" 40,00		40,000		
	W		"0,490 Km vpravo" 50,00		50,000		
	W		"1,475 Km vpravo" 50,00		50,000		
	W		"1,490 Km vlevo" 50,00		50,000		
	W		"VÝHYBNY ZE SILNIČNÍCH PANELŮ"				
	W		"0,255 Km vpravo" 90,00		90,000		
	W		"0,600 Km vlevo" 90,00		90,000		
	W		"0,950 Km vlevo" 90,00		90,000		
	W		"1,070 Km vpravo" 125,00		125,000		
	W		Součet		8 085,000		
8	K	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	m2	1 500,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"OBOUSTRANNĚ V ŠÍŘCE 0,5 m, SKLON 8 % OD VOZOVKY"				
	W		"0,000 - 1,500 Km (VLEVO)" 1500,0*0,5		750,000		
	W		"0,000 - 1,500 Km (VPRAVO)" 1500,0*0,5		750,000		
	W		Součet		1 500,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
9	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	8 085,000		
	W		"VOZOVKA ZE SILNIČNÍCH PANELŮ š.5,0"				
	W		"0,000 - 1,500 Km" 1500,0*5,0		7 500,000		
	W		"NAPOJENÍ A SJEZDY ZE SILNIČNÍCH PANELŮ"				
	W		"0,000 Km oboustranně" 40,00		40,000		
	W		"0,490 Km vpravo" 50,00		50,000		
	W		"1,475 Km vpravo" 50,00		50,000		
	W		"1,490 Km vlevo" 50,00		50,000		
	W		"VÝHYBNY ZE SILNIČNÍCH PANELŮ"				
	W		"0,255 Km vpravo" 90,00		90,000		
	W		"0,600 Km vlevo" 90,00		90,000		
	W		"0,950 Km vlevo" 90,00		90,000		
	W		"1,070 Km vpravo" 125,00		125,000		
	W		Součet		8 085,000		
10	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	1 212,750		
	W		"SPÁRY A VÝTLUKY KRYTU ZE SILNIČNÍCH PANELŮ - 15% CELKOVÉ PLOCHY"				
	W		8085,00*0,15		1 212,750		
11	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	8 085,000		
	W		"VOZOVKA ZE SILNIČNÍCH PANELŮ š.5,0"				
	W		"0,000 - 1,500 Km" 1500,0*5,0		7 500,000		
	W		"NAPOJENÍ A SJEZDY ZE SILNIČNÍCH PANELŮ"				
	W		"0,000 Km oboustranně" 40,00		40,000		
	W		"0,490 Km vpravo" 50,00		50,000		
	W		"1,475 Km vpravo" 50,00		50,000		
	W		"1,490 Km vlevo" 50,00		50,000		
	W		"VÝHYBNY ZE SILNIČNÍCH PANELŮ"				
	W		"0,255 Km vpravo" 90,00		90,000		
	W		"0,600 Km vlevo" 90,00		90,000		
	W		"0,950 Km vlevo" 90,00		90,000		
	W		"1,070 Km vpravo" 125,00		125,000		
	W		Součet		8 085,000		
12	K	938908421	Čištění vozovek vodním paprskem pod tlakem 2500 barů	m2	1 212,750		
	W		"SPÁRY A VÝTLUKY KRYTU ZE SILNIČNÍCH PANELŮ - 15% CELKOVÉ PLOCHY"				
	W		8085,00*0,15		1 212,750		
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				
13	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	278,933		
D	998		Přesun hmot				
14	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	592,520		