



MĚSTO ZÁBŘEH

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH, ODBOR
Masarykovo náměstí 6, 789 01 Zábřeh

Dodavatel:

DEMI CZ, a.s.
Zvole 44
789 01 ZVOLE

IČ: 25388941
DIČ: CZ25388941

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČÍSLO JEDN.: MUZB/22390/2025/OTS

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE:

Jitka Killarová

TELEFON:

E-MAIL:

DATUM:

7. 5. 2025

Objednávka na stavební a montážní práce v režimu přenesení daňové povinnosti č. 119/11/25/7020

Objednáváme u Vás instalaterské práce, a to opravu formou výměny plynového kotle za Bosch GC2300iW 22/25 kW u p. Chudoby v bytovém domě Masarykovo nám. 22, Zábřeh, dle Vaší cenové nabídky ze dne 07.05.2025, která je nedílnou součástí této objednávky.

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn. bez DPH	Předp. cena (Kč) bez DPH
1. Výměna plynového kotle p. Chudoba, MN 22 - cena smluvní				63 046,71
Celkem bez DPH				63 046,71
Sazba DPH 12 %				

Převezme: Jitka Killarová

Termín dodání: 31. 5. 2025

Adresa dodání: Město Zábřeh, Odbor technické správy
Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

Fakturační údaje: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
IČ: 00303640, DIČ: CZ00303640

Prosím, přiložte k faktuře následující doklady: kopii této objednávky a předávací protokol. Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 119/11/25/7020.

Dodavatel souhlasí s uveřejněním objednávky podle zákona 340/2015 Sb. Objednávka nabývá platnosti dnem akceptace objednávky a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na portálu veřejné správy, pokud je toto uveřejnění vyžadováno zákonem.

Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 119/11/25/7020. Na fakturu výslovně uveďte toto sdělení: **Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.**


Údaj k zajištění finanční kontroly:

Cena včetně DPH **70 612,32 Kč**

S pozdravem

Objednávka byla akceptována dne: 9.5.2025

ID :


Bc. Jiří Mahdal
- příkazce operace

Údaje pro vnitřní potřebu MěÚ Zábřeh:

Od Pa Sp Po Zj Uz Np OrJ Ka OrgC MU

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Správce rozpočtu: 07.05.2025 . 

Údaj k zajištění finanční kontroly:
Cena včetně DPH 70 612,32 Kč

S pozdravem

Objednávka byla akceptována dne: 9.5.2025

Bc. Jiří Mahdal
- příkazce operace

Údaje pro vnitřní potřebu MěÚ Zábřeh:

Od Pa Sp Po Zj Uz Np OrJ Ka OrgC MU

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Správce rozpočtu: 07.05.2025 ..

MěÚ Zábřeh - pan [redacted] Masarykovo náměstí 22, Zábřeh

Č.mat.	Název mater.	Množ.	MJ	Prod.cena/ks	Cena celkem
	Plynový kotel Bosch GC2300iW 22/25kW	1	ks	36 049,00 Kč	36 049,00 Kč
	Přírubový adapter PP 80/125	1	ks	935,74 Kč	935,74 Kč
	Koleno coax. PP 80/125 45°	2	ks	716,12 Kč	1 432,24 Kč
	Prodloužení PP 80/125 s insp.otvorem	1	ks	816,27 Kč	816,27 Kč
	Prodloužení coax. PP 80/125 L-2000 mm	1	ks	1 636,83 Kč	1 636,83 Kč
	Prodloužení coax. PP 80/125 L-1000 mm	1	ks	1 023,02 Kč	1 023,02 Kč
	Prodloužení coax. PP 80/125 L-500 mm	1	ks	623,49 Kč	623,49 Kč
	Prodloužení coax. PP 80/125 L-250 mm	1	ks	513,37 Kč	513,37 Kč
	Komínek ke kondenz.kotlům PP 80/125	1	ks	2 129,75 Kč	2 129,75 Kč
	Magnetický filtr Giacomini 3/4"	1	ks	2 786,94 Kč	2 786,94 Kč
	Kulový kohout voda 3/4" FF páka	2	ks	148,94 Kč	297,88 Kč
	Kulový kohout plyn 3/4" FF páka	1	ks	201,28 Kč	201,28 Kč
	Hrdlo mosaz 3/4"	1	ks	48,28 Kč	48,28 Kč
	Vsuvka Flexira 3/4"	3	ks	97,81 Kč	293,44 Kč
	Matice Flexira 3/4"	6	ks	126,19 Kč	757,15 Kč
	Matice Flexira 1/2"	4	ks	28,72 Kč	114,87 Kč
	Trubka Flexira 3/4"	1	m	336,38 Kč	336,38 Kč
	Trubka Flexira 1/2"	0,7	m	239,54 Kč	167,68 Kč
	Sifon speciální pro kondenz.kotle DN 32	1	ks	179,32 Kč	179,32 Kč
	Koleno HT 32 - 45°	1	ks	12,64 Kč	12,64 Kč
	Spojka HT 32	1	ks	14,51 Kč	14,51 Kč
	Hadicová spona 27mm	2	ks	14,11 Kč	28,21 Kč
	Umyvadlový sifon s odbočkou pro pračku	1	ks	193,39 Kč	193,39 Kč
	Redukce PPR 32/20	2	ks	20,48 Kč	40,95 Kč
	Hadice pračková odpadní 2m	1	ks	121,33 Kč	121,33 Kč
	Žlab PPR pozink pro PPR 25 2m	0,5	ks	57,98 Kč	28,99 Kč
	G objímka 1"	1	ks	24,57 Kč	24,57 Kč
	Kombi šroub M8x100	3	ks	3,15 Kč	9,44 Kč
	Hmoždinka 10	3	ks	3,85 Kč	11,54 Kč
	G objímka 3/4"	2	ks	16,72 Kč	33,44 Kč
	Příchytka PPR 25 s klipem	1	ks	4,78 Kč	4,78 Kč
Materiál celkem					50 866,71 Kč
Doprava				200,00 Kč	200,00 Kč
Uvedení kotle do provozu				2 700,00 Kč	2 700,00 Kč
Revize komínu				1 600,00 Kč	1 600,00 Kč
Montážní práce		16	hod.	480,00 Kč	7 680,00 Kč
Celkem bez DPH					63 046,71 Kč
DPH 12%					7 565,60 Kč
Celkem					70 612,31 Kč