

SMLOUVA O DÍLOčíslo smlouvy objednatele: **59/25**

níže uvedené smluvní strany:

Teplárna Strakonice, a.s.

se sídlem: Komenského 59, 386 43 Strakonice
IČO / DIČ: 60826843/CZ60826843
číslo účtu: 1387714044/2700, vedený u UniCredit Bank
OR: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích, oddíl B, vložka 636
Zastoupená: Ing. Jana Králíková, předsedkyně představenstva

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Doosan Škoda Power a.s.

Se sídlem: Tylova 1/57, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČO / DIČ: 49193864 / CZ49193864
OR: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
Spisová značka B 2251.
Zastoupená: Ing. Aleš Juránek, Vedoucí odboru OEM Servis
Název banky: Komerční banka, a.s. Na Příkopě 969/33, 11407 Praha 1
Číslo účtu: 73204311/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ nebo „**Strany**“)

uzavřely dnešního dne v souladu s ustanoveními § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném a účinném znění, tuto smlouvu o dílo
(dále jen „**Smlouva**“)

1. Předmět Smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje Objednateli zajistit provedení opravy regulace parní turbíny TG2 – 20 MW, č. stroje 4496 v rozsahu dle nabídky DSPW/SE/0362/2024 rev.2 (dále jen „**Dílo**“). Podrobná specifikace Díla je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy.
- 1.2. Zhotovitel provede Dílo na své náklady a na své nebezpečí a v dohodnutých termínech. Po řádném dokončení Díla dle této Smlouvy bude mezi Smluvními stranami podepsán Protokol o předání a převzetí Díla potvrzující předání a převzetí Díla Objednatelem. Bez podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla nelze považovat Dílo za řádně provedené.
- 1.3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel má právo po dohodě se Zhotovitelem zmenšit nebo navýšit rozsah Díla, přičemž takové oznámení se bude považovat za změnu této Smlouvy. V souvislosti s takovouto změnou rozsahu Díla dojde zároveň k adekvátní úpravě termínu a Celkové ceny Díla.

DOOSAN Škoda Power	Projekt: Revize ventilů TG2 v Teplárně Strakonice	Číslo smlouvy Objednatele: 59/25
---------------------------	---	-------------------------------------

2. Cena, platební podmínky, smluvní pokuty

- 2.1. Celková předpokládaná cena Díla dle této Smlouvy byla dohodou Smluvních stran stanovena následovně:

cena bez DPH: **xxx Kč**

(slovy: xxx)

K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši sazby platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- 2.2. Cena se skládá z ceny za náhradní díly, **xxx Kč**, práce v dílnách je vyčíslena na **xxx Kč** a předpokládané ceny za práci v prostorách Objednatele činí **xxx Kč**. Skutečná cena za práce v prostorách Objednatele bude účtována podle skutečnosti, dle montážních deníků.
- 2.3. Fakturace za náhradní díly proběhne ve dvou platbách. Zálohová platba ve výši 30 % z ceny ND po podpisu smlouvy a konečná fakturace (70%) za ND po řádném předání ND. Podkladem pro fakturaci bude předávací protokol, potvrzený oprávněným zástupcem Objednatele.
- 2.4. Fakturace za práce v prostorách Objednatele proběhne po řádném předání. Podkladem pro fakturaci bude montážní výkaz pracovníka Zhotovitele a předávací protokol, potvrzený oprávněným zástupcem Objednatele, který bude po dobu provádění Díla přítomen na stavbě.
- 2.5. Fakturace za práce v dílnách proběhne po opravě a odeslání na lokalitu. Podkladem pro fakturaci bude předávací protokol, potvrzený oprávněným zástupcem Zhotovitele, který bude po dobu provádění Díla přítomen na stavbě.
- 2.6. Smluvní strany se dohodly, že celková výše smluvních pokut uplatněných Objednatelem vůči Zhotoviteli nepřesáhne 7,5% z celkové ceny Díla (bez DPH).

3. Termín a místo provedení Díla

- 3.1. Náhradní díly budou Zhotovitelem dodány Objednateli v souladu s dodací paritou DAP (Komenského 59, Strakonice) dle Incoterms 2020.
- 3.2. Místo provedení Díla je sídlo Zhotovitele i sídlo Objednatele (viz příloha č. 1 této smlouvy).
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v období od 08.01.2026 do 30.03.2026 za předpokladu předání zařízení k demontáži Zhotoviteli v prostorách Objednatele dne 08.01.2026. V případě posunu termínu předání zařízení k demontáži Zhotoviteli bude o počet dnů takového posunu posunut i termín dokončení Díla.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
- 4.2. Odpovědní zástupci ve věcech technických:
Za Objednatele: xxx
Za Zhotovitele: xxx
- Odpovědní zástupci ve věcech obchodních:
Za Objednatele: xxx
Za Zhotovitele: xxx
- 4.3. Další podmínky neupravené výslovně touto smlouvou se řídí Přílohou č. 1 této smlouvy (Nabídka DSPW/SE/0362/2024 rev. 2). V případě rozporu ve znění této Smlouvy a její Přílohou č. 1 sjednává se přednost dokumentů v následujícím pořadí:
- ujednání této Smlouvy
 - Nabídka DSPW/SE/0362/2024 rev. 2
 - Přílohy Nabídky DSPW/SE/0362/2024 rev. 2 v pořadí tam uvedeném
- 4.4. Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří tyto její přílohy:
Příloha č. 1 – Nabídka Zhotovitele DSPW/SE/0362/2024 rev.2

DOOSAN Škoda Power	Projekt: Revize ventilů TG2 v Teplárně Strakonice	Číslo smlouvy Objednatele: 59/25
---------------------------	---	-------------------------------------

4.5. Tato Smlouva je vyhotovena v českém jazyce a v elektronické podobě. Obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech článcích této Smlouvy připojují své podpisy.

Ve Strakonících, dne _____

Za Teplárna Strakonice, a.s.

.....
Jméno: Ing. Jana Králíková
Funkce: Předsedkyně představenstva

V Plzni, dne _____

Za Doosan Škoda Power a.s.

.....
Jméno: Ing. Aleš Juránek
Funkce: Vedoucí odboru OEM Servis