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SMLOUVA O DÍLO OBJEDNATELE: SML/0925/17 

SMLOUVA O DÍLO ZHOTOVITELE: 08/2017 

 
„HLAVNÍ PROHLÍDKY MOSTŮ 2017, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ“ 

uzavřená podle § 2 586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.  

 

 

 

Článek I. 

Smluvní strany 

 
Objednatel:     Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:                         K majáku 5001, 761 23 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

Zastoupen:      Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxx náměstkyně pro majetkovou 

                                                                             správu                           

                                                                             xxxxxxxxxxx, inspektor pro mosty MS   

                  Valašské Meziříčí                                                                              

Tel.:                  xxxxxxxxxxxxx 

E-mail:      xxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

Zhotovitel:     Ing. Jaromír Dybal 

Adresa:      Smetanova 1150, 757 01 Valašské Meziříčí 

IČ:      63 68 58 50 

DIČ:      CZ47 09 02 454 

Zastoupen:                                                           Ing. Jaromír Dybal 

K jednání o technických věcech pověřen:  Ing. Jaromír Dybal 

Tel.:      xxxxxxxxx 

E-mail:      xxxxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxx    

      xxxxxxxxxxxxxx 

  

 

 

Článek II. 

Předmět smlouvy 
 

Zhotovitel se zavazuje k provedení 50 hlavních prohlídek mostů a ke zpracování písemných protokolů 

o skutečném technickém stavu mostů v roce 2017 v okrese Vsetín specifikovaných v příloze č. 1 

smlouvy a ke zpracování písemných protokolů o prohlídce mostů s popisem zjištění skutečného stavu 

mostů včetně související fotodokumentace. Protokoly o prohlídkách mostů včetně fotografické 

dokumentace budou vytvořeny v systému BMS. Příloha č. 1 je nedílnou součástí smlouvy a podpisem 

této smlouvy zhotovitel stvrzuje její převzetí. 

Závazek zhotovitele je splněn objednatelovým převzetím řádně zhotoveného díla, tj. písemného 

protokolu o prohlídce mostů s popisem skutečného stavu mostů dle odst. 1,  bez vad  a nedodělků. 

O převzetí díla bude pořízen písemný předávací protokol, který podepíše zhotovitel i objednatel. 

 

mailto:nenal@rszk.cz


2 

 

Článek III. 

Rozsah a obsah díla 
 

Hlavní prohlídky mostů a zpracování písemných protokolů o skutečném technickém stavu mostů 

v roce 2017 v okrese Vsetín v systému BMS včetně fotografické dokumentace bude provedeno 

v rozsahu ČSN 73 6221 a níže uvedeného způsobu provedení. 

Způsob provedení a zpracování protokolů HPM: 

a) Hlavní prohlídky mostů budou zpracovány v Systému hospodaření s mosty (BMS) včetně 

fotografické dokumentace a uložení v tomto systému. 

b) Pokud je na objektu požadováno provedení 1. hlavní prohlídky mostu po jeho opravě nebo 

rekonstrukci, je nutno dohodnout s objednatelem stavby termín této prohlídky. U první HPM 

je nutná přítomnost objednatele. 

c) Součástí výkonu prohlídek mostů je ověření základních pasportizačních údajů v mostním listě 

se skutečným stavem (ČSN 73 6220). V případě zjištěných konkrétních nepřesností na tyto 

upozornit v protokolu HPM. 

d) Na závěr popisu závad jednotlivých konstrukčních celků provést stručné shrnutí porovnání 

aktuálního stavu se stavem z poslední prohlídky a navrhnout termín další prohlídky. 

e) Po odsouhlasení navrhovaných opatření ke zlepšení stavu mostního objektu se zástupcem 

majetkového správce mostu doplnit do protokolu prohlídky navrhovaná opatření. 

f) Po dodavateli HPM bude při odevzdání protokolů HPM požadováno předložení zápisu  

z projednání výsledků provedených HPM. Součástí zápisu bude i přehledná tabulka 

prohlížených objektů, ze které bude zřejmé, u kterých objektů vzhledem k jejich stavu došlo 

ke změně klasifikačního stupně objektu, ke změně zatížitelnosti, u kterých je nutná 

diagnostika případně přepočet zatížitelnosti nebo je nutné provedení rekonstrukce nebo opravy 

ve výhledu do 2 nebo do 5 let. Bude zde také stručně definováno, jaká opatření jsou v rámci 

opravy nebo rekonstrukce navrhována. Zápis bude potvrzen příslušným inspektorem pro 

mosty. 

g) V případě zjištěných závad s vlivem na bezpečnost provozu na mostě na ně upozornit                      

v protokolu a navrhnout opatření. U závad s neodkladným účinkem řešení navíc neprodleně 

informovat inspektora pro mosty.  

h) Klasifikační stupně stavu objektu budou stanoveny dle ČSN 73 6221, kap. 6.6.3., použitelnost 

mostu dle kap. 6.6.4. 

i) V případě odůvodněné potřeby provedení nového stanovení zatížitelnosti mostu nebo 

diagnostického průzkumu vzhledem ke stavebnímu stavu mostu uvést toto do protokolu HPM. 

j) Provádění HPM musí být v souladu s Metodickým pokynem Oprávnění k výkonu prohlídek 

mostů pozemních komunikací ze dne 1. 9. 2009, který nahrazuje Metodický pokyn uveřejněný 

ve Věstníku dopravy 6/98 ze dne 24.3.1998  (MDS-č.j.: 18162/98-120 ze dne 3. 3. 1998)               

a provádějící musí být držitelem „Oprávnění k výkonu provádění hlavních a mimořádných 

prohlídek mostů PK“. 

k) Objednatel si vyhrazuje právo být informován o termínu provádění prohlídek, příp. se 

prohlídek zúčastnit, a projednat nezbytná opatření v terénu. 
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Článek IV. 

Čas a místo plnění díla 
 

Termín splnění díla:  do 31. 10. 2017 

Místo splnění díla:  Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace,  

                                                    oddělení majetkové správy Valašské Meziříčí, Jiráskova 35 

 

 

Článek V. 

Cena za dílo 
 

Cena za zhotovení díla podle čl. III. této smlouvy je pevná a je stanovena dohodou ve výši: 

Cena za dílo                  190.000,- Kč 

DPH 21 %             39.900,- Kč  

Cena celkem vč. DPH                  229.900,- Kč 

(slovy: dvěstědvacetdevěttisícdevětsetkorunčeských) 

Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla. 

Nárok na cenu vzniká řádným splněním závazku (viz čl. II. této smlouvy). 

Pohledávky zhotovitele vzniklé z této smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu objednatele 

postoupit jiné osobě ani je zatížit právy třetích osob. 

 

 

Článek VI. 

Zaplacení ceny 
 

Objednatel neposkytuje zálohy. Cena za dílo bude uhrazena  po úplném předání a převzetí díla bez vad 

a nedodělků. Podkladem pro zaplacení bude účetní doklad (faktura) zaokrouhlený na celé koruny 

vystavený zhotovitelem nejpozději do 15 kalendářních dnů od převzetí díla. Splatnost účetních 

dokladů (faktur) bude 15 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli.  

 

 

Článek VII. 

Provádění díla 

 
Podklady k provádění díla, které budou tvořit mostní listy a protokoly předešlých hlavních prohlídek, 

si zhotovitel vyžádá po předchozí domluvě od inspektora pro mosty majetkové správy Valašské 

Meziříčí, uvedeného ve smlouvě (osoba pověřená jednat ve věcech technických). 

Veškeré věci potřebné k provedení díla zajišťuje zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí. 

Konečné předání všech provedených HPM bude stvrzeno protokolem o předání a převzetí díla 

podepsaným zhotovitelem a inspektorem pro mosty majetkové správy Valašské Meziříčí, který bude 

předložen jako doklad k uskutečnění úhrady faktury doručené objednateli. 

Prohlídky budou zpracovány v systému BMS. Formuláře prohlídek budou odevzdány 1x v tiskovém 

vyhotovení na listech A4 (oboustranně tištěné), součástí protokolu bude fotodokumentace - dle 

aktuálního stavebního stavu mostu). Průběh prohlídky je možné zaznamenat i na video.  

Souhrn všech prohlídek bude rovněž odevzdán v digitální podobě na CD (Word, Excel), včetně 

fotodokumentace. 

Zhotovitel jako odborný dodavatel prací prohlašuje, že se přesvědčil o správnosti a dostatečnosti 

podkladů a že závazné podklady a pokyny objednatele, které se týkají jeho dodávky, nemají vady či 

nedodělky, které brání řádnému provedení díla. 

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy, tzn. že 

popsaný technický stav jednotlivých mostů bude odpovídat reálnému technickému stavu ke dni 

splnění závazku. Odpovědnost z vadného plnění díla bude řešena podle § 2 615 a násl. z.č. 89/2012 

Sb.  
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Objednatel je oprávněný použít dílo pro účely vyplývající z této smlouvy. Jiné využití, především 

přenechání na využívání třetím osobám, je podmíněno výslovným souhlasem zhotovitele. 

 

 

Článek VIII. 

Smluvní pokuty 
 

Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele zhotovit dílo v době sjednané v čl. IV. smlouvy zaplatí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. 

Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele písemně se vyjádřit k reklamaci vady díla v době sjednané 

v čl. X. smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za 

každý den prodlení. 

Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání 

 

 

Článek IX. 

Odstoupení od smlouvy 
 

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že  

- objednatel by neuzavřel tuto smlouvu, pokud by věděl, že zhotovitel poruší svou smluvní 

povinnost splnit řádně závazek ve sjednané době. 

- nesplnění povinnosti zhotovitele splnit řádně závazek ve sjednané době je podstatným 

porušením závazku. 

V případě, že zhotovitel poruší povinnost splnit řádně závazek ve sjednané době, jedná se o podstatné 

porušení smlouvy a objednatel má právo od smlouvy odstoupit.  

 

 

Článek X. 

Záruka za jakost 
 

Zhotovitel poskytne záruku na jakost díla po dobu 5 let. 

Záruční doba začne běžet následující den ode dne převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. 

Zhotovitel se zavazuje písemně sdělit objednateli své stanovisko k uplatněné vadě díla                              

a dohodnout termín pro její odstranění do 5 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.  

Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu. 

V reklamaci objednatel uvede, o jaké vady se jedná, jak se projevují, popř. v jaké lhůtě požaduje jejich 

odstranění.  

 

 

Článek XI. 

Závěrečná ustanovení 
 

Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které budou podepsány 

objednatelem a zhotovitelem, jinak jsou neplatné. 

V ostatním se právní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb. 

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru 

smluv. 

ŘSZK zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.,                         

o registru smluv, a o uveřejnění smlouvy bude informovat druhého účastníka smlouvy na jeho                       

e-mailovou adresu. 

Smluvní strany souhlasí se zpracováním a se zveřejněním svých ve smlouvě uvedených 

identifikačních údajů v registru smluv.    

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele. 
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Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany 

prohlašují, že tuto smlouvu projednaly a že nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně 

nevýhodných podmínek. 

 

 

 

Příloha č. 1 – seznam mostů v okrese Vsetín monitorovaných v roce 2017 

 

Ve Zlíně dne                                                                          Ve Valašské Meziříčí dne   

 

 

 

 

 

 

 

………………………………                                             ……………………............... 

     Ing. Bronislav  Malý                                                                 Ing. Jaromír  Dybal 

                ředitel               jednatel 


