

SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 60ZA-003997

Číslo smlouvy zhotovitele: 250063

**Název související veřejné zakázky: D8 Mostní závěry - periodická údržba MZ
TransGrip 2025 -**

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

název: MaGe Construction, s.r.o.
se sídlem: Voskovcova 1130/34, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
IČO, DIČ: 24166189, CZ24166189
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba D8 Mostní závěry - periodická údržba MZ TransGrip 2025 -, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 116 0009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 817 400,00 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
D8 Mostní závěry - periodická údržba MZ TransGrip 2025 -	817 400,00	171 654,00	989 054,00

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami Zakázky a Smluvními podmínkami pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky (dále rovněž „**Smluvní podmínky**“).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky
- f) Technická specifikace
- g) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)
Plán uzávěr Tunelů D8 2025

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Smluvní strany se dohodly, že Datum zahájení prací bude objednatelem oznámeno nejpozději do 9 (devíti) měsíců od Základního data dle Pod-čl. 1.1.7 Smluvních podmínek.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli). Dodavatel/zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Dodavatel/zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy vyžadováno. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon č. 309/2006 Sb.**“), se dodavatel/zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při přípravě a realizaci stavby. Dodavatel/zhotovitel rovněž prohlašuje, že se tímto zavazuje k zavázání součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi, a to po celou dobu přípravy a realizace stavby. Dodavatel/zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi, povinnost zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech jeho aktualizací, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je dodavatel/zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud dodavatel/zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou sjednané v této Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.

V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je dodavatel/zhotovitel povinen:

- a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,
- b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování předmětného protiprávního jednání,
- c) písemně informovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:

- a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že dodavatel/zhotovitel byl v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,
- b) pokud dodavatel/zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s písm. b) předchozího odstavce a ke zjednání nápravy dodavatelem/zhotovitelem nedojde ani na základě písemné výzvy Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato výzva na možnost odstoupení od Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele výslovně upozorní,
- c) v případě opakovaného porušení povinnosti dodavatele/zhotovitele písemně informovat Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné povinnosti) a dále
- d) v případě, že dodavatel/zhotovitel uvede v písemné informaci dle této Smlouvy doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace.

Dodavatel/zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices.

Dodavatel/zhotovitel písemně informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o následující skutečnosti, do 5 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti:

osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], vzniklo právo na převod finančních prostředků, které dodavatel/zhotovitel obdrží od objednatele za provedení a dokončení této stavby.

Za porušení této oznamovací povinnosti zaplatí dodavatel/zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % Přijaté smluvní částky.

Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v souladu s Pod-čl. 12.1. Smluvních podmínek, pokud dodavatel/zhotovitel použije finanční prostředky, které obdrží za provedení a dokončení této stavby, v rozporu s § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti dodavatel/zhotovitel mimo

jiné poskytne objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu¹).

Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

¹ Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.



OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic s. p., se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) veřejné zakázky s názvem **D8 Mostní závěry - periodická údržba MZ TransGrip 2025 -**, systémové číslo Veřejné zakázky na profilu Zadavatele **P25V00302181** (dále jen „Veřejná zakázka“), zadávané v zavedeném dynamickém nákupním systému s názvem **Stavební údržba a drobné opravy mostů a propustků** (dále jen „DNS“), v souladu s § 141 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), **o z n a m u j e** všem dodavatelům zařazeným do zavedeného DNS, kteří podali nabídku, výběr dodavatele na plnění předmětu Veřejné zakázky:

MaGe Construction, s.r.o.

se sídlem: Voskovcova 1130/34, Hlubočepy, 152 00 Praha 5

IČO: 24166189

Odůvodnění:

Nabídka výše uvedeného dodavatele byla vybrána bez provedení hodnocení, neboť na základě výzvy k podání nabídek v rámci Veřejné zakázky podal nabídku jediný dodavatel zařazený do zavedeného DNS a tento dodavatel zároveň splnil všechny požadavky Zadavatele stanovené ve výzvě k podání nabídek v rámci Veřejné zakázky.

Poučení:

Dodavatelé zařazení do zavedeného DNS, kteří podali nabídku, jsou v souladu s § 241 ZZVZ oprávněni podat proti výběru dodavatele námitky. Námitky musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení dodavateli zařazenému do zavedeného DNS, který podal nabídku. Zadavatel však může v souladu s § 141 odst. 5 ZZVZ uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem i před uplynutím lhůty pro podání námitek, popř. před koncem blokačních lhůt dle § 246 odst. 1 písm. b) a c) ZZVZ.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM KVALIFIKOVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

PŘÍLOHA Č. 1

PŘÍLOHA

Název stavby: D8 Mostní závěry - periodická údržba MZ TransGrip 2025 -

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	MaGe Construction, s.r.o., Voskovcova 1130/34, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
Datum zahájení prací	1.1.7	c) Na základě výzvy Objednatele doručené Zhotoviteli nejméně 7 dnů před Datem zahájení prací.
Doba pro dokončení	1.1.9	12 měsíců doba pro dokončení běží od Data zahájení prací.
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se
Sekce	1.1.26	Nepoužije se
Faktura	1.1.28	Další náležitosti nejsou určeny.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkaz výměr (g) Formuláře a ostatní dokumenty
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	██ ██
Zástupce objednatele	3.2	██ ██

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací Forma harmonogramu: a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení stavby.
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se
Odstranění vad	9.1	a) Záruční doba stanovená Objednatelem činí 24 měsíců
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Zálohová platba	11.9	Nepoužije se
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30.000 Kč za každý případ porušení

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 2 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) ■Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Nepoužije se
	12.5 e)	Nepoužije se
	12.5 f)	Zhotovitel poruší právní předpisy upravující bezpečnost práce 20.000 Kč za každý případ porušení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks)
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

PŘÍLOHA

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatel.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Číslo a název podobjektu/rozpočtu:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: ? . 2, 3, 4 a 5
---	---------------------------------------	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: [doplňte]

Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
		0,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Pověřená osoba	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S- 11.6 v platném znění)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis

Příloha č. 2 Rozpis ceny služeb

Akce: D8 Mostní závěry - periodická údržba MZ TransGrip 2025 -

Most: D8-135..3 Most přes Rybný potok - pražská opěra, periodická revize - základní servis

Č.položky	Popis položky	MJ	Množství	JC	Cena celkem
1	Nájezd montážního vozidla <i>Položka zahrnuje náklady na přistavení vozidla do místa provádění údržbových prací</i>	kpl			
2	Kontrola šroubových spojů kompletní sestavy prstových desek a funkce mostního závěru (MZ) <i>Položka zahrnuje kontrolu šroubových spojení prstových desek poklepen, příp. dotažení povolených šroubů na předepsaný moment, kontrola správné funkce, těsnosti, poškození a opotřebení MZ a pryž. součástí MZ, dále vyčištění a namazání MZ mazivem určeným pro údržbu MZ</i>	ks			
	Celkem				

Most: D8-135..3 Most přes Rybný potok - drážďanská opěra, periodická revize - zá

Č.položky	Popis položky	MJ	Mn
3	Nájezd montážního vozidla <i>Položka zahrnuje náklady na přistavení vozidla do místa provádění údržbových prací</i>	kpl	
4	Kontrola šroubových spojů kompletní sestavy prstových desek a funkce mostního závěru (MZ) <i>Položka zahrnuje kontrolu šroubových spojení prstových desek poklepen, příp. dotažení povolených šroubů na předepsaný moment, kontrola správné funkce, těsnosti, poškození a opotřebení MZ a pryž. součástí MZ, dále vyčištění a namazání MZ mazivem určeným pro údržbu MZ</i>	ks	
	Celkem		

Most: D8-136..1 a 2 Hraniční most - pražská opěra, periodická revize - základní ser

Č.položky	Popis položky	MJ	Mn
5	Nájezd montážního vozidla <i>Položka zahrnuje náklady na přistavení vozidla do místa provádění údržbových prací; Množství MJ, viz Poznámka pod tabulkou</i>	kpl	
6	Kontrola šroubových spojů kompletní sestavy prstových desek a funkce mostního závěru (MZ) <i>Položka zahrnuje kontrolu šroubových spojení prstových desek poklepen, příp. dotažení povolených šroubů na předepsaný moment, kontrola správné funkce, těsnosti, poškození a opotřebení MZ a pryž. součástí MZ</i>	ks	
	Celkem		

Most: D8-136..1 a 2 Hraniční most - drážďanská opěra, periodická revize - základní

Č.položky	Popis položky	MJ	Mn
7	Nájezd montážního vozidla <i>Položka zahrnuje náklady na přistavení vozidla do místa provádění údržbových prací; Množství MJ, viz Poznámka pod tabulkou</i>	kpl	
8	Kontrola šroubových spojů kompletní sestavy prstových desek a funkce mostního závěru (MZ) <i>Položka zahrnuje kontrolu šroubových spojení prstových desek poklepen, příp. dotažení povolených šroubů na předepsaný moment, kontrola správné funkce, těsnosti, poškození a opotřebení MZ a pryž. součástí MZ</i>	ks	
	Celkem		

Celková cena za 1 periodickou

Celková cena za 1 periodick

D8-136..1 a 2 a D8-135..3 je rozděleno pouze pro účely fakturace, montážní práce proběhne Zhotovitel bude fakturovat pro každou operu 1/2 hodnoty položky Nájezd montážního vozu
Zadavatel předpokládá, že práce na mostě 135..3 se uskuteční v jednom dni a práce na mo

Ceny za opravy mostních závěrů - model pro hodnocení

Č.položky	Popis položky	MJ	Mn
9	Nájezd nákladního vozidla s HR, vč. výkonu	kpl	
10	Demontáž a montáž krycí desky	ks	
11	Odvrtání zlomeného šroubu, oprava závitu, nový šroub, utažení na moment a zajištění proti povolnění	ks	
12	Nová závitová pouzdra, vč. víček, jádrové vyvrtání starých pouzder, zafrézování plochy pro svar, svařování	ks	
13	Protikorozní nátěr MZ	m2	
14	Přetmelení spáry k omezení zatékání vody do vnitřního prostoru MZ	m	
15	Přetmelení pryžových profilů, položka obsahuje čištění dilatační drážky, aplikace tmelu, uhlazení	m	

Modelová cena za opravy mostních závěrů pro účely h

Modelová cena za opravy mostních závěrů pro účel

Předpokládaná maximální cena oprav mostních závěrů za 1 periodickou kontrolu je 150 0

Předpokládaná celková cena za kompletní periodickou revizi a opravy hřebenových mostní dle příslušných předpisů ŘSD, TKP19A, TKP19B, TP66 a TP výrobce MZ.

Jednotkové ceny uvedené v modelu představují a odpovídají konečné ceně za položku.

Hodnota periodické kontroly, vč. předpokládané modelové částky za opravu hřebenových

Termíny provedení periodické kontroly	
---------------------------------------	--

Celková hodnotící cena za ... periodickou kontrolu, vč. opravy MZ v Kč bez DPH

21% DPH

Celková hodnotící cena za ...periodickou kontrolu, vč. opravy MZ v Kč s DPH

„D8 Mostní závěry - periodická údržba MZ TransGrip 2025 - “

A/ Technická specifikace

Předmětem je provádění roční údržby mostních závěrů (MZ) v kvartálních cyklech. Práce zahrnují pravidelný základní servis MZ a případné opravy MZ pro zachování plné funkčnosti tak, jak je požadováno příslušnými předpisy ŘSD (TKP19A, TKP19B, TP86) a TP výrobce MZ:

Periodická čtvrtletní revize – základní servis MZ – zahrnuje:

- Dopravu materiálu, techniky, vybavení a pracovníků na místo.
- Kontrolu šroubových spojů prstových desek MZ, případně jejich dotažení na moment a zajištění proti povolení.
- Kontrolu správné funkce MZ, zda nedochází ke kolizi jednotlivých prstů konzol MZ, těsnosti, poškození a opotřebení, včetně kontroly pryžových součástí.
- Kontrola protikoroze ochranného nátěru ocelových částí MZ
- Čištění odvodňovacího žlabu a kontrolu jeho napojení na odvodnění mostu

Oprava mostních závěrů zahrnuje opravu závad zjištěných při základním servisu MZ

- Odvrtání zlomeného šroubu, oprava závitu, nový šroub, utažení na moment a zajištění proti povolení.
- Spojovací materiál pro kompletní výměnu v pevnostní třídě 10.9, resp. 12.9, utažení na moment a zajištění proti povolení.
- Nájezd nákladního vozidla s HR.
- Demontáž a montáž krycí desky.
- Nová závitová pouzdra, vč. víček, jádrové vyvrtání starých pouzder, zafrézování plochy pro svar, svařování
- Případnou výrobu nových ocelových či nerezových dílů pro výměny poškozených částí MZ.
- Pryžové těsnící pásy a komponenty pro vulkanizaci či lepení
- Přetmelení spáry k omezení zatékání vody do vnitřního prostoru MZ.
- Přetmelení pryžových profilů obsahuje čištění dilatační drážky, aplikace tmelu, uhlazení.
- Protikoroze nátěr desek a ostatních částí MZ
- Ekologická likvidace poškozeného materiálu z oprav.

D8-135..3 Most přes Rybný potok

Jedná se o 4 ks mostních dilatačních závěrů TransGrip, u kterých je třeba kontrolovat šroubové spoje konzolových prstových desek, v případě zjištění přetržení šroubů je počítáno s výměnou a bude-li třeba i nahrazením kompletního závitového pouzdra. Dále je třeba provádět kontrolu těsnosti a čištění odvodňovacího žlabu, napojení odvodňovacího žlabu na odvodnění mostu, povrchovou ochranu ocelových částí MZ, kvalitu a stav nekovových komponentů MZ (pryžové části MZ) a celkovou funkci MZ, zda nedochází ke kolizi jednotlivých prstů konzol MZ. Údržba je u tohoto typu MZ plánována.

D8-136..1 a 2 Hraniční most

Jedná se o 4 ks mostních dilatačních závěrů TransGrip, u kterých je třeba kontrolovat šroubové spoje konzolových prstových desek, v případě zjištění přetržení šroubů je počítáno s výměnou a bude-li třeba i nahrazením kompletního závitového pouzdra. Dále je třeba provádět kontrolu těsnosti a čištění odvodňovacího žlabu, napojení odvodňovacího žlabu na odvodnění mostu, povrchovou ochranu ocelových částí MZ, kvalitu a stav nekovových komponentů MZ (pryžové části MZ) a celkovou funkci MZ, zda nedochází ke kolizi jednotlivých prstů konzol MZ. Údržba je u tohoto typu MZ plánována kvartálně.

B/ Další požadavky objednatele

1. Vybraný dodavatel je povinen zadavateli na písemnou výzvu předložit formou elektronické komunikace kopie pověření dodavatele vydané výrobcem mostního závěru prokazující, že daný dodavatel je oprávněn provádět údržbu a servis mostních závěrů tohoto typu a výrobce z důvodu jistoty dodání originálních náhradních dílů pro příslušný mostní závěr v případě nutné opravy.
2. Zhotovitel se zavazuje prostudovat připomínky a upozornění Objednatele, týkající se průběhu a způsobu plnění smluvních povinností Zhotovitele, a v případě jejich opodstatněnosti bez zbytečného odkladu vyvodit odpovídající závěry a přijmout opatření k odstranění nedostatků v plnění Smlouvy. O těchto opatřeních bude informovat Objednatele.
3. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP podle § 8 Směrnice GR ŘSD ČR č. 4/2007, zpracovaná bezpečnostní rizika dle § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákoník práce“) a vstup na dálnici hlásit zástupci Objednatele. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a Směrnici GR ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu s § 105 Zákoníku práce a nařízením vlády č. 201/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce Zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování těchto osob.
4. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele.
5. Zhotovitel podle § 2936 až 2938 Občanského zákoníku odpovídá i za škodu způsobenou vadou věci, a této odpovědnosti se nemůže zbavit. Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, která svým konstrukčním provedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopna bezpečného provozu.
6. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na dálnicích a silnicích se považuje za podstatné porušení smluvních povinností Zhotovitele podle Smlouvy.
7. Součástí plnění je úklid místa pracoviště

Poskytovatel je před započítím prací povinen:

1. Předložit platné školení BOZP dle Směrnice státního podniku ŘSD č. 10-S-14.8,
2. Mít platné a oboustranně podepsané předání staveniště (úseku)

Poskytovatel je po dokončení prací povinen:

Pro servis mostních závěrů:

1. Předložit soupis provedených prací potvrzený zástupcem Objednatele (k fakturaci, je součástí specifikace)
2. Pracovní deník
3. Předložit protokol o převzetí díla objednatel

Pro servis a opravu mostních závěrů:

1. Předložit soupis provedených prací potvrzený zástupcem Objednatele (k fakturaci, je součástí specifikace)
2. Pracovní deník
3. Předložit protokol o převzetí díla objednatel
4. Schéma oprav MZ (je součástí specifikace)
5. Doklady k použitým materiálům na opravy MZ, prohlášení o shodě
6. Fotodokumentaci oprav s řádným popisem

C/

Termín provádění:

květen 2025

srpen 2025

listopad 2025

únor 2026

DIO zajistí Objednatel.

Práce budou prováděny mimo exponované dny a v časech s nižší intenzitou dopravy na základě výzvy Objednatele doručené Zhotoviteli nejméně 7 dnů před Datem zahájení prací a v koordinaci s přílohou Výzvy k podání nabídky Příloha č. 14 Plán uzávěr Tunelů D8 2025.

Objednatel si vyhrazuje právo ukončit provádění prací v případě, že to budou vyžadovat provozní podmínky.

D/ Soupis provedených prací

Akce: „D8 Mostní závěry - periodická údržba MZ TransGrip 2025 -“ Soupis provedených prací

Most: _____ D8-135..3 Most přes Rybný potok (oba směry), periodická revize - základní servis

Č. položky	Popis položky	MJ	Množství	IC	Cena celkem
1, 3	Nájezd montážního vozidla <i>Položka zahrnuje náklady na přistavení vozidla do místa provádění údržbových prací; Množství MJ, viz Poznámka pod tabulkou</i>	kpl	1		
2, 4	Kontrola šroubových spojů kompletní sestavy prstových desek a funkce mostního závěru (MZ) <i>Položka zahrnuje kontrolu šroubových spojení prstových desek poklepem; příp. dotažení povolených šroubů na předepsaný moment, kontrola správné funkce, těsnosti, poškození a opotřebení MZ a pryž. součástí M7. Čištění odvodňovacího žlabu.</i>	ks	4		
	Celková cena za kontrolu MZ v Kč bez DPH				

Most: _____ D8-136..1 a 2 Hraniční most - pražská opěra, periodická revize - základní servis

Č. položky	Popis položky	MJ	Množství	IC	
1	Nájezd montážního vozidla <i>Položka zahrnuje náklady na přistavení vozidla do místa provádění údržbových prací; Množství MJ, viz Poznámka pod tabulkou</i>	kpl	0,5		
2	Kontrola šroubových spojů kompletní sestavy prstových desek a funkce mostního závěru (MZ) <i>Položka zahrnuje kontrolu šroubových spojení prstových desek poklepem; příp. dotažení povolených šroubů na předepsaný moment, kontrola správné funkce, těsnosti, poškození a opotřebení MZ a pryž. součástí M7. Čištění odvodňovacího žlabu.</i>	ks	2		
	Celková cena za kontrolu MZ v Kč bez DPH				

Cena za opravy mostních závěrů

Č. položky	Popis položky	MJ	Množství	IC	
7	Nájezd nákladního vozidla s HR, vč. výkonu	kpl	0		
8	Demontáž a montáž krycí desky	ks	0		
9	Odvrtání zlomeného šroubu, oprava závitu, nový šroub, utažení na moment a zajištění proti povolení	ks	0		
10	Nová závitová pouzdra, vč. víček, jádrové vyvrtání starých pouzder, zafrézování plochy pro svar, svařování	ks	0		
11	Protikoroziní nátěr MZ	m2	0		
12	Přetmelení spáry k omezení zatékání vody do vnitřního prostoru MZ	m	0		
13	Přetmelení pryžových profilů, položka obsahuje čištění dilatační drážky, aplikace tmelu, uhlazení	m	0		
	Celková cena za opravy MZ v Kč bez DPH				

Celková cena za 1 periodickou kontrolu a opravy MZ v Kč bez DPH	0,00
21% DPH	0,00
Celková cena za 1 periodickou kontrolu a opravy MZ v Kč s DPH	0,00

Statutární zástupce organizace:

Jméno:		Podpis a otisk razítka:
Funkce:		
Datum:		

D8-136..1 a 2 je rozděleno pouze pro účely fakturace, montážní práce proběhnou najeden nájezd, v jeden pracovní den. Zhotovitel bude fakturovat pro každou opěru 1/2 hodnoty položky Nájezd montážního vozidla. Zadavatel předpokládá, že práce na mostě 135..3 se uskuteční v jednom dni a práce na mostě 136..1 a 2 v druhém dni.

Akce: „D8 Mostní závěry - periodická údržba MZ TransGrip 2025 -“ Soupis provedených prací

Most: **D8-136..1 a 2 Hraniční most - drážďanská opěra, periodická revize - základní servis**

Č.položky	Popis položky	MJ	Množství	JC	Cena celkem
7	Nájezd montážního vozidla <i>Položka zahrnuje náklady na přistavení vozidla do místa provádění údržbových prací; Množství MJ, viz Poznámka pod tabulkou</i>	kpl	0,5		
8	Kontrola šroubových spojů prstových desek a funkce mostního závěru (MZ) <i>Položka zahrnuje kontrolu šroubových spojení prstových desek poklepem, příp. dotažení povolených šroubů na předepsaný moment, kontrola správné funkce, těsnosti, poškození a opotřebení MZ a pryž. součástí MZ. Čištění odvodňovacího žlabu.</i>	ks	2		
	Celková cena za kontrolu MZ v Kč bez DPH				

Cena za opravy mostních závěrů

Č.položky	Popis položky	MJ	Množství	JC
9	Nájezd nákladního vozidla s HR, vč. výkonu	kpl	0	
10	Demontáž a montáž krycí desky	ks	0	
11	Odvrtání zlomeného šroubu, oprava závitu, nový šroub, utažení na moment a zajištění proti povolení	ks	0	
12	Nová závitová pouzdra, vč. víček, jádrové vyvrtání starých pouzder, zafrézování plochy pro svar, svařování	ks	0	
13	Protikorozní nátěr MZ	m2	0	
14	Přetmelení spáry k omezení zatékání vody do vnitřního prostoru MZ	m	0	
15	Přetmelení pryžových profilů, položka obsahuje čištění dilatační drážky, aplikace tmelu, uhlazení	m	0	
	Celková cena za opravy MZ v Kč bez DPH			

Celková cena za 1 periodickou kontrolu a opravy MZ v Kč bez

21%

Celková cena za 1 periodickou kontrolu a opravy MZ v Kč s

Statutární zástupce organizace:

Jméno:		Podpis a otisk razítka:
Funkce:		
Datum:		

D8-136..1 a 2 je rozděleno pouze pro účely fakturace, montážní práce proběhnou na jeden nájezd, v jeden pracovní den. Zhotovitel bude fakturovat pro každou opěru 1/2 hodnoty položky Nájezd montážního vozidla. Zadavatel předpokládá, že práce na mostě 135..3 se uskuteční v jednom dni a práce na mostě 136..1 a 2 v druhém dni.

E/ Schéma oprav mostního závěru

demontáž

Digitálně podepsal:

PKO	Datum	31.05.2025 10:34:31	+02:00
-----	-------	---------------------	--------

 Digitálně podepsal

5 Datum: 2025.05.09
12:05:01 +02'00'