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Poznámka:
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	Cena bez DPH
	2 712 469,69

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	2 712 469,69
snížená	15,00%	0,00
	Výše daně
569 618,63
0,00

	Cena s DPH	v	CZK
	3 282 088,32
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[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:
Stavba:
302728
Stříbrný potok v Šluknově v ul. Budišínská č.p.158
17. 4. 2025
	Kód
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	Typ

	Náklady stavby celkem
	2 712 469,69
	3 282 088,32
	

	SO 01
	Oprava opevnění koryta
	1 779 553,14
	2 153 259,30
	STA

	SO 02
	Rekonstrukce opevnění koryta
	603 616,55
	730 376,03
	STA

	VON 1
	Vedlejší a ostatní náklady (oprava)
	194 000,00
	234 740,00
	STA

	VON 2
	Vedlejší a ostatní náklady (rekonstrukce)
	135 300,00
	163 713,00
	STA
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	Cena bez DPH
	Základ daně
	Sazba daně
	1 779 553,14
Výše daně

	DPH základní
	1 779 553,14
	21,00%
	373 706,16

	snížená
	0,00
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	2 153 259,30
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[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	Stavba:
Stříbrný potok v Šluknově v ul. Budišínská č.p.158 Objekt:
SO 01 - Oprava opevnění koryta
	
	

	Místo:
	Datum:
	17. 4. 2025

	Zadavatel:
Zhotovitel:
	Projektant:
Zpracovatel:
	

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	1 779 553,14

	
	1- Zemní práce
	
	372 854,57

	
	2- Zakládání
	
	4 168,56

	
	3- Svislé a kompletní konstrukce
	
	933 283,36

	
	4- Vodorovné konstrukce
	
	21 634,00

	
	6- Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	111,80

	
	767 - Konstrukce zámečnické
	
	68 000,00

	
	8- Vedení trubní dálková a přípojná
	
	15 900,00

	
	9- Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	118 283,06

	
	997 - Doprava suti a vybouraných hmot
	
	117 498,23

	
	998 - Přesun hmot
	
	49 819,56

	
	OST - Ostatní
	
	78 000,00
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Datum:	17. 4. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stříbrný potok v Šluknově v ul. Budišínská č.p.158 Objekt:
[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]SO 01 - Oprava opevnění koryta
Místo:
Zadavatel: Zhotovitel:
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	1779 553,14

	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	372 854,57

	1K
	114203202
	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty
	M3
	50,510
	500,00
	25 255,00

	PP
	
	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203202
	
	
	
	

	VV
	
	" ""příloha D.3, D.5.1
	
	
	
	

	VV
	
	"očištění kamene 75 %
	
	
	
	

	VV
	A2
	50.51
	
	50,510
	
	

	VV
	B2
	"Celkem: "A2
	
	50,510
	
	

	2K
	114203301
	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tv
	M3
	67,350
	350,00
	23 572,50

	PP
	
	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203301
	
	
	
	

	VV
	
	" ""příloha D.2,D.5, viz tab. výkazu výměr
	
	
	
	

	VV
	
	"třídění kamene z opevnění koryta
	
	
	
	

	VV
	A3
	67.35"m3
	
	67,350
	
	

	VV
	B3
	"Celkem: "A3
	
	67,350
	
	

	3K
	119001412
	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvě
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s
	M
	4,500
	500,00
	2 250,00

	PP
	
	podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001412
	
	
	
	

	VV
	
	" ""příloha D.2, D.3
	
	
	
	

	VV
	
	"Dočasné podepření potrubí ve výkopu, dl. 1,5 m - montáž a demontáž
	
	
	
	

	VV
	
	"DN 250mm, Kamenina-2 ks
	
	
	
	

	VV
	A4
	1.5"m"*2"ks
	
	3,000
	
	

	VV
	
	"DN 300mm, Kamenina-1 ks
	
	
	
	

	VV
	B4
	1.5"m"*1"ks
	
	1,500
	
	

	VV
	C4
	"Celkem: "A4+B4
	
	4,500
	
	

	4K
	11900141R
	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvě
	M
	1,500
	500,00
	750,00


Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s PP	podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s
opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN1000 mm
	PČ
	Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	VV
	" ""příloha D.2, D.3
	
	
	
	

	
	VV
	"Dočasné podepření potrubí ve výkopu, dl. 1,5 m - montáž a demontáž
	
	
	
	

	
	VV
	"DN 1000mm, Beton-1 ks
	
	
	
	

	
	VV A5
	1.5"m"*1"ks
	
	1,500
	
	

	
	VV B5
	"Celkem: "A5
	
	1,500
	
	

	5
	K 11900142R
	Dočasné zajištění kabelu ČEZ D-VN kabel
	M
	11,300
	420,00
	4 746,00

	
	PP
	Dočasné zajištění kabelu ČEZ D-VN kabel Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	Poznámka k položce: po odkrytí uložit do ochranného žlabu, zajistit proti pohybu a poškození. Po dokončení stavby-uložení do pískového lože, ochranná fólie, zásyp
	
	
	
	

	
	VV A6
	" "11.3"m
	
	11,300
	
	

	
	VV B6
	"Celkem: "A6
	
	11,300
	
	

	6
	K 121112003
	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm
	M2
	80,600
	160,00
	12 896,00

	
	PP
	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121112003
	
	
	
	

	
	VV
	" ""příloha D.2, D.5
	
	
	
	

	
	VV
	"Sejmutí ornice tl 150 mm
	
	
	
	

	
	VV A7
	80.6"m2
	
	80,600
	
	

	
	VV B7
	"Celkem: "A7
	
	80,600
	
	

	7
	K 124253101
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3
	M3
	72,600
	130,00
	9 438,00

	
	PP
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124253101
	
	
	
	

	
	VV
	" ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr
	
	
	
	

	
	VV A8
	72.6"m3
	
	72,600
	
	

	
	VV B8
	"Celkem: "A8
	
	72,600
	
	

	8
	K 124353101
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3
	M3
	72,600
	220,00
	15 972,00

	
	PP
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124353101
	
	
	
	

	
	VV
	" ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr
	
	
	
	

	
	VV A9
	72.6
	
	72,600
	
	

	
	VV B9
	"Celkem: "A9
	
	72,600
	
	

	9
	K 127751101
	Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v horninách třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4, průměrné tloušťky pro
	M3
	62,500
	380,00
	23 750,00

	
	PP
	Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v horninách třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4, průměrné tloušťky projektované vrstvy do 0,50 m do 1 000 m3
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/127751101
	
	
	
	

	
	VV
	" ""náplavy
	
	
	
	

	
	VV A10
	62.5"m3
	
	62,500
	
	

	
	VV B10
	"Celkem: "A10
	
	62,500
	
	

	10
	K 131251202
	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
	M3
	11,325
	680,00
	7 701,00

	
	
	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20
	
	
	
	

	
	PP
	do 50 m3
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251202
	
	
	
	

	
	VV
	" ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr
	
	
	
	

	
	VV
	"výkop jednostranně pažený
	
	
	
	

	
	VV A11
	22.65"m3"*0.5
	
	11,325
	
	

	
	VV B11
	"Celkem: "A11
	
	11,325
	
	

	11
	K 131351202
	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3
	M3
	11,325
	900,00
	10 192,50
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	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	PP
	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131351202
	
	
	
	

	VV
	" ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr
	
	
	
	

	VV
	"výkop jednostranně pažený
	
	
	
	

	VV A12
	22.65"m3"*0.5
	
	11,325
	
	

	VV B12
	"Celkem: "A12
	
	11,325
	
	

	12 K 132212131
	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
	M3
	2,712
	1 300,00
	3 525,60

	PP
	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132212131
	
	
	
	

	VV
	" ""Výkop ruční rýhy v OP kabelu VN ČEZ vzemině tř. I
	
	
	
	

	VV A13
	0.4*0.6*11.3
	
	2,712
	
	

	VV B13
	"Celkem: "A13
	
	2,712
	
	

	13 K 139001101
	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny
	M3
	2,712
	450,00
	1 220,40

	PP
	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139001101
	
	
	
	

	VV
	" ""Výkop ruční rýhy v OP kabelu VN ČEZ vzemině tř. I
	
	
	
	

	VV A14
	0.4*0.6*11.3
	
	2,712
	
	

	VV B14
	"Celkem: "A14
	
	2,712
	
	

	14 K 15110000R
	Vzpěry pro jednostranné bednění, zřízení a odstranění
	M2
	80,900
	140,00
	11 326,00

	PP
	Vzpěry pro jednostranné bednění, zřízení a odstranění
	
	
	
	

	VV
	" ""příloha D.5,D.6
	
	
	
	

	VV A15
	80.9"m2
	
	80,900
	
	

	VV B15
	"Celkem: "A15
	
	80,900
	
	

	15 K 151101401
	Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m
	M2
	49,480
	130,00
	6 432,40

	PP
	Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101401
	
	
	
	

	VV
	" ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr
	
	
	
	

	VV A16
	49.48"m2
	
	49,480
	
	

	VV B16
	"Celkem: "A16
	
	49,480
	
	

	16 K 151101411
	Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení příložném, hloubky do 4 m
	M2
	49,480
	30,00
	1 484,40

	PP
	Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení příložném, hloubky do 4 m
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101411
	
	
	
	

	17 K 151101901
	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s ponecháním pažin ve výkopu příložné, hloubky do 4 m
	M2
	49,480
	1 200,00
	59 376,00

	PP
	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s ponecháním pažin ve výkopu příložné, hloubky do 4 m
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101901
	
	
	
	

	VV
	" ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr
	
	
	
	

	VV A18
	49.48"m2
	
	49,480
	
	

	VV B18
	"Celkem: "A18
	
	49,480
	
	

	18 K 162251102
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	217,971
	42,00
	9 154,78

	PP
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251102
	
	
	
	

	VV
	" ""vod. přemístění ornice na deponii
	
	
	
	

	VV A19
	80.6"m2"*0.15"m
	
	12,090
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	VV
	
	"vod. přemístění ornice z deponie
	
	
	
	

	VV
	B19
	63.82*0.15
	
	9,573
	
	

	VV
	
	"vodorovné přemístění výkopku na deponii a zpět, zpětně se využije do zásypu
	
	
	
	

	VV
	C19
	(96.12+2.034)"m3"*2
	
	196,308
	
	

	VV
	D19
	"Celkem: "A19+B19+C19
	
	217,971
	
	

	19 K
	16275111R
	Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. I/3 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	55,804
	720,00
	40 178,88

	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. I/3 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	

	VV
	
	" ""Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. I/3
	
	
	
	

	VV
	A20
	55.804"m3""náplavy po odvodnění
	
	55,804
	
	

	VV
	B20
	"Celkem: "A20
	
	55,804
	
	

	20 K
	16275113R
	Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. II/4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	73,008
	720,00
	52 565,76

	PP
	
	Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. II/4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	

	VV
	
	" ""Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. II/4
	
	
	
	

	VV
	A21
	(72.6+11.325)"m3""výkop hor. tř. I/3
	
	83,925
	
	

	VV
	B21
	2.712"m3""výkop hor. tř. I/3, rýha v OP
	
	2,712
	
	

	VV
	C21
	(72.6+11.325)"m3""výkop hor. tř. II/4
	
	83,925
	
	

	VV
	D21
	(7+13)"ks"*0.03"m3/ks""výkopek z patek sloupků oplocení
	
	0,600
	
	

	VV
	E21
	-(96.12+2.034)"m3""odpočet, zpětný zásyp
	
	-98,154
	
	

	VV
	F21
	"Celkem: "A21+B21+C21+D21+E21
	
	73,008
	
	

	21 K
	167151101
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	M3
	55,804
	150,00
	8 370,60

	PP
	
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101
	
	
	
	

	VV
	
	" ""naložení po odvodnění
	
	
	
	

	VV
	A22
	62.5"m3"/1.12
	
	55,804
	
	

	VV
	B22
	"Celkem: "A22
	
	55,804
	
	

	22 K
	174151101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	103,102
	140,00
	14 434,28

	
	
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
	
	
	
	

	PP
	
	vykopávkách
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101
	
	
	
	

	VV
	
	" ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr
	
	
	
	

	VV
	
	"Zásyp stabilizovaným kamenivem-aktivace pažení
	
	
	
	

	VV
	A23
	0.1*49.48
	
	4,948
	
	

	VV
	
	"Zásyp výkopkem
	
	
	
	

	VV
	B23
	96.12"m3
	
	96,120
	
	

	VV
	
	"Zásyp rýhy v OP kabelu VN ČEZ výkopkem
	
	
	
	

	VV
	C23
	0.4*0.45*11.3
	
	2,034
	
	

	VV
	D23
	"Celkem: "A23+B23+C23
	
	103,102
	
	

	23 K
	58935150
	směs stmelená cementem SC C 8/10 (kamenivo zpevněné cementem KSC I)
	M3
	4,948
	3 500,00
	17 318,00

	PP
	
	směs stmelená cementem SC C 8/10 (kamenivo zpevněné cementem KSC I)
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/58935150
	
	
	
	

	VV
	
	" ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr
	
	
	
	

	VV
	
	"aktivace pažení
	
	
	
	

	VV
	A28
	0.1*49.48
	
	4,948
	
	

	VV
	B28
	"Celkem: "A28
	
	4,948
	
	

	24 K
	181351003
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	M2
	63,820
	80,00
	5 105,60

	PP
	
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/181351003
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	VV
	
	" ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr
	
	
	
	

	VV
	
	"tl.150 mm
	
	
	
	

	VV
	A24
	63.82"m2
	
	63,820
	
	

	VV
	B24
	"Celkem: "A24
	
	63,820
	
	

	25 K
	181411121
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
	M2
	63,820
	6,00
	382,92

	PP
	
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411121
	
	
	
	

	VV
	
	" ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr
	
	
	
	

	VV
	A25
	63.82"m2
	
	63,820
	
	

	VV
	B25
	"Celkem: "A25
	
	63,820
	
	

	26 K
	00572100
	osivo jetelotráva intenzivní víceletá
	KG
	1,276
	200,00
	255,20

	PP
	
	osivo jetelotráva intenzivní víceletá
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/00572100
	
	
	
	

	VV
	A1
	" "63.82*0.02 "Přepočtené koeficientem množství
	
	1,276
	
	

	VV
	B1
	"Celkem: "A1
	
	1,276
	
	

	27 K
	181951112
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
	M2
	148,030
	25,00
	3 700,75

	PP
	
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112
	
	
	
	

	VV
	
	" ""příloha D.5,, viz tab. výkazu výměr
	
	
	
	

	VV
	A26
	63.82 "pod humusování
	
	63,820
	
	

	VV
	B26
	84.21 "urovnání A26 zhutnění pláně-ZS pod lože z kameniva
	
	84,210
	
	

	VV
	C26
	"Celkem: "A26+B26
	
	148,030
	
	

	28 K
	184818241
	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene do 300 mm
	KUS
	2,000
	750,00
	1 500,00

	PP
	
	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene do 300 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184818241
	
	
	
	

	VV
	
	" ""stromy D 200 mm
	
	
	
	

	VV
	A27
	2"ks
	
	2,000
	
	

	VV
	B27
	"Celkem: "A27
	
	2,000
	
	

	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	4 168,56

	29 K
	213311113
	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm
	M3
	12,632
	330,00
	4 168,56

	PP
	
	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/213311113
	
	
	
	

	VV
	
	" ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr
	
	
	
	

	VV
	
	"Lože z kameniva hrubého drceného do 63 mm, tl.150 mm
	
	
	
	

	VV
	A29
	84.21"m2"*0.15"m
	
	12,632
	
	

	VV
	B29
	"Celkem: "A29
	
	12,632
	
	

	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	933 283,36

	30 K
	31110121R
	Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých
	M
	11,200
	820,00
	9 184,00

	
	
	Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých,
	
	
	
	

	PP
	
	obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2
	
	
	
	

	VV
	
	" ""příloha D.6
	
	
	
	

	VV
	
	"Drény- prům. 80mm HDPE, dl.700 mm
	
	
	
	

	VV
	A31
	16"ks"*0.70"m
	
	11,200
	
	

	VV
	B31
	"Celkem: "A31
	
	11,200
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	31
	K
	2861129R
	trubka drenážní HDPE DN 80 mm
	M
	11,312
	280,00
	3 167,36

	
	PP
	
	trubka drenážní HDPE DN 80 mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	" ""příloha D.6
	
	
	
	

	
	VV
	
	"Drény- prům. 80mm HDPE, dl.700 mm
	
	
	
	

	
	VV
	A30
	16"ks"*0.70"m
	
	11,200
	
	

	
	VV
	B30
	"Celkem: "A30
	
	11,200
	
	

	
	VV
	C30
	11.2*1.01 "Přepočtené koeficientem množství
	
	11,312
	
	

	
	VV
	D30
	"Celkem: "C30
	
	11,312
	
	

	32
	K
	321213345
	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, op
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných
	M3
	39,940
	8 500,00
	339 490,00

	
	PP
	
	věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321213345
	
	
	
	

	
	VV
	
	" ""příloha D.5,D.6
	
	
	
	

	
	VV
	
	"Opěrné zdi, lícní zdivo z lomového kamene (žula) tl. 25-30 cm, včetně dodání kamene a spárováním, malta MC25 XC4 XF3 (XM3)
	
	
	
	

	
	VV
	A32
	39.94"m3
	
	39,940
	
	

	
	VV
	B32
	"Celkem: "A32
	
	39,940
	
	

	33
	K
	32131111R
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
	M3
	58,400
	6 900,00
	402 960,00

	
	PP
	
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí tř. C 25/30 XC2
	
	
	
	

	
	VV
	
	" ""příloha D.2,D.5, D.6, viz tab. výkazu výměr
	
	
	
	

	
	VV
	
	"Opěrné zdi, těleso zdi a základ, C25/30 XC2
	
	
	
	

	
	VV
	A33
	58.4"m3
	
	58,400
	
	

	
	VV
	B33
	"Celkem: "A33
	
	58,400
	
	

	34
	K
	321351010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
	M2
	86,540
	1 300,00
	112 502,00

	
	PP
	
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321351010
	
	
	
	

	
	VV
	
	" ""příloha D.5,D.6
	
	
	
	

	
	VV
	
	"Bednění líce základu a rubu dříku zdi
	
	
	
	

	
	VV
	A34
	28.02+102.36-49.48
	
	80,900
	
	

	
	VV
	
	"Bednění dilatační spáry
	
	
	
	

	
	VV
	B34
	1.72+1.88+2.04
	
	5,640
	
	

	
	VV
	C34
	"Celkem: "A34+B34
	
	86,540
	
	

	35
	K
	321352010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
	M2
	86,540
	250,00
	21 635,00

	
	PP
	
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321352010
	
	
	
	

	36
	K
	321368211
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
	T
	0,654
	48 000,00
	31 392,00



Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, PP	odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů
jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321368211
VV	" ""příloha D.5, D.6
VV	"Výztužná síť, ocel kari 8x8/150x150,	5,269 kg/m2
VV	A36	103.5*5.269*1.2/1000	0,654
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	VV
	B36
	"Celkem: "A36
	
	0,654
	
	

	37 K
	338171123
	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek
	KUS
	13,000
	400,00
	5 200,00

	PP
	
	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/338171123
	
	
	
	

	VV
	
	" ""příloha D.2, D.5, viz tab. výkazu výměr
	
	
	
	

	VV
	
	"zpětné osazení sloupků pro plaňkový plot+oplocení z pletiva
	
	
	
	

	VV
	A37
	13"ks
	
	13,000
	
	

	VV
	B37
	"Celkem: "A37
	
	13,000
	
	

	38 K
	348401220
	Montáž oplocení z pletiva strojového bez napínacích drátů do 1,6 m
	M
	21,400
	70,00
	1 498,00

	PP
	
	Montáž oplocení z pletiva strojového bez napínacích drátů do 1,6 m
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348401220
	
	
	
	

	VV
	
	" ""příloha D.2, D.5, viz tab. výkazu výměr
	
	
	
	

	VV
	
	"zpětné osazení
	
	
	
	

	VV
	
	"h=1,5 m
	
	
	
	

	VV
	A38
	21.4"m
	
	21,400
	
	

	VV
	B38
	"Celkem: "A38
	
	21,400
	
	

	39 K
	348501211
	Osazení oplocení na sloupky v osové vzdálenosti do 4 m výšky přes 1 do 2 m z prken
	M
	13,900
	450,00
	6 255,00

	PP
	
	Osazení oplocení na sloupky v osové vzdálenosti do 4 m výšky přes 1 do 2 m z prken
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348501211
	
	
	
	

	VV
	
	" ""příloha D.2, D.5, viz tab. výkazu výměr
	
	
	
	

	VV
	
	"zpětné osazení
	
	
	
	

	VV
	
	"h=1,5 m
	
	
	
	

	VV
	A39
	13.9"m
	
	13,900
	
	

	VV
	B39
	"Celkem: "A39
	
	13,900
	
	

	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	21 634,00

	40 K
	45753111R
	Drenážní prostupy - průběžný obsyp rubu kamenivem hrubým drceným, frakce 8-32 mm
	M3
	0,800
	1 400,00
	1 120,00

	PP
	
	Drenážní prostupy - průběžný obsyp rubu kamenivem hrubým drceným, frakce 8-32 mm
	
	
	
	

	VV
	
	" ""příloha D.4,D.6
	
	
	
	

	VV
	
	"Drény-obsyp rubu drceným kamenivem
	
	
	
	

	VV
	A40
	0.05*16"ks
	
	0,800
	
	

	VV
	B40
	"Celkem: "A40
	
	0,800
	
	

	41 K
	46321115R
	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a proštěrkování a doklínování líce ú
	M3
	7,890
	2 600,00
	20 514,00

	
	
	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a
	
	
	
	

	PP
	
	proštěrkování a doklínování líce úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg
	
	
	
	

	VV
	
	" ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr
	
	
	
	

	VV
	
	"Opevnění dna rovnaninou (žula) v tl. 350 mm, kámen přes 80-200 kg s proštěrkováním
	
	
	
	

	VV
	A41
	7.89 "m3""bez dodávky kamene
	
	7,890
	
	

	VV
	B41
	"Celkem: "A41
	
	7,890
	
	

	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	111,80

	42 K
	62864000R
	Úprava líce zdiva kolem potrubí-vypracování a úprava tvaru kamene
	M2
	0,215
	520,00
	111,80

	PP
	
	Úprava líce zdiva kolem potrubí-vypracování a úprava tvaru kamene
	
	
	
	

	VV
	
	" ""příloha D.7
	
	
	
	

	VV
	A42
	0.215"m2
	
	0,215
	
	

	VV
	B42
	"Celkem: "A42
	
	0,215
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	68 000,00

	60 K
	76716000R
	Demontáž a zpětná montáž zábradlí rovného z trubek
	M
	8,000
	8 500,00
	68 000,00

	PP
	
	Demontáž a zpětná montáž zábradlí rovného z trubek Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: - demontáž a zpětná montáž zábradlí rovného z trubek, navaření na stávající profily - uložení na zajištěné místo do 200 m - ocelového trubkového dvoutyčového zábradlí výšky 1,0m na pravém břehu
	
	
	
	

	VV
	A43
	" "2*4"m
	
	8,000
	
	

	VV
	B43
	"Celkem: "A43
	
	8,000
	
	

	D
	8
	Vedení trubní dálková a přípojná
	
	
	
	15 900,00

	43 K
	871R1
	Nastavení potrubí kamenina DN 250 v délce do 1,0 m, obsyp potrubí štěrkopískem
	KPL
	2,000
	1 750,00
	3 500,00

	PP
	
	Nastavení potrubí kamenina DN 250 v délce do 1,0 m, obsyp potrubí štěrkopískem
	
	
	
	

	VV
	
	" ""příloha D.2, D.3
	
	
	
	

	VV
	A44
	2"kpl
	
	2,000
	
	

	VV
	B44
	"Celkem: "A44
	
	2,000
	
	

	44 K
	871R2
	Nastavení potrubí kamenina DN 300 v délce do 1,0 m, obsyp potrubí štěrkopískem
	KPL
	1,000
	3 900,00
	3 900,00

	PP
	
	Nastavení potrubí kamenina DN 300 v délce do 1,0 m, obsyp potrubí štěrkopískem
	
	
	
	

	VV
	
	" ""příloha D.2, D.3
	
	
	
	

	VV
	A45
	1"kpl
	
	1,000
	
	

	VV
	B45
	"Celkem: "A45
	
	1,000
	
	

	45 K
	871R3
	Nastavení potrubí beton DN 1000 v délce do 1,0 m, obsyp potrubí štěrkopískem
	KPL
	1,000
	8 500,00
	8 500,00

	PP
	
	Nastavení potrubí beton DN 1000 v délce do 1,0 m, obsyp potrubí štěrkopískem
	
	
	
	

	VV
	
	" ""příloha D.2, D.3
	
	
	
	

	VV
	A46
	1"kpl
	
	1,000
	
	

	VV
	B46
	"Celkem: "A46
	
	1,000
	
	

	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	118 283,06

	46 K
	931994132
	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2
	M
	22,670
	350,00
	7 934,50

	PP
	
	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/931994132
	
	
	
	

	VV
	
	" ""příloha D.5, D.6
	
	
	
	

	VV
	
	"Úprava dilatační spáry, zatmelení líce spáry trvale pružným tmelem (vodovzdorný, mrazuvzdorný)
	
	
	
	

	VV
	A47
	2.95+3.17+3.37
	
	9,490
	
	

	VV
	
	"Úprava líce prostupu potrubí
	
	
	
	

	VV
	B47
	13.18"m
	
	13,180
	
	

	VV
	C47
	"Celkem: "A47+B47
	
	22,670
	
	

	47 K
	953312122
	Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm
	M2
	9,924
	190,00
	1 885,56

	PP
	
	Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953312122
	
	
	
	

	VV
	
	" ""příloha D.5, D.6
	
	
	
	

	VV
	
	"Úprava dilatační spáry
	
	
	
	

	VV
	A48
	1.72+1.88+2.04
	
	5,640
	
	

	VV
	
	"Úprava líce prostupu potrubí
	
	
	
	

	VV
	B48
	0.65*(2*0.94+1.10+3.61)
	
	4,284
	
	

	VV
	C48
	"Celkem: "A48+B48
	
	9,924
	
	

	48 K
	966003818
	Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí
	M
	13,900
	100,00
	1 390,00
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	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	PP
	Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966003818
	
	
	
	

	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce: demontáž, složení na pozemku
	
	
	
	

	VV
	" ""příloha D.2, D.5, viz tab. výkazu výměr
	
	
	
	

	VV
	"rozebrání, zpětně se osadí
	
	
	
	

	VV
	"h=1,5 m
	
	
	
	

	VV A49
	13.9"m
	
	13,900
	
	

	VV B49
	"Celkem: "A49
	
	13,900
	
	

	49 K 966025111
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva kamenného,
	M3
	67,350
	1 500,00
	101 025,00

	PP
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu vápennou nebo vápenocementovou
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966025111
	
	
	
	

	VV
	" ""příloha D.2,D.5, viz tab. výkazu výměr
	
	
	
	

	VV
	"Bourání strojní stávajícího opevnění koryta-zdi z kamene na MVC
	
	
	
	

	VV A50
	67.35"m3
	
	67,350
	
	

	VV B50
	"Celkem: "A50
	
	67,350
	
	

	50 K 966071711
	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných
	KUS
	13,000
	350,00
	4 550,00

	PP
Online PSC
P
	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071711
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: demontáž, složení na pozemku
	
	
	
	

	VV
	" ""příloha D.2, D.5, viz tab. výkazu výměr
	
	
	
	

	VV
	"rozebrání, zpětně se osadí, pro plaňkový plot a oplocení z pletiva
	
	
	
	

	VV A51
	13"ks
	
	13,000
	
	

	VV B51
	"Celkem: "A51
	
	13,000
	
	

	51 K 966071821
	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m
	M
	21,400
	70,00
	1 498,00

	PP
	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071821
	
	
	
	

	VV
	" ""příloha D.2, D.5, viz tab. výkazu výměr
	
	
	
	

	VV
	"rozebrání, zpětně se osadí
	
	
	
	

	VV
	"h=1,5 m
	
	
	
	

	VV A52
	21.4"m
	
	21,400
	
	

	VV B52
	"Celkem: "A52
	
	21,400
	
	

	D 997
	Doprava suti a vybouraných hmot
	
	
	
	117 498,23

	52 K 997312511
	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek do 1 km
	T
	239,865
	220,00
	52 770,30

	PP
	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek do 1
	
	
	
	

	Online PSC
	km
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997312511
	
	
	
	

	VV
	" ""odvoz suti do 50 m na deponii k vytřídění
	
	
	
	

	VV A53
	195.315"t
	
	195,315
	
	

	VV
	"očištěný kámen, odvoz z deponie do 50 m do rovnaniny
	
	
	
	

	VV B53
	7.89"m3"*2.5"t/m3
	
	19,725
	
	

	VV
	"očištěný kámen, odvoz na stavební dvůr Povodí Ohře, Česká Lípa, 48 km
	
	
	
	

	VV C53
	(50.51"m3"-7.89"m3"-(36.75-4.06)"m3")*2.5"t/m3
	
	24,825
	
	

	VV D53
	"Celkem: "A53+B53+C53
	
	239,865
	
	

	53 K 997312519
	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek Příplatek k ceně za každý další za
	T
	1 166,775
	25,00
	29 169,38
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	PP
	
	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997312519
	
	
	
	

	VV
	
	" ""očištěný kámen , odvoz na stavební dvůr Povodí Ohře, Česká Lípa, 48 km
	
	
	
	

	VV
	A54
	24.825"t"*47
	
	1 166,775
	
	

	VV
	B54
	"Celkem: "A54
	
	1 166,775
	
	

	54 K
	99731251R
	Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
	T
	69,814
	450,00
	31 416,30

	PP
	
	Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	

	VV
	
	" ""(nevhodný kámen)
	
	
	
	

	VV
	
	"Bourání strojní stávajícího opevnění koryta-zdi z kamene na MVC
	
	
	
	

	VV
	
	"25% suti na skládku
	
	
	
	

	VV
	A55
	195.315"t"-(67.35"m3"*0.75*2.5"t/m3")
	
	69,034
	
	

	VV
	
	"patky pro sloupky oplocení
	
	
	
	

	VV
	B55
	(13)"ks"*0.03"m3/kus"*2"t/m3
	
	0,780
	
	

	VV
	C55
	"Celkem: "A55+B55
	
	69,814
	
	

	55 K
	997312611
	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti a vybouraných hmot
	T
	19,725
	210,00
	4 142,25

	PP
	
	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti a vybouraných hmot
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997312611
	
	
	
	

	VV
	
	" ""naložení očištěného kamene na deponii, využití do rovnaniny
	
	
	
	

	VV
	A56
	7.89"m3"*2.5"t/m3
	
	19,725
	
	

	VV
	B56
	"Celkem: "A56
	
	19,725
	
	

	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	49 819,56

	56 K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	177,927
	280,00
	49 819,56

	PP
	
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998332011
	
	
	
	

	D
	OST
	Ostatní
	
	
	
	78 000,00

	57 K
	R_001
	Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody
	KPL
	1,000
	32 000,00
	32 000,00

	PP
	
	Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce: Stavební podélná jímka (celk.délka cca 52 m), včetně převodu vody potrubím na Q~200 l/s, zřízení a odstranění, v
	
	
	
	

	P
	
	dílčích úsecích SO 01 Čerpání vody – po dobu práce pod hladinou vody vtoku, dopravní výška do 1 m , včetně pohotovosti soupravy zřízení a odstranění
	
	
	
	

	VV
	A58
	" "1"kpl
	
	1,000
	
	

	VV
	B58
	"Celkem: "A58
	
	1,000
	
	

	58 K
	R_002
	Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu v tl. 0,05 m včetně nákupu, osetí
	KPL
	1,000
	16 000,00
	16 000,00

	PP
	
	Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu v tl. 0,05 m včetně nákupu, osetí Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,05m (cca 25% plochy), osetí (100% plochy) včetně nákupu a dopravy humusu plocha 112 m2
	
	
	
	

	VV
	
	" ""příloha D.2
	
	
	
	

	VV
	A59
	1"kpl
	
	1,000
	
	

	VV
	B59
	"Celkem: "A59
	
	1,000
	
	

	59 K
	R 003
	Dočasná přístupová cesta - zřízení a odstranění
	KPL
	1,000
	30 000,00
	30 000,00



PP	Dočasná přístupová cesta - zřízení a odstranění
Poznámka k položce:
P	Poznámka k položce: Dočasná přístupová cesta-sejmutí humusu, geotextilie 300 g/m2, hutněná vrstva štěrku 16-63 mm, tl.150mm, zřízení a
odstranění (vč.rozhrnutí humusu) 28 m2
[image: ][image: ][image: ]































	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství	J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

	VV
VV
	A60
	" ""příloha D.2.3, D.5.3
1"kpl
	
	
	1,000

	VV
	B60
	"Celkem: "A60
	
	
	1,000
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Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:


	Cena bez DPH
	Základ daně
	Sazba daně
	603 616,55
Výše daně

	DPH základní
	603 616,55
	21,00%
	126 759,48

	snížená
	0,00
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	730 376,03
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[bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	Stavba:
Stříbrný potok v Šluknově v ul. Budišínská č.p.158 Objekt:
SO 02 - Rekonstrukce opevnění koryta
	
	

	Místo:
	Datum:
	17. 4. 2025

	Zadavatel:
Zhotovitel:
	Projektant:
Zpracovatel:
	

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady stavby celkem
	
	603 616,55

	
	1- Zemní práce
	
	124 035,43

	
	2- Zakládání
	
	1 120,68

	
	3- Svislé a kompletní konstrukce
	
	245 786,40

	
	4- Vodorovné konstrukce
	
	97 928,00

	
	767 - Konstrukce zámečnické
	
	7 200,00

	
	9- Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	30 703,00

	
	997 - Doprava suti a vybouraných hmot
	
	51 641,48

	
	998 - Přesun hmot
	
	12 201,56

	
	OST - Ostatní
	
	33 000,00
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[bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stříbrný potok v Šluknově v ul. Budišínská č.p.158
Objekt:
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38]SO 02 - Rekonstrukce opevnění koryta
Místo:	Datum:	17. 4.	2025
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	603 616,55

	D1
	Zemní práce
	
	
	
	124 035,43

	1 K 111251101
	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2
	M2
	23,000
	45,00
	1 035,00

	PP
	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111251101
	
	
	
	

	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce: Dřevní hmotu převezme vlastník pozemku (č.p.158)
	
	
	
	

	VV
	" ""příloha D.2
	
	
	
	

	VV
	"Mýcení živého plotu keřů
	
	
	
	

	VV A5
	23"m2
	
	23,000
	
	

	VV B5
	"Celkem: "A5
	
	23,000
	
	

	2 K 114203202
	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty
	M3
	4,060
	500,00
	2 030,00

	PP
	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203202
	
	
	
	

	VV
	" ""příloha D.3, D.5.1
	
	
	
	

	VV
	"Očištění kamene, využití do rovnaniny
	
	
	
	

	VV A6
	4.06"m3
	
	4,060
	
	

	VV B6
	"Celkem: "A6
	
	4,060
	
	

	3 K 114203301
	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tv
	M3
	8,110
	350,00
	2 838,50

	
	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle
	
	
	
	

	PP
	druhu, velikosti nebo tvaru
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203301
	
	
	
	

	VV
	" ""příloha D.2,D.5, viz tab. výkazu výměr
	
	
	
	

	VV
	"třídění kamene z opevnění koryta
	
	
	
	

	VV A7
	8.11"m3
	
	8,110
	
	

	VV B7
	"Celkem: "A7
	
	8,110
	
	

	4 K 11900142R
	Dočasné zajištění kabelu CETIN
	M
	0,900
	1 200,00
	1 080,00

	PP
	Dočasné zajištění kabelu CETIN
Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce: po odkrytí uložit do ochranného žlabu, zajistit proti pohybu a poškození. Po dokončení stavby-uložení do pískového lože, ochranná fólie, zásyp
	
	
	
	

	VV A8
	" "0.9"m
	
	0,900
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	PČ
	Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	VV B8
	"Celkem: "A8
	
	0,900
	
	

	5
	K 121112003
	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm
	M2
	34,200
	160,00
	5 472,00

	
	PP
	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121112003
	
	
	
	

	
	VV
	" ""příloha D.2, D.5
	
	
	
	

	
	VV
	"Sejmutí ornice tl 150 mm
	
	
	
	

	
	VV A9
	34.2"m2
	
	34,200
	
	

	
	VV B9
	"Celkem: "A9
	
	34,200
	
	

	6
	K 124253101
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3
	M3
	31,310
	130,00
	4 070,30

	
	PP
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124253101
	
	
	
	

	
	VV
	" ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr
	
	
	
	

	
	VV A10
	62.62"m3"*0.5
	
	31,310
	
	

	
	VV B10
	"Celkem: "A10
	
	31,310
	
	

	7
	K 124353101
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3
	M3
	31,310
	220,00
	6 888,20

	
	PP
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/124353101
	
	
	
	

	
	VV
	" ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr
	
	
	
	

	
	VV A11
	62.62"m3"*0.5
	
	31,310
	
	

	
	VV B11
	"Celkem: "A11
	
	31,310
	
	

	8
	K 132212131
	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
	M3
	0,216
	680,00
	146,88

	
	PP
	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132212131
	
	
	
	

	
	VV
	" ""Výkop ruční rýhy v OP kabelu CETIN
	
	
	
	

	
	VV A12
	0.4*0.6*0.9
	
	0,216
	
	

	
	VV B12
	"Celkem: "A12
	
	0,216
	
	

	9
	K 139001101
	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny
	M3
	0,216
	450,00
	97,20

	
	PP
	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139001101
	
	
	
	

	
	VV
	" ""Výkop ruční rýhy v OP kabelu CETIN
	
	
	
	

	
	VV A13
	0.4*0.6*0.9
	
	0,216
	
	

	
	VV B13
	"Celkem: "A13
	
	0,216
	
	

	10
	K 15110000R
	Vzpěry pro jednostranné bednění, zřízení a odstranění
	M2
	27,100
	1 100,00
	29 810,00

	
	PP
	Vzpěry pro jednostranné bednění, zřízení a odstranění
	
	
	
	

	
	VV
	" ""příloha D.5, D.6
	
	
	
	

	
	VV A14
	27.1"m2
	
	27,100
	
	

	
	VV B14
	"Celkem: "A14
	
	27,100
	
	

	11
	K 162251102
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	63,541
	42,00
	2 668,72

	
	PP
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251102
	
	
	
	

	
	VV
	" ""vod. přemístění ornice na deponii
	
	
	
	

	
	VV A15
	34.2"m2"*0.15"m
	
	5,130
	
	

	
	VV
	"vod. přemístění ornice z deponie, využití přebytku z SO 01
	
	
	
	

	
	VV B15
	(34.20+(80.6-63.82))"m2"*0.15"m
	
	7,647
	
	

	
	VV
	"vodorovné přemístění výkopku na deponii a zpět, zpětně se využije do zásypu
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	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	VV C15
	(25.22+0.162)"m3"*2
	
	50,764
	
	

	VV D15
	"Celkem: "A15+B15+C15
	
	63,541
	
	

	12 K 16275111R
	Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. I/3 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	8,768
	720,00
	6 312,96

	PP
	Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. I/3 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	

	VV
	" ""Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. I/3
	
	
	
	

	VV A16
	31.31"m3""výkop
	
	31,310
	
	

	VV B16
	-(25.22+0.162)"m3""odpočet, zpětný zásyp
	
	-25,382
	
	

	VV C16
	(20+8)"ks"*0.03"m3/ks""výkopek z patek sloupků oplocení
	
	0,840
	
	

	VV D16
	2"m3""výkopek z jamek pro výsadbu
	
	2,000
	
	

	VV E16
	"Celkem: "A16+B16+C16+D16
	
	8,768
	
	

	13 K 16275113R
	Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. II/4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	31,310
	720,00
	22 543,20

	PP
	Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. II/4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
	
	
	
	

	VV
	" ""Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. II/4
	
	
	
	

	VV A17
	31.31"m3""výkop
	
	31,310
	
	

	VV B17
	"Celkem: "A17
	
	31,310
	
	

	14 K 174151101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	25,382
	140,00
	3 553,48

	PP
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101
	
	
	
	

	VV
	" ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr
	
	
	
	

	VV
	"Zásyp výkopkem
	
	
	
	

	VV A18
	25.22"m3
	
	25,220
	
	

	VV
	"Zásyp rýhy v OP kabelu CETIN výkopkem
	
	
	
	

	VV B18
	0.4*0.45*0.90
	
	0,162
	
	

	VV C18
	"Celkem: "A18+B18
	
	25,382
	
	

	15 K 181351003
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	M2
	55,490
	80,00
	4 439,20

	PP
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351003
	
	
	
	

	VV
	" ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr
	
	
	
	

	VV
	"tl.150 mm
	
	
	
	

	VV A19
	55.49"m2
	
	55,490
	
	

	VV B19
	"Celkem: "A19
	
	55,490
	
	

	16 K 10364101
	zemina pro terénní úpravy - ornice
	T
	1,088
	450,00
	489,60

	PP
	zemina pro terénní úpravy - ornice
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/10364101
	
	
	
	

	VV
	" ""celkem plocha ohumusování 55,49m2
	
	
	
	

	VV
	"nutno nakoupit 0,68 m3 ornice
	
	
	
	

	VV A4
	0.68*1.6
	
	1,088
	
	

	VV B4
	"Celkem: "A4
	
	1,088
	
	

	17 K 181411121
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
	M2
	55,490
	6,00
	332,94

	PP
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411121
	
	
	
	

	VV
	" ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr
	
	
	
	

	VV A20
	55.49"m2
	
	55,490
	
	

	VV B20
	"Celkem: "A20
	
	55,490
	
	

	18 K 00572100
	osivo jetelotráva intenzivní víceletá
	KG
	1,110
	200,00
	222,00



PP	osivo jetelotráva intenzivní víceletá
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	PČ Typ	Kód
	Popis
	
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/00572100
	
	
	
	
	

	VV A1
	" "55.49*0.02 "Přepočtené koeficientem množství
	
	
	1,110
	
	

	VV B1
	"Celkem: "A1
	
	
	1,110
	
	

	19 K 181951112
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
	M2
	78,130
	25,00
	1 953,25

	PP
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
	
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112
	
	
	
	
	

	VV
	" ""příloha D.5,, viz tab. výkazu výměr
	
	
	
	
	

	VV A21
	55.49 "pod humusování
	
	
	55,490
	
	

	VV B21
	22.64 "urovnání A21 zhutnění pláně-ZS pod lože z kameniva
	
	
	22,640
	
	

	VV C21
	"Celkem: "A21+B21
	
	
	78,130
	
	

	20 K 183101313
PP
	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do
	KUS
	40,000
	120,00
	4 800,00

	
	0,05 m3
	
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183101313
	
	
	
	
	

	VV
	" ""příloha D.2
	
	
	
	
	

	VV
	"živý plot
	
	
	
	
	

	VV A22
	40"ks
	
	
	40,000
	
	

	VV B22
	"Celkem: "A22
	
	
	40,000
	
	

	21 K 10321100
	zahradní substrát pro výsadbu VL
	
	M3
	2,000
	3 500,00
	7 000,00

	PP
	zahradní substrát pro výsadbu VL
	
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/10321100
	
	
	
	
	

	VV A3
	" "40"ks"*0.05
	
	
	2,000
	
	

	VV B3
	"Celkem: "A3
	
	
	2,000
	
	

	22 K 18400001R
	Péče po dobu stavby
	
	KUS
	40,000
	120,00
	4 800,00

	PP
	Péče po dobu stavby
	
	
	
	
	

	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce: Péče po dobu stavby,1 měs.od vysazení (zálivka, přihnojení, řez)
	
	
	
	
	

	VV A23
	" "40"ks""živý plot
	
	
	40,000
	
	

	VV B23
	"Celkem: "A23
	
	
	40,000
	
	

	23 K 184102112
	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm
	KUS
	40,000
	105,00
	4 200,00

	PP
	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184102112
	
	
	
	
	

	VV
	" ""příloha D.2
	
	
	
	
	

	VV
	"živý plot
	
	
	
	
	

	VV A24
	40"ks
	
	
	40,000
	
	

	VV B24
	"Celkem: "A24
	
	
	40,000
	
	

	24 K 02650530R
	habr obecný
	
	KUS
	40,000
	140,00
	5 600,00

	PP
	habr obecný
	
	
	
	
	

	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce: sadba keřů-výška 120÷150cm
	
	
	
	
	

	25 K 184816111
	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici
	
	KUS
	40,000
	20,00
	800,00

	PP
	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici
	
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184816111
	
	
	
	
	

	VV
	" ""příloha D.2
	
	
	
	
	

	VV A25
	40"ks
	
	
	40,000
	
	

	VV B25
	"Celkem: "A25
	
	
	40,000
	
	

	26 K 2519115R
	hnojivo průmyslové
	
	KG
	10,000
	70,00
	700,00



PP	hnojivo průmyslové
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PČ Typ Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/2519115R
	
	
	
	

	VV
	A27
	" "40*0.25 "Přepočtené koeficientem množství
	
	10,000
	
	

	VV
	B27
	"Celkem: "A27
	
	10,000
	
	

	27 K
	185804312
	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
	M3
	0,400
	380,00
	152,00

	PP
	
	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804312
	
	
	
	

	VV
	A26
	" "40"ks"*0.01"m3"*1
	
	0,400
	
	

	VV
	B26
	"Celkem: "A26
	
	0,400
	
	

	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	1 120,68

	28 K
	213311113
	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm
	M3
	3,396
	330,00
	1 120,68

	PP
	
	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/213311113
	
	
	
	

	VV
	
	" ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr
	
	
	
	

	VV
	
	"Lože z kameniva hrubého drceného do 63 mm, tl.150 mm
	
	
	
	

	VV
	A28
	22.64"m2"*0.15"m
	
	3,396
	
	

	VV
	B28
	"Celkem: "A28
	
	3,396
	
	

	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	245 786,40

	29 K
	31110121R
	Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých
Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých,
	M
	3,000
	1 800,00
	5 400,00

	PP
	
	obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2
	
	
	
	

	VV
	
	" ""příloha D.6
	
	
	
	

	VV
	
	"Drény- prům. 80mm HDPE, dl.600 mm
	
	
	
	

	VV
	A30
	5"ks"*0.60"m
	
	3,000
	
	

	VV
	B30
	"Celkem: "A30
	
	3,000
	
	

	30 K
	2861129R
	trubka drenážní HDPE DN 80 mm
	M
	3,030
	80,00
	242,40

	PP
	
	trubka drenážní HDPE DN 80 mm
	
	
	
	

	VV
	
	" ""příloha D.6
	
	
	
	

	VV
	
	"Drény- prům. 80mm HDPE, dl.600 mm
	
	
	
	

	VV
	A29
	5"ks"*0.60"m
	
	3,000
	
	

	VV
	B29
	"Celkem: "A29
	
	3,000
	
	

	VV
	C29
	3*1.01 "Přepočtené koeficientem množství
	
	3,030
	
	

	VV
	D29
	"Celkem: "C29
	
	3,030
	
	

	31 K
	321213345
	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, op
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných
	M3
	8,220
	8 500,00
	69 870,00

	PP
	
	věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, na cementovou maltu
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321213345
	
	
	
	

	VV
	
	" ""příloha D.5, D.6
	
	
	
	

	VV
	
	"Opěrné zdi, lícní zdivo z lomového kamene (žula) tl. 25-30 cm, včetně dodání kamene a spárováním, malta MC25 XC4 XF3 (XM3)
	
	
	
	

	VV
	A31
	8.22"m3
	
	8,220
	
	

	VV
	B31
	"Celkem: "A31
	
	8,220
	
	

	32 K
	32131111R
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr
	M3
	10,630
	6 900,00
	73 347,00



výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí tř. C 25/30 XC2 " ""příloha D.2, D.5, D.6, viz tab. výkazu výměr
PP
VV
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	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	VV
	"Opěrné zdi, těleso zdi a základ, C25/30 XC2
	
	
	
	

	VV A32
	10.63"m3
	
	10,630
	
	

	VV B32
	"Celkem: "A32
	
	10,630
	
	

	33 K 321351010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
	M2
	27,100
	1 300,00
	35 230,00

	PP
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321351010
	
	
	
	

	VV
	" ""příloha D.5,D.6
	
	
	
	

	VV
	"Bednění líce základu a rubu dříku zdi
	
	
	
	

	VV A33
	27.1"m2
	
	27,100
	
	

	VV B33
	"Celkem: "A33
	
	27,100
	
	

	34 K 321352010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
	M2
	27,100
	250,00
	6 775,00

	PP
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321352010
	
	
	
	

	35 K 321368211
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
	T
	0,113
	48 000,00
	5 424,00

	PP
	odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321368211
	
	
	
	

	VV
	" ""příloha D.5, D.6
	
	
	
	

	VV
	"Výztužná síť, ocel kari 8x8/150x150, 5,269 kg/m2
	
	
	
	

	VV A35
	17.9*5.269*1.2/1000
	
	0,113
	
	

	VV B35
	"Celkem: "A35
	
	0,113
	
	

	36 K 33817000R
	Demontáž a zpětná montáž sušáku na prádlo-ocelový sloupek s příčlí, výška 2,0m
	KPL
	2,000
	2 200,00
	4 400,00

	PP
	Demontáž a zpětná montáž sušáku na prádlo-ocelový sloupek s příčlí, výška 2,0m
	
	
	
	

	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	Poznámka k položce: složení na pozemku do 20 m
	
	
	
	

	37 K 338171123
	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek
	KUS
	35,000
	400,00
	14 000,00

	PP
	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/338171123
	
	
	
	

	VV
	" ""příloha D.2, D.5, viz tab. výkazu výměr
	
	
	
	

	VV
	"zpětné osazení, plaňkový plot+oplocení z pletiva
	
	
	
	

	VV A37
	35"ks
	
	35,000
	
	

	VV B37
	"Celkem: "A37
	
	35,000
	
	

	38 K 348101210
	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2
	KUS
	1,000
	320,00
	320,00

	PP
	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348101210
	
	
	
	

	VV
	" ""příloha D.2
	
	
	
	

	VV
	"oplocení Matoušek
	
	
	
	

	VV
	"Branka - šířka 1 m, výška 1,2 m
	
	
	
	

	VV A38
	1"ks
	
	1,000
	
	

	VV B38
	"Celkem: "A38
	
	1,000
	
	

	39 K 5534201R
	branka plotová, výplň plaňky - jednokřídlá 1000x1500mm
	KUS
	1,000
	3 800,00
	3 800,00



PP	branka plotová, výplň plaňky - jednokřídlá 1000x1500mm
[image: ][image: ][image: ]






























	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	40
	K
	348401220
	Montáž oplocení z pletiva strojového bez napínacích drátů do 1,6 m
	M
	22,400
	70,00
	1 568,00

	
	PP
	
	Montáž oplocení z pletiva strojového bez napínacích drátů do 1,6 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348401220
	
	
	
	

	
	VV
	
	" ""příloha D.2, D.5, viz tab. výkazu výměr
	
	
	
	

	
	VV
	
	"zpětné osazení
	
	
	
	

	
	VV
	
	"h=1,5 m
	
	
	
	

	
	VV
	A39
	22.4"m
	
	22,400
	
	

	
	VV
	B39
	"Celkem: "A39
	
	22,400
	
	

	41
	K
	348501211
	Osazení oplocení na sloupky v osové vzdálenosti do 4 m výšky přes 1 do 2 m z prken
	M
	46,200
	550,00
	25 410,00

	
	PP
	
	Osazení oplocení na sloupky v osové vzdálenosti do 4 m výšky přes 1 do 2 m z prken
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348501211
	
	
	
	

	
	VV
	
	" ""příloha D.2, D.5, viz tab. výkazu výměr
	
	
	
	

	
	VV
	
	"zpětné osazení
	
	
	
	

	
	VV
	
	"h=1,5 m
	
	
	
	

	
	VV
	A40
	46.2"m
	
	46,200
	
	

	
	VV
	B40
	"Celkem: "A40
	
	46,200
	
	

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	97 928,00

	42
	K
	45753111R
	Drenážní prostupy - průběžný obsyp rubu kamenivem hrubým drceným, frakce 8-32 mm
	M3
	0,250
	1 400,00
	350,00

	
	PP
	
	Drenážní prostupy - průběžný obsyp rubu kamenivem hrubým drceným, frakce 8-32 mm
	
	
	
	

	
	VV
	
	" ""příloha D.4,D.6
	
	
	
	

	
	VV
	
	"Drény-obsyp rubu drceným kamenivem
	
	
	
	

	
	VV
	A42
	0.05*5"ks
	
	0,250
	
	

	
	VV
	B42
	"Celkem: "A42
	
	0,250
	
	

	43
	K
	46321115R
	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a proštěrkování a doklínování líce ú
	M3
	36,090
	2 600,00
	93 834,00

	
	PP
	
	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a proštěrkování a doklínování líce úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg
	
	
	
	

	
	VV
	
	" ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr
	
	
	
	

	
	VV
	
	"Opevnění dna rovnaninou (žula) v tl. 350 mm, kámen přes 80-200 kg s proštěrkováním
	
	
	
	

	
	VV
	A43
	36.09"m3
	
	36,090
	
	

	
	VV
	B43
	"Celkem: "A43
	
	36,090
	
	

	44
	K
	465210123
	Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm
	M2
	1,560
	2 400,00
	3 744,00

	
	PP
	
	Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300
	
	
	
	

	
	Online PSC
	mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465210123
	
	
	
	

	
	VV
	
	" ""příloha D.5
	
	
	
	

	
	VV
	
	"kámen (žula)
	
	
	
	

	
	VV
	A44
	1.56"m2
	
	1,560
	
	

	
	VV
	B44
	"Celkem: "A44
	
	1,560
	
	

	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	7 200,00

	55
	K
	76716000R
	Demontáž a zpětná montáž zábradlí rovného z trubek
	M
	4,000
	1 800,00
	7 200,00

	
	PP
	
	Demontáž a zpětná montáž zábradlí rovného z trubek Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: - demontáž a zpětná montáž zábradlí rovného z trubek, navaření na stávající profily - uložení na zajištěné místo do 200 m - ocelového trubkového dvoutyčového zábradlí výšky 1,0m na pravém břehu
	
	
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	30 703,00
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	45
	K
	966003818
	Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí
	M
	47,200
	100,00
	4 720,00

	
	PP
	
	Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966003818
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: demontáž, složení na pozemku
	
	
	
	

	
	VV
	
	" ""příloha D.2, D.5, viz tab. výkazu výměr
	
	
	
	

	
	VV
	
	"rozebrání, zpětně se osadí
	
	
	
	

	
	VV
	
	"h=1,5 m
	
	
	
	

	
	VV
	A46
	47.2"m
	
	47,200
	
	

	
	VV
	B46
	"Celkem: "A46
	
	47,200
	
	

	46
	K
	966025111
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva kamenného,
	M3
	8,110
	1 500,00
	12 165,00

	
	
	
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
	
	
	
	

	
	PP
	
	strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu vápennou nebo vápenocementovou
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966025111
	
	
	
	

	
	VV
	
	" ""příloha D.2,D.5, viz tab. výkazu výměr
	
	
	
	

	
	VV
	
	"Bourání strojní stávajícího opevnění koryta-zdi z kamene na MVC
	
	
	
	

	
	VV
	A47
	8.11"m3
	
	8,110
	
	

	
	VV
	B47
	"Celkem: "A47
	
	8,110
	
	

	47
	K
	966071711
	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných
	KUS
	35,000
	350,00
	12 250,00

	
	PP
	
	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071711
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: demontáž, složení na pozemku
	
	
	
	

	
	VV
	
	" ""příloha D.2, D.5, viz tab. výkazu výměr
	
	
	
	

	
	VV
	
	"rozebrání, zpětně se osadí, pro plaňkový plot a oplocení z pletiva
	
	
	
	

	
	VV
	A48
	35"ks
	
	35,000
	
	

	
	VV
	B48
	"Celkem: "A48
	
	35,000
	
	

	48
	K
	966071821
	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m
	M
	22,400
	70,00
	1 568,00

	
	PP
	
	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071821
	
	
	
	

	
	VV
	
	" ""příloha D.2, D.5, viz tab. výkazu výměr
	
	
	
	

	
	VV
	
	"rozebrání, zpětně se osadí
	
	
	
	

	
	VV
	
	"h=1,5 m
	
	
	
	

	
	VV
	A49
	22.4"m
	
	22,400
	
	

	
	VV
	B49
	"Celkem: "A49
	
	22,400
	
	

	
	D
	997
	Doprava suti a vybouraných hmot
	
	
	
	51 641,48

	49
	K
	997312511
	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek do 1 km
	T
	115,394
	220,00
	25 386,68

	
	PP
	
	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997312511
	
	
	
	

	
	Online PSC
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	" ""odvoz suti do 50 m na deponii k vytřídění
	
	
	
	

	
	VV
	A50
	23.519"t
	
	23,519
	
	

	
	VV
	
	"Očištěný kámen, dovoz z deponii do 50 m do rovnaniny
	
	
	
	

	
	VV
	B50
	36.75"m3"*2.5"t/m3
	
	91,875
	
	

	
	VV
	C50
	"Celkem: "A50+B50
	
	115,394
	
	

	50
	K
	99731251R
	Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
	T
	15,469
	450,00
	6 961,05

	
	PP
	
	Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	VV
	
	" ""(nevhodný kámen)
	
	
	
	

	VV
	
	"Bourání strojní stávajícího opevnění koryta-zdi z kamene na MVC
	
	
	
	

	VV
	A51
	23.519"t
	
	23,519
	
	

	VV
	
	"Očištěný kámen, zpětné využití
	
	
	
	

	VV
	B51
	-(4.06"m3"*2.5"t/m3")"t
	
	-10,150
	
	

	VV
	C51
	"Mezisoučet: "A51+B51
	
	13,369
	
	

	VV
	
	"patky pro sloupky oplocení
	
	
	
	

	VV
	D51
	(35)"ks"*0.03"m3/kus"*2"t/m3
	
	2,100
	
	

	VV
	E51
	"Mezisoučet: "D51
	
	2,100
	
	

	VV
	F51
	"Celkem: "A51+B51+D51
	
	15,469
	
	

	51 K
	997312611
	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti a vybouraných hmot
	T
	91,875
	210,00
	19 293,75

	PP
	
	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti a vybouraných hmot
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997312611
	
	
	
	

	VV
	
	" ""naložení kamene na deponii, využití do rovnaniny
	
	
	
	

	VV
	A52
	36.75"m3"*2.5"t/m3
	
	91,875
	
	

	VV
	B52
	"Celkem: "A52
	
	91,875
	
	

	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	12 201,56

	52 K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	43,577
	280,00
	12 201,56

	PP
	
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998332011
	
	
	
	

	D
	OST
	Ostatní
	
	
	
	33 000,00

	53 K
	R_004
	Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu v tl. 0,05 m včetně nákupu, osetí
	KPL
	1,000
	11 000,00
	11 000,00

	PP
	
	Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu v tl. 0,05 m včetně nákupu, osetí Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: Rekultivace území - urovnání (100% plochy), doplnění humusu v tl.0,05m (cca 25% plochy), osetí (100% plochy) včetně nákupu a dopravy humusu plocha 123 m2
	
	
	
	

	VV
	
	" ""příloha D.2
	
	
	
	

	VV
	A54
	1"kpl
	
	1,000
	
	

	VV
	B54
	"Celkem: "A54
	
	1,000
	
	

	54 K
	R 005
	Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody
	KPL
	1,000
	22 000,00
	22 000,00

	PP
	
	Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce: Stavební podélná jímka (celk.délka cca 63 m), včetně převodu vody potrubím na Q~200 l/s, zřízení a odstranění, v
	
	
	
	

	P
	
	dílčích úsecích SO 02 Čerpání vody – po dobu práce pod hladinou vody vtoku, dopravní výška do 1 m , včetně pohotovosti soupravy zřízení a odstranění
	
	
	
	

	VV
	A55
	" "1"kpl
	
	1,000
	
	

	VV
	B55
	"Celkem: "A55
	
	1,000
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CC-CZ:
Datum:	17. 4. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

[bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stříbrný potok v Šluknově v ul. Budišínská č.p.158 Objekt:
[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44]VON 1 - Vedlejší a ostatní náklady (oprava) KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:


	Cena bez DPH
	Základ daně
	Sazba daně
	194 000,00
Výše daně

	DPH základní
	194 000,00
	21,00%
	40 740,00

	snížená
	0,00
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	234 740,00
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[bookmark: bookmark45][bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47][image: ]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stříbrný potok v Šluknově v ul. Budišínská č.p.158
Objekt:
VON 1 - Vedlejší a ostatní náklady (oprava)
Místo:	Datum:	17. 4.	2025
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	194 000,00
[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50]VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	62 000,00
[bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53]VRN2 - Příprava staveniště	41 000,00
[bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56]VRN3 - Zařízení staveniště	56 500,00
[bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59]VRN9 - Ostatní náklady	34 500,00
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem



194 000,00
D
VRN1
Průzkumné, geodetické a projektové práce



62 000,00
1K
012103000
Geodetické práce před výstavbou
KPL
1,000
14 000,00
14 000,00
PP

Geodetické práce před výstavbou






Poznámka k položce:




P

Poznámka k položce:






Geodetické práce před výstavbou- vytýčení stavby oprávněným geodetem před zahájením prací




2K
012203000
Geodetické práce při provádění stavby
KPL
1,000
10 000,00
10 000,00
PP

Geodetické práce při provádění stavby




3K
012303000
Geodetické práce po výstavbě
KPL
1,000
16 000,00
16 000,00
PP

Geodetické práce po výstavbě






Poznámka k položce:




P

Poznámka k položce:






Geodetické práce po výstavbě- náklady na geodetické zaměření dokončeného díla ve dvojím vyhotovení




4K
013254000
Dokumentace skutečného provedení stavby
KPL
1,000
22 000,00
22 000,00

PP	Dokumentace skutečného provedení stavby
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
- dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky v platném znění, ve trojím vyhotovení – v českém jazyce, z toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD).
P	DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v
P	provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou
zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres skutečného provedení“.

[bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61][bookmark: bookmark62][image: ]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stříbrný potok v Šluknově v ul. Budišínská č.p.158
Objekt:
[bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65]VON 1 - Vedlejší a ostatní náklady (oprava)
Místo:	Datum:	17. 4.	2025
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
	
	D
	VRN2
	Příprava staveniště
	
	
	
	41 000,00

	5
	K
	024003000
	Příprava staveniště - vytyčení inženýrských sítí
	KPL
	1,000
	16 000,00
	16 000,00

	
	PP
	
	Příprava staveniště - vytyčení inženýrských sítí Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Příprava staveniště - vytyčení inženýrských sítí včetně křížení s vlastníky sítí, případně provedení ručních kopaných sond a provizorního zajištění sítí
	
	
	
	

	6
	K
	024003005
	Odlovení a transfer ryb
	KPL
	1,000
	25 000,00
	25 000,00


PP	Odlovení a transfer ryb
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	56 500,00

	7
	K
	031203000
	Terénní úpravy pro zařízení staveniště - zpevnění plochy ZS
	KPL
	1,000
	8 000,00
	8 000,00

	
	PP
	
	Terénní úpravy pro zařízení staveniště - zpevnění plochy ZS
	
	
	
	

	8
	K
	032103000
	Náklady na stavební buňky
	KPL
	1,000
	8 000,00
	8 000,00

	
	PP
	
	Náklady na stavební buňky Poznámka k položce: Poznámka k položce:
- Náklady na stavební buňky
	
	
	
	

	
	P
	
	· Umístění stavební buňky nebo maringotky
· Umístění sociálního zázemí (mobilní WC atp.)
· Odstranění stavební buňky nebo maringotky	- - Odstranění sociálního zázemí (mobilní
WC atp.)
	
	
	
	

	9
	K
	034103000
	Energie pro zařízení staveniště
	KPL
	1,000
	6 000,00
	6 000,00

	
	PP
	
	Energie pro zařízení staveniště Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
- nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů
	
	
	
	

	10
	K
	034203000
	Ohraničení staveniště -stavby a ZS, dočasné oplocení
	KPL
	1,000
	14 000,00
	14 000,00

	
	PP
	
	Ohraničení staveniště -stavby a ZS, dočasné oplocení
	
	
	
	

	11
	K
	034403000
	Dopravní značení na staveništi
	KPL
	1,000
	9 000,00
	9 000,00

	
	PP
	
	Dopravní značení na staveništi Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	- DIO (obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO)
	
	
	
	

	12
	K
	034503000
	Informační tabule ke stavbě
	KPL
	1,000
	1 500,00
	1 500,00

	
	PP
	
	Informační tabule ke stavbě
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
- zajištění podkladu pro informační tabuli s OSB desky 19 mm o velikosti 1000 x 2000, pevně umístěnou na délku ve výšce 2000 mm nad
	
	
	
	

	
	P
	
	terénem	- zajištění umístění tabulek ke stavbě se zákazem vstupu třetích osob
	
	
	
	

	
	
	
	· zajištění umístění na podkladní desku OSB: štítku o povolení stavby, stejnopisu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce, inf. tabule stavby
· údržba a obnova tabulí po dobu stavby
	
	
	
	

	13
	K
	039103000
	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště, rekultivace
	KPL
	1,000
	10 000,00
	10 000,00

	
	PP
	
	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště, rekultivace
	
	
	
	

	
	D
	VRN9
	Ostatní náklady
	
	
	
	34 500,00

	14
	K
	0910030R1
	Ostatní náklady před zahájením stavby
	KPL
	1,000
	8 000,00
	8 000,00

	
	PP
	
	Ostatní náklady před zahájením stavby
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	
	
	- Ostatní náklady před zahájením stavby	- náklady na doplnění Havarijního plánu
	
	
	
	

	
	P
	
	· náklady na doplnění Povodňového plánu
· zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění dle plánu BOZP
· zpracování technologických postupů a plánů kontrol
	
	
	
	

	15
	K
	0910030R2
	Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby
	KPL
	1,000
	5 000,00
	5 000,00



PP	Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby
[image: ][image: ]





























	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
· pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů-zejména domu čp.158, před zahájením prací a po dokončení stavby
· fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby odkryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a
popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD. a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace	- čištění komunikací během
výstavby - číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby
	
	
	
	

	16
	K
	093103000
	Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie
	KPL
	1,000
	6 500,00
	6 500,00

	
	PP
	
	Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: Poznámka k položce:
· 1 x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240 l, Algasorb 30 kg, 50 x rohož, 5 x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice nálepka
· absorpční schopnost 300 litrů), nebo souprava ekvivalentní, - 1 x havarijní souprava UNV 60 (obsah soupravy: nádoba 60 l, 30 x rohož, 3 x nohavice, 2 x polštář, 1 x PVC rukavice, 2x PE pytel, 2x výstražná nálepka - absorpční schopnost 89 litrů), nebo souprava ekvivalentní,
· 1 x balení norná stěna EKNS 220 H (4 ks, rozměr 0,13 x 3 m), nebo ekvivalentní typ, PE pytle objem 120 l - 10 ks, ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice), zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů, lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu min 1,25 l) - 5 ks.
Předpoklad-opakované použití, cena za naskladnění a odvoz
	
	
	
	

	17
	K
	R0756040
	Práce v OP sítí /vodovod, kanalizace, VN kabel
	KPL
	1,000
	15 000,00
	15 000,00



PP	Práce v OP sítí /vodovod, kanalizace, VN kabel
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
P	- náklady spojené se zvýšenou pracností v ochranných pásmech IS, dl. 12 m
· [bookmark: bookmark66]projednání prací s dotčenými provozovateli IS včetně jejich předání provozovateli,
· [bookmark: bookmark67]veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu)
[image: ][image: ]














CC-CZ:
Datum:	17. 4. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

[bookmark: bookmark68][bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark70]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stříbrný potok v Šluknově v ul. Budišínská č.p.158
Objekt:
[bookmark: bookmark71][bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark73]VON 2 - Vedlejší a ostatní náklady (rekonstrukce)
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:


	Cena bez DPH
	Základ daně
	Sazba daně
	135 300,00
Výše daně

	DPH základní
	135 300,00
	21,00%
	28 413,00

	snížená
	0,00
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	163 713,00



[image: ]





[bookmark: bookmark74][bookmark: bookmark75][bookmark: bookmark76][image: ]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Stříbrný potok v Šluknově v ul. Budišínská č.p.158
Objekt:
VON 2 - Vedlejší a ostatní náklady (rekonstrukce)
Místo:	Datum:	17. 4.	2025
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	135 300,00
[bookmark: bookmark77][bookmark: bookmark78][bookmark: bookmark79]VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	48 000,00
[bookmark: bookmark80][bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark82]VRN2 - Příprava staveniště	29 000,00
[bookmark: bookmark83][bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark85]VRN3 - Zařízení staveniště	35 300,00
[bookmark: bookmark86][bookmark: bookmark87][bookmark: bookmark88]VRN9 - Ostatní náklady	23 000,00
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem



135 300,00
D
VRN1
Průzkumné, geodetické a projektové práce



48 000,00
1K
012103000
Geodetické práce před výstavbou
KPL
1,000
14 000,00
14 000,00
PP

Geodetické práce před výstavbou






Poznámka k položce:




P

Poznámka k položce:






Geodetické práce před výstavbou- vytýčení stavby oprávněným geodetem před zahájením prací




2K
012203000
Geodetické práce při provádění stavby
KPL
1,000
6 000,00
6 000,00
PP

Geodetické práce při provádění stavby




3K
012303000
Geodetické práce po výstavbě
KPL
1,000
12 000,00
12 000,00
PP

Geodetické práce po výstavbě






Poznámka k položce:




P

Poznámka k položce:






Geodetické práce po výstavbě- náklady na geodetické zaměření dokončeného díla ve dvojím vyhotovení




4K
013254000
Dokumentace skutečného provedení stavby
KPL
1,000
16 000,00
16 000,00

PP	Dokumentace skutečného provedení stavby
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
- dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky v platném znění, ve trojím vyhotovení – v českém jazyce, z toho 2 paré v listinné podobě a 1 paré v digitální verzi v editovatelném tvaru, formátu *.doc, *.xls a *.dwg (WORD, EXCEL a AUTOCAD).
P	DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v
P	provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou
zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres skutečného provedení“.

[bookmark: bookmark89][bookmark: bookmark90][bookmark: bookmark91][image: ]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Stříbrný potok v Šluknově v ul. Budišínská č.p.158
Objekt:
[bookmark: bookmark92][bookmark: bookmark93][bookmark: bookmark94]VON 2 - Vedlejší a ostatní náklady (rekonstrukce)
Místo:	Datum:	17. 4.	2025
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:
	
	D
	VRN2
	Příprava staveniště
	
	
	
	29 000,00

	5
	K
	024003000
	Příprava staveniště - vytyčení inženýrských sítí
	KPL
	1,000
	12 000,00
	12 000,00

	
	PP
	
	Příprava staveniště - vytyčení inženýrských sítí Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Příprava staveniště - vytyčení inženýrských sítí včetně křížení s vlastníky sítí, případně provedení ručních kopaných sond a provizorního zajištění sítí
	
	
	
	

	6
	K
	024003005
	Odlovení a transfer ryb
	KPL
	1,000
	17 000,00
	17 000,00


PP	Odlovení a transfer ryb
Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
PČ Typ Kód
D
[bookmark: bookmark95][bookmark: bookmark96][bookmark: bookmark97]K
PP
[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark98][bookmark: bookmark99]K
PP
[bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark102][bookmark: bookmark103]K
PP
[bookmark: bookmark104][bookmark: bookmark105][bookmark: bookmark106]K
PP
[bookmark: bookmark107][bookmark: bookmark108][bookmark: bookmark109]K
PP
[bookmark: bookmark110][bookmark: bookmark111][bookmark: bookmark112]K
PP
[bookmark: bookmark113][bookmark: bookmark114][bookmark: bookmark115]K
PP
D
[bookmark: bookmark116][bookmark: bookmark117][bookmark: bookmark118]K
PP
[bookmark: bookmark119][bookmark: bookmark120][bookmark: bookmark121]K
PP
[bookmark: bookmark122][bookmark: bookmark123][bookmark: bookmark124]VRN3
[bookmark: bookmark125][bookmark: bookmark126][bookmark: bookmark127]031203000
[bookmark: bookmark128][bookmark: bookmark129][bookmark: bookmark130]032103000
[bookmark: bookmark131][bookmark: bookmark132][bookmark: bookmark133]034103000
[bookmark: bookmark134][bookmark: bookmark135][bookmark: bookmark136]034203000
[bookmark: bookmark137][bookmark: bookmark138][bookmark: bookmark139]034403000
[bookmark: bookmark140][bookmark: bookmark141][bookmark: bookmark142]034503000
[bookmark: bookmark143][bookmark: bookmark144][bookmark: bookmark145]039103000
[bookmark: bookmark146][bookmark: bookmark147][bookmark: bookmark148]VRN9
[bookmark: bookmark149][bookmark: bookmark150][bookmark: bookmark151]0910030R1
[bookmark: bookmark152][bookmark: bookmark153][bookmark: bookmark154]0910030R2
[bookmark: bookmark155][bookmark: bookmark156][bookmark: bookmark157]Zařízení staveniště
[bookmark: bookmark158][bookmark: bookmark159][bookmark: bookmark160]Terénní úpravy pro zařízení staveniště - zpevnění plochy ZS
Terénní úpravy pro zařízení staveniště - zpevnění plochy ZS
[bookmark: bookmark161][bookmark: bookmark162][bookmark: bookmark163]Náklady na stavební buňky
Náklady na stavební buňky
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark164]Náklady na stavební buňky
· [bookmark: bookmark165]Umístění stavební buňky nebo maringotky
· [bookmark: bookmark166]Umístění sociálního zázemí (mobilní WC atp.)
· [bookmark: bookmark167]Odstranění stavební buňky nebo maringotky
· [bookmark: bookmark168]Odstranění sociálního zázemí (mobilní WC atp.)
[bookmark: bookmark169][bookmark: bookmark170][bookmark: bookmark171]Energie pro zařízení staveniště
Energie pro zařízení staveniště
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark172]nezbytné vnitrostaveništní rozvody energie vč. zajištění jejich zdrojů Ohraničení staveniště -stavby a ZS, dočasné oplocení Ohraničení staveniště -stavby a ZS, dočasné oplocení Dopravní značení na staveništi
Dopravní značení na staveništi Poznámka k položce: Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark173]DIO (obsahuje veškeré nutné náklady na projednání, realizaci, udržování a konečnou likvidaci opatření popsaných v DIO včetně úhrady nákladů vyžadovaných dopravcem dle zpracovaného DIO)
[bookmark: bookmark174][bookmark: bookmark175][bookmark: bookmark176]Informační tabule ke stavbě
Informační tabule ke stavbě
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
· [bookmark: bookmark177]zajištění podkladu pro informační tabuli s OSB desky 19 mm o velikosti 1000 x 2000, pevně umístěnou na délku ve výšce 2000 mm nad terénem
· [bookmark: bookmark178]zajištění umístění tabulek ke stavbě se zákazem vstupu třetích osob
· [bookmark: bookmark179]zajištění umístění na podkladní desku OSB: štítku o povolení stavby, stejnopisu oznámení prací oblastnímu inspektorátu práce, inf. tabule stavby
· [bookmark: bookmark180]údržba a obnova tabulí po dobu stavby Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště, rekultivace Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště, rekultivace
[bookmark: bookmark181][bookmark: bookmark182][bookmark: bookmark183]Ostatní náklady
[bookmark: bookmark184][bookmark: bookmark185][bookmark: bookmark186]Ostatní náklady před zahájením stavby
Ostatní náklady před zahájením stavby
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
Ostatní náklady před zahájením stavby
· [bookmark: bookmark187]náklady na doplnění Povodňového plánu
· [bookmark: bookmark188]zajištění opatření vyplývajících z potřeb plnění dle plánu BOZP
· [bookmark: bookmark189]zpracování technologických postupů a plánů kontrol
[bookmark: bookmark190][bookmark: bookmark191][bookmark: bookmark192]Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby
Ostatní náklady v průběhu realizace a po realizaci stavby
	KPL
	1,000
	6 000,00
	6 000,00

	KPL
	1,000
	5 000,00
	5 000,00

	KPL
	1,000
	4 500,00
	4 500,00

	KPL
	1,000
	8 000,00
	8 000,00

	KPL
	1,000
	5 000,00
	5 000,00

	KPL
	1,000
	800,00
	800,00

	KPL
	1,000
	6 000,00
	6 000,00

	KPL
	1,000
	8 000,00
	23 000,00
8 000,00

	KPL
	1,000
	5 000,00
	5 000,00



- náklady na doplnění Havarijního plánu
[image: ][image: ]





























	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
· pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů-zejména domu čp.158, před zahájením prací a po dokončení stavby
· fotografická dokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby odkryty, vč. opatření této fotodokumentace datem a popisem jednotlivých záběrů, uložení na CD. a všechna další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace
· čištění komunikací během výstavby - číštění komunikací a vozidel vyjíždějících ze stavby během výstavby
	
	
	
	

	16
	K PP
P
	093103000
	Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie
Prostředky a materiál pro šetření a likvidaci vzniklé ekologické havárie
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
· 1 x havarijní souprava OIL 240 (obsah soupravy: nádoba 240 l, Algasorb 30 kg, 50 x rohož, 5 x nohavice, 5x polštář, 200x utěrka NT, 1x lopatka a smeták, 5x PE pytel, 5x výstražná nálepka, 2x rukavice nálepka - absorpční schopnost 300 litrů), nebo souprava ekvivalentní,
· 1 x havarijní souprava UNV 60 (obsah soupravy: nádoba 60 l, 30 x rohož, 3 x nohavice, 2 x polštář, 1 x PVC rukavice, 2x PE pytel, 2x výstražná nálepka - absorpční schopnost 89 litrů), nebo souprava ekvivalentní,
· 1 x balení norná stěna EKNS 220 H (4 ks, rozměr 0,13 x 3 m), nebo ekvivalentní typ, PE pytle objem 120 l - 10 ks, ruční nářadí (sekyra, pila, krumpáč, lopata, palice), zásoba řeziva (prkna, latě, trámy) - jednotky kusů, lahve pro odběr vzorků (prachovnice se širokým hrdlem o objemu min 1,25 l) - 5 ks.
Předpoklad-opakované použití, cena za naskladnění a odvoz
	KPL
	1,000
	4 500,00
	4 500,00

	17
	K
	R0756040
	Práce v OP sítí /vodovod, kanalizace, VN kabel
	KPL
	1,000
	5 500,00
	5 500,00



PP	Práce v OP sítí /vodovod, kanalizace, VN kabel
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:
P	- náklady spojené se zvýšenou pracností v ochranných pásmech IS, dl. 12 m
· [bookmark: bookmark193]projednání prací s dotčenými provozovateli IS včetně jejich předání provozovateli,
· [bookmark: bookmark194]veškeré náklady související s plněním všech podmínek pro stavbu)
[image: ][image: ]














SEZNAM FIGUR
Kód:	302728
Stavba:	Stříbrný potok v Šluknově v ul. Budišínská č.p.158
Datum:	17. 4. 2025
	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	SO 01
	Oprava opevnění koryta
	
	

	A1
	A1
	
	1,276

	A1
	" "63.82*0.02 "Přepočtené koeficientem množství
	
	1,276

	Použití figury:
	
	
	

	00572100
	osivo jetelotráva intenzivní víceletá
	KG
	1,276

	A10
	A10
	
	62,500

	
	" ""náplavy
	
	0,000

	A10
	62.5"m3
	
	62,500

	Použití figury:
	
	
	

	127751101
	Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v horninách třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4, průměrné tloušťky pro
	M3
	62,500

	A11
	A11
	
	11,325

	
	" ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr
	
	0,000

	
	"výkop jednostranně pažený
	
	0,000

	A11
	22.65"m3"*0.5
	
	11,325

	Použití figury:
	
	
	

	131251202
	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
	M3
	11,325

	A12
	A12
	
	11,325

	
	" ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr
	
	0,000

	
	"výkop jednostranně pažený
	
	0,000

	A12
	22.65"m3"*0.5
	
	11,325

	Použití figury:
	
	
	

	131351202
	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3
	M3
	11,325

	A13
	A13
	
	2,712

	
	" ""Výkop ruční rýhy v OP kabelu VN ČEZ vzemině tř. I
	
	0,000

	A13
	0.4*0.6*11.3
	
	2,712

	Použití figury:
	
	
	

	132212131
	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
	M3
	2,712

	A14
	A14
	
	2,712
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" ""Výkop ruční rýhy v OP kabelu VN ČEZ vzemině tř. I	0,000
Kód
Popis
MJ
Výměra
	A14
Použití figury:
139001101
	0.4*0.6*11.3
	2,712
2,712

	
	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny
	M3
	

	A15
	A15
	
	80,900

	
	" ""příloha D.5,D.6
	
	0,000

	A15
	80.9"m2
	
	80,900

	Použití figury:
	
	
	

	15110000R
	Vzpěry pro jednostranné bednění, zřízení a odstranění
	M2
	80,900

	A16
	A16
	
	49,480

	
	" ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr
	
	0,000

	A16
	49.48"m2
	
	49,480

	Použití figury:
	
	
	

	151101401
	Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m
	M2
	49,480

	A18
	A18
	
	49,480

	
	" ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr
	
	0,000

	A18
	49.48"m2
	
	49,480

	Použití figury:
	
	
	

	151101901
	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s ponecháním pažin ve výkopu příložné, hloubky do 4 m
	M2
	49,480

	A19
	A19
	
	12,090

	
	" ""vod. přemístění ornice na deponii
	
	0,000

	A19
	80.6"m2"*0.15"m
	
	12,090

	Použití figury:
	
	
	

	162251102
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	217,971

	A2
	A2
	
	50,510

	
	" ""příloha D.3, D.5.1
	
	0,000

	
	"očištění kamene 75 %
	
	0,000

	A2
	50.51
	
	50,510

	Použití figury:
	
	
	

	114203202
	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty
	M3
	50,510

	A20
	A20
	
	55,804

	
	" ""Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. I/3
	
	0,000

	A20
	55.804"m3""náplavy po odvodnění
	
	55,804



Použití figury:
[image: ][image: ]


























Kód
Popis
MJ
Výměra
	16275111R
	Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. I/3 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	55,804

	A21
	A21
	
	83,925

	
	" ""Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. II/4
	
	0,000

	A21
	(72.6+11.325)"m3""výkop hor. tř. I/3
	
	83,925

	Použití figury:
	
	
	

	16275113R
	Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. II/4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	73,008

	A22
	A22
	
	55,804

	
	" ""naložení po odvodnění
	
	0,000

	A22
	62.5"m3"/1.12
	
	55,804

	Použití figury:
	
	
	

	167151101
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	M3
	55,804

	A23
	A23
	
	4,948

	
	" ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr
	
	0,000

	
	"Zásyp stabilizovaným kamenivem-aktivace pažení
	
	0,000

	A23
	0.1*49.48
	
	4,948

	Použití figury:
	
	
	

	174151101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	103,102

	A24
	A24
	
	63,820

	
	" ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr
	
	0,000

	
	"tl.150 mm
	
	0,000

	A24
	63.82"m2
	
	63,820

	Použití figury:
	
	
	

	181351003
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	M2
	63,820

	A25
	A25
	
	63,820

	
	" ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr
	
	0,000

	A25
	63.82"m2
	
	63,820

	Použití figury:
	
	
	

	181411121
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
	M2
	63,820

	A26
	A26
	
	63,820

	
	" ""příloha D.5,, viz tab. výkazu výměr
	
	0,000

	A26
	63.82 "pod humusování
	
	63,820

	Použití figury:
	
	
	

	181951112
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
	M2
	148,030

	A27
	A27
	
	2,000
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Kód
Popis
MJ
Výměra
	
	" ""stromy D 200 mm
	
	0,000

	A27
Použití figury:
	2"ks
	
	2,000

	184818241
	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene do 300 mm
	KUS
	2,000

	A28
	A28
	
	4,948

	
	" ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr
	
	0,000

	
	"aktivace pažení
	
	0,000

	A28
Použití figury:
	0.1*49.48
	
	4,948

	58935150
	směs stmelená cementem SC C 8/10 (kamenivo zpevněné cementem KSC I)
	M3
	4,948

	A29
	A29
	
	12,632

	
	" ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr
	
	0,000

	
	"Lože z kameniva hrubého drceného do 63 mm, tl.150 mm
	
	0,000

	A29
Použití figury:
	84.21"m2"*0.15"m
	
	12,632

	213311113
	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm
	M3
	12,632

	A3
	A3
	
	67,350

	
	" ""příloha D.2,D.5, viz tab. výkazu výměr
	
	0,000

	
	"třídění kamene z opevnění koryta
	
	0,000

	A3
Použití figury:
	67.35"m3
	
	67,350

	114203301
	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tv
	M3
	67,350

	A30
	A30
	
	11,200

	
	" ""příloha D.6
	
	0,000

	
	"Drény- prům. 80mm HDPE, dl.700 mm
	
	0,000

	A30
Použití figury:
	16"ks"*0.70"m
	
	11,200

	2861129R
	trubka drenážní HDPE DN 80 mm
	M
	11,312

	A31
	A31
	
	11,200

	
	" ""příloha D.6
	
	0,000

	
	"Drény- prům. 80mm HDPE, dl.700 mm
	
	0,000

	A31
Použití figury:
	16"ks"*0.70"m
	
	11,200

	31110121R
	Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých
	M
	11,200
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Kód	Popis	MJ	Výměra
	A32
	A32
	
	39,940

	
	" ""příloha D.5,D.6
	
	0,000

	
	"Opěrné zdi, lícní zdivo z lomového kamene (žula) tl. 25-30 cm, včetně dodání kamene a spárováním, malta MC25 XC4 XF3 (XM3)
	
	0,000

	A32
Použití figury:
	39.94"m3
	
	39,940

	321213345
	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, op
	M3
	39,940

	A33
	A33
	
	58,400

	
	" ""příloha D.2,D.5, D.6, viz tab. výkazu výměr
	
	0,000

	
	"Opěrné zdi, těleso zdi a základ, C25/30 XC2
	
	0,000

	A33
Použití figury:
	58.4"m3
	
	58,400

	32131111R
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3
	58,400

	A34
	A34
	
	80,900

	
	" ""příloha D.5,D.6
	
	0,000

	
	"Bednění líce základu a rubu dříku zdi
	
	0,000

	A34
Použití figury:
	28.02+102.36-49.48
	
	80,900

	321351010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
	M2
	86,540

	A36
	A36
	
	0,654

	
	" ""příloha D.5, D.6
	
	0,000

	
	"Výztužná síť, ocel kari 8x8/150x150, 5,269 kg/m2
	
	0,000

	A36
Použití figury:
	103.5*5.269*1.2/1000
	
	0,654

	321368211
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných
	T
	0,654

	A37
	A37
	
	13,000

	
	" ""příloha D.2, D.5, viz tab. výkazu výměr
	
	0,000

	
	"zpětné osazení sloupků pro plaňkový plot+oplocení z pletiva
	
	0,000

	A37
Použití figury:
	13"ks
	
	13,000

	338171123
	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek
	KUS
	13,000

	A38
	A38
	
	21,400

	
	" ""příloha D.2, D.5, viz tab. výkazu výměr
	
	0,000

	
	"zpětné osazení
	
	0,000
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Kód
Popis
MJ
Výměra
	
	"h=1,5 m
	
	0,000

	A38
	21.4"m
	
	21,400

	Použití figury:
	
	
	

	348401220
	Montáž oplocení z pletiva strojového bez napínacích drátů do 1,6 m
	M
	21,400

	A39
	A39
	
	13,900

	
	" ""příloha D.2, D.5, viz tab. výkazu výměr
	
	0,000

	
	"zpětné osazení
	
	0,000

	
	"h=1,5 m
	
	0,000

	A39
	13.9"m
	
	13,900

	Použití figury:
	
	
	

	348501211
	Osazení oplocení na sloupky v osové vzdálenosti do 4 m výšky přes 1 do 2 m z prken
	M
	13,900

	A4
	A4
	
	3,000

	
	" ""příloha D.2, D.3
	
	0,000

	
	"Dočasné podepření potrubí ve výkopu, dl. 1,5 m - montáž a demontáž
	
	0,000

	
	"DN 250mm, Kamenina-2 ks
	
	0,000

	A4
	1.5"m"*2"ks
	
	3,000

	Použití figury:
	
	
	

	119001412
	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvě
	M
	4,500

	A40
	A40
	
	0,800

	
	" ""příloha D.4,D.6
	
	0,000

	
	"Drény-obsyp rubu drceným kamenivem
	
	0,000

	A40
	0.05*16"ks
	
	0,800

	Použití figury:
	
	
	

	45753111R
	Drenážní prostupy - průběžný obsyp rubu kamenivem hrubým drceným, frakce 8-32 mm
	M3
	0,800

	A41
	A41
	
	7,890

	
	" ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr
	
	0,000

	
	"Opevnění dna rovnaninou (žula) v tl. 350 mm, kámen přes 80-200 kg s proštěrkováním
	
	0,000

	A41
	7.89 "m3""bez dodávky kamene
	
	7,890

	Použití figury:
	
	
	

	46321115R
	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a proštěrkování a doklínování líce ú
	M3
	7,890

	A42
	A42
	
	0,215

	
	" ""příloha D.7
	
	0,000

	A42
	0.215"m2
	
	0,215



Použití figury:
[image: ][image: ]


























Kód
Popis
MJ
Výměra
	62864000R
	Úprava líce zdiva kolem potrubí-vypracování a úprava tvaru kamene
	M2
	0,215

	A43
	A43
	
	8,000

	A43
	" "2*4"m
	
	8,000

	Použití figury:
	
	
	

	76716000R
	Demontáž a zpětná montáž zábradlí rovného z trubek
	M
	8,000

	A44
	A44
	
	2,000

	
	" ""příloha D.2, D.3
	
	0,000

	A44
	2"kpl
	
	2,000

	Použití figury:
	
	
	

	871R1
	Nastavení potrubí kamenina DN 250 v délce do 1,0 m, obsyp potrubí štěrkopískem
	KPL
	2,000

	A45
	A45
	
	1,000

	
	" ""příloha D.2, D.3
	
	0,000

	A45
	1"kpl
	
	1,000

	Použití figury:
	
	
	

	871R2
	Nastavení potrubí kamenina DN 300 v délce do 1,0 m, obsyp potrubí štěrkopískem
	KPL
	1,000

	A46
	A46
	
	1,000

	
	" ""příloha D.2, D.3
	
	0,000

	A46
	1"kpl
	
	1,000

	Použití figury:
	
	
	

	871R3
	Nastavení potrubí beton DN 1000 v délce do 1,0 m, obsyp potrubí štěrkopískem
	KPL
	1,000

	A47
	A47
	
	9,490

	
	" ""příloha D.5, D.6
	
	0,000

	
	"Úprava dilatační spáry, zatmelení líce spáry trvale pružným tmelem (vodovzdorný, mrazuvzdorný)
	
	0,000

	A47
	2.95+3.17+3.37
	
	9,490

	Použití figury:
	
	
	

	931994132
	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2
	M
	22,670

	A48
	A48
	
	5,640

	
	" ""příloha D.5, D.6
	
	0,000

	
	"Úprava dilatační spáry
	
	0,000

	A48
	1.72+1.88+2.04
	
	5,640

	Použití figury:
	
	
	

	953312122
	Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm
	M2
	9,924

	A49
	A49
	
	13,900

	
	" ""příloha D.2, D.5, viz tab. výkazu výměr
	
	0,000
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"rozebrání, zpětně se osadí "h=1,5 m
13.9"m
0,000
0,000
13,900
	966003818
	Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí
	M
	13,900

	A5
	A5
	
	1,500

	
	" ""příloha D.2, D.3
	
	0,000

	
	"Dočasné podepření potrubí ve výkopu, dl. 1,5 m - montáž a demontáž
	
	0,000

	
	"DN 1000mm, Beton-1 ks
	
	0,000

	A5
Použití figury:
	1.5"m"*1"ks
	
	1,500

	11900141R
	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvě
	M
	1,500

	A50
	A50
	
	67,350

	
	" ""příloha D.2,D.5, viz tab. výkazu výměr
	
	0,000

	
	"Bourání strojní stávajícího opevnění koryta-zdi z kamene na MVC
	
	0,000

	A50
Použití figury:
	67.35"m3
	
	67,350

	966025111
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva kamenného,
	M3
	67,350

	A51
	A51
	
	13,000

	
	" ""příloha D.2, D.5, viz tab. výkazu výměr
	
	0,000

	
	"rozebrání, zpětně se osadí, pro plaňkový plot a oplocení z pletiva
	
	0,000

	A51
Použití figury:
	13"ks
	
	13,000

	966071711
	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných
	KUS
	13,000

	A52
	A52
	
	21,400

	
	" ""příloha D.2, D.5, viz tab. výkazu výměr
	
	0,000

	
	"rozebrání, zpětně se osadí
	
	0,000

	
	"h=1,5 m
	
	0,000

	A52
Použití figury:
	21.4"m
	
	21,400

	966071821
	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m
	M
	21,400

	A53
	A53
	
	195,315

	
	" ""odvoz suti do 50 m na deponii k vytřídění
	
	0,000



A49
Použití figury:
[image: ][image: ]


























Kód
Popis
MJ
Výměra
195.315"t
195,315
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek do 1 km
T
239,865
	A54
	A54
	
	1 166,775

	
	" ""očištěný kámen , odvoz na stavební dvůr Povodí Ohře, Česká Lípa, 48 km
	
	0,000

	A54
	24.825"t"*47
	
	1 166,775

	Použití figury:
	
	
	

	997312519
	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek Příplatek k ceně za každý další za
	T
	1 166,775

	A55
	A55
	
	69,034

	
	" ""(nevhodný kámen)
	
	0,000

	
	"Bourání strojní stávajícího opevnění koryta-zdi z kamene na MVC
	
	0,000

	
	"25% suti na skládku
	
	0,000

	A55
	195.315"t"-(67.35"m3"*0.75*2.5"t/m3")
	
	69,034

	Použití figury:
	
	
	

	99731251R
	Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
	T
	69,814

	A56
	A56
	
	19,725

	
	" ""naložení očištěného kamene na deponii, využití do rovnaniny
	
	0,000

	A56
	7.89"m3"*2.5"t/m3
	
	19,725

	Použití figury:
	
	
	

	997312611
	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti a vybouraných hmot
	T
	19,725

	A58
	A58
	
	1,000

	A58
	" "1"kpl
	
	1,000

	Použití figury:
	
	
	

	R_001
	Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody
	KPL
	1,000

	A59
	A59
	
	1,000

	
	" ""příloha D.2
	
	0,000

	A59
	1"kpl
	
	1,000

	Použití figury:
	
	
	

	R_002
	Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu v tl. 0,05 m včetně nákupu, osetí
	KPL
	1,000

	A6
	A6
	
	11,300

	A6
	" "11.3"m
	
	11,300

	Použití figury:
	
	
	

	11900142R
	Dočasné zajištění kabelu ČEZ D-VN kabel
	M
	11,300

	A60
	A60
	
	1,000



A53
Použití figury:
997312511
[image: ][image: ]


























Kód
Popis
MJ
Výměra
	
	" ""příloha D.2.3, D.5.3
	
	0,000

	A60
	1"kpl
	
	1,000

	Použití figury:
	
	
	

	R 003
	Dočasná přístupová cesta - zřízení a odstranění
	KPL
	1,000

	A7
	A7
	
	80,600

	
	" ""příloha D.2, D.5
	
	0,000

	
	"Sejmutí ornice tl 150 mm
	
	0,000

	A7
	80.6"m2
	
	80,600

	Použití figury:
	
	
	

	121112003
	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm
	M2
	80,600

	A8
	A8
	
	72,600

	
	" ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr
	
	0,000

	A8
	72.6"m3
	
	72,600

	Použití figury:
	
	
	

	124253101
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3
	M3
	72,600

	A9
	A9
	
	72,600

	
	" ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr
	
	0,000

	A9
	72.6
	
	72,600

	Použití figury:
	
	
	

	124353101
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3
	M3
	72,600

	B1
	B1
	
	1,276

	B1
	"Celkem: "A1
	
	1,276

	B10
	B10
	
	62,500

	B10
	"Celkem: "A10
	
	62,500

	B11
	B11
	
	11,325

	B11
	"Celkem: "A11
	
	11,325

	B12
	B12
	
	11,325

	B12
	"Celkem: "A12
	
	11,325

	B13
	B13
	
	2,712

	B13
	"Celkem: "A13
	
	2,712

	B14
	B14
	
	2,712

	B14
	"Celkem: "A14
	
	2,712

	B15
	B15
	
	80,900

	B15
	"Celkem: "A15
	
	80,900
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	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	B16
	B16
	
	49,480

	B16
	"Celkem: "A16
	
	49,480

	B18
	B18
	
	49,480

	B18
	"Celkem: "A18
	
	49,480

	B19
	B19
	
	9,573

	
	"vod. přemístění ornice z deponie
	
	0,000

	B19
	63.82*0.15
	
	9,573

	Použití figury:
	
	
	

	162251102
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	217,971

	B2
	B2
	
	50,510

	B2
	"Celkem: "A2
	
	50,510

	B20
	B20
	
	55,804

	B20
	"Celkem: "A20
	
	55,804

	B21
	B21
	
	2,712

	B21
	2.712"m3""výkop hor. tř. I/3, rýha v OP
	
	2,712

	Použití figury:
	
	
	

	16275113R
	Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. II/4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	73,008

	B22
	B22
	
	55,804

	B22
	"Celkem: "A22
	
	55,804

	B23
	B23
	
	96,120

	
	"Zásyp výkopkem
	
	0,000

	B23
	96.12"m3
	
	96,120

	Použití figury:
	
	
	

	174151101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	103,102

	B24
	B24
	
	63,820

	B24
	"Celkem: "A24
	
	63,820

	B25
	B25
	
	63,820

	B25
	"Celkem: "A25
	
	63,820

	B26
	B26
	
	84,210

	B26
	84.21 "urovnání A26 zhutnění pláně-ZS pod lože z kameniva
	
	84,210

	Použití figury:
	
	
	

	181951112
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
	M2
	148,030

	B27
	B27
	
	2,000

	B27
	"Celkem: "A27
	
	2,000
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	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	B28
	B28
	
	4,948

	B28
	"Celkem: "A28
	
	4,948

	B29
	B29
	
	12,632

	B29
	"Celkem: "A29
	
	12,632

	B3
	B3
	
	67,350

	B3
	"Celkem: "A3
	
	67,350

	B30
	B30
	
	11,200

	B30
	"Celkem: "A30
	
	11,200

	B31
	B31
	
	11,200

	B31
	"Celkem: "A31
	
	11,200

	B32
	B32
	
	39,940

	B32
	"Celkem: "A32
	
	39,940

	B33
	B33
	
	58,400

	B33
	"Celkem: "A33
	
	58,400

	B34
	B34
	
	5,640

	
	"Bednění dilatační spáry
	
	0,000

	B34
Použití figury:
	1.72+1.88+2.04
	
	5,640

	321351010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných
	M2
	86,540

	B36
	B36
	
	0,654

	B36
	"Celkem: "A36
	
	0,654

	B37
	B37
	
	13,000

	B37
	"Celkem: "A37
	
	13,000

	B38
	B38
	
	21,400

	B38
	"Celkem: "A38
	
	21,400

	B39
	B39
	
	13,900

	B39
	"Celkem: "A39
	
	13,900

	B4
	B4
	
	1,500

	
	"DN 300mm, Kamenina-1 ks
	
	0,000

	B4
Použití figury:
	1.5"m"*1"ks
	
	1,500

	119001412
	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvě
	M
	4,500

	B40
	B40
	
	0,800

	B40
	"Celkem: "A40
	
	0,800
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	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	B41
	B41
	
	7,890

	B41
	"Celkem: "A41
	
	7,890

	B42
	B42
	
	0,215

	B42
	"Celkem: "A42
	
	0,215

	B43
	B43
	
	8,000

	B43
	"Celkem: "A43
	
	8,000

	B44
	B44
	
	2,000

	B44
	"Celkem: "A44
	
	2,000

	B45
	B45
	
	1,000

	B45
	"Celkem: "A45
	
	1,000

	B46
	B46
	
	1,000

	B46
	"Celkem: "A46
	
	1,000

	B47
	B47
	
	13,180

	
	"Úprava líce prostupu potrubí
	
	0,000

	B47
	13.18"m
	
	13,180

	Použití figury:
	
	
	

	931994132
	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2
	M
	22,670

	B48
	B48
	
	4,284

	
	"Úprava líce prostupu potrubí
	
	0,000

	B48
	0.65*(2*0.94+1.10+3.61)
	
	4,284

	Použití figury:
	
	
	

	953312122
	Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm
	M2
	9,924

	B49
	B49
	
	13,900

	B49
	"Celkem: "A49
	
	13,900

	B5
	B5
	
	1,500

	B5
	"Celkem: "A5
	
	1,500

	B50
	B50
	
	67,350

	B50
	"Celkem: "A50
	
	67,350

	B51
	B51
	
	13,000

	B51
	"Celkem: "A51
	
	13,000

	B52
	B52
	
	21,400

	B52
	"Celkem: "A52
	
	21,400

	B53
	B53
	
	19,725

	
	"očištěný kámen, odvoz z deponie do 50 m do rovnaniny
	
	0,000



[image: ]


























Kód
Popis
MJ
Výměra
	B53
	7.89"m3"*2.5"t/m3
	
	19,725

	Použití figury:
	
	
	

	997312511
	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek do 1 km
	T
	239,865

	B54
	B54
	
	1 166,775

	B54
	"Celkem: "A54
	
	1 166,775

	B55
	B55
	
	0,780

	
	"patky pro sloupky oplocení
	
	0,000

	B55
	(13)"ks"*0.03"m3/kus"*2"t/m3
	
	0,780

	Použití figury:
	
	
	

	99731251R
	Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
	T
	69,814

	B56
	B56
	
	19,725

	B56
	"Celkem: "A56
	
	19,725

	B58
	B58
	
	1,000

	B58
	"Celkem: "A58
	
	1,000

	B59
	B59
	
	1,000

	B59
	"Celkem: "A59
	
	1,000

	B6
	B6
	
	11,300

	B6
	"Celkem: "A6
	
	11,300

	B60
	B60
	
	1,000

	B60
	"Celkem: "A60
	
	1,000

	B7
	B7
	
	80,600

	B7
	"Celkem: "A7
	
	80,600

	B8
	B8
	
	72,600

	B8
	"Celkem: "A8
	
	72,600

	B9
	B9
	
	72,600

	B9
	"Celkem: "A9
	
	72,600

	C19
	C19
	
	196,308

	
	"vodorovné přemístění výkopku na deponii a zpět, zpětně se využije do zásypu
	
	0,000

	C19
	(96.12+2.034)"m3"*2
	
	196,308

	Použití figury:
	
	
	

	162251102
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	217,971

	C21
	C21
	
	83,925

	C21
	(72.6+11.325)"m3""výkop hor. tř. II/4
	
	83,925



Použití figury:
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Kód
Popis
MJ
Výměra
	16275113R
	Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. II/4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	73,008

	C23
	C23
	
	2,034

	
	"Zásyp rýhy v OP kabelu VN ČEZ výkopkem
	
	0,000

	C23
	0.4*0.45*11.3
	
	2,034

	Použití figury:
	
	
	

	174151101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	103,102

	C26
	C26
	
	148,030

	C26
	"Celkem: "A26+B26
	
	148,030

	C30
	C30
	
	11,312

	C30
	11.2*1.01 "Přepočtené koeficientem množství
	
	11,312

	Použití figury:
	
	
	

	2861129R
	trubka drenážní HDPE DN 80 mm
	M
	11,312

	C34
	C34
	
	86,540

	C34
	"Celkem: "A34+B34
	
	86,540

	C4
	C4
	
	4,500

	C4
	"Celkem: "A4+B4
	
	4,500

	C47
	C47
	
	22,670

	C47
	"Celkem: "A47+B47
	
	22,670

	C48
	C48
	
	9,924

	C48
	"Celkem: "A48+B48
	
	9,924

	C53
	C53
	
	24,825

	
	"očištěný kámen, odvoz na stavební dvůr Povodí Ohře, Česká Lípa, 48 km
	
	0,000

	C53
	(50.51"m3"-7.89"m3"-(36.75-4.06)"m3")*2.5"t/m3
	
	24,825

	Použití figury:
	
	
	

	997312511
	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek do 1 km
	T
	239,865

	C55
	C55
	
	69,814

	C55
	"Celkem: "A55+B55
	
	69,814

	D19
	D19
	
	217,971

	D19
	"Celkem: "A19+B19+C19
	
	217,971

	D21
	D21
	
	0,600

	D21
	(7+13)"ks"*0.03"m3/ks""výkopek z patek sloupků oplocení
	
	0,600

	Použití figury:
	
	
	

	16275113R
	Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. II/4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	73,008

	D23
	D23
	
	103,102
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Kód
Popis
MJ
Výměra
	D23
	"Celkem: "A23+B23+C23
	
	103,102

	D30
	D30
	
	11,312

	D30
	"Celkem: "C30
	
	11,312

	D53
	D53
	
	239,865

	D53
	"Celkem: "A53+B53+C53
	
	239,865

	E21
	E21
	
	-98,154

	E21
	-(96.12+2.034)"m3""odpočet, zpětný zásyp
	
	-98,154

	Použití figury:
	
	
	

	16275113R
	Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. II/4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	73,008

	F21
	F21
	
	73,008

	F21
	"Celkem: "A21+B21+C21+D21+E21
	
	73,008

	SO 02
	Rekonstrukce opevnění koryta
	
	

	A1
	A1
	
	1,110

	A1
	" "55.49*0.02 "Přepočtené koeficientem množství
	
	1,110

	Použití figury:
	
	
	

	00572100
	osivo jetelotráva intenzivní víceletá
	KG
	1,110

	A10
	A10
	
	31,310

	
	" ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr
	
	0,000

	A10
	62.62"m3"*0.5
	
	31,310

	Použití figury:
	
	
	

	124253101
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3
	M3
	31,310

	A11
	A11
	
	31,310

	
	" ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr
	
	0,000

	A11
	62.62"m3"*0.5
	
	31,310

	Použití figury:
	
	
	

	124353101
	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 1 000 m3
	M3
	31,310

	A12
	A12
	
	0,216

	
	" ""Výkop ruční rýhy v OP kabelu CETIN
	
	0,000

	A12
	0.4*0.6*0.9
	
	0,216

	Použití figury:
	
	
	

	132212131
	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
	M3
	0,216

	A13
	A13
	
	0,216

	
	" ""Výkop ruční rýhy v OP kabelu CETIN
	
	0,000

	A13
	0.4*0.6*0.9
	
	0,216
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Kód
Popis
MJ
Výměra
	Použití figury:
139001101
	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny
	M3
	0,216

	A14
	A14
	
	27,100

	
	" ""příloha D.5, D.6
	
	0,000

	A14
	27.1"m2
	
	27,100

	Použití figury:
	
	
	

	15110000R
	Vzpěry pro jednostranné bednění, zřízení a odstranění
	M2
	27,100

	A15
	A15
	
	5,130

	
	" ""vod. přemístění ornice na deponii
	
	0,000

	A15
	34.2"m2"*0.15"m
	
	5,130

	Použití figury:
	
	
	

	162251102
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	63,541

	A16
	A16
	
	31,310

	
	" ""Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. I/3
	
	0,000

	A16
	31.31"m3""výkop
	
	31,310

	Použití figury:
	
	
	

	16275111R
	Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. I/3 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	8,768

	A17
	A17
	
	31,310

	
	" ""Likvidace výkopku v souladu se zákonem v hor. tř. II/4
	
	0,000

	A17
	31.31"m3""výkop
	
	31,310

	Použití figury:
	
	
	

	16275113R
	Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. II/4 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	31,310

	A18
	A18
	
	25,220

	
	" ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr
	
	0,000

	
	"Zásyp výkopkem
	
	0,000

	A18
	25.22"m3
	
	25,220

	Použití figury:
	
	
	

	174151101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	25,382

	A19
	A19
	
	55,490

	
	" ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr
	
	0,000

	
	"tl.150 mm
	
	0,000

	A19
	55.49"m2
	
	55,490

	Použití figury:
	
	
	

	181351003
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm
	M2
	55,490
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	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	A20
	A20
	
	55,490

	
	" ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr
	
	0,000

	A20
	55.49"m2
	
	55,490

	Použití figury:
	
	
	

	181411121
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
	M2
	55,490

	A21
	A21
	
	55,490

	
	" ""příloha D.5,, viz tab. výkazu výměr
	
	0,000

	A21
	55.49 "pod humusování
	
	55,490

	Použití figury:
	
	
	

	181951112
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
	M2
	78,130

	A22
	A22
	
	40,000

	
	" ""příloha D.2
	
	0,000

	
	"živý plot
	
	0,000

	A22
	40"ks
	
	40,000

	Použití figury:
	
	
	

	183101313
	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3
	KUS
	40,000

	A23
	A23
	
	40,000

	A23
	" "40"ks""živý plot
	
	40,000

	Použití figury:
	
	
	

	18400001R
	Péče po dobu stavby
	KUS
	40,000

	A24
	A24
	
	40,000

	
	" ""příloha D.2
	
	0,000

	
	"živý plot
	
	0,000

	A24
	40"ks
	
	40,000

	Použití figury:
	
	
	

	184102112
	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm
	KUS
	40,000

	A25
	A25
	
	40,000

	
	" ""příloha D.2
	
	0,000

	A25
	40"ks
	
	40,000

	Použití figury:
	
	
	

	184816111
	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy v množství do 0,25 kg k jedné sazenici
	KUS
	40,000

	A26
	A26
	
	0,400

	A26
	" "40"ks"*0.01"m3"*1
	
	0,400



Použití figury:
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Kód
Popis
MJ
Výměra
185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
M3
	A27
	A27
	
	10,000

	A27
Použití figury:
	" "40*0.25 "Přepočtené koeficientem množství
	
	10,000

	2519115R
	hnojivo průmyslové
	KG
	10,000

	A28
	A28
	
	3,396

	
	" ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr
	
	0,000

	
	"Lože z kameniva hrubého drceného do 63 mm, tl.150 mm
	
	0,000

	A28
Použití figury:
	22.64"m2"*0.15"m
	
	3,396

	213311113
	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm
	M3
	3,396

	A29
	A29
	
	3,000

	
	" ""příloha D.6
	
	0,000

	
	"Drény- prům. 80mm HDPE, dl.600 mm
	
	0,000

	A29
Použití figury:
	5"ks"*0.60"m
	
	3,000

	2861129R
	trubka drenážní HDPE DN 80 mm
	M
	3,030

	A3
	A3
	
	2,000

	A3
Použití figury:
	" "40"ks"*0.05
	
	2,000

	10321100
	zahradní substrát pro výsadbu VL
	M3
	2,000

	A30
	A30
	
	3,000

	
	" ""příloha D.6
	
	0,000

	
	"Drény- prům. 80mm HDPE, dl.600 mm
	
	0,000

	A30
Použití figury:
	5"ks"*0.60"m
	
	3,000

	31110121R
	Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých
	M
	3,000

	A31
	A31
	
	8,220

	
	" ""příloha D.5, D.6
	
	0,000

	
	"Opěrné zdi, lícní zdivo z lomového kamene (žula) tl. 25-30 cm, včetně dodání kamene a spárováním, malta MC25 XC4 XF3 (XM3)
	
	0,000

	A31
Použití figury:
	8.22"m3
	
	8,220

	321213345
	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, op
	M3
	8,220

	A32
	A32
	
	10,630



0,400
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" ""příloha D.2, D.5, D.6, viz tab. výkazu výměr	0,000
"Opěrné zdi, těleso zdi a základ, C25/30 XC2	0,000
Kód
Popis
MJ
Výměra
A32	10.63"m3	10,630
Použití figury:
	32131111R
	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr M3
	10,630

	A33
	A33
	27,100

	
	" ""příloha D.5,D.6
	0,000

	
	"Bednění líce základu a rubu dříku zdi
	0,000

	A33
	27.1"m2
	27,100

	Použití figury:
	
	

	321351010
	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,	M2
odběrných	M2
	27,100

	A35
	A35
	0,113

	
	" ""příloha D.5, D.6
	0,000

	
	"Výztužná síť, ocel kari 8x8/150x150, 5,269 kg/m2
	0,000

	A35
	17.9*5.269*1.2/1000
	0,113

	Použití figury:
	
	

	321368211
	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a	T
výpustných	T
	0,113

	A37
	A37
	35,000

	
	" ""příloha D.2, D.5, viz tab. výkazu výměr
	0,000

	
	"zpětné osazení, plaňkový plot+oplocení z pletiva
	0,000

	A37
	35"ks
	35,000

	Použití figury:
	
	

	338171123
	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	KUS
	35,000

	A38
	A38
	1,000

	
	" ""příloha D.2
	0,000

	
	"oplocení Matoušek
	0,000

	
	"Branka - šířka 1 m, výška 1,2 m
	0,000

	A38
	1"ks
	1,000

	Použití figury:
	
	

	348101210
	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2	KUS
	1,000

	A39
	A39
	22,400

	
	" ""příloha D.2, D.5, viz tab. výkazu výměr
	0,000

	
	"zpětné osazení
	0,000
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Kód
Popis
MJ
Výměra
	
	"h=1,5 m
	
	0,000

	A39
	22.4"m
	
	22,400

	Použití figury:
	
	
	

	348401220
	Montáž oplocení z pletiva strojového bez napínacích drátů do 1,6 m
	M
	22,400

	A4
	A4
	
	1,088

	
	" ""celkem plocha ohumusování 55,49m2
	
	0,000

	
	"nutno nakoupit 0,68 m3 ornice
	
	0,000

	A4
	0.68*1.6
	
	1,088

	Použití figury:
	
	
	

	10364101
	zemina pro terénní úpravy - ornice
	T
	1,088

	A40
	A40
	
	46,200

	
	" ""příloha D.2, D.5, viz tab. výkazu výměr
	
	0,000

	
	"zpětné osazení
	
	0,000

	
	"h=1,5 m
	
	0,000

	A40
	46.2"m
	
	46,200

	Použití figury:
	
	
	

	348501211
	Osazení oplocení na sloupky v osové vzdálenosti do 4 m výšky přes 1 do 2 m z prken
	M
	46,200

	A42
	A42
	
	0,250

	
	" ""příloha D.4,D.6
	
	0,000

	
	"Drény-obsyp rubu drceným kamenivem
	
	0,000

	A42
	0.05*5"ks
	
	0,250

	Použití figury:
	
	
	

	45753111R
	Drenážní prostupy - průběžný obsyp rubu kamenivem hrubým drceným, frakce 8-32 mm
	M3
	0,250

	A43
	A43
	
	36,090

	
	" ""příloha D.5, viz tab. výkazu výměr
	
	0,000

	
	"Opevnění dna rovnaninou (žula) v tl. 350 mm, kámen přes 80-200 kg s proštěrkováním
	
	0,000

	A43
	36.09"m3
	
	36,090

	Použití figury:
	
	
	

	46321115R
	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a proštěrkování a doklínování líce ú
	M3
	36,090

	A44
	A44
	
	1,560

	
	" ""příloha D.5
	
	0,000

	
	"kámen (žula)
	
	0,000

	A44
	1.56"m2
	
	1,560



Použití figury:
[image: ][image: ]


























Kód
Popis
MJ
Výměra
	465210123
	Schody z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm
	M2
	1,560

	A46
	A46
	
	47,200

	
	" ""příloha D.2, D.5, viz tab. výkazu výměr
	
	0,000

	
	"rozebrání, zpětně se osadí
	
	0,000

	
	"h=1,5 m
	
	0,000

	A46
Použití figury:
	47.2"m
	
	47,200

	966003818
	Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčníky a ocelovými sloupky z prken a latí
	M
	47,200

	A47
	A47
	
	8,110

	
	" ""příloha D.2,D.5, viz tab. výkazu výměr
	
	0,000

	
	"Bourání strojní stávajícího opevnění koryta-zdi z kamene na MVC
	
	0,000

	A47
Použití figury:
	8.11"m3
	
	8,110

	966025111
	Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva kamenného,
	M3
	8,110

	A48
	A48
	
	35,000

	
	" ""příloha D.2, D.5, viz tab. výkazu výměr
	
	0,000

	
	"rozebrání, zpětně se osadí, pro plaňkový plot a oplocení z pletiva
	
	0,000

	A48
Použití figury:
	35"ks
	
	35,000

	966071711
	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných
	KUS
	35,000

	A49
	A49
	
	22,400

	
	" ""příloha D.2, D.5, viz tab. výkazu výměr
	
	0,000

	
	"rozebrání, zpětně se osadí
	
	0,000

	
	"h=1,5 m
	
	0,000

	A49
Použití figury:
	22.4"m
	
	22,400

	966071821
	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m
	M
	22,400

	A5
	A5
	
	23,000

	
	" ""příloha D.2
	
	0,000

	
	"Mýcení živého plotu keřů
	
	0,000

	A5
Použití figury:
	23"m2
	
	23,000

	111251101
	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2
	M2
	23,000

	A50
	A50
	
	23,519
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Kód
Popis
MJ
Výměra
	
	" ""odvoz suti do 50 m na deponii k vytřídění
	
	0,000

	A50
	23.519"t
	
	23,519

	Použití figury:
	
	
	

	997312511
	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek do 1 km
	T
	115,394

	A51
	A51
	
	23,519

	
	" ""(nevhodný kámen)
	
	0,000

	
	"Bourání strojní stávajícího opevnění koryta-zdi z kamene na MVC
	
	0,000

	A51
	23.519"t
	
	23,519

	Použití figury:
	
	
	

	99731251R
	Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
	T
	15,469

	A52
	A52
	
	91,875

	
	" ""naložení kamene na deponii, využití do rovnaniny
	
	0,000

	A52
	36.75"m3"*2.5"t/m3
	
	91,875

	Použití figury:
	
	
	

	997312611
	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti a vybouraných hmot
	T
	91,875

	A54
	A54
	
	1,000

	
	" ""příloha D.2
	
	0,000

	A54
	1"kpl
	
	1,000

	Použití figury:
	
	
	

	R_004
	Rekultivace území - urovnání, doplnění humusu v tl. 0,05 m včetně nákupu, osetí
	KPL
	1,000

	A55
	A55
	
	1,000

	A55
	" "1"kpl
	
	1,000

	Použití figury:
	
	
	

	R_005
	Jímkování, včetně převodu vody a čerpání vody
	KPL
	1,000

	A6
	A6
	
	4,060

	
	" ""příloha D.3, D.5.1
	
	0,000

	
	"Očištění kamene, využití do rovnaniny
	
	0,000

	A6
	4.06"m3
	
	4,060

	Použití figury:
	
	
	

	114203202
	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty
	M3
	4,060

	A7
	A7
	
	8,110

	
	" ""příloha D.2,D.5, viz tab. výkazu výměr
	
	0,000

	
	"třídění kamene z opevnění koryta
	
	0,000

	A7
	8.11"m3
	
	8,110
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Kód
Popis
MJ
Výměra
	Použití figury:
114203301
	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tv
	M3
	8,110

	A8
	A8
	
	0,900

	A8
	" "0.9"m
	
	0,900

	Použití figury:
	
	
	

	11900142R
	Dočasné zajištění kabelu CETIN
	M
	0,900

	A9
	A9
	
	34,200

	
	" ""příloha D.2, D.5
	
	0,000

	
	"Sejmutí ornice tl 150 mm
	
	0,000

	A9
	34.2"m2
	
	34,200

	Použití figury:
	
	
	

	121112003
	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm
	M2
	34,200

	B1
	B1
	
	1,110

	B1
	"Celkem: "A1
	
	1,110

	B10
	B10
	
	31,310

	B10
	"Celkem: "A10
	
	31,310

	B11
	B11
	
	31,310

	B11
	"Celkem: "A11
	
	31,310

	B12
	B12
	
	0,216

	B12
	"Celkem: "A12
	
	0,216

	B13
	B13
	
	0,216

	B13
	"Celkem: "A13
	
	0,216

	B14
	B14
	
	27,100

	B14
	"Celkem: "A14
	
	27,100

	B15
	B15
	
	7,647

	
	"vod. přemístění ornice z deponie, využití přebytku z SO 01
	
	0,000

	B15
	(34.20+(80.6-63.82))"m2"*0.15"m
	
	7,647

	Použití figury:
	
	
	

	162251102
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	63,541

	B16
	B16
	
	-25,382

	B16
	-(25.22+0.162)"m3""odpočet, zpětný zásyp
	
	-25,382

	Použití figury:
	
	
	

	16275111R
	Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. I/3 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	8,768

	B17
	B17
	
	31,310
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Kód
Popis
MJ
Výměra
	B17
	"Celkem: "A17
	
	31,310

	B18
	B18
	
	0,162

	
	"Zásyp rýhy v OP kabelu CETIN výkopkem
	
	0,000

	B18
	0.4*0.45*0.90
	
	0,162

	Použití figury:
	
	
	

	174151101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	M3
	25,382

	B19
	B19
	
	55,490

	B19
	"Celkem: "A19
	
	55,490

	B20
	B20
	
	55,490

	B20
	"Celkem: "A20
	
	55,490

	B21
	B21
	
	22,640

	B21
	22.64 "urovnání A21 zhutnění pláně-ZS pod lože z kameniva
	
	22,640

	Použití figury:
	
	
	

	181951112
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
	M2
	78,130

	B22
	B22
	
	40,000

	B22
	"Celkem: "A22
	
	40,000

	B23
	B23
	
	40,000

	B23
	"Celkem: "A23
	
	40,000

	B24
	B24
	
	40,000

	B24
	"Celkem: "A24
	
	40,000

	B25
	B25
	
	40,000

	B25
	"Celkem: "A25
	
	40,000

	B26
	B26
	
	0,400

	B26
	"Celkem: "A26
	
	0,400

	B27
	B27
	
	10,000

	B27
	"Celkem: "A27
	
	10,000

	B28
	B28
	
	3,396

	B28
	"Celkem: "A28
	
	3,396

	B29
	B29
	
	3,000

	B29
	"Celkem: "A29
	
	3,000

	B3
	B3
	
	2,000

	B3
	"Celkem: "A3
	
	2,000

	B30
	B30
	
	3,000

	B30
	"Celkem: "A30
	
	3,000
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	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	B31
	
	B31
	
	
	8,220

	B31
	
	"Celkem: "A31
	
	
	8,220

	B32
	
	B32
	
	
	10,630

	B32
	
	"Celkem: "A32
	
	
	10,630

	B33
	
	B33
	
	
	27,100

	B33
	
	"Celkem: "A33
	
	
	27,100

	B35
	
	B35
	
	
	0,113

	B35
	
	"Celkem: "A35
	
	
	0,113

	B37
	
	B37
	
	
	35,000

	B37
	
	"Celkem: "A37
	
	
	35,000

	B38
	
	B38
	
	
	1,000

	B38
	
	"Celkem: "A38
	
	
	1,000

	B39
	
	B39
	
	
	22,400

	B39
	
	"Celkem: "A39
	
	
	22,400

	B4
	
	B4
	
	
	1,088

	B4
	
	"Celkem: "A4
	
	
	1,088

	B40
	
	B40
	
	
	46,200

	B40
	
	"Celkem: "A40
	
	
	46,200

	B42
	
	B42
	
	
	0,250

	B42
	
	"Celkem: "A42
	
	
	0,250

	B43
	
	B43
	
	
	36,090

	B43
	
	"Celkem: "A43
	
	
	36,090

	B44
	
	B44
	
	
	1,560

	B44
	
	"Celkem: "A44
	
	
	1,560

	B46
	
	B46
	
	
	47,200

	B46
	
	"Celkem: "A46
	
	
	47,200

	B47
	
	B47
	
	
	8,110

	B47
	
	"Celkem: "A47
	
	
	8,110

	B48
	
	B48
	
	
	35,000

	B48
	
	"Celkem: "A48
	
	
	35,000

	B49
	
	B49
	
	
	22,400

	B49
	
	"Celkem: "A49
	
	
	22,400

	B5
	
	B5
	
	
	23,000

	B5
	
	"Celkem: "A5
	
	
	23,000
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	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	B50
	B50
	
	91,875

	
	"Očištěný kámen, dovoz z deponii do 50 m do rovnaniny
	
	0,000

	B50
	36.75"m3"*2.5"t/m3
	
	91,875

	Použití figury:
	
	
	

	997312511
	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek do 1 km
	T
	115,394

	B51
	B51
	
	-10,150

	
	"Očištěný kámen, zpětné využití
	
	0,000

	B51
	-(4.06"m3"*2.5"t/m3")"t
	
	-10,150

	Použití figury:
	
	
	

	99731251R
	Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
	T
	15,469

	B52
	B52
	
	91,875

	B52
	"Celkem: "A52
	
	91,875

	B54
	B54
	
	1,000

	B54
	"Celkem: "A54
	
	1,000

	B55
	B55
	
	1,000

	B55
	"Celkem: "A55
	
	1,000

	B6
	B6
	
	4,060

	B6
	"Celkem: "A6
	
	4,060

	B7
	B7
	
	8,110

	B7
	"Celkem: "A7
	
	8,110

	B8
	B8
	
	0,900

	B8
	"Celkem: "A8
	
	0,900

	B9
	B9
	
	34,200

	B9
	"Celkem: "A9
	
	34,200

	C15
	C15
	
	50,764

	
	"vodorovné přemístění výkopku na deponii a zpět, zpětně se využije do zásypu
	
	0,000

	C15
	(25.22+0.162)"m3"*2
	
	50,764

	Použití figury:
	
	
	

	162251102
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži
	M3
	63,541

	C16
	C16
	
	0,840

	C16
	(20+8)"ks"*0.03"m3/ks""výkopek z patek sloupků oplocení
	
	0,840

	Použití figury:
	
	
	

	16275111R
	Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. I/3 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	8,768

	C18
	C18
	
	25,382
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Kód
Popis
MJ
Výměra
	C18
	"Celkem: "A18+B18
	
	25,382

	C21
	C21
	
	78,130

	C21
	"Celkem: "A21+B21
	
	78,130

	C29
	C29
	
	3,030

	C29
	3*1.01 "Přepočtené koeficientem množství
	
	3,030

	Použití figury:
	
	
	

	2861129R
	trubka drenážní HDPE DN 80 mm
	M
	3,030

	C50
	C50
	
	115,394

	C50
	"Celkem: "A50+B50
	
	115,394

	C51
	C51
	
	13,369

	C51
	"Mezisoučet: "A51+B51
	
	13,369

	D15
	D15
	
	63,541

	D15
	"Celkem: "A15+B15+C15
	
	63,541

	D16
	D16
	
	2,000

	D16
	2"m3""výkopek z jamek pro výsadbu
	
	2,000

	Použití figury:
	
	
	

	16275111R
	Vodorovné přemístění výkopku z hor. tř. I/3 na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
	M3
	8,768

	D29
	D29
	
	3,030

	D29
	"Celkem: "C29
	
	3,030

	D51
	D51
	
	2,100

	
	"patky pro sloupky oplocení
	
	0,000

	D51
	(35)"ks"*0.03"m3/kus"*2"t/m3
	
	2,100

	Použití figury:
	
	
	

	99731251R
	Vodorovné přemístění suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy
	T
	15,469

	E16
	E16
	
	8,768

	E16
	"Celkem: "A16+B16+C16+D16
	
	8,768

	E51
	E51
	
	2,100

	E51
	"Mezisoučet: "D51
	
	2,100

	F51
	F51
	
	15,469

	F51
	"Celkem: "A51+B51+D51
	
	15,469
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Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
· sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.
Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
· sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.
Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
· pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
· J.materiál - jednotková cena materiálu
· J.montáž - jednotková cena montáže
Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
	STA
	Stavební objekt pozemní

	ING
	Stavební objekt inženýrský

	PRO
	Provozní soubor

	VON
	Vedlejší a ostatní náklady

	OST
	Ostatní

	Soupis
	Soupis prací pro daný typ objektu



	PČ
	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

	TYP
	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur

	Kód
	Kód položky

	Popis
	Zkrácený popis položky

	MJ
	Měrná jednotka položky

	Množství
	Množství v měrné jednotce

	J.cena
	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.

	Cena celkem
	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

	Cenová soustava
	Příslušnost položky do cenové soustavy
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Rekapitulace stavby
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
	Název
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet

	atributu
	(A/N)
	
	
	znaků

	Kód
	A
	Kód stavby
	String
	20

	Stavba
	A
	Název stavby
	String
	120

	Místo
	N
	Místo stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Datum vykonaného exportu
	Date
	

	KSO
	N
	Klasifikace stavebního objektu
	String
	15

	CC-CZ
	N
	Klasifikace stavbeních děl
	String
	15

	CZ-CPV
	N
	Společný slovník pro veřejné zakázky
	String
	20

	CZ-CPA
	N
	Klasifikace produkce podle činností
	String
	20

	Zadavatel
	N
	Zadavatel zadaní
	String
	50

	IČ
	N
	IČ zadavatele zadaní
	String
	20

	DIČ
	N
	DIČ zadavatele zadaní
	String
	20

	Účastník
	N
	Účastník veřejné zakázky
	String
	50

	Projektant
	N
	Projektant
	String
	50

	Poznámka
	N
	Poznámka k zadání
	String
	255

	Sazba DPH
	A
	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů
	eGSazbaDph
	

	Základna DPH
	A
	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů
	Double
	

	Hodnota DPH
	A
	Hodnota DPH
	Double
	

	Cena bez DPH
	A
	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Celková cena s DPH za celou stavbu
	Double
	



	Název atributu
	Povinný
(A/N)
	Popis
	Typ
	Max. počet znaků

	Kód
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	20

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Účastník
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Kód
	A
	Kód objektu
	String
	20

	Objektu, Soupis prací
	A
	Název objektu
	String
	120

	Cena bez DPH
	A
	Cena bez DPH za daný objekt
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Cena spolu s DPH za daný objekt
	Double
	

	Typ
	A
	Typ zakázky
	eGTypZakazky
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Krycí list soupisu
Rekapitulace členění soupisu prací
Max. počet znaků
120
20 + 120
20 + 120
15
15
20
20
50
50
50
50
255
	Název
	Povinný
	Popis
	Typ

	atributu
	(A/N)
	
	

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String

	Objekt
	A
	Kód a název objektu
	String

	Soupis
	A
	Kód a název soupisu
	String

	KSO
	N
	Klasifikace stavebního objektu
	String

	CC-CZ
	N
	Klasifikace stavbeních děl
	String

	CZ-CPV
	N
	Společný slovník pro veřejné zakázky
	String

	CZ-CPA
	N
	Klasifikace produkce podle činností
	String

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String

	Účastník
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String

	Poznámka
	N
	Poznámka k soupisu prací
	String

	Sazba DPH
	A
	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu
	eGSazbaDph

	Základna DPH
	A
	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu
	Double

	Hodnota DPH
	A
	Hodnota DPH
	Double

	Cena bez DPH
	A
	Cena bez DPH za daný soupis
	Double

	Cena s DPH
	A
	Cena s DPH za daný soupis
	Double



	Název
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet

	atributu
	(A/N)
	
	
	znaků

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Objekt
	A
	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Soupis
	A
	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Účastník
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Kód dílu - Popis
	A
	Kód a název dílu ze soupisu
	String
	20 + 100

	Cena celkem
	A
	Cena celkem za díl ze soupisu
	Double
	



[image: ]
























Soupis prací
Datová věta
	Název
	Povinný
	Popis

	atributu
	(A/N)
	

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby

	Objekt
	A
	Kód a název objektu

	Soupis
	A
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	Místo
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	Datum
	A
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	Projektant
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	Účastník
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu

	PČ
	A
	Pořadové číslo položky soupisu

	Typ
	A
	Typ položky soupisu

	Kód
	A
	Kód položky ze soupisu

	Popis
	A
	Popis položky ze soupisu

	MJ
	A
	Měrná jednotka položky

	Množství
	A
	Množství položky soupisu

	J.Cena
	A
	Jednotková cena položky

	Cena celkem
	A
	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství

	Cenová soustava
	N
	Zařazení položky do cenové soustavy

	p
	N
	Poznámka položky ze soupisu

	psc
	N
	Poznámka k souboru cen ze soupisu

	pp
	N
	Plný popis položky ze soupisu

	vv
	N
	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu

	fig
	N
	Rozpad figur

	DPH
	A
	Sazba DPH pro položku

	Hmotnost
	A
	Hmotnost položky ze soupisu

	Suť
	A
	Suť položky ze soupisu

	Nh
	N
	Normohodiny položky ze soupisu



	Typ věty eGSazbaDPH
	Hodnota základní snížená nulová zákl. přenesená sníž. přenesená
	Význam
Základní sazba DPH Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená Snížená sazba DPH přenesená

	eGTypZakazky
	STA
	Stavební objekt

	
	PRO
	Provozní soubor

	
	ING
	Inženýrský objekt

	
	VON
	Vedlejší a ostatní náklady

	
	OST
	Ostatní náklady

	eGTypPolozky
	1
	Položka typu HSV

	
	2
	Položka typu PSV

	
	3
	Položka typu M

	
	4
	Položka typu OST



	Typ
	Max. počet znaků

	String
	120

	String
	20 + 120

	String
	20 + 120

	String
	50

	Date
	

	String
	50

	String
	50

	String
	50

	Long
	

	eGTypPolozky
	1

	String
	20

	String
	255

	String
	10

	Double
	

	Double
	

	Double
	

	String
	50

	Memo
	

	Memo
	

	Memo
	

	Text,Text,Double
	20, 150

	Text,Text,Double
	20, 150

	eGSazbaDPH
	

	Double
	

	Double
	

	Double
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