

SMLOUVA NA PLNENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY GASTROZAŘÍZENÍ

Název: **Nemocnice Na Homolce**
IČO: 00023884
DIČ: CZ00023884
Se sídlem: Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5
Zastoupena: MUDr. Petrem Poloučkem, MBA, ředitelem
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 17734051/0710
Datová schránka: jb4gp8f
Kontaktní osoba ve věcech technických a smluvních:

[REDACTED]
[REDACTED]

dále jen jako „objednatel“ na straně druhé

a

Obchodní firma: **Bohemik s.r.o.**
IČO: 24265021
DIČ: CZ24265021
Se sídlem: Pražská 636, 263 01 Dobříš
Zastoupena: Jan Dmitrijev a Pavel Rejsek – jednatele
Bankovní spojení: Moneta Money Bank
Číslo účtu: 229549771/0600
Sp. zn.: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 198858
Datová schránka: cj8jye8

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
[REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen jako „**zhotovitel**“ na straně jedné

společně dále jen jako „**smluvní strany**“

uzavírají v souladu s ust. § § 2586 a násl. a § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU NA PLNĚNÍ ČÁSTI A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY – STAVEBNÍ PRÁCE

(dále jen „**smlouva**“)

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**ZZVZ**“) k Části A Veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce stravovacího provozu**“, uveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky Z2024-040888 (dále jen jako „**Veřejná zakázka**“), v němž jako nejvýhodnější nabídka byla vybrána nabídka dodavatele uvedeného ve smlouvě na straně zhotovitele.

Čl. 1

Postavení smluvních stran

- (1) Objednatel je státní příspěvkovou organizací v přímé řídicí působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky, zřízená rozhodnutím Ministra zdravotnictví ze dne 25. 11. 1990, č.j. OP-054.25.11.90, ve znění změn provedených Opatřením Ministerstva zdravotnictví vydaného pod č.j. MZDR 2610/2020-2/OPR ze dne 4. 5. 2020. Objednatel je subjekt oprávněný k poskytování zdravotní péče.
- (2) Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout plnění dle této smlouvy, a že má odpovídající znalosti a potřebné zkušenosti s prováděním prací obdobného rozsahu, a že je tedy plně schopen zajistit realizaci díla spočívajícího v rekonstrukci stravovacího provozu v nejvyšší kvalitě. Zhotovitel disponuje adekvátními zkušenostmi, kapacitními možnostmi a odbornými předpoklady pro řádné poskytování plnění dle této smlouvy.

Čl. 2

Předmět smlouvy

- (1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést za podmínek dle této smlouvy a v souladu se stavebním povolením pro objednatele dílo „**REKONSTRUKCE STRAVOVACÍHO PROVOZU**“, dle podrobné specifikace v projektové dokumentaci zhotovené společností „Společnost pro stravovací provoz NNH“, sestávající se ze společnosti Energy Benefit Centre a.s., se sídlem Křenova 438/3, Veleslavín, 162 00 Praha 6, IČO: 29029210, společnosti G-Team projektová kancelář s.r.o., se sídlem Veleslavínská 48/39, 162 00 Praha 6, IČO: 289 74 689, a společnosti JIKA – CZ s.r.o., se sídlem Dlouhá 103/17, 500

03 Hradec Králové, IČO: 25917234, která je přílohou č. 1 této smlouvy (dále také jako „DPS“), a to včetně všech souvisejících prací (dále jen „**dílo**“ nebo „**stavba**“) a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany konstatují, že předmětem této smlouvy není závazek zhotovitele dodat a instalovat a gastrozařízení, které je specifikováno v DPS a výkazu výměr, které jsou součástí přílohy č. 1 této smlouvy. Zhotovitel je však povinen spolupracovat s dodavatelem gastrozařízení, a to v rozsahu a za podmínek stanovených dále v této smlouvě.

- (2) Smluvní strany se dohodly, že nedílnou součástí této smlouvy je stavební povolení, jehož podmínky jsou pro smluvní strany závazné. Stavební povolení tvoří přílohu č. 6 této smlouvy.
- (3) V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění smlouvy, potom výkaz výměr a soupis prací, dodávek a služeb jako součást zadávací dokumentace a projektové dokumentace, potom nabídka zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak.
- (4) Zhotovitel bere na vědomí, že plnění této smlouvy je spolufinancováno prostřednictvím dotačního programu Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 335V1140 – Pořízení, modernizace a obnova hospodářsko technických provozů (dále jen „**Dotační program**“). Zhotovitel je povinen respektovat veškeré podmínky a pravidla Dotačního programu dostupná na internetové adrese <https://mzd.gov.cz/wp-content/uploads/2021/12/335-110-textova-cast.pdf>.
- (5) Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou dodávek, prací a služeb k řádné realizaci díla, s projektovou dokumentací, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- (6) Součástí předmětu plnění jsou rovněž dále uvedené činnosti zhotovitele, bude-li jejich provedení nutné pro řádné zhotovení díla (v případě pochybností určí objednatel), zejména, nikoliv však výlučně:
 - a) kompletní zajištění realizace stavebních prací včetně všech souvisejících činností pro realizaci díla potřebných; zhotovitel je povinen při provádění díla na vlastní náklad a nebezpečí obstarat činnosti jednotlivých členů realizačního týmu, veškerá povolení, protokoly, potvrzení, schválení apod., potřebná ke zdárnému provedení díla, vlastním nákladem zajistí řízení stavebních a technologických prací, obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení, stavební práce, montážní práce a odstraňování vad v záruční době;
 - b) zhotovitel je povinen realizovat a řádně předat předmět díla v souladu s časovým harmonogramem výstavby, který je součástí DPS;
 - c) vypracování kontrolního a zkušebního plánu stavby, který bude předán objednateli k odsouhlasení do sedmi (7) kalendářních dnů od předání staveniště;
 - d) zajištění případné likvidace havárie (vše na vlastní náklady);
 - e) příprava staveniště (vč. přístupu na staveniště);
 - f) zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, opatření proti dešti, přístřešky, zazimování stavby apod.);
 - g) soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště,

- h) řádné a bezvadné provedení protiprašných a hlukových opatření, dělících konstrukcí mezi rekonstruovanou částí výdeje a jídelny od jídelny provozované objednatelem v době rekonstrukce stravovacího provozu;
- i) dodání materiálů, technologie a dílů v požadované kvalitě (vč. jejich certifikátů, technických listů a atestů); veškeré udané standardy a zařízení specifikované v zadávací dokumentaci a jejich přílohách (zejm. v DPS) se rozumí jako minimální požadavky ze strany objednatele;
- j) průběžný odvoz vybouraných hmot a nevhodných zemin (vč. poplatku za uložení);
- k) zabezpečení provádění díla tak, aby při realizaci díla případně nedošlo k omezení současného provozu navazujících prostor a sousedních objektů nad rámec prováděných prací; musí být zachována průchodnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech částí objektu; zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací v objektu způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobitelné vytvořit závadu v průchodnosti objektů a komunikací v areálu, ještě před vznikem této závady;
- l) zhotovitel je povinován provádět práce s co nejmenším dopadem na provoz nemocničních oddělení, zejména co se týká minimalizování hluku z výstavby, zamezení pronikání prachu instalací vhodných protiprašných opatření a zamezení dalších negativních vlivů, které by měly vliv na vykonávanou zdravotní péči a v těsném sousedství stavby (místa realizace díla) provozované provizorní jídelně;
- m) zhotovitel přejímá zodpovědnost za vlastní řízení stavebních prací, stejně tak jako ostatních činností v rámci realizace díla, dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) a požární ochrany (dále jen „PO“), za pořádek na staveništi a dále prohlašuje, že veškeré práce a činnosti bude realizovat podle pokynů objednatele;
- n) provedení potřebných zkoušek, měření a revizí zařízení použitých při provádění díla; zajištění a předání veškerých prohlášení o shodě, technických osvědčení, kalibrací, revizí, atestů, certifikátů, protokolů o měření, protokolů o zkušebním provozu, veškerých dokladů k výrobkům a zařízením, protokolů o zkouškách díla či jeho části, požadavků na obsluhu a údržbu jednotlivých přístrojů, zařízení nebo jejich provozních celků, jestliže jsou součástí díla, provozních manuálů s požadavky na jejich provoz a na kontrolu bezpečnosti a hygieny práce s popisem důležitých komunikačních spojení, a dalších dokladů nezbytných k užívání díla či jeho částí;
- o) předložení technologických postupů k prováděným pracím, a to alespoň 7 kalendářních dnů před zahájením prací;
- p) vyzvání zástupce objednatele (vč. technického dozoru stavebníka) ke kontrole jednotlivých technologických kroků, zakrývaných vrstev a konstrukcí, a to alespoň 3 pracovní dny před jejich zakrytím;
- q) součinnost při kolaudačním řízení, zajištění a předání podkladů pro toto řízení (zejména příprava dokumentace pro kolaudaci, výsledky zkoušek proplachu, tlakové zkoušky topení, vody apod., revizní zprávy k elektro, měření hluku pro venkovní jednotky topení a chlazení apod.) a součinnost v rámci rozhodnutí o kolaudačním řízení (kolaudační souhlas dle této smlouvy není považován za předvedení způsobilosti díla sloužit svému účelu ani za doklad o dokončení díla);
- r) součinnost při uvedení stavby a gastrozařízení dodaného osobou odlišnou od zhotovitele do užívání a provozu, stejně tak jako součinnost při kolaudačním řízení ve formě jeho koordinace a spoluúčasti s objednatelem.

- (7) Součástí díla jsou i práce/činnosti v této smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem má, nebo by měl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou Cenu za dílo.
- (8) Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo v termínu dle Čl. 3 této smlouvy, svým jménem, bez nedodělků a vad bránících jeho užívání, na své náklady a na své nebezpečí. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v souladu s českými technickými normami, technickými a kvalitativními normami, obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla a dále v souladu s předmětem této smlouvy a zadávací dokumentací veřejné zakázky, na základě které byla tato smlouva uzavřena.
- (9) Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započítím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla, dle požadavků objednatele a s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí plnění a Ceny za dílo. V případě dílčích faktur bude zhotovitelem přiložena jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen zhotovitel poříditi rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou smluvní strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ smluvními stranami považován za nesporný.
- (10) Pořízenou fotodokumentaci je zhotovitel povinen:
- předat objednateli 1x ve vytištěném vyhotovení a 1x v digitální podobě při předání díla objednateli, popř. při případném odstranění vad a nedodělků díla;
 - archivovat 1x ve vytištěném vyhotovení a 1x v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací díla.
- (11) Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit. Zhotovitel je oprávněn nechat dílo provést třetí osobou pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odeprít. V takovém případě se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli identifikační údaje veškerých poddodavatelů včetně určení jimi prováděných částí díla, a to v rámci písemné žádosti o udělení souhlasu s jejich využitím předkládané objednateli.
- (12) Seznam případných poddodavatelů je přílohou č. 2 této smlouvy. Tito poddodavatelé se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat, jakož i poskytovat odbornou pomoc a konzultace pro jejich činnost. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla, a to i za části díla provedené poddodavateli. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení část kvalifikačních předpokladů, je možná ve výjimečných případech, a to pouze s písemným souhlasem objednatele; dojde-li v průběhu platnosti této smlouvy ke změně takového poddodavatele, je zhotovitel povinen nejpozději pět (5) kalendářních dnů před faktickou změnou poddodavatele v procesu realizace díla předložit objednateli tyto doklady:
- písemný přehled rozsahu plnění díla, který bude nový poddodavatel pro zhotovitele zajišťovat,
 - identifikační údaje nového poddodavatele;

- smlouvu uzavřenou s novým poddodavatelem, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky.
- (13) Objednatel je oprávněn ze závažných důvodů vztahujících se k plnění díla (např. z důvodu, že poddodavatel nesplňuje požadavky na kvalifikaci) odmítnout účast nového poddodavatele na realizaci díla a zhotoviteli v takovém případě vzniká zákaz jej využít.
- (14) Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s objednatel, technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS“), koordinátorem BOZP (dále jen „**koordinátor BOZP**“) a autorským dozorem projektanta (dále jen „AD“) při provádění díla, kolaudačním řízení a účasti při kolaudaci stavby.
- (15) Zhotovitel se zavazuje provést veškeré dodatečné práce a dodávky nezbytně nutné k dokončení předmětu díla, přičemž za dodatečné práce a dodávky se považují práce a dodávky, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné práce a dodávky jsou nezbytné pro provedení původního rozsahu předmětu plnění (dále jen „**vícepráce**“). Vícepráce mohou být provedeny jen na základě písemného dodatku k této smlouvě. Pokud taková změna předmětu plnění bude mít vliv na termín plnění, jsou smluvní strany povinny sjednat v příslušné změně smlouvy i změnu termínu plnění. K realizaci víceprací neopravňuje zhotovitele zápis ve stavebním deníku provedený zhotovitelem bez dalšího písemného odsouhlasení objednatel. Smluvní strany se zavazují respektovat při realizaci víceprací či jiných změn předmětu plnění pravidla stanovená v § 222 ZZVZ.
- (16) Za vícepráce se nepovažují práce a plnění jinak splňující podmínky předchozího odstavce, jejichž provedení (poskytnutí) bylo vyvoláno prodlením zhotovitele s prováděním díla, za které odpovídá, nebo jsou důsledkem jeho vadného plnění.

Čl. 3

Termíny a místo plnění, staveniště a stavební deník

- (1) Staveniště bude zhotovitelem **převzato v termínu stanoveném objednatel v písemné výzvě objednatel k předání a převzetí staveniště**. Písemná výzva objednatel k předání staveniště bude zhotoviteli zaslána minimálně čtrnáct (14) kalendářních dnů před požadovaným termínem předání a převzetí staveniště. Objednatel se zavazuje vyzvat zhotovitele k předání a převzetí staveniště nejpozději do devadesáti (90) kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
- (2) Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat dílo objednateli bez vad a nedodělků, včetně vyklizení staveniště a veškerých dokladů nezbytných pro kolaudační řízení/řízení o uvedení stavby do zkušebního provozu a řádnému užívání díla do **210** kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště mezi smluvními stranami. Přičemž:
- a. do třiceti (30) kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy předloží objednatel zhotoviteli pro potřeby zpracování a případné připomínky technické listy a případně nutné dílenské dokumentace k jednotlivým částem gastrozařízení a zároveň specifikaci pro stavební připravenost (stavební připravenost vč. TZB, a to ve formátu zákresů změn do DPS minimálně v rozsahu daném legislativou o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce), (dále jen „**Specifikace**“) zpracované ze strany dodavatel plnění Část B Veřejné zakázky, dle kterých Zhotovitel bude schopen zajistit stavební přípravu pro instalaci každého z prvků gastrozařízení, kdy následně:
 - (i) zhotovitel do sedmi (7) kalendářních dnů od obdržení Specifikace od objednatel zašle objednateli připomínky k předložené Specifikaci, které objednatel bezodkladně postoupí na Poskytovatel Části B Veřejné zakázky;

- (ii) objednatel do deseti (10) kalendářních dnů od obdržení připomínek zhotovitele ke Specifikaci dle bodu (i) tohoto článku smlouvy předá zhotoviteli finální verzi Specifikace po zpracování případných připomínek zhotovitele.

V případě, že Specifikace vyvolá nutné změny oproti DPS, ty budou řešeny standardně dle této smlouvy

- b. Zhotovitel je povinen koordinovat s technickým dozorem stavebníka i s technickým dozorem Poskytovatele Části B Veřejné zakázky, který bude mít zodpovědnost za kontrolu a případně nutnou koordinaci při realizaci stavební přípravy dle odsouhlasené Specifikace pro stavební připravenost Poskytovatele Části B viz výše.
 - c. Zhotovitel se zavazuje dokončit minimálně stavební připravenost pro gastrozařízení (tj. veškeré dodávky zajišťované Poskytovatelem Části B Veřejné zakázky, tedy krom jiného gastro instalace, nerezové stoly, výdejní pulty, chladicí boxy, nerezový vestavěný mobiliář, mycí centrum aj.) do 165. kalendářního dne ode dne předání a převzetí staveniště, a to včetně všech potřebných, legislativou a DPS stanovených zkoušek a revizí. Do tohoto termínu, tj. do 165. kalendářního dne ode dne předání a převzetí staveniště budou zároveň Zhotovitelem dokončeny všechny stavební práce tak, aby byly splněny smluvní podmínky a předpoklad průběhu plnění díla dodavatele Části B Veřejné zakázky dle čl. 4 „Smlouvy o dodávce a o zajištění poskytování servisní podpory dodaného gastrozařízení“, jejíž návrh je součástí zadávací dokumentace Veřejné zakázky, konkrétně pro Část B Veřejné zakázky. Zhotovitel je tedy povinen uzpůsobit harmonogram své stavební a jiné navazující činnosti tak, aby dodavateli Části B Veřejné zakázky v termínu od 165. do 210. kalendářního dne ode dne předání a převzetí staveniště byla umožněna fyzická instalace gastrozařízení, kdy zhotovitel bere na vědomí, že po tuto dobu od 165. do 210. kalendářního dne ode dne předání a převzetí staveniště bude zhotovitel oprávněn provádět už jen ty stavební činnosti, které souvisejí s drobnými ukončovacími stavebními pracemi, a které nikterak neomezí Poskytovatele Části B Veřejné zakázky v jeho činnosti (bude se jednat převážně o drobné stavební práce na zajištění vad a nedodělků, které svým charakterem nebrání užívání díla části A veřejné zakázky, případně se bude jednat o stavební práce, které budou probíhat v jiné části dispozic, kde nebude probíhat činnost Poskytovatele části B veřejné zakázky).
 - d. do dvě stě desátého (210) kalendářního dne ode dne předání a převzetí staveniště zhotovitele předá kompletní dílo bez vad a nedodělků nebránící užívání díla se všemi dokumenty vyžadovaných legislativou, vč. dokumentů potřebných ke kolaudaci stavby objednateli.
- (3) Lhůta pro vyklizení staveniště je stanovena na den dokončení a předání řádně dokončeného díla.
 - (4) Nedodržení termínu pro provedení díla (vč. dílčích termínů dle harmonogramu díla) se považuje za hrubé porušení povinnosti zhotovitelem.
 - (5) Místem plnění je: sídlo objednatele – areál Nemocnice na Homolce – Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5 – Motol.
 - (6) Zhotovitel na své náklady zajišťuje zařízení staveniště (vč. povolení příslušných orgánů státní správy a samosprávy, je-li jich zapotřebí) a jeho ostrahu podle potřeby pro provádění díla a v souladu s právními předpisy. Objednatel bezplatně poskytuje prostory pro zřízení staveniště na stavbou dotčeném pozemku. O předání staveniště vyhotoví objednatel písemný předávací protokol, který obě smluvní strany podepíší; za den předání se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečné užívání a zabezpečení staveniště a zařízení staveniště. Provozní, sociální a případně výrobní zařízení

staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, průběžnými požadavky objednatele dle aktuálně platných a účinných právních předpisů, zejména nikoliv však výlučně pro výkon TDS, koordinátora BOZP a AD, to vše za respektování obsahu DPS. Zhotovitel je povinen užívat staveniště a zařízení staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. Zhotovitel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby převzetí díla objednatelem a vyklizení staveniště.

- (7) Zhotovitel je povinen před započatím výkopových prací, jsou-li prováděny, zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré zhotovitelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této smlouvy místo plnění z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v DPS či dalších podkladech pro realizaci díla.
- (8) Nejpozději v den protokolárního předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště, odstranit zařízení staveniště a prostory staveniště předat zpět objednateli. O vyklizení staveniště bude smluvními stranami sepsán protokol. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel, tím není dotčen nárok objednatele na smluvní sankci spojenou s pozdním vyklizením a předáním staveniště.
- (9) Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy (§ 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, případně ustanovení nového stavebního zákona, které toto ustanovení nahradí). Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit Cenu za dílo uvedenou v čl. 4 odst. (1) této smlouvy. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat nebo nahlížet. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.
- (10) Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i příp. jednotlivých termínů, které byly ujednány, a to o dobu pozastavení provádění díla.
- (11) Neurčí-li objednatel jinak, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Zhotovitel však musí pokračovat v provádění těch částí díla, které nejsou překážkou dotčeny, pokud je zřejmé, že překážka je jinak odstranitelná. Nutnost každého takového přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od zjištění překážky. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních, popřípadě potřebné změny díla. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i příp. ujednaných jednotlivých termínů, a to o dobu pozastavení provádění díla; to neplatí, pokud zhotovitel o překážce musel nebo měl při podpisu této smlouvy vědět nebo ji mohl zjistit při provádění díla a její následky včas odstranit.
- (12) Při provádění díla i během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Zhotovitel je rovněž povinen provést na vlastní náklady opatření

k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých úřady apod.).

Čl. 4

Cena za dílo a platební podmínky

- (1) Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 64.801.714,24,- Kč (slovy: šedesát čtyři milionů osm set jedna tisíc sedm set čtrnáct korun českých dvacet čtyři haléřů)

DPH činí 21 % 13.608.359,99,- Kč (slovy: třináct milionů šest set osm tisíc tři sta padesát devět korun českých devadesát devět haléřů)

cena včetně DPH 78.410.074,23,- Kč (slovy: sedmdesát osm milionů čtyři sta deset tisíc sedmdesát čtyři korun českých dvacet tři haléřů)
(dále jen „**Cena za dílo**“).

- (2) Cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná, konečná a neměnná, ani jedna ze smluvních stran není oprávněna požadovat změnu Ceny za dílo proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Cena za dílo je stanovena oceněním všech položek uvedených v příloze č. 1 této smlouvy. Součástí Ceny za dílo jsou náklady za veškeré stavební práce, a to včetně všech souvisejících činností a prací, náklady související s řádným provedením díla, a to včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy, včetně veškerých nákladů na zřízení a udržování smluvně sjednaných bankovních záruk a pojištění, či obecně závazných právních předpisů (bez zřetele na to, zda je v této smlouvě uvedeno, že zhotovitel splní tu kterou povinnost na vlastní náklady, či nikoliv); zhotovitel se zaručuje za úplnost rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy.
- (3) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 1 občanského zákoníku. Cena za dílo bude uhrazena za podmínek a v termínech stanovených touto smlouvou.
- (4) Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohy. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.
- (5) Postup fakturace
- (5.1.) Cena za dílo bude objednatelům hrazena průběžně na základě dílčích daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem jednou měsíčně, přičemž
- a) první daňový doklad (faktura) bude vystaven za období ode dne zahájení provádění díla (stavebních prací) do třetího (3.) dne v kalendářním měsíci následujícím po dni zahájení provádění díla (stavebních prací);
 - b) druhý a následující daňový doklad (faktury) budou vystavovány vždy měsíčně za období od čtvrtého (4.) dne předcházejícího kalendářního dne do třetího (3.) dne příslušného měsíce, ve kterém jsou vystavovány daňové doklady (faktury);
 - c) konečný daňový doklad (faktura) bude vystaven ke dni předání a převzetí díla,
- a to dle skutečného provedení prací na základě vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, přičemž datem zdanitelného plnění je třetí (3.) den příslušného měsíce, ve kterém je faktura vystavována.

- (5.2.) Soupis skutečně provedených prací, oceněný v souladu s položkovým rozpočtem a včetně rozdělení dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 je zhotovitel povinen TDS předložit vždy nejpozději do třetího (3.) dne příslušného měsíce. Jednotlivé položky soupisu skutečně provedených prací, oddíly i rekapitulace musí obsahovat výši již vyčerpané částky, čerpanou částku a částku, kterou zbývá vyčerpat.
- (5.3.) TDS je povinen se k předloženému soupisu provedených prací vyjádřit nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Soupis provedených prací TDS zkontroluje a potvrdí, anebo vyzve zhotovitele, aby ho opravil v souladu s jeho připomínkami. Následně TDS ověří, zda zhotovitel připomínkám vyhověl, v případě že ano, TDS soupis provedených prací potvrdí, jinak může být postup uvedený v tomto odstavci opakován až do vyhovění všem připomínkám.
- (5.4.) Po odsouhlasení soupisu provedených prací TDS vystaví zhotovitel faktury - daňové doklady, to vše nejpozději do patnáctého (15.) dne příslušného měsíce, ve kterém je faktura vystavována.
- (5.5.) Příslušné odsouhlasené soupisy provedených prací TDS jsou nedílnou součástí daňových dokladů. Bez schválených soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů odsouhlasených TDS jsou daňové doklady neúplné.
- (5.6.) Soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu se považuje za odsouhlasený pouze v případě, je-li podepsán TDS.
- (5.7.) Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. Práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou smluvních stran.
- (5.8.) Platba bude probíhat výlučně bankovním převodem na účet zhotovitele, uvedeného v této smlouvě, a to v korunách českých.
- (6) Platba vedlejších a ostatních nákladů
- Vedlejší a ostatní náklady budou součástí daňových dokladů podle odst. Čl. 5 odst. (5.1.) této smlouvy, a to v rozsahu skutečných nákladů schválených objednatelem nebo jím určenou osobou.
- (7) Splatnost faktury je **30 kalendářních dnů** ode dne jejího doručení objednateli. Poskytovatel se zavazuje zasílat faktury na emailovou adresu objednatele faktury@homolka.cz.
- (8) Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy byla příslušná částka odepsána z účtu objednatele.
- (9) Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je zhotovitel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům uvedeným v Čl. 3 této smlouvy (zejména pak termín pro provedení díla a termíny harmonogramu prací).
- (10) Platby za vícepráce
- Pokud se při provádění díla vyskytnou vícepráce, jejichž náklady podle této smlouvy nese objednatel, budou tyto vícepráce fakturovány na samostatném daňovém dokladu. Daňový doklad musí kromě jiných, níže uvedených náležitostí, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny (tj. odkaz na dodatek ke smlouvě, nebo odkaz např. na

změnový list apod.). Smluvní strany se zavazují respektovat při realizaci víceprací či jiných změn předmětu plnění pravidla stanovená v § 222 ZZVZ.

(11) Náležitosti daňového dokladu

a) Každý daňový doklad zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle zvláštních právních předpisů, a musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v účinném znění a zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví v účinném znění (nebo zákonům, které by případně uvedené zákony zrušily a nahradily) a mít náležitosti obchodní listiny dle občanského zákoníku, přičemž musí obsahovat mimo obvyklých a zákonem daných náležitostí specifikaci objednatele, zhotovitele, registrační číslo žádosti o dotaci a název projektu, číslo (označení) daňového dokladu a jeho variabilní symbol, konstantní symbol: 308, důvod fakturace, popis/výkaz práce, č. zakázky objednatele, daňový údaj DPH dle zákona, označení bankovního účtu a číslo účtu, na který má být placeno, den vystavení daňového dokladu, lhůta splatnosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění, částka k úhradě.

(12) Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části Ceny za dílo co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Zhotovitel je na svoji nespolehlivost objednatele povinen upozornit po nabytí právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinnosti zhotovitele.

Čl. 5

Změna ceny za dílo a změna díla, vyhrazená změna závazku

(1) Cenu za dílo je možné navýšit pouze:

- a) dojde-li k účinnosti změn právních předpisů týkajících se výše daně z přidané hodnoty, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně, změna ceny bude sjednána ve formě dodatku k této smlouvě;
- b) pokud si objednatel vyžádá provedení víceprací dle pravidel uvedených v této smlouvě a v souladu s § 222 ZZVZ, objednatel bude hradit nad rámec sjednané Ceny za dílo pouze náklady vzniklé vzájemně odsouhlasenou změnou předmětu plnění, a to ve formě dodatku k této smlouvě.

(2) Vícepráce budou účtovány podle cenových položek uvedených v oceněném výkazu výměr, který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít cenových položek dle předchozí věty, bude provedeno podle ceníkových položek RTS aktualizovaných pro dané období. Při vyúčtování víceprací je zhotovitel povinen vícepráce vyčíslit samostatně tak, aby překročení nabídkové ceny z tohoto důvodu bylo objednatelům přezkoumatelné. Ocenění víceprací musí být schváleno objednatelům a k jejich provedení musí být vydán objednatelům písemný pokyn. Schválení víceprací bude uvedeno na formulářích, změnových listech. Z jiných než uvedených důvodů, mimo důvody zákonné, se změna nabídkové ceny nepřipouští. Smluvní strany se zavazují respektovat při realizaci víceprací či jiných změn předmětu plnění pravidla stanovená v § 222 ZZVZ.

(3) Objednatel může dát zhotoviteli pokyn ke změně rozsahu díla, vynechání jeho části nebo jiné úpravě jakékoli části díla, a to v souladu s pravidly uvedenými v § 222 ZZVZ a v této smlouvě. Jakákoliv takováto nebo jiná změna smlouvy může být schválena pouze změnovým listem, jenž

bude písemně odsouhlasen objednatelem a zhotovitelem a potvrzen v dodatku k této smlouvě. Zhotovitel v žádném případě nemůže požadovat zvýšení Ceny za dílo, ani prodloužení harmonogramu díla, vyjma případů, které budou důsledkem změny nařízené objednatelem dle pravidel této smlouvy a v souladu s § 222 ZZVZ, nebo zpoždění způsobeného objednatelem.

(4) Vyhrazená změna závazku týkající se navýšení objemu prací

V souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ si objednatel dále vyhrazuje právo uzavřít se zhotovitelem dohodu o změně závazku z této smlouvy, kdy podstatou změny závazku je možnost změny rozsahu předpokládaných prací spočívajících v dodatečných pracích, které budou zjištěny až po zahájení vlastních stavebních prací v souvislosti se zjištěním skutečného stavu stávajících stavebních konstrukcí, které nebylo možné v rámci přípravy projektové dokumentace zohlednit. Jedná se o nově zjištěné skutečnosti, které vyplynou až z vlastního provádění stavebních prací a budou jako takové definovány a odsouhlaseny pověřenými zástupci objednatele a TDS a budou odpovídat definici dodatečných stavebních prací dle ZZVZ. Důvodem je pak, že při zpracování projektové dokumentace pro provádění prací nebylo možné s ohledem na charakter rekonstruovaného objektu zajistit odhalení a rozkrytí všech stavebních konstrukcí, a tedy zjistit, zdokumentovat a definovat (obsahově i objemově) s úplnou jistotou všechny nutné stavební práce a dodávky.

Cena prací pořizovaných v rámci vyhrazené změny závazku bude stanovena na základě cen uvedených v příloze č. 1 této smlouvy. U cen, které nebudou součástí uzavřené smlouvy, bude nacenění provedeno podle ceníkových položek RTS aktualizovaných pro dané období. Oceňování prací pořizovaných v rámci vyhrazené změny závazku, u kterých nelze využít cenových položek RTS dle předchozí věty, bude provedeno dle cen v místě a čase obvyklých.

(5) Vyhrazená změna závazku týkající se změny doby plnění

V souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ si objednatel dále vyhrazuje právo uzavřít se zhotovitelem dohodu o změně doby plnění, ke které může dojít pouze z důvodu:

- a) průtahů a zdržení ze strany orgánů státní správy, popřípadě třetích osob, včetně průtahů v rámci konaného správního či obdobného řízení,
- b) výsledků průzkumů uskutečněných v rámci provádění díla,
- c) prodloužení objednatele,
- d) změny právní úpravy či technických norem, jež si vyžádá změnu v provádění díla,
- e) nedostatků a chyb technické povahy v dokumentech předaných zhotoviteli objednatelem,
- f) zjištění archeologických nálezů;
- g) nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci díla či jeho části dotčené nepříznivými klimatickými podmínkami tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze dodržet technologické postupy a realizovat dílo či jeho část řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče dodavatelem, existence i namítaná nepříznivost musí být předem odsouhlaseny TDS,
- h) provedení nezbytných víceprací;
- i) vyšší moci; pro vyloučení všech pochybností smluvní strany berou na vědomí, že za mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku nepovažuje SARS-CoV-2, onemocnění tímto virem způsobené (také známé jako COVID-19) ani dopady pandemických či jiných opatření spojených s existencí tohoto viru, ať už vyhlášená na celostátní nebo lokální úrovni, která by mohla jedna nebo druhá smluvní strana považovat za mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku pro plnění dle smlouvy.

V případě změny doby plnění z důvodu uvedeného v písm. a), c) a g) tohoto odstavce smlouvy dojde k prodloužení doby plnění o počet dnů, po němž trvala překážka představující důvod, pro který dochází ke změně doby plnění.

V případě změny doby plnění z důvodu uvedeného v písm. b), d), e), f), h) a i) tohoto odstavce smlouvy dojde ke změně doby plnění s ohledem na konkrétní okolnosti vyvstanuvšího důvodu změny doby plnění.

Čl. 6

Způsob provádění díla

- (1) Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny ohledně způsobu provádění díla, pokud tak objednatel neučiní, zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně.
- (2) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně a písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provádění díla. Jestliže nevhodné pokyny objednatele překážejí v řádném provádění díla, zhotovitel se zavazuje přerušit provádění díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů objednatele nebo do písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle daných pokynů. Před přerušením provádění díla musí zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně oznámit a současně zdůvodnit nevhodnost konkrétního pokynu objednatele. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro provedení díla.
- (3) Pokud zhotovitel neupozornil bezodkladně a písemně na nevhodnost pokynů objednatele, odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny objednatele.
- (4) Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele nakládat s věcmi demontovanými v souvislosti s prováděním díla. Při nakládání s těmito věcmi se řídí pokyny objednatele.
- (5) Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen zejména nikoliv však pouze:
 - a) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení, materiál a dodávky gastrozařízení potřebné k provedení díla řádným způsobem,
 - b) na vlastní náklady zabezpečit dopravu, skladování všech materiálů a dodávek a jejich přesun do místa plnění,
 - c) zajistit kvalitní řízení, dohled nad provedením díla a nezbytnou kontrolu prováděných prací a dodávek (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),
 - d) omezit provádění díla na místo plnění (staveniště) v souladu s Čl. 3 této smlouvy a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele; objednatel zajistí přístup pro osoby provádějící dílo do prostorů jeho uskutečnění v požadovaném rozsahu,
 - e) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné i doporučené technické normy, technologické postupy dle DPS, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele, které se vztahují k předmětu smlouvy,
 - f) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,

- g) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi přílohou č. 1 této smlouvy a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provádění díla zjistí.
- (6) Vybrané činnosti je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů.
- (7) Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla, pokud nebude písemně s objednatelem dohodnuto jinak, bude na staveništi přítomen buď Hlavní stavbyvedoucí – manažer stavby, nebo Zástupce hlavního stavbyvedoucího, kteří budou zajišťovat řádnou a včasnou realizaci díla dle této smlouvy.
- (8) Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla:
- a) předat objednateli harmonogram prací zpracovaný zhotovitelem;
 - b) řádně se seznámit a překontrolovat DPS;
 - c) řádně prověřit místní podmínky na staveništi, všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby, dodávky a instalace gastrozařízení si vyjasnit s oprávněnými zástupci objednatele a místním šetřením.
- (9) V případě, že poddodavatel, se kterým zhotovitel uzavřel smlouvu na provedení části díla, závažně nebo opakovaně neplní své smluvní závazky, je zhotovitel povinen sám, anebo na žádost objednatele učinit neprodleně taková opatření, která povedou k nápravě, a to i ukončením smluvního vztahu s touto osobou. Odpovědnost zhotovitele za osobu, kterou ke splnění svých závazků použil, není takovým opatřením dotčena.
- (10) Pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které:
- a) splňují požadavky § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, případně ustanovení nového stavebního zákona, které toto ustanovení nahradí; splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) při předání díla objednateli;
 - b) svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů).
- (11) Na vyžádání objednatele předloží zhotovitel seznam konkrétních stavebních materiálů pro jednotlivé položky soupisu prací s uvedením jejich obchodních názvů a dalších údajů nutných k jejich identifikaci. Kdykoliv v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli vzorky používaných materiálů a případně jejich atesty či další doklady osvědčující, že tyto materiály splňují podmínky dle této smlouvy.
- (12) Smluvní strany se vysloveně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla, budou pro realizaci daného díla považovat za závazné v plném rozsahu.
- (13) Elektrická energie pro potřeby provádění díla bude odebírána z odběrného místa na staveništi určeného objednatelem při předání staveniště objednatelem zhotoviteli. Cena elektrické energie bude stanovena podle ceny primárních dodavatelů médií objednatele a bude objednatelem přeučtována a zhotovitelem placena podle množství skutečně odebrané elektrické energie, které bude zjištěno podružným měřením s tím, že instalaci podružných měřičů je povinen zabezpečit na vlastní náklad zhotovitel. Ustanovení tohoto odstavce se přiměřeně použijí i na dodávky plynu.

- (14) Voda a teplo pro potřeby provádění díla budou odebírány z odběrného místa na staveništi určeného objednatelem při předání staveniště objednatelem zhotoviteli. Zhotovitel zajistí všechny práce a dodávky, které budou potřeba, jakož i případnou ochranu rozvodů před zamrznutím v zimním období. Veškerou vodu a teplo spotřebované na staveništi hradí zhotovitel, včetně nákladů na odvod odpadních vod, přičemž cena vody a tepla bude stanovena podle ceny primárních dodavatelů médií objednatele a bude objednatelem přeučtována a zhotovitelem placena podle množství skutečně odebraných médií, které bude zjištěno měřením pomocí měřičů ve vlastnictví objednatele.
- (15) Veškeré přívody médií (elektrické energie, vody, tepla), instalace, příslušenství atd. musí být instalovány, udržovány a provozovány podle příslušných platných právních předpisů. Odpovědnost za plnění povinnosti podle předchozí věty, za niž nese odpovědnost dodavatel médií, a náklady s tím spojené, nese zhotovitel. Spotřeba energií bude odečítána v měsíčních intervalech a zapisována do stavebního deníku. Vyúčtování spotřeby bude provedeno po předání díla. Do termínu předání díla náleží přeplatek za spotřebované energie zhotoviteli.
- (16) Při provedení díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti schválenému rozsahu provádění díla, a to ani pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v průběhu provedení díla přestanou některé materiály vyrábět, případně se prokáže jejich škodlivost na lidské zdraví či se z jiných důvodů nebudou smět použít, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů, přičemž uvede důsledek jejich použití na výši Ceny za dílo. Užití nově navržených materiálů je podmínováno prováděním díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména pak v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími předpisy k tomuto zákonu. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy.
- (17) Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne uplatněním nároku třetí osoby podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejména za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věci (zařízení), jichž bylo zhotovitelem při provádění díla užito, jakož i za škodu způsobenou provozní činností, pokud je za takovou činnost uznáno provádění díla zhotovitelem.
- (18) Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s prováděním díla jde vždy plně k tíži a na náklady zhotovitele, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provádění díla zavinila k postihu příčinu.
- (19) Zhotovitel se zavazuje, že zabezpečí, aby při realizaci díla nebyl objednatel nadměrně rušen nebo obtěžován hlukem, prašností nebo jinými škodlivými jevy. Zhotovitel je srozuměn s tím, že dílo bude prováděno za plného provozu zdravotnického zařízení. Zavazuje se tedy při provádění díla respektovat povahu objednatele a jeho pokyny, aby nedošlo k ohrožení nebo narušení řádného provozu objednatele.
- (20) Činnost TDS bude vykonávat osoba určená objednatelem. Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 15:30 hod. přítomen Hlavní stavbyvedoucí – manažer stavby, nebo Zástupce hlavního stavbyvedoucího v místě plnění.
- (21) Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění této smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- (22) Zhotovitel se zavazuje přijmout taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení, či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Zhotovitel se dále zavazuje vydáním vlastních vnitřních

předpisů, příp. prostřednictvím zvláštních smluvních ujednání, zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby podílející se na provádění díla budou zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, se kterými mohli při provádění díla přijít nahodile do styku a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací u zhotovitele.

- (23) Smluvní strany se pro případ zpracování osobních údajů vycházejícího z plnění povinností dle této smlouvy zavazují zavést vhodná technická a organizační opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky Nařízení (EU) č. 2016/679 (GDPR) a aby byla zajištěna ochrana práv subjektů údajů.
- (24) Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace předmětu plnění této smlouvy disponovat s certifikací odpovídající normě ČSN EN ISO 9001 nebo obdobné, dále normě ČSN OHSAS 18001 (45001) nebo obdobné a normy řady ČSN EN ISO 14001 nebo obdobné a realizovat předmět plnění této smlouvy dle standardů, které jsou předmětem uvedených norem. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat splnění požadavků dle této tohoto článku smlouvy.

Čl. 7

Předání a převzetí díla

- (1) Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu dokončení díla sjednaném v této smlouvě.
- (2) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě plnění. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se smluvní strany dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele prostřednictvím e-mailové komunikace na adresu kontaktní osoby objednatele ve věcech technických vyzvat k převzetí díla nebo jeho části a sdělit objednateli konkrétní datum a čas předání, a to nejméně tři (3) pracovní dny předem, aby objednatel zajistil účast osoby oprávněné k převzetí díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pokud zhotovitel tuto lhůtu nedodrží, je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout.
- (3) Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k předání a převzetí díla pokud:
 - a) dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se závaznými podklady pro provedení díla a pokyny objednatele vydanými v souladu s touto smlouvou;
 - b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této smlouvy, zejména objednateli předal dokumenty vztahující se k dílu, úspěšně provedl zkoušky, měření a revize;
 - c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu;
 - d) po odstranění nedostatků díla, na něž zhotovitele upozornil objednatel při předpřejímce podle odstavce (5) tohoto Čl. 7 smlouvy.
- (4) Objednatel je povinen zahájit předávací a přejímací řízení nejpozději do deseti (10) dnů od termínu dokončení díla. Objednatel však není povinen zahájit předávací a přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
- (5) Aniž jsou tím dotčena předchozí ustanovení tohoto Čl. 7 smlouvy, je zhotovitel povinen v dostatečném časovém předstihu před doručením výzvy k převzetí díla vyzvat TDS a objednatele k tzv. předpřejímce díla, tj. zúčastnit se prohlídky díla prováděné zhotovitelem, při níž je TDS nebo objednatel oprávněn zhotovitele upozornit na vady nebo nedodělky, či jiné nedostatky díla. Zhotovitel je povinen vyhotovit o takové předpřejímce díla podrobný zápis (protokol) uvádějící

přesnou identifikaci a popis veškerých vad nebo nedodělků, či jiných nedostatků, na něž zhotovitele TDS upozorní, a jedno vyhotovení takového protokolu o průběhu a výsledku předpřejímky předat TDS a objednateli nejpozději do tří (3) pracovních dnů po ukončení předpřejímky díla. Zhotovitel je povinen odstranit vady nebo nedodělky, či jiné nedostatky, na něž jej TDS upozornil, a to nejpozději do zahájení předání a převzetí díla. Pro vyloučení pochybností, podpis protokolu o průběhu a výsledku předpřejímky v žádném případě nepředstavuje předání a převzetí díla, ani z něj takové předání a převzetí nebude dovozováno.

- (6) Na výzvu zhotovitele k převzetí díla objednatel bez zbytečného odkladu a určí osobu oprávněnou k převzetí díla. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele zahájit přejímací řízení nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- (7) Pokud by objednatel nebyl schopen v daném termínu zajistit účast oprávněné osoby k převzetí díla, bude mezi smluvními stranami dojednán náhradní termín předání a převzetí, který bude vyhovovat oběma smluvním stranám.
- (8) Pokud objednatel na výzvu zhotovitele k převzetí díla žádným způsobem nezareaguje do dvou (2) pracovních dnů, má se za to, že není schopen zajistit účast osoby oprávněné k převzetí díla, v takovém případě nedochází k automatickému předání díla. Zhotovitel je povinen vyčkat na reakci objednatele a stanovení osoby, která dílo převezme. Sjednaná doba realizace díla dle Čl. 3 odst. 4 této smlouvy se v případě nesplnění povinnosti objednatele reagovat do dvou (2) pracovních dnů na výzvu zhotovitele k převzetí díla prodlužuje, a to o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla lhůtu dvou (2) pracovních dnů. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou úpravu termínu předání díla dle Čl. 3 odst. 4 této smlouvy.
- (9) Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně a včas dokončené dílo převzít. **Dílo je řádně dokončeno:**
 - a) je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu dle této smlouvy, a to bez vad a nedodělků,
 - b) jsou-li úspěšně provedeny veškeré zkoušky, revize a atesty, a příp. zaškolení obsluhy,
 - c) předání kompletní požadované dokumentace podle odst. (10) tohoto Čl. 7 smlouvy.
- (10) K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit objednateli zejména, nikoliv však výlučně:
 - a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných příslušnými předpisy, technickými normami, případně touto smlouvou;
 - b) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho partnery;
 - c) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů;
 - d) další doklady požadované obecně závaznými právními předpisy k provedení dalších správních řízení a doklady potřebné kužívání díla a dispozici s ním či dokumenty předpokládané touto smlouvou.
- (11) Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud:
 - a) vykazuje vady a nedodělky;
 - b) zhotovitel nepředá dokumentaci stanovenou v odst. (10) tohoto Čl. 7 smlouvy nebo některý doklad, jenž má být její součástí;

- c) není dílo předáno v termínu dle této smlouvy.
- (12) Dojde-li před předáním či v průběhu předání díla objednateli ke zjištění, že plnění není v souladu s touto smlouvou, odstraní zhotovitel případné závady, za které nese odpovědnost, na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejdéle však do tří (3) pracovních dnů, ode dne, kdy se o nich dozvěděl. Pokud zhotovitel nezajistí nápravu ani v objednatelům dodatečně poskytnuté lhůtě, považuje se takové jednání za hrubé porušení povinnosti zhotovitelem.
- (13) Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje ojedinělé drobné vady a nedodělky, které však podle odborného názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit ve lhůtě stanovené objednatelům.
- (14) O předání a převzetí díla se pořídí protokol, který musí obsahovat alespoň:
- a) popis předávaného díla,
 - b) zhodnocení kvality předávaného díla,
 - c) soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
 - d) způsob odstranění případných vad a nedodělků díla,
 - e) lhůta k odstranění případných vad a nedodělků díla,
 - f) výsledek přejímacího řízení,
 - g) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

Čl. 8 Realizační tým

- (1) Zhotovitel je povinen realizovat hlavní činnosti při provádění díla prostřednictvím osob, které jsou jmenovitě určeny v seznamu techniků (členů realizačního týmu), který je přílohou č. 5 této smlouvy.
- (2) Realizační tým je sloužený minimálně z níže uvedených osob:
- Hlavní stavbyvedoucí – manažer stavby;
 - Zástupce hlavního stavbyvedoucího;
- (3) Změna těchto osob je možná pouze po předchozím písemném schválení objednatelům a za podmínky nahrazením pracovníka stejné nebo vyšší kvalifikace a zkušeností.

Čl. 9 Záruka a práva z vadného plnění

- (1) Zhotovitel zaručuje a odpovídá za to, že předané dílo nebo jeho část odpovídá sjednané specifikaci a že je bez faktických a právních vad. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za **jakost stavebních prací po dobu 60 kalendářních měsíců**. Zárukou přejímá zhotovitel závazek, že předané dílo budou po tuto dobu způsobilé pro použití ke smluvenému účelu a že si zachovají smluvené vlastnosti. Záruční doba je počítána ode dne protokolárního převzetí díla objednatelům doloženém podepsaným protokolem dle Čl. 7 odst. (14) této smlouvy pokrývající celý předmět plnění (dílo). Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady díla, které se na něm vyskytnou. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. Pokud bylo dílo převzato

s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v odpovídající záruční době.

- (2) Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci. Poskytovaná záruka se tak nevztahuje zejména na vady, jež vzniknou neoprávněným zásahem do předmětu díla objednatelem, škodní událostí nemající původ ve výrobku, nesprávným skladováním po jeho předání objednateli, neplněním technických podmínek pro jeho provoz, běžným opotřebením (není-li níže uvedeno jinak).
- (3) Vady zjištěné v průběhu záruční doby musí být bez zbytečného odkladu po jejich zjištění reklamovány u zhotovitele písemně na adrese sídla nebo prostřednictvím e-mailové komunikace na e-mailové adrese: info@bohemik.cz. Zhotovitel musí mít možnost oprávněnost reklamace ověřit a vadu v přiměřené lhůtě odstranit. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vad se nepočítá do záruční doby. Po tuto dobu záruční doba neběží.
- (4) Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne objednateli níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady:
 - a) bezplatně odstraní uplatněné vady,
 - b) uhradí náklady objednatele na odstranění uplatněných vad v případě, kdy tyto vady neodstraní zhotovitel ve stanovené lhůtě sám,
 - c) uhradí objednateli veškeré z vady vzniklé i následné škody,
 - d) poskytne objednateli přiměřenou slevu z Ceny za dílo či jeho část odpovídající rozsahu uplatněných škod v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních stran.
- (5) Dle stupně závažnosti jsou vady části díla odpovídající stavebním pracím a jiným se stavebními pracemi souvisejícím činnostem rozděleny do tří kategorií:
 - a) **vady kategorie A** – vady značného rozsahu, které znemožňují užívání díla či jeho části v jeho základních funkcích,
 - b) **vady kategorie B** – vady středního rozsahu, které omezují běžné užívání díla či jeho části,
 - c) **vady kategorie C** – vady malého rozsahu nebo též drobné vady díla, které nebrání užívání díla či jeho části.
- (6) Zhotovitel se v případě uplatnění vady části díla odpovídající stavebním pracím a jiným se stavebními pracemi souvisejícím činnostem v záruční době objednatelem zavazuje:
 - a) potvrdit objednateli bezodkladně telefonicky či prostřednictvím e-mailu kontaktní osoby objednatele ve věcech technických a smluvních přijetí uplatnění vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady,
 - b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady a zahájit práce na odstraňování vady:
 - v případě vady **kategorie A** bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě **24 hodin** od uplatnění vady v pracovních dnech, v ostatních dnech do **48 hodin** od uplatnění vady,
 - v případě vady **kategorie B** nejpozději ve lhůtě **3 pracovních dnů** od uplatnění vady,
 - v případě vady **kategorie C** nejpozději do **5 pracovních dnů** od uplatnění vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak,

c) odstranit:

- vadu **kategorie A** bezodkladně, nejpozději však do **48 hodin** od uplatnění vady v pracovních dnech, v ostatních dnech do **72 hodin** od uplatnění
- vadu **kategorie B** nejpozději do **5 pracovních dnů** od uplatnění vady,
- vady **kategorie C** nejpozději do **10 pracovních dnů** od uplatnění vady,

nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- (7) Pokud tato smlouva nestanoví jinak, nároky z vad díla se řídí obecnou úpravou občanského zákoníku. Nároky z vad díla se nedotýkají nároku na náhradu škody nebo nároku na smluvní pokutu.

Čl. 10

Pojištění

- (1) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným svou činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše Ceny za dílo bez DPH. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
- (2) Zhotovitel předložil před podpisem této smlouvy doklad o sjednání pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně vysoutěžené Ceny za dílo bez DPH při spoluúčasti do 5 %. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- (3) Zhotovitel dále předložil před podpisem této smlouvy doklad o sjednání pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění stavebně montážní ve výši nejméně 150.000.000 Kč při spoluúčasti do 5 %. Pojištění bude sjednáno na krytí všech možných rizik poškození, případně zničení budovaného díla, systémem „ALL RISK“. Toto pojištění zahrnuje zejména pojistná nebezpečí provozní (např. pády části díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků atd.).
- (4) Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do výše Ceny za dílo bez DPH. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- (5) Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.
- (6) Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- (7) Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty v Ceně za dílo.
- (8) V případě, že činnostmi prováděnými zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám, která nebude kryta výše uvedeným pojištěním, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

Čl. 11

Kontrola provádění díla, OŽP, BOZP a PO

- (1) V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., územním plánování a stavebním řádu, případně zákonem, který tento právní předpis nahradí, bude objednatel provádět při zhotovování díla na staveništi TDS prostřednictvím osoby, jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku. Kontroly budou prováděny v kontrolní dny po dohodě s objednatelem, s předpokladem 1x – 2x týdně, a to dle potřeb objednatele. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně osoby TDS, je vůči zhotoviteli tato změna účinná oznámením jména a příjmení osoby nového TDS. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly díla, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na vyžádání veškerou dokumentaci.
- (2) TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště v místě plnění zhotovitele. TDS je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které zhotovitel hodlá použít pro stavbu. TDS potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku provedení prací, které mají být uplatněny fakturou.
- (3) Zhotovitel je povinen předem zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon TDS stanovený objednatelem a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn bezpečný přístup, je TDS oprávněn odmítnout provedení kontroly. TDS pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu pro provedení díla. Veškeré náklady na provedení dodatečné kontroly ze strany TDS nese zhotovitel a objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti TDS.
- (4) Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a TDS přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování díla. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli a TDS veškeré písemné doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci AD a k osobě vykonávající funkci koordinátora BOZP.
- (5) Zjistí-li TDS, že jsou prováděny stavební, případně montážní práce, bez toho, že by na stavbě byl přítomen Hlavní stavbyvedoucí – Manažer stavby nebo Zástupce hlavního stavbyvedoucího, má právo tyto práce zastavit až do doby, než bude na stavbě taková osoba přítomna, o takovém zastavení bude učiněn zápis do stavebního deníku. Jsou-li prováděny montážní práce, platí totéž o vedoucím montáží a jeho zástupci. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu provedení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy.
- (6) Zjistí-li objednatel nebo TDS, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel zajistil nápravu a dílo prováděl řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené lhůtě k tomu objednatelem poskytnuté, považuje se takové jednání za hrubé porušení povinností zhotovitelem.
- (7) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat v souladu s touto smlouvou a udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na staveništi i na místech, která mohou být prováděním díla dotčena. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí (zejména v souvislosti se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, ve znění pozdějších předpisů) a za to, že při provádění díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v místě plnění či v místech prováděním díla dotčených. Zhotovitel je povinen na vlastní náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provádění prací, a to v souladu s předpisy upravujícími nakládání s odpady (zejména pak v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími předpisy k tomuto zákonu).

- (8) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární (zejména pak při svařování a podobných činnostech se zvýšenou mírou rizika vzniku požáru). Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i při veškerých činnostech s prováděním díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel. Smluvní strany se zavazují, že se budou písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli způsob zajištění a provádění úkolů v hodnocení a prevenci rizik ohrožení života nebo zdraví zaměstnance.
- (9) Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s prováděním díla, jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.
- (10) Pracovníci zhotovitele i pracovníci dalších osob podílejících se na provádění díla jako poddodavatelé, musí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přílby obchodní firmou zhotovitele, resp. poddodavatele.
- (11) Zhotovitel se zavazuje nejpozději tři (3) pracovní dny před zahájením prací předložit jmenný seznam pracovníků podílejících se na provádění díla v místě provádění díla. Zároveň s tím předloží dodavatel seznam vozidel zásobování, kterým objednatel umožní vjezd do areálu za účelem vyložení či naložení nákladu. Parkování osobních vozidel pracovníků je v areálu z kapacitních důvodů vyloučeno. V průběhu provádění díla se dodavatel zavazuje při jakékoliv změně na seznamu pracovníků či zásobovacích vozidel předložit objednateli nebo koordinátorovi BOZP na stavbě, seznam nový, aktualizovaný. Aktualizace seznamu bude objednateli předložena nejméně tři (3) pracovní dny před účinností takové změny.
- (12) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor BOZP v souladu s obecně závaznými právními předpisy a provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, určí objednatel písemně koordinátora BOZP, popř. více koordinátorů BOZP s přihlédnutím k druhu a velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi; koordinátor BOZP pro účely této smlouvy musí být určen při realizaci stavby od převzetí staveniště prvním zhotovitelem do převzetí dokončené stavby objednatel. Nejméně deset (10) dní před zahájením díla je dodavatel povinen v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví, v platném znění, u staveb s předpokládanou lhůtou zhotovení delší než třicet (30) dní, předložit objednateli předpokládaný průměrný počet pracovníků na jeden (1) den stavby.
- (13) Zhotovitel se zavazuje před zahájením provádění díla seznámit a zaškolit všechny pracovníky ohledně rizik na místě plnění, případně na místech s provedením díla souvisejících, a to za přítomnosti objednatele. O této skutečnosti se pořídí záznam podepsaný oběma smluvními stranami. Kopii záznamu o provedeném školení předá zhotovitel objednateli.
- (14) Povinnosti zhotovitele týkající se BOZP a PO uvedené v tomto článku se přiměřeně vztahují rovněž na jeho případné poddodavatele, kdy za tímto účelem je zhotovitel povinen dodržování těchto povinností s poddodavateli smluvně zabezpečit.

Čl. 12

Sankce

- (1) Výše úroků z prodlení se řídí platnými právními předpisy České republiky.

- (2) Smluvní strany se dohodly, že v případě podstatného porušení povinností podle této smlouvy zhotovitelem, které zároveň opravňuje objednatele od této smlouvy odstoupit, je objednatel oprávněn uplatnit na základě takového porušení vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu odpovídající 5 % z Ceny za dílo bez DPH a následně odstoupit v souladu s Čl. 16 této smlouvy.
- (3) V případě že pojistné smlouvy dle Čl. 10 odst. (2) a (3) této smlouvy v době trvání smlouvy pozbydou platnosti či účinnosti, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000, - Kč (slovy: sto tisíc korun českých), a to pro každý jednotlivý případ porušení povinností.
- (4) V případě, že pojistné smlouvy nebudou mít všechny náležitosti z hlediska rozsahu a výše pojištění dle Čl. 10 odst. (2) a (3) této Smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 50.000, - Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), a to pro každý jednotlivý případ porušení povinností;
- (5) V případě, že zhotovitel poruší povinnost předložit pojistnou smlouvu k výzvě objednatele dle Čl. 10 odst. (1) a (4) této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč (slovy: pět tisíc korun českých), a to pro každý jednotlivý případ porušení povinností.
- (6) Bude-li zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- (7) Pokud zhotovitel neodstraní vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- (8) Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve lhůtě podle této smlouvy, případně v jiném sjednaném a objednatelem schváleném termínu, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.
- (9) Smluvní pokuty za neodstranění vad v záruční lhůtě

Pokud Zhotovitel **neodstraní reklamovanou vadu v termínu**, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši:

- a) 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každou vadu dle Čl. 9 odst. (5) písm. a) této smlouvy, u nichž je v prodlení, a to za každý den prodlení;
- b) 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou vadu dle Čl. 9 odst. (5) písm. b) této smlouvy, u nichž je v prodlení, a to za každý den prodlení;
- c) 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každou vadu dle Čl. 9 odst. (5) písm. c) této smlouvy, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.

V případě prodlení se **zahájením práce na odstraňování vady**:

- a) kategorie A smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou vadu i každý započatý den prodlení,
- b) kategorie B smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každou vadu i každý započatý den prodlení,
- c) kategorie C smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou vadu i každý započatý den prodlení.

- (10) V případě **porušení povinnosti zhotovitele nenarušit provoz objednatele** dle Čl. 6 odst. (19) této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
- (11) Pro případ **porušení povinnosti mlčenlivosti** dle Čl. 15 této smlouvy a čl. XII. odst. 1 VOP, které tvoří přílohu č. 4 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
- (12) V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnosti dle Čl. 18 odst. (1) této smlouvy udržovat bankovní záruku k zajištění plnění závazků vyplývajících ze smlouvy po celou smlouvenou dobu, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,4% z částky takové bankovní záruky, za každý den, kdy není tato povinnost plněna.
- (13) V případě prodlení zhotovitele s doručením bankovní záruky za jakost dle Čl. 18 odst. (2) této smlouvy, nové bankovní záruky ve shodném znění a výši jako měla čerpaná bankovní záruka, případně s doplněním bankovní záruky nebo s doručením bankovní záruky, která by měla být nahrazena novou bankovní zárukou kvůli uplynutí platnosti, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,4% z částky takové bankovní záruky, kterou zhotovitel nedoručil nebo nedoplnil, za každý den prodlení.
- (14) Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné ve lhůtě deseti (10) kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k její úhradě smluvní straně povinné, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet oprávněné smluvní strany, uvedený v hlavičce této smlouvy.
- (15) Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany domáhat se náhrady škody způsobené porušením povinnosti (popř. vydání bezdůvodného obohacení), na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující výši smluvní pokuty (smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2050 občanského zákoníku). Zaplacením smluvní pokuty dále není dotčena povinnost zhotovitele splnit závazky vyplývající z této smlouvy.
- (16) V případě, že smluvní pokuta definovaná v této smlouvě představuje procento smluvní ceny nebo její části, základem pro výpočet takové smluvní pokuty bude příslušná smluvní cena nebo její část bez DPH; stejný princip platí i pro omezení týkající se maximální výše smluvních pokut a náhrady škody či určení jiné částky obdobným způsobem.

Čl. 13

Vlastnické právo a nebezpečí škody

- (1) Vlastníkem zhotovovaného díla je od samého počátku objednatel. Objednatel má vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla, nebo které za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo či jeho části nabývá objednatel okamžikem jejich zabudování do stavby, resp. i okamžikem jejich montáže, použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném poddodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.
- (2) Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla nese zhotovitel. Tato nebezpečí přecházejí na objednatele převzetím díla.
- (3) Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle předchozího odstavce.

Čl. 14

Převod práv a povinností ze smlouvy

- (1) Zhotovitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

Čl. 15

Důvěrnost informací a duševní vlastnictví

- (1) Důvěrné informace

Pro účely této Smlouvy se za důvěrné informace považují následující informace:

- a) informace označené objednatelem za důvěrné;
 - b) informace dle Všeobecných obchodních podmínek Nemocnice Na Homolce, které tvoří přílohu č. 4 této smlouvy (dále jen „VOP“),
 - c) informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provádění díla.
- (2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, tj. osobám odlišným od objednatele a zhotovitele, pokud taková přístupnost nebo známost nastala v důsledku porušení zákonné (tj. právním řádem uložené) či smluvní povinnosti zhotovitele. Za důvěrnou informaci nebude rovněž považována informace o případném sporu mezi objednatelem a zhotovitelem, souvisejícím s prováděním díla, kterou zhotovitel sdělí svému právnímu zástupci.
- (3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele:
- a) neužije důvěrné informace pro jiné účely, než pro účely provádění díla a splnění povinností podle této smlouvy; a
 - b) nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců se zákonnou povinností mlčenlivosti, včetně právních zástupců a poddodavatelů. Těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavázány udržovat takovou informaci v tajnosti, jako by byly stranou této smlouvy, a pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy anebo (v případě právních zástupců) prosazování oprávněných zájmů zhotovitele.
- (4) Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné informace, které není nutné k provedení díla, oznámí zhotovitel takovou skutečnost písemně objednateli.
- (5) V případě poskytnutí důvěrné informace je zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí k tomu, aby zajistil, že s poskytnutými důvěrnými informacemi bude stále zacházeno jako s informacemi tvořícími obchodní tajemství podle ustanovení § 504 Občanského zákoníku.
- (6) V případě, že se zhotovitel dozví, popřípadě bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě, je povinen o tom neprodleně informovat objednatele.
- (7) Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí zhotovitel fotografovat ani umožnit kterékoli třetí osobě fotografování díla k propagačním a/nebo reklamním účelům, ani nebude sám nebo s jinou osobou publikovat žádné články, fotografie nebo ilustrace vztahující se k dílu. Objednatel má vždy právo schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se k dílu, které zhotovitel hodlá použít v publikacích nebo propagačních materiálech.

- (8) V souvislosti s důvěrností informací bere zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností objednatele uveřejnit celé znění této smlouvy včetně všech jejích případných dodatků a po splnění této smlouvy je objednatel povinen uveřejnit skutečně uhrazenou Cenu za dílo a seznam poddodavatelů. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací.
- (9) Povinnosti stanovené tímto článkem smlouvy platí bez časového omezení, a to i v případě předčasného zániku této smlouvy.
- (10) Duševní vlastnictví

Pokud zhotovitel při provádění díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, je zhotovitel povinen provést na své náklady vypořádání majetkových či finančních důsledků.

Čl. 16

Doba trvání smlouvy, ustanovení o vzniku a zániku smlouvy

- (1) Tato smlouva se sjednává na dobu určitou, a to **na dobu splnění předmětu smlouvy v souladu s Čl. 3 této smlouvy**. Ukončení této smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením povinností uvedených v této smlouvě, nároku na úhradu smluvních pokut, povinností o ochraně osobních údajů, práv za vady, běhu záruční doby a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení, resp. zániku této smlouvy.
- (2) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“). Nebude-li smlouva podepsána oběma smluvními stranami téhož dne, stává se platnou dnem podpisu pozdějšího.
- (3) Smlouva zaniká předčasně před sjednanou dobou trvání ze zákonných důvodů, nebo z důvodů uvedených v této smlouvě a dále odstoupením.
- (4) Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání oprávněných osob ve věcech smluvních.
- (5) Odstoupení od smlouvy se řídí § 2001 občanského zákoníku. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC, tedy bez zpětné účinnosti.
- (6) Nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak, může objednatel od již uzavřené smlouvy odstoupit kdykoliv před předáním staveniště. Důvodem odstoupení od již uzavřené smlouvy ze strany objednatele po předání staveniště mohou být důvody vyplývající ze zákona a zastavení, přerušení či pozdržení finančních prostředků objednateli související s financováním z prostředků Dotačního programu. Tímto odstoupením nevzniká zhotoviteli žádný nárok na jakoukoliv náhradu škody, ušlý zisk či obdobné finanční nároky. Smluvní strany se dále dohodly, že nevyzve-li objednatel zhotovitele k předání a převzetí staveniště ve lhůtě vymezené v ustanovení čl. 3 odst. 1 této smlouvy, pozbývá tato smlouva účinnosti dnem následujícím po dni marného uplynutí lhůty dle čl. 3 odst. 1 této smlouvy. Pozbytím účinnosti této smlouvy dle předchozí věty nevzniká zhotoviteli žádný nárok na jakoukoliv náhradu škody, ušlý zisk či obdobné finanční nároky.
- (7) Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě prodlení zhotovitele s termíny dohodnutými v časovém harmonogramu, který je součástí projektové dokumentace, která je přílohou č. 1 této smlouvy, o více než třicet (30) dní.

- (8) Zhotovitel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě prodlení objednatele s placením faktur, delším než šedesát (60) dní.
- (9) Chce-li některá ze smluvních stran od smlouvy odstoupit na základě zákonných důvodů nebo ujednání ze smlouvy vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- (10) Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to oznámit nejpozději do deseti (10) dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.
- (11) Smluvní strany se dohodly, že zajištění závazků z této smlouvy nezaniká odstoupením od smlouvy kterékoli ze smluvních stran.
- (12) Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považují tyto skutečnosti:
- a) zhotovitel využil k plnění předmětu smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele;
 - b) zhotovitel bez právního důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než patnáct (15) pracovních dnů;
 - c) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou dokumentací, technologickými předpisy a smlouvou;
 - d) zhotovitel nedodrží termín pro provedení díla dle Čl. 3 odst. (2) smlouvy;
 - e) zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady díla, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou či TDS;
 - f) zhotovitel se ocitne opakovaně (nejméně dvakrát) v prodlení se splněním kteréhokoliv svého závazku ze smlouvy po dobu delší než patnáct (15) pracovních dnů;
 - g) zhotovitel i přes opakované (nejméně dvakrát) písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s technologickými předpisy;
 - h) zhotovitel i přes opakované (nejméně dvakrát) písemné upozornění objednatele porušil některou z podmínek Dotačního programu, popř. jiným způsobem ohrozil příjem dotačních prostředků;
 - i) proti zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, jehož výsledkem je vyhlášení moratoria nebo vyhlášení úpadku;
 - j) zhotovitel vstoupí do likvidace.

(13) Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

- a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,

- b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti v souvislosti s ukončením předmětu díla,
 - c) zhotovitel do sedmi (7) dnů od data odstoupení od této smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena Cena za dílo,
 - d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá objednateli k odsouhlasení, který se k tomuto soupisu prací vyjádří nejpozději do deseti (10) dnů,
 - e) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla,
 - f) objednatel je povinen do třech dnů od obdržení vyzvání zahájit předávací a převímací řízení a sepsat protokol o předání a převzetí díla podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran,
 - g) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný a nevyúčtovaný materiál, výrobky a technické vybavení či strojní zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do patnácti (15) dnů po předání a převzetí díla,
 - h) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací a zpracuje konečnou fakturu,
 - i) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle Čl. 4 odst. (7) této smlouvy.
- (14) Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel má v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této smlouvy nárok na úhradu pouze těch prací, které do okamžiku předčasného ukončení této smlouvy objednateli poskytl.
- (15) Smluvní strany sjednávají, že objednateli v případě odstoupení od této smlouvy z důvodu na straně zhotovitele (podstatné porušení smlouvy zhotovitelem), vzniká nárok na náhradu škod vzniklých prodloužením termínů a lhůt na dokončení předmětu díla.
- (16) Odstoupením od této smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, o ochraně informací, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady, o záruce a záruční lhůtě, o řešení sporů, ustanovení podle tohoto článku či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této smlouvy.
- (17) V případě, že po odstoupení od této smlouvy z důvodu na straně zhotovitele (podstatné porušení smlouvy zhotovitelem) bude součet ceny plnění uhrazené zhotoviteli a ceny plnění uhrazené za dokončení díla na základně vyhrazené změny dodavatele dle Čl. 16 odst. (19) této smlouvy (dále jen „**Cena za dokončení Díla**“) vyšší než sjednaná Cena za dílo podle této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli uhradit rozdíl mezi Cenou za dokončení Díla a Cenou za Dílo.
- (18) Pro případ, kdy objednatel odstoupí od této smlouvy, zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby objednatel použil výsledek činnosti, který je předmětem díla dle této smlouvy a zároveň je chráněn právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, za účelem dokončení díla v rozsahu této smlouvy, a to jak svépomocí objednatele, tak prostřednictvím třetí osoby.
- (19) Vyhrazená změna dodavatele
- (19.1.) V souladu s ustanovením § 100 odst. 2 ZZVZ si objednatel vyhrazuje právo změnit dodavatele v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky, a to v případech, kdy bude tato smlouva ukončena:

(a) odstoupením od smlouvy objednatelem z důvodů dle Čl. 16 odst. (12) této smlouvy (podstatné porušení smlouvy zhotovitelem);

(b) ukončením smlouvy objednatelem z důvodů dle ustanovení § 223 ZZVZ;

(c) zánikem právnické osoby dodavatele bez právního nástupce.

(19.2.) Nastane-li některý z výše uvedených případů, je objednatel oprávněn uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky s novým dodavatelem za dále uvedených podmínek a za podmínky, že nový dodavatel bude s touto změnou souhlasit. Objednatel je oprávněn za tímto účelem oslovit dodavatele, který se v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku umístil jako druhý v pořadí a nebude-li takový dodavatel s uzavřením smlouvy souhlasit, pak je objednatel oprávněn oslovit dodavatele, který se v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku umístil jako třetí v pořadí. Pro vyloučení pochybností objednatel uvádí, že nebude provádět nové hodnocení nabídek, ale bude vycházet z pořadí nabídek v zadávacím řízení.

(19.3.) Smlouva o dílo uzavřená s novým dodavatelem bude obsahově odpovídat této smlouvě, avšak bude zohledňovat úroveň prací a dodávek provedených původním dodavatelem. O tyto provedené práce a dodávky bude odpovídajícím způsobem snížena Cena za dílo uvedená v nabídce nového dodavatele, a to v souladu s údaji uvedenými v naceněném položkovém rozpočtu přiloženém k nabídce nového dodavatele.

(19.4.) Objednatel si dále v souladu s ustanovením § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje možnost změny vybraného dodavatele na nového dodavatele, a to v případě, že osoba vybraného dodavatele bude dotčena přeměnou. Nový dodavatel bude v takovém případě dodavatel, který je nástupnickou společností vybraného dodavatele v důsledku přeměny. Na nového dodavatele v důsledku přeměny přejdou dle soukromoprávních předpisů a/nebo projektu přeměny práva a povinnosti vybraného dodavatele z této smlouvy.

Čl. 17

Kybernetická bezpečnost

- (1) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel byl v souladu s § 22a zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoKB**“), určen jako správce a provozovatel informačního systému základní služby. Zhotovitel se uzavřením smlouvy stane jeho dodavatelem dle požadavků vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**VyKB**“). Plnění předmětu smlouvy, a to ve všech jeho fázích a ve všech jeho částech musí splňovat veškeré podmínky dle ZoKB a VyKB. Zhotovitel se zavazuje informovat o těchto skutečnostech všechny své poddodavatele a další osoby, s jejichž pomocí či jejichž prostřednictvím bude plnit předmět smlouvy.

Čl. 18

Zajištění závazků zhotovitele (bankovní záruky)

- (1) Bankovní záruka k zajištění plnění závazků vyplývajících ze smlouvy
 - a) Bankovní záruka k zajištění plnění závazků vyplývajících ze smlouvy kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady spojené s vyklizením staveniště objednatelem namísto zhotovitele apod.), vzniklé objednateli

z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.

- b) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny (bankovní záruky) vystavený bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve sjednané výši, platné po celou dobu provádění díla a odstraňování vad a nedodělků před podpisem smlouvy. Originál záruční listiny tvoří přílohu č. 7 této smlouvy.
 - c) Banka se v bankovní záruce zaručila za zhotovitele 5 % z Ceny za dílo bez daně z přidané hodnoty.
 - d) Zhotovitel je povinen po dobu od termínu zahájení provádění díla do odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla (respektive v seznamu vad a nedodělků, který je jeho součástí) podepsaného při předání a převzetí díla udržovat bankovní záruku k zajištění plnění závazků vyplývajících ze smlouvy ve výši 5 % z Ceny za dílo bez daně z přidané hodnoty.
 - e) Objednatel pozbývá nárok na uplatnění z bankovní záruky k zajištění plnění závazků vyplývajících ze smlouvy dnem odstranění poslední z vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, nebo v kolaudačním souhlasu a po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokuty či náhrady škod.
- (2) Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek
- a) Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.
 - b) Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy postupem dle Čl. 7 poskytnout Objednateli originál záruční listiny (bankovní záruky) ve výši 5% z Ceny za dílo bez daně z přidané hodnoty a tuto udržovat ve sjednané výši po celou dobu platnosti záruky za jakost díla. Zhotovitel je nicméně oprávněn poskytnout takovou jednotlivou bankovní záruku, i pokud byla vystavena s platností na dobu kratší, než doba platnosti záruky za jakost díla (ne však kratší, než jeden rok). Nepředá-li Zhotovitel všechny záruční listiny odpovídající bankovní záruce za řádné plnění záručních podmínek podle této smlouvy nebo předá záruční listiny (bankovní záruky) odporující ujednáním této smlouvy, bude taková skutečnost považována za podstatné porušení smlouvy.
 - c) Smluvní strany se dohodly, že bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek může být do dne předání a převzetí díla nahrazena příslibem banky o vystavení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek ke dni předání a převzetí díla za předpokladu, že tento závazný příslib zaručí následné předložení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek. Platnost příslibu nesmí skončit dříve, než bude zhotovitelem předložena bankovní záruka. Zhotovitel se v takovémto případě zavazuje předložit bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek nejpozději ke dni předání a převzetí díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít a dále je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle Čl. 12 odst. (15) této smlouvy.
 - d) Originál závazného příslibu banky a posléze bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek budou vystaveny bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

- e) Objednatel pozbývá nárok na uplatnění z bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek dnem odstranění poslední vady, která byla uplatněna v záruční lhůtě a po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokuty či náhrady škod.

(3) Bankovní záruky obecně

- a) Bankovní záruky musí být neodvolatelné, nepodmíněné a splatné na první výzvu, tj. bankovní záruky musí mimo jiné umožňovat bezpodmínečné čerpání bankovní záruky, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky ve smyslu § 2034 Občanského zákoníku a bez nutnosti výzvy věřitele (objednatel) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností, v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou. Zhotovitel je povinen sjednat bankovní záruky u bankovního ústavu tak, aby příslušné záruční listiny odpovídaly svým obsahem ujednáním Čl. 18 této smlouvy. Objednatel musí být označen jako oprávněný k čerpání bankovní záruky.
- b) Zhotovitel je povinen do čtrnácti (14) dnů po každém čerpání bankovní záruky objednatelem (věřitelem) doručit novou bankovní záruku (tj. příslušnou záruční listinu) ve shodném znění a výši jako měla čerpaná bankovní záruka, případně doplnit do původní sjednané výše. Nesplnění této povinnosti zhotovitelem bude považováno za podstatné porušení povinností zhotovitele podle této smlouvy.
- c) Zhotovitel je povinen poskytnout bankovní záruky na celou dobu provádění Díla a odstraňování vad a nedodělků (v případě bankovní záruky k zajištění plnění závazků vyplývajících ze smlouvy dle odst. (1) tohoto Čl. 18 smlouvy) a/nebo celou dobu platnosti záruky za řádné plnění záručních podmínek (v případě bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek odst. (2) tohoto Čl. 18 smlouvy). Pokud by však např. došlo k prodlení s prováděním díla nebo odstraňováním vad a nedodělků (v případě bankovní záruky k zajištění plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy dle odst. (1) tohoto Čl. 18 smlouvy) nebo by zhotovitel využil svého oprávnění poskytnout bankovní záruku s platností na dobu kratší, než je doba platnosti záruky za jakost (v případě bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek dle odst. (2) tohoto Čl. 18 smlouvy), a platnost bankovní záruky by tak měla z jakéhokoliv důvodu zaniknout dříve, než vyplývá z příslušných ustanovení odst. (1) a (2) tohoto článku smlouvy, bude zhotovitel povinen nejpozději třicet (30) dnů před uplynutím platnosti takové bankovní záruky doručit objednateli bankovní záruku novou, nahrazující původní bankovní záruku, jejíž platnost má uplynout, a to vždy tak, aby účinnost obou bankovních záruk na sebe plynule navazovala. Pokud zhotovitel nedoručí takovou náhradní bankovní záruku objednateli v uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn vyčerpat bankovní záruku, jejíž platnost má uplynout, v plné výši, a takto čerpané prostředky použít jako peněžitou kauci, zajišťující stejné nároky objednatele, jako bankovní záruka. V případě následného doručení nové bankovní záruky, nahrazující původní bankovní záruku, bude peněžitá kauce vrácena zhotoviteli do třiceti (30) dnů. Peněžitá kauce nebude úročena.
- d) Objednatel je po skončení platnosti bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět zhotoviteli do třiceti (30) dnů ode dne skončení její platnosti.

Čl. 19

Přílohy

- (1) Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace rozsahu díla (oceněný výkaz výměr, soupis prací, dodávek a služeb, projektová dokumentace pro provádění stavby)

Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů (příp. prohlášení o jejich nevyužití)

Příloha č. 3: Doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě

Příloha č. 4: Všeobecné obchodní podmínky Nemocnice Na Homolce

Příloha č. 5: Seznam členů realizačního týmu

Příloha č. 6: Stavební povolení

Příloha č. 7: Záruční listina za zajištění závazků zhotovitele

- (2) V případě rozporu mají ustanovení této smlouvy přednost před jejími přílohami.

Čl. 20

Závěrečná ustanovení

- (1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření smluvními stranami, nemá-li nabýt v souladu se zákonem o registru smluv, účinnosti později. V takovém případě jsou smluvní strany povinny ve vzájemné součinnosti jednat tak, aby byly naplněny podmínky zákona o registru smluv a tato smlouva nabyla účinnosti bez zbytečného odkladu po jejím uzavření. Tuto smlouvu v registru smluv uveřejní bez zbytečného odkladu objednatel.
- (2) Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, zejména poskytnout kontrolním orgánům na vyžádání příslušné doklady a informace o díle, včetně umožnění vstupů do objektů a na pozemky související s dílem a jeho provedením pověřeným osobám zařazeným do Magistrátu hl. m. Prahy, MF, Evropské Komise, Evropského účetního dvora, NKÚ a dalších orgánů státní správy.
- (3) Zhotovitel je povinen po dobu deseti let od provedení díla uchovávat originál této smlouvy, včetně jejích případných dodatků, veškeré originály účetních a dalších dokumentů souvisejících s výkonem této smlouvy a poskytovat kontrolním orgánům požadované informace a dokumentaci. Doklady musí být uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími prováděcími právními předpisy.
- (4) Smluvní vztahy založené touto smlouvou mezi smluvními stranami a jí výslovně neupravené se řídí VOP, a dále pak českým právním řádem, především pak ustanoveními občanského zákoníku, pokud smlouva nestanoví jinak.
- (5) Žádná ze smluvních stran nepostoupí práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Jakékoliv postoupení v rozporu s podmínkami této smlouvy bude neplatné a neúčinné. Totéž platí pro postoupení této smlouvy.
- (6) Smluvní strany jsou oprávněny provádět započtení pohledávek pouze na základě dohody.
- (7) Tato Smlouva je uzavřena elektronicky, a to tak, že je opatřena uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců Stran (dle § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve znění pozdějších předpisů).
- (8) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a shledaly, že její obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly; a proto ji níže, prosty omylu, lsti a tísně na důkaz této skutečnosti podepisují.

—

—

.....

.....

Bohemik s.r.o.

Nemocnice Na Homolce

Jan Dmitrijev a Pavel Rejsek, jednatelé

MUDr. Petr Polouček, MBA, ředitel

zhotovitel

objednatel

Příloha č. 1: Specifikace rozsahu díla (oceněný výkaz výměr, soupis prací, dodávek a služeb, projektová dokumentace pro provádění stavby)

Na dalších stranách následuje oceněný výkaz výměr, soupis prací, dodávek a služeb.

Projektová dokumentace pro provádění stavby tvoří samostatnou přílohu smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód:EB24-04-10

Stavba:Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
BOHEMIK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:13.11.2024

IČ:

DIČ:

IČ:24265021

DIČ:CZ24265021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			64 801 714,24
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 64 801 714,24	Výše daně 13 608 359,99
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			78 410 074,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

EB24-04-10

Stavba:

Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce

Místo:

Datum:

13.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

BOHEMIK s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		64 801 714,24	78 410 074,23
I-01	STAVEBNÍ A BOURACÍ...		
I-02	ZTI		
I-03	PŘESUN LAPÁKU TUKU		
I-04	VZT		
I-05	ÚT		
I-06	ÚT-PŘIPOJENÍ K VZT		
I-07	MAR		
I-09	SLABOPROUD		
I-10	SILNOPROUD		
I-11	EPS		
I-12	INTERIÉRY		
II-01	STAVEBNÍ A BOURAC...		
II-02	ZTI		
II-03	VZT		
II-04	ÚT		
II-05	ÚT-PŘIPOJENÍ K VZT		
II-06	SLABOPROUD		
II-07	SILNOPROUD		
II-08	EPS		
II-10	INTERIÉRY		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce
Objekt:
I-01 - STAVEBNÍ A BOURACÍ...

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 13.11.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
BOHEMIK s.r.o.

IČ: 24265021
DIČ: CZ24265021

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		[REDACTED]	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	[REDACTED]

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce
Objekt: I-01 - STAVEBNÍ A BOURACÍ...

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: BOHEMIK s.r.o.

Datum: 13.11.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	
2 - Zakládání	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	
4 - Vodorovné konstrukce	
5 - Komunikace pozemní	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	
997 - Přesun sutě	
998 - Přesun hmot	

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	
712 - Povlakové krytiny	
713 - Izolace tepelné	
762 - Konstrukce tesařské	
763 - Konstrukce suché výstavby	
764 - Konstrukce klempířské	
766 - Konstrukce truhlářské	
767 - Konstrukce zámečnické	
771 - Podlahy z dlaždic	
776 - Podlahy povlakové	
781 - Dokončovací práce - obklady	
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	
783 - Dokončovací práce - nátěry	
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	
OST - Ostatní	

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	
VRN3 - Zařízení staveniště	
VRN4 - Inženýrská činnost	
VRN6 - Územní vlivy	
VRN7 - Provozní vlivy	
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce
Objekt: I-01 - STAVEBNÍ A BOURACÍ...

Místo: Datum: 13.11.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: BOHEMIK s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D HSV			Práce a dodávky HSV				
D 1			Zemní práce				
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	21,000		
	VV		21"e104f		21,000		
	VV		Součet		21,000		
2	K	139751101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	80,393		
	VV		64,2*1"provedení kanalizace		64,200		
	VV		(1*1*5+1*0,693)*1"vnitřní ocelová konstrukce		5,693		
	VV		21*0,5"e104f		10,500		
	VV		Součet		80,393		
3	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	60,000		
	VV		50*1,2"provedení kanalizace		60,000		
	VV		Součet		60,000		
4	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	60,000		
5	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	80,393		
6	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	279,572		
	VV		69,893*4 "Přepočtené koeficientem množství		279,572		
	VV		Součet		279,572		
7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	69,893		
8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 397,860		
	VV		69,893*20 "Přepočtené koeficientem množství		1 397,860		
	VV		Součet		1 397,860		
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	125,807		
	VV		69,893*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		125,807		
	VV		Součet		125,807		
10	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	10,500		
	VV		21*0,5"e104f		10,500		
	VV		Součet		10,500		
D 2			Zakládání				
11	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	39,491		
	VV		153,29*0,25"varna		38,323		
	VV		1*1*0,15*4"pro vnitřní ocelovou konstrukci		0,600		
	VV		0,3*1,5*0,15+0,3*0,71*0,15+0,3*1,2*1+0,15*0,95*0,15+0,5*0,7*0,15+0,775*0,3*0,15dobetonávky stávajících hlavic		0,568		
	VV		Součet		39,491		
12	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	20,388		
	VV		64*0,15"provedení kanalizace		9,600		
	VV		(16,72+16,48+21,44+11,53)*0,15"pd07		9,926		
	VV		1*1*0,15*4"pro vnitřní ocelovou konstrukci		0,600		
	VV		0,3*1,5*0,15+0,3*0,71*0,15+0,3*1,2*0,15+0,15*0,95*0,15+0,5*0,7*0,15+0,775*0,3*0,15dobetonávky stávajících hlavic		0,262		
	VV		Součet		20,388		
13	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,844		
	VV		(16,72+16,48+21,44+11,53)*0,0054"pd07		0,357		
	VV		64*0,0054"provedení kanalizace		0,346		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1*1*4*0,0054"pro vnitřní ocelovou konstrukci		0,022		
	VV		(0,3*1,5+0,3*0,71+0,3*1,2+0,15*0,95+0,5*0,7+0,775*0,3)*0,0		0,009		
	VV		054"dobetonávky stávajících hlavíc		0,734		
	VV		Součet		0,844		
	VV		0,734*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		0,844		
	VV		Součet		0,844		
14	K	275321511	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	5,748		
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: U DOBETONÁVEK NAVRTÁNÍ SMYKOVÝCH TRNŮ				
	VV		1*1*1*4"pro vnitřní ocelovou konstrukci		4,000		
	VV		0,3*1,5*1+0,3*0,71*1+0,3*1,2*1+0,15*0,95*1+0,5*0,7*1+0,77		1,748		
	VV		5*0,3*1"dobetonávky stávajících hlavíc		5,748		
	VV		Součet		5,748		
15	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	30,671		
	VV		(0,5+1*2+0,693*2+1+1*4*4+1,5+0,3*2+0,71+0,3+0,3*2+1,2+0		30,671		
	VV		,15+0,95+0,5*2+0,7*2+0,3*2+0,775)*1		30,671		
	VV		Součet		30,671		
16	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	30,671		
17	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,862		
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: VČ.ARMOKOŠŮ				
	VV		5,748*0,15		0,862		
	VV		Součet		0,862		
18	K	283111113	Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D přes 105 do 115 mm	m	32,000		
	VV		8*4"pro vnitřní ocelovou konstrukci		32,000		
	VV		Součet		32,000		
19	M	14011080	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x20mm	m	35,200		
	VV		32*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		35,200		
	VV		Součet		35,200		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				
20	K	311272031	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	132,099		
	VV		(2,25+1,05+1,4+2,715+10,4+0,86*2+1,4+5,5+2,54*2+3,61)*3,		127,855		
	VV		64		4,244		
	VV		0,66*6,43"atika		132,099		
	VV		Součet		132,099		
21	K	311272111	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2	3,986		
	VV		1,095*3,64		3,986		
	VV		Součet		3,986		
22	K	311272211	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	38,948		
	VV		10,7*3,64		38,948		
	VV		Součet		38,948		
23	K	317142420	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm	kus	6,000		
24	K	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	7,000		
25	K	317142426	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1500 do 2000 mm	kus	2,000		
26	K	317142428	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 2000 do 2500 mm	kus	6,000		
27	K	317142432	Překlad nenosný pórobetonový š 125 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	7,000		
28	K	317142434	Překlad nenosný pórobetonový š 125 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1250 do 1500 mm	kus	9,000		
29	K	317142436	Překlad nenosný pórobetonový š 125 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1500 do 2000 mm	kus	5,000		
30	K	317142438	Překlad nenosný pórobetonový š 125 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 2000 do 2500 mm	kus	5,000		
31	K	317142440	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm	kus	2,000		
32	K	317142442	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	317142444	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1250 do 1500 mm	kus	4,000		
34	K	317142446	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1500 do 2000 mm	kus	2,000		
35	K	317142448	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 2000 do 2500 mm	kus	1,000		
36	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	2,636		
	VV		2,202"prostupy nad VZT		2,202		
	VV		2,47*2*0,00734+3,95*2*0,00734+2,72*2*0,00734+1,63*2*0,0734"doplnění podlahy strojovny		0,373		
	VV		(0,37+0,61+0,25+0,3+0,68+0,365*2+0,37)*2*0,00377"prostup y pro VZT		0,025		
	VV		(1,3+1,3)*2*0,00684"prostupy pro VZT		0,036		
	VV		Součet		2,636		
37	M	13011067	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x80x10mm	t	2,268		
	VV		2,202*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		2,268		
	VV		Součet		2,268		
38	M	13010432	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x80x6mm	t	0,384		
39	M	13010420	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x5mm	t	0,026		
40	M	13011055	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x50x6mm	t	0,037		
41	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,075		
	VV		3,55*2*0,0106"E116b		0,075		
	VV		Součet		0,075		
42	M	13010816	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100.povrch.úprava	t	0,077		
	VV		0,075*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		0,077		
	VV		Součet		0,077		
43	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,588		
	VV		(3,2+3,2+1,16+1,16)*2*0,0337"HEB140 ocelové prvky pro prostupy VZT stropem		0,588		
	VV		Součet		0,588		
44	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	184,038		
	VV		(1,03+0,76+0,81*5+1+2,61+1,61+3,76+1,6+3,05+0,8+1,48+4,1+1,48+1,1+4,53+0,45+7,09+1,85+1,15+3,6+0,95+0,36+2,15)*3,64		184,038		
	VV		Součet		184,038		
45	K	342272235	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	m2	523,975		
	VV		(0,55+3,7+0,13+2,18+3,45+1,73+0,65+0,55+0,98+7,9+6,4+6,55+0,43+5,75+4,1+5,4+4,13+3,58+1,73+3,95+5,15+1,68+1,9+3,48+1,83+0,83+2,56+10,14+5,05)*3,64		351,114		
	VV		(2,68+6,37+7,9+4,04+0,8+2,58+5,85+1,21+6,28+5+0,35+1,8+2,43-2,825-2,7)*3,64		152,025		
	VV		(1,65+2,5+0,903+0,9)*3,5"strojovny		20,836		
	VV		Součet		523,975		
46	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	276,476		
47	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	50,000		
48	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	150,000		
49	K	346272216.XLA	Přízdívka z tvárníc porobetonových Obezdivka tl 50 mm	m2	1,540		
	VV		1,1*1,4"zazdivka wc modulů		1,540		
	VV		Součet		1,540		
	D	4	Vodorovné konstrukce				
50	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	4,320		
	VV		72*0,06"S-st01		4,320		
	VV		Součet		4,320		
51	K	411354234	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 0,88 mm	m2	83,136		
	VV		72"S-st01		72,000		
	VV		1,6*3,95+0,87*0,8+4,12"doplnění podlahy strojovny		11,136		
	VV		Součet		83,136		
	D	5	Komunikace pozemní				
52	K	596211110-R	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2-bez lože	m2	21,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		21"e104f-zpětná montáž		21,000		
	VV		Součet		21,000		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
53	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	204,380		
	VV		8,04+8,32+5,29+6,29+10,82+6,5"nad boxy		45,260		
	VV		112,61+7,78+23+7,82+7,91"strojovny		159,120		
	VV		Součet		204,380		
54	K	611325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	947,960		
	VV		1313,59+163+17-129,27-363,62-52,74"1np po vybouraných příčkách		947,960		
	VV		Součet		947,960		
55	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	3 794,772		
56	K	612181001	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn	m2	1 064,080		
	VV		1024,38+28,6-27,6"pod PVC obklad		1 025,380		
	VV		11,8"pod skleněný obklad		11,800		
	VV		26,9"pod ochranný panel		26,900		
	VV		Součet		1 064,080		
57	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	2 516,162		
58	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	1 825,205		
59	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	150,000		
	VV		150"okolem vybouraných otvorů a zárubní		150,000		
	VV		Součet		150,000		
60	K	621645001	Kamenické opracování povrchu rovných i zakřivených podhledů předsádkového betonu pemrlváním	m2	6,600		
	VV		1,5+1,5+1,2+1,2+1,2		6,600		
	VV		Součet		6,600		
61	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	500,000		
62	M	59051473	profil rohový Al 23x23 mm pro suchou výstavbu a pórobeton	m	550,000		
	VV		500*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		550,000		
	VV		Součet		550,000		
63	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	65,800		
	VV		1,8*2*2+29,3*2"atrium		65,800		
	VV		Součet		65,800		
64	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	69,090		
	VV		65,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		69,090		
	VV		Součet		69,090		
65	K	622151001	Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	195,608		
	VV		49,9*3,92"atrium		195,608		
	VV		Součet		195,608		
66	K	622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	22,455		
	VV		49,9*0,45"atrium		22,455		
	VV		Součet		22,455		
67	K	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdíva tl přes 160 do 200 mm	m2	18,810		
	VV		3,8*4,95"KZS atrium		18,810		
	VV		Součet		18,810		
68	M	28376451	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 200mm	m2	3,135		
69	M	63142011	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035 tl 200mm	m2	17,556		
70	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	3,800		
71	M	59051659	profil zakládací Al tl 1,0mm pro ETICS pro izolant tl 200mm	m	3,990		
	VV		3,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		3,990		
	VV		Součet		3,990		
72	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	10,100		
	VV		1,1+2,2*2+4,6"rohový		10,100		
	VV		Součet		10,100		
73	M	63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	10,605		
	VV		10,1*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		10,605		
	VV		Součet		10,605		
74	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn	m2	1,520		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		3,8*0,4"atrium			1,520	
	VV		Součet			1,520	
75	K	622531032	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn	m2	15,960		
	VV		3,8*4,2"atrium			15,960	
	VV		Součet			15,960	
76	K	631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	11,224		
	VV		153,29*0,065"varna pd07			9,964	
	VV		21*0,06"e104f			1,260	
	VV		Součet			11,224	
77	K	631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	21,749		
	VV		64,2*0,1"provedení kanalizace			6,420	
	VV		153,29*0,1"varna pd07			15,329	
	VV		Součet			21,749	
78	K	631311136	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	22,994		
	VV		153,29*0,15"varna pd07			22,994	
	VV		Součet			22,994	
79	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	3,622		
80	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	11,224		
81	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	21,749		
82	K	631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	22,994		
83	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	11,224		
84	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	21,749		
85	K	631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	22,994		
86	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	2,943		
	VV		64,2*0,0054"provedení kanalizace			0,347	
	VV		153,29*0,0054*3"varna pd07			2,483	
	VV		21*0,0054"e104f			0,113	
	VV		Součet			2,943	
87	K	632452441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl přes 1 do 4 m2 tl přes 30 do 40 mm	m2	11,720		
	VV		29,3*0,4"atrium parapety			11,720	
	VV		Součet			11,720	
88	K	634112123	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	67,000		
	VV		67"varna			67,000	
	VV		Součet			67,000	
89	K	634113115	Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem v 80 mm	m	90,000		
90	K	635111115	Násyp pod podlahy ze štěrkopísku s udusáním	m3	64,200		
	VV		64,2*1"provedení kanalizace			64,200	
	VV		Součet			64,200	
91	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	21,000		
92	M	55331480	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	6,000		
93	M	55331485	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	2,000		
94	M	55331486	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	3,000		
95	M	55331487	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	4,000		
96	M	55331483	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000		
97	M	55331488	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	3,000		
98	M	55331489	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1100,1000/1970, 2100mm	kus	2,000		
99	K	642942721	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových přes 2,5 do 4,5 m2 na montážní pěnu	kus	2,000		
100	M	55331748-R	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1350,1600/1970, 2100mm	kus	1,000		
101	M	55331748-R1	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1350,1650/1970, 2100mm	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
102	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	3,000		
103	M	55331562	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000		
104	M	55331563	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000		
105	M	55331564	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1100,1000/1970, 2100mm	kus	1,000		
106	K	642945112	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2	kus	3,000		
107	M	55331762	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1450/1970, 2100mm	kus	3,000		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
108	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	218,000		
VV 218"atrium					218,000		
VV Součet					218,000		
109	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	6 540,000		
VV 218*30 "Přepočtené koeficientem množství					6 540,000		
VV Součet					6 540,000		
110	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	218,000		
111	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 550,000		
112	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	10,000		
113	M	44932510-R	přístroj hasicí	kus	10,000		
114	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	11,038		
VV 3,55*1,2*0,05+1,35*1,18*0,05+0,15*1,35*2*0,05+7,17*0,35+2*2,95*0,35+2*4,75*0,35+1,4*3,25*0,35+1,71*2,49*0,1+0,63*1,02*0,1*4+1,45*1,05*0,1*2"strojovny					10,792		
VV 0,7*1,17*0,1*3"strojovny					0,246		
VV Součet					11,038		
115	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	9,600		
VV 64*0,15"provedení kanalizace					9,600		
VV Součet					9,600		
116	K	962031136	Bourání příček z tvárnic nebo příčkových tl do 150 mm	m2	890,326		
117	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	28,199		
VV (1,9*0,25+6,3*0,4+2,7*0,4+2,78*0,4+6,4*0,4)*3,64					28,199		
VV Součet					28,199		
118	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	6,420		
VV 64,2*0,1"provedení kanalizace					6,420		
VV Součet					6,420		
119	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	48,140		
VV 24,07*2"pd10					48,140		
VV Součet					48,140		
120	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	1 124,130		
VV (22,84+17,54+166,4+14+13,73+9,9+1,73+12,96+13,23+10,52+5,17+31,65+13,96+13,53+23,96+18,7+63,94+17,37+6,52+1,31+1,42+4,16+5,59+1,09*2+2,32)"pd02					494,630		
VV (9,59+21,37+11,44+8,5+9,96+9,94+11,34+11,83+4,71+6,55+4,06+1,91+1,19+12,31+17,42+12,05+0,81+7,71+11,86+25,27+8,66+17,31)"pd02					225,790		
VV Mezisoučet					720,420		
VV (162,28+13,15+93,89+4,64+22,09+15,78)"pd03					311,830		
VV Mezisoučet					311,830		
VV 20,95"pd05					20,950		
VV Mezisoučet					20,950		
VV 70,93"pd07					70,930		
VV Mezisoučet					70,930		
VV Součet					1 124,130		
121	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	1 236,543		
VV 1124,13*1,1					1 236,543		
VV Součet					1 236,543		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
122	K	965082941	Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm	m3	16,050		
	VV		64,2*0,25"provedení kanalizace		16,050		
	VV		Součet		16,050		
123	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	100,000		
	VV		1*2*50		100,000		
	VV		Součet		100,000		
124	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	45,000		
	VV		1,5*2*15		45,000		
	VV		Součet		45,000		
125	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	7,000		
	VV		7"pro VZT v kotelnách		7,000		
	VV		Součet		7,000		
126	K	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	1,898		
	VV		1,3*0,76+1,3*0,7"pro VZT v kotelnách		1,898		
	VV		Součet		1,898		
127	K	972054491	Vybourání otvorů v ŽB střepech nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm	m3	0,588		
	VV		0,8*1,16*0,26"1np		0,241		
	VV		0,3*0,74*0,3+0,63*0,4*0,2+0,54*0,54*0,3+0,3*0,74*0,3+0,47*0,54*0,3"strojovny		0,347		
	VV		Součet		0,588		
128	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	7,500		
	VV		0,5*15"pro vedení instalací		7,500		
	VV		Součet		7,500		
129	K	977311111	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 50 mm	m	313,000		
	VV		313"provedení kanalizace		313,000		
	VV		Součet		313,000		
130	K	977311114	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 200 mm	m	313,000		
	VV		313"provedení kanalizace		313,000		
	VV		Součet		313,000		
131	K	977312113	Řezání stávajících betonových panelů s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm	m	100,000		
	VV		100"střecha		100,000		
	VV		Součet		100,000		
132	K	977332122	Frézování drážek ve stěnách z cihel včetně omítky do 50x50 mm	m	11,820		
	VV		(0,37+0,61+1,3+0,25+0,3+0,68+0,365*2+0,37+1,3)*2"prostupy pro VZT		11,820		
	VV		Součet		11,820		
133	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	1 027,123		
	VV		"na ponechaném zdivu				
	VV		(6,84+2,475+2,225+4,875+6,95+2,975+1,075+1,038+1,387+1,702+0,95+2,175+1,35+1,525+1,875+17,125+6,05*2+5,25*2+2,4*2+0,8*2+3,925+1,75+3,55+1,15)*3,54		339,546		
	VV		(11,35+2,9+0,95+3,1+2,875+1,3+1,35+2,5+0,8+1,275+2,175+13,15+4,55*2+4,65+11,87+1,2+1,77+6,05+5,075+2,37+5*2)*3,54		339,167		
	VV		(4,9+7,6+5,7+10,65+13,5+13,65+6,625+6,95+3,875+7,125+0,525+3,025+2,025+2+1,45+1,2*2+0,95+1,675+1,475+0,95)*3,59		348,410		
	VV		Součet		1 027,123		
134	K	985341121	Uhlíkové lamely pro zesílení ŽB stěn tl 1,4 mm modul pružnosti 170 kN/mm2 š 50 mm	m	115,800		
	VV		26,4+26,4+21+21+21		115,800		
	VV		Součet		115,800		
135	K	R-9001	Demontáž a likvidaci stávajících chladících/mrazících boxů	kpl	1,000		
D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							
136	K	R-90002	Navrácení okolních prostor do původního stavu (bílění,začišťovací práce apod.)	kpl	1,000		
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: jedná se o začištění prostor 30% výměry plochy + vybílění 600 m²				
137	K	R-91001	Protipožární manžety do pr.110mm	kus	30,000		
138	K	R-91003	D+M orientační systém (popisové tabulky)	kpl	1,000		
139	K	R-91004	Renovace točitého schodiště-obroušení + nový nátěr	kpl	1,000		
140	K	R-91005	PBŘS - Požární ucpávky, tmely	m2	40,000		
141	K	R-91006	Zátěžová zkouška stropní konstrukce ve strojovně 5D – 3 pozice	kpl	1,000		
142	K	R-91013	Vyklízení stavby	hod	600,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Vyklízení objektu Úklid v průběhu realizace stavby</i> <i>Závěrečný úklid stavby</i>				
143	K	R-91015	Autojeřáb 70t - doprava, použití, pronájem	kpl	3,000		
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 3x POUŽITÍ NA STAVBĚ</i>				
144	K	R-95001	Pronájem, doprava a použití soupravy pro mikropiloty vč. průjezdu interiérem	kpl	1,000		
145	K	R-95002	Výpracování protokolu a měření hluku z provozu venkovních VZT a chladících jednotek	kpl	1,000		
146	K	R-95003	Výpracování protokolu a měření osvětlení pracovišť a v místech s pobytem osob	kpl	1,000		
147	K	R-95004	Odrhové zkoušky betonu	kpl	1,000		
148	K	R-95007	Výstražné a bezpečnostní tabulky D+M	kus	40,000		
D 997			Přesun sutě				
149	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	395,097		
150	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	3 950,970		
VV			395,097*10 "Přepočtené koeficientem množství"		3 950,970		
VV			Součet		3 950,970		
151	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	395,097		
152	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11 852,910		
VV			395,097*30 "Přepočtené koeficientem množství"		11 852,910		
VV			Součet		11 852,910		
153	K	R-997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	395,097		
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: NUTNO PŘEDPOKLÁDAT S VÍCE DRUHÝ SUTI A VYBOURANÝCH HMOT (I NEBEZPEČNÝCH)</i>				
D 998			Přesun hmot				
154	K	998004011	Přesun hmot pro injektování, kotvy a mikropiloty	t	2,724		
155	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	736,307		
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
156	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	217,490		
VV			153,29"varna pd07		153,290		
VV			64,2"provedení kanalizace		64,200		
VV			Součet		217,490		
157	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,074		
VV			217,49*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství"		0,074		
VV			Součet		0,074		
158	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	341,313		
VV			(14+14,35+29,45+22,21+13,75+8,4+22,75+75,8+14,05+27,75+11,68+11,54+9,55+10,15+10,65+5,8*2+5,23*2+11,35+27,88+11,63+21,78+12,38+19,1+14,75)*0,3"pd02		131,103		
VV			(15,87+22,87+13,66+20,09+10,47+42,01+26,58+13,56+14,27+10,65+11,27+23,33+5,3+12,4+7,6+10,65+5,7+4,9)*0,3"pd02		81,354		
VV			Mezisoučet		212,457		
VV			(16,6+5,8+5,1+8,7+16,5+8,15+6,65+5,45+10,6+31,6+74,99+5,0,82+74,54+13,79+9,89)*0,3"pd03		101,754		
VV			Mezisoučet		101,754		
VV			(17,21+13,91+19,8+17,4)*0,3"pd07		20,496		
VV			Mezisoučet		20,496		
VV			22,02*0,3"pd10		6,606		
VV			Mezisoučet		6,606		
VV			Součet		341,313		
159	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,116		
VV			341,313*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství"		0,116		
VV			Součet		0,116		
160	K	711131111	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepící vodorovné	m2	217,490		
VV			153,29"varna pd07		153,290		
VV			64,2"provedení kanalizace		64,200		
VV			Součet		217,490		
161	M	62853001	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	239,239		
VV			217,49*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		239,239		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		239,239		
162	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	64,200		
	VV		64,2"provedení kanalizace		64,200		
	VV		Součet		64,200		
163	K	711132111	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepicí vislé	m2	18,000		
	VV		60*0,3"varna pd07		18,000		
	VV		Součet		18,000		
164	M	62853001	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	19,800		
	VV		18*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		19,800		
	VV		Součet		19,800		
165	K	711161112	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	1,938		
	VV		3,8*0,51"sokl zateplení		1,938		
	VV		Součet		1,938		
166	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	3,800		
	VV		3,8"sokl zateplení		3,800		
	VV		Součet		3,800		
167	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,435		
D 712 Povlakové krytiny							
168	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m2	103,920		
	VV		31,92*0,3"atika atrium		9,576		
	VV		31,92*0,7"atika atrium		22,344		
	VV		72"S-st01		72,000		
	VV		Součet		103,920		
169	M	62853001	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	121,119		
	VV		103,92*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		121,119		
	VV		Součet		121,119		
170	K	712363352	Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC koutová lišta rš 100 mm,žárově pozink - K01	m	26,500		
	VV		26,5"atika atrium		26,500		
	VV		Součet		26,500		
171	K	712363353	Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm,žárově pozink - K02	m	16,400		
	VV		16,4"atika atrium		16,400		
	VV		Součet		16,400		
172	K	712363354-R	Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 70 mm,žárově pozink - K05	m	16,600		
	VV		16,6"atika		16,600		
	VV		Součet		16,600		
173	K	712363357	Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 250 mm,žárově pozink - K03	m	6,300		
	VV		6,3"atika atrium		6,300		
	VV		Součet		6,300		
174	K	712363358-R	Profil pro zachycení kačírku perforovaný,žárově pozink rš 195 mm - K04	m	10,100		
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Poznámka k položce: á 10cm otvor pro odvod vody				
	VV		10,1"profil pro zachycení kačírku		10,100		
	VV		Součet		10,100		
175	K	712363405	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 100 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	103,920		
	VV		31,92*0,7"atika atrium		22,344		
	VV		31,92*0,3"atika atrium		9,576		
	VV		72"S-st01		72,000		
	VV		Součet		103,920		
176	M	28322011	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,8mm šedá	m2	121,119		
	VV		103,92*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		121,119		
	VV		Součet		121,119		
177	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	103,920		
	VV		31,92*0,7"atika atrium		22,344		
	VV		31,92*0,3"atika atrium		9,576		
	VV		72"S-st01		72,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		103,920		
178	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	72,000		
	VV		72"S-st01		72,000		
	VV		Součet		72,000		
179	M	69311006	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m	m2	203,188		
180	K	712391382	Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého kameniva tl 50 mm	m2	72,000		
	VV		72"S-st01		72,000		
	VV		Součet		72,000		
181	M	58337402	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22	t	5,940		
	VV		72*0,0825 "Přepočtené koeficientem množství		5,940		
	VV		Součet		5,940		
182	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	6,876		
	D	713	Izolace tepelné				
183	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	64,200		
	VV		64,2"provedení kanalizace		64,200		
	VV		Součet		64,200		
184	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	217,490		
	VV		153,29"varna pd07		153,290		
	VV		64,2"provedení kanalizace		64,200		
	VV		Součet		217,490		
185	M	28375907	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 30mm	m2	239,239		
	VV		153,29"varna pd07		153,290		
	VV		64,2"provedení kanalizace		64,200		
	VV		Součet		217,490		
	VV		217,49*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		239,239		
	VV		Součet		239,239		
186	M	28375908	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 40mm	m2	239,239		
	VV		153,29"varna pd07		153,290		
	VV		64,2"provedení kanalizace		64,200		
	VV		Součet		217,490		
	VV		217,49*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		239,239		
	VV		Součet		239,239		
187	K	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	30,436		
	VV		29,3*0,2"atrium		5,860		
	VV		31,92*0,3"atika atrium		9,576		
	VV		100*0,15"střecha pod panely		15,000		
	VV		Součet		30,436		
188	M	28376421	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 80mm	m2	16,980		
	VV		15,436*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		16,980		
	VV		Součet		16,980		
189	M	28376423	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 120mm	m2	16,500		
190	K	713141223	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 60 do 100 mm	m2	20,000		
	VV		(14*2*2+11*2*2)*0,2"atikový žlab		20,000		
	VV		Součet		20,000		
191	M	28376422	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 100mm	m2	22,000		
192	K	713141243	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 140 do 200 mm	m2	81,576		
	VV		31,92*0,3"atika atrium		9,576		
	VV		72"S-st01		72,000		
	VV		Součet		81,576		
193	M	63152267	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,034$ tl 180mm	m2	10,534		
	VV		9,576*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		10,534		
	VV		Součet		10,534		
194	M	63140409	deska tepelné izolační minerální plochých střech dvouvrstvá $\lambda=0,038-0,039$ tl 200mm	m2	79,200		
195	K	713141311	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	72,000		
	VV		72"S-st01		72,000		
	VV		Součet		72,000		
196	M	28376104	klín izolační z čedičové minerální vaty 70kPa spádový	m3	6,480		
	VV		72*0,09"S-st01		6,480		
	VV		Součet		6,480		
197	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	217,490		
	VV		153,29"varna pd07		153,290		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		64,2"provedení kanalizace			64,200	
	VV		Součet			217,490	
198	M	28323100	<i>folie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,8mm</i>	m2	239,239		
	VV		217,49*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			239,239	
	VV		Součet			239,239	
199	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,404		
D 762 Konstrukce tesařské							
200	K	762361312	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl 22 mm	m2	4,410		
	VV		6,3*0,7"atika atrium			4,410	
	VV		Součet			4,410	
201	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,002		
202	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,062		
D 763 Konstrukce suché výstavby							
203	K	763111331-R	SDK příčka profil CW+UW 50 desky 1xH2 15mm s izolací EI 30	m2	55,805		
	VV		(3+1,3+3+4,3+1,9+3,3+2,4)*0,2			3,840	
	VV		(1,28+3,25+1,2+4,2)*0,4			3,972	
	VV		(4,2+5,2+14,2+7,2+14,1+7,2+11,4+14,6+8,6+3,43+22,4+4,1+3,8+7,68+6,4+10,3)*0,3			43,443	
	VV		(4,08+3,9)*0,1			0,798	
	VV		(4,4+2,3)*0,56			3,752	
	VV		Součet			55,805	
204	K	763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	45,260		
	VV		8,04+8,32+5,29+6,29+10,82+6,5"nad boxy			45,260	
	VV		Součet			45,260	
205	K	763132241	SDK podhled samostatný požární předěl 1xDF 12,5 mm bez TI EI 15 dvouvrstvá spodní kce CD+UD	m2	63,000		
	VV		63"přístavba ocelovky			63,000	
	VV		Součet			63,000	
206	K	763135812	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu polozapuštěném a zapuštěném	m2	715,000		
	VV		33+252+43+16+10+18+3+3+8+15+36+6+7+15+5+2+2+6+1+1+2+11+9+12+10+10+12+7+2+5+17+8+40+10+7+8+14+14+32+3			715,000	
	VV		Součet			715,000	
207	K	763135821	Demontáž podhledu sádrokartonového lamelového polozapuštěného	m2	245,000		
	VV		63+21+11+4+13+13+10+2+74+14+13+1+1+1+4			245,000	
	VV		Součet			245,000	
208	K	763172323	Montáž dvířek revizních jednoplaštových SDK kci vel. 400x400 mm pro příčky a přesazené stěny	kus	5,000		
209	M	59030712	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 400x400mm</i>	kus	5,000		
210	K	763431031-R	Montáž minerálního podhledu kazetového na zavěšený rošt - VIZ PD INTERIÉRŮ	m2	1 140,930		
	VV		100,41+207,58+544,37+186,31+102,26			1 140,930	
	VV		Součet			1 140,930	
211	M	59036035-R	<i>panel minerální kazetový, nosný rastr - RUŽNE DRUHY</i>	m2	1 255,023		
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Poznámka k položce: UPŘESNĚNÍ DLE PD INTERIÉRŮ</i>				
	VV		100,41"C.04, přípravný – specifikace viz. projekt interiérů			100,410	
	VV		207,58"C.05, pečení/smažení – specifikace viz. projekt interiérů			207,580	
	VV		544,37"C.06, mytí/mokro – specifikace viz. projekt interiérů			544,370	
	VV		186,31"C.07, výdej – specifikace viz. projekt interiérů			186,310	
	VV		102,26"C.08, kanceláře – specifikace viz. projekt interiérů			102,260	
	VV		Součet			1 140,930	
	VV		1140,93*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			1 255,023	
	VV		Součet			1 255,023	
212	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	7,142		
D 764 Konstrukce klempířské							
213	K	764216604-R	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 340 mm-K06	m	1,000		
214	K	764226402-R	Oplechování parapetů z hliníkového plechu protiskluz.službový mechanicky kotvené, bez rohů rš 180 mm - K07	m	1,000		
215	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,003		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	766	Konstrukce truhlářské					
216	K	766001-R	D+M ochranného panelu	m2	26,900		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: viz. S.11 ochranný panel z projektu interiéru Typ: ochranný a krycí panel SPM bez obsahu PVC. Standardní rozměry: 3 m x 1,25 m Možnosti úpravy: cutting to size, bend into L/U, thermoforming, chamfer Tloušťka: 1,5 mm Materiál: Protipožární (Bs1d0) PVC-free, jednobarevné Povrchová úprava: matná a lehce strukturovaná Upevnění: lepení akrylovým epoxidem SPM nebo víceúčelovým lepicím tmelem SPM. Spojte mezi panely lze provést pomocí silikonů v barvě.				
217	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	14,000		
218	M	61162072-R	dveře jednokřídle HPL povrch DTD deska plné 600x1970-2100mm,vč.kování,zámku	kus	8,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: VĚTRACÍ MŘÍŽKA				
219	M	61162073-R	dveře jednokřídle HPL povrch DTD deska plné 700x1970-2100mm,vč.kování,zámku	kus	2,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1x VĚTRACÍ MŘÍŽKA				
220	M	61162074-R	dveře jednokřídle HPL povrch DTD deska plné 800x1970-2100mm,vč.kování,zámku	kus	4,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: 3x VĚTRACÍ MŘÍŽKA				
221	K	766660002	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	5,000		
222	M	61162075-R	dveře jednokřídle HPL povrch DTD deska plné 900x1970-2100mm,vč.kování,zámku	kus	4,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: 2x VĚTRACÍ MŘÍŽKA				
223	M	61162077-R	dveře jednokřídle HPL povrch DTD deska plné 1100,1000x1970-2100mm,vč.kování,zámku	kus	1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: VĚTRACÍ MŘÍŽKA				
224	K	766660002	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000		
VV			1"dv6		1,000		
225	M	61140501-R	dveře jednokřídle plastové barevné plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2,kování,zámek,Al rám	m2	2,020		
VV			1*2,02"dv6		2,020		
226	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,299		
D	767	Konstrukce zámečnické					
227	K	767006	Příplatek za protipožární provedení světlovodu	kpl	1,000		
228	K	767008	D+M rolovacích mříží	m2	19,612		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: kryt balu mříže - pozink (z plechu 3m délky) Motor Uniko 220-60 1M Žebřík pro kryt balu (je potřeba od šíře 2.5m) Klíčový spínač s nouzovým odblokem lakování vodítek vč plocháče				
VV			2,42*3,54		8,567		
VV			3,12*3,54		11,045		
VV			Součet		19,612		
229	K	767161843	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg k dalšímu použití	m	1,890		
VV			1,89"strojovny		1,890		
VV			Součet		1,890		
230	K	767220410	Montáž zábradlí schodišťového z profilové oceli do zdi hm do 20 kg	m	1,890		
VV			1,89"zpětná montáž strojovny		1,890		
VV			Součet		1,890		
231	K	767330112	Montáž tubusového světlovodu kopule s lemováním zabudovaného v rovné střeše	kus	1,000		
232	K	767330122	Montáž tubusového světlovodu tubus D přes 250 do 350 mm	m	1,250		
233	K	767330132	Montáž tubusového světlovodu rozptylovač světla D přes 250 do 350 mm	kus	1,000		
234	M	55381350	světlovod pro plochou střechu s křišťálovou kopulí, stropním difuzérem, TI prvek U 0,6W/m2K tubus dl 1250mm D 400mm	kus	1,000		
235	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	7,600		
236	M	69752001	rohož vstupní provedení hliník standard 27 mm	m2	8,360		
VV			7,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		8,360		
VV			Součet		8,360		
237	K	767620112	Montáž oken kovových zdvojených pevných do panelů nebo ocelové konstrukce pl přes 0,6 do 1,5 m2	m2	6,210		
VV			1*1,35		1,350		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1*0,6		0,600		
	VV		2,3*0,6*2		2,760		
	VV		1,5*0,6		0,900		
	VV		1*0,6		0,600		
	VV		Součet		6,210		
238	K	767620113	Montáž oken kovových zdvojených pevných do panelů nebo ocelové konstrukce pl přes 1,5 do 2,5 m2	m2	1,400		
	VV		2*0,7		1,400		
	VV		Součet		1,400		
239	K	767620114	Montáž oken kovových zdvojených pevných do panelů nebo ocelové konstrukce pl přes 2,5 m2	m2	4,940		
	VV		1,9*1,3*2		4,940		
	VV		Součet		4,940		
240	M	55341003-R	okno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m,EW 30 DP3	m2	1,350		
	VV		1*1,35"de1		1,350		
	VV		Součet		1,350		
241	M	55341003-R1	okno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m, EI 60 DP1	m2	3,360		
	VV		1*0,6"ov1		0,600		
	VV		2,3*0,6*2"ov2		2,760		
	VV		Součet		3,360		
242	M	55341003-R2	okno Al s fixním zasklením trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	7,840		
	VV		1,5*0,6"ov4		0,900		
	VV		1,9*1,3*2"ov5		4,940		
	VV		2*0,7"ov6		1,400		
	VV		1*0,6"ov7		0,600		
	VV		Součet		7,840		
243	K	767620127	Montáž oken kovových zdvojených otevíravých do zdíva pl přes 1,5 do 2,5 m2	m2	2,420		
	VV		1,1*2,2		2,420		
	VV		Součet		2,420		
244	M	55341332	dveře jednokřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	2,420		
	VV		1,1*2,2		2,420		
	VV		Součet		2,420		
245	K	767627306	Příplatek k montáži oken za připojovací spáru parotěsnou páskou interiérovou	m	83,380		
	VV		29,3*2+4,13*6"atrium		83,380		
	VV		Součet		83,380		
246	K	767627307	Příplatek k montáži oken za připojovací spáru paropropustnou páskou exteriérovou	m	83,380		
247	K	767630111-R	Montáž hliníkových posuvných dveří v přes 1970 do 2200 mm a š do 2000 mm vč.rámu	m2	21,200		
	VV		0,9*2*4		7,200		
	VV		1*2*7		14,000		
	VV		Součet		21,200		
248	M	767001	dveře plechové posuvné 900-1000/1970,povrch.úprava,kování,zámek,madlo-muše,pojezd,rám,1/2 prosklené	kus	11,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: 3x VĚTRACÍ MŘÍŽKA				
249	K	767640114	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s pevným bočním dílem a nadsvětlíkem	kus	1,000		
250	M	767004	hliníková sestava 1,35x2,8m, 1kr.dveře,boční a 2x nadsvětlík, klika-klika,kování,zámek - ozn.DV2	kus	1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: - dveřní mřížka - EI zámek				
251	K	767640311	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních jednokřídlových	kus	5,000		
252	M	55341168-R1	dveře jednokřídlé ocelové interierové protipožární EW 15, 30, 45 D1 rohová zárubeň 800x1970mmzámek,kování,povrch.úprava	kus	1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: EW 60 DP1-C3 samouzavírač (P4) 1/2 prosklené				
253	M	55341169-R	dveře jednokřídlé ocelové interierové protipožární EW 15, 30, 45 D1 rohová zárubeň 900x1970mm,zámek,kování,povrch.úprava	kus	1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: EW 30 DP3-C3 samouzavírač (P1)				
254	M	55341170-R	dveře jednokřídlé ocelové interierové protipožární EW 15, 30, 45 D1 rohová zárubeň 1100x1970mm,kování,klika-klika, povrch úprava	kus	1,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: D5D - EW 30 DP3-C3 samouzavírač (P1) DV6 - zárubeň				
VV			1"D5D		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
255	M	55341167-R	dveře jednokřídlé ocelové interierové 700x1970mm,větrací mřížka,lakované,klika-klika	kus	1,000		
VV			1"d2d		1,000		
256	M	55341324-R	dveře jednokřídlé ocelové interierové plně lakované, 1000x1970mm,cylindrická vložka,klika-koule,větrací mřížka-DC5	kus	1,000		
257	K	767640322	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních dvoukřídlových	kus	5,000		
258	M	55341173-R	dveře dvoukřídlé ocelové interierové protipožární EW 15, 30, 45 D1 rohová zárubeň 1450x1970mm	kus	3,000		
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1/2 prosklené 1x - elektromagnety držící dveře v otevřené poloze, koordinátor zavírání (P5) 2x samozavírač					
259	M	55341327-R	dveře dvoukřídlé ocelové interierové plně 1350,1650x1970mm,kování,zámek,povrch.úprava	kus	2,000		
260	K	767641114	Montáž automatických dveří linerálních v do 2,2 m š přes 1,8 do 3,5 m	kus	1,000		
261	M	767002	Hliníková sestava 2,5x3,54m,nadsvětlik, kouřotěsné,kování,automatické 2kř. posuvné dveře, EW 30 DP3-S200-C3 -ozn.DV1	kus	1,000		
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - koordinátor zavírání - záložní zdroj					
262	K	767641211-R	Montáž automatických dveří v do 2,2 m š do 2,0 m	kus	5,000		
263	M	55329116-R	dveře automatické vnitřní teleskopické, rám Al profil, zasklení bezpečnostní, 2 křídla 1900x2100mm - ozn.DV5	kus	1,000		
264	M	55329120	dveře automatické vnitřní dvoukřídlé posuvné automatické, rám Al profil, zasklení bezpečnostní, 4 křídla 1800x2100mm - ozn.DV3,DV4	kus	2,000		
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: - EW 30 DP1-C - Manuální aktivátory, spínač klíčový a tlačítkový - záložní zdroj - nepůhledná fólie- DV3					
265	M	55329117-R	dveře automatické vnitřní teleskopické, rám Al profil, 2 křídla 1900x2100mm - ozn.DV7	kus	1,000		
266	M	553001-R	dveře Al 2kř.plně,protipožární trvale otevřené držené magnetem. Napojeným na EPS.EW30 DP3 C3 2100x2100mm,oznDV10	kus	1,000		
267	K	767646401	Montáž revizních dvířek jednokřídlových s rámem v do 1000 mm	kus	20,000		
268	M	55343545	dvířka revizní nerezová 405x405mm	kus	20,000		
269	K	767711120-R	Montáž výkladců zapuštěných přes 9 do 12 m2	m2	12,163		
VV			2,945*4,13		12,163		
VV			Součet		12,163		
270	M	767003	Lehká obvodová stěna 2,945x4,13 - ozn.LOP2	kus	1,000		
271	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg	kg	6 493,900		
VV			1472,1"ok1		1 472,100		
VV			221"spojovací prostředky		221,000		
VV			1165,8"podklad pro VZT strojovny 5np		1 165,800		
VV			175"spojovací prostředky		175,000		
VV			2460"ocel.kce vnitřní vestavby		2 460,000		
VV			418"spojovací prostředky		418,000		
VV			(11*2*2+14*2*2)*5,82"lemování atikových žlabů		582,000		
VV			Součet		6 493,900		
272	M	13010422-R	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 50x50x8mm,povrch.úprava	t	0,599		
273	M	767005	Ocelové prvky a spojovací materiál, vč.povrch.úpravy dle statického posouzení,žárové zinkování	kg	5 607,938		
VV			5444,6*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		5 607,938		
VV			Součet		5 607,938		
274	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,200		
D		771	Podlahy z dlaždic				
275	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	20,750		
VV			20,75"pd05		20,750		
VV			Součet		20,750		
276	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	20,750		
VV			20,75"pd05 - zpětná montáž		20,750		
VV			Součet		20,750		
277	M	59761121	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	22,825		
VV			20,75*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		22,825		
278	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,137		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	776	Podlahy povlakové					
279	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	1 474,950		
	VV		77,63+95+53,66"r10		226,290		
	VV		12,5+118,5+819,27"r12		950,270		
	VV		10,88+16,48+14,61+256,42"antistatické pvc		298,390		
	VV		Součet		1 474,950		
280	K	776121321-R	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových	m2	1 474,950		
	VV		77,63+95+53,66"r10		226,290		
	VV		12,5+118,5+819,27"r12		950,270		
	VV		10,88+16,48+14,61+256,42"antistatické pvc		298,390		
	VV		Součet		1 474,950		
281	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	195,000		
282	K	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	1 203,000		
283	K	776201813	Demontáž lepených povlakových podlah strojně	m2	254,740		
	VV		(162,97+55,62+2,77+2,12+1,24+3,2+1,51+1,24)"pd04		230,670		
	VV		24,07"pd10		24,070		
	VV		Součet		254,740		
284	K	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	1 474,950		
	VV		77,63+95+53,66"r10		226,290		
	VV		12,5+118,5+819,27"r12		950,270		
	VV		10,88+16,48+14,61+256,42"antistatické pvc		298,390		
	VV		Součet		1 474,950		
285	K	776421711	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt	m	278,570		
	VV		14,35+15+12,9+10,55+20,57+10,72+6,45+20,17+11,57"antistické		122,280		
	VV		10,6+10,25+4,5+15,15+5,4+9,85+4,5+4,3"r10		64,550		
	VV		62,79+13,05+4,5+11,4"r12		91,740		
	VV		Součet		278,570		
286	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	280,214		
	VV		254,74*1,1		280,214		
	VV		Součet		280,214		
287	M	R-GEF.DLWMLCH-R	Podlahovina z PVC, svařované v rolích, tl.2mm, R10	m2	256,020		
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: bližší specifikace viz. technická zpráva a výkres interiéru				
	VV		77,63+95+53,66"r10		226,290		
	VV		64,55*0,1"sokl r10		6,455		
	VV		Součet		232,745		
	VV		232,745*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		256,020		
	VV		Součet		256,020		
288	M	ANVR-.0CA22-R	Podlahovina z PVC, svařované, tl.3mm, R12	m2	1 055,388		
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: bližší specifikace viz. technická zpráva a výkres interiéru				
	VV		12,5+118,5+819,27"r12		950,270		
	VV		91,74*0,1"sokl		9,174		
	VV		Součet		959,444		
	VV		959,444*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1 055,388		
	VV		Součet		1 055,388		
289	M	28411126-R	PVC antistatický	m2	341,680		
	VV		10,88+16,48+14,61+256,42"antistatické pvc		298,390		
	VV		122,28*0,1"sokl		12,228		
	VV		Součet		310,618		
	VV		310,618*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		341,680		
	VV		Součet		341,680		
290	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	278,570		
	VV		14,35+15+12,9+10,55+20,57+10,72+6,45+20,17+11,57"antistické		122,280		
	VV		10,6+10,25+4,5+15,15+5,4+9,85+4,5+4,3"r10		64,550		
	VV		62,79+13,05+4,5+11,4"r12		91,740		
	VV		Součet		278,570		
291	M	28411010	lišta soklová PVC 20x100mm	m	306,427		
	VV		278,57*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		306,427		
	VV		Součet		306,427		
292	K	776521112	Lepení pásů z PVC na stěnu	m2	1 025,380		
	VV		1024,38+28,6-27,6"PVC obklad		1 025,380		
	VV		Součet		1 025,380		
293	M	ANV.WTRS-R	Stěnový PVC obklad vč.zakončovací a rohové lišty	m2	1 127,918		
	VV		1025,38*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1 127,918		
294	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 781 Dokončovací práce - obklady							
295	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	165,330		
	VV		137,73+27,6		165,330		
	VV		Součet		165,330		
296	K	781161021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m	24,000		
	VV		8*3		24,000		
	VV		Součet		24,000		
297	M	59054131	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 6x2500mm	m	26,400		
	VV		24*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		26,400		
	VV		Součet		26,400		
298	K	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 25 do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	281,100		
	VV		(75+2,3+7,2)*3		253,500		
	VV		27,6		27,600		
	VV		Součet		281,100		
299	M	59761038	obklad keramický hladký přes 25 do 35ks/m2	m2	323,265		
	VV		281,1*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		323,265		
	VV		Součet		323,265		
300	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,200		
D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene							
301	K	782142110	Montáž obkladů stěn z dlaždic betonových do 6 ks/m2 kladených do lepidla	m2	49,200		
302	M	59513620	tvarovka betonová obkladová štípaná tl.20mm barevná	kus	80,000		
303	K	998782202	Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v přes 6 do 12 m	%	1,000		
D 783 Dokončovací práce - nátěry							
304	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	18,800		
	VV		1,3*2*2+1,2*2*2+1,1*2*2*2"výtahové dveře		18,800		
	VV		Součet		18,800		
305	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	58,800		
	VV		40"zárubně		40,000		
	VV		1,3*2*2+1,2*2*2+1,1*2*2*2"výtahové dveře		18,800		
	VV		Součet		58,800		
306	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	58,800		
307	K	783913151	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah	m2	76,320		
	VV		(7,02+4,12+9,7+8,04+12,1+6,03+0,68+0,75+11,47+3,81+7,44		76,320		
	VV		+1,72*3)"doplnění podlahy strojovny		76,320		
	VV		Součet		76,320		
308	K	783917161	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy	m2	76,320		
	VV		(7,02+4,12+9,7+8,04+12,1+6,03+0,68+0,75+11,47+3,81+7,44		76,320		
	VV		+1,72*3)"doplnění podlahy strojovny		76,320		
	VV		Součet		76,320		
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
309	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	2 050,000		
310	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	2 152,500		
	VV		2050*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		2 152,500		
	VV		Součet		2 152,500		
311	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	1 090,170		
	VV		92,86+735,21+62,1+200		1 090,170		
	VV		Součet		1 090,170		
312	K	784211001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	1 090,170		
D OST Ostatní							
313	K	ost001	Protiprašná opatření	kpl	1,000		
P Poznámka k položce: ZHOTOVNÍ PROVIZORNÍCH STĚN S DVEŘMI A JEJICH ROZEBRÁNÍ							
314	K	ost004	Stavební přípomocce pro vybudování provizorního výdeje	kpl	1,000		
P Poznámka k položce: částečná demontáž kazetového podhledu pro potřeby demontáže příček (20 m2) demontáž stávajících dřevěných (14 m2) a prosklených příček včetně dveří (24 m2) a jejich uskladnění v místě stavby dorovnání a doplnění podlah v místě bouraných příček (3 m2) zpětná montáž a příče							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				
315	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	kpl	1,000		
	VV		1"geotechnik pro stanovení únosnosti základové půdy			1,000	
	VV		Součet			1,000	
316	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000		
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Vytyčení stávajících sítí v areálu pro vedení potrubí k lapači tuků</i>				
D	VRN3		Zařízení staveniště				
317	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000		
D	VRN4		Inženýrská činnost				
318	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000		
319	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	hod	160,000		
	VV		50"Koordinace s etapou 2			50,000	
	VV		30"Koordinace s etapou 3			30,000	
	VV		50"Koordinace s projektem SEN budov NNH – zateplení objektu			50,000	
	VV		30"Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků, vč. zařízení vzorkovacího prostoru			30,000	
	VV		Součet			160,000	
D	VRN6		Územní vlivy				
320	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000		
D	VRN7		Provozní vlivy				
321	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000		
322	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	kpl	1,000		
323	K	072103011	Zajištění DIO	kpl	1,000		
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní DIO (10 značek)</i>				
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit				
324	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl	1,000		

Stavba:
Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce
Objekt:
I-02 - ZTI

Místo:

Datum:

13.11.2024

Zadavatel:

İÇ:

DIČ:

Uchazeč:

İÇ:

24265021

BOHEMIK s.r.o.

D|Č:

CZ24265021

Projektant:

İÇ:

DIČ:

Zpracovatel:

İÇ:

DIČ:

Poznámka:

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce
Objekt: I-02 - ZTI

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: BOHEMIK s.r.o.

Datum: 13.11.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

- 34 - Stěny a příčky
- 721 - Vnitřní kanalizace
- 722 - Vnitřní vodovod
- 723 - Vnitřní plynovod
- 725 - Zařizovací předměty
- 94 - Lešení a stavební výtahy
- 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
- S - Přesuny sutí



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce
Objekt: I-02 - ZTI

Místo: Datum: 13.11.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: BOHEMIK s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D 34		Stěny a příčky					
1	K	346244361R00	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm	m2	49,300		
	VV		31,7		31,700		
	VV		17,6		17,600		
	VV		Součet		49,300		
D 721		Vnitřní kanalizace					
2	K	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	28,000		
	VV		28		28,000		
	VV		Součet		28,000		
3	K	721290822R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m	t	0,055		
	VV		0,0554		0,055		
	VV		Součet		0,055		
4	K	721176101R00	Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm	m	95,000		
	VV		95		95,000		
	VV		Součet		95,000		
5	K	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	26,000		
	VV		26		26,000		
	VV		Součet		26,000		
6	K	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	72,000		
	VV		72		72,000		
	VV		Součet		72,000		
7	K	721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	12,000		
	VV		12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
8	K	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	1,000		
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
9	K	721176232R00	Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 3,2 mm	m	23,000		
	VV		23		23,000		
	VV		Součet		23,000		
10	K	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	84,000		
	VV		84		84,000		
	VV		Součet		84,000		
11	K	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	86,000		
	VV		86		86,000		
	VV		Součet		86,000		
12	K	721223423R00	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou spodní připojení	kus	44,000		
	VV		44		44,000		
	VV		Součet		44,000		
13	K	721110906R00	Oprava potrubí kamenin., vsazení odbočky DN 125	kus	2,000		
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
14	K	721110907R00	Oprava potrubí kamenin., vsazení odbočky DN 150	kus	3,000		
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
15	K	721170909R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 110	kus	3,000		
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
16	K	721170910R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 125	kus	4,000		
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
17	K	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	12,000		
	VV		12		12,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		12,000		
18	K	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	7,000		
	VV		7		7,000		
	VV		Součet		7,000		
19	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	395,000		
	VV		395		395,000		
	VV		Součet		395,000		
20	K	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,980		
D 722 Vnitřní vodovod							
21	K	722160815R00	Demontáž potrubí z měděných trubek do D 56	m	80,000		
	VV		80		80,000		
	VV		Součet		80,000		
22	K	722290821R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m	t	0,320		
	VV		0,320		0,320		
	VV		Součet		0,320		
23	K	722254110R00	Demontáž hydrantových skříní	soubor	2,000		
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
24	K	722254114T00	Montáž hydrantové skříně s výzbrojí	kus	2,000		
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
25	K	44982622.A	Hydrantový syst D25 prům. 25/30 prosklené dveře	kus	2,000		
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
26	K	722163103R00	Potrubí z měděných vodovod. trubek D 18 x 1,0 mm	m	342,000		
	VV		342		342,000		
	VV		Součet		342,000		
27	K	722163104R00	Potrubí z měděných vodovod. trubek D 22 x 1,0 mm	m	110,000		
	VV		110		110,000		
	VV		Součet		110,000		
28	K	722163105R00	Potrubí z měděných vodovod. trubek D 28 x 1,5 mm	m	85,000		
	VV		85		85,000		
	VV		Součet		85,000		
29	K	722163106R00	Potrubí z měděných vodovod. trubek D 35 x 1,5 mm	m	32,000		
	VV		32		32,000		
	VV		Součet		32,000		
30	K	722151113R00	Potrubí nerez Geberit Mapress D 18 x 1,0 mm, voda	m	10,000		
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
31	K	722151114R00	Potrubí nerez Geberit Mapress D 22 x 1,2 mm, voda	m	34,000		
	VV		34		34,000		
	VV		Součet		34,000		
32	K	722151115R00	Potrubí nerez Geberit Mapress D 28 x 1,2 mm, voda	m	32,000		
	VV		32		32,000		
	VV		Součet		32,000		
33	K	722151116R00	Potrubí nerez Geberit Mapress D 35 x 1,5 mm, voda	m	30,000		
	VV		30		30,000		
	VV		Součet		30,000		
34	K	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	5,000		
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
35	K	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	11,000		
	VV		11		11,000		
	VV		Součet		11,000		
36	K	722130514R00	Potrubí závitové pozink.v kanálech TV 11343,DN 32	m	28,000		
	VV		28		28,000		
	VV		Součet		28,000		
37	K	722130516R00	Potrubí závitové pozink.v kanálech TV 11343,DN 50	m	2,000		
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
38	K	722130518R00	Potrubí závitové pozink.v kanálech TV 11343,DN 80	m	25,000		
	VV		25		25,000		
	VV		Součet		25,000		
39	K	722181243RT6	Izolace návrková mat. pěnový polyetylen tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 18 mm	m	185,000		
	VV		175+10		185,000		
	VV		Součet		185,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	K	722181243RT7	Izolace návleková mat. pěnový polyetylen tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm	m	110,000		
	VV		75+35		110,000		
	VV		Součet		110,000		
41	K	722181243RT9	Izolace návleková mat. pěnový polyetylen tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 28 mm	m	86,000		
	VV		52+34		86,000		
	VV		Součet		86,000		
42	K	722181243RU2	Izolace návleková mat. pěnový polyetylen tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 35 mm	m	47,000		
	VV		15+32		47,000		
	VV		Součet		47,000		
43	K	722181244RT6	Izolace návleková mat. pěnový polyetylen tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 18 mm	m	182,000		
	VV		182		182,000		
	VV		Součet		182,000		
44	K	722181244RT7	Izolace návleková mat. pěnový polyetylen tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm	m	36,000		
	VV		36		36,000		
	VV		Součet		36,000		
45	K	722181244RT9	Izolace návleková mat. pěnový polyetylen tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 28 mm	m	36,000		
	VV		36		36,000		
	VV		Součet		36,000		
46	K	722181244RU2	Izolace návleková mat. pěnový polyetylen tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 35 mm	m	20,000		
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		20,000		
47	K	722237121R00	Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.GIACOMINI R250D DN 15	kus	48,000		
	VV		48		48,000		
	VV		Součet		48,000		
48	K	722237122R00	Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.GIACOMINI R250D DN 20	kus	48,000		
	VV		48		48,000		
	VV		Součet		48,000		
49	K	722237123R00	Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.GIACOMINI R250D DN 25	kus	13,000		
	VV		13		13,000		
	VV		Součet		13,000		
50	K	722237124R00	Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.GIACOMINI R250D DN 32	kus	15,000		
	VV		15		15,000		
	VV		Součet		15,000		
51	K	722237125R00	Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.GIACOMINI R250D DN 40	kus	10,000		
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
52	K	722161924R00	Vsazení odbočky do stáv.vodovod. mēd. potrubí D 22	kus	1,000		
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
53	K	722161925R00	Vsazení odbočky do stáv.vodovod. mēd. potrubí D 28	kus	3,000		
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
54	K	722161926R00	Vsazení odbočky do stáv.vodovod. mēd. potrubí D 35	kus	20,000		
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		20,000		
55	K	722161927R00	Vsazení odbočky do stáv.vodovod. mēd. potrubí D 42	kus	2,000		
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
56	K	722161928R00	Vsazení odbočky do stáv.vodovod. mēd. potrubí D 54	kus	2,000		
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
57	K	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	28,000		
	VV		28		28,000		
	VV		Součet		28,000		
58	K	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	m	672,000		
	VV		672		672,000		
	VV		Součet		672,000		
59	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	672,000		
	VV		672		672,000		
	VV		Součet		672,000		
60	K	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	1,305		
D 723 Vnitřní plynovod							
61	K	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25	m	4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		4			4,000	
	VV		Součet			4,000	
62	K	723200822R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1	kus	2,000		
	VV		2			2,000	
	VV		Součet			2,000	
63	K	723290821R00	Přesun vybouraných hmot - plynovody, H do 6 m	t	0,012		
	VV		0,009+0,0025			0,012	
	VV		Součet			0,012	
D 725 Zařizovací předměty							
64	K	725869218R00	Montáž U-sifonu	kus	32,000		
	VV		32			32,000	
	VV		Součet			32,000	
65	K	28654741	HL136N sifon kondenzační DN 40 PP vodorovný odtok	kus	32,000		
	VV		32			32,000	
	VV		Součet			32,000	
66	K	725814106R00	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 15	kus	20,000		
	VV		20			20,000	
	VV		Součet			20,000	
67	K	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,012		
D 94 Lešení a stavební výtahy							
68	K	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	125,000		
	VV		125			125,000	
	VV		Součet			125,000	
D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							
69	K	972054141R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 15 cm	kus	2,000		
	VV		2			2,000	
	VV		Součet			2,000	
70	K	971052251R00	Vybourání otvorů zdi žebet. 0,0225 m2, tl. 45 cm	kus	1,000		
	VV		1			1,000	
	VV		Součet			1,000	
71	K	974031155R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm	m	158,000		
	VV		158			158,000	
	VV		Součet			158,000	
72	K	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	118,000		
	VV		118			118,000	
	VV		Součet			118,000	
73	K	974042534R00	Vysekání rýh v podlaze betonové, 5x15 cm	m	1,500		
	VV		1,5			1,500	
	VV		Součet			1,500	
74	K	979092111R00	Vyklizení ulehle suti z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně	m3	5,841		
	VV		0,0225*(2*0,1+1*0,45)+0,1*0,2*158+0,15*0,15*118+0,05*0,15*1,5			5,841	
	VV		Součet			5,841	
D S Přesuny sutí							
75	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	10,925		
76	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,925		
77	K	979084419R00	Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km	t	109,249		
	VV		109,2491			109,249	
	VV		Součet			109,249	
78	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	10,925		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce

Objekt:

I-03 - PŘESUN LAPÁKU TUKU

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

13.11.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BOHEMIK s.r.o.

IČ:

24265021

DIČ:

CZ24265021

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce
Objekt: I-03 - PŘESUN LAPÁKU TUKU

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: BOHEMIK s.r.o.

Datum: 13.11.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

11 - Přípravné a přidružené práce
12 - Odkopávky a prokopávky
13 - Hloubené vykopávky
14 - Ražení a hloubení tunelářské
15 - Roubení
16 - Přemístění výkopku
17 - Konstrukce ze zemin
18 - Povrchové úpravy terénu
19 - Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní
38 - Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)
83 - Potrubí z trub kameninových
87 - Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových
89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení
90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
91 - Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách
96 - Bourání konstrukcí
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
H22 - Komunikace pozemní a letiště
H27 - Vedení trubní dálková a přípojná
M - Montážní přírážky
M46 - Zemní práce při montážích

SOUPIIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce
Objekt: I-03 - PŘESUN LAPÁKU TUKU

Místo: Datum: 13.11.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: BOHEMIK s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D 11		Přípravné a přidružené práce					
1	K	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	61,800		
	VV		35,2+26,6		61,800		
	VV		Součet		61,800		
2	K	113107608R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.8 cm	m2	61,800		
	VV		35,2+26,6		61,800		
	VV		Součet		61,800		
3	K	113107625R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm	m2	61,800		
	VV		35,2+26,6		61,800		
	VV		Součet		61,800		
4	K	113107610R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	61,800		
	VV		35,2+26,6		61,800		
	VV		Součet		61,800		
D 12		Odkopávky a prokopávky					
5	K	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	62,000		
	VV		62		62,000		
	VV		Součet		62,000		
6	K	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	51,020		
	VV		0,1*(258+252,2)		51,020		
	VV		Součet		51,020		
D 13		Hloubené vykopávky					
7	K	132200112RA0	Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4	m3	285,840		
	VV		2,2*7,2*0,8		12,672		
	VV		2,2*2,6*0,8		4,576		
	VV		1,9*4,7*0,8		7,144		
	VV		1,9*10,3*0,8		15,656		
	VV		1,9*4,9*0,8		7,448		
	VV		1,8*2,4*0,8		3,456		
	VV		1,9*1,5*0,8		2,280		
	VV		2,05*13,2*0,8		21,648		
	VV		2,2*4,6*0,8		8,096		
	VV		2,1*1*0,8		1,680		
	VV		2,9*3,6*0,8		8,352		
	VV		2,8*28,8*0,8		64,512		
	VV		3,8*21,2*0,8		64,448		
	VV		4,4*10,2*0,8		35,904		
	VV		9,2*3,8*0,8		27,968		
	VV		Součet		285,840		
8	K	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	285,840		
	VV		285,84		285,840		
	VV		Součet		285,840		
9	K	131100110RA0	Hloubení zapažených jam v hornině1-4	m3	254,696		
	VV		6,5*4*3,65		94,900		
	VV		1,8*1,8*2,1		6,804		
	VV		1,8*1,8*2,1		6,804		
	VV		1,8*1,8*1,75		5,670		
	VV		1,8*1,8*2,1		6,804		
	VV		1,8*1,8*3,75		12,150		
	VV		1,8*1,8*2,15		6,966		
	VV		1,8*1,8*4,05		13,122		
	VV		1,8*1,8*9,15		29,646		
	VV		2,5*2*2,15		10,750		
	VV		2*2*2,25		9,000		
	VV		52,08		52,080		
	VV		Součet		254,696		
10	K	131301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4	m3	254,696		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		254,696			254,696	
	VV		Součet			254,696	
D 14 Ražení a hloubení tunelářské							
11	K	141700108R00	Protlak neřízený z trub D 324 mm v hor.1 - 4	m	4,000		
	VV		4			4,000	
	VV		Součet			4,000	
12	K	14231111	Trubka bezešvá hladká 11353.1 D 324x8,0 mm	m	4,000		
	VV		4			4,000	
	VV		Součet			4,000	
D 15 Roubení							
13	K	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	211,650		
	VV		207,45+4,2			211,650	
	VV		Součet			211,650	
14	K	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	249,450		
	VV		207,45+42			249,450	
	VV		Součet			249,450	
15	K	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	343,280		
	VV		343,28			343,280	
	VV		Součet			343,280	
16	K	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	343,280		
	VV		343,28			343,280	
	VV		Součet			343,280	
17	K	151101103R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 8 m	m2	159,680		
	VV		159,68			159,680	
	VV		Součet			159,680	
18	K	151101113R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 8 m	m2	159,680		
	VV		159,68			159,680	
	VV		Součet			159,680	
19	K	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	295,970		
	VV		98,65+56,16+76,56+64,6			295,970	
	VV		Součet			295,970	
20	K	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	295,970		
	VV		98,65+56,16+76,56+64,6			295,970	
	VV		Součet			295,970	
21	K	151101401R00	Vzepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m	m2	295,970		
	VV		98,65+56,16+76,56+64,6			295,970	
	VV		Součet			295,970	
22	K	151101411R00	Odstranění vzepření stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	295,970		
	VV		98,65+56,16+76,56+64,6			295,970	
	VV		Součet			295,970	
23	K	151101202R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 8 m	m2	65,880		
	VV		65,88			65,880	
	VV		Součet			65,880	
24	K	151101212R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 8 m	m2	65,880		
	VV		65,88			65,880	
	VV		Součet			65,880	
25	K	151101402R00	Vzepření stěn pažení - příložné - hl. do 8 m	m2	65,880		
	VV		65,88			65,880	
	VV		Součet			65,880	
26	K	151101412R00	Odstranění vzepření stěn - příložné - hl. do 8 m	m2	65,880		
	VV		65,88			65,880	
	VV		Součet			65,880	
D 16 Přemístění výkopku							
27	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	135,180		
	VV		135,18			135,180	
	VV		Součet			135,180	
28	K	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	267,250		
	VV		267,25			267,250	
	VV		Součet			267,250	
29	K	161101103R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m	m3	22,850		
	VV		22,85			22,850	
	VV		Součet			22,850	
30	K	161101104R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 8,0 m	m3	36,880		
	VV		36,88			36,880	
	VV		Součet			36,880	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	400,640		
	VV		400,64		400,640		
	VV		Součet		400,640		
32	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	61,540		
	VV		61,54		61,540		
	VV		Součet		61,540		
33	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	61,540		
	VV		61,54		61,540		
	VV		Součet		61,540		
D 17 Konstrukce ze zemin							
34	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	348,530		
	VV		153,18+65,11+68,86+61,38		348,530		
	VV		Součet		348,530		
35	K	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	55,200		
	VV		55,2		55,200		
	VV		Součet		55,200		
D 18 Povrchové úpravy terénu							
36	K	182301122R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2	m2	62,000		
	VV		62		62,000		
	VV		Součet		62,000		
D 19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní							
37	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	61,540		
	VV		61,54		61,540		
	VV		Součet		61,540		
D 38 Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů							
38	K	386942113T00	Montáž odlučovače tuku	kus	1,000		
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
39	K	56241560	Odlučovač tuků plastový, 2 poklopy, velikost 20 NS	kus	1,000		
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>rozměry odlučovače 4660 x 2000 x 1660 mm rozměry poklopů 600 x 600 x 55 mm přípojovací potrubí 2 x DN 200 počet jídel: 2160</i>				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
40	K	380356231R00	Bednění kompl.konstr.neomít.BO pl.rovinných,zříz.	m2	28,000		
	VV		28		28,000		
	VV		Součet		28,000		
41	K	380356232R00	Bednění kompl.konstr.neomít.BO pl.rovinných,odbed.	m2	28,000		
	VV		28		28,000		
	VV		Součet		28,000		
42	K	380361001R00	Výztuž kompletních konstrukcí z oceli 10 216(E)	t	0,152		
	VV		0,152		0,152		
	VV		Součet		0,152		
43	K	380311541R00	Beton komplet. konstrukcí prostý C 16/20 do 15 cm	m3	6,850		
	VV		6,85		6,850		
	VV		Součet		6,850		
D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního)							
44	K	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	14,400		
	VV		14,4		14,400		
	VV		Součet		14,400		
45	K	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	2,160		
	VV		1,2*1,2*0,15*10		2,160		
	VV		Součet		2,160		
46	K	451571221R00	Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 10 cm	m2	62,000		
	VV		35,2+26,8		62,000		
	VV		Součet		62,000		
47	K	452321131R00	Desky podkladní pod potrubí z železobetonu C 12/15	m3	0,625		
	VV		0,625		0,625		
	VV		Součet		0,625		
48	K	452361111R00	Výztuž podklad. desek z betonářské oceli 10216(E)	t	0,068		
	VV		0,0675		0,068		
	VV		Součet		0,068		
D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
49	K	564231111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	62,000		
	VV		35,2+26,8		62,000		
	VV		Součet		62,000		
50	K	564871111RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	62,000		
	VV		35,2+26,8		62,000		
	VV		Součet		62,000		
51	K	564791111R00	Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm	m3	21,700		
	VV		62,0*0,1+62,0*0,25		21,700		
	VV		Součet		21,700		
D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlaž							
52	K	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	35,200		
	VV		35,2		35,200		
	VV		Součet		35,200		
53	K	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	26,800		
	VV		26,8		26,800		
	VV		Součet		26,800		
54	K	592452620	Dlažba BEST KARO přírodní 20x20x8	m2	26,800		
	VV		26,8		26,800		
	VV		Součet		26,800		
55	K	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	2,400		
	VV		2,4		2,400		
	VV		Součet		2,400		
56	K	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	16,500		
	VV		16,5		16,500		
	VV		Součet		16,500		
D 83 Potrubí z trub kameninových							
57	K	831352121R00	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200	m	122,000		
	VV		122		122,000		
	VV		Součet		122,000		
58	K	59710676	Trouba kameninová hrdlová DN 200, l=1,50 m, FN 32	m	12,000		
	VV		12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
59	K	59710697	Trouba kameninová hrdlová DN 200, l=2,50 m, FN 40	m	110,000		
	VV		110		110,000		
	VV		Součet		110,000		
60	K	837261107T00	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. těs. kr. DN 200	kus	5,000		
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
61	K	59710946	Koleno hrdlové 15° kamenina DN 200, FN 40	kus	3,000		
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
62	K	28651859.A	Přechod kamenina-PVC kanalizační KGUS 200 PVC	kus	1,000		
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D 87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových							
63	K	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	4,000		
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
64	K	28611260.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	1,000		
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
65	K	28611261.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x3000	kus	1,000		
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
66	K	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	12,000		
	VV		12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
67	K	28611263.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000	kus	3,000		
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
68	K	28611264.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x3000	kus	3,000		
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
69	K	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	4,000		
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
70	K	28651665.A	Koleno kanalizační KGB 200/ 15° PVC	kus	1,000		
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
71	K	28651669.A	Koleno kanalizační KGB 200/ 87° PVC	kus	2,000		
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
72	K	28651853.A	Kus zakonč. přechod kamenin. hrdlo plast KGUSM 200	kus	1,000		
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
73	K	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	2,000		
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
74	K	28651759.A	Odbočka kanalizační KGEA 200/ 200/87° PVC	kus	2,000		
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
75	K	877353126R00	Montáž víčka nebo zátky plast. gum. kroužek DN 200	kus	2,000		
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
76	K	28651833.A	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 200 PVC	kus	2,000		
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
D 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení							
77	K	899311112R00	Osazení poklopů litinových s rámem do 100 kg	kus	12,000		
	VV		12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
78	K	55243342.A	Poklop KA 01 BEGU D 605 mm "A1" PARK A15	kus	10,000		
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
79	K	55243344.A	Poklop litinový KB 03 D 605 mm "B3" B125	kus	2,000		
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
80	K	894423111R00	Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t	kus	10,000		
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
81	K	59224366.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40 - specifikace viz výkaz šachet	kus	10,000		
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
82	K	894421112R00	Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t, skruže rovné na kroužek	kus	6,000		
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
83	K	59224362.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12	kus	6,000		
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
84	K	894421111R00	Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t, skruže rovné	kus	14,000		
	VV		14		14,000		
	VV		Součet		14,000		
85	K	59224356.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12	kus	7,000		
	VV		7		7,000		
	VV		Součet		7,000		
86	K	59224359.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12	kus	6,000		
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
87	K	894422111R00	Osazení betonových dílců šachet, skruže přechodové na kroužek	kus	12,000		
	VV		12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
88	K	59224353.A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	12,000		
	VV		12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
89	K	59224346	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/4	kus	1,000		
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
90	K	59224347.A	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/6	kus	1,000		
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
91	K	59224348.A	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/8	kus	8,000		
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
92	K	59224349.A	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/10	kus	9,000		
	VV		9		9,000		
	VV		Součet		9,000		
93	K	59224349	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/12	kus	2,000		
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
94	K	59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	31,000		
	VV		31		31,000		
	VV		Součet		31,000		
95	K	899711121T00	Uložení výstražné fólie pro kanalizaci	m	120,000		
	VV		120		120,000		
	VV		Součet		120,000		
96	K	899711122R00	Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm	m	120,000		
	VV		120		120,000		
	VV		Součet		120,000		
97	K	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	úsek	8,000		
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
98	K	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	136,000		
	VV		136		136,000		
	VV		Součet		136,000		
D 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)							
99	K	900 R00	Průzkum stávajícího trasování kanalizačních rozvodů	h	6,000		
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
100	K	909 R00	Vytýčení stávajících inženýrských sítí, zabezpečení výkopu	h	12,000		
	VV		12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
101	K	909 R00.1	Geodetické zaměření skutečného provedení	h	8,000		
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
102	K	909 R00.2	Provizorní propojení kanalizace	h	8,000		
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
D 91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpe							
103	K	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	14,100		
	VV		5,8+5,8+2,5		14,100		
	VV		Součet		14,100		
D 96 Bourání konstrukcí							
104	K	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	12,000		
	VV		12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							
105	K	970051250R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 250 mm	m	0,300		
	VV		0,1+0,1+0,1		0,300		
	VV		Součet		0,300		
D H22 Komunikace pozemní a letiště							
106	K	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	177,699		
D H27 Vedení trubní dálková a přípojná							
107	K	998275101R00	Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop	t	41,101		
108	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,084		
D M Montážní přírážky							
109	K	110 R00	Mimostaveništní doprava individual. - lapák tuku	Kč	15 000,000		
	VV		15000		15 000,000		
	VV		Součet		15 000,000		
D M46 Zemní práce při montážích							
110	K	460030011R00	Sejmutí drnu	m2	53,000		
	VV		38,6+14,4		53,000		
	VV		Součet		53,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
111	K	460620001R00	Položení drnu	m2	53,000		
	VV		38,6+14,4		53,000		
	VV		Součet		53,000		
112	K	460030102RT1	Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých	m	14,600		
	VV		5,8+5,8+3		14,600		
	VV		Součet		14,600		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce
Objekt:
I-04 - VZT

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
BOHEMIK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13.11.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 24265021
DIČ: CZ24265021

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		[REDACTED]	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	[REDACTED]	21,00%	[REDACTED]
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	[REDACTED]

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce
Objekt: I-04 - VZT

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: BOHEMIK s.r.o.

Datum: 13.11.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

- Zařízení P-512 - při - Zařízení P-512 - při
- Zařízení P-513 - při - Zařízení P-513 - při
- Zařízení O-512 - odv - Zařízení O-512 - odv
- Zařízení O-513 - odv - Zařízení O-513 - odv
- Zařízení O-514 - odv - Zařízení O-514 - odv
- Zařízení O-517 - odv - Zařízení O-517 - odv
- Zařízení PO-502 - p - Zařízení PO-502 - p
- Zařízení PO-504 - p - Zařízení PO-504 - p
- Úpravy stávajícího z - Úpravy stávajícího z
- Úpravy stávajícího z - Úpravy stávajícího z
- Úpravy stávajícího z - Úpravy stávajícího z
- Demontáže - Demontáže
- Společné - Společné

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce
Objekt: I-04 - VZT

Místo: Datum: 13.11.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: BOHEMIK s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D Zařízení P-511; Zařízení P-512 - při							
1	K	P-512.01	Kompaktní vzduchotechnická jednotka pro přívod vzduchu Vpř = 30.000 m3/h při pext = 600 Pa, celkový příkon jednotky Pi = 15 kW, 400V, 50Hz, jednotka ve vnitřním provedení pro umístění na podlahu se servisním přístupem na pravé straně při půdorysném pohledu	kpl.	1,000		
P Poznámka k položce: Složení jednotky ve směru toku vzduchu : pružná manžeta, uzavírací klapka pro ovládání servopohonu (servopohon budou dodávkou MaR), hnací moment na hřídeli klapky 15Nm, kapsový filtr třídy F7, ventilátor s motorem, vodní ohřev vzduchu, vodní chlazení s odlučovačem kapek a vanou pro zachyt kondenzátu, sifon pro odvod kondenzátu, pružná manžeta. Napájení jednotky elektrickou energií včetně kompletní regulace a ovládání zajistí profese MaR. Jednotka bude dodána včetně základového rámu výšky 180mm.							
2	K	P-512.02	Čtyřhranná mřížka z tahokovu 1800 x 1800mm	ks	1,000		
3	K	P-512.03	Kompaktní čtyřhranný tlumič hluku 2000 x 1200mm délky 2500mm se šesti tlumicími vložkami tloušťky 200mm. Mezera mezi vložkami 133mm. Hmotnost tlumiče 334 kg.	ks	1,000		
4	K	P-512.04	Požární klapka 900 x 800mm se servopohonem pro napájecí napětí AC 230V a se zpětnou pružinou. Servopohon bez napětí - požární klapka zavřena. Včetně spínačů pro monitoring poloh klapky.	kpl.	2,000		
5	K	P-512.05	Požární klapka 1000 x 630mm se servopohonem pro napájecí napětí AC 230V a se zpětnou pružinou. Servopohon bez napětí - požární klapka zavřena. Včetně spínačů pro monitoring poloh klapky.	kpl.	1,000		
6	K	P-512.06	Požární klapka 800 x 560mm se servopohonem pro napájecí napětí AC 230V a se zpětnou pružinou. Servopohon bez napětí - požární klapka zavřena. Včetně spínačů pro monitoring poloh klapky.	kpl.	2,000		
7	K	P-512.07	Čtyřhranná regulační klapka 1600 x 800 mm, ruční ovládání s fixací nastavené polohy	ks	1,000		
8	K	P-512.08	Čtyřhranná regulační klapka 1400 x 450 mm, ruční ovládání s fixací nastavené polohy	ks	1,000		
9	K	P-512.09	Čtyřhranná regulační klapka 1250 x 450 mm, ruční ovládání s fixací nastavené polohy	ks	1,000		
10	K	P-512.10	Čtyřhranná regulační klapka 1000 x 355 mm, ruční ovládání s fixací nastavené polohy	ks	2,000		
11	K	P-512.11	Čtyřhranná regulační klapka 500 x 450 mm, ruční ovládání s fixací nastavené polohy	ks	1,000		
12	K	P-512.12	Čtyřhranná regulační klapka 450 x 355 mm, ruční ovládání s fixací nastavené polohy	ks	2,000		
13	K	P-512.13	Kruhová regulační klapka ø400mm, ruční ovládání s fixací nastavené polohy	ks	1,000		
14	K	P-512.14	Kruhová regulační klapka ø315mm, ruční ovládání s fixací nastavené polohy	ks	1,000		
15	K	P-512.15	Kruhová regulační klapka ø250mm, pro ovládání servopohonem (servopohon dodá MaR)	ks	1,000		
16	K	P-512.16	Anemostat s čelní čtvercovou deskou s pevnými lamelami a přípojovacím boxem pro přívod vzduchu 150m³/h pro umístění do kazetového podhledu s rastrem 600x600mm. Přípojovací box s hrdlem ø160mm pro boční připojení potrubí, s perforovaným plechem, regulační	kpl.	3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	P-512.17	Anemostat s čelní čtvercovou deskou s pevnými lamelami a přípojovacím boxem pro přívod vzduchu 400m³/h pro umístění do kazetového podhledu s rastrem 600x600mm. Přípojovací box s hrdlem ø250mm pro boční připojení potrubí, s perforovaným plechem, regulační	kpl.	9,000		
18	K	P-512.18	Vyústka přívodní, textilní - tkanina PMS - 100% polyester, hmotnost 214 g/m², tloušťka 0,3mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 120 Pa, kruhová ø 400mm, mikroperforace na 2x90° rovnoměrná, délka 3 m, průtok 1200 m³/h, použitelný přetlak 100 Pa, požární odolnost -	ks	1,000		
19	K	P-512.19	Vyústka přívodní, textilní - tkanina PMS - 100% polyester, hmotnost 214 g/m², tloušťka 0,3mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 120 Pa, kruhová ø 400mm, mikroperforace na 2x90° rovnoměrná, délka 5 m, průtok 2400 m³/h, použitelný přetlak 100 Pa, požární odolnost -	ks	7,000		
20	K	P-512.20	Vyústka přívodní, textilní - tkanina PMS - 100% polyester, hmotnost 214 g/m², tloušťka 0,3mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 120 Pa, kruhová ø 400mm, mikroperforace na 2x90° rovnoměrná, délka 7 m, průtok 2000 m³/h, použitelný přetlak 100 Pa, požární odolnost -	ks	4,000		
21	K	P-512.21	Hliníková stěnová mřížka uzavřená 400 x 200 mm s roztečí lamel 20mm, se skrytým upevněním a s upevňovacím rámečkem do zdi	kpl.	2,000		
22	K	P-512.22	Hliníková stěnová mřížka uzavřená 300 x 100 mm s roztečí lamel 20mm, se skrytým upevněním a s upevňovacím rámečkem do zdi	kpl.	2,000		
23	K	P-512.23	Čtyřhranný požární stěnový uzávěr 380 x 150mm pro osazení do zdi s čelními mřížkami, včetně servopohonu pro napájecí napětí AC 230V a se zpětnou pružinou. Servopohon bez napětí - požární uzávěr zavřena. Včetně spínačů pro monitoring poloh klapky.	kpl.	1,000		
24	K	Pol166	Ø 127mm Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a akustickou izolací a s parozábranou, včetně veškerého montážního materiálu	m	4,000		
25	K	Pol167	Ø 160mm Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a akustickou izolací a s parozábranou, včetně veškerého montážního materiálu	m	2,000		
26	K	Pol168	Ø 185mm Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a akustickou izolací a s parozábranou, včetně veškerého montážního materiálu	m	16,000		
27	K	Pol169	Ø 125mm Kruhové potrubí z vinutého ocelového pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu	m	10,000		
28	K	Pol170	Ø 160mm Kruhové potrubí z vinutého ocelového pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu	m	5,000		
29	K	Pol171	Ø 180mm Kruhové potrubí z vinutého ocelového pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu	m	14,000		
30	K	Pol172	Ø 250mm Kruhové potrubí z vinutého ocelového pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu	m	16,000		
31	K	Pol173	Ø 315mm Kruhové potrubí z vinutého ocelového pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu	m	6,000		
32	K	Pol174	Ø 355mm Kruhové potrubí z vinutého ocelového pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu	m	7,000		
33	K	Pol175	Ø 400mm Kruhové potrubí z vinutého ocelového pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu	m	38,000		
34	K	Pol176	rovné Čtyřhranné potrubí skup. I z ocelového pozinkovaného plechu pro větrání a klimatizaci	m²	440,000		
35	K	Pol177	tvarové Čtyřhranné potrubí skup. I z ocelového pozinkovaného plechu pro větrání a klimatizaci	m²	178,000		
36	K	P-512.27	Tepelná izolace ze syntetického kaučuku (nenasákavá a parotěsná) tl. 20 mm - pás , těsnících pásek, trnů a dalšího příslušenství	m²	640,000		
37	K	P-512.28	Zapravení prostupu protipožární klapky dle detailu výrobce (pružné uložení)	ks	5,000		
38	K	P-512.29	Závěsy, spojovací, těsnící a montážní materiál	kpl.	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D Zařízení P-51: Zařízení P-513 - pří							
39	K	P-513.01	Kompaktní vzduchotechnická jednotka pro přívod vzduchu Vpř = 6.000 m3/h při pext = 550 Pa, celkový příkon jednotky Pi = 2,5 kW, 400V, 50Hz, jednotka ve vnitřním provedení pro umístění na podlahu se servisním přístupem na levé straně při půdorysném pohle	kpl.	1,000		
P <i>Poznámka k položce: Složení jednotky ve směru toku vzduchu : pružná manžeta, uzavírací klapka pro ovládání servopohonem (servopohon bude dodávkou MaR), hnací moment na hřídeli klapky 7Nm, kapsový filtr třídy F7, ventilátor s EC motorem, vodní ohřev vzduchu, vodní chlazení s odlučovačem kapek a vanou pro zachyt kondenzátu, sifon pro odvod kondenzátu, pružná manžeta. Napájení jednotky elektrickou energií včetně kompletní regulace a ovládání zajistí profese MaR. Jednotka bude dodána včetně základového rámu výšky 180mm.</i>							
40	K	P-513.02	Čtyřhranná mřížka z tahokovu 710 x 450mm	ks	1,000		
41	K	P-513.03	Kompaktní čtyřhranný tlumič hluku 1250 x 630mm délky 2000mm se 4-mi tlumícími vložkami tloušťky 200mm. Mezera mezi vložkami 113mm. Hmotnost tlumiče 127 kg.	ks	1,000		
42	K	P-513.04	Požární klapka 900 x 400mm se servopohonem pro napájecí napětí AC 230V a se zpětnou pružinou. Servopohon bez napětí - požární klapka zavřena. Včetně spínačů pro monitoring poloh klapky.	kpl.	1,000		
43	K	P-513.05	Požární klapka 630 x 450mm se servopohonem pro napájecí napětí AC 230V a se zpětnou pružinou. Servopohon bez napětí - požární klapka zavřena. Včetně spínačů pro monitoring poloh klapky.	kpl.	1,000		
44	K	P-513.06	Čtyřhranná regulační klapka 450 x 315 mm, ruční ovládání s fixací nastavené polohy	ks	1,000		
45	K	P-513.07	Čtyřhranná regulační klapka 450 x 250 mm, ruční ovládání s fixací nastavené polohy	ks	1,000		
46	K	P-513.08	Čtyřhranná regulační klapka 355 x 250 mm, ruční ovládání s fixací nastavené polohy	ks	1,000		
47	K	P-513.09	Čtyřhranná vyústka dvouřadá pro přívod vzduchu 400 x 100mm s regulací průtoku bez upevňovacího rámečku	ks	2,000		
48	K	P-513.10	Anemostat s čelní čtvercovou deskou s pevnými lamelami a připojovacím boxem pro přívod vzduchu 500m³/h pro umístění do kazetového podhledu s rastrem 600x600mm. Připojovací box s hrdlem ø250mm pro boční připojení potrubí, s perforovaným plechem, regulační	kpl.	3,000		
49	K	P-513.11	Vyústka přívodní, textilní - tkanina PMS - 100% polyester, hmotnost 214 g/m², tloušťka 0,3mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 120 Pa, kruhová ø 400mm, mikroperforace na 2x90° rovnoměrná, délka 4 m, průtok 1800 m³/h, použitelný přetlak 100 Pa, požární odolnost -	ks	1,000		
50	K	P-513.12	Vyústka přívodní, textilní - tkanina PMS - 100% polyester, hmotnost 214 g/m², tloušťka 0,3mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 120 Pa, kruhová ø 400mm, mikroperforace na 2x90° rovnoměrná, délka 5 m, průtok 2500 m³/h, použitelný přetlak 100 Pa, požární odolnost -	ks	1,000		
51	K	Pol178	Ø 254mm Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a akustickou izolací a s parozábranou, včetně veškerého montážního materiálu	m	5,000		
52	K	Pol172	Ø 250mm Kruhové potrubí z vinutého ocelového pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu	m	2,000		
53	K	Pol175	Ø 400mm Kruhové potrubí z vinutého ocelového pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu	m	4,000		
54	K	Pol176	rovné Čtyřhranné potrubí skup. I z ocelového pozinkovaného plechu pro větrání a klimatizaci	m²	155,000		
55	K	Pol177	tvarové Čtyřhranné potrubí skup. I z ocelového pozinkovaného plechu pro větrání a klimatizaci	m²	62,000		
56	K	P-513.16	Tepelná izolace ze syntetického kaučuku (nenasákavá a parotěsná) tl. 20 mm - pás , těsnících pásek, trnů a dalšího příslušenství	m²	240,000		
57	K	P-513.17	Zapravení prostupu protipožární klapky dle detailu výrobce (pružné uložení)	ks	2,000		
58	K	P-513.18	Závěsy, spojovací, těsnící a montážní materiál	kpl.	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D Zařízení O-51 Zařízení O-512 - odv

59	K	O-512.01	Kompaktní vzduchotechnická jednotka pro odvod vzduchu Vodv = 20 000 m3/h při pext = 600 Pa, celkový příkon jednotky Pi = 7,5 kW, 400V, 50Hz, jednotka ve vnitřním provedení pro umístění na podlahu se servisním přístupem na levé straně při půdorysném pohled	kpl.	1,000		
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Složení jednotky ve směru toku vzduchu : pružná manžeta, uzavírací klapka pro ovládání servopohonem (servopohon bude dodávkou MaR), hnací moment na hřídeli klapky 15 Nm, kovový tukový filtr G3 s kondenzátní vanou v komoře filtru s odvodním hrdlem a sifonem, kapsový filtr třídy M5 s kondenzátní vanou v komoře filtru s odvodním hrdlem a sifonem, ventilátor s elektromotorem (elektromotor s krytem a vlastním větráním za účelem chlazení motoru), pružná manžeta. Napájení jednotky elektrickou energií včetně kompletní regulace a ovládání zajistí profese MaR. Jednotka bude dodána včetně základového rámu výšky 180mm.</i>				
60	K	O-512.02	Čtyřhranná mřížka z tahokovu 1500 x 1500mm	ks	1,000		
61	K	O-512.03	Kompaktní čtyřhranný tlumič hluku 1500 x 1250mm délky 2000mm se 4 kusy tlumící vložky tloušťky 200mm. Mezera mezi vložkami 175mm. Hmotnost tlumiče 205 kg.	ks	1,000		
62	K	O-512.04	Požární klapka 1250 x 710mm se servopohonem pro napájecí napětí AC 230V a se zpětnou pružinou. Servopohon bez napětí - požární klapka zavřena. Včetně spínačů pro monitoring poloh klapky.	kpl.	1,000		
63	K	O-512.05	Požární klapka 1250 x 400mm se servopohonem pro napájecí napětí AC 230V a se zpětnou pružinou. Servopohon bez napětí - požární klapka zavřena. Včetně spínačů pro monitoring poloh klapky.	kpl.	1,000		
64	K	O-512.06	Požární klapka 900 x 500mm se servopohonem pro napájecí napětí AC 230V a se zpětnou pružinou. Servopohon bez napětí - požární klapka zavřena. Včetně spínačů pro monitoring poloh klapky.	kpl.	1,000		
65	K	O-512.07	Čtyřhranná regulační klapka 710 x 400 mm, ruční ovládání s fixací nastavené polohy	ks	4,000		
66	K	O-512.08	Celonerezový kuchyňský zákryt s broušeným povrchem s rozměry 4500 x 1400 x 500 mm pro odvod vzduchu 2600 m³/h, vybavený standardními celonerezovými lapači tuku s výplní tahokov a s vestavěným systémem vstřikového (indukčního) vzduchu. V horní části zákryt	kpl.	2,000		
67	K	O-512.09	Celonerezový kuchyňský zákryt s broušeným povrchem s rozměry 4400 x 1300 x 500 mm pro odvod 2500 m³/h, vybavený standardními celonerezovými lapači tuku s výplní tahokov a s vestavěným systémem vstřikového (indukčního) vzduchu. V horní části zákrytu 2x hrd	kpl.	3,000		
68	K	O-512.10	Celonerezový kuchyňský zákryt s broušeným povrchem s rozměry 4500 x 1300 x 500 mm pro odvod vzduchu 2500 m³/h, vybavený standardními celonerezovými lapači tuku s výplní tahokov a s vestavěným systémem vstřikového (indukčního) vzduchu. V horní části zákryt	kpl.	2,000		
69	K	Pol176	rovné Čtyřhranné potrubí skup. I z ocelového pozinkovaného plechu pro větrání a klimatizaci	m²	170,000		
70	K	Pol177	tvarové Čtyřhranné potrubí skup. I z ocelového pozinkovaného plechu pro větrání a klimatizaci	m²	98,000		
71	K	O-512.12	Požární izolace VZT potrubí s tepelně izolační schopností pro splnění požární odolnosti minimálně 30 minut (EI30). Včetně trnů a dalšího příslušenství	m²	10,000		
72	K	O-512.13	Zapravení prostupu protipožární klapky dle detailu výrobce (pružné uložení)	ks	3,000		
73	K	O-512.14	Závěsy, spojovací, těsnící a montážní materiál	kpl.	1,000		

D Zařízení O-51 Zařízení O-513 - odv

74	K	O-513.01	Kompaktní vzduchotechnická jednotka pro odvod vzduchu Vodv = 8 800 m3/h při pext = 550 Pa, celkový příkon jednotky Pi = 3 kW, 400V, 50Hz, jednotka ve vnitřním provedení pro umístění na podlahu se servisním přístupem na pravé straně při půdorysném pohled	kpl.	1,000		
----	---	----------	---	------	-------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

P

*Poznámka k položce:
Složení jednotky ve směru toku vzduchu : pružná manžeta, uzavírací klapka pro ovládání servopohonem (servopohon bude dodávkou MaR), hnací moment na hřídeli klapky 15 Nm, kovový tukový filtr G3 s kondenzátní vanou v komoře filtru s odvodem a sifonem, kapsový filtr třídy M5 s kondenzátní vanou v komoře filtru a s odvodem a sifonem, ventilátor s elektromotorem (elektromotor s krytem a vlastním větráním za účelem chlazení motoru), pružná manžeta. Napájení jednotky elektrickou energií včetně kompletní regulace a ovládání zajišťí profese MaR. Jednotka bude dodána včetně základového rámu výšky 180mm.*

75	K	O-513.02	Čtyřhranná mřížka z tahokovu 1200 x 1200mm	ks	1,000	
76	K	O-513.03	Kompaktní čtyřhranný tlumič hluku 1250 x 900mm délky 1500mm se 4 kusy tlumící vložky tloušťky 200mm. Mezera mezi vložkami 113mm. Hmotnost tlumiče 124 kg.	ks	1,000	
77	K	O-513.04	Požární klapka 200 x 200mm se servopohonem pro napájecí napětí AC 230V a se zpětnou pružinou. Servopohon bez napětí - požární klapka zavřena. Včetně spínačů pro monitoring poloh klapky.	kpl.	2,000	
78	K	O-513.05	Požární klapka 630 x 500mm se servopohonem pro napájecí napětí AC 230V a se zpětnou pružinou. Servopohon bez napětí - požární klapka zavřena. Včetně spínačů pro monitoring poloh klapky.	kpl.	1,000	
79	K	O-513.06	Požární klapka 630 x 560mm se servopohonem pro napájecí napětí AC 230V a se zpětnou pružinou. Servopohon bez napětí - požární klapka zavřena. Včetně spínačů pro monitoring poloh klapky.	kpl.	1,000	
80	K	O-513.07	Čtyřhranná regulační klapka 800 x 400 mm, ruční ovládání s fixací nastavené polohy	ks	1,000	
81	K	O-513.08	Čtyřhranná regulační klapka 315 x 315 mm, ruční ovládání s fixací nastavené polohy	ks	1,000	
82	K	O-513.09	Čtyřhranná regulační klapka 400 x 400 mm, ruční ovládání s fixací nastavené polohy	ks	1,000	
83	K	O-513.10	Čtyřhranná regulační a uzavírací klapka 200 x 200 mm, pro ovládání servopohonem (servopohon dodá profese MaR)	ks	1,000	
84	K	O-513.11	Čtyřhranná vyústka jednořadá pro odvod vzduchu 300 x 100mm s regulací průtoku bez upevňovacího rámečku	ks	1,000	
85	K	O-513.12	Celonerezový kuchyňský zákryt s broušeným povrchem s rozměry 2900 x 1400 x 500 mm pro odvod vzduchu 1800m³/h, vybavený standardními celonerezovými lapači tuku s výplní tahokov a s vestavěným systémem vstříkového (indukčního) vzduchu. V horní části zákrytu	kpl.	3,000	
86	K	O-513.13	Celonerezový kuchyňský zákryt s broušeným povrchem s rozměry 2000 x 1100 x 500 mm pro odvod vzduchu 1250m³/h, vybavený standardními celonerezovými lapači tuku s výplní tahokov a s vestavěným systémem vstříkového (indukčního) vzduchu. V horní části zákrytu	kpl.	1,000	
87	K	O-513.14	Celonerezový kuchyňský zákryt s broušeným povrchem s rozměry 2000 x 1600 x 500 mm pro odvod vzduchu 1350m³/h, vybavený standardními celonerezovými lapači tuku s výplní tahokov a s vestavěným systémem vstříkového (indukčního) vzduchu. V horní části zákrytu	kpl.	1,000	
88	K	O-513.15	Celonerezový kuchyňský zákryt s broušeným povrchem s rozměry 1200 x 1300 x 500 mm pro odvod vzduchu 650m³/h, vybavený standardními celonerezovými lapači tuku s výplní tahokov a s vestavěným systémem vstříkového (indukčního) vzduchu. V horní části zákrytu	kpl.	1,000	
89	K	Pol179	Ø 127mm Ohebná Al laminátová hadice, včetně veškerého montážního materiálu	m	2,000	
90	K	Pol176	rovné Čtyřhranné potrubí skup. I z ocelového pozinkovaného plechu pro větrání a klimatizaci	m²	140,000	
91	K	Pol177	tvárové Čtyřhranné potrubí skup. I z ocelového pozinkovaného plechu pro větrání a klimatizaci	m²	78,000	
92	K	O-513.18	Požární izolace VZT potrubí s tepelně izolační schopností pro splnění požární odolnosti minimálně 30 minut (EI30). Včetně trnů a dalšího příslušenství	m²	6,000	
93	K	O-513.19	Zapravení prostupu protipožární klapky dle detailu výrobce (pružné uložení)	ks	4,000	
94	K	O-513.20	Závěsy, spojovací, těsnící a montážní materiál	kpl.	1,000	

D Zařízení O-51 Zařízení O-514 - odv

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
95	K	O-514.01	Kompaktní vzduchotechnická jednotka pro odvod vzduchu $V_{odv} = 4\,200\text{ m}^3/\text{h}$ při $p_{ext} = 500\text{ Pa}$, celkový příkon jednotky $P_i = 2,2\text{ kW}$, 400V, 50Hz, jednotka ve vnitřním provedení pro umístění na podlahu se servisním přístupem na pravé straně při půdorysném pohledu	kpl.	1,000		
<i>Poznámka k položce:</i> Složení jednotky ve směru toku vzduchu : pružná manžeta, uzavírací klapka pro ovládání servopohonem (servopohon bude dodávkou MaR), hnací moment na hřídeli klapky 7 Nm, kovový tukový filtr G3 s kondenzátní vanou v komoře filtru s odvodem a sifonem, kapsový filtr třídy M5 s kondenzátní vanou v komoře filtru s odvodem a sifonem, ventilátor s elektromotorem (elektromotor s krytem a vlastním větráním za účelem chlazení motoru), pružná manžeta. Napájení jednotky elektrickou energií včetně kompletní regulace a ovládání zajistí profese MaR. Jednotka bude dodána včetně základového rámu výšky 180mm.							
96	K	O-514.02	Čtyřhranná mřížka z tahokovu 1200 x 600mm	ks	1,000		
97	K	O-514.03	Kompaktní čtyřhranný tlumič hluku 1250 x 560mm délky 1000mm se 4 kusy tlumící vložky tloušťky 200mm. Mezera mezi vložkami 113mm. Hmotnost tlumiče 67 kg.	ks	1,000		
98	K	O-514.04	Požární klapka 560 x 400mm se servopohonem pro napájecí napětí AC 230V a se zpětnou pružinou. Servopohon bez napětí - požární klapka zavřena. Včetně spínačů pro monitoring poloh klapky.	kpl.	2,000		
99	K	O-514.05	Čtyřhranná regulační klapka 400 x 280 mm, ruční ovládání s fixací nastavené polohy	ks	1,000		
100	K	O-514.06	Čtyřhranná regulační klapka 400 x 400 mm, ruční ovládání s fixací nastavené polohy	ks	1,000		
101	K	O-514.07	Celonerezový kuchyňský zákryt s broušeným povrchem s rozměry 4800 x 1500 x 500 mm pro odvod vzduchu 2500m ³ /h, vybavený standardními celonerezovými lapači tuku s výplní tahokov a s vestavěným systémem vstřikového (indukčního) vzduchu. V horní části zákrytu	kpl.	1,000		
102	K	O-514.08	Celonerezový kuchyňský zákryt s broušeným povrchem s rozměry 1400 x 1400 x 500 mm pro odvod vzduchu 900m ³ /h, vybavený standardními celonerezovými lapači tuku s výplní tahokov a s vestavěným systémem vstřikového (indukčního) vzduchu. V horní části zákrytu	kpl.	1,000		
103	K	O-514.09	Celonerezový kuchyňský zákryt s broušeným povrchem s rozměry 1600 x 1100 x 500 mm pro odvod vzduchu 800m ³ /h, vybavený standardními celonerezovými lapači tuku s výplní tahokov a s vestavěným systémem vstřikového (indukčního) vzduchu. V horní části zákrytu	kpl.	1,000		
104	K	Pol176	rovné Čtyřhranné potrubí skup. I z ocelového pozinkovaného plechu pro větrání a klimatizaci	m ²	82,000		
105	K	Pol177	tvárové Čtyřhranné potrubí skup. I z ocelového pozinkovaného plechu pro větrání a klimatizaci	m ²	34,000		
106	K	O-514.11	Zapravení prostupu protipožární klapky dle detailu výrobce (pružné uložení)	ks	2,000		
107	K	O-514.12	Závěsy, spojovací, těsnící a montážní materiál	kpl.	1,000		
d Zařízení O-51 Zařízení O-517 - odv							
108	K	O-517.01	Kompaktní vzduchotechnická jednotka pro odvod vzduchu $V_{odv} = 2\,000\text{ m}^3/\text{h}$ při $p_{ext} = 550\text{ Pa}$, celkový příkon jednotky $P_i = 0,75\text{ kW}$, 230V, 50Hz, jednotka ve vnitřním provedení pro umístění na podlahu se servisním přístupem na levé straně při půdorysném pohledu	kpl.	1,000		
<i>Poznámka k položce:</i> Složení jednotky ve směru toku vzduchu : pružná manžeta, uzavírací klapka pro ovládání servopohonem (servopohon bude dodávkou MaR), hnací moment na hřídeli klapky 7 Nm, kapsový filtr třídy M5, ventilátor s EC motorem, pružná manžeta. Napájení jednotky elektrickou energií včetně kompletní regulace a ovládání zajistí profese MaR. Jednotka bude dodána včetně základového rámu výšky 180mm.							
109	K	O-517.02	Čtyřhranná mřížka z tahokovu 315 x 400mm	ks	1,000		
110	K	O-517.03	Kompaktní čtyřhranný tlumič hluku 630 x 400mm délky 1500mm se 2 kusy tlumící vložky tloušťky 200mm. Mezera mezi vložkami 115mm. Hmotnost tlumiče 44 kg.	ks	1,000		
111	K	O-517.04	Požární klapka 315 x 315mm se servopohonem pro napájecí napětí AC 230V a se zpětnou pružinou. Servopohon bez napětí - požární klapka zavřena. Včetně spínačů pro monitoring poloh klapky.	kpl.	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
112	K	O-517.05	Požární klapka 315 x 250mm se servopohonem pro napájecí napětí AC 230V a se zpětnou pružinou. Servopohon bez napětí - požární klapka zavřena. Včetně spínačů pro monitoring poloh klapky.	kpl.	1,000		
113	K	O-517.06	Čtyřhranná vyústka jednořadá pro odvod vzduchu 300 x 100mm s regulací průtoku bez upevňovacího rámečku	ks	2,000		
114	K	O-517.07	Čtyřhranná vyústka jednořadá pro odvod vzduchu 400 x 100mm s regulací průtoku bez upevňovacího rámečku	ks	1,000		
115	K	O-517.08	Celonerezový kuchyňský zákryt s broušeným povrchem s rozměry 4400 x 1300 x 500 mm pro odvod vzduchu 1600m³/h, vybavený standardními celonerezovými lapači tuku s výplní tahokov, bez indukčního systému. V horní části zákrytu 2x hrdlo s regulační klapkou pro	kpl.	1,000		
116	K	Pol179	Ø 127mm Ohebná Al laminátová hadice, včetně veškerého montážního materiálu	m	6,000		
117	K	Pol169	Ø 125mm Kruhové potrubí z vinutého ocelového pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu	m	3,000		
118	K	Pol176	rovné Čtyřhranné potrubí skup. I z ocelového pozinkovaného plechu pro větrání a klimatizaci	m²	98,000		
119	K	Pol177	tvarové Čtyřhranné potrubí skup. I z ocelového pozinkovaného plechu pro větrání a klimatizaci	m²	22,000		
120	K	O-517.12	Zapravení prostupu protipožární klapky dle detailu výrobce (pružné uložení)	ks	2,000		
121	K	O-517.13	Závěsy, spojovací, těsnící a montážní materiál	kpl.	1,000		

D Zařízení PO-5 Zařízení PO-502 - p

122	K	PO-502.01	Kompaktní vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu Vpř/Vodv = 1100/1100 m³/h při pext = 300/300 Pa ve skříňovém provedení se všemi hrdly pro připojení potrubí v horní ploše jednotky, celkový příkon jednotky Pi = 1 kW, 230V, 50Hz, jednotka ve	kpl.	1,000		
-----	---	-----------	---	------	-------	--	--

Poznámka k položce:

Složení jednotky : pružné manžety, uzavírací klapky pro ovládání servopohonem (servopohon bude dodávkou MaR) na sání venkovního vzduchu a na výfuk vzduchu odpadního, hnací moment na hřídeli klapek 7Nm, filtrace přívodu panelový filtr třídy F7, filtrace odvodu panelový filtr třídy M5, ventilátory s EC motory, desková rekuperace s obchozem, vodní ohřev vzduchu, sifon pro odvod kondenzátu z rekuperační komory. Kompletní regulace jednotky včetně ovládání. Jednotka bude dodána včetně základového rámu nebo nožiček výšky 170mm.

P

123	K	PO-502.02	Samostatná komora vodního chlazení pro napojení do potrubí přívodu vzduchu do větraných prostorů za vzduchotechnickou jednotku. Průtok vzduchu V = 1100 m³/h, vodní chlazení vzduchu Qchl. = 9,57 kW při spádu chladné vody 7/13°C, teplota vzduchu při vstupu	kpl.	1,000		
124	K	PO-502.03	Čtyřhranná mřížka z tahokovu 200 x 315mm	ks	1,000		
125	K	PO-502.04	Kompaktní čtyřhranný tlumič hluku 600 x 250mm délky 1000mm se 2 kusy tlumící vložky tloušťky 200mm. Mezera mezi vložkami 100mm. Hmotnost tlumiče 27 kg.	ks	3,000		
126	K	PO-502.05	Kompaktní čtyřhranný tlumič hluku 600 x 250mm délky 2000mm se 2 kusy tlumící vložky tloušťky 200mm. Mezera mezi vložkami 100mm. Hmotnost tlumiče 48 kg.	ks	1,000		
127	K	PO-502.06	Kruhová požární klapka ø125mm se servopohonem pro napájecí napětí AC 230V a se zpětnou pružinou. Servopohon bez napětí - požární klapka zavřena. Včetně spínačů pro monitoring poloh klapky.	kpl.	4,000		
128	K	PO-502.07	Kruhová požární klapka ø250mm se servopohonem pro napájecí napětí AC 230V a se zpětnou pružinou. Servopohon bez napětí - požární klapka zavřena. Včetně spínačů pro monitoring poloh klapky.	kpl.	1,000		
129	K	PO-502.08	Kruhová požární klapka ø280mm se servopohonem pro napájecí napětí AC 230V a se zpětnou pružinou. Servopohon bez napětí - požární klapka zavřena. Včetně spínačů pro monitoring poloh klapky.	kpl.	1,000		
130	K	PO-502.09	Kruhová regulační klapka ø125mm, ruční ovládání s fixací nastavené polohy	ks	3,000		
131	K	PO-502.10	Kruhová regulační klapka ø160mm, ruční ovládání s fixací nastavené polohy	ks	1,000		
132	K	PO-502.11	Kruhová regulační klapka ø250mm, ruční ovládání s fixací nastavené polohy	ks	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
133	K	PO-502.12	Kruhová regulační klapka ø280mm, ruční ovládání s fixací nastavené polohy	ks	1,000		
134	K	PO-502.13	Anemostat s čelní čtvercovou deskou s pevnými lamelami a připojovacím boxem pro přívod vzduchu 200m³/h pro umístění do kazetového podhledu s rastrem 600x600mm. Připojovací box s hrdlem ø160mm pro boční připojení potrubí, s perforovaným plechem, regulační	kpl.	8,000		
135	K	PO-502.14	Čtyřhranná vyústka jednořadá pro odvod vzduchu 200 x 100mm s regulací průtoku bez upevňovacího rámečku	ks	3,000		
136	K	PO-502.15	Čtyřhranná vyústka jednořadá pro odvod vzduchu 300 x 100mm s regulací průtoku bez upevňovacího rámečku	ks	1,000		
137	K	PO-502.16	Čtyřhranná vyústka jednořadá pro odvod vzduchu 400 x 200mm s regulací průtoku bez upevňovacího rámečku	ks	1,000		
138	K	PO-502.17	Kovový talířový ventil pro odvod vzduchu ø125mm včetně montážního kroužku	kpl.	3,000		
139	K	Pol166	Ø 127mm Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a akustickou izolací a s parozábranou, včetně veškerého montážního materiálu	m	8,000		
140	K	Pol167	Ø 160mm Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a akustickou izolací a s parozábranou, včetně veškerého montážního materiálu	m	8,000		
141	K	Pol169	Ø 125mm Kruhové potrubí z vinutého ocelového pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu	m	114,000		
142	K	Pol170	Ø 160mm Kruhové potrubí z vinutého ocelového pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu	m	8,000		
143	K	Pol171	Ø 180mm Kruhové potrubí z vinutého ocelového pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu	m	5,000		
144	K	Pol180	Ø 225mm Kruhové potrubí z vinutého ocelového pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu	m	5,000		
145	K	Pol172	Ø 250mm Kruhové potrubí z vinutého ocelového pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu	m	7,000		
146	K	Pol181	Ø 280mm Kruhové potrubí z vinutého ocelového pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu	m	12,000		
147	K	Pol176	rovné Čtyřhranné potrubí skup. I z ocelového pozinkovaného plechu pro větrání a klimatizaci	m²	72,000		
148	K	Pol177	tvarové Čtyřhranné potrubí skup. I z ocelového pozinkovaného plechu pro větrání a klimatizaci	m²	17,000		
149	K	PO-502.21	Tepelná izolace ze syntetického kaučuku (nenasákavá a parotěsná) tl. 20 mm - pás , těsnících pásek, trnů a dalšího příslušenství	m²	36,000		
150	K	PO-502.22	Tepelná izolace ze syntetického kaučuku (nenasákavá a parotěsná) tl. 32 mm - pás , těsnících pásek, trnů a dalšího příslušenství	m²	86,000		
151	K	PO-502.23	Zapravení prostupu protipožární klapky dle detailu výrobce (pružné uložení)	ks	6,000		
152	K	PO-502.24	Závěsy, spojovací, těsnící a montážní materiál	kpl.	1,000		

D Zařízení PO-5 Zařízení PO-504 - p

153	K	PO-504.01	Kompaktní vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu $V_{př}/V_{odv} = 8000/8000 \text{ m}^3/\text{h}$ při $p_{ext} = 500/500 \text{ Pa}$ v horizontálním provedení (komory přívodu a odvodu vzduchu vedle sebe), celkový příkon jednotky $P_i = 8 \text{ kW}$, 3x400V, 50Hz, jednotka ve venkovním	kpl.	1,000		
-----	---	-----------	--	------	-------	--	--

Poznámka k položce:

Složení jednotky : pružné manžety, uzavírací klapky pro ovládání servopohonem (servopohon bude dodávkou MaR) na sání venkovního vzduchu a na výfuk vzduchu odpadního, hnací moment na hřídeli klapek 15 Nm, filtrace přívodu kapsový filtr třídy F7, dvoustupňová filtrace odvodu - kovový tukový filtr G3 s kondenzátní vanou v komoře filtru s odvodním hrdlem a sifonem + kapsový filtr třídy M5 s kondenzátní vanou v komoře filtru s odvodním hrdlem a sifonem, ventilátory, desková rekuperace s obchozem, vodní ohřev vzduchu, vodní chlazení, komora chladiče s odlučovačem kapek a s vanou pro záchyt a odvod kondenzátu, sifon pro odvod kondenzátu z rekuperační komory. Napájení jednotky elektrickou energií včetně kompletní regulace a ovládání zajistí profese MaR. Jednotka bude dodána včetně základového rámu výšky 180mm.

P

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
154	K	PO-504.02	Čtyřhranný kus 710 x 710 mm se sešíkmeným koncem a s drátěnou mřížkou proti vletu ptactva s oky 20x20mm.	ks	2,000		
155	K	PO-504.03	Kompaktní čtyřhranný tlumič hluku 1500 x 900mm délky 1000mm s 5-ti kusy tlumící vložky tloušťky 200mm. Mezera mezi vložkami 100mm. Hmotnost tlumiče 107 kg.	ks	1,000		
156	K	PO-504.04	Kompaktní čtyřhranný tlumič hluku 1500 x 900mm délky 2000mm s 5-ti kusy tlumící vložky tloušťky 200mm. Mezera mezi vložkami 100mm. Hmotnost tlumiče 189 kg.	ks	2,000		
157	K	PO-504.05	Kompaktní čtyřhranný tlumič hluku 1500 x 900mm délky 1500mm s 5-ti kusy tlumící vložky tloušťky 200mm. Mezera mezi vložkami 100mm. Hmotnost tlumiče 148 kg.	ks	1,000		
158	K	PO-504.06	Čtyřhranná regulační klapka 400 x 400 mm, ruční ovládání s fixací nastavené polohy	ks	2,000		
159	K	PO-504.07	Čtyřhranná regulační klapka 560 x 500 mm, ruční ovládání s fixací nastavené polohy	ks	1,000		
160	K	PO-504.08	Celonerezový kuchyňský zákryt s broušeným povrchem s rozměry 1300 x 1400 x 500 mm pro odvod vzduchu 750m³/h, vybavený standardními celonerezovými lapači tuku s výplní tahokov a s vestavěným systémem vstřikového (indukčního) vzduchu. V horní části zákrytu	kpl.	1,000		
161	K	PO-504.09	Celonerezový kuchyňský zákryt s broušeným povrchem s rozměry 1300 x 1400 x 500 mm pro odvod vzduchu 900m³/h, vybavený standardními celonerezovými lapači tuku s výplní tahokov a s vestavěným systémem vstřikového (indukčního) vzduchu. V horní části zákrytu	kpl.	1,000		
162	K	PO-504.10	Celonerezový kuchyňský zákryt s broušeným povrchem s rozměry 2800 x 1100 x 500 mm pro odvod vzduchu 2550m³/h, vybavený standardními celonerezovými lapači tuku s výplní tahokov a s vestavěným systémem vstřikového (indukčního) vzduchu. V horní části zákrytu	kpl.	1,000		
163	K	PO-504.11	Anemostat s čelní čtvercovou deskou s pevnými lamelami a přípojovacím boxem pro přívod vzduchu	kpl.	16,000		
<i>Poznámka k položce:</i> Anemostat s čelní čtvercovou deskou s pevnými lamelami a přípojovacím boxem pro přívod vzduchu 500m³/h pro umístění do kazetového podhledu s rastrem 600x600mm. Přípojovací box s hrdlem ø250mm pro boční připojení potrubí, s perforovaným plechem, regulační klapkou, s vnější tepelnou izolací a vnitřní akustickou izolací							
164	K	PO-504.12	Odlučovač tuku pletivový dvouvrstvý rozměru 600 x 300 mm pro horizontální umístění do čtyřhranného potrubí s regulací průtoku vzduchu, provedení nerez	ks	8,000		
165	K	Pol182	Ø 254 mm Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a akustickou izolací a s parozábranou, včetně veškerého montážního materiálu	m	30,000		
166	K	Pol183	Ø 250mm Kruhové potrubí z vinutého ocelového pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu	m	8,000		
167	K	Pol184	Ø 280mm Kruhové potrubí z vinutého ocelového pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu	m	14,000		
168	K	Pol174	Ø 355mm Kruhové potrubí z vinutého ocelového pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu	m	4,000		
169	K	Pol185	Ø 400mm Kruhové potrubí z vinutého ocelového pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu	m	4,000		
170	K	Pol176	rovné Čtyřhranné potrubí skup. I z ocelového pozinkovaného plechu pro větrání a klimatizaci	m²	340,000		
171	K	Pol177	tvarové Čtyřhranné potrubí skup. I z ocelového pozinkovaného plechu pro větrání a klimatizaci	m²	130,000		
172	K	PO-504.16	Tepelná izolace ze syntetického kaučuku (nenasákavá a parotěsná) tl. 20 mm - pás , těsnících pásek, trnů a dalšího příslušenství	m²	92,000		
173	K	PO-504.17	Tepelná izolace z minerální vaty tl.150 mm včetně oplechování z pozinkovaného plechu, těsnících pásek, trnů a dalšího příslušenství - přívod a odvod (venkovní prostředí)	m²	322,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
174	K	PO-504.18	Sada pro podporu VZT potrubí na plochých nebo mírně šikmých střechách, s nastavitelnými patkami pro vyrovnání sklonu bez kotvení do střešní konstrukce, s neklouzavými antivibračními podložkami, odolné vůči UV záření, Fmax 1500N, pro čtyřhranné potrubí, ro	ks	18,000		
175	K	PO-504.19	Závěsy, spojovací, těsnící a montážní materiál	kpl.	1,000		

D Úpravy stávaj Úpravy stávajícího z

176	K	P-1(3).01	Požární klapka 800 x 400mm se servopohonem pro napájecí napětí AC 230V a se zpětnou pružinou. Servopohon bez napětí - požární klapka zavřena. Včetně spínačů pro monitoring poloh klapky.	kpl.	2,000		
177	K	P-1(3).02	Samostatná komora vodního chlazení pro napojení do potrubí přívodu vzduchu do větraných prostorů za vzduchotechnickou jednotku. Průtok vzduchu V = 3000 m3/h, vodní chlazení vzduchu Qchl. = 9,57 kW při spádu chladné vody 7/13°C, požadovaná teplota vzduchu	kpl.	1,000		
178	K	P-1(3).03	Čtyřhranná regulační klapka 800 x 400 mm, ruční ovládání s fixací nastavené polohy	ks	1,000		
179	K	P-1(3).04	Čtyřhranná regulační klapka 400 x 400 mm, ruční ovládání s fixací nastavené polohy	ks	1,000		
180	K	P-1(3).05	Kruhová regulační klapka ø315 mm, ruční ovládání s fixací nastavené polohy	ks	1,000		
181	K	P-1(3).06	Kruhová regulační klapka ø250 mm, ruční ovládání s fixací nastavené polohy	ks	2,000		
182	K	P-1(3).07	Vyústka přívodní, textilní - tkanina PMS - 100% polyester, hmotnost 214 g/m², tloušťka 0,3mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 120 Pa, kruhová ø 250mm, mikroperforace na 2x90° rovnoměrná, délka 8 m, průtok 800 m³/h, použitelný přetlak 100 Pa, požární odolnost -	ks	2,000		
183	K	P-1(3).08	Vyústka přívodní, textilní - tkanina PMS - 100% polyester, hmotnost 214 g/m², tloušťka 0,3mm, prodyšnost 55 m³/h/m² při 120 Pa, kruhová ø 315mm, mikroperforace na 2x90° rovnoměrná, délka 5 m, průtok 1400 m³/h, použitelný přetlak 100 Pa, požární odolnost -	ks	1,000		
184	K	Pol183	Ø 250mm Kruhové potrubí z vinutého ocelového pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu	m	5,000		
185	K	Pol173	Ø 315mm Kruhové potrubí z vinutého ocelového pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu	m	14,000		
186	K	Pol174	Ø 355mm Kruhové potrubí z vinutého ocelového pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu	m	2,000		
187	K	Pol185	Ø 400mm Kruhové potrubí z vinutého ocelového pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu	m	2,000		
188	K	Pol176	rovné Čtyřhranné potrubí skup. I z ocelového pozinkovaného plechu pro větrání a klimatizaci	m²	68,000		
189	K	Pol177	tvarové Čtyřhranné potrubí skup. I z ocelového pozinkovaného plechu pro větrání a klimatizaci	m²	20,000		
190	K	P-1(3).11	Tepelná izolace ze syntetického kaučuku (nenasákavá a parotěsná) tl. 20 mm - pás , těsnících pásek, trnů a dalšího příslušenství	m²	102,000		
191	K	P-1(3).12	Požární izolace VZT potrubí s tepelně izolační schopností pro splnění požární odolnosti minimálně 30 minut (EI30). Včetně trnů a dalšího příslušenství	m²	25,000		
192	K	P-1(3).13	Zapravení prostupu protipožární klapky dle detailu výrobce (pružné uložení)	ks	2,000		
193	K	P-1(3).14	Závěsy, spojovací, těsnící a montážní materiál	kpl.	1,000		

D Úpravy stávaj Úpravy stávajícího z

194	K	O-1(3).01	Požární klapka 800 x 400mm se servopohonem pro napájecí napětí AC 230V a se zpětnou pružinou. Servopohon bez napětí - požární klapka zavřena. Včetně spínačů pro monitoring poloh klapky.	kpl.	2,000		
195	K	O-1(3).02	Čtyřhranná regulační klapka 800 x 400 mm, ruční ovládání s fixací nastavené polohy	ks	1,000		
196	K	O-1(3).03	Čtyřhranná regulační klapka 630 x 400 mm, ruční ovládání s fixací nastavené polohy	ks	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
197	K	O-1(3).04	Čtyřhranná regulační klapka 630 x 250 mm, ruční ovládání s fixací nastavené polohy	ks	1,000		
198	K	O-1(3).05	Čtyřhranná regulační klapka 500 x 250 mm, ruční ovládání s fixací nastavené polohy	ks	1,000		
199	K	O-1(3).06	Kruhová regulační klapka ø200 mm, ruční ovládání s fixací nastavené polohy	ks	1,000		
200	K	O-1(3).07	Celonerezový kuchyňský zákryt s broušeným povrchem s rozměry 1400 x 1400 x 500 mm pro odvod vzduchu 500m³/h, vybavený standardními celonerezovými lapači tuku s výplní tahokov a s vestavěným systémem vstříkového (indukčního) vzduchu. V horní části zákrytu	kpl.	2,000		
201	K	O-1(3).08	Celonerezový kuchyňský zákryt s broušeným povrchem s rozměry 1400 x 1400 x 500 mm pro odvod vzduchu 900m³/h, vybavený standardními celonerezovými lapači tuku s výplní tahokov a s vestavěným systémem vstříkového (indukčního) vzduchu. V horní části zákrytu	kpl.	2,000		
202	K	O-1(3).09	Čtyřhranná výústka jednořadá pro odvod vzduchu 400 x 100mm s regulací průtoku bez upevňovacího rámečku	ks	4,000		
203	K	O-1(3).10	Kovový talířový ventil pro odvod vzduchu ø125mm včetně montážního kroužku	kpl.	5,000		
204	K	O-1(3).11	Kovový talířový ventil pro odvod vzduchu ø160mm včetně montážního kroužku	kpl.	2,000		
205	K	O-1(3).12	Hliníková stěnová mřížka uzavřená 400 x 100 mm s roztečí lamel 20mm, se skrytým upevněním a s upevňovacím rámečkem do zdi	kpl.	4,000		
206	K	O-1(3).13	Hliníková stěnová mřížka uzavřená 400 x 200 mm s roztečí lamel 20mm, se skrytým upevněním a s upevňovacím rámečkem do zdi	kpl.	8,000		
207	K	Pol186	Ø 127 mm Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z vinutého ocelového drátu, včetně veškerého montážního materiálu	m	9,000		
208	K	Pol187	Ø 160 mm Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z vinutého ocelového drátu, včetně veškerého montážního materiálu	m	4,000		
209	K	Pol169	Ø 125mm Kruhové potrubí z vinutého ocelového pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu	m	18,000		
210	K	Pol170	Ø 160mm Kruhové potrubí z vinutého ocelového pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu	m	14,000		
211	K	Pol188	Ø 200mm Kruhové potrubí z vinutého ocelového pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu	m	2,000		
212	K	Pol176	rovné Čtyřhranné potrubí skup. I z ocelového pozinkovaného plechu pro větrání a klimatizaci	m²	92,000		
213	K	Pol177	tvarové Čtyřhranné potrubí skup. I z ocelového pozinkovaného plechu pro větrání a klimatizaci	m²	40,000		
214	K	O-1(3).17	Požární izolace VZT potrubí s tepelně izolační schopností pro splnění požární odolnosti minimálně 30 minut (EI30). Včetně trnů a dalšího příslušenství	m²	30,000		
215	K	O-1(3).18	Zapravení prostupu protipožární klapky dle detailu výrobce (pružné uložení)	ks	2,000		
216	K	O-1(3).19	Závěsy, spojovací, těsnící a montážní materiál	kpl.	1,000		

D Úpravy stávajících Úpravy stávajícího z

217	K	O-4(3).01	Požární klapka 800 x 800mm se servopohonem pro napájecí napětí AC 230V a se zpětnou pružinou. Servopohon bez napětí - požární klapka zavřena. Včetně spínačů pro monitoring poloh klapky.	kpl.	1,000		
218	K	O-4(3).02	Čtyřhranná regulační klapka 355 x 250 mm, ruční ovládání s fixací nastavené polohy	ks	1,000		
219	K	O-4(3).03	Čtyřhranná regulační klapka 450 x 200 mm, ruční ovládání s fixací nastavené polohy	ks	1,000		
220	K	O-4(3).04	Kruhová regulační klapka ø200 mm, ruční ovládání s fixací nastavené polohy	ks	1,000		
221	K	O-4(3).05	Čtyřhranná výústka jednořadá pro odvod vzduchu 600 x 200mm s regulací průtoku bez upevňovacího rámečku	ks	2,000		
222	K	O-4(3).06	Kovový talířový ventil pro odvod vzduchu ø125mm včetně montážního kroužku	kpl.	12,000		
223	K	O-4(3).07	Hliníková stěnová mřížka uzavřená 400 x 100 mm s roztečí lamel 20mm, se skrytým upevněním a s upevňovacím rámečkem do zdi	kpl.	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
224	K	O-4(3).08	Hliníková stěnová mřížka uzavřená 600 x 200 mm s roztečí lamel 20mm, se skrytým upevněním a s upevňovacím rámečkem do zdi	kpl.	2,000		
225	K	Pol186	Ø 127 mm Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z vinutého ocelového drátu, včetně veškerého montážního materiálu	m	15,000		
226	K	Pol169	Ø 125mm Kruhové potrubí z vinutého ocelového pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu	m	27,000		
227	K	Pol170	Ø 160mm Kruhové potrubí z vinutého ocelového pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu	m	2,000		
228	K	Pol188	Ø 200mm Kruhové potrubí z vinutého ocelového pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu	m	3,000		
229	K	Pol176	rovné Čtyřhranné potrubí skup. I z ocelového pozinkovaného plechu pro větrání a klimatizaci	m²	48,000		
230	K	Pol177	tvarové Čtyřhranné potrubí skup. I z ocelového pozinkovaného plechu pro větrání a klimatizaci	m²	15,000		
231	K	O-4(3).12	Zapravení prostupu protipožární klapky dle detailu výrobce (pružné uložení)	ks	1,000		
232	K	O-4(3).13	Závěsy, spojovací, těsnící a montážní materiál	kpl.	1,000		

D Demontáže Demontáže

233	K	01	Zjištění stávajícího stavu a vytvoření plánu demontáže	hod	80,000		
234	K	02	Demontáž a likvidace stávajícího VZT rozvodu, který bude nahrazen novým zařízením (včetně potrubních elementů a příslušenství potrubí)	m2	1 560,000		
235	K	03	Demontáž a likvidace stávajících VZT jednotek, které budou nahrazeny novým zařízením (včetně nosných rámu, připojení ohřívaců, chladičů apod.)	ks	10,000		
236	K	04	Demontáž a likvidace koncových prvků VZT rozvodu (anemostaty, výústě, talířové ventily, odsávací zákryty, dýzy apod.)	kpl	1,000		

D Společné Společné

237	K	01.1	Koordinace VZT s profesemi EI, UT, MaR, ZTI, CHL	hod	280,000		
238	K	02.1	Koordinace VZT s profesí gastro	hod	60,000		
239	K	03.1	Koordinace VZT s investorem	hod	150,000		
240	K	04.1	Koordinace VZT se stavbou	hod	160,000		
241	K	05	Přesuny hmot uvnitř objektu	t	32,000		
242	K	06	Lešení lehké, pomocné, výška podlahy do 2,5m	m2	1 250,000		
243	K	07	Čištění vnitřního povrchu stávajícího VZT rozvodu ve stoupací šachtě (1.NP-5.NP -obj.5). Metoda bez nutnosti demontáže VZT potrubí, (přístup z 1.NP a 5.NP)	m2	180,000		
244	K	08	Přesuny stávajících zařízení, ztížená manipulace ve strojovnách VZT, demontáž a opětovná montáž některých zařízení	hod	220,000		
245	K	09	Kontrola technického stavu stávajících zařízení, která souvisejí s předmětem projektu a budou nadále používána	hod	60,000		
246	K	10	Vzorkování (předložení, odsouhlasení) koncových prvků VZT	hod	40,000		
247	K	11	Značení systémů dle požadavků investora – štítky, popisky apod.	hod	80,000		
248	K	12	Vypracování výrobní a dílenské dokumentace VZT rozvodu	hod	280,000		
249	K	13	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	hod	220,000		
250	K	14	Měření hluku od VZT zařízení ve vnitřních a vnějších chráněných prostorách staveb dle požadavku hygieny	kpl	1,000		
251	K	15	Zkoušky zařízení, uvedení do provozu včetně nastavení provozních parametrů VZT zařízení	hod	160,000		
252	K	16	Komplexní vyregulování VZT zařízení	hod	96,000		
253	K	17	Měření množství vzduchu včetně vyhotovení protokolu	hod	85,000		
254	K	18	Vyhotovení provozní dokumentace, harmonogram údržby, revize, apod.	hod	60,000		
255	K	19	Kontrola funkčnosti a kompletnosti, předání díla investorovi, zaškolení obsluhy a personálu	hod	140,000		

Stavba:
Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce
Objekt:
I-05 - ÚT

Místo:

Datum:

13.11.2024

Zadavatel:

İÇ:

D|Č:

Uchazeč:

1Č:

24265021

BOHEMIK s.r.o.

DIČ:

C724265021

Projektant:

1Č:

DIČ:

Zpracovatel:

1Č:

DÍČ:

Poznámka:

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Razítko	
		Datum a podpis:	
		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	
Datum a podpis:		Razítko	
		Datum a podpis:	
		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce
Objekt: I-05 - ÚT


Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: BOHEMIK s.r.o.

Datum: 13.11.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 - Armatury
D2 - Otopná tělesa
D3 - Potrubí
D4 - Tepelné izolace
D5 - Demontáže
D6 - Stavba
D7 - Ostatní



SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce
Objekt: I-05 - ÚT

Místo: Datum: 13.11.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: BOHEMIK s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		D1	Armatury				
1	K	Pol204	Dvojité regulační šroubení pro tělesa s integrovaným ventilem , včetně svérného šroubení pro Cu trubky □15 mm	ks	2,000		
2	K	Pol205	Radiátorové ventilové těleso s přednastavením hodnoty kv,PN10, t=120°C, k napojení na ocelové potrubí, DN15	ks	28,000		
3	K	Pol206	Uzavíratelné regulační šroubení s přednastavením hodnoty kv,PN10, t=120°C, k napojení na ocelové potrubí, DN15	ks	28,000		
4	K	Pol207	Termostatická hlavice pro tělesa s integrovaným ventilem pro veřejné prostory, včetně ochrany proti odcizení a neoprávněné manipulaci	ks	2,000		
5	K	Pol208	Termostatická hlavice pro ventil dvouregulační, pro veřejné prostory, včetně ochrany proti odcizení a neoprávněné manipulaci	ks	28,000		
6	K	Pol209	Vyregulování ventilu nebo šroubení dvojregulačního s termostatickým ovládním	ks	30,000		

D		D2	Otopná tělesa				
7	K	Pol210	Deskové otopné těleso včetně integrovaného termostatického ventilu a odvzdušnění, konzol na stěnu, připojení zespodu rozměr 22/900/1200	ks	1,000		
8	K	Pol211	Dtto 21/600/900	ks	1,000		
9	K	Pol212	Deskové otopné těleso bez integrovaného termostatického ventilu- připojení z boku, včetně odvzdušnění, konzol na stěnu, rozměr 22/900/1200	ks	2,000		
10	K	Pol213	Dtto 11/600/700	ks	1,000		
11	K	Pol214	Dtto 11/600/400	ks	7,000		
12	K	Pol215	Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou bez integrovaného termostatického ventilu- připojení z boku, bez přídavné plochy, s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, včetně odvzdušnění, konzol na stěnu, rozměr 20/600/1800	ks	1,000		
13	K	Pol216	Dtto 20/600/1600	ks	3,000		
14	K	Pol217	Dtto 20/600/1400	ks	1,000		
15	K	Pol218	Dtto 20/600/1200	ks	1,000		
16	K	Pol219	Dtto 20/600/1100	ks	1,000		
17	K	Pol220	Dtto 20/600/800	ks	2,000		
18	K	Pol221	Dtto 20/600/700	ks	2,000		
19	K	Pol222	Dtto 20/600/500	ks	4,000		
20	K	Pol223	Dtto 20/600/400	ks	2,000		
21	K	Pol224	Dtto 10/600/700	ks	1,000		

D		D3	Potrubí				
22	K	Pol225	Potrubí měď. hladké , včetně tvarovek , spojovacího materiálu, konzol rozměr 18x1,0	m	27,000		
23	K	Pol226	dtto 15x1,0	m	350,000		
24	K	Pol227	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky Č15 mm	ks	60,000		
25	K	Pol228	Příplatek k potrubí měděnému do rozměru 18x1,0 mm za napojení na stávající ocelové rozvody ÚT	ks	26,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	Pol229	Příplatek k potrubí měděnému do rozměru 18x1,0 mm za vedení v konstrukci podlahy, stěny- koordinace se zhotovitelem stavební části	m	17,000		
D D4 Tepelné izolace							
27	K	Pol230	Tep. izolace z minerálního vlákna, kaširovaná vyztuženou Al folií, vnitřní pr./tl. 18/20 mm	m	18,000		
28	K	Pol231	dtto Č15mm, tl. 20 mm	m	186,000		
29	K	Pol232	Polyethylenové tepelné izolační návleky, pro měděné potrubí, včetně spojovacího a instalačního materiálu, vnitřní Č18mm, tl. 20 mm	m	9,000		
30	K	Pol233	dtto Č15mm, tl. 20mm	m	164,000		
D D5 Demontáže							
31	K	Pol234	Demontáž ocelového potrubí do DN20, včetně tvarovek a včetně likvidace	m	128,000		
32	K	Pol235	Demontáž otopného tělesa ocelového, deskového, výšky 400 mm, délky do 2000mm, včetně připojovacích armatur, konzol a včetně likvidace	ks	31,000		
33	K	Pol236	Demontáž potrubí parních rozvodů- ocelové svařované potrubí do DN125, včetně tvarovek, armatur, konzol, tepelné izolace	m	88,000		
D D6 Stavba							
34	K	Pol237	Prostup příčkami z keramických bloků do tl. 200 mm, do průměru 80 mm pro potrubí ÚT, včetně povrchových úprav a zajištění po montáži potrubí	ks	22,000		
D D7 Ostatní							
35	K	Pol238	Tlaková zkouška dle ČSN 060310, systém do objemu 0,1 m3	kpl	14,000		
36	K	Pol239	Propláchnutí systému do objemu 0,1 m3	kpl	14,000		
37	K	Pol240	Napuštění systému vodou o předepsaných parametrech a odvzdušnění systému	m3	0,900		
38	K	Pol241	Zaškolení obsluhy, uvedení do provozu	kpl	1,000		
39	K	Pol242	Přesuny hmot	kpl	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce
Objekt:
I-06 - ÚT-PŘIPOJENÍ K VZT

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 13.11.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
BOHEMIK s.r.o.

IČ: 24265021
DIČ: CZ24265021

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce
Objekt: I-06 - ÚT-PŘIPOJENÍ K VZT
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: BOHEMIK s.r.o.

Datum: 13.11.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 - Zařízení
D2 - Armatury
D3 - Oběhová čerpadla
D4 - Potrubí
D5 - Tepelné izolace
D6 - Interiér
D7 - Stavba
D2 - Armatury
D3 - Oběhová čerpadla
D4 - Potrubí
D5 - Tepelné izolace
D8 - Exteriér
D6 - Interiér
D7 - Stavba
D2 - Armatury
D4 - Potrubí
D9 - Tepelná izolace
D8 - Exteriér
D6 - Interiér
D7 - Stavba
D10 - Demontáže
D2 - Armatury
D4 - Potrubí
D9 - Tepelná izolace
D6 - Interiér
D7 - Stavba
D1 - Zařízení
D2 - Armatury
D4 - Potrubí
D5 - Tepelné izolace
D6 - Interiér

D10 - Demontáže
D2 - Armatury
D4 - Potrubí
D5 - Tepelné izolace
D6 - Interiér
D2 - Armatury
D3 - Oběhová čerpadla
D4 - Potrubí
D5 - Tepelné izolace
D6 - Interiér
D2 - Armatury
D4 - Potrubí
D9 - Tepelná izolace
D6 - Interiér
D10 - Demontáže
D2 - Armatury
D3 - Oběhová čerpadla
D4 - Potrubí
D5 - Tepelné izolace
D6 - Interiér
D2 - Armatury
D4 - Potrubí
D9 - Tepelná izolace
D6 - Interiér
D10 - Demontáže
D2 - Armatury
D3 - Oběhová čerpadla
D4 - Potrubí
D5 - Tepelné izolace
D6 - Interiér
D2 - Armatury
D4 - Potrubí
D9 - Tepelná izolace
D6 - Interiér
D10 - Demontáže
D11 - Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce
Objekt: I-06 - ÚT-PŘIPOJENÍ K VZT

Místo: Datum: 13.11.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: BOHEMIK s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		D1	Zařízení				
1	K	Pol243	Tlaková expanzní nádoba ÚT, V=35 l/0,6 Mpa	ks	1,000		
2	K	Pol244	Akumulační nádoba topné vody, akumulační objem 280 litrů, výška 1405 mm, průměr 550 mm, hlavní připojovací hrdla 4x DN50, návarky pro teplotní čidla, vypouštění, čidla teploty	ks	1,000		
3	K	Pol245	Tepelná izolace akumulační nádoby topné vody, akumulační objem 280 litrů, výška 1405 mm, průměr 550 mm- flísová izolace tl. 100mm s bílým koženkovým povrchem, včetně izolace pod a nad nádrží	ks	1,000		

D		D2	Armatury				
4	K	Pol246	Kohout kulový-voda, DN 50,t=120°C, PN16	ks	7,000		
5	K	Pol247	Filtr topenářský, závitový DN 50,120°C, PN16	ks	1,000		
6	K	Pol248	Klapka zpětná pružinová, závitová, DN 50, 120°C, PN15	ks	1,000		
7	K	Pol249	Vypouštěcí kohout DN 15, 120°C, PN16	ks	2,000		
8	K	Pol250	Teploměr technický 0-120°C, včetně jímky	ks	4,000		
9	K	Pol251	Automatický odvzdušňovací ventil DN15, 120°C, PN16	ks	3,000		
10	K	Pol252	Kohout kulový s odvodněním-voda, se zajištěním otevřené polohy, DN20, t=120°C, PN16	ks	1,000		
11	K	Pol253	Sestava armatur pro připojení manometru- manometr spodní připojení G1/2", DN100, p=0-4 bar, 2x tlakoměrová přípojka nátrubková, uzavírací ventil zkušební se vzorkovací koncovkou, kondenzační smyčka varná, včetně těsnění	ks	1,000		
12	K	Pol254	Pojistný ventil pružinový 1/2"-3/4", ot. přetlak 3 bar	ks	1,000		

D		D3	Oběhová čerpadla				
13	K	Pol255	Čerpadlo oběhové závitové, s automatickou regulací výkonu, LED displej, indikace příkonu, průtoku, dopravní výšky, Q=5,0 m3/h, hmax=6,4 m, P=163 W/230 V, včetně šroubení a těsnění	ks	1,000		

D		D4	Potrubí				
14	K	Pol256	Potrubí ocelové bezešvé DN50, spojované svařováním, včetně tvarovek, spojovacího materiálu, konzol	m	46,000		
15	K	Pol257	Potrubí ocelové bezešvé DN20, spojované svařováním, včetně tvarovek, spojovacího materiálu, konzol	m	3,000		
16	K	Pol258	Pružný připojovací kus pro napojení desnkového výměníku- pancéřovaná flexibilní hadice s oboustranným připojovacím šroubením G2", nerez, l=500 mm, DN50	ks	2,000		
17	K	Pol259	Příplatek k potrubí za připojenídeskového výměníku	ks	2,000		

D		D5	Tepelné izolace				
D		D6	Interiér				
18	K	Pol260	Tep. izolace z minerálního vlákna, kaširovaná vyztuženou Al folií, včetně instalačního, spojovacího materiálu vniřní pr./tl. 54/30 mm	m	46,000		
19	K	Pol261	Tep. izolace z minerálního vlákna, kaširovaná vyztuženou Al folií, včetně instalačního, spojovacího materiálu vniřní pr./tl. 28/20 mm	m	3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D D7 Stavba

20	K	Pol237	Prostup příčkami z keramických bloků do tl. 200 mm, do průměru 80 mm pro potrubí ÚT, včetně povrchových úprav a začištění po montáži potrubí	ks	4,000	
21	K	Pol262	Prostup nosnou kčí z železobetonových panelů do tl. 300 mm, jádrové vrtání- do průměru 150 mm pro potrubí ÚT, včetně povrchových úprav a začištění po montáži potrubí	ks	2,000	

P Poznámka k položce:
Připojení vodního ohříváče VZT jednotky "P+O 504"

D D2 Armatury

22	K	Pol263	Montáž - Tlakově nezávislý a seřizovací automatický regulátor průtoku membránový, včetně uzavírací funkce, DN25, jmenovitý rozsah PN16, teplota média - 10 až 120°C, (dodávka MaR)	ks	1,000	
23	K	Pol264	Vyvažovací ventil s aretací nastavení, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírací, závitový, PN20, tmax=120°C, DN15, včetně šroubení, těsnění, měření a nastavení průtoku	ks	1,000	
24	K	Pol265	Kohout kulový-voda, DN 40,t=120°C, PN16	ks	4,000	
25	K	Pol266	Filtr topenářský, závitový DN 40,120°C, PN16	ks	1,000	
26	K	Pol267	Klapka zpětná pružinová, závitová, DN 40, 120°C, PN15	ks	1,000	
27	K	Pol249	Vypouštěcí kohout DN 15, 120°C, PN16	ks	3,000	
28	K	Pol250	Teploměr technický 0-120°C, včetně jímky	ks	2,000	
29	K	Pol251	Automatický odvzdušňovací ventil DN15, 120°C, PN16	ks	6,000	
30	K	Pol268	Kohout kulový-voda, DN 15,t=120°C, PN16	ks	6,000	

D D3 Oběhová čerpadla

31	K	Pol269	Čerpadlo oběhové závitové, s automatickou regulací výkonu, LED displej, indikace příkonu, průtoku, dopravní výšky, Q=1,3 m3/h, hmax=4,2 m, P=45 W/230 V, včetně šroubení a těsnění	ks	1,000	
----	---	--------	--	----	-------	--

D D4 Potrubí

32	K	Pol270	Potrubí ocelové bezešvé DN40, spojované svařováním, včetně tvarovek, spojovacího materiálu, konzol, instalačního materiálu	m	166,000	
33	K	Pol271	Příplatek k potrubí ocelovému, svařovanému do rozměru DN50 za napojení na stávající ocelové rozvody ÚT	ks	2,000	
34	K	Pol272	Pružný připojovací kus pro napojení VZT jednotky- pancéřovaná flexibilní hadice s oboustranným připojovacím šroubením G1" 1/2", nerez, l=500 mm, DN40	ks	2,000	
35	K	Pol273	Příplatek k potrubí ocelovému, svařovanému do rozměru DN50 za připojení vodního ohříváče VZT jednotky	ks	2,000	

D D5 Tepelné izolace

D D8 Exteriér

36	K	Pol274	Tep. izolace z minerálního vlákna, kaširovaná vyztuženou Al folií, včetně instalačního, spojovacího materiálu a oplechování vnitřní pr./tl. 48/50 mm	m	155,000	
----	---	--------	--	---	---------	--

D D6 Interiér

37	K	Pol275	Tep. izolace z minerálního vlákna, kaširovaná vyztuženou Al folií, včetně instalačního, spojovacího materiálu vnitřní pr./tl. 48/30 mm	m	11,000	
----	---	--------	--	---	--------	--

D D7 Stavba

38	K	Pol276	Prostup obvodovou kčí z železobetonových panelů do tl. 300 mm, jádrové vrtání- do průměru 150 mm pro potrubí ÚT, včetně povrchových úprav a začištění po montáži potrubí	ks	2,000	
----	---	--------	--	----	-------	--

P Poznámka k položce:
Připojení vodního chladiče VZT jednotky "P+O 504"

D D2 Armatury

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	K	Pol277	Montáž - Tlakově nezávislý a seřizovací automatický regulátor průtoku membránový přírubový, včetně uzavírací funkce, DN50, jmenovitý rozsah PN16, teplota média -10 až 120°C, (dodávka MaR)	ks	1,000		
40	K	Pol278	Klapka uzavírací mezipřírubová- litina, DN80, PN16/90°C, včetně protipřírub a těsnění	ks	4,000		
41	K	Pol279	Filtr topenářský, přírubový DN 80, 120°C, PN16	ks	1,000		
42	K	Pol280	Teploměr technický -20 až +40°C, včetně jímky	ks	2,000		
43	K	Pol249	Vypouštěcí kohout DN 15, 120°C, PN16	ks	3,000		
44	K	Pol251	Automatický odvzdušňovací ventil DN15, 120°C, PN16	ks	6,000		
45	K	Pol281	Kohout kulový, DN 15,t=120°C, PN16	ks	6,000		
D D4 Potrubí							
46	K	Pol282	Potrubí ocelové bezešvé DN80, spojované svařováním, včetně tvarovek, spojovacího materiálu, chladových objímek	m	168,000		
47	K	Pol283	Příplatek k potrubí ocelovému, svařovanému do rozměru DN80 za napojení na stávající ocelové rozvody okruhu nemrznoucí kapaliny	ks	2,000		
48	K	Pol284	Příplatek k potrubí ocelovému, svařovanému do rozměru DN80 za napojení na stávající ocelové rozvody okruhu nemrznoucí kapaliny	ks	2,000		
49	K	Pol285	Příplatek k potrubí ocelovému, svařovanému do rozměru DN80 za připojení vodního ohříváče VZT jednotky	ks	2,000		
D D9 Tepelná izolace							
D D8 Exteriér							
50	K	Pol286	Tep. izolace kaučuková, na potrubí chlazení, parotěsná, včetně lepených tvarovek a oplechování, vnější pr./tl. 89/25 mm	m	157,000		
51	K	Pol287	Tep. izolace kaučuková, na potrubí chlazení, parotěsná, tl. 25, pro izolaci armatur, včetně doplňkového materiálu a oplechování	m2	3,000		
D D6 Interiér							
52	K	Pol288	Tep. izolace kaučuková, na potrubí chlazení, parotěsná, včetně lepených tvarovek, vnější pr./tl. 89/25 mm	m	11,000		
D D7 Stavba							
53	K	Pol276	Prostup obvodovou kci z železobetonových panelů do tl. 300 mm, jádrové vrtání- do průměru 150 mm pro potrubí ÚT, včetně povrchových úprav a začištění po montáži potrubí	ks	2,000		
D D10 Demontáže							
54	K	Pol289	Demontáž ocelového potrubí do DN80, včetně tvarovek a včetně likvidace	m	120,000		
P Poznámka k položce: Připojení potrubního chladiče 1.NP							
D D2 Armatury							
55	K	Pol290	Montáž - Trojcestný ventil směšovací, závitový, DN20, kvs=6,3 včetně servopohonu 230 V (dodávka MaR)	ks	1,000		
56	K	Pol291	Kohout kulový, DN 32,t=120°C, PN16	ks	6,000		
57	K	Pol249	Vypouštěcí kohout DN 15, 120°C, PN16	ks	3,000		
58	K	Pol251	Automatický odvzdušňovací ventil DN15, 120°C, PN16	ks	4,000		
D D4 Potrubí							
59	K	Pol292	Měděné potrubí hladké, tvrdé, spojované měkkým pájením, včetně tvarovek, spojovacího materiálu, konzol, kotvícího a instalačního materiálu, objímek pro rozvod chladu Č35x1,5 mm	m	122,000		
60	K	Pol293	Pružný připojovací kus pro napojení VZT jednotky- pancéřovaná flexibilní hadice s oboustranným připojovacím šroubením G1"1/4", nerez, l=500 mm, DN32	ks	2,000		
61	K	Pol294	Příplatek k potrubí měděného do rozměru 35x1,5 za připojení potrubního chladiče	ks	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	D9	Tepelná izolace					
D	D6	Interiér					
62	K	Pol295	Tep. Izolace kaučuková, na potrubí chlazení, parotěsná, včetně lepených tvarovek, vnitřní pr./tl. 35/19 mm	m	122,000		
63	K	Pol296	Tep. Izolace kaučuková, na potrubí chlazení, parotěsná, tl. 19, pro izolaci armatur, včetně doplňkového materiálu	m2	2,000		
D	D7	Stavba					
64	K	Pol237	Prostup příčkami z keramických bloků do tl. 200 mm, do průměru 80 mm pro potrubí ÚT, včetně povrchových úprav a začištění po montáži potrubí	ks	8,000		
P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Strojovna VZT 5B v 1.NP</i>						
D	D1	Zařízení					
65	K	Pol297	Trubkový rozdělovač/sběrač pro 5 chladicích okruhů, DN250, Qmax=43,6m3/h, přívod 2x příruba DN100, výstup 2x příruba DN80, 2x varné hrdlo DN50, 4x varné hrdlo DN32, včetně návarků pro teploměry, manometry a vypouštění	ks	2,000		
66	K	Pol298	Tep. izolace kaučuková, pro rozvody a zařízení chlazení, parotěsná, včetně lepených tvarovek, tl. 25 mm- pro rozdělovač/sběrač trubkový DN250, l=1700 mm	ks	2,000		
67	K	Pol299	Fixní stojan pro trubkový rozdělovač-sběrač, pozink, 250-500/600	ks	4,000		
D	D2	Armatury					
68	K	Pol300	Klapka uzavírací mezipřírubová- litina, DN100, PN16/90°C, včetně protipřírub a těsnění	ks	2,000		
69	K	Pol249	Vypouštěcí kohout DN 15, 120°C, PN16	ks	2,000		
D	D4	Potrubí					
70	K	Pol301	Potrubí ocelové bezešvé DN100, spojované svařováním, včetně tvarovek, spojovacího materiálu, chladových objímek	m	8,000		
D	D5	Tepelné izolace					
D	D6	Interiér					
71	K	Pol302	Tep. Izolace kaučuková, na potrubí chlazení, parotěsná, včetně lepených tvarovek, vnější pr./tl. 108/25 mm	m	8,000		
72	K	Pol303	Tep. Izolace kaučuková, na potrubí chlazení, parotěsná, tl. 25, pro izolaci armatur, včetně doplňkového materiálu	m2	3,000		
D	D10	Demontáže					
73	K	Pol304	Demontáž stávajícího trubkového rozdělovače/sběrače, odpojení od rozvodů chladu, elektrorozvodů, rozebrání pro potřeby transportu a ekologické likvidace	ks	2,000		
P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Připojení vodního ohřívače stávající VZT jednotky "P-20"</i>						
D	D2	Armatury					
74	K	Pol305	Kohout kulový-voda, DN 32,t=120°C, PN16	ks	2,000		
75	K	Pol249	Vypouštěcí kohout DN 15, 120°C, PN16	ks	2,000		
76	K	Pol251	Automatický od vzdušňovací ventil DN15, 120°C, PN16	ks	2,000		
D	D4	Potrubí					
77	K	Pol306	Potrubí ocelové bezešvé DN32, spojované svařováním, včetně tvarovek, spojovacího materiálu, chladových objímek	m	22,000		
78	K	Pol293	Pružný připojovací kus pro napojení VZT jednotky-pancéřovaná flexibilní hadice s oboustranným připojovacím šroubením G1"1/4", nerez, l=500 mm, DN32	ks	2,000		
79	K	Pol307	Příplatek k potrubí ocelovému do DN32 za připojení vodního ohřívače VZT jednotky	ks	2,000		
D	D5	Tepelné izolace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D D6 Interiér							
80	K	Pol308	Tep. izolace z minerálního vlákna, kaširovaná vyztuženou Al folií, včetně instalačního, spojovacího materiálu vnitřní pr./tl. 42/30 mm	m	22,000		
P Poznámka k položce: Připojení vodního ohříváče VZT jednotky "P+O 502"							
D D2 Armatury							
81	K	Pol309	Montáž - Tlakově nezávislý a seřizovací automatický regulátor průtoku membránový, včetně uzavírací funkce, DN10, jmenovitý rozsah PN16, teplota média - 10 až 120°C, (dodávka MaR)	ks	1,000		
82	K	Pol268	Kohout kulový-voda, DN 15,t=120°C, PN16	ks	6,000		
83	K	Pol310	Filtr topenářský, závitový DN 15,120°C, PN16	ks	1,000		
84	K	Pol311	Klapka zpětná pružinová, závitová, DN 15, 120°C, PN15	ks	1,000		
85	K	Pol249	Vypouštěcí kohout DN 15, 120°C, PN16	ks	2,000		
86	K	Pol251	Automatický odvzdušňovací ventil DN15, 120°C, PN16	ks	2,000		
D D3 Oběhová čerpadla							
87	K	Pol312	Čerpadlo oběhové závitové, s automatickou regulací výkonu, LED displej, Q=0,1 m3/h, hmax=4,4 m, P=25 W/230 V, včetně šroubení a těsnění	ks	1,000		
D D4 Potrubí							
88	K	Pol313	Potrubí ocelové bezešvé DN15, spojované svařováním, včetně tvarovek, spojovacího materiálu, konzol	m	34,000		
89	K	Pol314	Pružný připojovací kus pro napojení VZT jednotky-pancéřovaná flexibilní hadice s oboustranným připojovacím šroubením G1/2", nerez, l=500 mm, DN15	ks	2,000		
90	K	Pol315	Příplatek k potrubí ocelovému do DN15 za připojení vodního ohříváče VZT jednotky	ks	2,000		
D D5 Tepelné izolace							
D D6 Interiér							
91	K	Pol316	Tep. izolace z minerálního vlákna, kaširovaná vyztuženou Al folií, včetně instalačního, spojovacího materiálu vnitřní pr./tl. 22/20 mm	m	34,000		
P Poznámka k položce: Připojení vodního chladiče VZT jednotky "P+O 502"							
D D2 Armatury							
92	K	Pol290	Montáž - Trojcestný ventil směšovací, závitový, DN20, kvs=6,3 včetně servopohonu 230 V (dodávka MaR)	ks	1,000		
93	K	Pol291	Kohout kulový, DN 32,t=120°C, PN16	ks	6,000		
94	K	Pol249	Vypouštěcí kohout DN 15, 120°C, PN16	ks	2,000		
95	K	Pol251	Automatický odvzdušňovací ventil DN15, 120°C, PN16	ks	2,000		
D D4 Potrubí							
96	K	Pol317	Potrubí ocelové bezešvé DN32, spojované svařováním, včetně tvarovek, spojovacího materiálu, chladových objímek	m	55,000		
97	K	Pol293	Pružný připojovací kus pro napojení VZT jednotky-pancéřovaná flexibilní hadice s oboustranným připojovacím šroubením G1"1/4", nerez, l=500 mm, DN32	ks	2,000		
98	K	Pol318	Příplatek k potrubí ocelovému do DN32 za připojení vodního chladiče VZT jednotky	ks	2,000		
D D9 Tepelná izolace							
D D6 Interiér							
99	K	Pol319	Tep. Izolace kaučuková, na potrubí chlazení, parotěsná, včetně lepených tvarovek, vnitřní pr./tl. 35/19 mm	m	55,000		
100	K	Pol296	Tep. Izolace kaučuková, na potrubí chlazení, parotěsná, tl. 19, pro izolaci armatur, včetně doplňkového materiálu	m2	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D D10 Demontáže

101	K	Pol320	Demontáž ocelového potrubí do DN80, včetně tvarovek a včetně likvidace	m	60,000	
-----	---	--------	--	---	--------	--

P
Poznámka k položce:
Připojení vodního ohříváče VZT jednotky "P 513"

D D2 Armatury

102	K	Pol263	Montáž - Tlakově nezávislý a seřizovací automatický regulátor průtoku membránový, včetně uzavírací funkce, DN25, jmenovitý rozsah PN16, teplota média - 10 až 120°C, (dodávka MaR)	ks	1,000	
103	K	Pol321	Kohout kulový-voda, DN 25,t=120°C, PN16	ks	6,000	
104	K	Pol322	Filtr topenářský, závitový DN 25,120°C, PN16	ks	1,000	
105	K	Pol323	Klapka zpětná pružinová, závitová, DN 25, 120°C, PN15	ks	1,000	
106	K	Pol249	Vypouštěcí kohout DN 15, 120°C, PN16	ks	2,000	
107	K	Pol251	Automatický odvzdušňovací ventil DN15, 120°C, PN16	ks	2,000	

D D3 Oběhová čerpadla

108	K	Pol324	Čerpadlo oběhové závitové, s automatickou regulací výkonu, LED displej, Q=1,05 m3/h, hmax=3,1 m, P=25 W/230 V, včetně šroubení a těsnění	ks	1,000	
-----	---	--------	--	----	-------	--

D D4 Potrubí

109	K	Pol325	Potrubí ocelové bezešvé DN25, spojované svařováním, včetně tvarovek, spojovacího materiálu, konzol	m	22,000	
110	K	Pol326	Pružný připojovací kus pro napojení VZT jednotky-pancéřovaná flexibilní hadice s oboustranným připojovacím šroubením G1", nerez, l=500 mm, DN25	ks	2,000	
111	K	Pol327	Příplatek k potrubí ocelovému do DN25 za připojení vodního ohříváče VZT jednotky	ks	2,000	

D D5 Tepelné izolace

D D6 Interiér

112	K	Pol328	Tep. izolace z minerálního vlákna, kaširovaná vyztuženou Al folií, včetně instalačního, spojovacího materiálu vnitřní pr./tl. 32/20 mm	m	22,000	
-----	---	--------	--	---	--------	--

P
Poznámka k položce:
Připojení vodního chladiče VZT jednotky "P 513"

D D2 Armatury

113	K	Pol329	Montáž - Trojcestný ventil směšovací, závitový, DN25, kvs=10,0 včetně servopohonu 230 V (dodávka MaR)	ks	1,000	
114	K	Pol246	Kohout kulový-voda, DN 50,t=120°C, PN16	ks	6,000	
115	K	Pol249	Vypouštěcí kohout DN 15, 120°C, PN16	ks	2,000	
116	K	Pol251	Automatický odvzdušňovací ventil DN15, 120°C, PN16	ks	2,000	

D D4 Potrubí

117	K	Pol330	Potrubí ocelové bezešvé DN50, spojované svařováním, včetně tvarovek, spojovacího materiálu, chladových objímek	m	40,000	
118	K	Pol331	Pružný připojovací kus pro napojení VZT jednotky-pancéřovaná flexibilní hadice s oboustranným připojovacím šroubením G2", nerez, l=500 mm, DN50	ks	2,000	
119	K	Pol332	Příplatek k potrubí ocelovému, svařovanému do rozměru DN50 za připojení vodního chladiče VZT jednotky	ks	2,000	

D D9 Tepelná izolace

D D6 Interiér

120	K	Pol333	Tep. izolace kaučuková, na potrubí chlazení, parotěsná, včetně lepených tvarovek, vnitřní pr./tl. 54/19 mm	m	40,000	
121	K	Pol296	Tep. izolace kaučuková, na potrubí chlazení, parotěsná, tl. 19, pro izolaci armatur, včetně doplňkového materiálu	m2	3,000	

D D10 Demontáže

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
122	K	Pol320	Demontáž ocelového potrubí do DN80, včetně tvarovek a včetně likvidace	m	46,000		
P			Poznámka k položce: Připojení vodního ohříváče VZT jednotky "P 512"				
D D2			Armatury				
123	K	Pol334	Montáž - Tlakově nezávislý a seřizovací automatický regulátor průtoku membránový, včetně uzavírací funkce, DN40, jmenovitý rozsah PN16, teplota média - 10 až 120°C, (dodávka MaR)	ks	1,000		
124	K	Pol335	Klapka uzavírací mezipřírubová- litina, DN50, PN16/90°C, včetně protipřírub a těsnění	ks	6,000		
125	K	Pol336	Filtr topenářský, přírubový DN 50,120°C, PN16	ks	1,000		
126	K	Pol337	Klapka zpětná pružinová, přírubová, DN 50, 120°C, PN15	ks	1,000		
127	K	Pol249	Vypouštěcí kohout DN 15, 120°C, PN16	ks	2,000		
128	K	Pol251	Automatický odvzdušňovací ventil DN15, 120°C, PN16	ks	2,000		
D D3			Oběhová čerpadla				
129	K	Pol338	Čerpadlo oběhové závitové, s automatickou regulací výkonu, LED displej, indikace příkonu, průtoku, dopravní výšky, Q=5,54 m3/h, hmax=4,5 m, P=124 W/230 V, včetně šroubení a těsnění	ks	1,000		
D D4			Potrubí				
130	K	Pol256	Potrubí ocelové bezešvé DN50, spojované svařováním, včetně tvarovek, spojovacího materiálu, konzol	m	31,000		
131	K	Pol331	Pružný připojovací kus pro napojení VZT jednotky- pancéřovaná flexibilní hadice s oboustranným připojovacím šroubením G2", nerez, l=500 mm, DN50	ks	2,000		
132	K	Pol273	Příplatek k potrubí ocelovému, svařovanému do rozměru DN50 za připojení vodního ohříváče VZT jednotky	ks	2,000		
D D5			Tepelné izolace				
D D6			Interiér				
133	K	Pol339	Tep. izolace z minerálního vlákna, kaširovaná vyztuženou Al folií, včetně instalačního, spojovacího materiálu vnitřní pr./tl. 54/30 mm	m	31,000		
P			Poznámka k položce: Připojení vodního chladiče VZT jednotky "P 512"				
D D2			Armatury				
134	K	Pol340	Montáž - Trojcestný ventil směšovací, přírubový, DN50, kvs=38,0 včetně servopohonu 230 V (dodávka MaR)	ks	1,000		
135	K	Pol278	Klapka uzavírací mezipřírubová- litina, DN80, PN16/90°C, včetně protipřírub a těsnění	ks	6,000		
136	K	Pol249	Vypouštěcí kohout DN 15, 120°C, PN16	ks	2,000		
137	K	Pol251	Automatický odvzdušňovací ventil DN15, 120°C, PN16	ks	2,000		
D D4			Potrubí				
138	K	Pol341	Potrubí ocelové bezešvé DN80, spojované svařováním, včetně tvarovek, spojovacího materiálu, chladových objímek	m	30,000		
139	K	Pol342	Pružný připojovací kus pro napojení VZT jednotky- gumový kompenzátor s oboustrannými připojovacími přírubami, rozměr DN80, určen pro rozvody nemrznoucí kapaliny	ks	2,000		
140	K	Pol285	Příplatek k potrubí ocelovému, svařovanému do rozměru DN80 za připojení vodního ohříváče VZT jednotky	ks	2,000		
D D9			Tepelná izolace				
D D6			Interiér				
141	K	Pol288	Tep. izolace kaučuková, na potrubí chlazení, parotěsná, včetně lepených tvarovek, vnější pr./tl. 89/25 mm	m	30,000		
142	K	Pol303	Tep. izolace kaučuková, na potrubí chlazení, parotěsná, tl. 25, pro izolaci armatur, včetně doplňkového materiálu	m2	3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D D10 Demontáže							
143	K	Pol320	Demontáž ocelového potrubí do DN80, včetně tvarovek a včetně likvidace	m	34,000		
P Poznámka k položce: Chlazení datové rozvodny							
144	K	Pol343	Kompaktní inverterová klimatizační split jednotka(komplet vnitřní+venkovní) pro celoroční provoz, vnitřní jednotka nástěnná, chladicí výkon Q=2,5 kW, SEER=5,9, chladivo R32, max. délka potrubí- 20 m, max. převýšení 10 m, hmotnost- vnitřní jednotka- 10 kg,	ks	1,000		
145	K	Pol344	Potrubí chlazení systémové- předizolované, pár 10/6 mm, materiál měď, pájené natvrdo, komunikační kabel vnitřní-venkovní jednotka, včetně spojovacího a instalačního materiálu	m	18,000		
146	K	Pol345	Zprovoznění chladicí jednotky, doplnění chladiva, kabeláže pro ovladač a vnitřní jednotky	kpl	1,000		
147	K	Pol346	Nástěnný ovladač klimatizační split jednotky, digitální LCD, plné řízení, servisní nastavení jednotek	ks	1,000		
D D11 Ostatní							
148	K	Pol347	Nátěry syntetické potrubí ocelového do DN 100, barva základní antikorozní	m	739,000		
149	K	Pol348	Tlaková zkouška dle ČSN 060310, systém do objemu 0,9 m3	kpl	11,000		
150	K	Pol349	Propláchnutí systému do objemu 0,8 m3	kpl	11,000		
151	K	Pol240	Napuštění systému vodou o předepsaných parametrech a odvzdušnění systému	m3	8,000		
152	K	Pol350	Napuštění systému nemrznoucí kapalinou(35% ethylenglykol) a odvzdušnění systému	m3	0,900		
153	K	Pol351	Nastavení provozních parametrů oběhových čerpadel a regulačních armatur během zkušební provozu, včetně dopravy osob	kpl	1,000		
154	K	Pol352	Zaškolení obsluhy, uvedení do provozu	kpl	1,000		
155	K	Pol353	Přesuny hmot	kpl	1,000		
156	K	Pol354	Nátěry pomocných konstrukcí, 2x základní barva, 1x email	m2	5,000		
157	K	Pol355	Označovací štítky na potrubí	ks	22,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce
Objekt:
I-07 - MAR

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
BOHEMIK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13.11.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 24265021
DIČ: CZ24265021

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			[REDACTED]
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	[REDACTED]	21,00%	[REDACTED]
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	[REDACTED]

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce
Objekt: **I-07 - MAR**


Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: BOHEMIK s.r.o.

Datum: 13.11.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 - rozvaděče
D2 - trubky, krabice, nosné konstrukce, spínače, atd.
D3 - kabely, pospojení
D4 - řídicí systém
D5 - periferie řídicího systému
D6 - zapojení technologie
D7 - Ostatní



SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce
Objekt: I-07 - MAR

Místo: Datum: 13.11.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: BOHEMIK s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	D1	rozvaděče				
1	K	Pol389	rozvaděč MaR – DT1, oceloplechový 2000*800*400 vč. soklu a výzbroje	kpl	1,000	
2	K	Pol390	rozvaděč MaR – DT2, oceloplechový 2000*800*400 vč. soklu a výzbroje	kpl	1,000	
3	K	Pol391	rozvaděč MaR – DT3, oceloplechový 2000*800*400 vč. soklu a výzbroje	kpl	1,000	
4	K	Pol392	rozvaděč MaR – DT4, oceloplechový 2000*800*400 vč. soklu a výzbroje	kpl	1,000	
5	K	Pol393	rozvaděč MaR – DT5, oceloplechový 2000*800*400 vč. soklu a výzbroje	kpl	1,000	

D	D2	trubky, krabice, nosné konstrukce, spínače, atd.				
6	K	Pol394	Chráníčka - tuhá trubka hrdlová 16 mm	bm	110,000	
7	K	Pol395	Chráníčka - tuhá trubka hrdlová 20 mm	bm	90,000	
8	K	Pol396	Chráníčka - tuhá trubka hrdlová 25 mm	bm	30,000	
9	K	Pol397	Chráníčka - ohebná trubka to16	bm	100,000	
10	K	Pol398	Chráníčka - ohebná trubka to20	bm	100,000	
11	K	Pol399	Plastová kládací lišta 80/40 vč.víka a příslušenství	bm	40,000	
12	K	Pol400	Plastová kládací lišta 40/40 vč.víka a příslušenství	bm	80,000	
13	K	Pol401	žlab Mars 250/50 vč.víka a příslušenství	bm	75,000	
14	K	Pol402	žlab Mars 125/50 vč.víka a příslušenství	bm	60,000	
15	K	Pol403	žlab Mars 62/50 vč.víka a příslušenství	bm	125,000	
16	K	Pol404	krabice IP65 80x80x52mm	ks	50,000	
17	K	Pol405	Samoregulační topný kabel s termostatem – 70m délky (10W/1m) - ut potrubí (pod izolací)	ks	2,000	
18	K	Pol406	Samoregulační topný kabel s termostatem – 6m délky (17W/1m), včetně příchytek - vana rekuperátoru	ks	4,000	
19	K	Pol407	Samoregulační topný kabel s termostatem – 3m délky (17W/1m), včetně příchytek - vana rekuperátoru	ks	2,000	
20	K	Pol408	Ovladač 0-1-2	ks	1,000	
21	K	Pol409	STOP – tlačítko za sklem – IP44	ks	1,000	
22	K	Pol410	sířena 230V + optická rudá signalizace	ks	1,000	
23	K	Pol411	Čidlo úniku plynu (230V, dvoustupňové) - chladivo R410	ks	1,000	

D	D3	kabely, pospojení				
24	K	Pol412	kabel Cyky 3 x 1,5	bm	700,000	
25	K	Pol413	kabel Cyky 5 x 1,5	bm	80,000	
26	K	Pol414	kabel Cyky 5 x 4	bm	10,000	
27	K	Pol415	kabel Cyky 5 x 6	bm	10,000	
28	K	Pol416	kabel Cmfm 5 x 1,5	bm	120,000	
29	K	Pol417	kabel Cmfm 5 x 4	bm	15,000	
30	K	Pol418	kabel Cmfm 5 x 6	bm	30,000	
31	K	Pol419	kabel Jyty 2 x 1	bm	3 600,000	
32	K	Pol420	kabel Jyty 4 x 1	bm	2 200,000	
33	K	Pol421	kabel Jyty 7 x 1	bm	340,000	
34	K	Pol422	kabel Jyty 14 x 1	bm	40,000	
35	K	Pol423	UTP kabel Belden 1583E cat.5E PVC	bm	520,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	Pol424	kabel Cy 6 (zeleno / žlutý) vč. svorek	bm	120,000		
37	K	Pol425	kabel Cy 10 (zeleno / žlutý) vč. svorek	bm	80,000		
38	K	Pol426	kabel Cy 16 (zeleno / žlutý) vč. svorek	bm	40,000		

D D4 řídicí systém

39	K	Pol427	Modulární procesní ethernetová podstanice, 200x I/O, BACnet/IP (montáž na DIN lištu, bezšroubová svorkovnice)	ks	3,000		
40	K	Pol428	Modulární procesní ethernetová podstanice, 80x I/O, BACnet/IP (montáž na DIN lištu, bezšroubová svorkovnice)	ks	2,000		
41	K	Pol429	Napájecí modul, 1200 mA pro periferní moduly (montáž na DIN lištu)	ks	5,000		
42	K	Pol430	Sběrníkový modul pro periferní moduly (montáž na DIN lištu)	ks	5,000		
43	K	Pol431	Ovládací panel pro podstanice, Ethernet - na dveřích rozvaděče + kabel	ks	5,000		
44	K	Pol432	Univerzální modul, 8x UIO (montáž na DIN lištu)	ks	15,000		
45	K	Pol433	Modul digitálních vstupů, 16x DI (montáž na DIN lištu)	ks	11,000		
46	K	Pol434	Modul digitálních vstupů, 8x DI (montáž na DIN lištu)	ks	1,000		
47	K	Pol435	Modul digitálních výstupů, 6x DO (montáž na DIN lištu)	ks	9,000		
48	K	Pol436	switch (propojení na ethernetovou síť NNH)	ks	5,000		
49	K	Pol437	Systémový regulátor pro integraci KNX, M-Bus, Modbus na BACnet/IP (RS232/485) (montáž na DIN lištu)	ks	1,000		
50	K	Pol438	SW aplikační + oživení (260 db)	kpl	1,000		
51	K	Pol439	vizualizace - licence , grafické obrázky , modul pro trendy, formou doplnění do stávajícího SCADA systému (totožný nebo velmi podobný stávajícím vizualizacím).	kpl	1,000		

D D5 periferie řídicího systému

52	K	Pol440	Venkovní teplotní čidlo PT-1000, -50...+70°C	ks	1,000		
53	K	Pol441	Prostorové teplotní čidlo PT-1000, 0...+50°C	ks	1,000		
54	K	Pol442	Příložné teplotní čidlo PT-1000, -30...+130°C	ks	6,000		
55	K	Pol443	Kanálové teplotní čidlo PT-1000 - 0,4 m, -50...+80°C	ks	13,000		
56	K	Pol444	Kabelové teplotní čidlo, PT-1000, 2 m, -25...+95°C	ks	2,000		
57	K	Pol445	Ponorné teplotní čidlo PT-1000 - do jímky 100 mm, -30...+130°C	ks	1,000		
58	K	Pol446	Prostorové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10 V	ks	6,000		
59	K	Pol447	Čidlo tlaku 0...10 bar, 0...10 V	ks	1,000		
60	K	Pol448	Klapkový pohon 230V, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. fce	ks	16,000		
61	K	Pol449	Klapkový pohon AC/DC 24V, toč. DC 0..10 V, 10Nm, BHF, 150s	ks	5,000		
62	K	Pol450	Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa - ventilátor	ks	16,000		
63	K	Pol451	Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa - filtr	ks	20,000		
64	K	Pol452	Protimrazový termostat -5...+15°C, kapilára 3 m	ks	6,000		
65	K	Pol453	3-cestný ventil, PN16, DN20, Kvs=6,3m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C včetně sady šroubení s těsněním	ks	3,000		
66	K	Pol454	3-cestný ventil, PN16, DN25, Kvs=10,0m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C včetně sady šroubení s těsněním	ks	1,000		
67	K	Pol455	Pohon AC/DC 24V, 400N, DC 0...10V, 4...20mA, 30s, 5,5mm, teplota média 1 až 130 °C, ruční ovládání, certifikát CE	ks	4,000		
68	K	Pol456	3-cestný přírubový ventil, PN16, DN50, Kvs=40m3/h, zdvih 20mm, teplota média -10°C...150°C	ks	2,000		
69	K	Pol457	Pohon AC/DC 24V, 800N, DC 0...10V nebo 4...20mA, 20mm, 30s, teplota média do 130 °C, ruční ovládání, certifikát CE	ks	2,000		
70	K	Pol458	Přímý ventil, PN16, DN15, Kvs=0,63m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média -25...120°C	ks	1,000		
71	K	Pol459	Přímý ventil, PN16, DN15, Kvs=1m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média -25...120°C	ks	1,000		
72	K	Pol460	Přímý ventil, PN16, DN15, Kvs=1,6m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média -25...120°C	ks	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
73	K	Pol461	Přímý ventil, PN16, DN25, Kvs=10m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média -25...120°C	ks	2,000		
74	K	Pol462	Přímý ventil, PN16, DN40, Kvs=25m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média -25...120°C	ks	1,000		
75	K	Pol455	Pohon AC/DC 24V, 400N, DC 0...10V, 4...20mA, 30s, 5,5mm, teplota média 1 až 130 °C, ruční ovládání, certifikát CE	ks	6,000		

D D6 zapojení technologie

76	K	Pol463	zapojení čerpadla (dodávka technologie)	ks	6,000		
77	K	Pol464	zapojení frekvenčního měniče (dodávka technologie)	ks	5,000		
78	K	Pol465	zapojení motoru ventilátoru (dodávka technologie)	ks	16,000		
79	K	Pol466	zapojení protipožární klapky (dodávka technologie)	ks	33,000		
80	K	Pol467	zapojení protipožární stěnový uzávěr (dodávka technologie)	ks	1,000		

D D7 Ostatní

81	K	Pol468	montážní materiál	kpl	1,000		
82	K	Pol469	koordinace na stavbě	kpl	1,000		
83	K	Pol470	Demontáže včetně likvidace	hod	150,000		
84	K	Pol471	vedlejší náklady (dopravy,lešení,ubytování,likvidace atd.)	kpl	1,000		
85	K	Pol472	Revize elektro , ostatní dokumentace k předání díla	kpl	1,000		
86	K	Pol473	ostatní neuvedené položky k řádnému dokončení díla	kpl	1,000		
87	K	Pol474	Výrobní dokumentace + projekt skutečného provedení	kpl	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce

Objekt:

I-09 - SLABOPROUD

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

13.11.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BOHEMIK s.r.o.

IČ:

24265021

DIČ:

CZ24265021

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce
Objekt: **I-09 - SLABOPROUD**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: BOHEMIK s.r.o.

Datum: 13.11.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 - 1. Elektroinstalace
D2 - 2. Datové rozvody
D3 - 3. Přístupový systém
D4 - 4. Jednotný čas
D5 - 5. Ostatní
D6 - 6. HZS



SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce
Objekt: I-09 - SLABOPROUD

Místo: Datum: 13.11.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: BOHEMIK s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		D1	1. Elektroinstalace				
1	K	Pol84	Požární ucpávka, utěsnění kompletní s odolností dle PBŘS	m2	3,000		
2	K	Pol775	Podružný materiál, PPV	kpl	1,000		
D		D2	2. Datové rozvody				
3	K	Pol718	Vodič AY 2,5 protahovací	m	100,000		
4	K	Pol776	Kabel UTP cat 6A, (S/FTP, AWG23, Cat 6A, LZSH, B2ca,s1a,d0,a1 - oranžové provedení)	m	9 840,000		
5	K	Pol719	Trubka ohebná PVC FX 16	m	350,000		
6	K	Pol777	Trubka ohebná PVC FX 25	m	450,000		
7	K	Pol720	Trubka tuhá PVC VRM 20 včetně příchytěk	m	200,000		
8	K	Pol721	Kabelový žlab plný 200x100 včetně víka, žárově zinkovaný, včetně dřžáků, kolen, nosných prvků, kotvení a příslušenství	m	90,000		
9	K	Pol722	Krabice přístrojová KU 68	ks	123,000		
10	K	Pol779	Zásuvka 3x RJ45, cat 6A(standard MINI-COM)	ks	41,000		
11	K	Pol781	Ukončení kabelů	ks	123,000		
12	K	Pol782	Měření přípojného bodu včetně tisku protokolu (účastnické zásuvky)	ks	123,000		
13	K	Pol723	Měření optického kabelu	ks	2,000		
14	K	Pol724	Optický kabel 8vl 9/125um, singlemode včetně micro TR	m	30,000		
15	K	Pol725	Instalace a odzkoušení optického propoje a opt.vany v datovém rozvaděči	ks	2,000		
16	K	Pol726	Ukončení optického kabelu 8 vláken pomocí pigtailů včetně měření (optický svár)	ks	2,000		
17	K	Pol727	Optická vana pro 8vláken, optická kazeta, včetně pgtailů doplnění do stávajícího dat rozvaděče	ks	2,000		
18	K	Pol728	Trubička pro ochranu svárů	ks	16,000		
19	K	Pol729	Vyvazovací panel 1U	ks	7,000		
20	K	Pol730	Spojovací materiály	ks	1,000		
21	K	Pol731	Rozvodný panel 5x 230V včetně vany 2U v černé barvě, včetně spojovacího materiálu sada 4x šroub, podložka, matice M6	ks	1,000		
22	K	Pol732	RACK 19" - 42U, IP20, uzamykatelné, bočnice, bílá, ocelový, 800x800, včetně příslušenství	ks	1,000		
23	K	Pol783	Patch panel 24 pozic MINI-COM PANDUIT POE	ks	6,000		
24	K	Pol784	Samořezný MINI-COM PANDRUIT CAT6a UTP, černý	ks	246,000		
25	K	Pol785	Patch kabel 1m UTP, CAT6a, šedý	ks	246,000		
26	K	Pol775	Podružný materiál, PPV	kpl	1,000		
D		D3	3. Přístupový systém				
27	K	Pol786	Čtečka karet, IP, včetně přístrojové krabice	ks	5,000		
28	K	Pol787	Řídící jednotka pro 3 čtečky, včetně krabice pod omítku	ks	4,000		
29	K	Pol788	Elektrický zámek	ks	5,000		
30	K	Pol789	Kartová čtečka	ks	0,000		
31	K	Pol792	Napájecí zdroj řídící jednotky	ks	4,000		
32	K	Pol793	Kabel SYKFY 2x2x0,8	m	90,000		
33	K	Pol794	Kabel 2x0,8	m	90,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	Pol776	Kabel UTP cat 6A, (S/FTP, AWG23, Cat 6A, LZSH, B2ca,s1a,d0,a1 - oranžové provedení)	m	280,000		
35	K	Pol795	Trubka ohebná PVC FX 16	m	90,000		
36	K	Pol777	Trubka ohebná PVC FX 25	m	110,000		
37	K	Pol733	Napojení na systém 2 etapy	hod	20,000		
38	K	Pol797	Nastavení, programování	ks	1,000		
39	K	Pol775	Podružný materiál, PPV	kpl	1,000		
D D4 4. Jednotný čas							
40	K	Pol798	Hodiny jednotného času oboustranné, stropní, napájení PoE, 100Mbps min 802.3af	ks	6,000		
P <i>Poznámka k položce: analogové s průměrem ciferníku min. 380 mm, max. 500 mm</i>							
41	K	Pol734	Hodiny jednotného času jednostranné, nástěnné, napájení PoE, 100Mbps min 802.3af	ks	1,000		
P <i>Poznámka k položce: analogové s průměrem ciferníku min. 380 mm, max. 500 mm</i>							
42	K	Pol799	Kabel UTP cat 6A, (S/FTP, AWG23, Cat 6A, LZSH, B2ca,s1a,d0,a1 - oranžové provedení)	m	380,000		
43	K	Pol800	Zásuvka 3x RJ45 cat 6A, IP44 (standard MINI-COM)	kus	7,000		
44	K	4001	Ukončení kabelů	kus	21,000		
45	K	4002	Měření přípojného bodu včetně tisku protokolu (účastnické zásuvky)	kus	21,000		
46	K	Pol801	Nastavení, programování	hod	10,000		
47	K	4003	Napojení na stávající systém dle místních podmínek	hod	10,000		
48	K	4004	Podružný materiál, PPV	kpl	1,000		
D D5 5. Ostatní							
49	K	Pol99	Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci.	soubor	1,000		
D D6 6. HZS							
50	K	Pol100	Koordinace kabelových tras a ostatních profesí	hod	20,000		
51	K	Pol803	Demontáže stávajících datových rozvodů	hod	60,000		
52	K	Pol804	Úprava ve stávajícím RACKu - odpojení nefunkčních kabelů, vyčištění	hod	15,000		
53	K	Pol805	Atypické utěsnění požárních prostupů	hod	4,000		
54	K	Pol806	Zajištění provozu po dobu stavby	hod	10,000		
55	K	Pol107	Koordinace s investorem	hod	20,000		
56	K	Pol807	Stavební přípomoce (vrtání, sedkání, drážkování, prostupy)	hod	80,000		
57	K	Pol118	Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků, vč. zařízení vzorkovacího prostoru.	hod	6,000		
58	K	Pol119	Ekologická likvidace odpadového materiálu	hod	8,000		
59	K	Pol120	Značení systémů – štítky, popisky	hod	10,000		
60	K	Pol121	Vypracování VDD – Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby, tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě	hod	30,000		
61	K	Pol122	Zakreslení skutečného provedení el. instalace	hod	20,000		
62	K	Pol735	Ležení apod	hod	40,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce
Objekt:
I-10 - SILNOPROUD

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 13.11.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
BOHEMIK s.r.o.

IČ: 24265021
DIČ: CZ24265021

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce
Objekt: **I-10 - SILNOPROUD**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: BOHEMIK s.r.o.

Datum: 13.11.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 - 1. Elektroinstalace	
D2 - 2. Rozvaděče	
D3 - 3. Systém řízení snížení spotřeby	
D4 - 4. Zavedení systému HACCP	
D5 - 5. Ukončení vodičů	
D6 - 6. Svítidla	
D7 - 7. Signalizace invalidé	
D8 - 8. Ostatní	
D9 - 9. HZS	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce
Objekt: I-10 - SILNOPROUD

Místo: Datum: 13.11.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: BOHEMIK s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	D1	1. Elektroinstalace					
1	K	Pol37	Vodič CY4 žl.zel.	m	1 250,000		
2	K	Pol38	Vodič CY6 žl.zel.	m	6 950,000		
3	K	Pol736	Vodič CY10 žl.zel.	m	480,000		
4	K	Pol39	Vodič CY16 žl.zel.	m	140,000		
5	K	Pol737	Vodič CY25 žl.zel.	m	80,000		
6	K	Pol738	Vodič CY35 žl.zel.	m	40,000		
7	K	Pol739	Vodič 1-YY150	m	1 200,000		
8	K	Pol740	Vodič 1-YY240	m	1 440,000		
9	K	Pol741	Kabel FTP cat 5e	m	20,000		
10	K	Pol742	Kabel CYKY 3Jx1,5	m	120,000		
11	K	Pol743	Kabel CYKY 3Jx2,5	m	11 300,000		
12	K	Pol744	Kabel CYKY 5Jx2,5	m	960,000		
13	K	Pol745	Kabel CYKY 5Jx1,5	m	20,000		
14	K	Pol746	Kabel CYKY 7Jx1,5	m	2 520,000		
15	K	Pol747	Kabel CYKY 5Jx4	m	720,000		
16	K	Pol748	Kabel CYKY 5Jx6	m	120,000		
17	K	Pol749	Kabel CYKY 5Jx10	m	1 300,000		
18	K	Pol750	Kabel CYKY 5Jx16	m	1 700,000		
19	K	Pol751	Kabel CYKY 5Jx25	m	480,000		
20	K	Pol752	Kabel CYKY 5Jx35	m	160,000		
21	K	Pol753	Kabel CYKY 5Jx50	m	120,000		
22	K	Pol754	Kabel CYKY 5Jx95	m	60,000		
23	K	Pol755	Kabel CYKY 3x35+25	m	100,000		
24	K	Pol756	CSKH-V180 P30-R 5Jx1,5 B2ca s1 d1	m	540,000		
25	K	Pol47	Kabel CXKH-R-J 5x16 B2ca s1 d0	m	80,000		
26	K	Pol757	Kabel CXKH-R-J 3x95+50 B2ca s1 d0	m	80,000		
27	K	Pol758	Kabel CXKH-R-J 3x150+70 B2ca s1 d0	m	400,000		
28	K	Pol799	Kabel CXKH-R-J 3x1,5 B2ca s1 d0	m	10 880,000		
29	K	Pol42	Kabel CXKH-R-J 3x2,5 B2ca s1 d0	m	5 350,000		
30	K	Pol759	CSKH-V180 P30-R 3Jx1,5 B2ca s1 d1 včetně požárních příchytok a kotvení	m	80,000		
31	K	Pol51	Kabel H07RN-F 3x2,5	m	1 680,000		
32	K	Pol52	Kabel H07RN-F 5x2,5	m	200,000		
33	K	Pol53	Kabel H07RN-F 5x6	m	180,000		
34	K	Pol54	Kabel H07RN-F 5x10	m	350,000		
35	K	Pol55	Kabel H07RN-F 5x16	m	550,000		
36	K	Pol56	Kabel H07RN-F 5x25	m	45,000		
37	K	Pol760	Trubka tuhá PVC o20 včetně příchytok	m	2 350,000		
38	K	Pol761	Trubka tuhá PVC o25 včetně příchytok	m	1 850,000		
39	K	Pol762	Trubka tuhá PVC o40 včetně příchytok	m	400,000		
40	K	Pol57	Trubka ohebná PVC o20, vysoká pevnost	m	550,000		
41	K	Pol58	Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost	m	200,000		
42	K	Pol59	Trubka ohebná PVC o40, vysoká pevnost	m	50,000		
43	K	Pol60	Trubka KOPOFLEX o40	m	350,000		
44	K	Pol61	Trubka KOPOFLEX o75	m	240,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
45	K	Pol62	Trubka KOPOFLEX o110	m	34,000		
46	K	Pol63	Drátěný kabelový žlab 50/50 s dvojitým příčnickem, žárově zinkovaný, včetně podpěr, držáků, výložníků a příslušenství	m	120,000		
47	K	Pol763	Drátěný kabelový žlab 100/100 s dvojitým příčnickem, žárově zinkovaný, včetně podpěr, držáků, výložníků a příslušenství	m	60,000		
48	K	Pol65	Drátěný kabelový žlab 300/100 s dvojitým příčnickem, žárově zinkovaný, včetně podpěr, držáků, výložníků a příslušenství	m	140,000		
49	K	Pol764	Kabelový žlab s požární odolnosti EI30 100x50, žárově zinkovaný, včetně podpěr, držáků, výložníků a příslušenství	m	88,000		
50	K	Pol66	Drátěný kabelový žlab 500/100 s dvojitým příčnickem, žárově zinkovaný, včetně podpěr, držáků, výložníků a příslušenství	m	180,000		
51	K	Pol67	Krabice přístrojová KP68	ks	254,000		
52	K	Pol68	Krabice do vlhka IP68, včetně svorkovnice	ks	340,000		
53	K	Pol69	spínač č.1, bílý, IP20, popisový štítek, antibakteriální provedení	ks	27,000		
54	K	Pol70	spínač č.1, bílý, IP55, popisový štítek, antibakteriální provedení	ks	17,000		
55	K	Pol765	spínač č.5, bílý, IP20, popisový štítek, antibakteriální provedení	ks	2,000		
56	K	Pol766	spínač č.6, bílý, IP20, popisový štítek, antibakteriální provedení	ks	4,000		
57	K	Pol767	spínač č.6, bílý, IP55, popisový štítek, antibakteriální provedení	ks	8,000		
58	K	Pol71	Vypínač 1f 16A/400V IP55	ks	20,000		
59	K	Pol72	Vypínač 3f 16A/400V IP55	ks	21,000		
60	K	Pol73	Vypínač 3f 20A/400V IP55	ks	7,000		
61	K	Pol75	Vypínač 3f 40A/400V IP55	ks	14,000		
62	K	Pol768	Vypínač 3f 50A/400V IP55	ks	20,000		
63	K	Pol77	Vypínač 3f 80A/400V IP55	ks	6,000		
64	K	Pol769	Vypínač 3f 100A/400V IP55	ks	2,000		
65	K	Pol770	Vypínač 3f 125A/400V IP55	ks	1,000		
66	K	Pol771	Vypínač 3f 200A/400V IP55	ks	2,000		
67	K	Pol78	Zásuvka 400V/32A 5. pól.	ks	10,000		
68	K	Pol772	tlačítko bílé, IP20, popisový štítek, antibakteriální provedení	ks	35,000		
69	K	Pol79	tlačítko bílé, IP55, popisový štítek, antibakteriální provedení	ks	15,000		
70	K	Pol773	zásuvka 230V/16A bílá, IP20, popisový štítek, antibakteriální provedení	ks	55,000		
71	K	Pol774	dvouzásuvka 230V/16A bílá, IP20, popisový štítek, antibakteriální provedení	ks	6,000		
72	K	Pol81	zásuvka 230V/16A bílá, IP55, popisový štítek, antibakteriální provedení	ks	92,000		
73	K	Pol82	Infrapasivní čidlo	ks	2,000		
74	K	Pol808	Kabelová spojka NN pro přepojení stáv kabelu do RJ1+RJ2	ks	1,000		
75	K	Pol809	Bernard svorka vč. Cu pásku	ks	350,000		
76	K	Pol84	Požární ucpávka, utěsnění kompletní s odolností dle PBŘS	m2	20,000		
77	K	Pol810	Podružný materiál, PPV	kpl	1,000		

D D2

2. Rozvaděče

78	K	Pol811	Rozvaděč RJ1+RJ2 dle schéma	ks	1,000		
79	K	Pol812	Doplnění rozvaděče RH3-Ts3 - pole 6 - vývod 1250A	ks	1,000		
80	K	Pol813	Rozvaděč RS1.-005 dle schéma	ks	1,000		
81	K	Pol814	Rozvaděč RHK.005 dle schéma	ks	1,000		
82	K	Pol815	Doplnění rozvaděčů MAR dle schéma D.1.4.1.14	ks	1,000		
83	K	Pol816	Doplnění rozvaděče RM3-59 - jistič 3/100A	ks	1,000		
84	K	Pol817	Doplnění stávajícího rozvaděče RI1.005 - výměna stáv.jističů za deon s měřením a komunikací RS485 a datového propojení na datovou síť	ks	1,000		
85	K	Pol87	Svorkovnice hl. pospojování	ks	16,000		
86	K	Pol775	Podružný materiál, PPV	kpl	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D D3 3. Systém řízení snížení spotřeby

87	K	Pol818	Inteligentní systém řízení energie - centrální jednotka	ks	1,000		
88	K	Pol819	BUS modul pro dva elektrotermické obvody (sleduje stav spotřebiče + spínání pomocí kontaktu relé)	ks	34,000		
89	K	Pol820	Napájecí zdroj sběrnice	ks	1,000		
90	K	Pol821	LON modul pro omezení výkonu, alarm/chyba, větrání	ks	1,000		
91	K	Pol822	Rozvaděč RD1.005 - VxŠxH, cca2000x800x275 mm, plně osazen moduly vč. poz. 1 až 4, kabely napojeny do modulů, přívod vedení se shora, vč. dokumentace a přepravy do ČR	ks	2,000		
92	K	Pol823	Proudový transformátor IPA40 500/5A	ks	3,000		
93	K	Pol824	Proudový transformátor IPA40 800/5A	ks	3,000		
94	K	Pol825	Aktivní měřicí převodník výkonu pro třífázové napájení	ks	1,000		
95	K	Pol826	Software pro dálkové ovládání	ks	1,000		
96	K	Pol827	Uvedení do provozu včetně nákladů spojených s instalacemi modulů a nastavením systému	ks	1,000		
97	K	Pol828	Zaškolení zaměstnanců	ks	1,000		
98	K	Pol829	Montáž zařízení vč. zapojení ve spotřebičích	ks	1,000		
99	K	Pol775	Podružný materiál, PPV	kpl	1,000		

D D4 4. Zavedení systému HACCP

100	K	Pol830	Provozně organizační řád	ks	1,000		
101	K	Pol831	Zavedení systému HACCP - instalace programu HGS, SW úpravy, definice SW a trénink zaměstnanců v rozsahu	ks	1,000		
102	K	Pol832	QiTA:Prostorový teploměr, -55...125°C	ks	2,000		
103	K	Pol833	QiTB:Prostorový teploměr, -55...125°C, vodotěsný do chladících boxů	ks	12,000		
104	K	Pol834	QiTV: prostorový vlhkoměr s teploměrem	ks	5,000		
105	K	Pol835	QiTC: Teploměr pro montáž do zařízení (konektorované kabelové čidlo)	ks	60,000		
106	K	Pol836	Vpichová teplotní sonda jednoduchá -55...200°C	ks	2,000		
107	K	Pol837	Převodník pT100/RS485	ks	23,000		
108	K	Pol838	Montážní skříň na stěnu	ks	6,000		
109	K	Pol839	Zásuvka na stěně pro připojení k internímu komunikačnímu rozhraní	ks	16,000		
110	K	Pol840	Teplotní čidlo pT100 -55....200°C	ks	15,000		
111	K	Pol841	Teplotní čidlo pT100 -55....400°C	ks	6,000		
112	K	Pol842	Napájecí zdroj 15V/1A	ks	1,000		
113	K	Pol843	Převodník RS485/Ethernet	ks	2,000		
114	K	Pol844	QiTQ kombinovaný adaptér 1 teploměr + 2 DI + 2 DO (nebo T+3DI), RS485 nebo USB	ks	6,000		
115	K	Pol845	Jazyčkové relé nebo pomocné relé	ks	5,000		
116	K	Pol846	Montáž čidla QiTA	ks	2,000		
117	K	Pol847	Montáž čidla QiTB	ks	12,000		
118	K	Pol848	Montáž čidla QiTV	ks	5,000		
119	K	Pol849	Montáž čidla QiTC (do chl skříně, do vozíku, výdejního pultu)	ks	60,000		
120	K	Pol850	Montáž teplotní sondy do zařízení	ks	23,000		
121	K	Pol851	Montáž převodníku R1 do zařízení	ks	23,000		
122	K	Pol852	Montáž skříně M2	ks	6,000		
123	K	Pol853	Montáž zásuvky, konektoru a kabelu pro IKR (např. ELE, CAREL,...)	ks	16,000		
124	K	Pol854	Instalace komunikačního převodníku	ks	2,000		
125	K	Pol855	Montáž čidla QR22	ks	6,000		
126	K	Pol856	instalace externího kontaktu (jaz. relé, pom. relé)	ks	5,000		
127	K	Pol857	QiMonWeb (webové rozhraní pro QiMonitor)	ks	1,000		
128	K	Pol858	QiMonitor	ks	1,000		
129	K	Pol859	Licence pro připojení QiTx, R1, RTR (Kč/ks)	ks	123,000		
130	K	Pol860	Licence pro připojení analogového vstupu (ELE, Kuppl, Lainox, Rational, LAE)	ks	13,000		
131	K	Pol861	Licence pro připojení digitálního vstupu	ks	6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
132	K	Pol862	Instalace software, nastavení , oživení	ks	142,000		
133	K	Pol863	Vpichový teploměr DFP450W	ks	2,000		
134	K	Pol864	HACCP manager 37100, kit	ks	1,000		
135	K	Pol865	Projektová dokumentace skutečného provedení	ks	1,000		
136	K	Pol866	Pracovní stanice PC, 24"LCD, laserová tiskárna	ks	1,000		
137	K	Pol867	GSM/GPRS adaptér, USB	ks	1,000		
138	K	Pol775	Podružný materiál, PPV	kpl	1,000		

D D5 5. Ukončení vodičů

139	K	Pol88	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 3x2,5	ks	250,000		
140	K	Pol89	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x4	ks	80,000		
141	K	Pol90	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x6	ks	40,000		
142	K	Pol91	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x16	ks	25,000		
143	K	Pol92	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x50	ks	14,000		
144	K	Pol868	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 4x120	ks	16,000		
145	K	Pol869	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 1-4x240	ks	24,000		

D D6 6. Svítidla

146	K	Pol870	A - Přisazené svítidlo LED 31W, 3600lm, IP20	ks	53,000		
147	K	Pol871	A1 - SVÍTIDLO LED 31W, IP40, ZAPUSTĚNÉ, 600X600	ks	149,000		
148	K	Pol872	A2 - SVÍTIDLO LED 40W, IP20, ZAPUSTĚNÉ, 600X600	ks	24,000		
149	K	Pol873	B - LED SVÍTIDLO 44W, 4000K, PŘISAZENÉ, IP66	ks	8,000		
150	K	Pol874	B1 - LED SVÍTIDLO 28W, 4000K, PŘISAZENÉ, IP66	ks	6,000		
151	K	Pol875	B3 - LED SVÍTIDLO 49W, 4000K, PŘISAZENÉ, IP66	ks	4,000		
152	K	Pol876	C - SVÍTIDLO LED KRUHOVÉ, PŘISAZENÉ, 30-50W, IP20	ks	23,000		
153	K	Pol877	NB - LED SVÍTIDLO nouzového osvětlení 11W IIP65 AT OPT SE8LTO+19044 sada piktogramů, nástěnná montáž, CBS	ks	18,000		
154	K	Pol878	ND - LED svítidlo nouzového osvětlení - 11W IP65 AT OPT SE8LTO+19042 difuzér pro vlajkovou montáž, stropní montáž, CBS	ks	8,000		
155	K	Pol879	N1 - LED SVÍTIDLO NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ 11W IP65 AT OPT SE8LTO, protipanické, stropní montáž, CBS	ks	27,000		
156	K	Pol775	Podružný materiál, PPV	kpl	1,000		

D D7 7. Signalizace invalidé

157	K	Pol880	Systém signalizace invalidů - 2x tlačítkové táhlo, akustická a optická signalizace, napájecí zdroj, propojovací kabely, krabice přístrojové a příslušenství	soubor	1,000		
158	K	Pol775	Podružný materiál, PPV	kpl	1,000		

D D8 8. Ostatní

159	K	Pol881	Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci.	soubor	1,000		
-----	---	--------	---	--------	-------	--	--

D D9 9. HZS

160	K	Pol100	Koordinace kabelových tras a ostatních profesí	hod	60,000		
161	K	Pol101	Koordinace s VZT, ÚT, MR, ZI, Chlazení	hod	110,000		
162	K	Pol882	Atyp. osazení svítidel na nosníky	hod	40,000		
163	K	Pol805	Atypické utěsnění požárních prostupů	hod	50,000		
164	K	Pol883	Demontáže 1 ETAPA	hod	300,000		
165	K	Pol884	Zrušení a odpojení stáv rozvaděčů RSN1.1-005 a RS11.1	hod	15,000		
166	K	Pol885	Zrušení a odpojení stáv rozvaděče RJ1+RJ2	hod	20,000		
167	K	Pol105	Zjištění stávajících stavů el.instalace	hod	250,000		
168	K	Pol886	Zajištění funkčnosti nerekonstruovaných odběrů v hlavní rozvodně	hod	110,000		
169	K	Pol106	Prověřování stávajících stavů - přepojování, úpravy	hod	90,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
170	K	Pol107	Koordinace s investorem	hod	80,000		
171	K	Pol108	Koordinace se stavbou	hod	40,000		
172	K	Pol887	Odpojení stávajícího nouzového osvětlení, úprava ve stávajícím rozvaděči	hod	40,000		
173	K	Pol888	Přepojení stávajícího NO nerušeného na stávající okruhy	hod	15,000		
174	K	Pol889	Koordinace s 1 etapou	hod	30,000		
175	K	Pol890	Úpravy stávajících prostor, kde bude nutné přepojit el.instalaci na stávající rozvody	hod	55,000		
176	K	Pol109	Koordinace s projektem gastro	hod	30,000		
177	K	Pol891	Koordinace s projektem řízení spotřeby	hod	40,000		
178	K	Pol110	Trubkování v podlaze kuchynského provozu, koordinace s projekty ostatních profesí a technologie kuchyně	hod	100,000		
179	K	Pol111	Doplňující pospojování v technolog.provozech kuchyně – koordinace	hod	50,000		
180	K	Pol112	Instalace kabelových žlabů a kabelových tras pro napojení technologie kuchyně	hod	50,000		
181	K	Pol892	Úprava stávajících rozvaděčů	hod	40,000		
182	K	Pol113	Certifikované měření osvětlení – všech prostor	hod	190,000		
183	K	Pol115	Napojení zařízení VZT, ÚT, MAR, ZTI, apod (připojení kabelových přívodů na svorky zařízení – dodavatelé zařízení musí dodat instalační manuály	hod	60,000		
184	K	Pol116	Vyhotovení provozní dokumentace, harmonogram údržby, revize, apod.	hod	25,000		
185	K	Pol807	Stavební přípomoc (vrtání, sedkání, drážkování,prostupy)	hod	240,000		
186	K	Pol118	Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků, vč. zařízení vzorkovacího prostoru.	hod	40,000		
187	K	Pol119	Ekologická likvidace odpadového materiálu	hod	60,000		
188	K	Pol120	Značení systémů – štítky, popisky	hod	40,000		
189	K	Pol121	Vypracování VDD – Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby, tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě	hod	350,000		
190	K	Pol122	Zakreslení skutečného provedení el.instalace	hod	50,000		
191	K	Pol123	Oznámení o zahájení prací dle vyhlášky č.73/2010 sb, stavonisko	hod	90,000		
192	K	Pol893	Demontáž stávajících jisticích prvků v RI1.005 a osazení nových deonů s měřením	hod	10,000		
193	K	Pol894	Přepojení a přendání stávajícího měření bazénu z demontovaného rozvaděče měření na krycí plech stávajícího rozvaděče s jištěním pro bazén	hod	20,000		
194	K	Pol895	Revize uzemnění	hod	40,000		
195	K	Pol124	Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6	hod	50,000		
196	K	Pol735	Ležení apod	hod	90,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce
Objekt:
I-11 - EPS

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 13.11.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
BOHEMIK s.r.o.

IČ: 24265021
DIČ: CZ24265021

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
		21,00%	
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce
Objekt: I-11 - EPS

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: BOHEMIK s.r.o.

Datum: 13.11.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

- D1 - 001: Elektrická požární signalizace
- D2 - 002: Demontáže
- D3 - 003: Nouzový zvukový systém

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce
Objekt: I-11 - EPS

Místo: Datum: 13.11.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: BOHEMIK s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	D1					001: Elektrická požární signalizace	
1	K	808004	Ústředna EPS, základní deska pro 2x MM, napájecí zdroj + modul kontroly AKU, provedení montážní skříň	kus	1,000		
2	K	742210003	Montáž ústředny EPS čtyř nebo vícekruhové bez čelního panelu	kus	1,000		
3	K	786009	Čelní ovládací panel pro ústřednu EPS, CZ	kus	1,000		
4	K	742210005	Montáž čelního panelu do ústředny EPS	kus	1,000		
5	K	18006	Akumulátor bezúdržbový 12 Vdc/24Ah	kus	2,000		
6	K	742210041	Montáž akumulátoru 2x12 V pro ústřednu EPS	kus	2,000		
7	K	784840.10	Mikromodul net-linky 62,5 kB, datové propojení ústředěn	kus	1,000		
8	K	784382.DO	Mikromodul sběrnice-bus (8bit) pro maximálně 127 adres	kus	2,000		
9	K	772476	Modul se třemi pozicemi pro mikromoduly	kus	1,000		
10	K	742210006	Montáž rozšiřující karty do ústředny EPS	kus	4,000		
11	K	802171	Bodový adresný termomaximální hlásič s integrovaným oddělovačem linky	kus	12,000		
12	K	802371	Bodový adresný opticko-kouřový hlásič s integrovaným oddělovačem linky	kus	16,000		
13	K	802373	Bodový adresný multisenzorový OT hlásič s integrovaným oddělovačem linky	kus	44,000		
14	K	802374	Bodový adresný multisenzorový 2xO+T hlásič s integrovaným oddělovačem linky	kus	8,000		
15	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	80,000		
16	K	805590	Patice standard pro hlásiče bodové hlásiče	kus	80,000		
17	K	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice	kus	80,000		
18	K	805571	Adaptér pro montáž patice do podhledu	kus	43,000		
19	K	805572.50	Adaptér pro patice, krabice pro povrchovou montáž rozvodů	kus	6,000		
20	K	Pol926	Montáž adaptéru patice	kus	49,000		
21	K	805576	Držák popisných štítků	kus	80,000		
22	K	805584	Kouřový testovací plyn pro přístroj k testování hlásičů kouře	kus	2,000		
23	K	704900	Skříň tlačítkového hlásiče červená plastová se sklíčkem a piktogramem	kus	7,000		
24	K	804905	Elektronika adresná tlačítka s oddělovačem	kus	7,000		
25	K	742210151	Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem	kus	7,000		
26	K	Pol927	Vyhodnocovací jednotka lineárního teplotního hlásiče s displejem, odběr v poplachu max. 40mA, dva zdvojené NO/NC relé výstupy poplach a porucha max. 2A/30Vss,, max. délka propojovacího kabelu 1000m o celkovém odporu max. 100 ohm, certifikát TAZÚS.	kus	1,000		
27	K	742210161	Montáž vyhodnocovací jednotky lineárního teplotního hlásiče	kus	1,000		
28	K	Pol928	Detekční teplotní kabel, teplota statické reakce 74°C ± 5°C	m	15,000		
29	K	Pol929	Příchytky kabelu nevodivé, spojovací sady, zkončovací rezistor v boxu.	sada	1,000		
30	K	742210171	Montáž kabelu senzorového	m	15,000		
31	K	808623	Modul vstupně-výstupní linkový alarmový, 4x IN, 2x OUT, integrovaný oddělovač linky	kus	4,000		
32	K	808610.10	Modul výstupní 12x relé, zatížitelnost kontaktu 30 Vdc /1 A (max. 3 A na koppler).	kus	1,000		
33	K	788612	Deska oddělovače pro výstupní modul	kus	1,000		
34	K	788600	Skříň pro I/O modul, šedá, přisazená montáž	kus	5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	742210305	Montáž vstupně výstupního reléového prvku 5 a více kontaktů s krytem	kus	5,000		
36	K	742210251	Připojení kontaktu ovládaného nebo monitorovaného	kus	25,000		
37	K	Pol930	Adresné štítky - samolepka s číslem adresy prvku	kus	92,000		
38	K	Pol931	Relé do DPS cívka 12Vdc, 2 přepínací kontakty 230Vac/8A	kus	10,000		
39	K	Pol932	Patice pro relé včetně upínací spony	kus	10,000		
40	K	42210301	Montáž reléového prvku 2x kontakt s paticí	kus	10,000		
41	K	KSK 175_DPO	Požárně odolná krabice P90-R 176x126x90 se svorkovnicí	kus	10,000		
42	K	741761061	Montáž instalační krabice s požární odolností	kus	10,000		
43	K	742210401	Programování základních parametrů ústředny EPS	kus	1,000		
44	K	742210421	Programování a oživení systému na jeden detektor EPS (adresu)	kus	88,000		
45	K	742210421.1	Programování a oživení systému na jednu adresu I/O (i volné adresy)	kus	25,000		
46	K	742210501	Provedení zkoušky TIČR pro EPS	kus	1,000		
47	K	742210503	Provedení koordinační funkční zkoušky EPS	kus	1,000		
48	K	742210521	Výchozí revize systému EPS na jeden detektor (adresu)	kus	93,000		
49	K	Pol933	Součinnost se smluvní servisní firmou při napojení sítě ústředí	hodin	24,000		
50	K	JB-H(St)H 1x2x0,8	Kabel sdělovací 1x2x0,8 CPR třída B2ca s1d1a1	m	850,000		
51	K	JXFE-V 1x2x0,8	Kabel sdělovací 1x2x0,8 požární odolnost P15 R–P90 R, CPR třída B2ca s1d1a1	m	50,000		
52	K	JXFE-V 2x2x0,8	Kabel sdělovací 2x2x0,8 požární odolnost P15 R–P90 R, CPR třída B2ca s1d1a1	m	100,000		
53	K	JXFE-V 3x2x0,8	Kabel sdělovací 3x2x0,8 požární odolnost P15 R–P90 R, CPR třída B2ca s1d1a1	m	100,000		
54	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	1 100,000		
55	K	1-CSKH-V 2x1,5	Kabel 1-CSKH-V180 2x1,5 RE požární odolnost P15 R-P60 R, Ph120-R, CPR třída B2ca s1d1a1	m	90,000		
56	K	741122601	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně	m	90,000		
57	K	1225_L50	Trubka elektroinstalační ohebná D25 mm střední mechanická odolnost 750N bezhalogenová	m	50,000		
58	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	50,000		
59	K	1225_L50.1	Trubka elektroinstalační ohebná D25 mm střední mechanická odolnost 750N + příchytky	m	150,000		
60	K	1225HFPP_L50	Trubka elektroinstalační ohebná bezhalogenová D25 mm střední mechanická odolnost 750N + příchytky	m	550,000		
61	K	742110003	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	700,000		
62	K	KF 09040_AA	Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička D25	m	10,000		
63	K	742110005	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených v podlaze	m	10,000		
64	K	Pol934	Požárně odolná trasa nenormové nosné konstrukce - sestava trubek a příchytok OMEGA vodorovné umístění na strop či stěnu. Trubka PVC 25HF, příchytka po max. 60 cm, do trubky 1 kabel.	m	340,000		
65	K	742110011	Montáž trubek pro slaboproud plastových pevných uložených na příchytky	m	340,000		
66	K	Pol935	Požárně odolná trasa normové nosné konstrukce z kabelového žlabu šířka 50 mm, výška bočnice 60 mm. Včetně spojek, závěsů, podpěrných konzol. Maximální rozteč závěsných bodů 1200mm, maximální zatížení 10 kg/m.	m	40,000		
67	K	741910411	Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka	m	40,000		
68	K	742190003	Vyvazování kabeláže ve žlabech pro slaboproud	m	40,000		
69	K	Pol1081	Požárně odolná trasa normové nosné konstrukce sestava kabelových lávek - svislé uložení, stoupající trasa. Kabelová lávka 60x150 včetně závěsných bodů po max. 1200 mm, certifikovaný kryt kabelových příchytok (náhrada za odlehčovací oblouk), certifikované	m	20,000		
70	K	Pol937	Montáž kabelové stoupací trasy úplné včetně uchycení kabelů a požárního odlehčení v tahu	m	20,000		
71	K	Pol938	Kabelové štítky dle požadavku ČSN 33 2000-5-52 ed.2, čl. NA.4.5.2.5	kus	25,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
72	K	Pol939	Ostatní potřebné blíže nespecifikované položky, podružný a montážní materiál	kus	1,000		
73	K	Pol940	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce pro montáž trubek a kabelů do hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm	m	150,000		
74	K	Pol941	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce bourání podlah a mazanin betonových, tloušťky 15-30 cm	m2	10,000		
75	K	Pol942	Vyplnění otvorů pro montáž trubek a kabelů	m	50,000		
76	K	Pol943	Protipožární utěsnění kabelových prostupů dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2	m2	2,000		
77	K	Pol944	Provedení protipožárního zabezpečení prostupů EI30 pomocí minerální plsti 140kg/m3 a protipožárního povlaku, provedení oprávněnou osobou včetně certifikátu	m2	1,000		
78	K	CYA6	Vodič ohebný ZŽ s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 6mm2	m	30,000		
79	K	Pol945	Montáž ochranného pospojování pevně	m	30,000		
80	K	742190002	Značení trasy vedení pro slaboproud	m	1 190,000		
81	K	Pol946	Drobný pomocný materiál (vruty, kotvy, hmoždinky, pásky, tmel ...)	kus	1,000		
82	K	Pol947	Proměření kabeláže před kompletací	hod	32,000		
83	K	Pol948	Koordinace při realizaci zakázky s ostatními profesemi	kus	1,000		
84	K	Pol949	Likvidace odpadů včetně úklidu staveniště	kus	1,000		
85	K	Pol950	Doprava a mimostaveništní přesuny	kus	1,000		
86	K	Pol951	Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení	kus	1,000		
87	K	Pol952	Pronájem lešení, montážních plošin a montážní práce ve výškách	kus	1,000		
D D2 002: Demontáže							
88	K	742310802	Demontáž stávající EPS	hod	80,000		
D D3 003: Nouzový zvukový systém							
89	K	LSC-606	Reproduktor kovový stropní dle EN54-24, odbočky 6/3/1,5/0,75,citlivost 1W/1m 91 dB, úhel 170°, kovový zadní kryt, svorkovnice keramická	kus	17,000		
90	K	742410061	Montáž reproduktoru podhledového včetně krytu rozhlasu	kus	17,000		
91	K	582423	Reproduktor kovový nástěnný kulatý dle EN54-24, odbočky 10/6/3/1,5,citlivost 1W/1m 90,7 dB, úhel 80°, svorkovnice keramická	kus	26,000		
92	K	582470	Reproduktor kovový nástěnný hranatý dle EN54-24, odbočky 6/3/1,5/0,75,citlivost 1W/1m 91 dB, úhel 175°, svorkovnice keramická	kus	24,000		
93	K	742410063	Montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu	kus	50,000		
94	K	582473	Zvukový projektor kovový dle EN54-24, odbočky 10/5/2,5/1,25,citlivost 1W/1m 89 dB, úhel 214°, 6 žilový kabel s PO	kus	5,000		
95	K	742410064	Montáž reproduktoru směrového rozhlasu	kus	5,000		
96	K	583496	Koncový člen reproduktorové linky	kus	2,000		
97	K	742410081	Montáž desky dohledu nad linkami rozhlasu	kus	2,000		
98	K	Pol953	Štítek adresný - etiketová samolepka s adresací reproduktoru	kus	71,000		
99	K	Pol954	Popis reproduktoru - označení samolepícím štítkem	kus	71,000		
100	K	742410201	Oživení a nastavení ústředny rozhlasu, programování (stávající ústředna NZS)	kus	1,000		
101	K	742410302	Měření srozumitelnosti systému rozhlasu	kus	1,000		
102	K	742410301	Měření impedance rozhlasové ústředny	kus	3,000		
103	K	Pol955	Provedení a koordinace při funkční zkoušce PBZ	hod	2,000		
104	K	Pol956	Provedení zkoušky TIČR pro NZS	kus	1,000		
105	K	Pol957	Výchozí revize systému ozvučení s tištěným protokolem	kus	1,000		
106	K	Pol958	Součinnost se smluvní servisní firmou při napojení sítě rozhlasu	hodin	16,000		
107	K	Pol959	Krabice KSK100_PO (101x101x62), P90-R, funkční při požáru, oranžová, včetně příslušenství	kus	9,000		
108	K	Pol960	Montáž krabic pro slaboproud ohniodolných čtyřhranných	kus	9,000		
109	K	1-CSKH-V 2x2,5	Kabel 1-CSKH-V180 P15-60-R 2x2,5RE B2ca,s1d1a1 silový s požární odolností	m	650,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
110	K	Pol961	Kabelová trasa s funkční integritou P30-R - kabelové příchytky max. rozteč úchytu po 30 cm	m	650,000		
111	K	Pol962	Montáž kabelů s funkční odolností 2x1,2 uložených pevně včetně normového uchycení kabelu	m	650,000		
112	K	Pol963	Drobný pomocný materiál (vruty, kotvy, hmoždinky, pásky, tmel ...)	kus	1,000		
113	K	Pol964	Požární ucpávky kabelových prostupů kompletní s odolností dle PBŘS	kus	1,000		
114	K	Pol965	Provedení požárního utěsnění včetně štítku a certifikace	kpl	1,000		
115	K	Pol938	Kabelové štítky dle požadavku ČSN 33 2000-5-52 ed.2, čl. NA.4.5.2.5	kus	30,000		
116	K	Pol966	Jádrové vrtání do betonu	kus	2,000		
117	K	Pol967	Stavební přípomoci spojené s instalací kabelových rozvodů např. zřízení průchodů	hod	32,000		
118	K	Pol968	Vyznačení trasy vedení	kpl	1,000		
119	K	Pol947	Proměření kabeláže před kompletací	hod	32,000		
120	K	Pol969	Koordinace při realizaci zakázky s ostatními profesemi	kus	1,000		
121	K	Pol970	Likvidace odpadů včetně úklidu staveniště	kus	1,000		
122	K	Pol950	Doprava a mimostaveništní přesuny	kus	1,000		
123	K	Pol971	Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení	kus	1,000		
124	K	Pol952	Pronájem lešení, montážních plošin a montážní práce ve výškách	kus	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce
Objekt:
I-12 - INTERIÉRY

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 13.11.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
BOHEMIK s.r.o.

IČ: 24265021
DIČ: CZ24265021

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce
Objekt: I-12 - INTERIÉRY

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: BOHEMIK s.r.o.

Datum: 13.11.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
- 741 - Elektroinstalace - silnoprúd
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 775 - Podlahy skládané
- 781 - Dokončovací práce - obklady
- 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce
Objekt: I-12 - INTERIÉRY

Místo: Datum: 13.11.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: BOHEMIK s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D HSV Práce a dodávky HSV							
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
1	K	953966112	Montáž ochranných prvků stěn antibakteriálních (do zdravotnických zařízení) samolepících rohový profil	m	22,200		
VV			12*1,25		15,000		
VV			4*1,8		7,200		
VV			Součet		22,200		
2	M	INT_33	profil ochranný rohový antibakteriální broušená nerez samolepící 30x30mm	m	24,420		
VV			22,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		24,420		
3	K	INT_34	Montáž ochranných prvků dveří	ks	6,000		
4	M	INT_34	ochranný polep dveří z SPM desky	ks	6,600		
VV			6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		6,600		
D 998 Přesun hmot							
5	K	998012024	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 24 do 3	t	0,006		
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 725 Zdravotechnika - zařízeníové předměty							
6	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny (ZT_3)	kus	1,000		
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
7	M	64236051	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované (ZT_03a)	kus	1,000		
8	M	0ZT_03b	D+M sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem pro postižené	kus	1,000		
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
9	M	ZT_04	D+M tlačítko pro ovládání WC zepředu jedna voda bílé/chrom, pneumatické podomítkové	kus	1,000		
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
10	K	725121527	D+M Pisoárové záchodky keramické automatické s integrovaným napájecím zdrojem (ZT_05)	soubor	3,000		
VV			3		3,000		
VV			Součet		3,000		
11	K	725211603	D+M Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm (ZT_06)	soubor	1,000		
VV			1		1,000		
VV			Součet		1,000		
12	M	ZT_07	D+M madlo invalidní rovné smaltované bílé 900mm	kus	1,000		
13	K	725291511	D+M Doplnky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml (černá matná) (ZT_22)	soubor	8,000		
14	M	ZT_23	D+M koš odpadkový vestavěný bílý, objem 18 l (rozměry 388x203x420mm)drátěný závěsný nerezový 350x290x190mm	kus	9,000		
15	K	725291521	D+M Doplnky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů (černé matné nerez) (ZT_31)	soubor	7,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		7			7,000	
	VV		Součet			7,000	
16	M	ZT_32	D+M zásobník hygienických sáčků černá matná	kus	4,000		
	VV		4			4,000	
	VV		Součet			4,000	
17	K	725339111	Výlevky montáž výlevky (ZT_11)	soubor	2,000		
18	M	55231313	výlevka nerezová závěsná se zadní stěnou a mřížkou (včetně sifonu a úchytové sady) (ZT_11)	kus	2,000		
	VV		2			2,000	
	VV		Součet			2,000	
19	K	725822632	D+M Baterie černé umyvadlové stojánkové klasické bez výpusti (výšky 188mm) (ZT_12)	soubor	9,000		
20	M	ZT_13	D+M sifon umyvadlový kulatý DN 32 barva černá matná	kus	9,000		
21	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ (ZT_17)	kus	2,000		
22	K	ZT_14	D+M Baterie umyvadlové stojánkové bez výpusti (pro tělesně postižené s lékařskou pákou, chrom)	soubor	1,000		
	VV		1			1,000	
	VV		Součet			1,000	
23	M	ZT_17	baterie pro výlevku nástěnná páková chrom	kus	2,000		
24	M	ZT_18	D+M madlo invalidní rovné č 8. bílé 600mm chrom	kus	1,000		
25	M	ZT_19	Umyvadlová výpusť neuzavíratelná celokovová s přepadem	kus	9,000		
26	M	ZT_20	D+M Nástěnný koš s víkem, 10 L, černý	kus	3,000		
	VV		3			3,000	
	VV		Součet			3,000	
27	M	ZT_21	D+M koš odpadkový nerezový lesklý, objem 26,5 l (rozměry 360x160x435mm)	kus	1,000		
	VV		1			1,000	
	VV		Součet			1,000	
28	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,390		
29	K	ZT_01	D+M Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný (včetně sedátka soft close)	soubor	6,000		
	VV		6			6,000	
	VV		Součet			6,000	
30	M	ZT_02	D+M ovládací tlačítko na wc černé lesklé plast	sada	6,000		
	VV		6			6,000	
	VV		Součet			6,000	
31	M	55166633	D+M sifon umyvadlový prostorově úsporný DN 32 (chrom) (ZT_15)	kus	1,000		
32	K	ZT_24	D+M Doplnky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků (ZT_24)	soubor	7,000		
	VV		7			7,000	
	VV		Součet			7,000	
33	K	ZT_25	D+M Věšáček černá lak	soubor	6,000		
	VV		6			6,000	
	VV		Součet			6,000	
34	K	ZT_26	D+M Umyvadlo z litého mramoru s otvorem na baterii, bez přepadu (šířky 500 mm, čelo 100 mm barva bílá)	soubor	7,000		
	VV		7			7,000	
	VV		Součet			7,000	
35	K	ZT_26_A	Umyvadlo granitové černé zapuštěné do desky	soubor	2,000		
	VV		2			2,000	
	VV		Součet			2,000	
36	M	ZT_27	D+M zrcadlo výklopné 600x600 mm nerez	kus	1,000		
	VV		1			1,000	
	VV		Součet			1,000	
37	M	ZT_28	D+M záchodová štetka s nástěnným držákem černá matná	kus	7,000		
	VV		7			7,000	
	VV		Součet			7,000	
38	K	ZT_30	D+M podpěrné madlo ve tvaru U 813 mm chrom	soubor	1,000		
	VV		1			1,000	
D	741	Elektroinstalace - silnoproud					
39	K	741370013	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních závěsných na háku nebo trubce 3 zdroje	kus	14,000		
40	M	SV.03	závěsné svítidlo nad výdej	kus	14,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		14		14,000		
	VV		Součet		14,000		
41	M	34825031	D+M LED driver 12V 20-50W	kus	3,000		
42	M	SV.01	D+M lustr s třemi svítidly (salonek)	kus	2,000		
43	M	SV.04	D+M zavěšené svítidlo nad skříňky s kávovarem	kus	4,000		
44	K	741372113	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných sténových páskových	m	8,000		
	VV		0,7+1,5+0,5+1,3+2+1,3+0,7		8,000		
	VV		Součet		8,000		
45	M	SV.02	LED pásek 12V 10-20W/m	m	8,640		
	VV		8*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		8,640		
46	M	34825019	ALU profil rohový přisazený mléčný difuzor dl 2m na 1 pásek	kus	4,000		
47	K	998741181	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,069		
D 766 Konstrukce truhlářské							
48	K	766121210-R	Montáž stěn lamelových s výplní v do 2,75 m	m2	8,370		
	VV		3,1*2,7		8,370		
	VV		Součet		8,370		
49	M	61418153	obkladová lišta dýhovaná dub (obklad stěny) 40x30mm	m	8,370		
50	K	766416243	Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely obkladovými z aglomerovaných desek, plochy přes 1,50 m2	m2	102,600		
	VV		38*2,7		102,600		
51	M	60621120	překližka truhlářská buk tl 10mm jakost B,C	m2	102,600		
52	K	766421231	montáž lamelového podhledu	m	163,665		
	VV		7*4,575		32,025		
	VV		24*5,485		131,640		
	VV		Součet		163,665		
53	M	61418153_R	lamela podhled dýhovaná	m	163,665		
	VV		163,665		163,665		
	VV		Součet		163,665		
54	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	4,018		
55	K	ATYP_01_mont	montáž nábytku atypového ATYP_01	kus	1,000		
	VV		1		1,000		
56	M	ATYP_01	opláštění výdejního pultu včetně desky nas podnosy	kus	1,000		
57	K	ATYP_02_mont	montáž nábytku atypového ATYP_02	kus	1,000		
	VV		1		1,000		
58	M	ATYP_02	opláštění chladících a mrazících vitrin	kus	1,000		
59	K	ATYP_03_mont	montáž nábytku atypového ATYP_03	kus	1,000		
	VV		1		1,000		
60	M	ATYP_03	regály koloniál	kus	1,000		
61	K	ATYP_04_mont	montáž nábytku atypového ATYP_04	kus	1,000		
	VV		1		1,000		
62	M	ATYP_04	opláštění výdej polévky	kus	1,000		
63	K	ATYP_06_mont	montáž nábytku atypového ATYP_06	kus	1,000		
	VV		1		1,000		
64	M	ATYP_06	opláštění pokladny s nápoji a saláty	kus	1,000		
65	K	ATYP_07_mont	montáž nábytku atypového ATYP_07	kus	1,000		
	VV		1		1,000		
66	M	ATYP_07	opláštění pokladny s nápoji	kus	1,000		
67	K	ATYP_08_mont	montáž nábytku atypového ATYP_08	kus	1,000		
	VV		1		1,000		
68	M	ATYP_08	opláštění vitriny se zákusky a nápoji	kus	1,000		
69	K	ATYP_09_mont	montáž nábytku atypového ATYP_09	kus	1,000		
	VV		1		1,000		
70	M	ATYP_09	opláštění teplé nápoje	kus	1,000		
71	K	ATYP_10_mont	montáž nábytku atypového ATYP_10	kus	1,000		
	VV		1		1,000		
72	M	ATYP_10	skříňky s umývadly a odpadkovým košem	kus	1,000		
73	K	ATYP_11_mont	montáž děliče protoru 2567x200x2800	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
74	M	ATYP_11	Dělič prostoru 2567x200x2800	kus	1,000		
75	M	INT_21_C	D+M mechový obraz 800x2220mm	kus	1,000		
76	M	INT_21_A	D+M mechová stěna včetně podkladné OSB desky 4,575x2,7	m2	12,353		
77	M	INT_13	D+M křesílko z bukového dřeva s čalouněním	kus	10,000		
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
78	M	INT_10	D+M jídelní stůl 3000x1000 mm	kus	1,000		
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
79	M	INT_23	D+M dubové hodiny průměr 350mm	kus	1,000		
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
80	M	INT_24	D+M jídelní stůl 1400x800mm (denní místnost)	kus	5,000		
81	M	INT_24a	D+M jídelní stůl 1000x800mm (denní místnost)	kus	1,000		
82	M	INT_25	D+M jídelní židle (denní místnost)	kus	15,000		
	VV		15		15,000		
	VV		Součet		15,000		
83	M	INT_26	D+M kancelářský stůl 800x2200 (šéfkuchař)	kus	1,000		
84	M	INT_27	D+M kancelářská židle (šéfkuchař)	kus	1,000		
85	M	INT_28	D+M kancelářský kontejner pod stůl (šéfkuchař)	kus	1,000		
86	M	INT_29	D+M věšák volně stojící (šéfkuchař, denní místnost)	kus	3,000		
87	M	INT_30	D+M kancelářská skříň 1000x419x2155 (šéfkuchař)	kus	2,000		
	VV		1*2 "Přepočtené koeficientem množství		2,000		
88	M	INT_31	D+M kancelářská skříň polootevřená 750x419x2155 (denní místnost)	kus	3,000		
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
89	M	INT_32	D+M nástěnka (denní místnost, šéfkuchař)	kus	2,000		
	VV		1*2 "Přepočtené koeficientem množství		2,000		
90	K	ZT_33A_mont	Montáž nábytku vestavěného koupelnová skříňka	kus	1,000		
91	M	ZT_33A	koupelnová skříňka 560x2045x524mm (ZT_34A)	kus	1,000		
92	K	ZT_33B_mont	Montáž nábytku vestavěného koupelnová skříňka	kus	1,000		
93	M	ZT_33B	koupelnová skříňka 560x1465x524mm (ZT_34B)	kus	1,000		
94	K	ZT_33F_mont	Montáž nábytku vestavěného koupelnová skříňka	kus	2,000		
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
95	M	ZT_33F	koupelnová skříňka 560x1175x524mm (ZT_34F)	kus	2,000		
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
D		767	Konstrukce zámečnické				
96	M	55343053	D+M profil ochranný rohový z antibakteriální vinyl tl 2,5mm uchycený na al konstrukci, š křídla 60mm, do v 2m, úhel 90°, Bs2d0 (V_01)	m	196,500		
	VV		131*1,5		196,500		
	VV		Součet		196,500		
97	M	V_02	D+M pryžové ochranné nárazové svodidlo, Al profil obalen vinylm tl. 20mm, výška 150mm	m	275,000		
	VV		275		275,000		
	VV		Součet		275,000		
98	K	767641711	Montáž automatických dveří turniketu, výšky do 2200 mm, průměru do 3000 mm	kus	3,000		
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
99	M	INT_22A	dveře automatické turniketové, rám Al profily zasklení jednoduché bezpečnostní, 2 křídla + 2 pevná pole	kus	1,000		
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
100	M	INT_22BC	dveře automatické turniketové, rám Al profily zasklení jednoduché bezpečnostní, 2 křídla	kus	2,000		
101	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,347		
D		775	Podlahy skládané				
102	K	775413110	Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě přibíjené, s přetmelením	m	15,700		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		12,3+3,4			15,700	
	VV		Součet			15,700	
103	M	61418151	lišta podlahová dřevěná dub 28x28mm	m	16,956		
	VV		15,7*1,08 "Přepočtené koeficientem množství			16,956	
104	K	998775181	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,004		
	D	781	Dokončovací práce - obklady				
105	K	781491012	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy přes 1 m2 (ZT_33)	kus	4,000		
	VV		4			4,000	
	VV		Součet			4,000	
106	M	ZT_34_F	zrcadlo rozměr 2050x1300mm	kus	1,000		
	VV		1			1,000	
	VV		Součet			1,000	
107	M	ZT_34_G	zrcadlo rozměr 1475x1300mm	kus	1,000		
	VV		1			1,000	
	VV		Součet			1,000	
108	M	ZT_34_H	zrcadlo rozměr 1175x1300mm	kus	2,000		
	VV		2			2,000	
	VV		Součet			2,000	
109	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,099		
110	K	S.07	Montáž skleněného obkladu lepením silikonovým tmelem	kus	2,000		
	VV		2			2,000	
	VV		Součet			2,000	
111	M	S.07	skleněný obklad lacobel tl. 3mm barva bílá , sklo optiwhite	m2	3,687		
	VV		3,352*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			3,687	
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				
112	K	786671131	Montáž černého filcu pod lamelový obklad	m2	8,370		
113	M	61174247	filc pod lamelový obklad	m2	8,370		
114	K	998786181	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,414		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce
Objekt:
II-01 - STAVEBNÍ A BOURAC...

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 13.11.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
BOHEMIK s.r.o.

IČ: 24265021
DIČ: CZ24265021

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		[redacted]	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	[redacted]	21,00%	[redacted]
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	[redacted]

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce
Objekt: II-01 - STAVEBNÍ A BOURAC...

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: BOHEMIK s.r.o.

Datum: 13.11.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	
2 - Zakládání	
3 - Svislé a kompletní konstrukce	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	
997 - Přesun sutě	
998 - Přesun hmot	

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	
713 - Izolace tepelné	
763 - Konstrukce suché výstavby	
764 - Konstrukce klempířské	
766 - Konstrukce truhlářské	
767 - Konstrukce zámečnické	
771 - Podlahy z dlaždic	
776 - Podlahy povlakové	
781 - Dokončovací práce - obklady	
783 - Dokončovací práce - nátěry	
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	
OST - Ostatní	

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště	
VRN4 - Inženýrská činnost	
VRN6 - Územní vlivy	
VRN7 - Provozní vlivy	
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce
Objekt: II-01 - STAVEBNÍ A BOURAC...

Místo: Datum: 13.11.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: BOHEMIK s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	HSV	Práce a dodávky HSV					
D	1	Zemní práce					
1	K	139751101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	48,400		
	VV		"provedení kanalizace				
	VV		3,3475+1,8525"část A		5,200		
	VV		27,81+15,39"část B		43,200		
	VV		Součet		48,400		
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	48,400		
3	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	193,600		
	VV		48,4*4 "Přepočtené koeficientem množství		193,600		
	VV		Součet		193,600		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	48,400		
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	968,000		
	VV		48,4*20 "Přepočtené koeficientem množství		968,000		
	VV		Součet		968,000		
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	87,120		
	VV		48,4*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		87,120		
	VV		Součet		87,120		
D	2	Zakládání					
7	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	5,880		
	VV		49*0,12"provedení kanalizace		5,880		
	VV		Součet		5,880		
8	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,218		
	VV		49*0,00444"provedení kanalizace		0,218		
	VV		Součet		0,218		
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
9	K	311272031	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m2	7,449		
	VV		(0,3+1,7+0,525)*2,95"1pp		7,449		
	VV		Součet		7,449		
10	K	311272111	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm	m2	8,776		
	VV		(1,7+0,525+0,75)*2,95"1pp		8,776		
	VV		Součet		8,776		
11	K	317142420	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm	kus	7,000		
	VV		7"1pp		7,000		
	VV		Součet		7,000		
12	K	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	3,000		
	VV		3"1pp		3,000		
	VV		Součet		3,000		
13	K	317142424	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1250 do 1500 mm	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1"1pp		1,000		
	VV		Součet		1,000		
14	K	317142430	Překlád nenosný pórobetonový š 125 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm	kus	2,000		
	VV		2"1pp		2,000		
	VV		Součet		2,000		
15	K	317142432	Překlád nenosný pórobetonový š 125 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	12,000		
	VV		12"1pp		12,000		
	VV		Součet		12,000		
16	K	317142434	Překlád nenosný pórobetonový š 125 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1250 do 1500 mm	kus	16,000		
	VV		16"1pp		16,000		
	VV		Součet		16,000		
17	K	317142436	Překlád nenosný pórobetonový š 125 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1500 do 2000 mm	kus	1,000		
	VV		1"1pp		1,000		
	VV		Součet		1,000		
18	K	317142438	Překlád nenosný pórobetonový š 125 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 2000 do 2500 mm	kus	1,000		
	VV		1"1pp		1,000		
	VV		Součet		1,000		
19	K	317142442	Překlád nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	3,000		
	VV		3"1pp		3,000		
	VV		Součet		3,000		
20	K	317142446	Překlád nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1500 do 2000 mm	kus	2,000		
	VV		2"1pp		2,000		
	VV		Součet		2,000		
21	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	1,101		
	VV		1,101"vzt		1,101		
	VV		Součet		1,101		
22	M	13011067	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 80x80x10mm	t	1,134		
	VV		1,101*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		1,134		
	VV		Součet		1,134		
23	K	342272215	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm	m2	2,213		
	VV		(0,75)*2,95"1pp		2,213		
	VV		Součet		2,213		
24	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	144,609		
	VV		"1pp				
	VV		(6+2+1,5+0,95+0,55*2+0,56+4+4,5+0,7+3,6+1,4+4,875+6,15+0,9+0,9+2,825+2,91+2,775+0,35+1,025)*2,95		144,609		
	VV		Součet		144,609		
25	K	342272235	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	m2	545,337		
26	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	135,331		
	VV		"1pp				
	VV		(3,775+2,7+4,85+4,5+3,3+2,125+4,075*2+2,1+2,275+3,2+6,5+1,6+0,3+0,5)*2,95		135,331		
	VV		Součet		135,331		
27	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	103,250		
	VV		2,95*35"1pp		103,250		
	VV		Součet		103,250		
28	K	342291131	Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami	m	118,000		
	VV		2,95*40"1pp		118,000		
	VV		Součet		118,000		
29	K	346272216-R	Přízdívka z tvárnic porobetonových Obezdivka tl 50 mm	m2	8,130		
	VV		0,95*5*1,2+1*1,2+1,025*1,2"obezdivka wc modulů apod		8,130		
	VV		Součet		8,130		
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
30	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	225,430		
	VV		15,16+9,01+9,45+7,02+6,04+7,17+9,11+8,17"štukové stropy		71,130		
	VV		3,01+3,8+15,67+20,28+1,56+14,57+0,8"nad boxy		59,690		
	VV		60,5+4,06+4,5+11,43+4,56+3,62+5,94"strojovny		94,610		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		225,430		
31	K	611325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	579,200		
	VV		819,08-4,41-3,24*2-3,01-3,8-15,67-20,28-1,56-14,57-0,8-15,16-9,01-9,45-7,02-6,04-7,17-9,11-8,17-3,56-60,5-4,06-4,5-11,43-4,56-3,62-5,94"nad pohledy		579,200		
	VV		Součet		579,200		
32	K	611325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	94,610		
	VV		60,5+4,06+4,5+11,43+4,56+3,62+5,94"strojovny		94,610		
	VV		Součet		94,610		
33	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1 821,470		
	VV		(7,449+8,776+2,213+144,609+545,337+135,331)*2		1 687,430		
	VV		134,04		134,040		
	VV		Součet		1 821,470		
34	K	612181001	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn	m2	35,670		
	VV		441,726-406,056"pod PVC obklad		35,670		
	VV		Součet		35,670		
35	K	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	2 004,689		
	VV		1687,43+719,345-441,726-94,4		1 870,649		
	VV		134,04		134,040		
	VV		Součet		2 004,689		
36	K	612325412	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	719,343		
	VV		"1pp ponechané zdivo před potažením perlinky		39,633		
	VV		(1,18+5,225+3,2+2,3+1,53)*2,95"část a				
	VV		(25,75+6,48+10,9+9,98+3,5+0,43+17,83+1,65+6,8+5,68+3,9+3+10+5,7+6,42+3,95+4,13+6,6+5,2+9,35+2,4+25,55+19,5+2,45+23,51+7,55+2,2)*2,95"část b		679,710		
	VV		Součet		719,343		
37	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	250,000		
38	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	177,000		
	VV		2,95*60		177,000		
	VV		Součet		177,000		
39	M	59051473	profil rohový Al 23x23 mm pro suchou výstavbu a pórobeton	m	194,700		
	VV		177*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		194,700		
	VV		Součet		194,700		
40	K	631311116	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	45,626		
	VV		(6,662+1,75+0,95+1,7+7,524+2,15+13,58+0,95+2,5+16,49+6,29+1,25*2+1,2+1+2,08+1,09+18,62+9,58+1,19*2+1,37+1,86)*0,065"r10		6,645		
	VV		(230,6+11,61+6,47+15,15+9,01+16,1+20,51+9,45+10,77+14,9+41,86+14,57+14,98+9,28+6,02+8,35+24,93+17,86+12,25+10,82+7,02+9,67+6,04+7,17+17,45)*0,065"r1		35,935		
	VV		(20,28+1,56+0,8)*0,065"PVC antistatické		1,472		
	VV		(3,01+3,8+15,67)*0,07"pdl05		1,574		
	VV		Součet		45,626		
41	K	631311136	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	10,645		
	VV		0,8*3*0,15"e014b		0,360		
	VV		Mezisoučet		0,360		
	VV		"provedení kanalizace				
	VV		6,5*0,17"část A		1,105		
	VV		54*0,17"část B		9,180		
	VV		Mezisoučet		10,285		
	VV		Součet		10,645		
42	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	45,626		
43	K	631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	10,645		
44	K	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	45,626		
45	K	631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	10,645		
46	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,570		
	VV		0,8*0,15+3*0,15"e014b		0,570		
	VV		Součet		0,570		
47	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,570		
48	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	3,899		
	VV		102,226*0,00444"r10		0,454		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(230,6+18,08+15,15+9,01+16,1+20,51+9,45+10,77+14,9+41,86+14,57+14,98+9,28+6,02+8,35+24,93+17,86+12,25+10,82+7,02+9,67+6,04+7,17+17,45)*0,00444*r11		2,455		
	VV		(20,28+1,56+0,8)*0,00444"PVC antistatické		0,101		
	VV		(3,01+3,8+15,67)*0,00444"pdl05		0,100		
	VV		0,8*3*0,00444"e014b		0,011		
	VV		Mezisoučet		3,121		
	VV		"provedení kanalizace				
	VV		6,5*0,00444"část A		0,029		
	VV		54*0,00444"část B		0,240		
	VV		Mezisoučet		0,269		
	VV		Součet		3,390		
	VV		3,39*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		3,899		
	VV		Součet		3,899		
49	K	634112123	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	1 147,455		
	VV		897,455"1pp		897,455		
	VV		250"provedení kanalizace		250,000		
	VV		Součet		1 147,455		
50	K	634113115	Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem v 80 mm	m	1,200		
51	K	635111115	Násyp pod podlahy ze štěrkopísku s udusáním	m3	31,158		
	VV		"provedení kanalizace				
	VV		6,5*0,515"část A		3,348		
	VV		54*0,515"část B		27,810		
	VV		Součet		31,158		
52	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	42,000		
	VV		9"d1b		9,000		
	VV		3"d2a		3,000		
	VV		2"d2b		2,000		
	VV		2"d2c		2,000		
	VV		1"d2d		1,000		
	VV		2"d2e		2,000		
	VV		2"d3c		2,000		
	VV		3"d3e		3,000		
	VV		2"d3h		2,000		
	VV		2"d4b		2,000		
	VV		1"d4c		1,000		
	VV		2"d4d		2,000		
	VV		1"d4e		1,000		
	VV		1"d4g		1,000		
	VV		2"d5a		2,000		
	VV		5"d5b		5,000		
	VV		1"d5e		1,000		
	VV		1"d6b		1,000		
	VV		Součet		42,000		
53	M	55331480	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	7,000		
54	M	55331485	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	2,000		
55	M	55331481	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	2,000		
56	M	55331486	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	8,000		
57	M	55331482	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000		
58	M	55331487	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	6,000		
59	M	55331488	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	7,000		
60	M	55331489	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1100/1970, 2100mm	kus	9,000		
61	K	642942721	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových přes 2,5 do 4,5 m2 na montážní pěnu	kus	2,000		
	VV		2"d7b		2,000		
	VV		Součet		2,000		
62	M	55331747	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 1450/1970, 2100mm	kus	2,000		
63	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	2,000		
64	M	55331562	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,000		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
65	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	855,100		
66	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	M	44932510-R	přístroj hasicí	kus	6,000		
	VV		1"34A 6kg		1,000		
	VV		4"21A 6kg		4,000		
	VV		1"113B 5kg		1,000		
	VV		Součet		6,000		
68	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	7,260		
	VV		"provedení kanalizace				
	VV		6,5*0,12"část A		0,780		
	VV		54*0,12"část B		6,480		
	VV		Součet		7,260		
69	K	962031136	Bourání příček z tvárnic nebo příčkových tl do 150 mm	m2	832,343		
70	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	41,694		
	VV		"1pp				
	VV		665,09*0,06		39,905		
	VV		(17,24+3,6+8,98)*0,06		1,789		
	VV		Součet		41,694		
71	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,643		
	VV		"1pp				
	VV		10,55*0,9*0,25+1,7*0,425*0,25+4,95*0,425*0,25+1,25*0,9*0,25*2"bet.sokl		3,643		
	VV		Součet		3,643		
72	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	8,330		
	VV		49*0,17"provedení kanalizace		8,330		
	VV		Součet		8,330		
73	K	965082941	Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm	m3	12,250		
	VV		49*0,25"provedení kanalizace		12,250		
	VV		Součet		12,250		
74	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	75,000		
	VV		0,9*2*14+0,8*2*10+0,7*2+0,6*2*7+1*2*12"1pp		75,000		
	VV		Součet		75,000		
75	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	26,500		
	VV		1,1*2*8+1,6*2+1,45*2+1,4*2"1pp		26,500		
	VV		Součet		26,500		
76	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	5,000		
	VV		0,5*10"vedení instalací		5,000		
	VV		Součet		5,000		
77	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	250,000		
	VV		250"provedení kanalizace		250,000		
	VV		Součet		250,000		
78	K	977311114	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 200 mm	m	250,000		
	VV		250"provedení kanalizace		250,000		
	VV		Součet		250,000		
79	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	130,820		
	VV		3,01+3,8+15,67+20,28+1,56+14,57+0,8+15,16+9,01+9,45+7,02+6,04+7,17+9,11+8,17"pro štuky		130,820		
	VV		Součet		130,820		
80	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	124,020		
	VV		"1pp				
	VV		((1,2+1,85)*1,2)+((3,25+1,35)*1,8)+((1,53+1,6+3,65)*2)"část A		25,500		
	VV		(9,1+3+0,45+4,75+4,525+2,475+4,48+7,48+4,9+0,85+7,25)*2		98,520		
	VV		"část B				
	VV		Součet		124,020		
81	K	R-9001	Demontáž a likvidaci stávajících chladících/mrazících boxů	kpl	1,000		
D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					
82	K	9002	Výstražné a bezpečnostní tabulky D+M	kus	40,000		
83	K	91002	D+M orientační systém (popisové tabulky)	kpl	1,000		
84	K	R-90002	Navrácení okolních prostor do původního stavu (bílení,začišťovací práce apod.)	kpl	1,000		

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: jedná se o začištění prostor 30% výměry plochy + vybílení 300 m²

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
85	K	R-91001	Stavební úpravy ve VZT strojvnách	kpl	1,000		
86	K	R-91004	Protipožární manžety do průměru 110mm	kus	30,000		
87	K	R-91005	Protipožární ucpávky, tmel	m2	20,000		
88	K	R-91013	Vyklízení stavby	hod	400,000		
	VV		150"Vyklízení objektu		150,000		
	VV		150"Úklid v průběhu realizace stavby		150,000		
	VV		100"Závěrečný úklid stavby		100,000		
	VV		Součet		400,000		
89	K	R-91015	Příplatek - Svislé přemístění – jeřáb	kpl	1,000		
90	K	R-95002	Vypracování protokolu a měření hluku z provozu venkovních VZT a chladících jednotek	kpl	1,000		
91	K	R-95003	Vypracování protokolu a měření osvětlení pracovišť a v místech s pobytem osob	kpl	1,000		
D 997 Přesun sutě							
92	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	279,218		
93	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	2 792,180		
	VV		279,218*10 "Přepočtené koeficientem množství		2 792,180		
	VV		Součet		2 792,180		
94	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	279,218		
95	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8 376,540		
	VV		279,218*30 "Přepočtené koeficientem množství		8 376,540		
	VV		Součet		8 376,540		
96	K	R-997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	279,218		
Poznámka k položce: Poznámka k položce: NUTNO PŘEDPOKLÁDAT S VÍCE DRUHÝ SUTI A VYBOURANÝCH HMOT (I NEBEZPEČNÝCH)							
D 998 Přesun hmot							
97	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	311,727		
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
98	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	700,186		
	VV		6,662+1,75+0,95+1,7+7,524+2,15+13,58+0,95+2,5+16,49+6,29+1,25*2+1,2+1+2,08+1,09+18,62+9,58+1,19*2+1,37+1,86"r		102,226		
	VV		10 (25,42+205,18+11,61+6,47+15,15+9,01+16,1+20,51+9,45+10,77+14,9+41,86+14,57+14,98+9,28+6,02+8,35+24,93+17,86+12,25+10,82+7,02+9,67+6,04+7,17+17,45)"r		552,840		
	VV		(20,28+1,56+0,8)"PVC antistatické pd04		22,640		
	VV		(3,01+3,8+15,67)"bezprašný nátěr pd05		22,480		
	VV		Součet		700,186		
99	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,238		
	VV		700,186*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství		0,238		
	VV		Součet		0,238		
100	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	269,237		
	VV		897,455*0,3"1pp		269,237		
	VV		Součet		269,237		
101	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,092		
	VV		269,237*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství		0,092		
	VV		Součet		0,092		
102	K	711131111	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepicí vodovné	m2	700,186		
	VV		6,662+1,75+0,95+1,7+7,524+2,15+13,58+0,95+2,5+16,49+6,29+1,25*2+1,2+1+2,08+1,09+18,62+9,58+1,19*2+1,37+1,86"r		102,226		
	VV		10 (25,42+205,18+11,61+6,47+15,15+9,01+16,1+20,51+9,45+10,77+14,9+41,86+14,57+14,98+9,28+6,02+8,35+24,93+17,86+12,25+10,82+7,02+9,67+6,04+7,17+17,45)"r		552,840		
	VV		(20,28+1,56+0,8)"PVC antistatické		22,640		
	VV		(3,01+3,8+15,67)"bezprašný nátěr pd05		22,480		
	VV		Součet		700,186		
103	M	62853001	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	851,586		
	VV		655,066*1,3 "Přepočtené koeficientem množství		851,586		
	VV		Součet		851,586		
104	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	743,910		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"1pp				
	VV		665,09		665,090		
	VV		17,24+3,6+8,98		29,820		
	VV		Mezisoučet		694,910		
	VV		49"provedení kanalizace		49,000		
	VV		Mezisoučet		49,000		
	VV		Součet		743,910		
105	K	711132111	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho samolepící svislé	m2	269,237		
	VV		897,455*0,3*1pp		269,237		
	VV		Součet		269,237		
106	M	62853001	pás asfaltový samolepící modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	350,008		
	VV		269,237*1,3 "Přepočtené koeficientem množství		350,008		
	VV		Součet		350,008		
107	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	6,098		
D 713 Izolace tepelné							
108	K	713110833	Odstranění tepelné izolace stropů přibité nebo nastřelené z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm	m2	91,840		
	VV		"1pp chladicí boxy				
	VV		7,76+9,64+7,44+3,14+3,54+8,54+5,53+5,38+8,05+8,29+7,64		91,840		
	VV		+5,27+3,27+5,08+3,27				
	VV		Součet		91,840		
109	K	713120811	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	694,910		
	VV		"1pp				
	VV		665,09		665,090		
	VV		17,24+3,6+8,98		29,820		
	VV		Součet		694,910		
110	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	700,186		
	VV		6,662+1,75+0,95+1,7+7,524+2,15+13,58+0,95+2,5+16,49+6,29+1,25*2+1,2+1+2,08+1,09+18,62+9,58+1,19*2+1,37+1,86"r 10		102,226		
	VV		(25,42+205,18+11,61+6,47+15,15+9,01+16,1+20,51+9,45+10,77+14,9+41,86+14,57+14,98+9,28+6,02+8,35+24,93+17,86+12,25+10,82+7,02+9,67+6,04+7,17+17,45)"r		552,840		
	VV		(20,28+1,56+0,8)"PVC antistatické		22,640		
	VV		(3,01+3,8+15,67)"bezprašný nátěr pd05		22,480		
	VV		Součet		700,186		
111	M	28375889	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 20mm	m2	770,205		
	VV		700,186*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		770,205		
	VV		Součet		770,205		
112	K	713130833	Odstranění tepelné izolace stěn přibité nebo nastřelené z vláknitých materiálů tl přes 100 mm	m2	452,914		
	VV		"1pp chladicí boxy				
	VV		(12,36+12,96+11,71+7,36+7,96+12,06+9,69+9,59+12,32+12,48+11,84+9,36*2+7,24*2)*2,95		452,914		
	VV		Součet		452,914		
113	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	700,186		
	VV		6,662+1,75+0,95+1,7+7,524+2,15+13,58+0,95+2,5+16,49+6,29+1,25*2+1,2+1+2,08+1,09+18,62+9,58+1,19*2+1,37+1,86"r 10		102,226		
	VV		(25,42+205,18+11,61+6,47+15,15+9,01+16,1+20,51+9,45+10,77+14,9+41,86+14,57+14,98+9,28+6,02+8,35+24,93+17,86+12,25+10,82+7,02+9,67+6,04+7,17+17,45)"r		552,840		
	VV		(20,28+1,56+0,8)"PVC antistatické		22,640		
	VV		(3,01+3,8+15,67)"bezprašný nátěr pd05		22,480		
	VV		Součet		700,186		
114	M	28323100	fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,8mm	m2	770,205		
	VV		700,186*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		770,205		
	VV		Součet		770,205		
115	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,932		
D 763 Konstrukce suché výstavby							
116	K	763111331-R	SDK příčka profil CW+UW 50 desky 1xH2 15mm s izolací EI 30	m2	3,650		
	VV		(0,6+0,4)*1,35		1,350		
	VV		(1,4+0,6)*1,15		2,300		
	VV		Součet		3,650		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
117	K	763111350	SDK příčka tl 105 mm profil CW+UW 75 desky 1xDF 15 bez izolace EI 45	m2	24,072		
	VV		(4,5*2+7,765+1,575+2,45+4,4+2,71+3,8+2,05+1,65)*0,68"me		24,072		
	VV		zi boxy				
	VV		Součet		24,072		
118	K	763113319	SDK příčka instalační tl 255 - 750 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 2x12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB	m2	8,880		
	VV		1,01*2,95+2*2,95		8,880		
	VV		Součet		8,880		
119	K	763172323	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci vel. 400x400 mm pro příčky a přesazené stěny	kus	5,000		
120	M	59030712	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 400x400mm</i>	kus	5,000		
121	K	763431031-R	Montáž minerálního podhledu kazetového na zavěšený rošt - VIZ PD INTERIÉRŮ	m2	554,620		
	VV		431,71		431,710		
	VV		74,46		74,460		
	VV		48,45		48,450		
	VV		Součet		554,620		
122	M	59036035-R	<i>panel minerální kazetový, nosný rastr - RUZNÉ DRUHY</i>	m2	610,082		
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Poznámka k položce: UPŘESNĚNÍ DLE PD INTERIÉRŮ</i>				
	VV		431,71"C.04, přípravy – specifikace viz. projekt interiérů		431,710		
	VV		74,46"C.06, mytí/mokro – specifikace viz. projekt interiérů		74,460		
	VV		48,45"C.08, kanceláře – specifikace viz. projekt interiérů		48,450		
	VV		Součet		554,620		
	VV		554,62*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		610,082		
	VV		Součet		610,082		
123	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,394		
	D	764	Konstrukce klempířské				
124	K	764011622	Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 120 mm	m	80,000		
	VV		80"chladicí boxy		80,000		
	VV		Součet		80,000		
125	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,085		
	D	766	Konstrukce truhlářské				
126	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	25,000		
127	M	61162072-R	<i>dveře jednokřídlé HPL povrch DTD deska plné 600x1970-2100mm, zámek,klika-klika,kování,větrací mřížka</i>	kus	9,000		
128	M	61162073-R	<i>dveře jednokřídlé HPL povrch DTD deska plné 700x1970-2100mm, zámek,klika-klika/koule,kování,větrací mřížka</i>	kus	9,000		
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Poznámka k položce: U 3KS VĚTRACÍ MŘÍŽKA</i>				
129	M	61162074-R	<i>dveře jednokřídlé HPL povrch DTD deska plné 800x1970-2100mm, zámek,klika-klika,kování,větrací mřížka</i>	kus	7,000		
130	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,360		
	D	767	Konstrukce zámečnické				
131	K	767132812	Demontáž příček svařovaných do suti	m2	19,618		
	VV		(1,7+4,95)*2,95"1pp		19,618		
	VV		Součet		19,618		
132	K	767630111	Montáž hliníkových zdvižně posuvných dveří v přes 1970 do 2200 mm a š do 2000 mm	m2	7,200		
	VV		0,9*2*4		7,200		
133	M	767001	<i>dveře plechové posuvné 900-1000/1970,povrch.úprava,kování,zámek,madlo-muše,pojezd</i>	kus	4,000		
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Poznámka k položce: U 3KS VĚTRACÍ MŘÍŽKA</i>				
134	K	767640311	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních jednokřídlových	kus	17,000		
	VV		1"do š.80cm		1,000		
	VV		7"do š.90cm		7,000		
	VV		8"do š.100cm		8,000		
	VV		1"do š.110cm		1,000		
	VV		Součet		17,000		
135	M	55341321-R	<i>dveře jednokřídlé ocelové interierové plné 700x1970mm,kování,klika-klika, povrch úprava</i>	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
136	M	55341323-R	dveře jednokřídlé ocelové interierové plné 900x1970mm,kování,klika-klika/koule,povrch.úprava	kus	7,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: U 3KS VĚTRACÍ MŘÍŽKA				
137	M	55341324-R	dveře jednokřídlé ocelové interierové plné 1000/1100x1970mm,kování, klika-klika/koule,povrch.úprava	kus	9,000		
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: U 2KS VĚTRACÍ MŘÍŽKA				
138	K	767640322	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vnitřních dvoukřídlových	kus	2,000		
VV			2"do š.145cm		2,000		
VV			Součet		2,000		
139	M	55341326-R	dveře dvoukřídlé ocelové interierové plné 1450x1970mm,kování, klika-klika.zámek,povrch.úprava	kus	2,000		
140	K	767646401	Montáž revizních dvířek jednokřídlových s rámem v do 1000 mm	kus	20,000		
141	M	55343545	dvířka revizní nerezová 405x405mm	kus	20,000		
142	K	767646510	Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového	kus	2,000		
143	M	55341168-R	dveře jednokřídlé ocelové interierové protipožární EW 15, 30, 45 D1 rohová zárubeň 800x1970mm,zámek, kování, povrch.úprava	kus	2,000		
144	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,380		
D 771			Podlahy z dlaždic				
145	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	2,970		
VV			0,8*3+0,8*0,15+3*0,15"e014b		2,970		
VV			Součet		2,970		
146	K	771161022	Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončení dlažby	m	3,950		
VV			0,8+3+0,15"e014b		3,950		
VV			Součet		3,950		
147	M	59054131	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 6x2500mm	m	4,345		
VV			3,95*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		4,345		
VV			Součet		4,345		
148	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	2,970		
VV			0,8*3+0,8*0,15+3*0,15"e014b		2,970		
VV			Součet		2,970		
149	M	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	3,267		
VV			2,97*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		3,267		
VV			Součet		3,267		
150	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,080		
D 776			Podlahy povlakové				
151	K	776111111	Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah	m2	655,066		
152	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	677,706		
VV			6,662+1,75+0,95+1,7+7,524+2,15+13,58+0,95+2,5+16,49+6, 29+1,25*2+1,2+1+2,08+1,09+18,62+9,58+1,19*2+1,37+1,86"r 10		102,226		
VV			(25,42+205,18+11,61+6,47+15,15+9,01+16,1+20,51+9,45+10 ,77+14,9+41,86+14,57+14,98+9,28+6,02+8,35+24,93+17,86+ 12,25+10,82+7,02+9,67+6,04+7,17+17,45)"r		552,840		
VV			(20,28+1,56+0,8)"PVC antistatické		22,640		
VV			Součet		677,706		
153	K	776121321-R	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových	m2	713,376		
VV			6,662+1,75+0,95+1,7+7,524+2,15+13,58+0,95+2,5+16,49+6, 29+1,25*2+1,2+1+2,08+1,09+18,62+9,58+1,19*2+1,37+1,86"r 10		102,226		
VV			(25,42+205,18+11,61+6,47+15,15+9,01+16,1+20,51+9,45+10 ,77+14,9+41,86+14,57+14,98+9,28+6,02+8,35+24,93+17,86+ 12,25+10,82+7,02+9,67+6,04+7,17+17,45)"r		552,840		
VV			(20,28+1,56+0,8)"PVC antistatické		22,640		
VV			441,726-406,056"stěny		35,670		
VV			Součet		713,376		
154	K	776141121	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm	m2	677,706		
VV			6,662+1,75+0,95+1,7+7,524+2,15+13,58+0,95+2,5+16,49+6, 29+1,25*2+1,2+1+2,08+1,09+18,62+9,58+1,19*2+1,37+1,86"r 10		102,226		
VV			(25,42+205,18+11,61+6,47+15,15+9,01+16,1+20,51+9,45+10 ,77+14,9+41,86+14,57+14,98+9,28+6,02+8,35+24,93+17,86+ 12,25+10,82+7,02+9,67+6,04+7,17+17,45)"r		552,840		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(20,28+1,56+0,8)*PVC antistatické			22,640	
	VV		Součet			677,706	
155	K	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem	m2	677,706		
	VV		6,662+1,75+0,95+1,7+7,524+2,15+13,58+0,95+2,5+16,49+6,29+1,25*2+1,2+1+2,08+1,09+18,62+9,58+1,19*2+1,37+1,86"r		102,226		
	VV		10 (25,42+205,18+11,61+6,47+15,15+9,01+16,1+20,51+9,45+10,77+14,9+41,86+14,57+14,98+9,28+6,02+8,35+24,93+17,86+12,25+10,82+7,02+9,67+6,04+7,17+17,45)"r		552,840		
	VV		(20,28+1,56+0,8)*PVC antistatické		22,640		
	VV		Součet		677,706		
156	K	776421711	Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt	m	434,470		
157	M	R-GEF.DLWMLCH	Podlahovina z PVC, svařované v rolích, tl.2mm, R10	m2	112,449		
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: bližší specifikace viz. technická zpráva a výkres interiéru				
158	M	ANVR-.0CA22	Podlahovina z PVC, svařované, tl.2,5mm, R11	m2	653,111		
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: bližší specifikace viz. technická zpráva a výkres interiéru				
	VV		(25,42+205,18+11,61+6,47+15,15+9,01+16,1+20,51+9,45+10,77+14,9+41,86+14,57+14,98+9,28+6,02+8,35+24,93+17,86+12,25+10,82+7,02+9,67+6,04+7,17+17,45)"r		552,840		
	VV		434,47*0,1-((18,5+4,3+2,7)*0,1)"sokl		40,897		
	VV		Součet		593,737		
	VV		593,737*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		653,111		
	VV		Součet		653,111		
159	M	28411126-R	PVC antistatický	m2	27,709		
	VV		(20,28+1,56+0,8)*PVC antistatické		22,640		
	VV		(18,5+4,3+2,7)*0,1"sokl		2,550		
	VV		Součet		25,190		
	VV		25,19*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		27,709		
	VV		Součet		27,709		
160	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	434,470		
161	M	28411010	lišta soklová PVC 20x100mm	m	477,917		
	VV		434,47*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		477,917		
	VV		Součet		477,917		
162	K	776521112	Lepení pásů z PVC na stěnu	m2	35,670		
	VV		16,02"b004		16,020		
	VV		3,78"b004a		3,780		
	VV		12,25"b004b		12,250		
	VV		5,67"b004c		5,670		
	VV		18,18"b004d		18,180		
	VV		4,62"b004e		4,620		
	VV		4,48"b004f		4,480		
	VV		12,36"b004g		12,360		
	VV		10,53"b004h		10,530		
	VV		15,75"b005a		15,750		
	VV		24,48"e007		24,480		
	VV		26,46"e008		26,460		
	VV		8,45"e008a		8,450		
	VV		4,7"e008b		4,700		
	VV		4,7"e008c		4,700		
	VV		13,85"e008d		13,850		
	VV		12,15"e008e		12,150		
	VV		5,916"e009		5,916		
	VV		4,57"e009a		4,570		
	VV		21,8"e0010		21,800		
	VV		28,85"e0013		28,850		
	VV		25,14"e0013a		25,140		
	VV		4,49"e0013b		4,490		
	VV		4,49"e0013c		4,490		
	VV		14,82"e0013d		14,820		
	VV		17,57"e0013e		17,570		
	VV		17,24"e0014a		17,240		
	VV		35,67"e0014b		35,670		
	VV		28,35"e0019b		28,350		
	VV		19,81"e0021		19,810		
	VV		14,58"e0021a		14,580		
	VV		-406,056		-406,056		
	VV		Součet		35,670		
163	M	ANV.WTRS-R	Stěnový PVC obklad vč.zakončovací a rohové lišty	m2	39,237		
	VV		35,67*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		39,237		
164	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,500		
	D	781	Dokončovací práce - obklady				
165	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	353,746		
	VV		18,6*2+316,546"ostatní		353,746		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		353,746		
166	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	37,200		
	VV		18,6*2"ostatní		37,200		
	VV		Součet		37,200		
167	K	781161021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m	12,000		
	VV		6*2		12,000		
	VV		Součet		12,000		
168	M	59054131	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 6x2500mm	m	13,200		
	VV		12*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		13,200		
	VV		Součet		13,200		
169	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	353,746		
	VV		18,6*2+316,546"ostatní		353,746		
	VV		Součet		353,746		
170	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	389,121		
	VV		353,746*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		389,121		
171	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	%	0,500		
D	783		Dokončovací práce - nátěry				
172	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	22,620		
	VV		1,2*2,1*2+1,3*2,1*2+1,2*2,1*2"výtah.dveře		15,540		
	VV		0,8*0,6*8+0,9*0,6*2+0,9*1,2*2"poklapy		7,080		
	VV		Součet		22,620		
173	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	59,535		
	VV		0,9*0,15*48+2*0,15*2*48+1,45*0,15*2+2*0,15*2*2"zárubně		36,915		
	VV		1,2*2,1*2+1,3*2,1*2+1,2*2,1*2"výtah.dveře		15,540		
	VV		0,8*0,6*8+0,9*0,6*2+0,9*1,2*2"poklapy		7,080		
	VV		Součet		59,535		
174	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	59,535		
175	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	22,480		
	VV		(3,01+3,8+15,67)"pdl05		22,480		
	VV		Součet		22,480		
176	K	783913161	Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah	m2	796,600		
	VV		819,08-3,01-3,8-15,67"pd03,pd04		796,600		
	VV		Součet		796,600		
177	K	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	22,480		
	VV		(3,01+3,8+15,67)"pdl05		22,480		
	VV		Součet		22,480		
178	K	783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	22,480		
	VV		(3,01+3,8+15,67)"pdl05		22,480		
	VV		Součet		22,480		
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				
179	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	820,000		
180	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	861,000		
	VV		820*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		861,000		
	VV		Součet		861,000		
181	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	2 398,904		
	VV		1509,394"řešené prostory		1 509,394		
	VV		800+89,51"ostatní		889,510		
	VV		Součet		2 398,904		
182	K	784211001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	2 398,904		
D	OST		Ostatní				
183	K	ost001	Protiprašná opatření	kpl	1,000		
184	K	ost002	Stavební přípomocce profesí (ZTI,EI,MAR,VZT,GASTRO APOD.)	hod	300,000		
185	K	ost003	Dopravník na suť z 1.PP na rampu v 1.NP ,D+M+Dmtž+pronájem	kpl	1,000		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN3		Zařízení staveniště				
186	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D VRN4 Inženýrská činnost							
187	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000		
188	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	hod	70,000		
	VV		50"koordinace s etapou I		50,000		
	VV		20"Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků, vč. zařízení vzorkovacího prostoru		20,000		
	VV		Součet		70,000		
D VRN6 Územní vlivy							
189	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000		
D VRN7 Provozní vlivy							
190	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000		
191	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	kpl	1,000		
192	K	072103011	Zajištění DIO	kpl	1,000		
P Poznámka k položce: Poznámka k položce: Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní DIO (10 značek)							
D VRN8 Přesun stavebních kapacit							
193	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce
Objekt:
II-02 - ZTI

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
BOHEMIK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13.11.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 24265021
DIČ: CZ24265021

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		[redacted]	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	[redacted]	21,00%	[redacted]
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	[redacted]

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce
Objekt: II-02 - ZTI

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: BOHEMIK s.r.o.

Datum: 13.11.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

34 - Stěny a příčky
721 - Vnitřní kanalizace
722 - Vnitřní vodovod
723 - Vnitřní plynovod
725 - Zařizovací předměty
783 - Nátěry
90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
94 - Lešení a stavební výtahy
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
S - Přesuny sutí



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce
Objekt: II-02 - ZTI

Místo: Datum: 13.11.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: BOHEMIK s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D 34		Stěny a příčky					
1	K	346244361R00	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm	m2	24,000		
	VV		19,8		19,800		
	VV		4,2		4,200		
	VV		Součet		24,000		
D 721		Vnitřní kanalizace					
2	K	721110802R00	Demontáž potrubí z kameninových trub DN 100	m	20,000		
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		20,000		
3	K	721110806R00	Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200	m	28,000		
	VV		16		16,000		
	VV		12		12,000		
	VV		Součet		28,000		
4	K	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	48,000		
	VV		18+30		48,000		
	VV		Součet		48,000		
5	K	721171809R00	Demontáž potrubí z PVC do D 160 mm	m	48,000		
	VV		48		48,000		
	VV		Součet		48,000		
6	K	721290822R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m	t	1,165		
	VV		0,1964+0,7476+0,095+0,1262		1,165		
	VV		Součet		1,165		
7	K	721176101R00	Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm	m	41,000		
	VV		8,5+32,5		41,000		
	VV		Součet		41,000		
8	K	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	15,000		
	VV		15		15,000		
	VV		Součet		15,000		
9	K	721176113R00	Potrubí HT odpadní svislé D 50 x 1,8 mm	m	32,000		
	VV		32		32,000		
	VV		Součet		32,000		
10	K	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm	m	4,000		
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
11	K	721176232R00	Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 3,2 mm	m	40,000		
	VV		40		40,000		
	VV		Součet		40,000		
12	K	721176233R00	Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,2 mm	m	78,000		
	VV		78		78,000		
	VV		Součet		78,000		
13	K	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	62,000		
	VV		62		62,000		
	VV		Součet		62,000		
14	K	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	86,000		
	VV		86		86,000		
	VV		Součet		86,000		
15	K	721223423R00	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou spodní připojení	kus	24,000		
	VV		24		24,000		
	VV		Součet		24,000		
16	K	721178126T00	Montáž čistícího kusu D 110 mm	kus	1,000		
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
17	K	28651840.A	Kus čistící kanalizační KGRE DN 100 PVC	kus	1,000		
	VV		1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		1,000		
18	K	721178128T00	Montáž čistícího kusu D 160 mm	kus	1,000		
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
19	K	28651842.A	Kus čistící kanalizační KGRE DN 150 PVC	kus	1,000		
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
20	K	721110905R00	Oprava potrubí kamenin., vsazení odbočky DN 100	kus	7,000		
	VV		7		7,000		
	VV		Součet		7,000		
21	K	721110906R00	Oprava potrubí kamenin., vsazení odbočky DN 125	kus	3,000		
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
22	K	721110907R00	Oprava potrubí kamenin., vsazení odbočky DN 150	kus	2,000		
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
23	K	721110908R00	Oprava potrubí kamenin., vsazení odbočky DN 200	kus	3,000		
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
24	K	721170910R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 125	kus	10,000		
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
25	K	721170909R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 110	kus	1,000		
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
26	K	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	20,000		
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		20,000		
27	K	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	9,000		
	VV		9		9,000		
	VV		Součet		9,000		
28	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	324,000		
	VV		324		324,000		
	VV		Součet		324,000		
29	K	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	1,922		
D 722 Vnitřní vodovod							
30	K	722160815R00	Demontáž potrubí z měděných trubek do D 56	m	110,000		
	VV		100		100,000		
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		110,000		
31	K	722290821R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m	t	0,440		
	VV		0,44		0,440		
	VV		Součet		0,440		
32	K	722254110R00	Demontáž hydrantových skříní	soubor	1,000		
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
33	K	722254114T00	Montáž hydrantové skříně s výzbrojí	kus	1,000		
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
34	K	44982622.A	Hydrantový syst D25 prům. 25/30 prosklené dveře	kus	1,000		
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
35	K	722163103R00	Potrubí z měděných vodovod. trubek D 18 x 1,0 mm	m	108,000		
	VV		108		108,000		
	VV		Součet		108,000		
36	K	722163104R00	Potrubí z měděných vodovod. trubek D 22 x 1,0 mm	m	98,000		
	VV		98		98,000		
	VV		Součet		98,000		
37	K	722163105R00	Potrubí z měděných vodovod. trubek D 28 x 1,5 mm	m	52,000		
	VV		52		52,000		
	VV		Součet		52,000		
38	K	722163106R00	Potrubí z měděných vodovod. trubek D 35 x 1,5 mm	m	20,000		
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		20,000		
39	K	722151114R00	Potrubí nerez Geberit Mapress D 22 x 1,2 mm, voda	m	14,000		
	VV		14		14,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		14,000		
40	K	722151115R00	Potrubí nerez Geberit Mapress D 28 x 1,2 mm, voda	m	2,000		
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
41	K	722151116R00	Potrubí nerez Geberit Mapress D 35 x 1,5 mm, voda	m	18,000		
	VV		18		18,000		
	VV		Součet		18,000		
42	K	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	7,000		
	VV		7		7,000		
	VV		Součet		7,000		
43	K	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	19,000		
	VV		19		19,000		
	VV		Součet		19,000		
44	K	722130514R00	Potrubí závitové pozink.v kanálech TV 11343,DN 32	m	10,000		
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
45	K	722130516R00	Potrubí závitové pozink.v kanálech TV 11343,DN 50	m	2,000		
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
46	K	722130518R00	Potrubí závitové pozink.v kanálech TV 11343,DN 80	m	8,000		
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
47	K	722181243RT6	Izolace návleková mat. pěnový polyetylen tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 18 mm	m	58,000		
	VV		58		58,000		
	VV		Součet		58,000		
48	K	722181243RT7	Izolace návleková mat. pěnový polyetylen tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm	m	50,000		
	VV		50		50,000		
	VV		Součet		50,000		
49	K	722181243RT9	Izolace návleková mat. pěnový polyetylen tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 28 mm	m	26,000		
	VV		26		26,000		
	VV		Součet		26,000		
50	K	722181243RU2	Izolace návleková mat. pěnový polyetylen tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 35 mm	m	28,000		
	VV		28		28,000		
	VV		Součet		28,000		
51	K	722181244RT6	Izolace návleková mat. pěnový polyetylen tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 18 mm	m	50,000		
	VV		50		50,000		
	VV		Součet		50,000		
52	K	722181244RT7	Izolace návleková mat. pěnový polyetylen tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm	m	52,000		
	VV		52		52,000		
	VV		Součet		52,000		
53	K	722181244RT9	Izolace návleková mat. pěnový polyetylen tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 28 mm	m	28,000		
	VV		28		28,000		
	VV		Součet		28,000		
54	K	722181244RU2	Izolace návleková mat. pěnový polyetylen tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 35 mm	m	10,000		
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
55	K	722237121R00	Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.GIACOMINI R250D DN 15	kus	2,000		
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
56	K	722237122R00	Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.GIACOMINI R250D DN 20	kus	2,000		
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
57	K	722237123R00	Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.GIACOMINI R250D DN 25	kus	14,000		
	VV		14		14,000		
	VV		Součet		14,000		
58	K	722237124R00	Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.GIACOMINI R250D DN 32	kus	8,000		
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
59	K	722237125R00	Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.GIACOMINI R250D DN 40	kus	1,000		
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
60	K	722222182R00	Kohout vodovodní kulový vypouštěcí, HERZ DN 15	kus	4,000		
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
61	K	722161924R00	Vsazení odbočky do stáv.vodovod. měd. potrubí D 22	kus	8,000		
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
62	K	722161925R00	Vsazení odbočky do stáv.vodovod. měd. potrubí D 28	kus	2,000		
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
63	K	722161926R00	Vsazení odbočky do stáv.vodovod. měd. potrubí D 35	kus	2,000		
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
64	K	722161928R00	Vsazení odbočky do stáv.vodovod. měd. potrubí D 54	kus	3,000		
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
65	K	722161931R00	Vsazení odbočky do stáv.vodovod. měd. potrubí D 89	kus	5,000		
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
66	K	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	58,000		
	VV		58		58,000		
	VV		Součet		58,000		
67	K	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	m	308,000		
	VV		308		308,000		
	VV		Součet		308,000		
68	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	308,000		
	VV		308		308,000		
	VV		Součet		308,000		
69	K	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,612		
D 723 Vnitřní plynovod							
70	K	723120805R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50	m	2,000		
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
71	K	723200821R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	3,000		
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
72	K	723200822R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1	kus	2,000		
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
73	K	723200824R00	Demontáž armatur se 2závity do G 2	kus	3,000		
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
74	K	723160834R00	Demontáž rozpěrky přípojek plynoměru, G 2	kus	1,000		
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
75	K	723290821R00	Přesun vybouraných hmot - plynovody, H do 6 m	t	0,024		
	VV		0,0076+0,0016+0,0025+0,0111+0,0014		0,024		
	VV		Součet		0,024		
76	K	723150312R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57x2,9	m	3,000		
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
77	K	723237213R00	Kohout kulový,2xvnitřní závit,GIACOMINI R950 DN 15	kus	3,000		
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
78	K	723237215R00	Kohout kulový,2xvnitřní závit,GIACOMINI R950 DN 25	kus	2,000		
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
79	K	723237218R00	Kohout kulový,2xvnitřní závit,GIACOMINI R950 DN 50	kus	3,000		
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
80	K	723260801R00	Demontáž plynoměrů PS 2, PS 6, PS 10	kus	1,000		
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
81	K	723261913R00	Oprava - montáž plynoměru PS-10	kus	1,000		
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
82	K	723160217R00	Přípojka k plynoměru, závitová s ochozem G 2	soubor	1,000		
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
83	K	723160337R00	Rozpěrka přípojky plynoměru G 2	soubor	1,000		
	VV		1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		Součet				1,000	
84	K	723150368R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 76/3,2	m		1,000	
VV		1				1,000	
VV		Součet				1,000	
85	K	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus		1,000	
VV		1				1,000	
VV		Součet				1,000	
86	K	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m		45,000	
VV		45				45,000	
VV		Součet				45,000	
87	K	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus		1,000	
VV		1				1,000	
VV		Součet				1,000	
88	K	998723101R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	t		0,086	
D 725 Zařizovací předměty							
89	K	725869218R00	Montáž U-sifonu	kus		14,000	
VV		14				14,000	
VV		Součet				14,000	
90	K	28654741	HL136N sifon kondenzační DN 40 PP vodorovný odtok	kus		14,000	
VV		14				14,000	
VV		Součet				14,000	
91	K	725814106R00	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 15	kus		10,000	
VV		10				10,000	
VV		Součet				10,000	
92	K	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t		0,707	
D 783 Nátěry							
93	K	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x email	m		3,000	
VV		3				3,000	
VV		Součet				3,000	
D 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)							
94	K	905 R01	Revize rozvodu plynu	h		2,000	
VV		2				2,000	
VV		Součet				2,000	
D 94 Lešení a stavební výtahy							
95	K	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2		125,000	
VV		125				125,000	
VV		Součet				125,000	
D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce							
96	K	974031155R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm	m		100,000	
VV		100				100,000	
VV		Součet				100,000	
97	K	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m		28,000	
VV		28				28,000	
VV		Součet				28,000	
98	K	979092111R00	Vyklizení ulehle suti z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně	m3		2,630	
VV		0,1*0,2*100+0,15*0,15*28				2,630	
VV		Součet				2,630	
D S Přesuny sutí							
99	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t		4,983	
100	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t		4,983	
101	K	979084419R00	Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km	t		49,827	
VV		49,8272				49,827	
VV		Součet				49,827	
102	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t		4,983	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce
Objekt:
II-03 - VZT

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
BOHEMIK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13.11.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 24265021
DIČ: CZ24265021

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		[redacted]	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	[redacted]	21,00%	[redacted]
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	[redacted]

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce
Objekt: II-03 - VZT

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: BOHEMIK s.r.o.

Datum: 13.11.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

Zařízení P-501 - při - Zařízení P-501 - přívod vzduchu „Chodby 1.PP"
Zařízení O-510 - odv - Zařízení O-510 - odvod vzduchu „Hygienické prostory 1.PP"
Zařízení O-515 - odv - Zařízení O-515 - odvod vzduchu - Strojovna chlazení
516 - Zařízení O-516 - odvod vzduchu - Technické prostory, prádelna, sklad
Zařízení PO-501 - p - Zařízení P+O-501 - přívod a odvod vzduchu - Sklady a přípravný potr
Demontáže - Demontáže
Společné - Společné

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce
Objekt: II-03 - VZT
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: BOHEMIK s.r.o.

Datum: 13.11.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D Zařízení P-50 Zařízení P-501 - přívod vzduchu „Chodby 1.PP“							
1	K	P-501.01	Kompaktní vzduchotechnická jednotka pro přívod vzduchu Vpř = 2700 m3/h při pext = 350 Pa, celkový příkon jednotky Pi = 1,35 kW, 230V, 50Hz, jednotka ve vnitřním provedení pro umístění na podlahu se servisním přístupem na levé straně při půdorysném pohle	kpl.	1,000		
P <i>Poznámka k položce: Složení jednotky ve směru toku vzduchu : pružná manžeta, uzavírací klapka pro ovládání servopohonem (servopohon bude dodávkou MaR), hnací moment na hřídeli klapky 7Nm, kapsový filtr třídy F7, ventilátor s EC motorem, vodní ohřev vzduchu, vodní chlazení s odlučovačem kapek a vanou pro záchyt kondenzátu, sifon pro odvod kondenzátu, pružná manžeta. Napájení jednotky elektrickou energií včetně kompletní regulace a ovládání zajistí profese MaR. Jednotka bude dodána včetně základového rámu výšky 180mm.</i>							
2	K	P-501.02	Kompaktní čtyřhranný tlumič hluku 630 x 630mm délky 2000mm se dvěma tlumicími vložkami tloušťky 200mm. Mezera mezi vložkami 115mm. Hmotnost tlumiče 72 kg.	ks	1,000		
3	K	P-501.03	Požární klapka 560 x 280mm se servopohonem pro napájecí napětí AC 230V a se zpětnou pružinou. Servopohon bez napětí - požární klapka zavřena. Včetně spínačů pro monitoring poloh klapky.	kpl.	1,000		
4	K	P-501.04	Anemostat s čelní čtvercovou deskou s pevnými lamelami a připojovacím boxem pro přívod vzduchu 100m³/h pro umístění do kazetového podhledu s rastrem 600x600mm. Připojovací box s hrdlem ø160mm pro boční připojení potrubí, s perforovaným plechem, regulační	kpl.	19,000		
5	K	P-501.05	Anemostat s čelní čtvercovou deskou s pevnými lamelami a připojovacím boxem pro přívod vzduchu 400m³/h pro umístění do kazetového podhledu s rastrem 600x600mm. Připojovací box s hrdlem ø250mm pro boční připojení potrubí, s perforovaným plechem, regulační	kpl.	2,000		
6	K	P-501.06	Čtyřhranná regulační klapka 560 x 160 mm, ruční ovládání s fixací nastavené polohy	ks	1,000		
7	K	P-501.07	Čtyřhranná regulační klapka 355 x 160 mm, ruční ovládání s fixací nastavené polohy	ks	1,000		
8	K	P-501.08	Čtyřhranná regulační klapka 250 x 200 mm, ruční ovládání s fixací nastavené polohy	ks	1,000		
9	K	P-501.09	Čtyřhranná regulační klapka 250 x 125 mm, ruční ovládání s fixací nastavené polohy	ks	1,000		
10	K	P-501.10	Kruhová regulační klapka ø180mm, ruční ovládání s fixací nastavené polohy	ks	1,000		
11	K	P-501.11	Kruhová regulační klapka ø125mm, ruční ovládání s fixací nastavené polohy	ks	1,000		
12	K	Pol189	Ø 127mm	m	15,000		
P <i>Poznámka k položce: Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a akustickou izolací a s parozábranou, včetně veškerého montážního materiálu</i>							
13	K	Pol190	Ø 160mm	m	20,000		
P <i>Poznámka k položce: Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a akustickou izolací a s parozábranou, včetně veškerého montážního materiálu</i>							
14	K	Pol191	Ø 185mm	m	4,000		
P <i>Poznámka k položce: Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a akustickou izolací a s parozábranou, včetně veškerého montážního materiálu</i>							
15	K	Pol192	Ø 125mm	m	30,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce:</i> Kruhové potrubí z vinutého ocelového pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu				
16	K	Pol193	Ø 160mm	m	18,000		
P			<i>Poznámka k položce:</i> Kruhové potrubí z vinutého ocelového pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu				
17	K	Pol194	Ø 180mm	m	15,000		
P			<i>Poznámka k položce:</i> Kruhové potrubí z vinutého ocelového pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu				
18	K	Pol195	Ø 200mm	m	8,000		
P			<i>Poznámka k položce:</i> Kruhové potrubí z vinutého ocelového pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu				
19	K	Pol196	Ø 225mm	m	12,000		
P			<i>Poznámka k položce:</i> Kruhové potrubí z vinutého ocelového pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu				
20	K	Pol197	Ø 250mm	m	10,000		
P			<i>Poznámka k položce:</i> Kruhové potrubí z vinutého ocelového pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu				
21	K	Pol198	rovné	m ²	40,000		
P			<i>Poznámka k položce:</i> Čtyřhranné potrubí skup. I z ocelového pozinkovaného plechu pro větrání a klimatizaci				
22	K	Pol199	tvarové	m ²	22,000		
P			<i>Poznámka k položce:</i> Čtyřhranné potrubí skup. I z ocelového pozinkovaného plechu pro větrání a klimatizaci				
23	K	P-501.15	Tepelná izolace ze syntetického kaučuku (nenasákavá a parotěsná) tl. 20 mm - pás , těsnících pásek, trnů a dalšího příslušenství	m ²	105,000		
24	K	P-501.16	Zapravení prostupu protipožární klapky dle detailu výrobce (pružné uložení)	ks	1,000		
25	K	P-501.17	Závěsy, spojovací, těsnící a montážní materiál	kpl.	1,000		
D			Zařízení O-51 Zařízení O-510 - odvod vzduchu „Hygienické prostory 1.PP“				
26	K	O-510.01	Kompaktní vzduchotechnická jednotka pro odvod vzduchu Vodv = 1350 m3/h při pext = 500 Pa, celkový příkon jednotky Pi = 0,5 kW, 230V, 50Hz, jednotka ve vnitřním provedení pro umístění na podlahu se servisním přístupem na levé straně při půdorysném pohled	kpl.	1,000		
P			<i>Poznámka k položce:</i> Složení jednotky ve směru toku vzduchu : pružná manžeta, uzavírací klapka pro ovládání servopohonem (servopohon bude dodávkou MaR), hnací moment na hřídeli klapky 7Nm, kapsový filtr třídy M5, ventilátor s EC motorem, pružná manžeta. Napájení jednotky elektrickou energií včetně kompletní regulace a ovládání zajistí profese MaR. Jednotka bude dodána včetně základového rámu výšky 100mm.				
27	K	O-510.02	Hliníková protidešťová žaluzie 400 x 400mm se sítí proti vletu ptactva.	ks	1,000		
28	K	O-510.03	Kompaktní čtyřhranný tlumič hluku 630 x 315mm délky 1000mm se 2 kusy tlumící vložky tloušťky 200mm. Mezera mezi vložkami 115mm. Hmotnost tlumiče 28 kg.	ks	2,000		
29	K	O-510.04	Čtyřhranná požární klapka 315 x 250mm se servopohonem pro napájecí napětí AC 230V a se zpětnou pružinou. Servopohon bez napětí - požární klapka zavřena. Včetně spínačů pro monitoring poloh klapky.	kpl.	2,000		
30	K	O-510.05	Kruhová regulační klapka ø225mm, ruční ovládání s fixací nastavené polohy	ks	1,000		
31	K	O-510.06	Kruhová regulační klapka ø250mm, ruční ovládání s fixací nastavené polohy	ks	1,000		
32	K	O-510.07	Kovový talířový ventil pro odvod vzduchu ø125mm včetně montážního kroužku	ks	11,000		
33	K	O-510.08	Kovový talířový ventil pro odvod vzduchu ø160mm včetně montážního kroužku	ks	5,000		
34	K	O-510.09	Hliníková stěnová mřížka uzavřená 400 x 100 mm s roztečí lamel 20mm, se skrytým upevněním a s upevňovacím rámečkem do zdi	kpl.	10,000		
35	K	O-510.10	Hliníková stěnová mřížka uzavřená 600 x 200 mm s roztečí lamel 20mm, se skrytým upevněním a s upevňovacím rámečkem do zdi	kpl.	4,000		
36	K	Pol200	Ø 127mm	m	20,000		
P			<i>Poznámka k položce:</i> Ohebná Al laminátová hadice, včetně veškerého montážního materiálu				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	K	Pol201	Ø 160mm	m	10,000		
P			Poznámka k položce: Ohebná Al laminátová hadice, včetně veškerého montážního materiálu				
38	K	Pol192	Ø 125mm	m	20,000		
P			Poznámka k položce: Kruhové potrubí z vinutého ocelového pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu				
39	K	Pol193	Ø 160mm	m	4,000		
P			Poznámka k položce: Kruhové potrubí z vinutého ocelového pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu				
40	K	Pol194	Ø 180mm	m	6,000		
P			Poznámka k položce: Kruhové potrubí z vinutého ocelového pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu				
41	K	Pol195	Ø 200mm	m	2,000		
P			Poznámka k položce: Kruhové potrubí z vinutého ocelového pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu				
42	K	Pol196	Ø 225mm	m	10,000		
P			Poznámka k položce: Kruhové potrubí z vinutého ocelového pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu				
43	K	Pol197	Ø 250mm	m	3,000		
P			Poznámka k položce: Kruhové potrubí z vinutého ocelového pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu				
44	K	Pol202	Ø 315mm	m	1,000		
P			Poznámka k položce: Kruhové potrubí z vinutého ocelového pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu				
45	K	Pol198	rovné	m ²	106,000		
P			Poznámka k položce: Čtyřhranné potrubí skup. I z ocelového pozinkovaného plechu pro větrání a klimatizaci				
46	K	Pol199	tvarové	m ²	18,000		
P			Poznámka k položce: Čtyřhranné potrubí skup. I z ocelového pozinkovaného plechu pro větrání a klimatizaci				
47	K	O-510.14	Zapravení prostupu protipožární klapky dle detailu výrobce (pružné uložení)	ks	4,000		
48	K	O-510.15	Závěsy, spojovací, těsnící a montážní materiál	kpl.	1,000		
D Zařízení O-51 Zařízení O-515 - odvod vzduchu - Strojovna chlazení							
49	K	O-515.01	Kompaktní vzduchotechnická jednotka pro odvod vzduchu Vodv = 700 m3/h při pext = 350 Pa, celkový příkon jednotky Pi = 0,5 kW, 230V, 50Hz, jednotka ve vnitřním provedení pro umístění na podlahu se servisním přístupem na pravé straně při půdorysném pohled	kpl.	1,000		
P			Poznámka k položce: Složení jednotky ve směru toku vzduchu : pružná manžeta, uzavírací klapka pro ovládání servopohonem (servopohon bude dodávkou MaR), hnací moment na hřídeli klapky 7Nm, kapsový filtr třídy M5, ventilátor s EC motorem, pružná manžeta. Napájení jednotky elektrickou energií včetně kompletní regulace a ovládání zajišťí profese MaR. Jednotka bude dodána včetně základového rámu výšky 100mm.				
50	K	O-515.02	Hliníková protidešťová žaluzie 250 x 250mm se sítí proti vletu ptactva.	ks	1,000		
51	K	O-515.03	Kompaktní čtyřhranný tlumič hluku 560 x 250mm délky 1000mm se 2 kusy tlumící vložky tloušťky 200mm. Mezera mezi vložkami 80mm. Hmotnost tlumiče 26 kg.	ks	2,000		
52	K	O-515.04	Čtyřhranná požární klapka 250 x 200mm se servopohonem pro napájecí napětí AC 230V a se zpětnou pružinou. Servopohon bez napětí - požární klapka zavřena. Včetně spínačů pro monitoring poloh klapky.	kpl.	1,000		
53	K	O-515.05	Kruhová požární klapka ø250mm se servopohonem pro napájecí napětí AC 230V a se zpětnou pružinou. Servopohon bez napětí - požární klapka zavřena. Včetně spínačů pro monitoring poloh klapky.	kpl.	1,000		
54	K	O-515.06	Výústka nastavitelná 500 x 100mm pro kruhové potrubí ø160mm jednořadá pro odvod vzduchu 350 m³/h s regulací průtoku, z ocelového pozinkovaného plechu.	ks	2,000		
55	K	O-515.07	Hliníková stěnová mřížka uzavřená 600 x 300 mm s roztečí lamel 20mm, se skrytým upevněním a s upevňovacím rámečkem do zdi	kpl.	2,000		
56	K	Pol193	Ø 160mm	m	5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce:</i> Kruhové potrubí z vinutého ocelového pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu				
57	K	Pol197	Ø 250mm	m	2,000		
P			<i>Poznámka k položce:</i> Kruhové potrubí z vinutého ocelového pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu				
58	K	Pol198	rovné	m²	27,000		
P			<i>Poznámka k položce:</i> Čtyřhranné potrubí skup. I z ocelového pozinkovaného plechu pro větrání a klimatizaci				
59	K	Pol199	tvarové	m²	7,000		
P			<i>Poznámka k položce:</i> Čtyřhranné potrubí skup. I z ocelového pozinkovaného plechu pro větrání a klimatizaci				
60	K	O-515.10	Požární izolace VZT potrubí s tepelně izolační schopností pro splnění požární odolnosti minimálně 30 minut (EI30). Včetně trnů a dalšího příslušenství	m²	2,000		
61	K	O-515.11	Zapravení prostupu protipožární klapky dle detailu výrobce (pružné uložení)	ks	2,000		
62	K	O-515.12	Závěsy, spojovací, těsnící a montážní materiál	kpl.	1,000		
D 516			Zařízení O-516 - odvod vzduchu - Technické prostory, prádelna, s				
63	K	O-516.01	Kompaktní vzduchotechnická jednotka pro odvod vzduchu Vodv = 750 m3/h při pext = 400 Pa, celkový příkon jednotky Pi = 0,5 kW, 230V, 50Hz, jednotka ve vnitřním provedení pro umístění na podlahu se servisním přístupem na pravé straně při půdorysném pohled	kpl.	1,000		
P			<i>Poznámka k položce:</i> Složení jednotky ve směru toku vzduchu : pružná manžeta, uzavírací klapka pro ovládání servopohonem (servopohon bude dodávkou MaR), hnací moment na hřídeli klapky 7Nm, kapsový filtr třídy M5, ventilátor s EC motorem, pružná manžeta. Napájení jednotky elektrickou energií včetně kompletní regulace a ovládání zajistí profese MaR. Jednotka bude dodána včetně základového rámu výšky 100mm.				
64	K	O-516.02	Čtyřhranná mřížka z tahokovu 630 x 400mm	ks	1,000		
65	K	O-516.03	Kompaktní čtyřhranný tlumič hluku 560 x 250mm délky 1000mm se 2 kusy tlumící vložky tloušťky 200mm. Mezera mezi vložkami 80mm. Hmotnost tlumiče 26 kg.	ks	1,000		
66	K	O-516.04	Čtyřhranná požární klapka 250 x 200mm se servopohonem pro napájecí napětí AC 230V a se zpětnou pružinou. Servopohon bez napětí - požární klapka zavřena. Včetně spínačů pro monitoring poloh klapky.	kpl.	2,000		
67	K	O-516.05	Kruhová požární klapka ø125mm se servopohonem pro napájecí napětí AC 230V a se zpětnou pružinou. Servopohon bez napětí - požární klapka zavřena. Včetně spínačů pro monitoring poloh klapky.	kpl.	1,000		
68	K	O-516.06	Čtyřhranný požární stěnový uzávěr 250 x 150mm pro osazení do zdi s čelními mřížkami, včetně servopohonu pro napájecí napětí AC 230V a se zpětnou pružinou. Servopohon bez napětí - požární uzávěr zavřena. Včetně spínačů pro monitoring poloh klapky.	kpl.	1,000		1
69	K	O-516.07	Čtyřhranná vyústka jednořadá pro odvod vzduchu 400 x 100mm s regulací průtoku bez upevňovacího rámečku	ks	2,000		
70	K	O-516.08	Čtyřhranná vyústka jednořadá pro odvod vzduchu 300 x 100mm s regulací průtoku bez upevňovacího rámečku	ks	1,000		
71	K	O-516.09	Čtyřhranná vyústka jednořadá pro odvod vzduchu 200 x 100mm s regulací průtoku bez upevňovacího rámečku	ks	4,000		
72	K	O-516.10	Kruhová regulační klapka ø225mm, ruční ovládání s fixací nastavené polohy	ks	1,000		
73	K	O-516.11	Kruhová regulační klapka ø125mm, ruční ovládání s fixací nastavené polohy	ks	1,000		
74	K	O-516.12	Hliníková stěnová mřížka uzavřená 400 x 100 mm s roztečí lamel 20mm, se skrytým upevněním a s upevňovacím rámečkem do zdi	kpl.	6,000		
75	K	O-516.13	Hliníková stěnová mřížka uzavřená 400 x 200 mm s roztečí lamel 20mm, se skrytým upevněním a s upevňovacím rámečkem do zdi	kpl.	2,000		
76	K	O-516.17	Požární izolace VZT potrubí s tepelně izolační schopností pro splnění požární odolnosti minimálně 30 minut (EI30). Včetně trnů a dalšího příslušenství	m²	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
77	K	O-516.18	Zapravení prostupu protipožární klapky dle detailu výrobce (pružné uložení)	ks	3,000		
78	K	O-516.19	Závěsy, spojovací, těsnící a montážní materiál	kpl.	1,000		
79	K	Pol1087	Čtyřhranné potrubí skup. I z ocelového pozinkovaného plechu pro větrání a klimatizaci - rovné	m²	18,000		
80	K	Pol1093	Čtyřhranné potrubí skup. I z ocelového pozinkovaného plechu pro větrání a klimatizaci- tvarové	m²	6,000		
81	K	Pol169	Ø 125mm Kruhové potrubí z vinutého ocelového pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu	m	20,000		
82	K	Pol170	Ø 160mm Kruhové potrubí z vinutého ocelového pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu	m	9,000		
83	K	Pol172	Ø 250mm Kruhové potrubí z vinutého ocelového pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu	m	2,000		
84	K	Pol179	Ø 127mm Ohebná Al laminátová hadice, včetně veškerého montážního materiálu	m	10,000		
85	K	Pol180	Ø 225mm Kruhové potrubí z vinutého ocelového pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu	m	3,000		
86	K	Pol936	Ø 160mm Ohebná Al laminátová hadice, včetně veškerého montážního materiálu	m	3,000		
D Zařízení PO-5 Zařízení P+O-501 - přívod a odvod vzduchu - Sklady a přípravky							
87	K	PO-501.01	Kompaktní vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu Vpř/Vodv = 3600/3600 m³/h při pext = 500/500 Pa ve skříňovém provedení se všemi hrdly pro připojení potrubí v horní ploše jednotky, celkový příkon jednotky Pi = 5 kW, 3x400V, 50Hz, jednotka v	kpl.	1,000		
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Složení jednotky : pružné manžety, uzavírací klapky pro ovládání servopohonem (servopohon bude dodávkou MaR) na sání venkovního vzduchu a na výfuk vzduchu odpadního, hnací moment na hřídeli klapek 7Nm, filtrace přívodu panelový filtr třídy F7, filtrace odvodu panelový filtr třídy M5, ventilátory s EC motory, desková rekuperace s obchodem, vodní ohřev vzduchu, sifon pro odvod kondenzátu z rekuperační komory. Kompletní regulace jednotky včetně ovládání. Jednotka bude dodána včetně základového rámu nebo nožiček výšky 170mm.</i>							
P							
88	K	PO-501.02	Samostatná komora vodního chlazení pro napojení do potrubí přívodu vzduchu do větraných prostorů za vzduchotechnickou jednotku. Průtok vzduchu V = 3600 m³/h, vodní chlazení vzduchu Qchl. = 17,58 kW při spádu chladné vody 7/13°C, teplota vzduchu při vstupu	kpl.	1,000		
89	K	PO-501.03	Čtyřhranná tlumící vložka (pružná manžeta) 560 x 315 mm	ks	1,000		
90	K	PO-501.04	Kompaktní čtyřhranný tlumič hluku 1250 x 355mm délky 1000mm se 4 kusy tlumící vložky tloušťky 200mm. Mezera mezi vložkami 113mm. Hmotnost tlumiče 53 kg.	ks	5,000		
91	K	PO-501.05	Čtyřhranná mřížka z tahokovu 315 x 560 mm	ks	1,000		
92	K	PO-501.06	Čtyřhranná požární klapka 560 x 250mm se servopohonem pro napájecí napětí AC 230V a se zpětnou pružinou. Servopohon bez napětí - požární klapka zavřena. Včetně spínačů pro monitoring poloh klapky.	kpl.	1,000		
93	K	PO-501.07	Čtyřhranná požární klapka 450 x 315mm se servopohonem pro napájecí napětí AC 230V a se zpětnou pružinou. Servopohon bez napětí - požární klapka zavřena. Včetně spínačů pro monitoring poloh klapky.	kpl.	1,000		
94	K	PO-501.08	Čtyřhranná požární klapka 400 x 400mm se servopohonem pro napájecí napětí AC 230V a se zpětnou pružinou. Servopohon bez napětí - požární klapka zavřena. Včetně spínačů pro monitoring poloh klapky.	kpl.	1,000		
95	K	PO-501.09	Čtyřhranná požární klapka 315 x 315mm se servopohonem pro napájecí napětí AC 230V a se zpětnou pružinou. Servopohon bez napětí - požární klapka zavřena. Včetně spínačů pro monitoring poloh klapky.	kpl.	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
96	K	PO-501.10	Čtyřhranná požární klapka 315 x 225mm se servopohonem pro napájecí napětí AC 230V a se zpětnou pružinou. Servopohon bez napětí - požární klapka zavřena. Včetně spínačů pro monitoring poloh klapky.	kpl.	2,000		
97	K	PO-501.11	Čtyřhranná požární klapka 250 x 160mm se servopohonem pro napájecí napětí AC 230V a se zpětnou pružinou. Servopohon bez napětí - požární klapka zavřena. Včetně spínačů pro monitoring poloh klapky.	kpl.	2,000		
98	K	PO-501.12	Kruhová požární klapka ø160mm se servopohonem pro napájecí napětí AC 230V a se zpětnou pružinou. Servopohon bez napětí - požární klapka zavřena. Včetně spínačů pro monitoring poloh klapky.	kpl.	3,000		
99	K	PO-501.13	Čtyřhranná výfuková hlavice 560 x 560mm se šikmým koncem a mřížkou proti vletu ptactva	ks	1,000		
100	K	PO-501.14	Čtyřhranná regulační klapka 400 x 250 mm, ruční ovládání s fixací nastavené polohy	ks	1,000		
101	K	PO-501.15	Čtyřhranná regulační klapka 400 x 160 mm, ruční ovládání s fixací nastavené polohy	ks	1,000		
102	K	PO-501.16	Čtyřhranná regulační klapka 355 x 200 mm, ruční ovládání s fixací nastavené polohy	ks	1,000		
103	K	PO-501.17	Čtyřhranná regulační klapka 315 x 225 mm, ruční ovládání s fixací nastavené polohy	ks	1,000		
104	K	PO-501.18	Čtyřhranná regulační klapka 250 x 250 mm, ruční ovládání s fixací nastavené polohy	ks	2,000		
105	K	PO-501.19	Kruhová regulační klapka ø125mm, ruční ovládání s fixací nastavené polohy	ks	4,000		
106	K	PO-501.20	Kruhová regulační klapka ø160mm, ruční ovládání s fixací nastavené polohy	ks	1,000		
107	K	PO-501.21	Kruhová regulační klapka ø180mm, ruční ovládání s fixací nastavené polohy	ks	2,000		
108	K	PO-501.22	Kruhová regulační klapka ø200mm, ruční ovládání s fixací nastavené polohy	ks	2,000		
109	K	PO-501.23	Kruhová regulační klapka ø250mm, ruční ovládání s fixací nastavené polohy	ks	1,000		
110	K	PO-501.24	Čtyřhranná vyústka dvouřadá pro přívod vzduchu 400 x 200mm s regulací průtoku bez upevňovacího rámečku	ks	4,000		
111	K	PO-501.25	Čtyřhranná vyústka dvouřadá pro přívod vzduchu 400 x 100mm s regulací průtoku bez upevňovacího rámečku	ks	12,000		
112	K	PO-501.26	Čtyřhranná vyústka jednořadá pro odvod vzduchu 400 x 200mm s regulací průtoku bez upevňovacího rámečku	ks	1,000		
113	K	PO-501.27	Čtyřhranná vyústka jednořadá pro odvod vzduchu 400 x 100mm s regulací průtoku bez upevňovacího rámečku	ks	5,000		
114	K	PO-501.28	Čtyřhranná vyústka jednořadá pro odvod vzduchu 300 x 100mm s regulací průtoku bez upevňovacího rámečku	ks	5,000		
115	K	PO-501.29	Čtyřhranná vyústka jednořadá pro odvod vzduchu 200 x 100mm s regulací průtoku bez upevňovacího rámečku	ks	9,000		
116	K	PO-501.30	Anemostat s čelní čtvercovou deskou s pevnými lamelami a připojovacím boxem pro přívod vzduchu 100m³/h pro umístění do kazetového podhledu s rastrem 600x600mm. Připojovací box s hrdlem ø160mm pro boční připojení potrubí, s perforovaným plechem, regulační	kpl.	14,000		
117	K	PO-501.31	Hliníková stěnová mřížka uzavřená 400 x 100 mm s roztečí lamel 20mm, se skrytým upevněním a s upevňovacím rámečkem do zdi	kpl.	4,000		
118	K	PO-501.32	Hliníková stěnová mřížka uzavřená 400 x 200 mm s roztečí lamel 20mm, se skrytým upevněním a s upevňovacím rámečkem do zdi	kpl.	4,000		
119	K	Pol200	Ø 127mm	m	25,000		
P			Poznámka k položce: Ohebná Al laminátová hadice, včetně veškerého montážního materiálu				
120	K	Pol201	Ø 160mm	m	8,000		
P			Poznámka k položce: Ohebná Al laminátová hadice, včetně veškerého montážního materiálu				
121	K	Pol189	Ø 127mm	m	25,000		
P			Poznámka k položce: Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a akustickou izolací a s parozábranou, včetně veškerého montážního materiálu				
122	K	Pol190	Ø 160mm	m	20,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce:</i> Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a akustickou izolací a s parozábranou, včetně veškerého montážního materiálu				
123	K	Pol192	Ø 125mm	m	116,000		
P			<i>Poznámka k položce:</i> Kruhové potrubí z vinutého ocelového pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu				
124	K	Pol193	Ø 160mm	m	106,000		
P			<i>Poznámka k položce:</i> Kruhové potrubí z vinutého ocelového pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu				
125	K	Pol194	Ø 180mm	m	28,000		
P			<i>Poznámka k položce:</i> Kruhové potrubí z vinutého ocelového pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu				
126	K	Pol195	Ø 200mm	m	32,000		
P			<i>Poznámka k položce:</i> Kruhové potrubí z vinutého ocelového pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu				
127	K	Pol196	Ø 225mm	m	5,000		
P			<i>Poznámka k položce:</i> Kruhové potrubí z vinutého ocelového pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu				
128	K	Pol197	Ø 250mm	m	48,000		
P			<i>Poznámka k položce:</i> Kruhové potrubí z vinutého ocelového pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu				
129	K	Pol203	Ø 280mm	m	4,000		
P			<i>Poznámka k položce:</i> Kruhové potrubí z vinutého ocelového pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu				
130	K	Pol202	Ø 315mm	m	2,000		
P			<i>Poznámka k položce:</i> Kruhové potrubí z vinutého ocelového pozinkovaného plechu včetně tvarovek a veškerého montážního materiálu				
131	K	Pol198	rovné	m²	198,000		
P			<i>Poznámka k položce:</i> Čtyřhranné potrubí skup. I z ocelového pozinkovaného plechu pro větrání a klimatizaci				
132	K	Pol199	tvarové	m²	86,000		
P			<i>Poznámka k položce:</i> Čtyřhranné potrubí skup. I z ocelového pozinkovaného plechu pro větrání a klimatizaci				
133	K	PO-501.37	Tepelná izolace ze syntetického kaučuku (nenasákavá a parotěsná) tl. 20 mm - pás , těsnících pásek, trnů a dalšího příslušenství	m²	192,000		
134	K	PO-501.38	Tepelná izolace ze syntetického kaučuku (nenasákavá a parotěsná) tl. 32 mm - pás , těsnících pásek, trnů a dalšího příslušenství	m²	62,000		
135	K	PO-501.39	Zapravení prostupu protipožární klapky dle detailu výrobce (pružné uložení)	ks	12,000		
136	K	PO-501.40	Závěsy, spojovací, těsnící a montážní materiál	kpl.	1,000		
D Demontáže Demontáže							
137	K	01	Zjištění stávajícího stavu a vytvoření plánu demontáže	hod	55,000		
138	K	02	Demontáž a likvidace stávajícího VZT rozvodu, který bude nahrazen novým zařízením (včetně potrubních elementů a příslušenství potrubí)	m2	980,000		
139	K	03	Demontáž a likvidace stávajících VZT jednotek, které budou nahrazeny novým zařízením (včetně nosných rámců, připojení ohříváčů, chladičů apod.)	ks	7,000		
140	K	04	Demontáž a likvidace koncových prvků VZT rozvodu (anemostaty, výústě, talířové ventily, odsávací zákryty, dýzy apod.)	kpl	1,000		
D Společné Společné							
141	K	01.1	Koordinace VZT s profesemi EI, UT, MaR, ZTI, CHL	hod	170,000		
142	K	02.1	Koordinace VZT s profesí gastro	hod	40,000		
143	K	03.1	Koordinace VZT s investorem	hod	90,000		
144	K	04.1	Koordinace VZT se stavbou	hod	100,000		
145	K	05	Přesuny hmot uvnitř objektu	t	24,000		
146	K	06	Lešení lehké, pomocné, výška podlahy do 2,5m	m2	560,000		
147	K	07	Čištění vnitřního povrchu stávajícího VZT rozvodu ve stoupací šachtě (1.NP-5.NP -obj.5). Metoda bez nutnosti demontáže VZT potrubí, (přístup z 1.NP a 5.NP)	m2	64,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
148	K	08	Přesuny stávajících zařízení, ztížená manipulace ve strojovnách VZT, demontáž a opětovná montáž některých zařízení	hod	130,000		
149	K	09	Kontrola technického stavu stávajících zařízení, která souvisejí s předmětem projektu a budou nadále používána	hod	40,000		
150	K	10	Vzorkování (předložení, odsouhlasení) koncových prvků VZT	hod	25,000		
151	K	11	Značení systémů dle požadavků investora – štítky, popisky apod.	hod	50,000		
152	K	12	Vypracování výrobní a dílenské dokumentace VZT rozvodu	hod	170,000		
153	K	13	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	hod	130,000		
154	K	14	Měření hluku od VZT zařízení ve vnitřních a vnějších chráněných prostorách staveb dle požadavku hygieny	kpl	1,000		
155	K	15	Zkoušky zařízení, uvedení do provozu včetně nastavení provozních parametrů VZT zařízení	hod	100,000		
156	K	16	Komplexní vyregulování VZT zařízení	hod	60,000		
157	K	17	Měření množství vzduchu včetně vyhotovení protokolu	hod	50,000		
158	K	18	Vyhotovení provozní dokumentace, harmonogram údržby, revize, apod.	hod	40,000		
159	K	19	Kontrola funkčnosti a kompletnosti, předání díla investorovi, zaškolení obsluhy a personálu	hod	80,000		

Stavba:
Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce
Objekt:
II-04 - ÚT

Místo:

Datum:

13.11.2024

Zadavatel:

İÇ:

DIČ:

Uchazeč:

İÇ:

24265021

BOHEMIK s.r.o.

D|Č:

CZ24265021

Projektant:

İÇ:

DIČ:

Zpracovatel:

İÇ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce
Objekt: II-04 - ÚT

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: BOHEMIK s.r.o.

Datum: 13.11.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 - Armatury
D2 - Otopná tělesa
D3 - Potrubí
D4 - Tepelné izolace
D5 - Demontáže
D6 - Stavba
D7 - Ostatní



SOUPIIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce
Objekt: II-04 - ÚT

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: BOHEMIK s.r.o.

Datum: 13.11.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		D1		Armatury			
1	K	Pol205	Radiátorové ventilové těleso s přednastavením hodnoty kv,PN10, t=120°C, k napojení na ocelové potrubí, DN15	ks	18,000		
2	K	Pol206	Uzavíratelné regulační šroubení s přednastavením hodnoty kv,PN10, t=120°C, k napojení na ocelové potrubí, DN15	ks	18,000		
3	K	Pol208	Termostatická hlavice pro ventil dvouregulační, pro veřejné prostory, včetně ochrany proti odcizení a neoprávněné manipulaci	ks	18,000		
4	K	Pol209	Vyregulování ventilu nebo šroubení dvojregulačního s termostatickým ovládáním	ks	18,000		
D		D2		Otopná tělesa			
5	K	Pol356	Deskové otopné těleso s hladkou čelní deskou bez integrovaného termostatického ventilu- připojení z boku, bez přídavné plochy, s vysokými požadavky na hygienu a čistotu, včetně odvzdušnění, konzol na stěnu, rozměr 30/600/1600	ks	2,000		
6	K	Pol357	Dtto 30/600/1000	ks	1,000		
7	K	Pol358	Dtto 30/600/800	ks	2,000		
8	K	Pol218	Dtto 20/600/1200	ks	1,000		
9	K	Pol359	Dtto 20/600/600	ks	2,000		
10	K	Pol222	Dtto 20/600/500	ks	1,000		
11	K	Pol224	Dtto 10/600/700	ks	1,000		
12	K	Pol360	Dtto 10/600/400	ks	2,000		
13	K	Pol361	Trubkové otopné těleso koupelnové, včetně odvzdušnění, konzol na stěnu, rozměr 1220/600	ks	6,000		
D		D3		Potrubí			
14	K	Pol225	Potrubí měď. hladké , včetně tvarovek , spojovacího materiálu, konzol rozměr 18x1,0	m	42,000		
15	K	Pol226	dtto 15x1,0	m	203,000		
16	K	Pol227	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky Č15 mm	ks	36,000		
17	K	Pol228	Příplatek k potrubí měděnému do rozměru 18x1,0 mm za napojení na stávající ocelové rozvody ÚT	ks	10,000		
D		D4		Tepelné izolace			
18	K	Pol230	Tep. izolace z minerálního vlákna, kaširovaná vyztuženou Al folií, vnitřní pr./tl. 18/20 mm	m	42,000		
19	K	Pol231	dtto Č15mm, tl. 20 mm	m	91,000		
20	K	Pol362	Polyethylenové tepelné izolační návleky, pro měděné potrubí, včetně spojovacího a instalačního materiálu, vnitřní Č15mm, tl. 20 mm	m	112,000		
D		D5		Demontáže			
21	K	Pol363	Demontáž ocelového potrubí do DN20, včetně tvarovek a včetně likvidace	m	28,000		
22	K	Pol364	Demontáž otopného tělesa ocelového, deskového, výšky 400 mm, délky do 2000mm, včetně připojovacích armatur, konzol a včetně likvidace	ks	7,000		
D		D6		Stavba			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	Pol237	Prostup příčkami z keramických bloků do tl. 200 mm, do průměru 80 mm pro potrubí ÚT, včetně povrchových úprav a začištění po montáži potrubí	ks	26,000		
D D7 Ostatní							
24	K	Pol238	Tlaková zkouška dle ČSN 060310, systém do objemu 0,1 m3	kpl	5,000		
25	K	Pol239	Propláchnutí systému do objemu 0,1 m3	kpl	5,000		
26	K	Pol240	Napuštění systému vodou o předepsaných parametrech a odvzdušnění systému	m3	0,300		
27	K	Pol241	Zaškolení obsluhy, uvedení do provozu	kpl	1,000		
28	K	Pol365	Přesuny hmot	kpl	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce
Objekt:
II-05 - ÚT-PŘIPOJENÍ K VZT

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 13.11.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
BOHEMIK s.r.o.

IČ: 24265021
DIČ: CZ24265021

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
		21,00%	
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce
Objekt: II-05 - ÚT-PŘIPOJENÍ K VZT

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: BOHEMIK s.r.o.

Datum: 13.11.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 - Zařízení
D2 - Armatury
D3 - Potrubí
D4 - Tepelné izolace
D5 - Interiér
D2 - Armatury
D6 - Oběhová čerpadla
D3 - Potrubí
D4 - Tepelné izolace
D5 - Interiér
D2 - Armatury
D3 - Potrubí
D7 - Tepelná izolace
D5 - Interiér
D8 - Demontáže
D2 - Armatury
D6 - Oběhová čerpadla
D3 - Potrubí
D4 - Tepelné izolace
D5 - Interiér
D2 - Armatury
D3 - Potrubí
D7 - Tepelná izolace
D5 - Interiér
D8 - Demontáže
D9 - Ostatní

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce
Objekt: II-05 - ÚT-PŘIPOJENÍ K VZT

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: BOHEMIK s.r.o.

Datum: 13.11.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		D1	Zařízení				
1	K	Pol366	Prodloužení stávajícího trubkového rozdělovače/sběrače DN150, l=350 mm, včetně zaslepení čela- dno klenuté DN15, vysazení okruhu DN20, včetně spojovacího a instalačního materiálu	ks	2,000		
2	K	Pol367	Trubkový rozdělovač-sběrač pro 5 chladících okruhů, DN150, Qmax=18,0m3/h, přívod 2x příruba DN65, výstup 4x varné hrdlo DN40,4x varné hrdlo DN40, včetně návarků pro teploměry, manometry a vypouštění	ks	2,000		
3	K	Pol368	Tep. izolace kaučuková, pro rozvody a zařízení chlazení, parotěsná, včetně lepených tvarovek, tl. 25 mm- pro rozdělovač/sběrač trubkový DN150, l=1350 mm	ks	2,000		
4	K	Pol369	Stavitelný stojan pro trubkový rozdělovač-sběrač, pozink, 450-680mm	ks	4,000		
D		D2	Armatury				
5	K	Pol370	Klapka uzavírací mezipřírubová- litina, DN65, PN16/90°C, včetně protipřírub a těsnění	ks	2,000		
6	K	Pol249	Vypouštěcí kohout DN 15, 120°C, PN16	ks	2,000		
D		D3	Potrubí				
7	K	Pol371	Potrubí ocelové bezešvé DN65, spojované svařováním, včetně tvarovek, spojovacího materiálu, chladových objímek	m	6,000		
D		D4	Tepelné izolace				
D		D5	Interiér				
8	K	Pol316	Tep. izolace z minerálního vlákna, kaširovaná vyztuženou Al folií, včetně instalačního, spojovacího materiálu vnitřní pr./tl. 22/20 mm	m	34,000		
P			Poznámka k položce: Připojení vodního ohřívače VZT jednotky "P+O 501"				
D		D2	Armatury				
9	K	Pol309	Montáž - Tlakově nezávislý a seřizovací automatický regulátor průtoku membránový, včetně uzavírací funkce, DN10, jmenovitý rozsah PN16, teplota média - 10 až 120°C, (dodávka MaR)	ks	1,000		
10	K	Pol268	Kohout kulový-voda, DN 15,t=120°C, PN16	ks	6,000		
11	K	Pol310	Filtr topenářský, závitový DN 15,120°C, PN16	ks	1,000		
12	K	Pol311	Klapka zpětná pružinová, závitová, DN 15, 120°C, PN15	ks	1,000		
13	K	Pol249	Vypouštěcí kohout DN 15, 120°C, PN16	ks	2,000		
14	K	Pol251	Automatický odvzdušňovací ventil DN15, 120°C, PN16	ks	2,000		
D		D6	Oběhová čerpadla				
15	K	Pol372	Čerpadlo oběhové závitové, s automatickou regulací výkonu, LED displej, indikace příkonu, průtoku, dopravní výšky, Q=0,2 m3/h, hmax=4,4 m, P=25 W/230 V, včetně šroubení a těsnění	ks	1,000		
D		D3	Potrubí				
16	K	Pol313	Potrubí ocelové bezešvé DN15, spojované svařováním, včetně tvarovek, spojovacího materiálu, konzol	m	18,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	Pol314	Pružný přípojovací kus pro napojení VZT jednotky-pancéřovaná flexibilní hadice s oboustranným přípojovacím šroubením G1/2", nerez, l=500 mm, DN15	ks	2,000		
18	K	Pol315	Příplatek k potrubí ocelovému do DN15 za připojení vodního ohříváče VZT jednotky	ks	2,000		
D D4 Tepelné izolace							
D D5 Interiér							
19	K	Pol316	Tep. izolace z minerálního vlákna, kaširovaná vyztuženou Al folií, včetně instalačního, spojovacího materiálu vnitřní pr./tl. 22/20 mm	m	18,000		
P Poznámka k položce: Připojení vodního chladiče VZT jednotky "P+O 501"							
D D2 Armatury							
20	K	Pol290	Montáž - Trojcestný ventil směšovací, závitový, DN20, kvs=6,3 včetně servopohonu 230 V (dodávka MaR)	ks	1,000		
21	K	Pol373	Kohout kulový-nemrznuocí směr, DN 40,t=120°C, PN16	ks	6,000		
22	K	Pol249	Vypouštěcí kohout DN 15, 120°C, PN16	ks	2,000		
23	K	Pol251	Automatický odvzdušňovací ventil DN15, 120°C, PN16	ks	2,000		
D D3 Potrubí							
24	K	Pol374	Potrubí ocelové bezešvé DN40, spojované svařováním, včetně tvarovek, spojovacího materiálu, chladových objímek	m	20,000		
25	K	Pol272	Pružný přípojovací kus pro napojení VZT jednotky-pancéřovaná flexibilní hadice s oboustranným přípojovacím šroubením G1" 1/2", nerez, l=500 mm, DN40	ks	2,000		
26	K	Pol375	Příplatek k potrubí ocelovému, svařovanému do rozměru DN40 za připojení vodního chladiče VZT jednotky	ks	2,000		
D D7 Tepelná izolace							
D D5 Interiér							
27	K	Pol376	Tep. izolace kaučuková, na potrubí chlazení, parotěsná, včetně lepených tvarovek, vnitřní pr./tl. 48/19 mm	m	20,000		
28	K	Pol296	Tep. izolace kaučuková, na potrubí chlazení, parotěsná, tl. 19, pro izolaci armatur, včetně doplňkového materiálu	m2	3,000		
D D8 Demontáže							
29	K	Pol320	Demontáž ocelového potrubí do DN80, včetně tvarovek a včetně likvidace	m	24,000		
P Poznámka k položce: Připojení vodního ohříváče VZT jednotky "P-O 501"							
D D2 Armatury							
30	K	Pol377	Montáž - Tlakově nezávislý a seřizovací automatický regulátor průtoku membránový, včetně uzavírací funkce, DN15, jmenovitý rozsah PN16, teplota média - 10 až 120°C, (dodávka MaR)	ks	1,000		
31	K	Pol378	Kohout kulový-voda, DN 20,t=120°C, PN16	ks	6,000		
32	K	Pol379	Filtr topenářský, závitový DN 20,120°C, PN16	ks	1,000		
33	K	Pol380	Klapka zpětná pružinová, závitová, DN 20, 120°C, PN15	ks	1,000		
34	K	Pol249	Vypouštěcí kohout DN 15, 120°C, PN16	ks	2,000		
35	K	Pol251	Automatický odvzdušňovací ventil DN15, 120°C, PN16	ks	2,000		
D D6 Oběhová čerpadla							
36	K	Pol381	Čerpadlo oběhové závitové, s automatickou regulací výkonu, Q=0,5 m3/h, hmax=4,3 m, P=25 W/230 V, včetně šroubení a těsnění	ks	1,000		
D D3 Potrubí							
37	K	Pol382	Potrubí ocelové bezešvé DN20, závitové, včetně tvarovek, spojovacího materiálu, konzol	m	21,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	Pol383	Pružný přípojovací kus pro napojení VZT jednotky-pancéřovaná flexibilní hadice s oboustranným přípojovacím šroubením G3/4", nerez, l=500 mm, DN20	ks	2,000		
39	K	Pol384	Příplatek k potrubí ocelovému do DN20 za připojení vodního ohřívače VZT jednotky	ks	2,000		
D D4 Tepelné izolace							
D D5 Interiér							
40	K	Pol385	Tep. izolace z minerálního vlákna, kaširovaná vyztuženou Al folií, včetně instalačního, spojovacího materiálu vnitřní pr./tl. 28/20 mm	m	21,000		
P Poznámka k položce: Připojení vodního chladiče VZT jednotky "P-O 501"							
D D2 Armatury							
41	K	Pol290	Montáž - Trojcestný ventil směšovací, závitový, DN20, kvs=6,3 včetně servopohonu 230 V (dodávka MaR)	ks	1,000		
42	K	Pol373	Kohout kulový-nemrznuocí směs, DN 40,t=120°C, PN16	ks	6,000		
43	K	Pol249	Vypouštěcí kohout DN 15, 120°C, PN16	ks	2,000		
44	K	Pol251	Automatický odvzdušňovací ventil DN15, 120°C, PN16	ks	2,000		
D D3 Potrubí							
45	K	Pol374	Potrubí ocelové bezešvé DN40, spojované svařováním, včetně tvarovek, spojovacího materiálu, chladových objímek	m	16,000		
46	K	Pol272	Pružný přípojovací kus pro napojení VZT jednotky-pancéřovaná flexibilní hadice s oboustranným přípojovacím šroubením G1" 1/2", nerez, l=500 mm, DN40	ks	2,000		
47	K	Pol375	Příplatek k potrubí ocelovému, svařovanému do rozměru DN40 za připojení vodního chladiče VZT jednotky	ks	2,000		
D D7 Tepelná izolace							
D D5 Interiér							
48	K	Pol376	Tep. izolace kaučuková, na potrubí chlazení, parotěsná, včetně lepených tvarovek, vnitřní pr./tl. 48/19 mm	m	16,000		
49	K	Pol296	Tep. izolace kaučuková, na potrubí chlazení, parotěsná, tl. 19, pro izolaci armatur, včetně doplňkového materiálu	m2	3,000		
D D8 Demontáže							
50	K	Pol320	Demontáž ocelového potrubí do DN80, včetně tvarovek a včetně likvidace	m	24,000		
D D9 Ostatní							
51	K	Pol347	Nátěry syntetické potrubí ocelového do DN 100, barva základní antikorozi	m	81,000		
52	K	Pol386	Tlaková zkouška dle ČSN 060310, systém do objemu 0,1 m3	kpl	4,000		
53	K	Pol387	Propláchnutí systému do objemu 0,1 m3	kpl	4,000		
54	K	Pol240	Napuštění systému vodou o předepsaných parametrech a odvzdušnění systému	m3	0,400		
55	K	Pol351	Nastavení provozních parametrů oběhových čerpadel a regulačních armatur během zkušební provozu, včetně dopravy osob	kpl	1,000		
56	K	Pol352	Zaškolení obsluhy, uvedení do provozu	kpl	1,000		
57	K	Pol388	Přesuny hmot	kpl	1,000		
58	K	Pol354	Nátěry pomocných konstrukcí, 2x základní barva, 1x email	m2	1,000		
59	K	Pol355	Označovací štítky na potrubí	ks	4,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce
Objekt:
II-06 - SLABOPROUD

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 13.11.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
BOHEMIK s.r.o.

IČ: 24265021
DIČ: CZ24265021

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		[REDACTED]	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	[REDACTED]	21,00%	[REDACTED]
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	[REDACTED]

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce
Objekt: **II-06 - SLABOPROUD**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: BOHEMIK s.r.o.

Datum: 13.11.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 - 1. Elektroinstalace
D2 - 2. Datové rozvody
D3 - 3. Přístupový systém
D4 - 4. Jednotný čas
D5 - 5. Ostatní
D6 - 6. HZS



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce
Objekt: II-06 - SLABOPROUD

Místo: Datum: 13.11.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: BOHEMIK s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		D1	1. Elektroinstalace				
1	K	Pol84	Požární ucpávka, utěsnění kompletní s odolností dle PBŘS	m2	1,000		
2	K	Pol775	Podružný materiál, PPV	kpl	1,000		
D		D2	2. Datové rozvody				
3	K	Pol776	Kabel UTP cat 6A, (S/FTP, AWG23, Cat 6A, LZSH, B2ca,s1a,d0,a1 - oranžové provedení)	m	1 815,000		
4	K	Pol777	Trubka ohebná PVC FX 25	m	70,000		
5	K	Pol778	Trubka tuhá PVC VRM 25 včetně příchytok	m	280,000		
6	K	Pol779	Zásuvka 3x RJ45, cat 6A(standard MINI-COM)	ks	11,000		
7	K	Pol780	Kabelový žlab plný 50x50 včetně víka, žárově zinkovaný, včetně dřžáků, kolen, nosných prvků, kotvení a příslušenství	m	90,000		
8	K	Pol781	Ukončení kabelů	ks	33,000		
9	K	Pol782	Měření přípojného bodu včetně tisku protokolu (účastnické zásuvky)	ks	33,000		
10	K	Pol783	Patch panel 24 pozic MINI-COM PANDUIT POE	ks	3,000		
11	K	Pol784	Samořezný MINI-COM PANDRUIT CAT6a UTP, černý	ks	66,000		
12	K	Pol785	Patch kabel 1m UTP, CAT6a, šedý	ks	33,000		
13	K	Pol775	Podružný materiál, PPV	kpl	1,000		
D		D3	3. Přístupový systém				
14	K	Pol786	Čtečka karet, IP, včetně přístrojové krabice	ks	2,000		
15	K	Pol787	Řídící jednotka pro 3 čtečky, včetně krabice pod omítku	ks	1,000		
16	K	Pol788	Elektrický zámek	ks	2,000		
17	K	Pol789	Kartová čtečka	ks	0,000		
18	K	Pol790	Licence pro 500 přístupů	ks	1,000		
19	K	Pol791	Hlavní řídicí jednotka přístupového systému, baterie, zdroj	ks	1,000		
20	K	Pol792	Napájecí zdroj řídicí jednotky	ks	1,000		
21	K	Pol793	Kabel SYKFY 2x2x0,8	m	20,000		
22	K	Pol794	Kabel 2x0,8	m	20,000		
23	K	Pol776	Kabel UTP cat 6A, (S/FTP, AWG23, Cat 6A, LZSH, B2ca,s1a,d0,a1 - oranžové provedení)	m	50,000		
24	K	Pol795	Trubka ohebná PVC FX 16	m	20,000		
25	K	Pol777	Trubka ohebná PVC FX 25	m	20,000		
26	K	Pol796	Software pro evidenci, editaci, vstupy	ks	1,000		
27	K	Pol797	Nastavení, programování	ks	1,000		
28	K	Pol775	Podružný materiál, PPV	kpl	1,000		
D		D4	4. Jednotný čas				
29	K	Pol798	Hodiny jednotného času oboustranné, stropní, napájení PoE, 100Mbps min 802.3af	ks	6,000		
P		Poznámka k položce: analogové s průměrem ciferníku min. 380 mm, max. 500 mm					
30	K	Pol799	Kabel UTP cat 6A, (S/FTP, AWG23, Cat 6A, LZSH, B2ca,s1a,d0,a1 - oranžové provedení)	m	360,000		
31	K	Pol800	Zásuvka 3x RJ45 cat 6A, IP44 (standard MINI-COM)	kus	6,000		
32	K	4001	Ukončení kabelů	kus	18,000		
33	K	Pol801	Měření přípojného bodu včetně tisku protokolu (účastnické zásuvky)	kus	18,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	4003	Nastavení, programování	hod	5,000		
35	K	4002	Napojení na stávající systém dle místních podmínek	hod	5,000		
36	K	Pol775	Podružný materiál, PPV	kpl	1,000		
D D5 5. Ostatní							
37	K	Pol802	Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci.	soubor	1,000		
D D6 6. HZS							
38	K	Pol100	Koordinace kabelových tras a ostatních profesí	hod	2,000		
39	K	Pol803	Demontáže stávajících datových rozvodů	hod	20,000		
40	K	Pol804	Úprava ve stávajícím RACKu - odpojení nefunkčních kabelů, vyčištění	hod	6,000		
41	K	Pol805	Atypické utěsnění požárních prostupů	hod	1,000		
42	K	Pol806	Zajištění provozu po dobu stavby	hod	4,000		
43	K	Pol107	Koordinace s investorem	hod	3,000		
44	K	Pol807	Stavební přípomoc (vrtání, sedkání, drážkování, prostupy)	hod	8,000		
45	K	Pol118	Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků, vč. zařízení vzorkovacího prostoru.	hod	2,000		
46	K	Pol119	Ekologická likvidace odpadového materiálu	hod	2,000		
47	K	Pol120	Značení systémů – štítky, popisky	hod	1,000		
48	K	Pol121	Vypracování VDD – Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby, tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě	hod	10,000		
49	K	Pol122	Zakreslení skutečného provedení el. instalace	hod	10,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce
Objekt:
II-07 - SILNOPROUD

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 13.11.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
BOHEMIK s.r.o.

IČ: 24265021
DIČ: CZ24265021

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce
Objekt: **II-07 - SILNOPROUD**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: BOHEMIK s.r.o.

Datum: 13.11.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 - 1. Elektroinstalace	
D2 - 2. Rozvaděče	
D3 - 3. Ukončení vodičů	
D4 - 4. Svítidla	
D5 - 5. Ostatní	
D6 - 6. HZS	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce
Objekt: II-07 - SILNOPROUD

Místo: Datum: 13.11.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: BOHEMIK s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	D1	1. Elektroinstalace					
1	K	Pol896	Vodič CY4 žl.zel.	m	390,000		
2	K	Pol897	Vodič CY6 žl.zel.	m	1 210,000		
3	K	Pol898	Vodič CY16 žl.zel.	m	140,000		
4	K	Pol745	Kabel CYKY 5Jx1,5	m	100,000		
5	K	Pol747	Kabel CYKY 5Jx4	m	100,000		
6	K	Pol749	Kabel CYKY 5Jx10	m	70,000		
7	K	Pol799	Kabel CXKH-R-J 3x1,5 B2ca s1 d0	m	2 350,000		
8	K	Pol42	Kabel CXKH-R-J 3x2,5 B2ca s1 d0	m	940,000		
9	K	Pol899	Kabel CXKH-R-J 5x4 B2ca s1 d0	m	10,000		
10	K	Pol759	CSKH-V180 P30-R 3Jx1,5 B2ca s1 d1 včetně požárních příchytok a kotvení	m	250,000		
11	K	Pol760	Trubka tuhá PVC o20 včetně příchytok	m	340,000		
12	K	Pol761	Trubka tuhá PVC o25 včetně příchytok	m	550,000		
13	K	Pol762	Trubka tuhá PVC o40 včetně příchytok	m	190,000		
14	K	Pol57	Trubka ohebná PVC o20, vysoká pevnost	m	100,000		
15	K	Pol58	Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost	m	200,000		
16	K	Pol59	Trubka ohebná PVC o40, vysoká pevnost	m	50,000		
17	K	Pol65	Drátěný kabelový žlab 300/100 s dvojitým příčínkem, žárově zinkovaný, včetně podpěr, držáků, výložníků a příslušenství	m	82,000		
18	K	Pol67	Krabice přístrojová KP68	ks	110,000		
19	K	Pol68	Krabice do vlhka IP68, včetně svorkovnice	ks	190,000		
20	K	Pol69	spínač č.1, bílý, IP20, popisový štítek, antibakteriální provedení	ks	35,000		
21	K	Pol900	spínač č.1, bílý, IP20, se signálkou, popisový štítek, antibakteriální provedení	ks	4,000		
22	K	Pol70	spínač č.1, bílý, IP55, popisový štítek, antibakteriální provedení	ks	8,000		
23	K	Pol766	spínač č.6, bílý, IP20, popisový štítek, antibakteriální provedení	ks	2,000		
24	K	Pol767	spínač č.6, bílý, IP55, popisový štítek, antibakteriální provedení	ks	2,000		
25	K	Pol901	Vypínač 3f 40A/400V	ks	4,000		
26	K	Pol78	Zásuvka 400V/32A 5. pól.	ks	2,000		
27	K	Pol772	tlačítko bílé, IP20, popisový štítek, antibakteriální provedení	ks	11,000		
28	K	Pol773	zásuvka 230V/16A bílá, IP20, popisový štítek, antibakteriální provedení	ks	42,000		
29	K	Pol81	zásuvka 230V/16A bílá, IP55, popisový štítek, antibakteriální provedení	ks	4,000		
30	K	Pol902	Kabelová spojka do 3x4	ks	40,000		
31	K	Pol82	Infrapassivní čidlo	ks	5,000		
32	K	Pol809	Bernard svorka vč. Cu pásku	ks	180,000		
33	K	Pol84	Požární ucpávka, utěsnění kompletní s odolností dle PBŘS	m2	10,000		
34	K	Pol775	Podružný materiál, PPV	kpl	1,000		
D	D2	2. Rozvaděče					
35	K	Pol903	Rozvaděč RSI.106 dle schéma	ks	1,000		
36	K	Pol904	Rozvaděč RI3.005 dle schéma	ks	1,000		
37	K	Pol905	Úprava a přesun měřících transformátorů stávajících okruhů kuchyně na nové kabely	ks	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	Pol906	Centrální nouzový bateriový zdroj CBS (3kW – příkon zdrojů), výstup 230V, 10 bloků, stojanové provedení, kapacita baterií 44Ah, pozice pro AK moduly, adresná technologie, rozměry 2000x800x600, hmotnost 200kg, hmotnost baterií 583kg, kompletní systém, pří	ks	1,000		
39	K	Pol87	Svorkovnice hl. pospojování	ks	1,000		
40	K	Pol907	Podružný materiál, PPV	kpl	1,000		

D D3 3. Ukončení vodičů

41	K	Pol88	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 3x2,5	ks	48,000		
42	K	Pol89	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x4	ks	6,000		
43	K	Pol90	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x6	ks	2,000		
44	K	Pol91	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x16	ks	1,000		
45	K	Pol869	Ukončení vodičů v rozvaděči – do 1-4x240	ks	12,000		

D D4 4. Svítidla

46	K	Pol871	A1 - SVÍTIDLO LED 31W, IP40, ZAPUSTĚNÉ, 600X600	ks	73,000		
47	K	Pol873	B - LED SVÍTIDLO 44W, 4000K, PŘISAZENÉ, IP66	ks	2,000		
48	K	Pol874	B1 - LED SVÍTIDLO 28W, 4000K, PŘISAZENÉ, IP66	ks	9,000		
49	K	Pol875	B3 - LED SVÍTIDLO 49W, 4000K, PŘISAZENÉ, IP66	ks	4,000		
50	K	Pol908	C - SVÍTIDLO LED KRUHOVÉ, PŘISAZENÉ/ZAPUSTĚNÉ, 30-50W, IP20	ks	28,000		
51	K	Pol909	NA - Beghelli SpA 4380 UP LED EXIT, svítidlo s piktogramem, nástěnná montáž	ks	27,000		
52	K	Pol910	NC - Beghelli SpA 19291 F65LED 11W IIP65 AT OPT SE8LTO+19044 sada piktogramů, nástěnná montáž	ks	4,000		
53	K	Pol911	N3 - 24W SA LTO, koridorová optika, stropní montáž	ks	10,000		
54	K	Pol912	N2 - LED SVÍTIDLO 24W SA LTO, protipaniková optika, stropní montáž	ks	3,000		
55	K	Pol913	Podružný materiál, PPV	kpl	1,000		

D D5 5. Ostatní

56	K	Pol914	Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci.	soubor	1,000		
----	---	--------	---	--------	-------	--	--

D D6 6. HZS

57	K	Pol100	Koordinace kabelových tras a ostatních profesí	hod	20,000		
58	K	Pol101	Koordinace s VZT, ÚT, MR, ZI, Chlazení	hod	90,000		
59	K	Pol915	Odpojení stávajících demontovaných okruhů nouzového osvětlení v rozv. RN1.005	hod	10,000		
60	K	Pol916	Přemístění stávajícího rozvaděče RN1.005	hod	12,000		
61	K	Pol917	Přepojení stávajících kabelů a přívodu do nového místa osazení RN1.005	hod	40,000		
62	K	Pol882	Atyp. osazení svítidel na nosníky	hod	10,000		
63	K	Pol805	Atypické utěsnění požárních prostupů	hod	20,000		
64	K	Pol918	Demontáže 2 ETAPA	hod	140,000		
65	K	Pol919	Zrušení a odpojení stáv rozvaděče RSN	hod	10,000		
66	K	Pol920	Zrušení a odpojení stáv rozvaděče RS1-3.005	hod	10,000		
67	K	Pol921	Zrušení a odpojení stáv rozvaděče RSN1-3.005	hod	10,000		
68	K	Pol922	Úprava v rozvaděčích rozvodna	hod	50,000		
69	K	Pol105	Zjištění stávajících stavů el. instalace	hod	110,000		
70	K	Pol886	Zajištění funkčnosti nerekonstruovaných odběrů v hlavní rozvodně	hod	60,000		
71	K	Pol106	Prověřování stávajících stavů - přepojování, úpravy	hod	70,000		
72	K	Pol107	Koordinace s investorem	hod	30,000		
73	K	Pol108	Koordinace se stavbou	hod	20,000		
74	K	Pol887	Odpojení stávajícího nouzového osvětlení, úprava ve stávajícím rozvaděči	hod	25,000		
75	K	Pol892	Úprava stávajících rozvaděčů	hod	25,000		
76	K	Pol923	Úpravy v hlavní rozvodně	hod	80,000		
77	K	Pol113	Certifikované měření osvětlení – všech prostor	hod	90,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
78	K	Pol924	Napojení zařízení VZT, ÚT, MAR, ZTI, SOZ, ZOTK, apod (připojení kabelových přívodů na svorky zařízení – dodavatelé zařízení musí dodat instalační manuály	hod	20,000		
79	K	Pol116	Vyhotovení provozní dokumentace, harmonogram údržby, revize, apod.	hod	25,000		
80	K	Pol807	Stavební přípomoce (vrtání, sedkání, drážkování, prostupy)	hod	140,000		
81	K	Pol925	Měření sítě NN včetně protokolů, včetně návrhu kompenzace a dekompenzace (úprava kompenzačních rozvaděčů dle skutečného stavu sítě) po dobu jednoho týdne zkušební provoz	hod	50,000		
82	K	Pol118	Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků, vč. zařízení vzorkovacího prostoru.	hod	20,000		
83	K	Pol119	Ekologická likvidace odpadového materiálu	hod	25,000		
84	K	Pol120	Značení systémů – štítky, popisky	hod	22,000		
85	K	Pol121	Vypracování VDD – Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby, tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě	hod	200,000		
86	K	Pol122	Zakreslení skutečného provedení el. instalace	hod	50,000		
87	K	Pol123	Oznámení o zahájení prací dle vyhlášky č.73/2010 sb, stavonisko	hod	90,000		
88	K	Pol895	Revize uzemnění	hod	40,000		
89	K	Pol124	Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6	hod	180,000		
90	K	Pol735	Ležení apod	hod	90,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce
Objekt:
II-08 - EPS

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
BOHEMIK s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13.11.2024

IČ:
DIČ:

IČ: 24265021
DIČ: CZ24265021

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		[redacted]	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	[redacted]	21,00%	[redacted]
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	[redacted]

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce
Objekt: **II-08 - EPS**


Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: BOHEMIK s.r.o.

Datum: 13.11.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

- D1 - 001: Elektrická požární signalizace
- D2 - 002: Demontáže
- D3 - 003: Nouzový zvukový systém



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce
Objekt: II-08 - EPS

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: BOHEMIK s.r.o.

Datum: 13.11.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		D1	001: Elektrická požární signalizace				
1	K	960002.10GB	Síťový zdroj 24Vdc/3A, 28 Ah EN 54-4/A2	kus	1,000		
2	K	742210031	Montáž napájecího zdroje pro ústřednu EPS dle EN54-4	kus	1,000		
3	K	18006	Akumulátor bezúdržbový 12 Vdc/24Ah	kus	2,000		
4	K	742210041	Montáž akumulátoru 2x12 V pro ústřednu EPS	kus	2,000		
5	K	784382.DO	Mikromodul sběrnice-bus (8bit) pro maximálně 127 adres	kus	1,000		
6	K	742210006	Montáž rozšiřující karty do ústředny EPS	kus	1,000		
7	K	802371	Bodový adresný opticko-kouřový hlásič s integrovaným oddělovačem linky	kus	11,000		
8	K	802373	Bodový adresný multisenzorový OT hlásič s integrovaným oddělovačem linky	kus	30,000		
9	K	802374	Bodový adresný multisenzorový 2xO+T hlásič s integrovaným oddělovačem linky	kus	6,000		
10	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	47,000		
11	K	805590	Patice standard pro hlásiče bodové hlásiče	kus	47,000		
12	K	742210131	Montáž soklu hlásiče nebo patice	kus	47,000		
13	K	805571	Adaptér pro montáž patice do podhledu	kus	25,000		
14	K	805572.50	Adaptér pro patice, krabice pro povrchovou montáž rozvodů	kus	6,000		
15	K	Pol926	Montáž adaptéru patice	kus	31,000		
16	K	805576	Držák popisných štítků	kus	47,000		
17	K	805584	Kouřový testovací plyn pro přístroj k testování hlásičů kouře	kus	2,000		
18	K	704900	Skříň tlačítkového hlásiče červená plastová se sklíčkem a piktogramem	kus	5,000		
19	K	804905	Elektronika adresná tlačítka s oddělovačem	kus	5,000		
20	K	742210151	Montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem	kus	5,000		
21	K	Pol927	Vyhodnocovací jednotka lineárního teplotního hlásiče s displejem, odběr v poplachu max. 40mA, dva zdvojené NO/NC relé výstupy poplach a porucha max. 2A/30Vss., max. délka propojovacího kabelu 1000m o celkovém odporu max. 100 ohm, certifikát TAZÚS.	kus	2,000		
22	K	742210161	Montáž vyhodnocovací jednotky lineárního teplotního hlásiče	kus	2,000		
23	K	Pol928	Detekční teplotní kabel, teplota statické reakce 74°C ± 5°C	m	45,000		
24	K	Pol929	Příchytka kabelu nevodivé, spojovací sady, zkončovací rezistor v boxu.	sada	1,000		
25	K	742210171	Montáž kabelu senzorového	m	45,000		
26	K	808623	Modul vstupně-výstupní linkový alarmový, 4x IN, 2x OUT, integrovaný oddělovač linky	kus	2,000		
27	K	808610.10	Modul výstupní 12x relé, zatížitelnost kontaktu 30 Vdc /1 A (max. 3 A na koppler).	kus	1,000		
28	K	788612	Deska oddělovače pro výstupní modul	kus	1,000		
29	K	788600	Skříň pro I/O modul, šedá, přisazená montáž	kus	3,000		
30	K	742210305	Montáž vstupně výstupního reléového prvku 5 a více kontaktů s krytem	kus	3,000		
31	K	742210251	Připojení kontaktu ovládaného nebo monitorovaného	kus	15,000		
32	K	Pol930	Adresné štítky - samolepka s číslem adresy prvku	kus	54,000		
33	K	Pol931	Relé do DPS cívka 12Vdc, 2 přepínací kontakty 230Vac/8A	kus	10,000		
34	K	Pol932	Patice pro relé včetně upínací spony	kus	10,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	42210301	Montáž reléového prvku 2x kontakt s patičí	kus	10,000		
36	K	KSK 175_DPO	Požárně odolná krabice P90-R 176x126x90 se svorkovnicí	kus	10,000		
37	K	741761061	Montáž instalační krabice s požární odolností	kus	10,000		
38	K	742210401	Programování základních parametrů ústředny EPS	kus	1,000		
39	K	742210421	Programování a oživení systému na jeden detektor EPS (adresu)	kus	51,000		
40	K	742210421.1	Programování a oživení systému na jednu adresu I/O (i volné adresy)	kus	15,000		
41	K	742210501	Provedení zkoušky TIČR pro EPS	kus	1,000		
42	K	742210503	Provedení koordinační funkční zkoušky EPS	kus	1,000		
43	K	742210521	Výchozí revize systému EPS na jeden detektor (adresu)	kus	54,000		
44	K	Pol933	Součinnost se smluvní servisní firmou při napojení sítě ústředí	hodin	24,000		
45	K	JB-H(St)H 1x2x0,8	Kabel sdělovací 1x2x0,8 CPR třída B2ca s1d1a1	m	600,000		
46	K	JXFE-V 1x2x0,8	Kabel sdělovací 1x2x0,8 požární odolnost P15 R-P90 R, CPR třída B2ca s1d1a1	m	25,000		
47	K	JXFE-V 2x2x0,8	Kabel sdělovací 2x2x0,8 požární odolnost P15 R-P90 R, CPR třída B2ca s1d1a1	m	50,000		
48	K	JXFE-V 3x2x0,8	Kabel sdělovací 3x2x0,8 požární odolnost P15 R-P90 R, CPR třída B2ca s1d1a1	m	50,000		
49	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	725,000		
50	K	1-CSKH-V 2x1,5	Kabel 1-CSKH-V180 2x1,5 RE požární odolnost P15 R-P60 R, Ph120-R, CPR třída B2ca s1d1a1	m	50,000		
51	K	741122601	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně	m	50,000		
52	K	1225_L50	Trubka elektroinstalační ohebná D25 mm střední mechanická odolnost 750N bezhalogenová	m	25,000		
53	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	25,000		
54	K	1225_L50.1	Trubka elektroinstalační ohebná D25 mm střední mechanická odolnost 750N + příchytka	m	150,000		
55	K	1225HFPP_L50	Trubka elektroinstalační ohebná bezhalogenová D25 mm střední mechanická odolnost 750N + příchytka	m	550,000		
56	K	742110003	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na příchytce	m	700,000		
57	K	KF 09040_AA	Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička D25	m	10,000		
58	K	742110005	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených v podlaze	m	10,000		
59	K	Pol934	Požárně odolná trasa nenormové nosné konstrukce - sestava trubek a příchytěk OMEGA vodorovné umístění na strop či stěnu. Trubka PVC 25HF, příchytka po max. 60 cm, do trubky 1 kabel.	m	340,000		
60	K	742110011	Montáž trubek pro slaboproud plastových pevných uložených na příchytce	m	340,000		
61	K	Pol935	Požárně odolná trasa normové nosné konstrukce z kabelového žlabu šířka 50 mm, výška bočnice 60 mm. Včetně spojek, závěsů, podpěrných konzol. Maximální rozteč závěsných bodů 1200mm, maximální zatížení 10 kg/m.	m	40,000		
62	K	741910411	Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka	m	40,000		
63	K	742190003	Vyvozování kabeláže ve žlabech pro slaboproud	m	40,000		
64	K	Pol972	Požárně odolná trasa normové nosné konstrukce sestava kabelových lávek - svislé uložení, stoupající trasa. Kabelová lávka 60x150 včetně závěsných bodů po max. 1200 mm, certifikovaný kryt kabelových příchytěk (náhrada za odlehčovací oblouk), certifikované	m	20,000		
65	K	Pol937	Montáž kabelové stoupací trasy úplné včetně uchycení kabelů a požárního odlehčení v tahu	m	20,000		
66	K	Pol938	Kabelové štítky dle požadavku ČSN 33 2000-5-52 ed.2, čl. NA.4.5.2.5	kus	25,000		
67	K	Pol939	Ostatní potřebné blíže nespecifikované položky, podružný a montážní materiál	kus	1,000		
68	K	Pol940	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce pro montáž trubek a kabelů do hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm	m	150,000		
69	K	Pol941	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce bourání podlah a mazanin betonových, tloušťky 15-30 cm	m2	10,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
70	K	Pol942	Vyplnění otvorů pro montáž trubek a kabelů	m	50,000		
71	K	Pol943	Protipožární utěsnění kabelových prostupů dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2	m2	2,000		
72	K	Pol944	Provedení protipožárního zabezpečení prostupů EI30 pomocí minerální plsti 140kg/m3 a protipožárního povlaku, provedení oprávněnou osobou včetně certifikátu	m2	1,000		
73	K	CYA6	Vodič ohebný ZZ s Cu jádrem propojovací pro 450/750V 6mm2	m	30,000		
74	K	Pol945	Montáž ochranného pospojování pevně	m	30,000		
75	K	742190002	Značení trasy vedení pro slaboproud	m	1 190,000		
76	K	Pol946	Drobný pomocný materiál (vruty, kotvy, hmoždinky, pásky, tmel ...)	kus	1,000		
77	K	Pol947	Proměření kabeláže před kompletací	hod	32,000		
78	K	Pol948	Koordinace při realizaci zakázky s ostatními profesemi	kus	1,000		
79	K	Pol949	Likvidace odpadů včetně úklidu staveniště	kus	1,000		
80	K	Pol950	Doprava a mimostaveništní přesuny	kus	1,000		
81	K	Pol951	Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení	kus	1,000		
82	K	Pol973	Pronájem lešení, montážních plošin a montážní práce ve výškách	kus	1,000		

D D2 002: Demontáže

83	K	742310802	Demontáž stávající EPS	hod	80,000		
----	---	-----------	------------------------	-----	--------	--	--

D D3 003: Nouzový zvukový systém

84	K	LSC-606	Reproduktor kovový stropní dle EN54-24, odbočky 6/3/1,5/0,75,citlivost 1W/1m 91 dB, úhel 170°, kovový zadní kryt, svorkovnice keramická	kus	17,000		
85	K	742410061	Montáž reproduktoru podhledového včetně krytu rozhlasu	kus	17,000		
86	K	582423	Reproduktor kovový nástěnný kulatý dle EN54-24, odbočky 10/6/3/1,5,citlivost 1W/1m 90,7 dB, úhel 80°, svorkovnice keramická	kus	5,000		
87	K	582470	Reproduktor kovový nástěnný hranatý dle EN54-24, odbočky 6/3/1,5/0,75,citlivost 1W/1m 91 dB, úhel 175°, svorkovnice keramická	kus	26,000		
88	K	742410063	Montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu	kus	31,000		
89	K	582473	Zvukový projektor kovový dle EN54-24, odbočky 10/5/2,5/1,25,citlivost 1W/1m 89 dB, úhel 214°, 6 žilový kabel s PO	kus	2,000		
90	K	742410064	Montáž reproduktoru směrového rozhlasu	kus	2,000		
91	K	583496	Koncový člen reproduktorové linky	kus	1,000		
92	K	742410081	Montáž desky dohledu nad linkami rozhlasu	kus	1,000		
93	K	Pol953	Štítek adresný - etiketová samolepka s adresací reproduktoru	kus	50,000		
94	K	Pol954	Popis reproduktoru - označení samolepícím štítkem	kus	50,000		
95	K	742410201	Oživení a nastavení ústředny rozhlasu, programování (stávající ústředna NZS)	kus	1,000		
96	K	742410302	Měření srozumitelnosti systému rozhlasu	kus	1,000		
97	K	742410301	Měření impedance rozhlasové ústředny	kus	3,000		
98	K	Pol955	Provedení a koordinace při funkční zkoušce PBZ	hod	2,000		
99	K	Pol956	Provedení zkoušky TIČR pro NZS	kus	1,000		
100	K	Pol957	Výchozí revize systému ozvučení s tištěným protokolem	kus	1,000		
101	K	Pol958	Součinnost se smluvní servisní firmou při napojení sítě rozhlasu	hodin	16,000		
102	K	Pol959	Krabice KSK100_PO (101x101x62), P90-R, funkční při požáru, oranžová, včetně příslušenství	kus	4,000		
103	K	Pol960	Montáž krabic pro slaboproud ohniodolných čtyřhranných	kus	4,000		
104	K	1-CSKH-V 2x2,5	Kabel 1-CSKH-V180 P15-60-R 2x2,5RE B2ca,s1d1a1 silový s požární odolností	m	400,000		
105	K	Pol961	Kabelová trasa s funkční integritou P30-R - kabelové příchytky max. rozteč úchytu po 30 cm	m	400,000		
106	K	Pol962	Montáž kabelů s funkční odolností 2x1,2 uložených pevně včetně normového uchycení kabelu	m	400,000		
107	K	Pol963	Drobný pomocný materiál (vruty, kotvy, hmoždinky, pásky, tmel ...)	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
108	K	Pol964	Požární ucpávky kabelových prostupů kompletní s odolností dle PBŘS	kus	1,000		
109	K	Pol965	Provedení požárního utěsnění včetně štítku a certifikace	kpl	1,000		
110	K	Pol938	Kabelové štítky dle požadavku ČSN 33 2000-5-52 ed.2, čl. NA.4.5.2.5	kus	30,000		
111	K	Pol966	Jádrové vrtání do betonu	kus	2,000		
112	K	Pol967	Stavební přípomoci spojené s instalací kabelových rozvodů např. zřízení průchodů	hod	32,000		
113	K	Pol968	Vyznačení trasy vedení	kpl	1,000		
114	K	Pol947	Proměření kabeláže před kompletací	hod	32,000		
115	K	Pol969	Koordinace při realizaci zakázky s ostatními profesemi	kus	1,000		
116	K	Pol970	Likvidace odpadů včetně úklidu staveniště	kus	1,000		
117	K	Pol950	Doprava a mimostaveništní přesuny	kus	1,000		
118	K	Pol971	Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení	kus	1,000		
119	K	Pol952	Pronájem lešení, montážních plošin a montážní práce ve výškách	kus	1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce
Objekt:
II-10 - INTERIÉRY

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 13.11.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
BOHEMIK s.r.o.

IČ: 24265021
DIČ: CZ24265021

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	
		12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce
Objekt: **II-10 - INTERIÉRY**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: BOHEMIK s.r.o.

Datum: 13.11.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
766 - Konstrukce truhlářské
767 - Konstrukce zámečnické
781 - Dokončovací práce - obklady



SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Nemocnice Na Homolce
Objekt: II-10 - INTERIÉRY

Místo: Datum: 13.11.2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: BOHEMIK s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				
1	K	725121527	D+M Pisoárové záchodky keramické automatické s integrovaným napájecím zdrojem (ZT_05)	soubor	2,000		
VV		2					
VV		Součet					
2	K	725219101	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na konzoly	soubor	9,000		
VV		9					
VV		Součet					
3	K	725241213	D+M Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvercové 900x900 mm (ZT_8)	soubor	7,000		
VV		4+2+1					
VV		Součet					
4	K	725244904	Sprchové dveře a zástěny montáž sprchových dveří (ZT_10)	soubor	7,000		
VV		4+2+1					
VV		Součet					
5	M	ZT_10	dveře sprchové rámové skleněné tl 6mm posuvné dvoukřídlé na vaničku š 900mm (černé profily, dveře 900x1950mm)	kus	7,000		
6	K	725291511	D+M Doplnky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml (černá matná) (ZT_22)	soubor	8,000		
VV		6+2					
VV		Součet					
7	M	ZT_23	D+M koš odpadkový vestavěný bílý, objem 18 l (rozměry 388x203x420mm)drátěný závěsný nerezový 350x290x190mm	kus	9,000		
VV		7+2					
VV		Součet					
8	K	725291521	D+M Doplnky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů (černé matné nerez) (ZT_31)	soubor	7,000		
VV		5+2					
VV		Součet					
9	M	ZT_32	D+M zásobník hygienických sáčků černá matná	kus	4,000		
VV		3+1					
VV		Součet					
10	K	725291631	D+M Doplnky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků (ZT_24)	soubor	7,000		
VV		5+2					
VV		Součet					
11	K	725339111	Výlevky montáž výlevky (ZT_11)	soubor	2,000		
VV		2					
VV		Součet					
12	M	55231313	výlevka nerezová závěsná se zadní stěnou a mřížkou (včetně sifonu a úchytné sady) (ZT_11)	kus	2,000		
13	K	725829121	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus	11,000		
VV		11					
VV		Součet					
14	K	725822632	Baterie černé umyvadlové stojánkové klasické bez výpusti (výšky 188mm) (ZT_12) -DODÁVKA	soubor	9,000		
VV		7+2					
VV		Součet					
15	M	ZT_17	baterie pro výlevku, chrom - DODÁVKA	kus	2,000		
VV		2					
VV		Součet					
16	K	725849412	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s pevnou výškou sprchy (ZT_16)	kus	7,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		4+2+1		7,000		
	VV		Součet		7,000		
17	M	ZT_16	baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy (barva černá) - DODÁVKA	kus	7,000		
18	M	ZT_19	D+M Umyvadlová výpusť click/clack, celokovová s přepadem	kus	9,000		
	VV		7+2		9,000		
	VV		Součet		9,000		
19	M	ZT_20	D+M Nástěnný koš s víkem, 10 L, černý	kus	4,000		
	VV		3+1		4,000		
	VV		Součet		4,000		
20	K	725861102	D+M Zápachové uzávěrky zařízení pro umyvadla DN 40	kus	9,000		
	VV		9		9,000		
	VV		Součet		9,000		
21	M	ZT_13	D+M sifon umyvadlový kulatý DN 32 barva černá matná	kus	9,000		
	VV		7+2		9,000		
	VV		Součet		9,000		
22	K	725865311	Zápachové uzávěrky zařízení pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	7,000		
	VV		7		7,000		
	VV		Součet		7,000		
23	M	55161612	uzávěrka zápachová pro vany sprchových koutů samočistící DN 40/50 (ZT_09)	kus	7,000		
	VV		4+2+1		7,000		
	VV		Součet		7,000		
24	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,795		
25	K	ZT_01	D+M Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný (včetně sedátka soft close)	soubor	7,000		
	VV		5+2		7,000		
	VV		Součet		7,000		
26	M	ZT_02	D+M ovládací tlačítko na wc černé lesklé plast	sada	7,000		
27	K	ZT_25	D+M Věšáček černá lak	soubor	27,000		
	VV		20+7		27,000		
	VV		Součet		27,000		
28	K	ZT_26	Umyvadlo z litého mramoru s otvorem na baterii, bez přepadu (šířky 500 mm, čelo 100 mmm barva bílá)	soubor	9,000		
	VV		7+2		9,000		
	VV		Součet		9,000		
29	M	ZT_28	D+M záchodová štětka s nástěnným držákem černá matná	kus	7,000		
	VV		5+2		7,000		
	VV		Součet		7,000		
D		766	Konstrukce truhlářské				
30	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,300		
31	K	V_03D	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí krycí deska	ks	3,000		
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
32	M	V_03_D	LTD deska 18mm + sloupky na vykrytí prostoru mezi zdí a skříňkou	kus	1,000		
33	M	V_03E	LTD deska 1800mm + sloupky na vykrytí v rohu skříňek	kus	1,000		
34	M	V_03F	LTD deska + sloupky na vykrytí prostoru mezi zdí a skříňkou	kus	1,000		
35	K	ZT_34A_mont	Montáž nábytku vestavěného koupelnová skříňka	kus	1,000		
36	M	ZT_34A	koupelnová skříňka 560x2525x524mm (ZT_34A)	kus	1,000		
37	K	ZT_34B_mont	Montáž nábytku vestavěného koupelnová skříňka	kus	1,000		
38	M	ZT_34B	koupelnová skříňka 560x2750x524mm (ZT_34B)	kus	1,000		
39	K	ZT_34C_mont	Montáž nábytku vestavěného koupelnová skříňka	kus	1,000		
40	M	ZT_34C	koupelnová skříňka 560x1025x524mm (ZT_34C)	kus	1,000		
41	K	ZT_34D_mont	Montáž nábytku vestavěného koupelnová skříňka	kus	1,000		
42	M	ZT_34D	koupelnová skříňka 560x1000x524mm (ZT_34D)	kus	1,000		
43	K	ZT_34E_mont	Montáž nábytku vestavěného koupelnová skříňka	kus	1,000		
44	M	ZT_34E	koupelnová skříňka 890x524x560mm (ZT_34E)	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 767 Konstrukce zámečnické							
45	M	55343053	D+M profil ochranný rohový z antibakteriální vinyl tl 2,5mm uchycený na al konstrukci, š křídla 60mm, do v 2m, úhel 90°, Bs2d0 (V_01)	m	75,000		
46	M	V_02	D+M pryžové ochranné nárazové svodidlo, Al profil obalen vinyllem tl. 20mm, výška 150mm	m	170,000		
	VV		170		170,000		
	VV		Součet		170,000		
47	M	V_03M	D+M šatní dvojskříňka Z modrá, rozměr 1920x800x400mm, ocelový plech	kus	15,000		
	VV		15		15,000		
	VV		Součet		15,000		
48	M	V_03O	D+M šatní dvojskříňka Z oranžová, rozměr 1920x800x400mm, ocelový plech	kus	14,000		
	VV		14		14,000		
	VV		Součet		14,000		
49	M	V_03O1	D+M šatní skříňka Z oranžová, rozměr 960x400x500mm, ocelový plech	kus	1,000		
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
50	M	V_04A	D+M šatní lavice s botníkem ocel, sedák lamino délka 1500mm, šedá, výška 420mm, hloubka 280	kus	3,000		
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
51	M	V_04B	D+M šatní lavice s botníkem ocel, sedák lamino délka 1000mm, šedá, výška 420mm, hloubka 280	kus	4,000		
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
52	M	V_04C	D+M šatní lavice s botníkem ocel, sedák lamino délka 1250mm, šedá, výška 420mm, hloubka 280	kus	1,000		
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
53	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	m	12,000		
54	M	V_05	Ochranný nárazník kotvený do podlahy, materiál REFLEX, odolnost a flexibilita v prostředí s teplotou až do -30 stupňů celsia	m	12,000		
	VV		12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
55	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,357		
D 781 Dokončovací práce - obklady							
56	K	781491012	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy přes 1 m2 (ZT_33)	kus	4,000		
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
57	M	ZT_34_A	zrcadlo rozměr 2525x1300mm	kus	1,000		
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
58	M	ZT_34_B	zrcadlo rozměr 2750x1300mm	kus	1,000		
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
59	M	ZT_34_C	zrcadlo rozměr 1025x1300mm	kus	1,000		
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
60	M	ZT_34_D	zrcadlo rozměr 1000x1300mm	kus	1,000		
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
61	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,045		

Příloha č. 2: Seznam poddodavatelů (příp. prohlášení o jejich nevyužití)

SEZNAM PODDODAVATELŮ k nadlimitní veřejné zakázce „REKONSTRUKCE STRAVOVACÍHO PROVOZU“

Údaje o dodavateli:	
Název:	Bohemik s.r.o.
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Sídlo:	Pražská 636, 263 01 Dobříš
IČO:	24265021
DIČ:	CZ24265021
Osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele:	Jan Dmitrijev a Pavel Rejsek – jednatelé

Dodavatel v souladu s § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdější předpisů specifikuje v níže uvedené tabulce poddodavatele, prostřednictvím kterých má v úmyslu plnit předmět veřejné zakázky a u každého z těchto poddodavatelů uvede, v jaké části bude předmět veřejné zakázky realizován.

Seznam poddodavatelů	
Identifikace poddodavatele	Část předmětu plnění veřejné zakázky, která bude plněna prostřednictvím poddodavatele
AIR TECHNIC Clima s.r.o., Butovická 296/14, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 03908232	Kvalifikační část; projektová činnost, inženýring

Příloha č. 3: Doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě

Potvrzení o pojištění odpovědnosti za újmu *

Potvrzujeme, že jsme s pojistníkem:

- ▶ Název: **Bohemik s.r.o.**
- ▶ IČO: **24265021**
- ▶ adresa sídla: **Pražská 636, 263 01 Dobříš**

uzavřeli pojistnou smlouvu č. **8603648389**

Pojistník je totožný s pojištěným.

Tato pojistná smlouva je uzavřena s účinností **od 18.3.2025 do 17.3.2026.**

Základní pojištění

Pojištění je sjednáno pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, které jsou specifikovány v pojistné smlouvě.

Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání, a to v souvislosti s výkonem činnosti zahrnuté do pojištění výše uvedenou pojistnou smlouvou.

Základní pojištění je sjednáno s limitem pojistného plnění ve výši: **65 000 000 Kč.**

Výše uvedený limit pojistného plnění je horní hranicí plnění pojistitele z jedné a v souhrnu ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku. Je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během doby trvání pojištění pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

Územní rozsah

Pojištění se sjednává s územním rozsahem: území **České republiky**.

* Toto potvrzení o pojištění je vystaveno na žádost pojistníka. Rozsah pojištění uvedený v tomto potvrzení je pouze informativní, přesný rozsah pojištění vyplývá z výše uvedené pojistné smlouvy, včetně pojistných podmínek a dalších smluvních dokumentů, které jsou její nedílnou součástí.

V Plzni dne 18.3.2025

.....
podpis zástupce pojistitele
[redacted]
metodik produktové podpory NŽP

.....
podpis zástupce pojistitele
[redacted]
underwriter specialista NŽP

Příloha č. 4: Všeobecné obchodní podmínky Nemocnice Na Homolce

Všeobecné obchodní podmínky Nemocnice Na Homolce

I. Základní ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky sepsané v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jsou součástí všech smluv NNH, jejichž jsou přílohou. Smluvní strany těchto smluv bezvýhradně akceptují ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek a uzavírají smlouvu s tím, že ustanovení smlouvy, která se odchylují od těchto Všeobecných obchodních podmínek, mají před Všeobecnými obchodními podmínkami přednost.
2. Nemocnice Na Homolce je státní příspěvková organizace v přímé řídicí působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky, zřízená rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 25. 11. 1990, čj.: OP-054.25.11.90, ve znění změn provedených Opatřením Ministerstva zdravotnictví vydaného pod čj.: MZDR 31003/2022-1/OPR ze dne 25. 1. 2023. Nemocnice Na Homolce je příslušná hospodařit s majetkem, který jí byl svěřen.

II. Výklad pojmů a zkratk

1. Z důvodu standardizace označení smluvních stran a dalších pojmů budou v těchto Všeobecných obchodních podmínkách používány pojmy s dále uvedenými významy:
 - **NNH** - Nemocnice Na Homolce,
 - **dodavatel** - druhá smluvní strana, bez ohledu na odlišné označení smluvních stran ve smlouvě. Pokud vystupuje ve smlouvě více smluvních stran, vztahují se výše uvedená označení na jednotlivé všechny smluvní strany odlišné od NNH obdobně,
 - **VOP** - Všeobecné obchodní podmínky NNH,
 - **smlouva** - smlouva včetně jejích případných dodatků či příloh, kde smluvní stranou je NNH a kde VOP takovou smlouvu doplňují,
 - **objednávka** - poptávka po dodávce nebo službě pro jednorázové účely menšího rozsahu nebo naplňování rámcových smluv.
2. V těchto VOP jsou dále užívány následující zkratky a odkazy na právní předpisy:
 - a) zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“),
 - b) zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“),
 - c) zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“),
 - d) zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**o.s.ř.**“),
 - e) zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZMPS**“),
 - f) zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů,
 - g) nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměnu likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některých otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěrenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**nařízení vlády č. 351/2013 Sb.**“).

III. Ustanovení vztahující se ke koupi věci

1. Pokud je předmětem smlouvy koupe věci, k převodu vlastnického práva k věci dochází písemným protokolárním předáním věci NNH.
2. U koupe věcí provedených na základě objednávky je kupní smlouva uzavřena potvrzením objednávky ze strany dodavatele. Vlastnické právo přechází na NNH dodáním předmětu koupe a podpisem dodacího listu kontaktní osobou NNH.

3. Dodavatel poskytuje NNH záruku za jakost ve smyslu ust. § 2113 a násl. občanského zákoníku, přičemž věc si musí po záruční dobu zachovat obvyklé vlastnosti, které jsou vymíněny v kupní smlouvě. Záruční doba je zpravidla sjednána v kupní smlouvě, a to i odchylně od těchto VOP, přičemž není-li v kupní smlouvě tato doba sjednána, nebo nenabízí-li dodavatel svým prohlášením záruku delší, poskytuje dodavatel tuto záruku za jakost:
 - a) u věcí, u kterých je výrobcem stanovena doba použitelnosti (zejm. expirace léčiv či zdravotnických prostředků), po dobu této expirace,
 - b) u movitých věcí, u nichž není výrobcem stanovena doba použitelnosti a které nepodléhají rychlé zkáze, 24 měsíců,
 - c) u movitých věcí, u nichž není výrobcem stanovena doba použitelnosti a které podléhají rychlé zkáze, se záruka neposkytuje, nevyplývá-li z právního předpisu nebo není-li ujednána v kupní smlouvě.
4. Pokud je předmětem kupní smlouvy hromadně vyráběný léčivý přípravek, požaduje NNH, aby doba expirace ode dne dodání činila alespoň 12 měsíců.

IV. Doba trvání, změna a zánik smlouvy

1. Smlouva se sjednává na dobu určitou, kdy doba trvání smlouvy musí být vždy stanovena ve smlouvě. Účinnosti nabývá smlouva dnem jejího uzavření smluvními stranami, nemá-li nabýt v souladu se zákonem o registru smluv účinnosti později. V takovém případě jsou smluvní strany povinny ve vzájemné součinnosti jednat tak, aby byly naplněny podmínky zákona o registru smluv a smlouva nabyla účinnosti bez zbytečného odkladu po jejím uzavření.
2. Jakékoli změny a doplňky smlouvy lze provádět pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky ke smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. To neplatí u změn adres pro doručování a změny kontaktních osob a jejich kontaktních údajů, které jsou účinné doručením písemného oznámením této změny druhé smluvní straně.
3. Smlouva může být ukončena pouze písemně, a to:
 - a) dohodou podepsanou oběma smluvními stranami, v tomto případě platnost a účinnost smlouvy končí ke sjednanému dni,
 - b) odstoupením od smlouvy v důsledku nesplnění povinnosti vyplývající ze smlouvy, z VOP nebo z obecně závazných právních předpisů, pokud druhá strana nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou ji k tomu oprávněná strana poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než deset (10) kalendářních dnů od doručení takovéto výzvy,
 - c) odstoupením od smlouvy v důsledku zahájení insolvenčního řízení vůči druhé smluvní straně.
4. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem prokazatelného doručení druhé smluvní straně. V případě, že odstoupení od smlouvy není možné doručit druhé smluvní straně ve lhůtě 10 dnů od odeslání, považuje se odstoupení od smlouvy za doručené druhé smluvní straně uplynutím 10. dne ode dne prokazatelného odeslání takového odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
5. Okamžikem nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo plnění.
6. V důsledku zániku smlouvy nedochází k zániku nároků na náhradu škody vzniklých porušením smlouvy, nároků na uhrazení smluvních pokut, ani jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po jejím zániku.

V. Některá ustanovení o fakturaci

1. NNH je povinna zaplatit dodavateli za plnění vždy až na základě vystavení a doručení daňového dokladu (faktury). Dodavatel je povinen vystavit daňový doklad do 15 dnů po uskutečnění zdanitelného plnění a nejpozději do 2 pracovních dnů po jeho vystavení doručit tento daňový doklad na elektronickou adresu faktury@homolka.cz. V případě opožděného zaslání daňového dokladu je dodavatel povinen NNH uhradit vzniklou škodu v plné výši. To se vztahuje zejména na případy přenesené daňové povinnosti, kdy by NNH byla v důsledku nevystavení daňového dokladu řádně a včas v prodlení s odvedením daně.

2. Účetní daňové doklady musejí obsahovat náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy, a to zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném k datu uskutečnění zdanitelného plnění a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění platném k témuž datu. Účetní a daňový doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti:
 - a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu sídla/místa podnikání, IČO, DIČ,
 - b) číslo objednávky,
 - c) číslo dokladu,
 - d) specifikace zboží (kód položky v systému NNH) s uvedením jeho množství,
 - e) den jeho vystavení a den splatnosti, den zdanitelného plnění,
 - f) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, konstantní a variabilní symbol,
 - g) účtovanou částku, sazbu DPH, účtovanou částku vč. DPH,
 - h) důvod účtování s odvoláním na objednávku nebo dohodu, číslo smlouvy NNH,
 - i) elektronický podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu, je-li to technicky možné,
 - j) seznam příloh.
3. Nedílnou součástí daňového dokladu musí být potvrzení o řádném splnění závazku (dle typu plnění zejm. dodací list, předávací protokol díla, potvrzený výkaz práce, zjišťovací protokol apod.), který musí být potvrzen osobou oprávněnou jednat za NNH.
4. V případě, že daňový doklad nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na něm nebudou uvedeny údaje specifikované ve smlouvě, nebo bude jinak neúplný či nesprávný, je jej NNH oprávněna vrátit k opravě či doplnění. Tím se NNH nedostává do prodlení s úhradou ceny. V takovém případě začíná běžet lhůta splatnosti až dnem doručení opraveného daňového dokladu NNH za obdobných podmínek jako u původního daňového dokladu.
5. Pokud se daňové doklady vztahují k plnění za dodané zboží či poskytnuté služby, které vychází ze smlouvy z veřejné zakázky, je dodavatel povinen uvést v daňovém dokladu identifikaci smlouvy NNH či identifikaci předmětné veřejné zakázky.
6. S ohledem na skutečnost, že NNH je povinným subjektem pro vykazování dat do Intrastat v České republice, je dodavatel sídlící v jiném členském státě EU než je Česká republika povinen opatřit dopravní dokumenty nebo dodací listy pro NNH následujícími údaji:
 - a) způsob dopravy zboží,
 - b) informace o subjektu úhrady dopravy zboží,
 - c) kód standardní klasifikace produkce,
 - d) informace o výchozím místě dopravy zboží,
 - e) informace o místě výroby zboží,
 - f) hmotnost a další údaje v měrných jednotkách o zboží ke každému kódu standardní klasifikace.
7. Splatnost daňového dokladu je 60 dnů ode dne doručení řádného daňového dokladu do NNH.
8. Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, NNH uhradí faktury bezhotovostně převodem na účet druhé smluvní strany. Dnem úhrady faktury se rozumí den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu NNH.
9. NNH neposkytuje zálohové platby.
10. Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
11. Z důvodu ochrany NNH jako příjemce zdanitelného plnění budou v případě návrhu na uzavření smlouvy týkající se nákupu dodávek zboží nebo služeb, s výjimkou stavebních prací dle § 92 písm. a) a § 92 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zahrnuta do smlouvy následující ustanovení s odpovídajícím označením smluvních stran:

„NNH je oprávněna, v případě, že dodavatel je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty, uhradit částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za dodavatele. Uhrazení částky odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za dodavatele bude považováno v tomto rozsahu za splnění závazku NNH uhradit sjednanou cenu dodavateli.

Veškeré platby mezi smluvními stranami se uskutečňují prostřednictvím bankovního spojení uvedeného v hlavičce této smlouvy. Dodavatel prohlašuje, že uvedené číslo jeho bankovního účtu splňuje požadavky dle § 109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a jedná se o zveřejněné číslo účtu registrovaného plátce daně z přidané hodnoty.“

VI. Ustanovení k zajištění kvality a předávání údajů o kvalitě

1. Pokud je předmětem smlouvy dodávka či služba¹, nebo je předmětem smlouvy bezúplatné užívání movité věci, pak se dodavatel zavazuje, že:
 - a) předá NNH veškeré údaje o kvalitě, které jsou požadovány (a) právními předpisy, nebo (b) byly požadovány NNH v rámci zadávacích podmínek, na jejichž základě NNH uzavřela smlouvu s dodavatelem, jsou-li takové, nebo (c) jsou požadována ustanoveními smlouvy, nebo (d) jsou požadována NNH po uzavření smlouvy prostřednictvím kontaktní osoby uvedené ve smlouvě nebo pracovníků NNH s jejichž činností vykonávanou v NNH souvisí zajišťování, údržba nebo kontrola kvality plnění ze smlouvy,
 - b) v případě neschopnosti dodržet své povinnosti vyplývající ze smlouvy, zejména plnit předmět smlouvy v kvalitě stanovené smlouvou a v souladu s technickými podmínkami stanovenými v rámci zadávacích podmínek, které byly podkladem pro uzavření smlouvy (jsou-li takové), bude o této skutečnosti neprodleně prokazatelně informovat NNH. Práva vyplývající z odpovědnosti za porušení smlouvy tímto nejsou dotčena,
 - c) oznámí NNH veškeré odchylky od kvality a technických podmínek, které se vztahují k plnění předmětu smlouvy a které zjistí v průběhu plnění smlouvy. V takovém případě NNH může uplatnit práva z vadného plnění ihned poté, co se o vadném plnění dozvěděla,
 - d) v dostatečném předstihu před plánovanými změnami výrobních metod, postupů či použitých materiálů, které mají potenciální vliv na kvalitu plnění předmětu smlouvy, bude NNH o této skutečnosti informovat a umožní NNH ověření, zda deklarované změny nemohou ovlivnit výslednou kvalitu plnění smlouvy.
2. NNH je oprávněna v případě zjištění nedostatků při plnění smlouvy (zjištěných např. v rámci hodnocení), zahájit s dodavatelem neprodleně jednání směřující k nápravě vzniklého stavu.
3. V případě rozporu s plněním podmínek stanovených ve smlouvě bude NNH uplatňovat práva z odpovědnosti za vadné plnění v souladu se smlouvou a příslušnými právními předpisy.

VII. Porušení povinnosti, odpovědnost a sankce

1. V případě více dlužných úhrad dodavatele vůči NNH bude jakékoliv plnění dodavatele vždy započteno nejprve na dluh nejstarší, nevyplyvá-li z plnění výslovně, že jde o plnění na jiný, konkrétně určený dluh, a to bez ohledu na to, které závazky byly upomenuty a které nikoliv.
2. Zápočet pohledávky dodavatele vůči NNH lze provést jen na základě písemného souhlasu NNH.
3. Úroky z prodlení s úhradou peněžitého plnění ze strany NNH mohou být dohodnuty maximálně ve výši stanovené v nařízení vlády č. 351/2013 Sb.
4. Jakékoli ustanovení smlouvy o smluvních pokutách nezbavuje žádnou ze smluvních stran povinnosti k náhradě škody. Nevyplyvá-li ze smlouvy něco jiného, stanoví se smluvní pokuta z částky bez daně z přidané hodnoty.

¹ Srov. ustanovení § 14 odst. 1 a 2 ZZVZ

5. Smluvní pokuty v neprospěch NNH, které nejsou sjednány ve smlouvě, se nepovažují za platně sjednané.
6. I v případě, kdy dodavatel plní svůj závazek prostřednictvím třetí osoby, je dodavatel odpovědný za řádné a včasné splnění závazku stejně, jako by závazek plnil sám.
7. Práva vzniklá ze smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu NNH. Jakékoliv postoupení v rozporu s VOP se považuje za neplatné a neúčinné.
8. Ujednání o omezení rozsahu náhrady škody v neprospěch NNH, které není sjednáno ve smlouvě, se nepovažuje za platně sjednané.

VIII. Salvatorní klauzule

1. Smluvní strany si k naplnění účelu smlouvy poskytnou vzájemnou součinnost.
2. Smluvní strany sjednávají, že pokud v důsledku změny či odlišného výkladu právních předpisů anebo judikatury soudů bude u některého ustanovení smlouvy shledán důvod jeho neplatnosti, smlouva jako celek nadále platí, přičemž za neplatnou bude možné považovat pouze tu část, které se důvod neplatnosti přímo týká. Smluvní strany toto ustanovení doplní či nahradí novým ujednáním, které bude odpovídat aktuálnímu výkladu právních předpisů a smyslu a účelu smlouvy.
3. Pokud v některých případech nebude možné řešení zde uvedené a smlouva by byla neplatná jako celek, strany bezodkladně po tomto zjištění uzavřou novou smlouvu, ve které bude případný důvod neplatnosti odstraněn, a dosavadní přijatá plnění budou započítána na plnění stran podle této nové smlouvy. Podmínky nové smlouvy vyjdou přitom z původní smlouvy.

IX. Řešení sporů, rozhodné právo

1. Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby vyřešily všechny spory, které by mohly vzniknout v souvislosti se smlouvou a její realizací, v první řadě vzájemnou dohodou.
2. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 87 odst. 1 ZMPS, dohodly, že smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Ke kolizním ustanovením českého právního řádu se přitom nepřihlíží.
3. Použití obecných obchodních zvyklostí a zvyklostí zachovávaných v odvětvích, ve kterých smluvní strany podnikají, na závazky založené smlouvou, se vylučují.

X. Založení pravomoci českých soudů, prorogace

1. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 85 ZMPS dohodly na pravomoci soudů České republiky k projednání a rozhodnutí sporů a jiných právních věcí vyplývajících ze smlouvy založeného právního vztahu, jakož i ze vztahů s tímto vztahem souvisejících.
2. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a o.s.ř., dohodly, že místně příslušným soudem k projednání a rozhodnutí sporů a jiných právních věcí vyplývajících ze smlouvy založeného právního vztahu, jakož i ze vztahů s tímto vztahem souvisejících, je v případě, že k projednání věci je věcně příslušný krajský soud, Městský soud v Praze a v případě, že k projednání věci je věcně příslušný okresní soud, Obvodní soud pro Prahu 5.

XI. Podmínky doručování

1. Kontaktní údaje pro vyřizování sdělení dle smlouvy a pro vyřizování písemností týkajících se smlouvy, budou doručovány následujícími způsoby:
 - a) prostřednictvím držitele poštovní licence na adresy sídel smluvních stran uvedené v hlavičce smlouvy;
 - b) prostřednictvím pověřených zaměstnanců dodavatele, a to faxem, datovou schránkou, emailem uvedeným v hlavičce smlouvy či osobně v sídlech smluvních stran.
2. Smluvní strany budou doručovat písemnosti na dohodnuté doručovací adresy. Dohodnutou doručovací adresou se rozumí adresa sídla/místa podnikání dotčené smluvní strany uvedená v hlavičce smlouvy, případně jiná kontaktní adresa uvedená v hlavičce smlouvy nebo datová schránka. Při změně místa

podnikání/sídla smluvní strany, je tato smluvní strana povinna neprodleně informovat o této skutečnosti druhou smluvní stranu a oznámit ji adresu, která bude její novou doručovací adresou. Doručí-li smluvní strana druhé smluvní straně písemné oznámení o změně doručovací adresy, rozumí se dohodnutou doručovací adresou dotčené smluvní strany nově sdělená adresa.

3. Smluvní strany jsou povinny pravidelně přebírat poštu, případně zajistit její pravidelné přebírání na své doručovací adrese. Smluvní strany berou na vědomí, že porušení povinnosti řádně přebírat poštu dle tohoto článku může mít za následek, že doručení zásilky bude zmařeno.
4. Nevyzvedne-li si adresát zásilku, nebo nepodaří-li se mu zásilku doručit na dohodnutou doručovací adresu, nastávají právní účinky, které právní předpisy spojují s doručením právního jednání, který bylo obsahem zásilky, dnem, kdy se zásilka vrátí odesílateli.

XII. Mlčenlivost

1. Smluvní strany zachovávají mlčenlivost o veškerých skutečnostech, které se dozví v souvislosti se svojí činností na základě smlouvy, včetně jednání před uzavřením smlouvy, pokud tyto skutečnosti nejsou běžně veřejně dostupné. Za důvěrné informace a předmět mlčenlivosti dle smlouvy se považují rovněž jakékoliv osobní údaje, podoba a soukromí pacientů, zaměstnanců či jiných pracovníků NNH, o kterých se dodavatel v souvislosti se svou činností pro NNH dozví nebo dostane do kontaktu.
2. NNH upozorňuje, že je povinným subjektem dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. n) zákona o registru smluv, a má povinnost zveřejňovat smlouvy v registru smluv. S ohledem na skutečnost, že právo zaslat smlouvu k uveřejnění do registru smluv náleží dle zákona o registru smluv oběma smluvním stranám, dohodly se smluvní strany za účelem vyloučení případného duplicitního zaslání smlouvy k uveřejnění do registru smluv na tom, že smlouvu zašle k uveřejnění do registru smluv NNH, která bude ve vztahu ke smlouvě plnit též ostatní povinnosti vyplývající pro něj ze zákona o registru smluv.

XIII. Protikorupční ustanovení

1. Smluvní strany se zavazují jednat tak a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádné důvodné podezření ze spáchání trestného činu a aby nedošlo ani k žádnému takovému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), a to ani jeho přípravy či pokusu, jež by mohlo být kterékoliv smluvní straně přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, jakož aby ani nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoliv smluvní straně včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
2. Dodavatel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal Compliance Programu (Programu prevence trestné činnosti), který je dostupný na webových stránkách Nemocnice Na Homolce: <https://www.homolka.cz/media/2024/01/Program-prevence-trestne-cinnosti.pdf> (dále jen „CCP“), a dále dodavatel prohlašuje, že se rovněž seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Interního protikorupčního programu, taktéž dostupného na webových stránkách Nemocnice Na Homolce: <https://www.homolka.cz/data/upload/files/obecne/NNH-interni-protikorupcni-program-2024.pdf>. Interní protikorupční program je součástí CCP.
3. Dodavatel se zavazuje v co nejširším možném rozsahu (pokud to povaha jednotlivých ustanovení nevyklučuje) tyto zásady a hodnoty CCP dodržovat, a to na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých ze smlouvy.
4. Dodavatel se zavazuje dodržovat zásady a hodnoty CCP, zejména (ale nikoliv výlučně) ve vztahu k protikorupčním opatřením. V této souvislosti se smluvní strany zavazují si navzájem neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty některého z trestných činů především, ale nikoli výlučně trestného činu přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství či podplacení, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec.
5. Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou po celou dobu smlouvy dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování vyplývající z výše uvedených zásad a hodnot CCP.

6. Smluvní strany se dohodly, že při plnění smlouvy budou vždy postupovat čestně a transparentně a potvrzují, že takto jednaly i v průběhu vyjednávání a po dobu účinnosti smlouvy.
7. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu ani neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného, a že neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím stranám, ani je nepřijímá a nevyžaduje.
8. V této souvislosti se smluvní strany zavazují si navzájem neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného jednání, které je v rozporu se zásadami podle tohoto článku a mohlo by souviset s plněním smlouvy nebo s jejím uzavíráním.

XIV. Ustanovení o formě, počtu stejnopisů smlouvy a jejím zveřejněním

1. Pro NNH musejí být vyhotoveny vždy alespoň dvě originální vyhotovení smlouvy. V případě, že je smlouva vyhotovena v elektronické podobě, bude se jednat o jedno vyhotovení s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smlouva musí být sepsána v českém jazyce. Je-li smlouva sepsána ve vícejazyčném znění, je rozhodné znění smlouvy v českém jazyce.
3. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu, založeného smlouvou, jakož i se zveřejněním celé smlouvy. Pokud z objektivních důvodů dodavatel trvá na nezveřejnění smlouvy či některé její části, musí být konkrétní části smlouvy, které nemají být zveřejněny, uvedeny v samostatném ustanovení smlouvy.
4. Dodavatel bere na vědomí, že jednotkové ceny zboží mohou být zveřejněny v registru smluv, pokud není ve smlouvě sjednáno jinak nebo pokud dodavatel nebo držitel registrace léčivého přípravku předem písemně neoznámí NNH, že považuje jednotkovou cenu za předmět obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku. Na základě tohoto písemného oznámení NNH posoudí, zda jednotková cena naplňuje objektivní znaky obchodního tajemství.

XV. Ustanovení o objednávce

1. Objedávka NNH musí být potvrzena dodavatelem.
2. Potvrzení objednávky NNH musí být učiněno písemnou formou nebo prokazatelně prostřednictvím zavedeného elektronického systému a doručeno NNH. Písemná forma potvrzení objednávky je zachována i při právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednatelů.
3. Smluvní strany si mohou v rámcové dohodě (smlouvě) dohodnout používání jiné formy objednávky, a to s ohledem účel a předmět této rámcové dohody (smlouvy).

XVI. Odpovědné zadávání

1. Dodavatel zajistí v rámci plnění smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí pracovníkům podílejícím se na plnění smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Dodavatel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení i u svých poddodavatelů.
2. Dodavatel zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá dodavateli ke splnění smlouvy ve lhůtě splatnosti faktury. Dodavatel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. NNH je oprávněna požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a poddodavatelem a dodavatel je povinen je bezodkladně poskytnout.

3. Dodavatel zajistí, aby byl při plnění smlouvy minimalizován dopad na životní prostředí, a to zejména tříděním odpadu, úsporou energií, a respektována udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky.
4. Je-li předmětem smlouvy dodávka, údržba nebo provoz zařízení či softwarového vybavení, které je připojeno k jakékoliv informační síti NNH, prohlašuje dodavatel, že se seznámil s dokumentem s názvem Pravidla chování dodavatelů v oblasti bezpečnosti informací, který je dostupný na webových stránkách Nemocnice Na Homolce: <https://www.homolka.cz/o-nemocnici/pravidla-chovani-dodavatelu-v-oblasti-bezpecnosti-informaci>. Dodavatel se zavazuje v co nejširším možném rozsahu (pokud to povaha jednotlivých ustanovení nevylučuje) dodržovat pravidla uvedená v dokumentu, a to na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých ze smlouvy.
5. Je-li předmětem smlouvy dodávka, údržba nebo provoz zdravotnického prostředku či softwarového vybavení zdravotnického prostředku, který je připojen k jakékoliv informační síti NNH, prohlašuje dodavatel, že se seznámil s dokumentem s názvem Bezpečnostní požadavky pro zdravotnické prostředky, který je dostupný na webových stránkách Nemocnice Na Homolce: <https://www.homolka.cz/o-nemocnici/pravidla-chovani-dodavatelu-v-oblasti-bezpecnosti-informaci>. Dodavatel se zavazuje v co nejširším možném rozsahu (pokud to povaha jednotlivých ustanovení nevylučuje) dodržovat pravidla uvedená v dokumentu, a to na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých ze smlouvy.

XVII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany stanoví, že pokud je smlouva uzavřena na základě zadávacího řízení, výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu či obchodní veřejné soutěže, budou vykládat smlouvu s ohledem na jednání stran v řízení, na základě kterého byla smlouva uzavřena, zejména s ohledem na obsah nabídky dodavatele, zadávací podmínky a odpovědi na případné žádosti o informace k těmto zadávacím podmínkám.
2. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 1799 a 1800 občanského zákoníku.
3. NNH vylučuje vůči dodavateli jakoukoliv předšmluvní odpovědnost NNH a výslovně vylučuje aplikaci ustanovení § 1729 občanského zákoníku.
4. Dodavatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
5. Zřízení předkupního práva, zástavního práva či výhrady zpětné koupě k hmotné věci je ve smlouvě zakázáno.
6. Smluvní strany zamítají možnost, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění smlouvy.
7. Smluvní vztahy se řídí VOP platnými a účinnými ke dni uzavření smlouvy.
8. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. 9. 2024.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DODAVATELŮ NNH

Poskytnutá na základě čl. 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).

Vážená paní, vážený pane,

rádi bychom se s Vámi podělili o informace, jakým způsobem, za jakým účelem a z jakého důvodu dochází ke zpracování Vašich osobních údajů. Jakýkoliv osobní údaj, který po Vás požadujeme, má své opodstatnění, nezpracováváme jej pro jiné účely, než jsou specifikovány, a pomine-li nezbytnost zpracování, osobní údaj vymažeme. Zároveň se snažíme o co nejefektivnější zabezpečení osobních údajů, tak, aby se k nim dostal pouze omezený počet oprávněných osob a aby v žádném případě nedošlo k jejich zneužití.

1. Správce osobních údajů

Správce Vašich osobních údajů, které zpracováváme v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb Vaší osobě, je **Nemocnice Na Homolce** se sídlem Roentgenova 37/2, 150 30, Praha 5, IČO: 000 23 884 (dále jen: „Nemocnice“).

Nemocnice jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, kontakt na pověřence:

, e-mail: dpo@homolka.cz.

2. Zpracovávané osobní údaje

V souvislosti s plněním povinností na základě spolupráce s Vámi (případně za účelem zahájení spolupráce) zpracovává Nemocnice níže uvedené osobní údaje:

- osobní údaje umožňující Nemocnici kontakt s Vámi, konkrétně:
 - jméno, příjmení, titul kontaktní osoby
 - email kontaktní osoby
 - telefon kontaktní osoby
- kamery záznamy z omezeného počtu míst v Nemocnici

3. Účely zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

- vysoutěžení příslušného dodavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
- uzavření smlouvy
- plnění smluvních povinností a kontaktování Vašich zástupců v souvislosti s ním
- plnění zákonných povinností (např. uchování faktur po dobu stanovenou zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví)

4. Přístup k osobním údajům

Rádi bychom Vás ubezpečili, že ochrana Vašich osobních údajů je prioritou Nemocnice. K Vaším osobním údajům mají přístup pouze k tomu oprávnění zaměstnanci, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti.

Vaše osobní údaje můžeme v určitých situacích předat našim pečlivě vybraným zpracovatelům, kteří pro Nemocnici provádějí zpracování osobních údajů na základě příslušné smlouvy. Taktéž naši zpracovatelé jsou vázáni k dodržení přísných technických a organizačních bezpečnostních opatření, jakož i povinností mlčenlivosti.

Za určitých, zákonem přesně definovaných, podmínek je Nemocnice povinna některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů a dalším orgánům veřejné správy (Úřad pro ochranu osobních údajů, veřejný ochránce práv ad.).

5. Délka zpracování

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu spolupráce s Nemocnicí a dále po dobu, kdy Nemocnice zpracovává Vaše osobní údaje na základě příslušných právních předpisů a po dobu trvání svého oprávněného zájmu ke zpracování těchto údajů (v souvislosti s evidencí smluv, vedení spisové služby, případně uchování osobních údajů kontaktních osob pro účely případného právního sporu).

Kamerové záznamy jsou uchovávány po dobu 7 dní.

6. Titul zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme, v souladu s příslušnými právními předpisy, na základě těchto titulů:

- plnění smlouvy, resp. provedení opatření před uzavřením této smlouvy
- plnění povinnosti správce stanovené právními předpisy, zejména:
 - zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 - zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 - zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
 - zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
- oprávněný zájem Nemocnice na ochraně pro účely případného právního sporu, na ochraně osob a majetku.

7. Zabezpečení údajů

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Údaje ve fyzické podobě jsou uchovávány v řádně uzamčené místnosti, k nimž mají přístup pouze příslušní zaměstnanci úseku evidence smluv. Údaje v elektronické podobě jsou uchovávány na zabezpečeném serveru Nemocnice, přičemž přístup k nim je umožněn pouze omezenému počtu oprávněných osob.

8. Poučení

Dále bychom vás rádi informovali, že ve vztahu k Vaším osobním údajům máte zejména následující práva:

- právo požadovat omezení zpracování (v rozsahu, v němž nám zpracování nepřikazuje právní předpis);

- právo osobní údaje opravit či doplnit;
- právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
- právo požadovat přenesení osobních údajů;
- právo na přístup k osobním údajům;
- právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
- právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a
- další práva stanovená v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů a zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.

Svá práva můžete uplatnit na adrese: Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2, 150 30 Praha 5 nebo na e-mailové adrese: dpo@homolka.cz. NNH Vás bude nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti informovat o jejím vyřízení. Se svými podněty se můžete obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

9. Kontakt

Pokud budete mít k tomuto zpracování jakékoliv otázky nebo připomínky, neváhejte se obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů Nemocnice, a to prostřednictvím e-mailu na adrese dpo@homolka.cz

10. Stížnost na zpracování osobních údajů

Pokud budete mít výhrady ke zpracování osobních údajů v NNH, můžete se obrátit na NNH jako správce Vašich údajů. Taktéž máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů

Sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
IČO: 70837627
Tel.: +420 234 665 111
www.uoou.cz

Příloha č. 5: Seznam členů realizačního týmu

SEZNAM ČLENŮ REALIZAČNÍHO TÝMU k nadlimitní veřejné zakázce „REKONSTRUKCE STRAVOVACÍHO PROVOZU“ Část A – Stavební práce

Údaje o dodavateli:	
Název:	Bohemik s.r.o.
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Sídlo:	Pražská 636, 263 01 Dobříš
IČO:	24265021
DIČ:	CZ24265021
Osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele:	Jan Dmitrijev a Pavel Rejsek – jednatele

Dodavatel pro účely prokázání splnění technické kvalifikace dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení odst. 11.4.2. zadávací dokumentace prohlašuje, že bude předmět veřejné zakázky realizovat prostřednictvím níže uvedených členů realizačního týmu, kteří se budou na realizaci předmětu veřejné zakázky aktivně podílet.

Níže jsou uvedeny podrobnosti o jednotlivých členech realizačního týmu, které slouží k prokázání technické kvalifikace dle odst. 11.4.2. zadávací dokumentace.

1. Hlavní stavbyvedoucí – manažer stavby

Údaje sloužící k prokázání kvalifikace ve smyslu odst. 11.4.2. zadávací dokumentace:

Jméno a příjmení:	
Vztah k dodavateli: ¹	Zaměstnanec, HPP
Autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb. v oboru pozemní stavby jako autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik:	TP00, číslo 15620
Praxe při řízení stavebních prací:	10 let
Zkušenost člena realizačního týmu: Jako stavbyvedoucí působil min. u 2 stavebních zakázek, jejichž předmětem byla výstavba stavby občanského vybavení dle definice uvedené v ustanovení § 6 vyhlášky č. 398/2009 Sb. nebo jiné stavební práce obdobného charakteru nebo jiné obdobné stavby, v minimálním objemu ve výši 30.000.000, - Kč bez DPH u každé zakázky	1) Masarykova nemocnice Rakovník – zakázka: Rekonstrukce akutní péče Masarykovy nemocnice Rakovník v hodnotě díla cca 81mil bez DPH 2) Tost s.r.o. – zakázka: Rekonstrukce zimního stadionu Slaný v hodnotě díla cca 35mil bez DPH

¹ Údaj o vztahu pracovníka k dodavateli, například zaměstnanecký, resp. jiný obdobný vztah (tento blíže specifikovat).

2. Zástupce hlavního stavbyvedoucího

Údaje sloužící k prokázání kvalifikace ve smyslu odst. 11.4.2. zadávací dokumentace:

Jméno a příjmení:	
Vztah k dodavateli: ²	Zaměstnanec, HPP
Autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb. v oboru pozemní stavby jako autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik:	TP00, číslo 13190
Praxe při řízení stavebních prací:	20 let
Zkušenost člena realizačního týmu: Jako stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího působil min. u 2 stavebních zakázek, jejichž předmětem byla výstavba stavby občanského vybavení dle definice uvedené v ustanovení § 6 vyhlášky č. 398/2009 Sb. nebo jiné stavební práce obdobného charakteru nebo jiné obdobné stavby, v minimálním objemu ve výši 30.000.000, - Kč bez DPH u každé zakázky:	1) Nemocnice na Homolce – zakázka: Přístavba a přestavba objektu 080 PET v hodnotě díla cca 40mil bez DPH 2) Město Kralupy nad Vltavou – zakázka: Rekonstrukce objektu plaveckého bazénu Kralupy nad Vltavou – III. Etapa v hodnotě díla cca 42mil bez DPH

² Údaj o vztahu pracovníka k dodavateli, například zaměstnanecký, resp. jiný obdobný vztah (tento blíže specifikovat).

Příloha č. 6: Stavební povolení



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

náměstí 14. října 4, 150 22 Praha 5
IČO: 00063631, DIČ CZ00063631



MC05X01UOD2I

Odbor Stavební úřad

Spis. zn.: MC05/OSU/58027/2022/Kaj/Mot.37
Č. j.: MC05 231494/2022
Vyřizuje: [redacted]

Archiv: Mot.37
Spisový znak: 330 V/5
V Praze 24.10.2022

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Úřad městské části Praha 5, Odbor Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 18.08.2022 podal stavebník,

Nemocnice Na Homolce, IČO: 00023884, Roentgenova 37/2, 150 00 Praha 5, kterého zastupuje Energy Benefit Centre a.s., Ing. Ivanka Benešová, IČO 29029210, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 115 odst. 1 stavebního zákona vydává

stavební povolení

pro stavbu v projektové dokumentaci označenou:

**"Rekonstrukce stravovacího provozu NNH"
Praha 5, k. ú. Motol č.p. 37, Roentgenova 2**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 373/20 v katastrálním území Motol.

Druh a účel stavby:

Stavba pro zdravotnictví – nemocnice – stavební úpravy objektu

Stavební záměr obsahuje:

Stavební úpravy prostor stravovacího provozu v hlavní budově nemocnice Na Homolce. Úpravy se týkají prostor v 1. PP (sklady, přípravny, chladicí a mrazící boxy, šatny a další technické prostory) a 1. NP (varna, přípravny, mytí nádobí, jídelna, koloniál, administrativní prostory, chladicí a mrazící boxy). Úpravy obsahují dispoziční změny, výměny povrchů a další drobné úpravy, do 1. PP je nově situováno skladování, chladicí a mrazící boxy, hrubá přípravná zeleniny a veškeré šatny a umývárny pro zaměstnance, rozvodny a strojovny. V 1. NP jsou situovány přípravny, denní sklady, varna a další místnosti provozu a prostory jídelny.

Projektová dokumentace obsahuje i záměr přesunu a zkapacitnění lapače tuků, který vyžaduje stavební povolení k vodním dílům od speciálního vodoprávního stavebního úřadu podle § 15 stavebního zákona a toto stavební povolení se na něj nevztahuje.

Tel.: [redacted]

E-mail: [redacted]

Pro provedení stavby se stanoví na podkladě § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb., tyto závazné podmínky:

1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace z dubna 2022, kterou ověřili: průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, situační výkresy, architektonicko-stavební řešení – I. [REDAKCE], autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT – 0102546; stavebně konstrukční řešení – [REDAKCE], autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb, zkoušení a diagnostiku staveb, ČKAIT – 1003372; požárně bezpečnostní řešení – I. [REDAKCE], autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb, ČKAIT – 0002539; vytápění a chlazení – [REDAKCE], autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, spec. vytápění a vzduchotechnika, ČKAIT – 0102472; vzduchotechnika – [REDAKCE], autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, spec. vytápění a vzduchotechnika, ČKAIT – 0102667; zdravotně technické instalace, přesun lapače tuků – [REDAKCE], autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, spec. technická zařízení, ČKAIT – 1005830; elektro silnoproud, slaboproud, elektrická požární signalizace – [REDAKCE], autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, spec. elektrotechnická zařízení, ČKAIT – 0101698, která bude po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí ověřena a předána stavebníkovi.
2. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, tj. osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů, který při realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.
3. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu min. 10 dní předem termín zahájení stavby:
 - název a sídlo stavebního podnikatele včetně dokladu o jeho oprávnění k činnosti (výpis z obchodního rejstříku, resp. živnostenský list)
 - jméno, příjmení stavbyvedoucího včetně kontaktu na něj a oprávnění o jeho autorizaci (podle č. 360/1992 Sb., v platném znění)
 - oznámení termínu zahájení stavby (den, měsíc, rok).
 - každá změna stavebního podnikatele nebo stavbyvedoucího v průběhu stavby bude neprodleně oznámena stavebnímu úřadu.
4. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne zahájení stavby.
5. Ve smyslu ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona stavební úřad stanoví, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu dle ustanovení § 122 odst. 1 stavebního zákona.
6. Ve smyslu ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona stavebník oznámí stavebnímu úřadu za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby tyto fáze výstavby:
 - zahájení stavby
 - dokončení stavby.
7. Stavba bude zkoordinována se stavbou vodního díla – přesunutí a zkapacitnění lapače tuků, která podléhá stavebnímu povolení k vodním dílům od speciálního vodoprávního stavebního úřadu (Odbor ochrany životního prostředí ÚMČ Praha 5).
8. Požadavky uplatněné v závazných stanoviscích dotčených orgánů stavebník zabezpečí takto:

Budou splněny podmínky Hygienické stanice hl. m. Prahy, dané stanoviskem č. j. HSHMP 37180/2022 ze dne 22.07.2022:

 - Před započatím užívání stavby bude Hygienické stanici hl. m. Prahy předložen:
 - protokol měření hluku z provozu venkovních vzduchotechnických a chladících jednotek, který prokáže dodržení hygienických limitů hluku v nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb v denní i noční době,
 - protokol o měření a zaregulování výkonů VZT zařízení, prokazující splnění projektovaných parametrů,
 - protokol o provedeném měření osvětlení na jednotlivých pracovištích a v místě pobytu osob, který doloží soulad s požadavky ČSN – EN 12464-1 Osvětlení pracovních prostorů, část 1 – vnitřní prostory.

Účastník řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

Nemocnice Na Homolce, IČ: 00023884, Roentgenova 37/2, 150 00 Praha 5

Odůvodnění:

Dne 18.08.2022 obdržel Úřad městské části Praha 5, odbor Stavební úřad žádost o stavební povolení pro shora uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavební úřad v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, neoznámil vedlejším účastníkům řízení zahájení správního řízení, neboť dle názoru stavebního úřadu nebylo třeba dát účastníkům řízení možnost se vyjádřit k podkladům rozhodnutí, neboť stavební úřad žadateli jako esenciálnímu účastníkovi v plném rozsahu vyhovuje a další vedlejší účastníci řízení nebyli stanoveni, neboť nemohou být rozhodnutím s ohledem na povolenou stavební úpravu stavby přímo dotčeni na svých právech. Z uvedených důvodů a v souladu zásadou ekonomie řízení stavební úřad vydal toto rozhodnutí jako první úkon v řízení.

Ve správním řízení stavební úřad posoudil soulad záměru s veřejným zájmem a konstatoval:

Stavba je v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské stavební předpisy), zejména s:

§ 32

Požadavky na dopravu v klidu se nemění, neboť se jedná pouze o dispoziční úpravy v rámci zachované funkce, realizací záměru nedojde ke změně hrubé podlažní plochy pro hlavní účel stavby.

§ 39

Stavba je navržena tak, aby splnila požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví, ochranu proti hluku a bezpečnost při užívání i úsporu a tepelnou ochranu.

§ 40

Splnění požadavků ustanovení vyplývá z projektové dokumentace vypracované autorizovanými osobami. Stavba je navržena v intencích platných norem.

§ 42

Záměr je v souladu s požadavky ustanovení. Součástí projektové dokumentace je požárně bezpečnostní řešení, zpracované oprávněnou autorizovanou osobou. K záměru bylo vydané kladné stanovisko Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy.

§ 43

Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život ani zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity stanovené legislativními předpisy. K žádosti bylo doloženo kladné závazné stanovisko Hygienické stanice hl. m. Prahy.

Dále stavební úřad ověřil, že v projektové dokumentaci stavby byly v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu zohledněné ve vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů, a dospěl k těmto závěrům:

Stavba je navržena s ohledem na požadavky vyhlášky. V jídelně byly nově navrženy prostory WC s odpovídajícími rozměry i vybavením vyžadovaným vyhláškou.

K žádosti byla doložena stanoviska dotčených orgánů hájící zájmy podle jiného právního předpisu, a pokud byl souhlas dotčeného orgánu vázán na splnění podmínek, tyto podmínky, pokud nebyly zapracovány do projektové dokumentace stavby, byly převzaty do podmínek výroku rozhodnutí. Stavební úřad se zabýval formou a obsahem závazných stanovisek a shledal, že obsahují zákonné požadavky ve smyslu ustanovení § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Požadavky na umístění a realizaci stavby stanovil tento dotčený orgán:

Hygienická stanice hl. m. Prahy, požadavky vyplývající ze stanoviska č. j. HSHMP 37180/2022, ze dne 22.07.2022 byly převzaty do podmínky č. 8 tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad posoudil okruh účastníků stavebního řízení podle § 109 stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů a podle § 27 zák. č. 500/2004 Sb., (správní řád) ve znění pozdějších předpisů tak, že:

- účastníkem řízení podle ustanovení § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona a ustanovení § 27 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je stavebník, Nemocnice Na Homolce
- účastníci řízení podle ustanovení § 109 odst. 1 písm. e) stavebního zákona a ustanovení § 27 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebyli stanoveni.

Stavební úřad se ve stavebním řízení podrobně zabýval otázkou postavení účastníků řízení, jednotlivých vlastníků sousedních staveb a pozemků, přičemž vycházel zejména z podkladů o parcelním členění území dotčeného prováděním stavby a práv odpovídající věcnému břemeni a otázkou, do jaké míry budou účastníci řízení dotčeni na svých vlastnických právech.

Do okruhu účastníků řízení stavební úřad zahrnul pouze žadatele, neboť lze usuzovat, že s ohledem na rozsah stavby, a zejména k parcelnímu členění území a vlastnickým vztahům, kdy se jedná o stavební úpravy v budově v areálu nemocnice, patřící stejnému vlastníkově, nemůžou být vlastníci okolních pozemků a staveb na nich prováděním stavby dotčeni.

K žádosti byla předložena projektová dokumentace v souladu s požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Projektovou dokumentaci ověřili:

- průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, situační výkresy, architektonicko-stavební řešení – Ing. [redacted], autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT – 0102546
- stavebně konstrukční řešení – [redacted], autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb, zkoušení a diagnostiku staveb, ČKAIT - 1003372
- požárně bezpečnostní řešení – [redacted], autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb, ČKAIT – 0002539
- vytápění a chlazení – [redacted], autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, spec. vytápění a vzduchotechnika, ČKAIT - 0102472
- vzduchotechnika – [redacted], autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, spec. vytápění a vzduchotechnika, ČKAIT – 0102667
- zdravotně technické instalace, přesun lapače tuku – [redacted], autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, spec. technická zařízení, ČKAIT - 1005830
- elektro silnoproud, slaboproud, elektrická požární signalizace – [redacted], autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, spec. elektrotechnická zařízení, ČKAIT – 0101698

Tel.: [redacted]

E-mail: [redacted]

Žádost o stavební povolení byla doložena následujícími doklady:

Stanoviska dotčených orgánů:

- Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, č. j. HSAA- 7169-3/2022 ze dne 28.07.2022
- Hygienická stanice hl. m. Prahy, č. j. HSHMP 37180/2022 ze dne 22.07.2022
- Úřad městské části Praha 5, Odbor ochrany životního prostředí, č. j. MC05 136024/2022/OŽP/Ryš ze dne 28.07.2022
- Magistrát hl. m. Prahy, Odbor bezpečnosti, č. j. MHMP 1309240/2022 ze dne 18.07.2022
- Magistrát hl. m. Prahy, Odbor památkové péče, č. j. MHMP 1469087/2022 ze dne 12.08.2022
- Magistrát hl. m. Prahy, Odbor územního rozvoje, č. j. MHMP 1309176/2022 ze dne 27.07.2022

Ostatní:

- Státní úřad inspekce práce, Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu, č. j. 12853/3.42/22-2 ze dne 18.07.2022
- Pražské vodovody a kanalizace, a.s., spolu s Pražskou vodohospodářskou společností a.s., č. j. ZADOST202208663-01 ze dne 25.07.2022
- Plné moci k zastupování stavebníka

Upozornění:

Stavba nesmí být zahájena dříve, dokud toto stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebudou stavební práce zahájeny.

Při provádění stavebních prací je nutno dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob na staveništi, zejména na dodržení požadavků nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

V průběhu stavby je nutno dodržovat požadavky na požární ochranu dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.

V průběhu stavby je třeba dbát na ustanovení vyhlášky č. 8/2008 Sb. hl. m. Prahy o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhlášky o čistotě).

Při nakládání se stavebním odpadem je nutno postupovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., (zákon o odpadech) a podle vyhlášky č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy a třídění využívání a odpadem odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem.

Před dokončením stavby je třeba požádat stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu.

Po dni nabytí právní moci stavebního povolení stavební úřad zašle stavebníkovi:

- jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace
- štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat v souladu s § 82 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u Úřadu MČ Praha 5, Stavebního úřadu, s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání bude postoupeno Magistrátu hl. m. Prahy, odboru stavebního řádu, k rozhodnutí.

██████████ v. r.
vedoucí Odboru Stavební úřad
otisk úředního razítka

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 5000 Kč byl zaplacen.

Doručuje se:

účastníci řízení:

1. Energy Benefit Centre a.s., IDDS: 7ikka66
sídlo: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
zastoupení pro: Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 37/2, 150 00 Praha 5

dotčené orgány:

2. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j
sídlo: Sokolská 1595/62, 120 00 Praha 2 (HSAA- 7169-3/2022)
3. Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, IDDS: zpqai2i
sídlo: Rytiřská 404/12, 110 00 Praha 1 (HSHMP 37180/2022)
4. Magistrát hlavního města Prahy, IDDS: 48ia97h
sídlo: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
pro: MHMP, odbor bezpečnosti (MHMP 1309240/2022)
pro: MHMP, odbor památkové péče (MHMP 1469087/2022)
pro: MHMP, odbor územního rozvoje (MHMP 1309176/2022)
5. Úřad městské části Praha 5, Odbor ochrany životního prostředí, nám. 14. října 1381/4, 150 00 Praha 5
(MC05 136024/2022/OŽP/Ryš)

Za správnost vyhotovení: ██████████

Stejnopis: spisy

Tel.: ██████████

E-mail: ██████████

Příloha č. 7: Záruční listina za zajištění závazků zhotovitele

Nemocnice na Homolce

Roentgenova 37/2

150 30 Praha 5

IČ 000 23 884

(dále též „Objednatel“)

Záruční listina č. 608036

Byli jsme informováni, že mezi Vámi jako Objednatelem a společností **Bohemik s.r.o.**, se sídlem Pražská 636, 263 01 Dobříš, zapsanou u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 198858, IČ 242 65 021 (dále jen „Zhotovitel“) bude uzavřena Smlouva na plnění veřejné zakázky na stavební práce a dodávky gastrozařízení (dále jen „Smlouva“). Předmětem Smlouvy je „**Rekonstrukce stravovacího provozu**“ (dále jen „Dílo“). Podle podmínek Smlouvy má zhotovitel předložit bankovní záruku zajišťující řádné plnění závazků Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy a kryjící finanční nároky Objednatele za Zhotovitelem, vzniklé Objednateli z důvodu porušení povinností Zhotovitele týkajících se řádného provedení Díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které Zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě Objednatele, v souladu se Smlouvou.

Z příkazu zhotovitele, my, **MONETA Money Bank, a.s.**, Praha 4, Michle, Vyskočilova 1442/1b, PSČ 140 28, IČ 256 72 720, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5403, přebíráme vůči Vám neodvolatelnou a bezpodmínečnou bankovní záruku (dále jen „záruka“) a zavazujeme se uhradit Vám bez námitek a bez zkoumání důvodů požadovaného čerpání jakoukoliv částku nebo částky

až do maximální výše 3 240 085,70 Kč

(slovy: třimiliondvěstěčtyřicetisícosmdesátpětkorunčeských 70/100)

na Vaši první písemnou výzvu, která bude obsahovat i Vaše písemné prohlášení, že mezi Vámi a Zhotovitelem byla uzavřena platná a účinná Smlouva, a že Zhotovitel nesplnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy společně s uvedením skutečností podporující toto tvrzení.

Výše naší záruky se snižuje o každou námi provedenou platbu z této záruky. Vyplacením celé výše námi zaručené částky tato záruka zaniká.

Tato **záruka je platná do 30. března 2026** a Vaše případná písemná výzva k plnění z ní, jakož i písemné prohlášení uvedené výše, nám musí být doručeny doporučenou poštou, kurýrní službou nebo osobně nejpozději do tohoto data na adresu: MONETA Money Bank, a.s., Trade Finance, Vyskočilova 1442/1b, 140 28 Praha 4 - Michle.

Pravost Vašich podpisů a oprávněnost podepsaných osob na Výzvě musí být ověřeny Vaší bankou nebo ověřeny úředně.

Právo uplatnit tuto záruku a právo na plnění z této záruky nelze postoupit. Právo na plnění z této záruky nelze zastavit.

Tato záruka zaniká i tehdy, pokud nám před uplynutím její platnosti sdělíte, že nás vyvazujete z našich povinností ze záruky. Toto sdělení může být v písemné podobě doručené na výše uvedenou adresu banky nebo v podobě elektronické zprávy zaslané do naší datové schránky.

Tato záruka se řídí právem České republiky.

V Praze dne 17. března 2025


Senior specialista Shared Services
MONETA Money Bank, a.s.


Senior specialista Shared Services
MONETA Money Bank, a.s.